REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO MEDIA E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA - AMAZONAS
COORDENAGAO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA:  CONSTRUGAO DE UMA CLINICA VETERINARIA COM 116M DE MURO DO IFAM
LOCAL:  CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - IFAM
COTACAO DE CUSTO UNITARIO

0.1 COMPO1 Engenheiro civil - 8h und x més
0.1.1 lei 4950/66 Engenheiro civil - 8h MO més 1,00 7.920,0000 7.920,00
PRECO (mé&o-de-obra): 7.920,00
PRECO (material): 0,00
LS(%): 48,07 3.807,14
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 11.727,14

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

0.2 COMPO02 Mestre de obras und x més
0.2.1 SINDUSCON Mestre de obras MO més 1,00 2.671,0700 2.671,07
PRECO (mé&o-de-obra): 2.671,07
PRECO (material): 0,00
LS(%): 48,0700 1.283,98
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAP)|[  3.955,05

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

0.3 COMPO3 Almoxarife und x més
0.3.1 SINDUSCON  |Almoxarife MO més 1,00 1.791,7700 1.791,77
PRECO (mé&o-de-obra): 1.791,77
PRECO (material): 0,00
LS(%): 48,0700 861,30
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 2.653,07

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

0.4 COMP04  |Vigia und x més
0.4.1 SINDUSCON  |Vigia MO més 3,00 901,1400 2.703,42
PRECO (mé&o-de-obra): 2.703,42
PRECO (material): 0,00
LS(%): | 48,0700 1.299,53
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAP)[ 4,002,905

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

1.1 73672 Limpeza mecanizada de terreno
111 73586 trator de esteira caterpillar MAT h 0,002 208,5100 0,42
112 88316 Servente MO H 0,002 11,3800 0,02
PRECO (méo-de-obra): 0,02
PRECO (material): 0,42
LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 0,44

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

12 73992/001 Locagdo convecional de obra, através de gabaritos de tdbuas corridas MAT mz
pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

1.2.1 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 MAT kg 0,02 7,7000 0,15
1.2.2 4491 Peca de madeira nativa/ regional 7,5 x 7,5cm MAT m 0,25 4,9900 1,25
123 5061 Prego de aco 18 x 27 MAT kg 0,01 8,2000 0,08
124 6189 Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30cm (1 x 12") NA MAT m? 0,317 7,1800 2,28
1.2.5 88316 Servente MO h 0,13 11,3800 1,48
1.2.6 88262 Carpinteiro de Formas MO h 0,13 14,0800 1,83
PRECO (mé&o-de-obra): 3,31

PRECO (material): 3,76

LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96




PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 7.07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
13 74209/001 Placa de obra em chapa de aco galvanizado MAT m?2
1.3.1 5652 Concreto ndo estrutural,consumo 150 kg / m* ( 1:3:5) MAT m? 0,01 248,3000 2,48
1.3.2 4417 Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5 x 7,5cm MAT m 1,00 3,2900 3,29
1.3.3 4813 Placa de obra (identificacéo) para construcéo civil MAT m? 1,00 242,5000 242,50
134 5075 Prego de ago 18 x 30 MAT kg 0,11 8,3400 0,92
1.35 4491 Peca de madeira 32/ 42 qualidade 7,5 x 7,5cm (3 x 3) MAT m 4,00 4,9900 19,96
1.3.6 88316 Servente MO h 2,00 11,3800 22,76
1.3.7 88262 Carpinteiro de Formas MO h 1,00 14,0800 14,08
PRECO (mé&o-de-obra): 36,84
PRECO (material): 269,15
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 305,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
1.4 COMP 05 Ligagé&o proviséria de dgua MAT und
1.4.1 107 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro 20mmx1/2" mat und 6,00 0,6800 4,08
1.4.2 1419 colar tomada pvc com travas saida rosca de 50mmx1/2" para ligagéo provisoria mat und 2,00 4,5100 9,02
1.4.3 3542 joelho pvc soldavel 90g para agua fria predial 20mm mat und 6,00 0,3400 2,04
1.4.4 3859 luva luva pvc para agua fria predial 20mmx1/2" mat und 4,00 0,7900 3,16
145 88316 Servente MO H 19,20 11,3800 218,50
1.4.6 9867 tubo pvc soldavel EB-892 para agua fria predial 20mm mat m 100,00 1,6600 166,00
1.4.7 11670 registro pvc esfera d=1/2" roscavel mat und 1,00 10,4000 10,40
PRECO (mé&o-de-obra): 218,50
PRECO (material): 194,70
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 413,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
15 Ligagé&o proviséria de luz MAT und
73960/001
15.1 392 abragadeira com parafuso tipo D mat und 1,00 0,7500 0,75
152 979 cabo de cobre flexivel de 16mm? com isolamento antichama mat m 38,00 5,9600 226,48
15.3 1875 curva pvc 90g para eletroduto roscavel 1 1/2" mat und 2,00 7,1500 14,30
154 88264 eletricista mo h 24,00 16,3500 392,40
155 88316 Servente MO 24,00 11,3800 273,12
1.5.6 2673 eletroduto de pvc roscavel, sem luva de 12,5mm? mat m 12,00 1,8000 21,60
15.7 3406 isolador de porcelana, tipo pino de 15kv mat und 4,00 17,6000 70,40
158 4481 peca de madeira 7,5x15cm mat m 6,00 22,3100 133,86
159 7701 tubo aco galvanizado com costura dn 2 1/2" e= 3,65mm mat m 2,00 52,0900 104,18
PRECO (mé&o-de-obra): 665,52
PRECO (material): 571,57
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 1.237,09
[ 12700 |
16 742201001 Tapumg de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - me
aproveitamento 2 x
1.6.1 1106 Cal Hidratada, de 1A. Qualidade para argamassa MAT Kg 0,60 1,4000 0,84
1.6.2 4491 Peca de madeira nativa 7,5 X 7,5cm néo apare MAT m 1,58 4,9900 7,88
1.6.3 5333 Oleo de Linhaga MAT | 0,022 15,7700 0,35
1.6.4 5061 Prego de ago 18 x 27 MAT Kg 0,15 8,2000 1,23
1.6.5 88262 Carpinteiro de Formas MO H 0,80 14,0800 11,26
16.6 88310 Pintor MO H 0,30 14,0800 4,22
1.6.7 88316 Servente MO H 0,95 11,3800 10,81
1.6.8 1351 chapa de madeira compensada resinada 2,2x1,1x6mm mat und 0,23 35,7000 8,21
PRECO (mé&o-de-obra): 26,30
PRECO (material): 18,51
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 44,81

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

i



17 Barragéo para erésito em tabuas de mad_eira, cobertgra em fibrocimento MAT mz
4mm, incluso piso argamassa trago 1:6 (cimento e areia)
74210/001
1.7.1 73965/10 escavagao manual MAT m? 0,06 39,8500 2,39
172 367 areia grossa MAT m? 0,02 60,0000 1,20
1.7.3 88262 Carpinteiro de Formas MO H 6,00 14,0800 84,48
174 1379 cimento portland comum cpi -32 MAT kg 3,62 0,6200 2,24
175 2418 dobradica de 3x2 1/2 em latdo com acabamento cromado MAT und 0,33 8,5200 2,81
1.7.6 2728 peca de madeira rolica d=10cm MAT m 4,50 1,8400 8,28
1.7.7 4403 peca de madeira de primeira qualidade 1x5cm MAT m 5,00 0,7000 3,50
1.7.8 88309 pedreiro mo h 0,80 14,08 11,26
1.7.9 5064 prego de aco 2 1/2x10 MAT kg 0,50 8,2000 4,10
1.7.10 88316 Servente MO H 8,00 11,3800 91,04
1.7.11 6189 tabua madeira 2A qualidade 2,5x30cm MAT m 8,00 7,1800 57,44
1.7.12 7213 telha fibrocimento ondulada vogatex ou fibrotex 4mm MAT m?2 1,20 12,2200 14,66
1.7.13 11467 fechadura sobrepor ferro pintado com chave grande MAT und 0,11 11,0900 1,22
PRECO (mé&o-de-obra): 186,78
PRECO (material): 97,85
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 284,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): F
Sanitério com 4m2?, dois médulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de
1.8 pinho, coberta em telha de amianto 6mm, incluso insatalagdes, aparelhos, MAT
73752/001 esquadrias e ferragens.
1.8.1 6042 concreto ndo estrutural, consumo 210kg/m3 mat m3 0,240 296,6400 71,19
1.8.2 73372 pinho de terceira 1"x12" e 1"x9" mat m 23,100 23,0500 532,46
1.8.3 74157/4 langamento de concreto, inclusive transporte MAT m3 0,240 75,0300 18,01
1.8.4 73465 piso cimento e=1,5cm com argamassa 1:3 MAT m?2 4,000 25,9400 103,76
185 119 adesivo para pvc bisnaga com 75gr MAT und 0,250 4,2100 1,05
1.8.6 377 tampo plastico standart para vaso sanitario MAT und 1,000 19,1500 19,15
1.8.7 1030 caixa de descarga plastica, externa completa MAT und 1,000 26,52 26,52
1.8.8 88262 Carpinteiro de Formas MO H 35,00 14,0800 492,80
1.89 1966 curva pvc 90g para esgota predial 200mm MAT und 1,000 15,5600 15,56
1.8.10 88264 eletricista mo h 2,500 16,3500 40,88
1.8.11 88267 encanador mo h 10,000 14,0800 140,80
1.8.12 3118 ferrolho, fecho ou tarjeta MAT und 2,000 1,5000 3,00
1.8.13 3543 joelho pvc com rosca 90g para agua fria predial 50mm MAT und 2,000 1,0000 2,00
1.8.14 4351 parafuso niquelado para fixar pega sanitaria completo MAT und 2,000 2,3000 4,60
1.8.15 4381 parafuso rosca soberba ago zincado cabeca chata fenda 8x10mm MAT und 12,000 0,6900 8,28
1.8.16 4491 peca de madeira de terceira ou quarta qualidade 7,5x7,5cm MAT m 36,750 4,9900 183,38
1817 5075 prego de aco 18x30 MAT kg 3,050 8,3400 25,44
1.8.18 6020 registro de gaveta 1/2" MAT und 1,500 23,2800 34,92
1.8.19 88316 servente mo h 47,500 11,3800 540,55
1.8.20 6140 bolsa de ligagdo em pvc flexivel para vaso sanitario MAT und 1,000 2,3100 2,31
1.8.21 6141 engaste ou rabicho flexivel plastico MAT und 1,000 2,7000 2,70
1.8.22 6149 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO MAT und 4,000 10,1300 40,52
1.8.23 7098 TE pvc com rosca 90g para agua fria predial 1/2" MAT und 1,500 1,4700 2,21
1.8.24 7194 telha fibrocimento ondulada 6mm 2,44x1,10m MAT m?2 6,250 21,0700 131,69
1.8.25 7608 chuveiro plastico branco simples MAT und 1,000 3,5900 3,59
1.8.26 9836 tubo pvc para esgoto predial 100mm MAT m 1,500 7,2200 10,83
1.8.27 9837 tubo pvc para esgoto predial 75mm MAT m 1,500 6,3600 9,54
1.8.28 9856 tubo pvc roscavel eb-892 para agua fria 1/2' MAT m 4,500 2,8900 13,01
1.8.29 10420 vaso sanitario sinfonado com louga branca MAT und 1,000 90,0000 90,00
1.8.30 11443 dobradica ferro polido 3x3" MAT und 6,000 5,4700 32,82
1.8.31 11680 braco ou harte com canopla plastica para chuveiro MAT und 1,000 4,1800 4,18
1.8.32 11714 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA MAT und 1,000 28,2700 28,27
1833 11891 Eﬂ%ﬁfgfo COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO MAT m 6,000 22100 13.26
1.8.34 12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES MAT und 1,000 3,8600 3,86
1.8.35 12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA MAT und 1,000 2,0800 2,08
1.8.36 12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO MAT und 1,000 10,1600 10,16
1.8.37 12530 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M MAT und 0,500 65,2500 32,63
1.8.38 13114 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M MAT und 0,500 53,5500 26,78
1.8.39 13255 TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX. INSPECAO 60 X 60 X 8CM MAT und 0,250 54,6800 13,67
1.8.40 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT und 0,320 2,4700 0,79
PRECO (méao-de-obra): 1.215,03




PRECO (material): 1.524,20
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 2.739,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
2.1 74151/001 |Escavagdo e carga material 12 categoria, utilizando trator esteira
2.1.1 5940 Pa carregadeira sobre rodas 180hp MAT h 0,0055 128,2000 0,71
2.1.2 5944 Pa carregadeira sobre rodas 180hp MAT h 0,004 189,0600 0,76
213 6250 trator de esteiras caterpilar MAT h 0,009 213,7400 1,92
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 3,39
LS(%): [ 86,6000
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 3,39
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
2.2 74015/001 Reatero e compactagéo und x més
221 88316 Servente MO H 1,00 11,3800 11,38
222 5957 compactador de solo com placa vibratéria 46x51cm MAT h 0,667 16,5600 11,05
PRECO (mé&o-de-obra): 11,38
PRECO (material): 11,05
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 22,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
2.3 5622 Regularizacdo e compactacédo MAT m2
23.1 88316 Servente MO H 0,33 11,3800 3,76
PRECO (mé&o-de-obra): 3,76
PRECO (material): 0,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 3,76
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
2.4 6430 escavagdo manual de cavas MAT m2
241 88316 Servente MO H 3,00 11,3800 34,14
PRECO (mé&o-de-obra): 34,14
PRECO (material): 0,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGCO TOTAL + LS(SINAPI) 34,14

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

3.1 72075 Impermeabilizagéo das fundagdes com tinta asfaltica.

311 88309 pedreiro MO H 0,20 14,0800 2,82
3.1.2 88316 Servente MO H 0,10 11,3800 1,14
3.1.3 116 revestimento impermeabilizante semi-flexivel MAT kg 1,20 4,0400 4,85
PRECO (m&o-de-obra): 3,95

PRECO (material): 4,85

LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 8,80
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,80
32 739721001 IConcre'{o estrutural FCK 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem
ancamento

3.21 370 Areia média MAT m3 0,86 45,0000 38,70
3.2.2 1379 Cimento Portland comum CP | - 32 MAT kg 349,00 0,6200 216,38
323 4718 Pedra britada n°2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,20 65,0000 13,00
3.24 4721 Pedra britada n°1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) MAT m?3 0,62 65,0000 40,30
3.25 10533 Betoneira 580L elétrica trifasica 7,5HP com carregador MAT H 1,83 6,5000 11,90
3.2.6 88291 Operador de Betoneira MO H 1,83 18,8300 34,46
3.2.7 88316 Servente MO H 3,23 11,3800 36,76
PRECO (mé&o-de-obra): 71,22
PRECO (material): 320,28




LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

391,49

3.3 74157/004 Lancamento e adensamento de concreto ‘
3.1.1 10485 Vibrador de imers&o com motor elétrico 2HP monofasico MAT H 0,30 1,9100 0,57
3.3.2 88309 Pedreiro MO H 1,65 14,0800 23,23
3.1.2 88316 Servente MO H 4,50 | 11,3800 51,21
PRECO (mao-de-obra): 74,44
PRECO (material): 0,57
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 75,02
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
3.4 74164/004 Lastro de brita sapata fundagdo e=5cm MAT m?3
34.1 4718 pedra britada numero 2 MAT m3 1,05 65,0000 68,25
3.4.2 88316 Servente MO H 2,00 11,3800 22,76
PRECO (mé&o-de-obra): 22,76
PRECO (material): 68,25
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 91,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
35 73983/001 Contrapiso em concreto impermeabilizado e=10cm
35.1 123 aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa MAT | 8,00 3,6400 29,12
352 367 areia grossa MAT m?3 0,92 60,0000 55,20
353 1379 Cimento Portland comum CP | - 32 MAT kg 293,00 0,6200 181,66
354 4718 Pedra britada n°2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,62 65,0000 40,30
355 4721 Pedra britada n°1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,209 65,0000 13,59
3.5.6 10532 Betoneira 580L elétrica trifasica 7,5HP com carregador MAT H 0,710 2,2500 1,60
357 88316 Servente MO H 6,00 11,3800 68,28
PRECO (mé&o-de-obra): 68,28
PRECO (material): 321,46
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 389,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
3.6 74157/004 Lancamento e adensamento de concreto ‘
36.1 10485 Vibrador de imers&o com motor elétrico 2HP monofasico MAT H 0,30 1,9100 0,57
3.6.2 88309 Pedreiro MO H 1,65 14,0800 23,23
3.6.3 88316 Servente MO H 4,50 | 11,3800 51,21
PRECO (mé&o-de-obra): 74,44
PRECO (material): 0,57
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 75,02
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
a7 5970 Formas c/ tdbuas 3A (2,5x30,9 cm) p/m2 p/ fundagdes, incluindo montagem e MAT mz
desmontagem (com reaproveitmento 2x)
3.7.1 4491 Peca de madeira nativa ou regional 7,5 x 7,5cm néo apare MAT m 0,57 4,9900 2,84
3.7.2 6189 Tabua de madeira 2° qualidade 2,5 x 30cm ( 1 x 12") NA MAT m 1,585 7,1800 11,38
3.7.3 4506 Peca de madeira 3° qualidade 2,5 x 10cm néo aparel. MAT m 0,27 3,0900 0,83
3.7.4 5061 Prego de aco 18 x 27 MAT kg 0,15 8,2000 1,23
3.75 88262 Carpinteiro de Formas MO H 1,00 14,0800 14,08
3.7.6 88239 Ajudante de Carpinteiro MO H 1,00 11,5100 11,51
PRECO (mé&o-de-obra): 25,59
PRECO (material): 16,29
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 41,88
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
38 ,;\rmagéo aco CA - 50, Q)6,~3 (1/4) @ 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 e 10%) / dobra/ colocagéo
3.8.1 34 Aco CA - 50 3/8" (9,52mm) MAT kg 1,10 4,8200 5,30




3.8.2 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
3.8.3 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
3.8.4 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (mé&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 5,53
LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 8,09

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

39 :’j\rma@éo aco CA - 60, (216,53 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 e 10%) / dobra / colocagéo
391 38 Ago CA - 60 (8,00mm) MAT kg 1,10 5,5300 6,08
3.9.2 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
3.9.3 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
3.9.4 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (m&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 6,31
LS(%): 84,8100

BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 8,87

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

4.1 comp 06 Estrutura em madeira apoiada em laje para caixa d'agua
4.1.1 88243 ajudante especializado MO H 0,600 12,0600 7,24
412 3989 madeira de lei serrada aparelhada de primeira qualidade MAT m3 0,0095 917,9100 8,72
413 5061 prego de aco 18x27 MAT und 0,065 8,2000 0,53
4.1.4 88323 telhadista mo m?3 0,550 12,6800 6,97
PRECO (mé&o-de-obra): 14,21
PRECO (material): 9,25
LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 23,46

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

42 Forma para vigas e pilares incluindo transporte, corte, montagem,

73410 escoramento, nivelamento, cimbramento e desforma

421 88262 Carpinteiro de Formas MO H 1,10 14,0800 15,49

422 1350 chapa de madeira compensada resinada e=10mm MAT und 0,083 56,3000 4,67

4.2.3 2692 desmoldante para forma de madeira MAT | 0,20 4,5200 0,90
4.2.4 4491 peca de madeira de terceira qualidade 7,5x7,5cm MAT m 3,00 4,9900 14,97

425 5069 prego de ago 17x27 MAT kg 0,23 8,5000 1,96
426 88241 ajudante mo h 1,10 12,0600 13,27

4.2.7 6212 tabua madeira terceira qualidade 2,5x30cm MAT m 0,33 6,8200 2,25
PRECO (mé&o-de-obra): 28,75

PRECO (material): 24,75

LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 53,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
43 739721001 IConcre'{o estrutural FCK 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem
ancamento

431 370 Areia média MAT m3 0,86 45,0000 38,70
4.3.2 1379 Cimento Portland comum CP | - 32 MAT kg 349,00 0,6200 216,38
4.3.3 4718 Pedra britada n°2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,20 65,0000 13,00
4.3.4 4721 Pedra britada n°1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) MAT m?3 0,62 65,0000 40,30
4.3.5 10533 Betoneira 580L elétrica trifasica 7,5HP com carregador MAT H 1,83 6,5000 11,90
4.3.6 88291 Operador de Betoneira MO H 1,83 18,8300 34,46
4.3.7 88316 Servente MO H 3,23 | 11,3800 36,76
PRECO (mé&o-de-obra): 71,22
PRECO (material): 320,28

LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 391,49

PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _

4.4 74157/004 Langamento manual de concreto em estrutura, incluso vibragcéo




4.4.1 10485 Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP monofasico MAT H 0,30 1,9100 0,57
442 88309 Pedreiro MO H 1,65 14,0800 23,23
4.4.3 88316 Servente MO H 4,50 | 11,3800 51,21
PRECO (mé&o-de-obra): 74,44
PRECO (material): 0,57
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 75,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
45 :’j\rma@éo aco CA - 50, (216,53 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 e 10%) / dobra / colocagéo
45.1 34 Aco CA - 50 3/8" (9,52mm) MAT kg 1,10 4,8200 5,30
452 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
453 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
454 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (mao-de-obra): 2,56
PRECO (material): 553
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 8,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
16 Armacéo aco CA - 60, QS,~3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 de 10%) / dobra / colocagéo
4.6.1 38 Acgo CA - 60 (8,00mm) MAT kg 1,10 5,5300 6,08
4.6.2 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
4.6.3 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
4.6.4 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (mé&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 6,31
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 8,87
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
Laje trelicada 1 diregé@o, conforme projeto estrutural, incluindo transporte,
47 montagem de estrutura,armacéo de distribui¢do, escoramento, nivelamento e
74202/002 cimbramento
47.1 73972/002 concreto estrutural 20MPA virado em betoneira MAT m3 0,0430 378,9900 16,30
4.7.2 74157/004 aplicagdo manual de concreto MAT m3 0,0430 75,0200 3,23
473 39 Aco CA -60 5mm MAT kg 0,4710 4,7800 2,25
4.7.4 88262 Carpinteiro de Formas MO H 0,16 14,0800 2,25
475 3743 laje pre moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m2 véo até 3,5m MAT m2 1,0000 35,3500 35,35
4.7.6 4491 peca de madeira terceira qualidade 7,5x7,5cm MAT m 0,2900 4,9900 1,45
4.7.7 88309 pedreiro mo h 0,4000 14,0800 5,63
4.7.8 5061 prego de ago 18x27 MAT kg 0,0300 8,2000 0,25
4.7.9 88316 Servente MO H 0,44 11,3800 5,01
4.7.10 88239 ajudante de carpinteiro mo h 0,1600 11,5100 1,84
4.7.11 6212 tabua de madeira de terceira qualidade MAT m 0,1700 6,8200 1,16
PRECO (m&o-de-obra): 14,73
PRECO (material): 59,98
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 74,71

PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

5.1 87496 Alvenaria em tijolo cerél_mico furado _10x20x20€m. 1/2 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
511 88309 pedreiro MO H 1,00 14,0800 14,08
5.1.2 88316 Servente MO H 1,00 11,3800 11,38
5.1.3 7271 Tijolo ceramico furado 8 furos 10 x 20 x 20cm MAT und 24,00 0,4900 11,76
5.1.4 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m3 0,01 441,7700 4,42
PRECO (mé&o-de-obra): 25,46
PRECO (material): 16,18
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 21,64




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em

52 73935/002 argamassa trago 1:5 (cimento e areia)
521 88309 pedreiro MO H 1,14 14,0800 16,05
5.2.2 88316 Servente MO H 0,88 11,3800 10,01
5.2.3 7271 Tijolo ceramico furado 8 furos 10 x 20 x 20cm MAT und 54,00 0,4900 26,46
5.2.4 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m3 I 0,0138 | 441,7700 6,10
PRECO (mao-de-obra): 26,07
PRECO (material): 32,56
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 58,62
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
53 83901 Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck 15mpa (preparo com betoneira)
) aco CA-60 bitolafina inclusive formas de tdbua 3A
53.1 92916 armacao de fundacéo e estrutura de concreto armado MAT KG 0,72 10,4700 7,54
53.2 6045 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15MPA MAT M3 0,01 361,0500 3,61
533 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS MO H 0,075 14,0800 1,06
5.3.4 88309 PEDREIRO MO H 0,02 14,0800 0,28
5.35 5069 prego de aco 17x27 mat kg 0,01 8,5000 0,09
5.3.6 88316 servente mo h 0,06 11,3800 0,68
537 88239 ajudante de carpinteiro mo 0,123 11,5100 1,42
5.3.8 6189 tabua de madeira de segunda qualidade mat m 0,2219 7,1800 1,59
PRECO (mé&o-de-obra): 3,44
PRECO (material): 12,83
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,26
Diviséria em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede
54 73774/001 com argamassa de cimento e areia, polimento natural, exclusive ferragens MAT
541 22 aco CA-25 1/4" MAT kg 3,000 4,3700 13,11
5.4.2 337 arame recozido 18BWG MAT kg 0,030 7,7000 0,23
543 367 areia grossa MAT m3 0,015 60,0000 0,90
5.4.4 1379 cimento portland comum cpi 32 MAT kg 6,500 0,6200 4,03
5.4.5 1380 cimento branco MAT kg 13,000 3,6600 47,58
5.4.6 88309 |pedreiro MO H | 3,00 | 14,0800 42,24
547 88274 marmorista/graniteiro mo h 4,000 13,4800 53,92
5.4.8 4824 grana de marmore MAT kg 20,000 0,3800 7,60
5.4.9 88316 |Servente MO H | 5,00 11,3800 56,90
PRECO (mé&o-de-obra): 153,06
PRECO (material): 73,45
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 226,51
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 226,51
55 10 painel em gradil perfil "u" 4x1 5/8" e 2x1 5/8" espessura 3,175mm com barra
) comp chata 1"x1/8" de espessura
551 88315 serralheiro MO h 1,0000 13,5100 13,51
55.2 88317 soldador MO h 0,2000 16,3500 3,27
55.3 88316 Servente MO H 1,50 11,3800 17,07
5.5.4 10997 eletroduto aws e- 7018 d=4mm MAT kg 0,2400 17,1800 4,12
5.5.5 10965 barra de aco perfil "u' 4x1 5/8" MAT m 1,2000 34,4700 41,36
5.5.6 **10965 barra de ago perfil "u' 2x1 5/8" MAT m 2,1400 23,5000 50,29
557 0555 barra chata de ago 1x1/4" MAT m 8,0900 5,6300 45,55
PRECO (mé&o-de-obra): 33,85
PRECO (material): 141,32
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96

PREGCO TOTAL + LS(SINAPI)




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 175,17
6.1 74046/002 |Targetatipo livre/locupado para porta de banheiro m
6.1.1 88241 ajudante especializado mo h 0,250 12,0600 3,02
6.1.2 88261 carpinteiro de esquadria mo h 0,250 13,9300 3,48
6.1.3 11457 tarjeta tipo livre/ocupado mat und 1,00 25,6800 25,68
PRECO (mé&o-de-obra): 6,50
PRECO (material): 25,68
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,18
6.2 73867/001 Estrutura tipo espacial em aluminio anodizado, véo de 20m
6.2.1 583 aluminio anodizado mat kg 5,70 27,2200 155,15
6.2.2 88276 montador mo h 3,00 22,5500 67,65
PRECO (mé&o-de-obra): 67,65
PRECO (material): 155,15
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 222,80
6.3 74067/004* |Protecédo de venezina de aluminio
6.3.1 87305 Argamassa cimento / areia 1:5 - preparo manual - P mat m3 0,006 360,1800 2,16
6.3.2 88241 ajudante especializado mo h 1,10 12,0600 13,27
6.3.3 cotacdo Protecédo de venezina de aluminio veneziana sem bragadeira mat m?2 1,00 125,0000 125,00
6.34 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.3.5 88315 serralheiro mo h 1,10 13,5100 14,86
6.3.6 88316 Servente MO H 0,80 11,3800 9,10
PRECO (mé&o-de-obra): 44,27
PRECO (material): 127,16
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 171,43
6.4 74073/002 |Alcapédo em ferro 0,7x0,7m, incluso ferragens
6.4.1 567 cantoneira em ferro galvanizado 1"x1/8" mat m 2,800 6,40000 17,92
6.4.2 1327 chapa de aco fina a frio preta 24MSG e=0,61mm MAT kg 0,490 3,78000 1,85
6.4.3 88309 pedreiro MO H 0,40 14,0800 5,63
6.4.4 88315 serralheiro mo h 0,49 13,5100 6,62
6.45 88316 Servente MO H 0,89 11,3800 10,13
6.4.6 88631 argamassa trago 1:4 mat m3 0,003 375,00000 1,13
6.4.7 11447 dobradica em latéo cromado 3x3" MAT und 2,000 21,12000 42,24
PRECO (mé&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 63,14
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 85,52
6.5 comp 07 Barra de apoio reta 80cm conforme NBR9050
6.5.1 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.5.2 88315 serralheiro mo h 0,50 13,5100 6,76
6.5.3 cotagdo barra de apoio reta 80cm, completa MAT und 1,00 190,0000 190,00
PRECO (mé&o-de-obra): 13,80
PRECO (material): 190,00
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 203,80
6.6 comp 08 Barra de apoio reta 60cm conforme NBR9050
6.6.1 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.6.2 88315 serralheiro mo h 0,50 13,5100 6,76
6.6.3 cotagéo barra de apoio reta 60cm, completa MAT und 1,00 145,0000 145,00
PRECO (mé&o-de-obra): 13,80
PRECO (material): 145,00

LS(%):

84,8100




BDI(%): | 23,96 |
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 158,80
6.7 P1 - Porta dg madeira complensada lisa para ceralverniz, 0,80x2,10m, incluso und
73910/006 aduela 12, alizar 12 e dobradiga com anel
6.7.1 88631 argamassa traco 1:4 MAT m3 0,01 375,00000 3,75
6.7.2 183 ig:::j:{';atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT g 1,00 50,0000 50,00
6.7.3 187 alizar/guarnicdo 5x2cm madeira ip&€, mogno ou similar. MAT m 10,00 3,6500 36,50
6.7.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,050 13,9300 28,56
6.7.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT M 6,00 0,4200 2,52
6.7.6 88309 pedreiro MO H 1,40 14,0800 19,71
6.7.7 4992 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 80x210x3,5cm MAT und 1,00 154,0600 154,06
6.7.8 88316 Servente MO H 3,45 11,3800 39,26
6.7.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.7.10 20247 prego de aco 15x15 com cabeca MAT kg 0,60 9,2300 5,54
6.7.11 4378 PARAFUSO ROSCA SOBERBA AGO ZINCADO MAT UND 6,00 0,5000 3,00
PRECO (mé&o-de-obra): 87,53
PRECO (material): 318,73
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 406,26
6.8 P03 -.P?rla de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil série 25, com und
74071/001 guarnigdes 0,7x2,00m
6.8.1 88631 argamassa traco 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.8.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.8.3 4917 g;:zal%eciluminio de abrir perfil série 25, com chapa corrugada com guarni¢éo MAT m2 1,000 350,800 359,80
6.8.4 88315 serralheiro mo h 1,30 13,5100 17,56
6.8.5 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17
PRECO (mé&o-de-obra): 50,78
PRECO (material): 362,05
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 412,83
6.9 P4-P9rFadevidr0 temperado, 1,60x2,10m, espessura 10mm, inclusive und
+73838/001 |acessorios
691 3104 | acica sapero o nferor tince, ochadurs, conta fechacra com sapuenmno | ™ 9 200 | 2873900 | 5478
6.9.2 88325 vidraceiro mo h 0,50 12,6600 6,33
6.9.3 10507 vidro temperado incolor 10mm mat m? 3,36 217,2700 730,03
6.9.4 11499 mola hidraulica de piso para vidro temperado 10mm mat und 2,00 857,6100 1.715,22
6.9.5 11523 puchador concha latdo cromado ou polido para porta de correr mat und 2,00 9,1400 18,28
PRECO (mé&o-de-obra): 6,33
PRECO (material): 3.038,31
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.044,64
6.10 P6 - Porta d(-?- madeira compgnsadalisa para ceralverniz, 0,70x2,10m, incluso und
73910/004 aduela 1?, alizar 12 e dobradica com anel
6.10.1 88631 argamassa trago 1:4 MAT mé 0,0098 375,00000 3,68
6.10.2 183 g::leejleaii;atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT 0 1,00 50,0000 50,00
6.10.3 187 alizar/guarnigdo 5x2cm madeira ip€, mogno ou similar. MAT m 9,80 3,6500 35,77
6.10.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,015 13,9300 28,07
6.10.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.10.6 88309 pedreiro MO H 1,372 14,0800 19,32
6.10.7 4981 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 90x210x3,5cm MAT und 1,00 148,0000 148,00
6.10.8 88241 ajudante mo h 3,387 12,0600 40,85
6.10.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.10.10 20247 prego de ago 15x15 com cabega MAT kg 0,588 9,2300 5,43
PRECO (méao-de-obra): 88,23




PRECO (material): 308,75
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 396,99
611 P9 - Porta dg madeira compensa_da lisa para cer:.:\/verniz com visor, und
1,00x2,10m, incluso aduela 12, alizar 12 e dobradiga com anel
73910/007
6.11.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT ms 0,01 375,00000 3,75
6.11.2 183 aduglaj batente duplo/caixdo 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT 9 1,00 50,0000 50,00
cerejeira
6.11.3 187 alizar/guarnicdo 5x2cm madeira ipé€, mogno ou similar. MAT m 10,20 3,6500 37,23
6.11.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,080 13,9300 28,97
6.11.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.11.6 88309 pedreiro MO H 1,430 14,0800 20,13
6.11.7 4987 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 90x210x3,5cm MAT und 1,00 177,7700 177,77
6.11.8 88241 ajudante mo h 3,510 12,0600 42,33
6.11.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.11.10 20247 prego de aco 15x15 com cabeca MAT kg 0,61 9,2300 5,65
PRECO (mé&o-de-obra): 91,44
PRECO (material): 340,28
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 431,72
6.12 P.16 - Porta de correr em aluminio tipo chapa, perfil série 25, com gurnigdes e und
74071/001 |Visor 0,80x2,10m
6.12.1 88631 argamassa traco 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.12.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.12.3 4917 g;:zal%eciluminio de abrir perfil série 25, com chapa corrugada com guarni¢éo MAT m2 1,000 359,800 359,80
6.12.4 88315 serralheiro mo h 1,30 13,5100 17,56
6.12.5 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17
PRECO (mé&o-de-obra): 50,78
PRECO (material): 362,05
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 412,83
73910/007 ! ’ ! '
6.13.1 88631 argamassa traco 1:4 com preparo manual MAT m3 0,01 375,00000 3,75
6.13.2 183 igrueejg;atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT g 1,00 50,0000 50,00
6.13.3 187 alizar/guarnigdo 5x2cm madeira ip€, mogno ou similar. MAT m 10,20 3,6500 37,23
6.13.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,080 13,9300 28,97
6.13.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.13.6 88309 pedreiro MO H 1,430 14,0800 20,13
6.13.7 4987 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 90x210x3,5cm MAT und 1,00 177,7700 177,77
6.13.8 88241 ajudante mo h 3,510 12,0600 42,33
6.13.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.13.10 20247 prego de aco 15x15 com cabeca MAT kg 0,61 9,2300 5,65
PRECO (mé&o-de-obra): 91,44
PRECO (material): 340,28
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 431,72
6.14 P25 - Fo~rta de abrir em aluminio tipo chapa corrugada, perfil série 25, com und
74071/001 guarnigdes 0,80x1,20m
6.14.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.14.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.14.3 4917 g;:;%ilzluminio de abrir perfil série 25, com chapa corrugada com guarni¢éo MAT me 1,000 359,800 359,80
6.14.4 88315 serralheiro mo h 1,30 13,5100 17,56
6.14.5 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17




PRECO (mao-de-obra): 50,78
PRECO (material): 362,05
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 412,83
6.5 F’27 - Portade madeira compensad§ lisa para pintura com visor, 0,80x2,10m, und
incluso aduela 13, alizar 12 e dobradica vai e vem
73910/005
6.15.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,010 375,00000 3,75
6.15.2 184 ig:::j:{';atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT g 1,00 33,0400 33.04
6.15.3 20006 alizar/guarni¢do 5x2cm madeira ip&, mogno ou similar. MAT m 10,00 2,1000 21,00
6.15.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,050 13,9300 28,56
6.15.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacdo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.15.6 88309 pedreiro MO H 1,40 14,0800 19,71
6.15.7 10555 porta madeira compensada lisa para pintura 80x210x3,5cm MAT und 1,00 97,7000 97,70
6.15.8 88241 ajudante mo h 3,450 12,0600 41,61
6.15.9 2427 dobradica de latdo cromado 3x3" sem aneis MAT und 3,00 15,5600 46,68
6.15.10 20247 prego de ac¢o 15x15 com cabeca MAT kg 0,60 9,2300 5,54
PRECO (mé&o-de-obra): 89,88
PRECO (material): 210,23
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 300,10
6.16 73809/001 J4 - Janela de aluminio tipo maxim-air, série 25, 0,5x0,60m
6.16.1 88309 pedreiro MO H 1,00 14,0800 14,08
6.16.2 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17
6.16.3 367 Areia grossa MAT m? 0,005 60,00000 0,300
6.16.4 1379 Cimento portland comum CP-I132 MAT kg 2,12 0,62000 1,314
6.16.5 601 janela de aluminio serie 25 tipo maxim air 90x110cm MAT m2 1,10 392,25000 431,475
PRECO (mé&o-de-obra): 40,254
PRECO (material): 433,089
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 473,34
617 J13 - Janela aluminio de correr, 2 folhas para vidro, com bandeira, linha 25,
74067/002 _ |1,50x1,30m
6.17.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.17.2 598 janela de correr em aluminio serie 25 tipo com bandeira vidro 16x110cm MAT m?2 1,000 494,96000 494,96
6.17.3 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.17.4 88315 serralheiro mo h 1,10 13,5100 14,86
6.17.5 88316 Servente MO H 1,90 11,3800 21,62
PRECO (mé&o-de-obra): 43,52
PRECO (material): 497,21
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 540,73
6.18 J9 - Janela aluminio de fixa para vidro sem bandeira linha 25 1,2 x 0,90m
74067/001
6.18.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.18.2 cotagéo janela de aluminio fixa para vidro MAT m?2 1,000 385,00000 385,00
6.18.3 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.18.4 88315 serralheiro mo h 1,10 13,5100 14,86
6.18.5 88316 Servente MO H 1,90 11,3800 21,62
PRECO (mé&o-de-obra): 43,52
PRECO (material): 387,25
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

430,77




21 73032+ S;sic:e de aco 10mm colocada nas esquadrias externas e na parte superior do
211 88629 argamassa trago 1: 3cimento areia mat m? 0,004 424,17 1,70
2.1.2 88316 Servente MO H 1,60 11,3800 18,21
2.1.3 34 barra de ferro rolica bitola diametro 10mm mat kg 15,70 4,82 75,67
2.1.4 567 cantoneira em ago galvanizado 1"x1/8" mat m 4,40 6,4000 28,16
215 88315 serralheiro mo h 1,50 13,51 20,27
2.1.6 10997 eletrodo aws E-7018 (solda elétrica) mat kg 0,15 17,18 2,58
217 88317 soldador mo h 0,30 16,35 4,91
PRECO (mao-de-obra): 43,38
PRECO (material): 108,11
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 151,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
71 Estru?ura para telha ondulada fibrocimento em madeira aparelhada, apoiada m?
73931/001 |em laje ou parede
711 88241 ajudante mo h 0,600 12,0600 7,24
7.1.2 3989 madeira de lei de primeira qualidade serrada MAT m3 0,0090 917,9100 8,26
7.1.3 5061 prego de ago 18x27 MAT kg 0,060 8,2000 0,49
7.1.4 88323 telhadista mo h 0,550 12,6800 6,97
PRECO (mé&o-de-obra): 14,21
PRECO (material): 8,75
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,96
72 Telhamento com~ telhade fib_rocimeqto oAnduIada, espessura 6mm, incluso MAT me
74088/001 [iuntas de vedagdo e acessorios de fixagdo
7.2.1 1607 conjunto de arruela de vedacé&o 5/16" para telha de fibrocimento mat cj 1,42 0,2000 0,28
7.2.2 4299 parafuso zincado rosca soberba 5/16"x110mm para telha ondulada MAT und 1,42 1,1000 1,56
723 88241 ajudante mo h 0,220 12,0600 2,65
7.2.4 7194 telha de fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10m MAT m?2 1,00 21,0700 21,07
7.25 88323 telhadista mo h 0,220 12,6800 2,79
PRECO (méo-de-obra): 5,44
PRECO (material): 22,92
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 28,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
7.3 72106 Rufo em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento 16cm
731 1115 Rufo em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento 16cm MAT m 1,05 13,0900 13,74
732 88309 pedreiro MO H 0,20 14,0800 2,82
733 5061 prego de aco 18x27 MAT kg 0,10 8,2000 0,82
734 88241 ajudante mo h 0,200 11,3800 2,28
PRECO (méo-de-obra): 5,09
PRECO (material): 14,56
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,66
7.4 72104 calha em chapa de ago galvanizado n°24 com pingadeira
7.4.1 1108 coroa em chapa de ago galvanizado com largura 33cm MAT m 1,05 14,4300 15,15
742 88309 pedreiro MO H 0,35 14,0800 4,93
743 5061 prego de ago 18x27 MAT kg 0,10 8,2000 0,82
7.4.4 5104 rebite de aluminio vazado de repuxo 3,2x8mm MAT kg 0,03 45,0200 1,35
7.45 88241 ajudante mo h 0,350 12,0600 4,22
7.4.6 13388 solda 50/50 MAT kg 0,04 56,0600 2,24
PRECO (méo-de-obra): 9,15
PRECO (material): 19,56
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,71




