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ANEXO J 

 

ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

(Processo Administrativo nº 23857.000227/2021-12) 

 
 

Área Requisitante Responsável 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – DAP  Anderson Carlos Lima Bentes 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DILOG Persilenne Mc Comb Celucio Marques 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos 
sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção predial (preventiva e corretiva) sob demanda, 
compreendendo o fornecimento de mão de obra, peças, materiais de reposição e equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços nas instalações prediais internas e externas utilizadas 
pelo IFAM Campus Manaus Zona Leste, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

 

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS (ANEXO III, 2, A.) 

2.1. Nos quadros atuais da Administração Pública inexistem servidores concursados para desenvolver tais 
atividades. Assim, a alternativa da terceirização vem-se traduzindo como a solução cabível, em consonância 
com o disposto no art. 2º da Lei 9.632 de 07 de maio de 1998 e parágrafo 1º do artigo 7º da IN nº 05/2017, 
o que justifica a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades de manutenção  
predial – preventiva e corretiva. 

2.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se ainda nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido decreto, 
cuja execução indireta é vedada. 

2.3. A contratação discorre de atividade meio da Administração, que deve ser executada de forma contínua 
exercida por empresa especializada. De acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa nº 05, de 25 de 
maio de 2017, os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam 
atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, 
assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão 
ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o 
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cumprimento da missão institucional. 

2.4. A presente contratação também está amparada na Lei Nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 e Decreto 
n° 7.983, de 08 de abril de 2013, que limita o custo global de obras e serviços contratados e executados 
com recursos orçamentários da União à composição dos custos unitários de  insumos ou serviços sendo 
menores ou iguais à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI. 

2.5. Pelo exposto, verifica-se que a necessidade de manutenção das estruturas merece destaque especial 
principalmente pela diversidade de atividades que uma eventual intervenção apresenta, o que, via de 
regra, por sua indubitável fungibil idade, pode classificá-lo como serviço comum, como já sumulou o 
Tribunal de Contas da União (BRASIL. Poder Legislativo. Tribunal de Contas da União. Súmula 257/2010: “O 
uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na lei nº 
10.520/2002". Diário Oficial da União 5.5.2010, Seção 1. p. 93.)  tornando-os licitáveis pela modalidade 
Pregão.  

2.6. Considera-se ainda o constante nos artigos 14º e 16º da IN 05/2017 SEGES e os artigos 1º e 3º do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto 7.983/2013. 

2.7. E, finalmente, tratando-se de serviço comum de engenharia sem dedicação exclusiva de mão de obra, 
a contratação será realizada mediante licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, nos 
termos do parágrafo único, do Art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 c/c art.1º e art. 3º do Decreto nº 10.024 e 
incisos X e XIII do Art. 2º do Decreto 7983/2019. 

 

 

3. ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES (ANEXO III, 2 B.) 

3.1. No quadro a seguir, apresenta-se o resumo das três últimas contratações anteriores realizadas 
pelo CMZL: 

DADOS DA CONTRATAÇÃO 

QTDE. DE POSTOS 
CONTRATADOS 

(REF. SERV. MANUT. 

PREDIAL) 

CUSTO APURADO 
REF. SERV. MANUT. PREDIAL 

PROCESSO n.: 23073.000875/2017-18 
Contrato n.: 16/2017 (Até 60 meses). 
Vigência: 01/12/2017 a 01/12/2019 
Contratada: Office Comércio e 

Serviços EIRELLI-EPP 
CNPJ: 19.234.161/0001-78 
 
OBJETO: Contratação de serviço continuado 

com materiais e dedicação exclusiva de mão 
de obra (Operador Rural, Artífice de Serviços 
Gerais, Aux. de Manutenção Predial , Agente 

de Limpeza c/ Roçadeira, Agente de Limpeza 
e Encarregado). 
Total: 28 postos. 
 

OBSERVAÇÃO: Empresa não manifestou 
interesse pela renovação após o 2º ano do 
contrato. 

Artífice de Serviços Gerais : 02 

Aux. Manutenção Predial  : 02 
 
 

Ref. Período Contratual: 24 
meses 
 

Artífice Serv. Ger:  R$ 138.418,40 
Aux. Manutenção: R$ 132.584,90 
Materiais.............: R$ 60.954,64 

Total Gasto ........ : R$ 331.957,94 
Média Mensal .... : R$ 13.831,58 
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PROCESSO n.: 23073.002718/2019-09 
Contrato n.: 10/2019 (180 dias) 

Vigência: 02/12/2019 a 29/05/2020 
Contratada: PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA. – 
EPP. 
CNPJ: 04.641.909/0001-80 

 
OBJETO: Contratação de serviço emergencial  
com materiais e dedicação exclusiva de mão 
de obra (Operador Rural, Artífice de Serviços 

Gerais, Aux. de Manutenção Predial , Agente 
de Limpeza c/ Roçadeira, Agente de Limpeza 
e Encarregado). 

Total: 28 postos. 
 

Artífice de Serviços Gerais : 02 
Aux. Manutenção Predial  : 02 

Ref. Período Contratual: 6 meses 
 

Artífice Serv. Ger:  R$ 39.118,68 
Aux. Manutenção: R$ 37.119,48 
Materiais.............: R$ 10.583,16 
Total Gasto ........ : R$ 86.821,32 

Média Mensal .... : R$ 14.470,22 

PROCESSO n.: 23073.000866/2020-14 
Contrato n.: 04/2020 (180 dias) 
Vigência: 02/06/2020 a 28/11/2020 

Contratada: PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA. – 
EPP. 
CNPJ: 04.641.909/0001-80 
 

OBJETO: Contratação de serviço emergencial 
com materiais e dedicação exclusiva de mão 
de obra (Operador Rural, Artífice de Serviços 

Gerais, Aux. de Manutenção Predial , Agente 
de Limpeza c/ Roçadeira, Agente de Limpeza 
e Encarregado). 
Total: 25 postos. 

 

Artífice de Serviços Gerais : 02 
Aux. Manutenção Predial  : 02 

Ref. Período Contratual: 6 meses 
 
Artífice Serv. Ger:  R$ 41.557,87 

Aux. Manutenção: R$ 39.625,77 
Materiais.............: R$ 35.800,23 
Total Gasto ........ : R$ 116.983,87 

Média Mensal .... : R$ 19.497,31 

 

3.2. As três contratações anteriores do CMZL abrangiam a contratação de mão de obra com dedicação 
exclusiva, juntamente com o fornecimento de materiais sob demanda.  

3.3. Porém, o modelo não se mostrou eficiente pelas seguintes razões: 

a. Como as contratações abrangiam outros postos de trabalho, as empresas contratadas não eram do 
ramo da engenharia. Logo, o Órgão acabava fazendo a gestão direta dos trabalhadores da manutenção 
e a gestão dos materiais a serem utilizados nas demandas, desde a solicitação à Empresa, 
recebimento, conferência, estocagem e distribuição, ou seja, todo gerenciamento de estoque. Tal 
procedimento sobrecarregou ainda mais a estrutura, que conta com número reduzido de servidores. 

b. Além disso, alguns materiais não contemplados no contrato eram supridos pelas aquisições 
realizadas  pelo IFAM CMZ, mas nem sempre estes materiais chegavam em tempo hábil. Assim, 
surgindo outra demanda crítica, aquele serviço era deixado inacabado, para dar prioridade ao novo 
serviço; 

c. Havia a necessidade de servidor para fiscalização direta na execução dos trabalhos, sendo que o 
órgão apresenta limitações como: número reduzido de servidores e estes não possuem a devida 
qualificação para exercer tal fiscalização; 

d. Para os serviços que demandavam volume de mão de obra ou, ainda, de serem realizados 
concomitantemente, havia a impossibilidade na execução, considerando a equipe terceirizada 
reduzida para o tamanho e necessidade do Campus. Dessa forma, muitas demandas deixaram de ser 
atendidas durante a vigência contratual. 
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3.4. Considerando as edificações do CMZL, oriundas da década de 70-80 com necessidades diversas de 
manutenção e as limitações já mencionadas das antigas contratações, pode-se dizer que há muito trabalho 
por fazer. Este cenário agravou-se pelo fato do Campus estar sem contrato de manutenção vigente, desde 
novembro/2020 e, ainda, pelo momento de pandemia, onde muitos setores estão fechados há meses. 
Consequentemente, as estruturas deterioram-se mais rapidamente.  

3.5. Face o exposto, com as limitações do modelo das contratações anteriores, observa-se que há 
considerável demanda reprimida e, que por isso, tal modelo não serve como base técnica para o estudo 
preliminar da presente contratação. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ANEXO III, 2, C.) 

4.1. Em atenção ao disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a natureza deste Estudo 
Preliminar não se classifica como ultrassecreta, secreta ou reservada, tendo em vista que seu conteúdo não 
aplicaria nas hipóteses elencadas no art. 23 da referida Lei. 

 

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO PELA UNIDADE REQUISITANTE (ANEXO III, 3.1, A.)  

5.1.  De acordo com a NBR 5674 de 2012, a manutenção de edificações é um tema cuja importância tem 
crescido no setor da construção civil, superando, gradualmente, a cultura de se pensar que o processo de 
construção é limitado até o momento quando a edificação é entregue e entra em uso. 

5.2. A necessidade de contratar uma empresa do ramo de manutenção predial sob demanda deve-se à 
existência de instalações e equipamentos em operação nas dependências do IFAM Campus Manaus Zona 
Leste, que exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a 
garantir seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, têm-se as instalações prediais civis, elétricas, 
eletrônicas, hidráulicas, sanitárias e outras no mesmo nível de complexidade, que devem ser inspecionadas 
periodicamente para garantir segurança, conforto e funcionamento aos usuários, mantendo adequado 
padrão operacional. A falta desses serviços contínuos de manutenção pode ocasionar interrupções às 
atividades-fim e meio da Instituição, além de possíveis situações que comprometem a segurança das 
pessoas. 

5.3. Atualmente, o IFAM CMZL conta com 58.231,81m² de área construída, cujas edificações necessitam de 
manutenções prediais urgentes, mais especificamente por três razões preponderantes: 

a. Parte das edificações são antigas, construídas há mais de 40 anos; 

b. O órgão está sem contrato vigente desde Novembro/2020; 

c. Em virtude da pandemia do COVID-19, muitas salas estão fechadas há meses, o que, 

consequentemente acelera o processo de depreciação das estruturas físicas.  

 

5.4. Os serviços de manutenção predial, de igual modo são considerados serviços essenciais, pois são  
indispensáveis à preservação do patrimônio público. No caso do IFAM CMZL, que possui muitas unidades  
prediais espalhadas e com infraestrutura antiga, necessita de constantes reparos. A falta de manutenção 
predial pode prejudicar os sistemas vitais, causando prejuízos indesejados, além de impactar diretamente 
nas atividades dos usuários desses prédios. 

5.5. Ademais, a grande estrutura e expansão do Campus com novas benfeitorias impõe a necessidade de 
adequações e ampliações em sua infraestrutura de forma a atender às demandas da comunidade 
acadêmica, como, por exemplo, mudanças de layout em salas administrativas ou adequações em 
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laboratórios para receber equipamentos específicos.  

5.6.  Nesse sentido, considerando que o IFAM Campus Manaus Zona Leste possui em seu quadro funcional 
técnico apenas os cargos: Eletricista (1), Auxiliar de Eletricista (1) e Técnico em Eletrotécnica (1), 
necessitando de pessoal específico para execução dos serviços de manutenção predial  em geral e que 
atualmente não há contrato vigente, justifica-se a contratação de serviços contínuos sem dedicação 
exclusiva de mão de obra, de manutenção predial, que atendam sob demanda, com fornecimento de 
peças, materiais, inclusive os de reposição, equipamentos e ferramentas necessários,  a fim de manter as 
instalações em perfeitas condições de funcionamento, conservação e uso do patrimônio público, evitando-
se desta forma transtornos para o Instituto no desempenho cotidiano de suas atividades institucionais. 

 

6. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO, ALINHAMENTO AO PDI (ART. 24, II 
e ANEXO III, 3.2.) 

6.1. A contratação pretendida alinha-se à política que o Governo Federal vem implantado na 
reestruturação da máquina administrativa através de estratégias de racionalidade, buscando atingir 
padrões de excelência em qualidade e produtividade, focando sua ação nas áreas fins e reduzindo a 
demanda por serviços de apoio ao estritamente necessário. 

6.2. A contratação resultante deste processo está alinhada ao PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 
2019-2022 e ao PGC – Planejamento e Gerenciamento de Contratações do IFAM CMZL 2021, o qual 
pretende acompanhar a política de modernização na gestão pública e realizar com maior dinâmica os 
serviços de educação. Ao PDI encontra-se vinculado o Plano de Metas 2021 do Campus Manaus Zona Leste 
que dentre outras questões, objetiva “promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de 
apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura 
modernas (serviços continuados)”. Para o atingimento das metas a Instituição utiliza-se das ações de 
acompanhamento da execução dos contratos continuados de serviços e de fornecimento essenciais à 
manutenção do patrimônio do Campus como um todo para atender a comunidade acadêmica. 

 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 24,III e ANEXO III, 3.3.) 

7.1. Será celebrado contrato com empresa de engenharia para prestação de serviços continuados de 

Manutenção Predial, sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra;  

7.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestação de serviços de manutenção predial, 

incluindo os sistemas elétricos, hidráulicos e sanitários. 

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e de caráter corretivo, sob demanda, envolverão as 
especialidades profissionais de: engenharia eletrotécnica, engenharia mecânica, engenharia civil, soldador, 
serralheiro, pintor, pedreiro, serventes de pedreiro, gesseiro, artíf ice de manutenção em marcenaria e 
divisórias, esquadrilheiro, ajudantes gerais, cabista, vidraceiro, técnico bombeiro hidráulico, ajudante de 
bombeiro, técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico especializado em instalações elétricas, técnico 
especializado em instalações hidrossanitárias, técnico com conhecimentos em rede estabilizada, técnico em 
instalações e proteção contra incêndio. 

7.4. A Contratada deverá seguir os normativos vigentes que disciplinam os serviços a serem contratados, de 
acordo com a sua natureza, observando as Normas da ABNT, INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), 
Corpo de Bombeiros, prescrições e recomendações dos fabricantes e outras normas que regulamentam 
procedimentos a serem executados no escopo do contrato. 

7.5. É obrigação da Contratada executar de maneira ambientalmente adequada todos os serviços, descarte 



___________________________________________________________________________ 
Estudos Preliminares – Documento elaborado conforme Art. 24 e Anexo III da IN 05/2017  

e Consultoria-Geral da União.  
Atualizado: Julho/2021. 

6 
 
 

de materiais, bota fora que foram utilizados na prestação de serviços em conformidade com a legislação 
ambiental vigente do IBAMA, CONAMA, ANVISA. 

7.6. O serviço a ser contratado será realizado por demanda, tendo em vista que nem todas as 

possibilidades de manutenção podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatidão.  

7.7. Com a demanda identificada, será emitida a Ordem de Serviço. Deverá ser solicitado um orçamento 
preliminar à empresa Contratada, com os códigos SINAPI respectivos e aplicado o desconto percentual 

apresentado na proposta, para análise a aprovação da Fiscalização. 

7.8. Caso o material, comprovadamente, não faça parte da tabela SINAPI, o procedimento deverá observar 

as seguintes orientações: 

7.8.1 A Contratada deverá apresentar cotação com o preço médio baseado em pesquisa realizada 
junto a três fornecedores; 

7.8.2. Caso seja verificado algum preço acima do valor de mercado a qualquer momento, o IFAM CMZL 
poderá abrir diligência para apuração do melhor preço, realizando cotação junto a outros três 
fornecedores visando encontrar o preço médio final; 

7.8.3. Sobre o preço médio final apurado, deverá incidir o mesmo desconto ofertado na proposta 
vencedora, sobre os valores constantes da Tabela SINAPI. 

7.9 O prazo de vigência do contrato, devidamente justificado e no interesse da Administração, poderá ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses de  acordo com o previsto no 

Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93;  

7.10 Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da celebração do contrato, 

prorrogados por igual período a critério do IFAM Campus Manaus Zona Leste; 

7.11 A empresa licitante estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 7º da Lei nº 10.520/2002, no 
Art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, e nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, assegurado o Direito 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa; 

7.12 A contratação deverá ser realizada na modalidade Pregão com maior desconto sobre a tabela SINAPI e 

o critério de julgamento o MENOR PREÇO APURADO PELO MAIOR DESCONTO; 

7.13 Na realização dos serviços de manutenção todos os insumos deverão ser fornecidos pela Contratada. 
Os insumos utilizados deverão ser de primeira linha e manter, no mínimo, o padrão existente nas 

edificações.  

7.14. Do regime de execução do objeto: 

7.14.1. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário, 
que destina-se aos serviços que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por 
unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela 
quantidade e tipos de unidades contratadas, uma vez que não se pode prever as quantidades certas e 
exatas que serão objeto do contrato. 

7.15 As empresas licitantes poderão realizar vistoria, não obrigatória, nas instalações do local de execução 

dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante prévio agendamento;  

7.16 A contratação deverá prever, no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da Lei n. 

8.666/93, art. 3º, c/c IN SLTI/MP n. 01/2010, Arts. 3º e 4º, incisos: 
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I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de 

resfriamento do ar, que util izem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for 
indispensável; 

II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, 

i luminação ambiental, i luminação tarefa, uso de sensores de presença; 

III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto 

rendimento e de luminárias eficientes; 

IV – energia solar, ou outra energia l impa para aquecimento de água; 

V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 

VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos 
que possibil item a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 

VIII – util ização de materiais que sejam reciclados, reutil izados e biodegradáveis, e que 
reduzam a necessidade de manutenção; e 

IX – comprovação da origem da madeira a ser util izada na execução da obra ou serviço. 

 

7.17 Preferências por produtos de baixo impacto ambiental;  

7.18 Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução 

CONAMA n° 307, de 05/07/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutil izáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutil izados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros; 

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutil izados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 

de modo a permitir a sua util ização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais  não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutil izados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

 

7.19 Preferências para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que 
considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei 

12.305/2010);  

7.20 Aquisições de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados;  

7.21 Adoções de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a 

necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;  

7.22 A contratada ficará obrigada a aceitar, no interesse da Administração, nas mesmas condições 
assumidas, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do contrato inicial atualizado, conforme prevê o § 1º do Art. 65, da Lei nº 8.666/93;  

7.23 O grau de eficiência da prestação dos serviços será verificado mediante Instrumento de Medição de 
Resultados (IMR) anexo ao contrato, a fim de balizar a execução dos serviços dentro dos padrões de 
qualidade acordados, inclusive a forma de faturamento de atividades que podem ser e xecutadas de 
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maneira simultânea. O IFAM CMZL poderá alterar os procedimentos de metodologia de avaliação durante a 
execução contratual, sempre que o novo sistema de medição se mostrar mais eficiente que o anterior e 

não houver prejuízos à Contratada. O modelo do IMR consta como Anexo ao Termo de Referência. 

7.24 A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes relativos às metas 
definidas no Termo de Referência ou Contrato, sob pena de glosa da respectiva fatura quando do não 

cumprimento; 

7.25 Na avaliação da prestação dos serviços será utilizado formulário contendo os fatores de avaliação 
elaborados pela Administração da CONTRATANTE, onde será atribuída pontuação a depender de situações 
ocorridas durante a execução do contrato. Existindo, desta forma, uma faixa de ajuste no pagamento se rá 
definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme 

tabela definida no Termo de Referência;  

7.26 A Contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às 

normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados; 

7.27 A CONTRATADA deverá providenciar o registro das ART’s  – Anotação de Responsabilidade Técnica, 
inerentes ao responsável técnico pelo contrato durante sua execução, arcando inclusive com os custos 
oriundos ao recolhimento junto ao CREA das taxas relativas aos registros das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s). 

7.28 Os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente identificados com crachá e fardamento. 
O uso de EPI’s é obrigatório, quando for o caso, podendo o serviço ser suspenso, caso o  funcionário não os 
utilize. A contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de proteção 
coletiva (EPC), ferramentas, instrumentos de medição, máquinas, equipamentos e veículos de transporte 
vertical e horizontal de cargas e pessoas para a execução das atividades de modo confortável, seguro e de 

acordo com as condições climáticas. 

7.29 A Contratada deverá disponibilizar meio de comunicação comercial (radio 
comunicação ou telefone celular) em período integral e fornecer o Contato para 
os fiscais e gestor do contrato, objetivando uma comunicação ágil e de fácil 

localização, com ônus integral para a Contratada; 

7.30 É obrigação da Contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, 

mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente; 

7.31 A Contratada deverá formular sua proposta considerando que todos os serviços 
serão executados em horário comercial, e também considerar que serviços,  
eventualmente, possam ser autorizados pela Fiscalização para serem executados nos períodos noturno e 

nos finais de semana, bem como feriados; 

7.32 A CONTRATADA deve apresentar as certificações exigidas em lei e regulamentos para execução de 

serviços, inclusive atestado de prestação de serviços a outros órgãos públicos certidões SICAF. 

 

7.33 ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 

7.33.1 Fazer os serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica nas dependências do IFAM CMZL, 
conforme demanda exigida pelo Instituto;  

7.33.2 Utilizar, sob orientação, ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de atividade, 
inclusive trabalhos em altura, fazendo uso dos acessórios de segurança exigidos, conforme legislação 
vigente;  
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7.33.3 Cuidar da segurança dos usuários, alunos, funcionários e público em geral, durante a execução 
dos serviços de manutenção;  

7.33.4 Limpar e organizar os locais onde foram realizados os serviços de manutenção, removendo 
entulhos, varrendo, eliminando resíduos e mancha;  

7.33.5 Zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de 
manutenção, requisitando sua reposição quando necessário;  

7.33.6 Controlar o estoque de materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamentos, 
verificando quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação;  

7.33.7 Atender demandas de manutenção predial, elétrica, hidráulica, executando atividades 
conforme solicitações do IFAM CMZL;  

7.33.8 Realizar serviços de manutenção civil predial, tais como pintura, alvenaria, reparos de pisos, 
montagem e desmontagem de portas, janelas, divisórias e acessórios, entre outros na área de 
manutenção civil;  

7.33.9 Seguir normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;  

7.33.10 Realizar outros serviços pertinentes à área quando solicitados pela fiscalização em acordo com 
o Código Brasileiro de Ocupações. 

  

7.34 SERVIÇOS: 

7.34.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Manutenção predial preventiva é o conjunto de ações realizadas 
de forma programada que visam prevenir a ocorrência de problemas futuros e detectar problemas 
existentes, mas ainda não percebidos, devendo, nesse caso, ser executada imediatamente.  A 
manutenção preventiva deve respeitar rotinas previamente programadas pela Contratada e 
autorizadas pela Contratante. 

7.34.1.1 No mínimo uma vez por mês serão revisados os pisos, esquadrias, vidros, mobiliário, 
cortinas, brises, carpete do auditório, louças e metais dos sanitários, instalações elétricas e hidráulicas, 
estruturas metálicas, pintura, cobertura, áreas externas e o piso do estacionamento. Além disso, a 
contratada deverá realizar os seguintes serviços: 

7.34.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA: compreende ações que visam o atendimento das necessidades de 
reparos identificadas quando da manutenção predial preventiva e/ou formuladas pelo IFAM CMZL, 
sendo subdivididas em eletivas e emergenciais. 

7.34.2.1 São eletivos os procedimentos corretivos que possam ter o atendimento efetuado em 

prazo diferido, não resultando em riscos imediatos/emergenciais; 

7.34.2.2 São urgentes os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente efetuados, sob 

pena de riscos urgentes/imediatos para pessoas e coisas. 

 

7.34.3 SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS: 

7.34.3.1 Verificar os reservatórios e caixas de água, boias, calhas e dutos; 

7.34.3.2 Verificar a existência de vazamentos nos sanitários, e saná-los (se necessário); 

7.34.3.3 Verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários; 
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7.34.3.4 Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, torneiras, 

bombas, válvulas de descarga, calhas de piso, hidrantes e o sistema de combate a incêndio;  

7.34.3.5 Verificar e controlar o nível de salinidade na estrutura metálica; 

7.34.3.6 Lavagem das treliças, colunas e áreas expostas a lôdo com utilização de hidrojato, durante 

o período de maior umidade devido o excesso de chuvas; 

7.34.3.7 Verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas; 

7.34.3.8 Verificar a existência de vazamento nos registros, chuveiros e torneiras;  

7.34.3.9 Verificar a existência de vazamentos em todas as tubulações; 

7.34.3.10 Verificar a existência de vazamento na pia da copa, incluindo suas tubulações; 

7.34.3.11 Verificar todo o sistema da rede de água e esgoto, limpando as caixas de inspeção e de 

gordura, quando necessário; 

7.34.3.12 Verificar todo o telhado e do prédio, visando à perfeita conservação e funcionamento 

quanto à chuva, sol e outras intempéries; 

7.34.3.13 Verificar o funcionamento da bomba do reservatório d’água superior;  

7.34.3.14 Verificar a existência de vazamento nos reservatórios d’água, superior e inferior;  

7.34.3.15 Substituição de peças e equipamentos hidrossanitários, quando necessário; 

7.34.3.16 Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e 
esgoto, conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários, 

caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessário; 

7.34.3.17 Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas, 
registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, substituindo-os ou reparando-os, 

quando necessário; 

7.34.3.18 Realizar reparações na vedação dos metais, substituindo-as, caso necessário; 

7.34.3.19 Reparar metais e louças dos sanitários, corrigindo ou substituindo o que estiver 

danificado; 

7.34.3.20 Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeção, drenos, galerias de água pluvial, 

procedendo à limpeza e eliminando quaisquer irregularidades encontradas;  

7.34.3.21 Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de 
refrigeração, reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituição de 

encanamentos, calhas, bacias, conexões, suportes, etc; 

7.34.3.22 Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de 
água, consertando, substituindo registros, válvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos 

hidráulicos danificados; 

7.34.3.23 Corrigir falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de 
encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou 

substituindo aqueles que estiverem danificados; 

7.34.3.24 Realizar manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades 
encontradas; 

7.34.3.25 Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitários, caixas 

sifonadas, ralos e caixas de inspeção, etc. 

 

7.34.4 SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

7.34.4.1 Verificação da necessidade de troca de lâmpadas, reatores, interruptores e tomadas;  

Controle de funcionamento do sistema de ar condicionado; 
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7.34.4.2 Testar o funcionamento das cancelas; 

7.34.4.3 Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;  

7.34.4.4 Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; 

7.34.4.5 Medição da corrente com amperímetro nos alimentadores em todas as saídas dos 

disjuntores termomagnéticos; 

7.34.4.6 Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; 

7.34.4.7 Inspeção nas conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;  

7.34.4.8 Lubrificação das dobradiças das portas dos quadros de luz; 

7.34.4.9 Controle de amperagem nos cabos de alimentação; 

7.34.4.10 Controle de carga nos disjuntores monofásicos; 

7.34.4.11 Limpeza geral dos quadros de luz; 

7.34.4.12 Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de 

resistência elevada; 

7.34.4.13 Verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados; 

7.34.4.14 Verificação de barramento e conexões; 

7.34.4.15 Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; 

7.34.4.16 Reaperto dos parafusos das bases soquetes; 

7.34.4.17 Verificação dos parafusos de contato das tomadas; 

7.34.4.18 Medição do isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios; 

7.34.4.19 Verificação do aterramento das luminárias; 

7.34.4.20 Medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco; 

7.34.4.21 Substituição de lâmpadas avariadas e de outros componentes elétricos, quando 

necessário; 

7.34.4.22 Corrigir falhas nos quadros de distribuição, incluindo a distribuição de disjuntores, 
balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medição de 

correntes, tensão, etc; 

7.34.4.23 Corrigir falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações 
internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituição condutores, interruptores, lâmpadas, 
reatores, starts e tomadas, sejam externas ou internas, de embutir ou sobrepor, monopolar, bipolar 

ou tripolar, com ou sem aterramento; 

7.34.4.24 Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de 
distribuição, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptáculos, interruptores, equipamentos, 

instalações, etc., substituindo os itens necessários; 

7.34.4.25 Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos,  como 

microcomputadores, máquinas reprográficas, etc., substituindo os itens necessários;  

7.34.4.26 Corrigir falhas nos sistemas de iluminação de emergência, substituindo os itens 

necessários; 

7.34.4.27 Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélula, 

contatores, relés, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc.  

7.34.4.28 Realizar a manutenção ou substituição de luminárias, quando a sua operação for 

insuficiente ou provocar frequentes queimas de lâmpadas; 

7.34.4.29 Realizar reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias, lâmpadas, contatos dos 

reatores, base dos soquetes, disjuntores, etc. 
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7.34.4.30 Realizar a medição dos circuitos para verificar o estado da fiação, corrigindo ou 
substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de 

tensão de tomadas, lâmpadas, etc. 

7.34.4.31 Ativar e mudar pontos elétricos. 

 

7.34.5 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS SEMPRE QUE SOLICITADO PELO CONTRATANTE NAS 
INSTALAÇÕES CIVIS: 

7.34.5.1 Verificação das placas do piso de fórmica; 

7.34.5.2 Verificação dos pisos dos prédios; 

7.34.5.3 Verificação da pintura do prédio, em geral; 

7.34.5.4 Verificação dos vidros, portas e janelas; 

7.34.5.5 Verificação do funcionamento do mobiliário da Secretaria; 

7.34.5.6 Verificação das brises e cortinas; 

7.34.5.7 Verificação dos carpetes do auditório; 

7.34.5.8 Verificações dos revestimentos cerâmicos; 

7.34.5.9 Verificação da cobertura do prédio, áreas externas, estacionamento e outras partes físicas 

que se acharem necessárias; 

7.34.5.10 Substituição, conserto, reparos e pinturas, quando necessário; 

7.34.5.11 Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade 

de escoamento e pontos de interferência, de forma a identificar anomalias; 

7.34.5.12 Realizar eventuais correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, 

azulejos, cerâmicas, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções e calafetação de juntas);  

7.34.5.13 Realizar eventuais correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a 

existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações; 

7.34.5.14 Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os 
mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na 

mesma cor já existente; 

7.34.5.15 Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, 
consertos ou, se necessário, substituição de fechaduras, travas, dobradiças, molas hidráulicas, 

cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina;  

7.34.5.16 Realizar pintura de caixas de incêndio, quadros de distribuição elétricos, quadros 

telefônicos e molduras de equipamentos de ar condicionado, corrigindo o que for necessário; 

7.34.5.17 Corrigir falhas em calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, 

corrimãos, alambrados, muros e portões; 

7.34.5.18 Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos 

instáveis; 

7.34.5.19 Realizar correções na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem 
dilatações, quebras, trincas, recalques, etc; 

7.34.5.20 Realizar correções em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, além de 

pinturas; 

7.34.5.21 Realizar correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e 
marquises e, se necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova 

impermeabilização e proteção mecânica; 
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 7.34.5.22 Executar revisão geral de janelas, portas, portões, suportes de ar-condicionado de janela, 

corrigindo as falhas encontradas e/ou substituindo partes, quando necessário.  

7.34.5.23 Executar a inspeção geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, 

vedações, regulagens nas fixações e remoção de partes enferrujadas, se necessário; 

7.34.5.24 Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituição de telhas, chapins, rufos;  

7.34.5.25 Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de condução e 

escoamento de águas pluviais; 

7.34.5.26 Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, 
reaperto de parafusos, instalação e/ou substituição de peças como puxadores e fechaduras, com vistas 

a corrigir/reparar portas, janelas e montagens de móveis em geral; 

7.34.5.27 Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisórias (com ou sem Vidro).  

7.34.5.28 Realizar instalação de extintores de incêndio, telas de proteção, quadros, murais, 

acessórios de banheiro e copa, suportes, etc; 

7.34.5.29 Poderá ocorrer acréscimo dos locais de prestação de serviço, devido ao 

redimensionamento da estrutura organizacional do IFAM CMZL. 

 

7.34.6 Sempre que necessária, será realizada correção em todas as instalações e equipamentos 
previstos na edificação do IFAM Campus Manaus Zona Leste, mediante demandas registradas no 
sistema de infraestrutura e emissão das Ordens de Serviço. 

 

7.35 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 

7.35.1 Todas as Ordens de Serviços (OS) serão emitidas preferencialmente por e -mail, não descartando 
outras possibilidades que venham a ser elencadas pela Fiscalização. 

7.35.2. As solicitações de materiais ou serviços deverão ser formalizadas pela CONTRATANTE por 
intermédio da emissão de Formulário de Ordem de Serviço, que poderá ser enviado por e-mail. O modelo 
da OS consta como Anexo ao Termo de Referência. 

7.35.3. Após o acionamento, a Contratada deverá estar nas dependências do IFAM CMZL em até 3 (três) 
horas. 

7.35.4. A empresa deverá atender por intermédio dos serviços sob demanda, as  demandas emergenciais 
ocorridas fora do horário de funcionamento do órgão, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com 
atendimento emergencial em até 3 (três) horas, a contar do recebimento da comunicação. A CONTRATADA 
deverá disponibilizar um número de telefone/celular e endereço de e-mail para recepcionar os chamados 
emergenciais durante essas situações. 

7.35.5. Para obter o pagamento pelos serviços sob demanda, a CONTRATADA deverá observar a seguinte 
rotina de procedimentos: 

7.35.5.1. Assim que convocada pela Contratante, a CONTRATADA deverá apresentar pelo menos três 
orçamentos dos serviços necessários em conformidade à legislação vigente, no caso de serviços de 
manutenção corretiva, e no caso de serem serviços previstos no contrato. Tais orçamentos devem ser 
apresentados à equipe de fiscais do contrato para avaliação e aprovação; 

7.35.5.2. A Contratada só poderá executar os serviços após a aprovação formal dos serviços pelos 
fiscais; 
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7.35.5.3. Com a devida aprovação, deverá realizar o serviço solicitado pelo Fiscal do contrato, sendo 
para isso utilizado o Modelo de Ordem de Serviço (OS) conforme Anexo do Termo de Referência; 

7.35.5.4. O pagamento pelos serviços eventuais executados será efetuado em função dos serviços 
efetivamente solicitados e realizados no mês da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pelo fiscal 
do contrato; 

7.35.5.5. A emissão da nota fiscal deverá ocorrer após a aprovação formal do valor a ser pago pelo 
IFAM CMZL; 

7.35.5.6. Entregar à fiscalização do contrato a respectiva nota fiscal de serviço. 

7.35.6. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não tenham sido 
autorizados pela fiscalização do contrato por meio de OS, serão desconsiderados para fins de pagamento. 

7.35.7. Os serviços sob demanda, somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela 
Fiscalização, de todas as etapas, incluídas a retirada dos resíduos, a reconstituição das partes danificadas, 
se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas. 

7.35.8. A execução dos serviços sob demanda, relativos a cada OS poderá ser acompanhada por funcionário 
designado pela Fiscalização. 

 

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ART. 24, IV e ANEXO III, 3.4) 

8.1. A estimativa de quantidades para os serviços de manutenção predial, segundo o próprio TCU é de 
difícil aferição, dada as incertezas inerentes a este tipo de contratação, conforme  voto 21 do Acordão 

1238/2016-TCU-Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes: 

“21. Acolho o argumento da Universidade sobre as dificuldades encontradas para 

realizar as estimativas de quantitativos, não apenas para os serviços de manutenção 
predial, mas para aqueles que envolvem o fornecimento de insumos e materiais, com já 
mencionado, tendo em vista as inúmeras incertezas inerentes a este tipo de 

contratação.” 

 

8.2. Mesmo com todas essas limitações, o levantamento estimativo dos quantitativos foi solicitado aos 
profissionais da área técnica do Núcleo de Engenharia e Arquitetura que, após verificação, identificaram e 
estimaram as demandas necessárias para reparo e manutenção das estruturas físicas do Campus. Da 
mesma forma, a equipe da Coordenação de Manutenção e Logística também levantou as demandas 

realizadas na contratação anterior, auxiliando a previsão da estimativa para a presente contratação. 

8.2.1. Ressalta-se, porém, que dada às incertezas inerentes a este tipo de contratação, TODOS os 
serviços disponíveis na Tabela SINAPI poderão ser executados, mesmo que não estejam listados na 
planilha estimativa do órgão, prevalecendo sobre eles o mesmo desconto ofertado na proposta 
vencedora e desde que não ultrapasse o valor contratual anual. 

8.2.2. As quantidades informadas na planilha de custo do órgão são ESTIMATIVAS, podendo ser 
executadas quantidades superiores ou inferiores, desde que não o valor total dos serviços realizados 
não ultrapasse o valor contratual anual. 

8.2.3. No caso dos materiais não constantes na Tabela SINAPI, será adotado o procedimento descrito 
no item 7.8 deste documento. 
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8.3. A relação estimativa dos serviços está listada no anexo do Termo de Referência intitulado “RELAÇÃO 
DOS SERVIÇOS E ESTIMATIVA DE CUSTO”. No quadro abaixo segue o resumo do valor estimado de acordo 
com a tabela SINAPI de Maio/2021, somado ao valor teto dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI que 

corresponde a 23,77% do valor dos serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO CATSER 
Unidade         

de Medida 
Quantidade 

Estimada 
Valor Total 

 
 

1 

Prestação de serviços de 
engenharia, de forma contínua, de 
manutenção predial preventiva e 
corretiva, que atendam sob 
demanda, com fornecimento de 
material e de insumos necessários à 
prestação dos mesmos, sem 
dedicação exclusiva de mão de obra. 

Localidade: Manaus/Amazonas 

 
 

1627 

 

Serviço 

 
 

1 

 
 

R$ 498.344,51 
  

 
 

8.4. A indicação do custo unitário e global da solução escolhida não é possível, sendo possível apenas 

estabelecer um custo estimativo, vinculado a um custo histórico. 

8.5. Os preços para o presente objeto estão presentes em tabela de caráter público, tabela SINAPI.  

8.6. Levando-se em consideração todo o período de vigência do contrato, pode haver reajuste dos valores 

da tabela SINAPI. 

8.7. A tabela SINAPI supre anexar ao processo de contratação o memorial de cálculo das estimativas de 

preços. 

8.8. A escolha da tabela SINAPI descreve tudo que será necessário para que a solução contratada atenda a 

demanda, evitando dependência excessiva com a Contratada; 

8.9. Avaliados os cenários quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, padronização e 
práticas de mercado, constatou-se que a utilização da tabela SINAPI no seu todo torna-se muito eficiente e 
eficaz, quanto aos padrões de economicidade as demandas serão sanadas conforme surjam não 
necessitando de empregados terceirizados no órgão. A prática de mercado e a padronização são refletidas 

na pesquisa de mercado de licitações realizadas por outros órgãos federais.  

 

9. LEVANTAMENTO DO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO A CONTRATAR (ART. 24, V e ANEXO III, 
3.5) 

 

9.1. O levantamento de mercado se baseou nas contratações realizadas pela Administração Pública e 

disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal, conforme demonstrado no Quadro a seguir:  
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CONTRATAÇÕES PÚBLICAS VERIFICADAS 

OBJETO ÓRGÃO CONTRATANTE DADOS DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de empresa(s) 
especializada(s) na prestação de serviços, 
sob demanda, de manutenção predial 
(corretiva e preventiva), com 

fornecimento de equipamentos, peças, 
materiais e mão-de-obra. Natureza de 
serviço comum de Engenharia. 
Critério de julgamento: MENOR PREÇO 

APURADO PELO MAIOR DESCONTO 
(Base: Tabela SINAPI) 

154054 - FUNDACAO 
UNIVERS.FEDERAL/MS 

Pregão SRP: 50/2020 
Data da sessão: 25/11/2020. 

 
ITEM 1: 
CONTRATADA: JM COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 18.727.597/0001-36 
Vlr Estimado: R$ 2.035.631,001 
Vlr Licitado: R$ 1.516.545,10 

DESCONTO S/ TABELA SINAPI: 25,50% 
 
ITEM 2: 

CONTRATADA: JD CONSTRUÇÕES E 
SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 13.609.718/0001-21 
Vlr Estimado: R$ 1.228.309,50 

Vlr Licitado: R$ 1.197.601,76 
DESCONTO S/ TABELA SINAPI: 2,50% 
 
ITEM 4: 

CONTRATADA: HAZA CONSTRUÇÕES DE 
EDIFICIOS EIRELI 
CNPJ: 17.278.082/0001-33 

Vlr Estimado: R$ 630.198,50 
Vlr Licitado: R$ 611.292,55 
DESCONTO S/ TABELA SINAPI: 3,00% 
 

Contratação de serviços comuns de 
engenharia inerentes à manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento 

de material nas instalações prediais . 
Critério de julgamento: MENOR PREÇO 
POR ITEM. (Base: Tabela SINAPI) 

154041 - FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO 
MARANHÃO 

Pregão SRP: 07/2021 

Data da sessão: 26/04/2021. 
 
CONTRATADA: EDMILSON M DE OLIVEIRA 
EIRELI. 

CNPJ: 10.716.914/0001-07 
Vlr Estimado: R$ 2.573.160,11 
Vlr Licitado: R$ 2.435.878,00 

DESCONTO S/ TABELA SINAPI: 5,34% 
 

Contratação de empresa especializada, 
no ramo de engenharia, para prestação 
de serviços contínuos sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, para 
manutenção predial, preventiva e 
corretiva. 

Critério de julgamento: MENOR PREÇO 
GLOBAL. (Base: Tabela SINAPI) 

927847- INSTITUTO DE 

PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS 
- IPEM 

Pregão SRP: 05/2021 
Data da sessão: 04/05/2021. 
 

CONTRATADA: APB CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81 
Vlr Estimado: R$ 1.640.137,18 
Vlr Licitado: R$ 1.638.500,00 

DESCONTO S/ TABELA SINAPI: 0,10% 
 

 

9.2. Foram identificadas no mercado as seguintes soluções para contratação: 

9.2.1. Manutenção utilizando apenas servidores do Órgão; 

9.2.2. Contratação do serviço de Manutenção predial sem fornecimento de material ou material 
fornecido por outro contrato; 
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9.2.3. Contratação de Manutenção predial preventiva com serviços eventuais, com equipe residente, 
ou seja, dedicação exclusiva de mão de obra; 

9.2.4. Contratação de empresa especializada em Manutenção predial preventiva e corretiva, sob 
demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de todos insumos necessários à 
perfeita execução dos serviços. 

9.3. Análise das opções propostas: 

9.3.1. O IFAM CMZL não dispõe em seu quadro, de servidores que possuam qualificação técnica para 
desempenhar atividades de Manutenção predial, seja preventiva e/ou corretiva. 

9.3.2. É bastante clara a dificuldade da execução da contratação separadamente. É possível facilmente 
encontrar casos de contratações de soluções únicas, contratadas separadamente, que terminam 
fracassadas em função da possibilidade de falha em qualquer item dos contratos, podendo incorrer na 
impossibilidade de correções ou até mesmo implicar em apuração de responsabilidades.  

9.3.3. Apesar de ser utilizado por boa parte da Administração Pública Federal por apresentar a 
praticidade de se possuir uma equipe sempre à disposição, porém com a de vida programação e 
planejamento, é uma solução mais onerosa frente à proposta de serviços sob demanda.  

9.3.4. Assim, a partir das opções apresentadas, e pesando a necessidade das edificações, indica-se a 
contratação de manutenção predial sob demanda, por ser a solução contratual mais vantajosa para a 
Administração, com a realização de pagamento somente por materiais e serviços que realmente forem 
executados, sem manter equipe residente, ou seja, sem mão de obra com dedicação exclusiva, 
possivelmente ociosa para demandas imprevisíveis, porém exigindo a devida programação e 
planejamento das demandas a serem executadas. 

 

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS (ART. 24, VI e ANEXO III, 3.6) 

10.1 Os preços dos serviços serão estabelecidos pela tabela SINAPI, mais atualizada, vigente no ato da 
assinatura do contrato e pelas tabelas de composição de preços para orçamentos – TCPO da editora PINI e 
pesquisa de preços no mercado. O reajuste dos preços dos serviços ocorrerá anualmente no mês da 

assinatura do contrato. 

10.2 A adoção da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI 
como a referencial de preços, assim foi considerada por se tratar de um sistema de preços governamental, 
mantido e atualizado mensalmente pela Caixa Econômica Federal e pelo fato de que este sistema melhor 

reflete a realidade atualizada do mercado, tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto 7.983/2013: 

"O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e 
obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos 

unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à 
mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, excetuados os 
itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados 

como de construção civil.” 
 

10.3 Nesse sentido o valor de referência de preços desse objeto constitui-se pela soma dos valores 
referenciados pela Tabela SINAPI acrescidos do percentual do valor teto do BDI que corresponde a  23,77%, 
com base no Acórdão n. 2622/2013 - TCU, que orienta a adoção de percentuais referenciais, tendo em vista 

as peculiaridades da execução dos serviços nas unidades descentralizadas.  

10.4 Diante disso, entende-se ser viável a adoção da metodologia de maior desconto sobre o valor do 
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grupo, considerando que o valor do grupo é composto pelo somatório do BDI com a tabela SINAPI 
referente a Maio/2021. Esse método constitui vantagem econômica ao aplicar o desconto sobre a tabela 
SINAPI porque para o cálculo da tabela é considerada a mediana dos preços dos materiais e serviços 
praticados no mercado da construção civil, e a concorrência entre os participantes da licitação implicará na 
queda dos preços e consequente economia. O percentual do BDI também sofrerá desconto  proporcional ao 
da tabela SINAPI, por essa razão pode-se concluir que haverá um melhor preço praticado gerando 

benefícios para o IFAM CMZL. 

10.5 Assim, para composição do valor final estimado para a contratação, após a aplicação do percentual do 

BDI, foi aplicado o percentual de desconto mínimo de 3% sobre o valor global. 

10.5.1 O percentual de desconto mínimo informado no item acima é  derivado da mediana dos 
percentuais de desconto praticados atualmente nos demais entes públicos  indicados no Quadro do 
item 9.1, obtidos através de pesquisa de preços, conforme dispõe a Instrução Normativa N° 03, de 20 
de abril de 2017. 

 

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 24, VII e ANEXO III, 3.7) 

11.1 A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa especializada, no ramo de 
engenharia, para prestação de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, para 
manutenção predial (preventiva e corretiva) sob demanda, compreendendo o fornecimento de mão de 
obra, peças, materiais de reposição e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas 

instalações prediais internas e externas utilizadas pelo IFAM Campus Manaus Zona Leste. 
 

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (ART. 24, VIII e ANEXO III, 3.8) 

12.1 O parcelamento do objeto poderá comprometer o funcionamento do órgão, visto à dificuldade de 
execução de um plano de manutenção das edificações por empresas diferentes. Além disso, do ponto de 
vista técnico e econômico observa-se que uma mesma contratação que disponibilize os referidos serviços 
possibilita ganho em economia de escala, além do fato de facilitar a fiscalização dos serviços prestados, 

sendo mais oneroso, do ponto de vista logístico, o parcelamento do objeto.  

12.2 O custo administrativo de preparação do contrato, publicações, preenchimento de formulários e 
outros seriam multiplicados por no caso de parcelamento por empresa, não sendo vantajoso para a 

Administração, visto que perfeitamente pode ser prestado em um único contrato.  

 

13. RESULTADOS PRETENDIDOS (ART. 24, IX e ANEXO III, 3.9) 

13.1 O presente processo deve prever uma melhor economicidade, eficácia,  eficiência e aproveitamento 
dos recursos humanos, materiais e financeiros em consonância com as novas orientações repassadas pelo 
atual Ministério da Economia, bem como propiciar maior competição e, consequentemente,  melhores 
propostas de preços em favor da Administração, além de contribuir com impactos ambientais positivos (por 

exemplo, diminuição do consumo de papel, resíduos sólidos e etc.) 

13.2. O órgão terá como benefícios diretos com a contratação a reparação de  problemas na infraestrutura 
predial, atendendo diretamente às demandas de manutenção predial, preventiva e corretiva, de acordo 

com as necessidades apresentadas. 

13.3. Com a contratação, o IFAM CMZL almeja alcançar os seguintes resultados: 

13.3.1 Em relação à eficácia, atendimento de todas as demandas de infraestrutura predial,  no suporte 
à atividade finalística do órgão; 
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13.3.2 Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação de tais serviços e do uso racional 
dos recursos financeiros e a otimização do aproveitamento de recursos humanos e/ou materiais;  

13.3.3 Economicidade, visando à contratação de uma só empresa, assim como economia por não ser 
necessária a contratação por licitação individual de cada serviço; 

13.3.4 Redução de riscos devido a interpretações distintas de um problema (pois somente uma 
empresa decidirá as medidas a serem tomadas). 

13.3.5 Dinamismo em relação aos serviços até então pendentes de manutenção; 

13.3.6 Rapidez no atendimento à demanda dos serviços; 

13.3.7 Fornecimento e mão de obra especializada e capacitada; 

13.3.8 Emprego de técnicas atualizadas em atendimentos às recomendações técnicas; 

13.3.9 Não gera vínculo empregatício; 

13.3.10 Inexistência de passivo trabalhista; 

13.3.11 Garantia da melhoria efetiva da qualidade de vida da comunidade interna, oferecendo 
melhores ambientes para que a atividade educacional seja prestada de forma efetiva. 

 

14. ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO (IN 5/2017 – ART. 24, X e ANEXO III, 3.10) 

14.1 De acordo com a natureza da solução, alguns aspectos devem ser observados na realização das 
adaptações, de acordo com a demanda observada. 

14.1.1. Espaço físico e logística; 

14.1.2. Estrutura organizacional; 

14.1.3. Capacitação dos funcionários da contratada; 

14.1.4. Impacto na equipe da área requisitante; 

14.1.5. Impacto de mudanças de processos de trabalho; 

14.1.6. Quaisquer outras providências necessárias relativas à implantação e à continuidade da solução. 

14.2. O IFAM CMZL deve considerar que este serviço deverá ser fiscalizado por servidores especialmente 
designados para esse fim e, se for o caso, providenciar capacitação destes servidores, na forma prevista da 
IN SLTI/MPO 05/2017, observando também as orientações do Manual de Fiscalização de Contratos da AGU 

publicado em abril de 2018. 

 

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 24, ANEXO XI) 

15.1 Não foram encontradas contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratação 

em referência. 
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16. DECLARAÇÕES DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 24, XII e ANEXO III, 3.11) 

16.1 Com base nas informações constantes neste documento, a equipe de planejamento declara que a 
contratação pleiteada é viável, necessária e adequada ao IFAM Campus Manaus Zona Leste.  
 
 
 

17. ANEXOS 

ANEXO A.ETP - MAPEAMENTO DAS EDIFICAÇÕES DO IFAM CMZL. 
ANEXO B.ETP - PLANTA DE LOCAÇÃO DE SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. 

 
 
 
 

Manaus-AM, 27 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

PORTARIA Nº 155, DE 28 DE ABRIL DE 2021 
(Assinado digitalmente no fim do documento) 

Nome Siape Lotação 

Ademar Morais Barbosa 1624094 Coordenação de Manutenção e Logística 

Ana Paula Miléo Guerra Carvalho 3003864 Departamento de Produção Animal, Vegetal e 
Agroindustrial. 

Antônia Eliene da Silva F. de Queiroz 2309619 Coordenação de Manutenção e Logística 

Antônio Franzé de Oliveira 

(CREA 0401120422AM) 
1750931 Núcleo de Engenharia e Arquitetura 

Carlos Alberto Camurça Ferreira 1214715 Coordenação de Manutenção e Logística 

Jeziane Almeida de Aquino 1459729 Departamento de Infraestrutura e Logística 
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NEXO A.ETP - MAPEAMENTO DAS EDIFICAÇÕES DO IFAM CMZL 

 
 

Mapeamento das Edificações IFAM/CMZL 

Departamento Setor Descritivo 

Diretoria de Ensino 
DIREN 

Centro de Treinamento   

Herbário   

Sala de aula próximo ao 
horto 

  

CT-zinho   

Portaria 2   

Mini- Auditório   

Reservatório de água   

Sala de musculação   

Complexo Cão Guia   

Secretaria   

Complexo da Biblioteca 
(CDI) 

  

NAPNE   

Vestiário feminino   

Vestiário Masculino   

Alojamento D   

Refeitório/ cozinha   

CAD (CGAE)   

Alojamento A, B e C   

Bloco Pedagógico (Ant. 
Refeit.) 

  

Concha Acústica   

Area Coberta   

Cantina   

Sala dos Professores   

Sala da EAD   

Bloco de Laboratorios   

Quadra poliesportiva   

Piscina   

Bloco administrativo( 
DAP, GABINETE) 

  

Complexo Medicina 
Veterinária (Prédio de 
Salas e Laboratórios & 
Clínica de Med. Vet.) 

  

4 Guaritas   
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Departamento dos 
Laboratórios de Produção 

ANIMAL, VEGETAL e 
AGROINDUSTRIAL 

DEPRO 

Zootecnia I 

Aviário de Postura 1 Aviário de Postura 
1 Aviário de Corte 1 Aviário de Corte 2 
Aviário de Corte 3 Sala de aula 
Palmipidários 

Zootecnia II 
Sala de aula / Laboratório 
Maternidade/sala dos Técnicos Pocilga 

Zootecnia III 

Abatedouro 

Antiga casa dos Vigilantes Torre de vigia 

Complexo (estabulo, curral, área de 
pisoteio, area de vacinação, deposito, 
sala de aula, banheiros) 

Administrativo 

Gerência administrativa 

Gerência administrativa 02 ( antiga sala 
12) Depósito Ração 

Depósito Ferramentas /Depósito 
insumos agricolas / Sala de Animais 
Silvestre 

Agroindústria 

Laboratório de Produtos de Origem 
Vegetal Laboratório de Bromatologia 
(antigo Laticínios) 

Laboratório de Produtos de Origem 
Animal (antigo Laticínios) Area de 
defumação (antiga caldeira) 

Agricultura 

Minhocário 

Caixa de concreto para captação de 
agua da agricultura 

Caixa d'água de polietileno e tubulações 

Casa de vegetação para produção de 
mudas Capatazia 
Depósito de vasos 

Depósito de ferramentas 

Sala de aula 

Centro de Referência em 
Agroecologia - CRA  

Antiga casa dos professores 

Complexo (tanque de cimento para 
criação de peixe, galpão para a criação 
de abelhas, quelônios e peixe 
ornametais) 

Sala administrativa 

Auditório invertido 

Redário 

Banheiro Ecológico 

Depósito de ferramentas, utensilios 

Torre de Madeira 

Antigo Refeitório 

Casa de vegetação para produção de 
mudas 
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Viveiro de Mudas 

Deposito de Ração 

Lixeira 

Sala de Aula 

Casa e Farinha 

Galinheiro 

Redário 2 

Torre Dos Guardas 

Curral 

Pocilga 

Deposito de Maquinário 

Aprisco 

Departamento De 
Infraestrutura E Logística 

DILOG 

Coordenação de 
Manutenção e Logística 

Cordenação administrativa 

Garagem 

Marcenaria/ Carpintaria 

Almoxarifado 

Patrimônio 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 58.231,81M² 

ÁREA TOTAL = 1.420.224M² 
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ANEXO I - MAPEAMENTO DAS EDIFICAÇÕES DO IFAM CMZL 
 

Mapeamento das Edificações IFAM/CMZL 

Departamento Setor Descritivo 

Diretoria de Ensino 
DIREN 

Centro de Treinamento   

Herbário   

Sala de aula próximo ao horto   

CT-zinho   

Portaria 2   

Mini- Auditório   

Reservatório de água   

Sala de musculação   

Complexo Cão Guia   

Secretaria   

Complexo da Biblioteca (CDI)   

NAPNE   

Vestiário feminino   

Vestiário Masculino   

Alojamento D   

Refeitório/ cozinha   

CAD (CGAE)   

Alojamento A, B e C   

Bloco Pedagógico (Ant. Refeit.)   

Concha Acústica   

Area Coberta   

Cantina   

Sala dos Professores   

Sala da EAD   

Bloco de Laboratorios   

Quadra poliesportiva   

Piscina   

Bloco administrativo( DAP, 
GABINETE) 

  

Complexo Medicina Veterinária 
(Prédio de Salas e Laboratórios & 
Clínica de Med. Vet.) 

  

4 Guaritas   

Departamento dos 
Laboratórios de Produção 

ANIMAL, VEGETAL e 
AGROINDUSTRIAL 

DEPRO 

Zootecnia I 
Aviário de Postura 1 Aviário de Postura 1 
Aviário de Corte 1 Aviário de Corte 2 Aviário 
de Corte 3 Sala de aula Palmipidários 

Zootecnia II 
Sala de aula / Laboratório Maternidade/sala 
dos Técnicos Pocilga 

Zootecnia III 
Abatedouro 

Antiga casa dos Vigilantes Torre de vigia 
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Complexo (estabulo, curral, área de 
pisoteio, area de vacinação, deposito, sala 
de aula, banheiros) 

Administrativo 

Gerência administrativa 

Gerência administrativa 02 ( antiga sala 12) 
Depósito Ração 

Depósito Ferramentas /Depósito insumos 
agricolas / Sala de Animais Silvestre 

Agroindústria 

Laboratório de Produtos de Origem Vegetal 
Laboratório de Bromatologia (antigo 
Laticínios) 

Laboratório de Produtos de Origem Animal 
(antigo Laticínios) Area de defumação 
(antiga caldeira) 

Agricultura 

Minhocário 

Caixa de concreto para captação de agua da 
agricultura 

Caixa d'água de polietileno e tubulações 

Casa de vegetação para produção de mudas 
Capatazia 
Depósito de vasos 

Depósito de ferramentas 

Sala de aula 

Centro de Referência em 
Agroecologia - CRA  

Antiga casa dos professores 

Complexo (tanque de cimento para criação 
de peixe, galpão para a criação de abelhas, 
quelônios e peixe ornametais) 

Sala administrativa 

Auditório invertido 

Redário 

Banheiro Ecológico 

Depósito de ferramentas, utensilios 

Torre de Madeira 

Antigo Refeitório 

Casa de vegetação para produção de mudas 

Viveiro de Mudas 

Deposito de Ração 

Lixeira 

Sala de Aula 

Casa e Farinha 

Galinheiro 

Redário 2 

Torre Dos Guardas 

Curral 
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Pocilga 

Deposito de Maquinário 

Aprisco 

Departamento De 
Infraestrutura E Logística 

DILOG 

Coordenação de Manutenção e 
Logística 

Cordenação administrativa 

Garagem 

Marcenaria/ Carpintaria 

Almoxarifado 

Patrimônio 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 58.231,81M² 

ÁREA TOTAL = 1.420.224M² 
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