

# ITACOL

Comércio & Serviços de Mat. de Construção Ltda.



CNPJ: 01.426.994/0001-75- INSC. MUN.: 11828701- INSC. EST.: 04.228.913-0- SUFRAMA: 602719011 - CREA 4708

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF: Edital de Tomada de Preços 03/2016.

Solicitamos esclarecimentos complementares para a elaboração da proposta das obras do Edital supra-citado, como segue:

1) Item 6.2.e. A proposta deverá conter:

*Preços unitários e preço global do serviço, já incluídos impostos, taxas, ou quaisquer outras despesas.*

Perguntamos:

Deverá ser apresentada listagem de preços unitários?

Deverá ser apresentada composição de preços unitários?

Ou refere-se a exigência de que a planilha tenha preços unitários e que tais preços contemplem todas a despesas citadas?

2) Não encontramos na planilha os quantitativos referentes aos elementos de fundação de 40x40cm de concreto do Muro tipo (2) citado no Memorial Descritivo, como segue:

*No muro tipo (2) os mourões serão fincados a uma profundidade de 50 cm, e com elementos de fundação de 40x40cm com a utilização de concreto  $f_{ck}=20\text{mPa}$ .*


3) Não encontramos no Memorial Descritivo e/ou no projeto de detalhamento as Estacas previstas no item 04.2.1 da Planilha.

4) Verificamos divergências de quantitativos entre a planilha, o projeto e memorial descrito, como segue:

Rua Rio Mutuzinho, 839– Armando Mendes – CEP 69.089.040 – Manaus - Amazonas

Fone/Fax: 3321-1001- 3625-7209

E-mail: itacol.ltada@gmail.com / itacol@itacol-am.com.br



# ITACOL

Comércio & Serviços de Mat. de Construção Ltda.



CNPJ: 01.426.994/0001-75- INSC. MUN.: 11828701- INSC. EST.: 04.228.913-0- SUFRAMA: 602719011 - CREA 4708

| Item            | Projeto/Memorial                         | Planilha   | Obs |
|-----------------|--|------------|-----|
| Perímetro       | 1.793,00 m                               | 1.732,41 m | (1) |
| Cerca Mourão    | 1.488,00 m                               | 1.478,00m  | (1) |
| Cerca Alambrado | 326,42 m                                 | 254,41 m   | (1) |
| Encarregado     | Tempo integral: 220H<br>x 3 meses = 660H | 528 H      |     |
| Engenheiro      | Tempo integral: 220H<br>x 3 meses = 660H | 396 H      |     |

(1) Estas divergências implicam na diferença de todos os demais itens: movimento de terra, infra estrutura, alvenaria, impermeabilização, revestimentos e pinturas.

Manaus, 15 de dezembro de 2016.