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OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO ANEXO DO CAMPUS EIRUNEPE =

Venho por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

- Na planilha orcamentaria néo contempla o barragéo da obra, o memoria indica usar as instalagdes existentes do prédio para escritrio e para sanitarios, porém no indica onde sera o almoxarifado e refeitorio, pois o mesmos néo estéo contemplados em planilha.

2- Conforme memoria descritivo as instalagGes contemplaréo 03 salas de aula para 40 alunos, 01 laboratorio de informética para 24, e mais o pessoal administrativo, dando uma estimativa de mais o menos 200 pessoas por turmo, se a escola funcionara 03 tumos (
matutino, vespertino & noturno) entdo serdo 600 pessoas por dia, porém a Estagéo de tratamento esta dimensionada para 200/pessoas dia, dando a entender que a mesma néo atende a demanda da escola.

com a prolacio do acérdio n° 1.977/2013 (Plenirio, rel. Min. Valmir Campelo, j. em 31.07.2013, DJ de 31.07.2013), se tratando de obra de reforma, a mesma

3- O Regime de execugio & o de empreitada por prego global, porém estudo realizado pelo TU (TCU
deveria ser de empreitada por preco unitario. Vejamos nosso entendimento:

En todas as obras de reforma os quantitativos séos estimados, podendo varias durante a execugéo do objeto

De acordo com a Lei 8.666/1993. utiliza-se a cmpreitada por preco global quando se contrata a execugdo da obra ou servigo por prego certo  foal. Esse regime ¢ indicado quando os quantitativos dos servicos a serem executados puderem ser definidos com
precisiio. Por isso. pressupée uma definiio minuciosa de todos os componentes da obra. de modo que seus custos possam ser esfimados com uma margem minima de incerteza. isso ido acontece nas reformas de edificios.

o dos servicos prestados. Vale reproduzir o seguinte trecho do acordio n° 1.977/2013: "0 edital e o

: i ra, os servicos serio medidos um a um’. Em relagio aos riscos do particular. temse que o
valor pago no regime de empreifada por preco global & previamente definido ¢ com isso pode e corresponder exafamente aos custos do contratado. Sabre esse ponto. o TCU firmou entendimento no sentido de que as variacges de pequena monta devem ser
incluidas na margem de risco da ilea ordiniria do particular. Essa solugdo se destina a evifar o desnaturamento da empreifada por preco global, visto que pequenas variagdes exigiriam a medigio dos valores de maneira unitaria. No entanto, as variagées
substanciais. decorrentes de questdes imprevisiveis ou previsiveis. mas de consequéncias incaleuldveis. devem ser incluidas na dlea extraordindria. em consonncia com o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666. Para garantis a seguranca juridica ¢ evitar infindaveis
ltigios administrativos e judiciais. recomendou-se que o instrumento convocafério indique com precisio o que se configurard como erro substancial: "Em exemplo, os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros uitirios de quantidade e até
10% nio sejam objeto de qualquer revisio. Menos que isso, esses erros acidentais serio ilea ordinria da contratada”.

Ou scja. em tese o regime de empreifada por prego global. nfio admite aditivo de quantitativos. porém para o mesmo ser usado em obras, os projetos precisam ser precisos. o que nfio acontece com as obras de reformas. que sempre tem seus quanfifativos estimados
Por isso seria interessante o regime de execugio ser por empreifada por preco unitdrio. ou no edital constar as porcentagens d erros substanciais. para dar seguranca a todas as licitantes

Grato

Aguardo a confirmacio de recebimento do e-mail. Obrigado!

Atenciosamente,
JACOB ACRIS

Orgamentista de Obras
Fone: 92 99450 - 3126/ 98138 - 1542
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