



**SANT'ANA**  
CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA.- EPP

R: COMÉRCIO , 38, PARQUE DEZ , MANAUS, CNPJ: 05604421000145 ; IM:11431601 ; IE: 04.226.835-4 E-MAIL:sant\_ana2009@hotmail.com ; fone : 8107-2909, 9286-7506

## DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA

A Empresa Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP, CNPJ: 05604421000145, na pessoa de Mauro Brandolt CPF nº034584368-12 identidade nº780432-6 na qualidade de Diretor ADM/Finan. , localizada rua do Comércio, 38, Parque 10 , Manaus, AM, **declaro** junto à Comissão de licitação, que não realizarei a vistoria prevista na CONCORRÊNCIA Nº 02/2016, e que apesar da desistência, tenho conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste processo licitatório e que minha Proposta de Preço contém todos os itens necessários para o fiel cumprimento e execução do objeto licitado.

*Manaus - Am, aos 2 DE Janeiro de 2017*

Mauro Brandolt  
Diretor Adm/Finan  
CPF nº034584368-12,  
RG nº780432-6





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 790/2013

Nome: **ITALO BALBI DUARTE**  
 No. CREA: **6388-D/AM-RR**  
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**  
 Endereço: **RUA 37 N.784 CONJUNTO 31 DE MARÇO**  
**JAPIIM I - MANAUS/AM**  
 Atribuições: **ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 28864/2012 de 21/11/2012

Contratante: **INSTITUTO FED. DE EDUC. CIENCIA DE TEC. DA AM CMZL**  
 Empresa Contratada: **SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
 Local Obra/Serviço: **RUA ALAMEDA COSME FERREIRA, 8045, S. JOSE OPERARIO**  
**- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 271.919,31**  
 CONTRATO N°09/2011, CONSTRUÇÃO DO MURO DOS FUNDOS DO CAMPUS MANAUS ZONA LESTE COM LIMPEZA DA VEGETAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL, ATERRO APILADO, FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL, FORMAS COM TABUAS, ARMAÇÃO EM AÇO; SUPERESTRUTURA, ALVENARIA 1/2 VEZ E 1 VEZ EM TIJOLO FURADO, CERCA COM ARAME FARPADO E ESTATÍSTICAS METÁLICAS, CHAPISCO, REBOCO E LIMEZA, SENDO O PRAZO DE 90 DIAS, CONTRATO ASSINADO EM 26/08/2011, INICIADO EM 26/08/2011 E TERMINADO EM 23/11/2011

**Histórico:** Conforme atestado anexo (02 páginas, sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com suas atribuições profissionais. Obs.: ART registrada através de processo fundamentado nos dispositivos previstos na Res. 394/95 do CONFEA, conforme decisão da C.E.E.E nº 1086/12, Processo nº 003/2012. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de novembro de 2013

*Carlos Alonso ALENCAR QUEIROZ*  
 ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ  
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA CREA-AM

Cartório VITAL - 5º OFÍCIO DE NOTAS - BEL. MIGUEL VITAL - TABELÃO  
 Av. Carvalho Leal, 1325 - Cachoeirinha - (92) 3663-6285 Site: www.cartoriovital.com.br  
 Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
 AV359004-94  
 AUTENTICAÇÃO  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé.  
 Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:12 8E45-7069-E7EF-F55D  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 VI. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br

*Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira*  
 Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira  
 CREA-6000 D/AM-RR/Mat. 331/98 CREA-AM  
 Assessora Técnica





# SANT'ANA

## CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA.- EPP

R: COMÉRCIO, 38, PARQUE DEZ, MANAUS, CNPJ: 05604421000145; IM:11431601; IE: 04.226.835-4 E-MAIL:sant\_ana2009@hotmail.com; fone : 8107-2909, 9286-7506

Data: 03/01/2017

CONCORRÊNCIA Nº 02/2016

### DECLARAÇÕES

#### DECLARAÇÃO FORMAL

Atesto, para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitações que o (a) Sr (a)Mauro Brandolt, portador(a) da Identidade n.º780432-6, representando a Empresa Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP CNPJ: 05604421000145, situada a rua do Comércio, 38, Parque 10, Manaus, AM, ter tomado conhecimento, de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações constantes do objeto desta licitação, INCLUSIVE DE CONHECER TODAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CONSTANTE DO PROJETO, bem como de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo do Objeto licitado neste Certame e de seu respectivo cronograma de execução.

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

Eu, Mauro Brandolt CPF nº034584368-12 identidade n.º780432-6 na qualidade de Diretor ADM/Finan., estou legalmente habilitado a representar a Empresa Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP, e declaro, para fins do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Eu, Mauro Brandolt CPF nº034584368-12 identidade n.º780432-6 na qualidade de Diretor ADM/Finan, estou legalmente habilitado a representar a Empresa Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP, e declaro não haver fatos impeditivos para sua participação e habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

#### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, Mauro Brandolt CPF nº034584368-12 identidade n.º780432-6 na qualidade de Diretor ADM/Finan, estou legalmente habilitado a representar a Empresa Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação acima foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação (acima), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;**

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

**(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;**  
**e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.**

Manaus - Am, aos 2 dias de Janeiro de 2017

Mauro Brandolt  
Diretor Adm/Finan  
CPF nº034584368-12,  
RG nº780432-6





**SANT'ANA**  
CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA.- EPP

R: COMÉRCIO , 38, PARQUE DEZ , MANAUS, CNPJ: 05604421000145 ; IM:11431601 ; IE: 04.226.835-4 E-MAIL:sant\_ana2009@hotmail.com ; fone : 8107-2909, 9286-7506

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP CNPJ: 05604421000145, situada a rua do Comércio, 38, Parque 10 , Manaus, AM , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Mauro Brandolt, portador(a) da Carteira de Identidade n° 780432-6 e do CPF n° 034584368-12, DECLARA para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA N° 02/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada (microempresa ou empresa de pequeno porte) , conforme inciso II , do art. 3 ° da Lei Complementar N ° 123 /06 . Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4 ° do art . 3 ° da Lei Complementar n° 123/06 .

**Manaus - Am, aos 2 dias de JANEIRO de 2017**



Mauro Brandolt  
Diretor Adm/Finan  
CPF n°034584368-12,  
RG n°780432-6





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 716/2013

**Nome:** ITALO BALBI DUARTE  
**No. CREA:** 6388-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** RUA 37 N.784 CONJUNTO 31 DE MARÇO  
 JAPIIM I - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:


**1. Referente** a ART No. 28863/2012 de 21/11/2012

**Contratante:** INSTITUTO FED. DE EDUC. CIENCIA DE TEC. DA AM CMZL  
**Empresa Contratada:** SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA ALAMEDA COSME FERREIRA, 8045, S. JOSE OPERARIO  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 19.213,70


CONTRATO N° 13/2010, REPARO NAS PORTAS E PINTURA NO TETO DO PREDIO ADMINISTRATIVO; NO IFAM CMZL COM TROCA DE FECHADURAS LATEX ACRILICA DA ALVENARIA E RASPAGEM NAS PORTAS, REPARO NAS PORTAS, PINTURA LATEX ACRILICA E PINTURA ESMALTE EM PORTAS DE MADEIRA; LIMPEZA SENDO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 30 DIAS CONTRATO ASSINADO EM 29/11/2010; OBRA INDICADA EM 13/12/2010 E FINALIZADA EM 10/01/2011

**Histórico:** Conforme atestado anexo (02 páginas, sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Análise da ART fundamentada nos dispositivos previstos na Resolução N° 394/95 do CONFEA, conforme decisão da C.E.E.C n° 1087/12, de 05/11/2012. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 22 de outubro de 2013

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

  
 Cartório VITAL - Sº OFÍCIO DE NOTAS - BEL. MIGUEL VITAL - TABELÃO  
 Av. Cayulho Lepel, 1123 - Cachoeirinha - (92) 3663-6265 Site: www.cartorio.vital.com.br  
 Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
 AV359773-23  
 AUTENTICAÇÃO  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé  
 Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:32 41AB-36FC-6953-AC1F  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 Vi. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br

  
 Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira  
 CREA - 8030 D/AM-RR / Matr. 33198 CREA-AM  
 Assessora Técnica



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 929899/2016**

**Emissão: 20/07/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: w41x9aZ0wdwwDZ1Bcw1A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Interessado(a)**

Empresa: SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
 Nome Fantasia: SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 05.604.421/0001-45  
 Registro: 000000311-7  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 300.000,00  
 Data do Capital: 14/01/2009  
 Faixa: 3

**Atividades CNAE:**

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA (SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL, TODOS NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DO RESP. TÉCNICO INDICADO); OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

**Restrições do Objetivo Social:**

Endereço Matriz: RUA DO COMERCIO, 38, CONJ CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 22/10/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 5290

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 2

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CARLOS MOACIR TOMAZ COSTA

Registro: 040433282-0

CPF: 508.087.452-04

Data Início: 30/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ITALO BALBI DUARTE

Registro: 040521569-0

CPF: 438.870.822-49

Data Início: 05/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: w41x9aZ0wdwwDZ1Bcw1A

Impresso em: 20/07/2016 às 16:21:20 por: adapt, ip: 186.207.144.8





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

33/53

# Certidão de Acervo Técnico

No. 458/2012

Nome: **ITALO BALBI DUARTE**

No. CREA: **6388-D/AM-RR**

Modalidades:

**ENGENHEIRO CIVIL**

Endereço: **RUA 37 N.784**

**CONJUNTO 31 DE MARÇO**

**JAPIIM I - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 7555/2010 de 24/04/2010

Contratante: **CRA/AM - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONAS**

Empresa Contratada: **SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Local Obra/Serviço: **RUA APURINÃ N.71**

**- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 71.780,62**

REFORMA DE SALAS DO PRÉDIO DO CRA/AM LOCALIZADO NA RUA APURINÃ, N° 71, PRAÇA 14 DE JANEIRO, COM DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E LEVANTAMENTO DE PAREDES, REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA E CARPETE, COLOCAÇÃO DE PORTAS, PINTURA GERAL, ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS, REPARO GERAL EM INSTALAÇÕES, COLOCAÇÃO DE FRISO EM FACHADA. O PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE APROXIMADAMENTE 60 DIAS

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE

Atividade : **Edificações (obra residencial, comercial e industrial)**

Quantidade em m²: **612.71**

Execução :

**OUTROS**


Especificação:

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.**

Manaus, 30 de Julho de 2012

  
ENGENHEIRO CIVIL **TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO**  
PRESIDENTE

**CONFEA**  **CREA-AM**  
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônia Rabelo (tabelião)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-4444 - www.cartoriolarabelo.com.br  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM**  
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.  
Art 7º inciso V da Lei nº. 8935 - Dou. Fé  
Selo: **AS989688-68 - Data/Hora: 19/11/2013 08:30:11 Cód: 121**  
Emitido por **FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVÃO**  
AUTORIZADO  
FUNETJ: 0,34 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE: 0,07 ISS: R\$ 0,12  
Código de validação: **636E-62D3-04F6-48B3** - Valida em [www.seloam.com.br](http://www.seloam.com.br)





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 929899/2016**

**Emissão: 20/07/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: w41x9aZ0wdwwDZ1Bcw1A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Sócios**

Sócio: MAURO BRANDOLT

CPF: 034.584.368-12

Função: SOCIO

---

Sócio: PEDRO PAULO D AVILA TOMAZ

CPF: 273.851.912-15

Função: SOCIO

---

*v*

*[Handwritten signatures]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

Nº 932608/2017

Emissão: 02/01/2017

Validade: 31/03/2017

Chave: Z76wd2ww1Z0zCxxZ55wa

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: ITALO BALBI DUARTE

Registro: 040521569-0

CPF: 438.870.822-49

Endereço: RUA MANOEL MENDES DA SILVA, 784, CONJUNTO 31 DE MARÇO, JAPIIM I, MANAUS, AM, 69077380

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 30/12/1997

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/07/1997

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/07/1997

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016 (1/1)

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Registro: 000000311-7

CNPJ: 05.604.421/0001-45

Data Início: 05/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

39324/2016

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **SANTANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

ENDEREÇO: **RUA DO COMERCIO, 38, CONJ. CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBR, 69055000**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **11431601**

CNPJ/CPF: **05604421000145**

2ª Via

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 18 de Abril de 2016.

Tributos

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 17/07/2016**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº39324/2016**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
21036519	26/10/2016 15:33:20 Hs

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Válida até 25/11/2016

RAZÃO SOCIAL *SANTANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA*  
ENDEREÇO *RUA DO COMERCIO, NRO 38, CONJ CASTELO BRANCO, PARQUE 10, MANAUS-AM, CEP69.055*  
INSCRIÇÃO ESTADUAL *04.226.835-4* CNPJ *05.604.421/0001-45*  
SITUAÇÃO CADASTRAL *Suspensa*  
CNAE *Comércio varejista de materiais de construção em geral*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz





IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05604421/0001-45  
Razão Social: SANTANA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA  
Endereço: R DO COMERCIO 38 PARQ DEZ NOVENBRO / PARQUE 10 DE  
NOVENB / MANAUS / AM / 69055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2016 a 16/11/2016

Certificação Número: 2016101805515767224945

Informação obtida em 26/10/2016, às 17:27:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SANT'ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.604.421/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < <http://www.receita.fazenda.gov.br> > ou < <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 20:05:40 do dia 07/05/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2014.

Código de controle da certidão: **E1FF.BFE3.2C6D.5B82**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 003480450**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/12/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**SANT' ANA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, residente na Rua do Comércio, n 38, , Parque Dez, CEP: 69055-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 05.604.421/0001-45. \***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017.

PEDIDO Nº:

003480450







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANT'ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.604.421/0001-45

Certidão n°: 119608346/2016

Expedição: 27/10/2016, às 14:38:18

Validade: 24/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANT'ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.604.421/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO AMAZONAS

A Sociedade **SANT'ANA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/04/2003, NIRE: 1320042084, CNPJ: 05604421/000145, estabelecida na RUA C-1, 501, CONJUNTO AJURICABA, ALVORADA, MANAUS, AM, CEP: 69047000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MANAUS-AM - AM, 03 de Outubro de 2007.

RECO  
2º OFÍCIO  
CIDADE NOVA

*Pedro Paulo D'Avila Tomaz*  
Sócio: PEDRO PAULO D'AVILA TOMAZ

*Alcimara Medeiros Siqueira*  
Sócio: ALCIMARA MEDEIROS SIQUEIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.	<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/10/2007 SOB Nº: 318826 Protocolo: 07/031119-6 Empresa: 13 2 0042028 4 SANT'ANA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME</p> <p><i>Edmilson da Silva Barbosa</i> EDMILSON DA SILVA BARBOSA SECRETÁRIO GERAL</p>
-----------------------------	---



CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL  
Manaus-AM Em 23/11/16

SECLIC



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Entre a empresa **SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua do Comercio nº38, bairro Parque Dez - Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.604.421/0001-45, tendo como ramo de atividade a Construção Civil, representada pelo seu sócio gerente Sr. PEDRO PAULO DAVILA TOMAZ ou MAURO BRANDOLT doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado o Sr. ITALO BALBI DUARTE, brasileiro, solteiro, engenheira civil, residente à Rua 37, nº784 conj. 31 de Março Japiim 1, registrado no CREA sob o nº6388-D/ AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, abaixo assinado, tem entre si, justo e convencionado a seguir:

### CLAUSULA PRIMEIRA

O contratado prestara a contratante serviço de caráter profissional na área da construção civil atinente a sua formação.

### CLAUSULA SEGUNDA

O contratado comparecerá no estabelecimento da contratante, a fim de melhor executar ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

### CLAUSULA TERCEIRA

A remuneração pela prestação de serviços será no valor de seis salários mínimos mensais.

### CLAUSULA QUARTA

O horário de trabalho será de 6 (seis) horas diárias, em qualquer turno.

### CLAUSULA QUINTA

O prazo do presente contrato será por tempo indeterminado

### CLAUSULA SEXTA



Opera-se a rescisão do presente contrato pôr decorrência do prazo supra ou por vontade de uma das partes, sem nenhuma interferência de ambos.

### CLAUSULA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca da cidade de Manaus para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem em acordo, às partes contratantes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus (AM), 30 de Março de 2010

  
**REC SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ Nº 05.604.421/0001-45  
  
**CARTÓRIO PINHEIRO**  
**REC**  
ITALO BALBI DUARTE  
CREA: 6388-D/ AM

### TESTEMUNAS:

NOME: Gilberto Soares de Sousa  
CPF: 135.735.002-94

NOME: Arian Souza  
CPF: 741.355.032-68

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX**  
**AUTENTICAÇÃO**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**Manaus-AM Em 23/11/16**  
**SECLIC**

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
Manaus - Amazonas  
Reconheço por autenticidade a firma de: ITALO BALBI DUARTE  
Em testº da verdade.  
RAIMUNDA NONATA REIS AMARAL  
SUB-TABELIA  
Data/Hora da utilização: 31/03/2010 09:11:22 AC168456  
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09 TOTAL: 2,70  
Cód. Validação: DSD6-79C0-D7A1-BDFB - Veride em www.seloam.com.br: 018

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)**  
Mauiz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-8484 - www.cartoriorebello.com.br  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM**  
Reconheço e dou fe por semelhança e firma de:  
PEDRO PAULO D AVILA TOMAZ  
Selo: AC279503 - Data/Hora: 31/03/2010 10:16:34  
Escritor: ROBERTO A. MACIEL  
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09 TOTAL: 2,70  
Cód. de validação: 7D44-2AEP-1940-9CE4 - www.seloam.com.br



### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Entre a empresa **SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua do Comercio nº38, bairro Parque Dez - Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.604.421/0001-45, tendo como ramo de atividade a Construção Civil, representada pelo seu sócio gerente **Sr. PEDRO PAULO DAVILA TOMAZ** ou **MAURO BRANDOLT** doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado o Engenheiro **SIDNEY SOUSA NAZARETH JUNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, residente à av. Desmbargador João Machado, 136 bl 20-B apt 302 Alvorada 1 CEP 69.043.000, registrado no CREA sob o nº 9381-D/CE, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, abaixo assinado, tem entre si, justo e convencionado a seguir:

#### CLAUSULA PRIMEIRA

O contratado prestara a contratante serviço de caráter profissional na área da construção civil atinente a sua formação.

#### CLAUSULA SEGUNDA

O contratado comparecerá no estabelecimento da contratante, a fim de melhor executar ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

#### CLAUSULA TERCEIRA

A remuneração pela prestação de serviços será de R\$ 4.068,00 para serviços executados

#### CLAUSULA QUARTA

O horário de trabalho será de 6 (seis) horas diárias.

#### CLAUSULA QUINTA

O prazo do presente contrato será por tempo indeterminado

#### CLAUSULA SEXTA

Opera-se a rescisão do presente contrato pôr decorrência do prazo supra ou por vontade de uma das partes, sem nenhuma interferência de ambos.

#### CLAUSULA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca da cidade de Manaus para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem em acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus (AM), 10 de Novembro de 2013

**RECOLHA**  
CARTÓRIO PINHEIRO

*Mauro Brandolt*  
.....  
**SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ nº 05.604.421/0001-45

*Sidney Sousa Nazareth Junior*  
.....  
**SIDNEY SOUSA NAZARETH JUNIOR**  
CREA nº 9381-D/CE

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Manaus-AM, Em 25/11/16  
SEC LIC

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
Manaus - AM  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM  
Reconheço por autenticidade a firma de: **SIDNEY SOUSA NAZARETH JUNIOR**  
Em test. de: **SILVIA LEE VILBEN DA SILVA**  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Data/Hora de utilização: 14/11/2013 16:38:36 AS726131-59  
FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE <Impo FUNDPGE > TOTAL: R\$ 3.45  
Cód. Validação: 304A-1AFE-E342-0E88 - Valide em www.seloam.com.br 022

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
Manaus - AM  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM  
Reconheço por autenticidade a firma de: **MAURO BRANDOLT**  
Em test. de: **SILVIA LEE VILBEN DA SILVA**  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Data/Hora de utilização: 14/11/2013 16:38:32 AS726130-60  
FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE <Impo FUNDPGE > TOTAL: R\$ 3.45  
Cód. Validação: 5ACS-C988-491D-01AB - Valide em www.seloam.com.br 022





# SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ 03.658.820/0038-55

Filiado a CEA

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA  
**03.658.820/0038-55**  
 SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF.  
 Rua Coronel José Tibério de Aguiar, nº 268-A  
 Centro  
 Cep: 69.020-130

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



MANAUS

AM

Atestamos e declaramos que a empresa **SANT'ANA Construções e Comércio LTDA – EPP**. Inscrita no CNPJ: 05.604.421/0001-45 e Inscrição Municipal N°- 11.431.601. Situada na Rua do Comercio n°-38 Bairros Parque Dez de Novembro, Manaus-Amazonas, tendo como responsável técnico o engenheiro civil o Sr. Italo Baudi Doarte, CREA-6388-D, AM/RR realizou serviços de reforma, no balneário de propriedade desta instituição localizado na AM-10, Km 33 e reforma geral de sua sede própria, sito a Rua Duque de Caxias n° 499- Centro sob a fiscalização de nossa diretoria na pessoa de seu coordenador Sr. Vladimir do Nascimento Seabra, de acordo com especificações básicas em planilha discriminada e normas técnica em vigor.

Cartório VITAL - 5º OFÍCIO DE NOTAS - BEL. MIGUEL VITAL - TABELADO  
 Av. Carvalho Leal, 1323 - Cachoeirinha - (92) 3663-6265 Site: www.cartoriovital.com.br  
 Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
**AUTENTICAÇÃO** AV096506-44  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé 0,16  
 Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:45 AACD-F172-CF80-AA9C  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 Vl. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br

Prazo da Execução: (90) dias.  
 Início: 13/02/2010  
 Término: 13/05/2010

Contrato n°. 02/2010

Valor global: 210.916,15 (Duzentos e Dez Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Quinze Centavos).



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.00	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
1.01	Escavação manual (até 2,00m ) exceto rocha	m³	24,00
2.00	<b>FUNDAÇÕES SIMPLES</b>		
2.01	Concreto magro .....	m³	8,00
2.02	Baldrame de alvenaria de 1 vez .....	m²	32,60
2.03	Concreto estrutural Fck 13,5 MPa em fundações (Preparo, lançamento e aplicação)..	m³	60,40
3.00	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
3.01	Alvenaria em bloco de concreto 9x19x39 e=9cm empreg. argamassa traço 1:5:1...	m²	160,00
3.02	Alvenaria Estrutural em bloco de concreto (19x19x39) assentados com argamassa....	m²	84,00
3.03	Cobogó de concreto.....	m²	320,00

**RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 499 – CENTRO**  
**CEP 69.020-140 – MANAUS/AM**  
**FONES: (092) 3234-8456/ 3622-3257**  
**[sinasefe-am@ig.com.br](mailto:sinasefe-am@ig.com.br)**

*(Handwritten signatures and marks)*





# SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ 03.658.820/0038-55

Filiado à CEA

4.00	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.01	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m).....	m <sup>2</sup>	320,00
4.02	Assentamento de cerâmica 30 x 30 c/ pasta de cimento colante.....	m <sup>2</sup>	56,80
5.00	<b>VIDRO</b>		
5.01	Vidro liso transparente - 4mm.....	m <sup>2</sup>	9,40
6.00	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>		
6.01	Porta de alumínio veneziana.....	m <sup>2</sup>	6,30
7.00	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
7.01	Porta de madeira 1ª almofada simples uma folha.	m <sup>2</sup>	12,80
7.02	Aduela de madeira (0,60 x 2,10m a 0,90 x 2,10).....	cj	8,00
8.00	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.01	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa....	unid.	12,00
8.02	Lavatório de louça branco c/coluna e acessórios	unid.	4,00
8.03	Caixa d'água (capacidade para 1.000 litros) ...	unid.	2,00
8.04	Mictório calha inox .....	m	2,00
8.05	Ducha higiênica.....	unid.	4,00
8.06	Chuveiro plástico inclusive registro .....	unid.	8,00
8.07	Armário de banheiro de embutir plástico (45 x 60).....	unid.	6,00
8.08	Espelho	m <sup>2</sup>	6,00
9.00	<b>FORRO</b>		
9.01	Forro de PVC....	m <sup>2</sup>	122,00
10.00	<b>TELHAMENTO</b>		
10.1	Cobertura em telhas cerâmicas c/ impermeabilização.....	m <sup>2</sup>	124,00
10.2	Estrutura metálica para cobertura ...	m <sup>2</sup>	224,00
11.00	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	Alimentação geral de luz - elétrica e fiação ....	m	2.685,40
11.2	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação.....	pt	32,00
11.3	Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação.....	pt	16,00
11.4	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação.....	pt	22,00
11.5	Instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos c/barramento..	un	1,00
11.6	Instalação de transformador de 75 KVA em poste existente .....	un	1,00
11.7	Instalação de cabo lógico.....	m	84,00
11.8	Instalação de entrada de serviço (medição trifásica) em mureta existente - incluso pontalete. Nota: incluir custo da chave blindada ou disjuntor .....	cj	1,00
11.9	Instalação de tomada p/ computador completa.....	un	6,00
11.10	Luminária externa c/ 04 pétalas, lâmpada a vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6m, inclusive fiação.....	un	4,00
11.11	Instalação de luminária fluorescente tubo light completa, c/ 2 lamp. 40w.....	un	22,00



RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 4  
CEP 69.020-140 – MANAUS  
FONES: (092) 3234-8456/  
sinasefe-am@ig.com.br

CREA-AM  
Arquivo Técnico Nº 388/2010  
24 MAIO 2010  
Este Documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida nesta data  
Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
AV096511-33  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé.  
Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:48 E370-87CA-3CD7-A19F  
Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
FUNETJ: 0,27 VI. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.selcom.com.br





# SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Fundado em 11/11/1988 – CNPJ 03.658.820/0038-55

Filiado à CEA

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	Ponto hidráulico .....	un 80,00
12.2	Ponto de esgoto secundário .....	un 64,70
12.3	Rede primária de esgoto externa .....	m 12,85
12.4	Fossa séptica em alvenaria de 1 vez 0,80x1,60m h= 1,20m.....	un 630,00
13.0 PINTURA		
13.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico .....	m <sup>2</sup> 3,25
13.2	Aparelhamento de paredes c/ pintura óleo/esmalte .....	m <sup>2</sup> 4,86
13.3	Massa corrida acrílica .....	m <sup>2</sup> 9,19
13.4	Emassamento de paredes p/ pintura óleo/esmalte .....	m <sup>2</sup> 9,76
13.5	Pintura pva interna/externa - 2 demãos.....	m <sup>2</sup> 7,73
14.0 PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Lastro impermeab de concreto estrutural fck 15 mpa .....	m <sup>3</sup> 96,00
14.2	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e=1,5cm) .....	m <sup>2</sup> 96,00
14.3	Rodapé de korodur .....	m 40,30
14.4	Piso em korodur 10mm .....	m <sup>2</sup> 126,00
14.5	Pavimentação em blokret 10cm .....	m <sup>2</sup> 440,00
14.6	Meio fio de concreto pré-moldado c/ fornecimento. ....	m 105,00
14.7	Sarjeta (0,40x0,10x1m).....	m 105,00
15.0 DIVERÇOS		
15.1	Construção de ponte sobre igarapé .....	unid. 1,00
15.2	Transposição e montagem de cabos .....	unid. 2,00


Cartório VITAL - 5º OFÍCIO DE NOTAS - BEL. MIGUEL VITAL - TABELÃO  
Selo Eletrônico de Fiscalização - TJAM - Manaus/AM  
AV096734-10  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé.  
Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:51 CBF6-174A-FE62-8AF7  
Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
FUNETJ: 0,27 VI. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br

RECO  
2º OFÍCIO  
CIDADE NOVA

Manaus, 26 de Abril de 2010



*Vladimir do Nascimento Seabra*  
Vladimir do Nascimento Seabra  
Coordenador Geral  
SINASEFE-AM



Cartório Carlos Rocha - Sucursal: Av. Noel Nutels, Bloco 9, Loja 1 - Cidade Nova  
CEP: 69.096-000 Fone: (92) 3645-3040 / Fax: (92) 3645-1182 - Manaus - AM  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM  
Reconhecimento por semelhança à firma de  
VLADIMIR DO NASCIMENTO SEABRA  
AC55422-05 RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Data/Hora de utilização: 28/4/2010 08:06:10  
Emitido por Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizado  
559F-906B-CDCC-31B1 FUNETJ R\$ 0,18  
consulte o selo em www.seloam.com.br FUNDPAM R\$ 0,09

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 499 – CENTRO  
CEP 69.020-140 – MANAUS/AM  
FONES: (092) 3234-8456/ 3622-3257  
sinasefe-am@iq.com.br











## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de licitação da Administração pública, em cumprimento ao disposto no art. 30 parágrafo 1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização **Sant'na Construções & Comercio Ltda**, das atividades exposta.

### 1. Dados da obra:

**Contrato nº:** 09/2011

**ART Nº :**

**Objeto do contrato:** Construção do muro dos fundos do Campus Manaus Zona Leste

**Local de realização:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**Período executado e prazo contratual:** 26 de agosto a 24 de novembro de 2011.

### Dados da pessoa jurídica contratante

**Razão social:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**CNPJ:** 10.792.928.0004-52

**Endereço completo:** Alameda Cosme Ferreira, nº 8045 São José Operário

### Dados da Pessoa jurídica contratada:

**Razão social:** Sant'na Construções & Comercio Ltda

**CNPJ:** 05604421000145

**Endereço completo:** Rua do Comercio, nº 38, Parque dez

### Dados do Responsável técnico:


**Nome:** Ítalo Balbi Duarte

**Título:** Engenheiro Civil

**RNP/Registro/Visto:** CREA 6388 -D/AM

**Descrição das atividades desenvolvidas:** Construção do muro dos fundos do campus Manaus zona leste conforme planilha de execução dos serviços em anexo.

Cartório VITAL - 5º OFÍCIO DE NOTAS - BEL. MIGUEL VITAL - TABELÃO  
 Av. Carvalho Leal, 1111 - Cachoeirinha - (92) 3663-6265 Site: www.cartoriovital.com.br  
**Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM**  
 AUTENTICAÇÃO **AV359101-98**  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fe. 0,16  
 Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:16 **BAD6-B6A3-D925-52A2**  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 Vi. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
 GERÊNCIA DE OBRAS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2100m<sup>2</sup> DE MURO DA ESCOLA  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	*****	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	73948/16	Limpeza manual com remoção do terreno e raspagem superficial	m <sup>2</sup>	1.400,00
2.2	74209/001	Placa da obra em aço galvanizado padrão da escola	m <sup>2</sup>	8,00
2.3	73903/001	Corte em vegetação, inclusive retirada da camada vegetal.	m <sup>3</sup>	3.500,00
3.0		TRABALHOS EM TERRA		
3.1	6430	Escavação manual para os blocos (40x40x80cm)	m <sup>3</sup>	29,95
3.2	6430	Escavação manual para viga baldrame	m <sup>3</sup>	150,00
3.3	73965/001	Escavação manual para talude de áreas críticas, inclusive corte e aterro	m <sup>3</sup>	250,00
3.4	74009/001	Regularização e compactação de fundo de valas	m <sup>2</sup>	150,00
3.5	73904/001	Aterro apoiado manual em camadas de 20cm ao redor do muro	m <sup>3</sup>	30,00
4.0		FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	6047	Concreto magro 1:4:8 preparo com betoneira e= 5cm no fundo das valas	m <sup>3</sup>	14,00
4.2	73936/001	Bloco de concreto estrutural FCK = 18MPA virado em betoneira traço 1:2:3 com dimensões: 40x40x80cm com espaçamento de 3m um do outro totalizando 234 blocos.	m <sup>3</sup>	29,95
4.3	5970	Formas com tábuas 3A (2,5x30cm) para m2 para fundações inclusive montagem e desmontagem com reaproveitamento de 5x.	m <sup>2</sup>	490,00
4.4	73942/002	Armação de aço CA-60 com diâmetro de 6,4 a 12,5mm, inclusive fornecimento,corte com perda de 10%, dobra e colocação.	kg	420,36
4.5	74254/002	Armação de aço CA-50 com diâmetro de 6,3 a 12,5mm, inclusive fornecimento,corte com perda de 10%, dobra e colocação.	kg	2.878,23
4.6	73936/001	Concreto 1:2:3 (18 mpa) virado em betoneira para viga de amarração de dimensões: 0,15x0,15x700m	m <sup>3</sup>	15,75
5.0		SUPERESTRUTURA		
5.1	73936/001	Concreto estrutural FCK = 18MPA virado em betoneira traço 1:2:3 para pilares com dimensões:0,1x0,15x2,5m com espaçamento de 3m um do outro totalizando 167 pilares.	m <sup>3</sup>	8,89
5.2	5970	Formas com tábuas 3A (2,5x30cm) para m2 para viga de amarração e pilares inclusive montagem e desmontagem com reaproveitamento de 5x.	m <sup>2</sup>	502,25
5.3	73942/002	Armação de aço CA-60 com diâmetro de 6,4 a 12,5mm, inclusive fornecimento,corte com perda de 10%, dobra e colocação.	kg	745,26
5.4	74254/002	Armação de aço CA-50 com diâmetro de 6,3 a 12,5mm, inclusive fornecimento,corte com perda de 10%, dobra e colocação.	kg	298,65
5.5	73936/001	Concreto 1:2:3 (18 mpa) virado em betoneira para viga de amarração de dimensões: 0,3x0,3x700m	m <sup>3</sup>	63,00
6.0		ALVENARIA		
6.1	73982/001	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo ceramico furado,assentado em argamassa traco 1:2:8	m <sup>2</sup>	1.216,37
6.2	73987/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20, 1 vez para complementação de fundação, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com juntas de 12mm.	m <sup>2</sup>	400,00
7.0		CERCA		
7.1	74039/001	Cerca com estacas metálicas cravadas no topo do muro com espaçamento de3m, altura livre de 0,5cm com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250, inclusive fornecimento e instalação.	m	700,00
8.0		REVESTIMENTO		
8.1	5995	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 ( cal e areia fina peneirada)	m <sup>2</sup>	3.500,00
8.2	74161/001	Chapisco em paredes traço1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm.	m <sup>2</sup>	3.500,00
9.0		LIMPEZA		
9.1	72209	Limpeza geral da obra, inclusive carregamento, transporte e despejo de materiais.	m <sup>3</sup>	1.800,00

Carteira VITAL - 3º OFÍCIO DE FISCALIZAÇÃO - 1ª AM - Manaus/AM  
 AV359113-84  
 AUTENTICAÇÃO  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé  
 Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:20 6981-8769-9796-532B  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 Vi. At.: 4,05 ISS: 0,13  
 www.seloam.com.br

CERTIDÃO DE ACESSO RECORRIDO Nº 79013  
 1 de MAR 2013  
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Acesso Técnico expedida nesta data

Antonio Franze de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 11646 D/AM

José Eurico Ramos De Souza  
 Diretor  
 ALAMEDA DOS ME FERREIRA, 8045- SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Manaus/AM - Fax: (0\*\*92) 3638-1779 - E-mail: antoniofranze@ifam.edu.br - Homepage: www.ifam.edu.br  
 Portaria Conjunta Reitoria /  
 IFAM- CMZL Nº 767, de 29/07/11





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de licitação da Administração pública, em cumprimento ao disposto no art. 30 parágrafo 1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização das atividades exposta pela empresa **Sant'na Construções & Comercio Ltda.**

### 1. Dados da obra:

**Contrato nº:** 01/2013 e **termo Aditivo nº** 02/2013  
**ART Nº :** 7400/2013  
**ART Nº :** 7401 /2013



**Objeto do contrato:** Pintura no prédio pedagógico e administrativo e colocação de pastilhas cerâmicas nas salas de aula e colocação de janelas de alumínio com vidro temperado no IFAM do Campus Manaus Zona Leste e termo aditivo

**Local de realização:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**Período executado e prazo contratual:** 23 de janeiro de 2013 a 23 de maio de 2013.

### Dados da pessoa jurídica contratante

**Razão social:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**CNPJ:** 10.792.928.0004-52

**Endereço completo:** Alameda Cosme Ferreira, nº 8045 São José Operário

### Dados da Pessoa jurídica contratada:

**Razão social:** Sant'na Construções & Comercio Ltda

**CNPJ:** 05604421000145

**Endereço completo:** Rua do Comercio, nº 38, Parque dez

### Dados do Responsável técnico:

**Nome:** Ítalo Balbi Duarte

**Título:** Engenheiro Civil

**RNP/Registro/Visto:** CREA 6388 -D/AM

**Descrição das atividades desenvolvidas:** Pintura no prédio pedagógico e administrativo e colocação de pastilhas cerâmicas nas salas de aula e colocação de janelas de alumínio com vidro temperado no IFAM do Campus Manaus Zona Leste e termo aditivo conforme planilha de execução dos serviços em anexo.







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
 GERÊNCIA DE OBRAS



SERVIÇO: PINTURA NAS SALAS DE AULA DO PRÉDIO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO COM COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DO IFAM CMZL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2	compo SINDUSCON	MESTRE DE OBRAS	MÊS	2,00
	COMP LEI 4950/66	ENGENHEIRO CIVIL -6H	MÊS	2,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	72126	Raspagem de pintura látex acrílico	m <sup>2</sup>	909,93
2.1	composição	Embutir a fiação elétrica em canaletas e fixas nas paredes de pvc rígidas soldáveis	m	30,00
2.2	composição	retirada de interruptores de duas seções e tomadas	und	15,00
2.3	composição	picoteamento nas paredes onde receberão as pastilhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	267,30
2.4	composição	Retirada de janelas basculantes das salas	m <sup>2</sup>	67,85
4.0		ESQUADRIAS		
	74067/001	janela de aluminio de correr 2 folhas para vidro tempero 10mm, sem bandeira linha 25	m <sup>2</sup>	67,85
	composição	Reparo geral nas fechaduras de embutir das salas de aula	und	7,00
5.0		VIDROS		
5.1	72121	vidro temperado colorido, espessura 10mm colocado nas janelas de aluminio	M <sup>2</sup>	67,85
6.0		REVESTIMENTOS		
6.1	composição	Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 10cm, fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, inclusive limpeza	m <sup>2</sup>	267,30
9.0		PINTURAS		
9.1	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	909,93
9.2	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m <sup>2</sup>	2.349,93
	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	m <sup>2</sup>	2
10.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

CREA-AM  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 115/13  
 11 NOV 2013  
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

AV360211-64  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé.  
 Escrivente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:32:34 AC19-29F8-FA3C-F4BC  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 Vi. Ato: 4,05 ISS: 0,13  
 www.secom.com.br

*[Handwritten signatures and initials]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
GERÊNCIA DE OBRAS



10.1	composição	INTERRUPTORES DE DUAS SEÇÕES E TOMADAS EMBUTIDAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00
11.0		LIMPEZA		
11.1	9537	Limpeza e arremates finais	m <sup>2</sup>	423,50



Cartório VITAL - 5º OFÍCIO DE NOTAS - REL. NOT. VITAL - LABELÃO  
Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
AV360236-45  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé.  
Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:32:37 3909-3B51-C950-7F51  
Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
FUNETJ: 0,27 VI. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de licitação da Administração pública, em cumprimento ao disposto no art. 30 parágrafo 1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização **Sant'na Construções & Comercio Ltda**, das atividades exposta.

### 1. Dados da obra:

**Contrato nº:** 13/2010

**ART Nº :**

**Objeto do contrato:** REPARO NAS PORTAS E PINTURA NO TETO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.

**Local de realização:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**Período executado e prazo contratual:** 13 de dezembro de 2010 a 10 janeiro de 2011.

### Dados da pessoa jurídica contratante

**Razão social:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**CNPJ:** 10.792.928.0004-52

**Endereço completo:** Alameda Cosme Ferreira, nº 8045 São José Operário

### Dados da Pessoa jurídica contratada:

**Razão social:** Sant'na Construções & Comercio Ltda

**CNPJ:** 05604421000145

**Endereço completo:** Rua do Comercio, nº 38, Parque dez

### Dados do Responsável técnico:

**Nome:** Ítalo Balbi Duarte

**Título:** Engenheiro Civil

**RNP/Registro/Visto:** CREA 6388 -D/AM

**Descrição das atividades desenvolvidas:** Reparo nas portas e pintura no teto do prédio administrativo conforme planilha de execução dos serviços em anexo.







SERVIÇO: REPARO NAS PORTAS E PINTURA NO TETO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				
ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	*****	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	*****	Retirada de fechadura das portas	un	32,00
2.2	*****	Raspagem da pintura látex acrílica existente no teto	m <sup>2</sup>	500,00
2.3	*****	Raspagem da pintura existente nas portas	m <sup>2</sup>	138,81
3.0		<b>4,00</b>		
3.1	74068/002	Fechadura de embutir completa para portas externas, padrão de acabamento superior	un	32,00
3.2	*****	Reparo nas portas	un	32,00
4.0		<b>PINTURA</b>		
4.1	73954/002	Pintura látex acrílica ambientes internos e externos, duas demãos.	m <sup>2</sup>	2.153,92
4.2	73739/001	Pintura esmalte acetinado em porta de madeira, duas demãos.	m <sup>2</sup>	138,81
5.0		<b>LIMPEZA</b>		
5.1	9537	Limpeza e arremates finais	m <sup>2</sup>	1.543,92

716143  
 22 OUT 2013  
 Este documento é parte integrante do processo administrativo nº 11648/2013

*(Assinatura)*  
 Antonio Franze de  
 Engenheiro  
 CREA 11648

*(Assinatura)*  
 José Eurico Ramos De Souza  
 Diretor Geral - DG - Substituto  
 Portaria Conjunta Reitoria /  
 IFAM- CMZL Nº 767, de 29/07/11

Carreira VTAL - 5º OFÍCIO DE CONTAS - DR. MIGUEL VITAL TARELIÃO  
 Av. Coronel Leal, 1123 - Cachoeira - CEP: 66031-200 - São José do Rio Preto, SP  
 Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
 AUTENTICAÇÃO AV096067-91  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé.  
 Escrevente: BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
 Data/Hora utilização: 08/05/2014 08:31:38 DF47-FF08-1378-8D74  
 Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13  
 FUNETJ: 0,27 VI. Ato: 4,05 ISS: 0,13 www.seloam.com.br



**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONAS**  
 O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a difusão da ciência da Administração e a valorização da profissão do Administrador, visando a defesa da sociedade.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos e declaramos que a empresa **SANT'ANA Construções e Comércio LTDA – EPP**. Inscrita no CNPJ: 05.604.421/0001-45 e Inscrição Municipal N°- 11.431.601. Situada na Rua do Comercio n°-38 Bairro Parque Dez de Novembro, Manaus-AM, tendo como responsável técnico o engenheiro civil o Sr. Italo Balbi Duarte, CREA-6388-D, AM/RR realizou serviços de reforma em sua sede, localizada na Rua Apurinã,71, Praça 14 de Janeiro, nesta cidade, sob a fiscalização de nossa Diretoria-Executiva, na pessoa de seu Vice-Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício, Adm. José Carlos de Sá Colares, de acordo com especificações básicas em planilha discriminada e normas técnica em vigor.

Prazo da Execução: (90) dias.  
 Início: 13/04/2010  
 Término: 25/05/2010  
 Contrato n°. 01/2010



Valor global: 71.780,62 (setenta e um mil setecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
Serviços Administrativos	und.	1.00
Mobilizações Internas	und.	1.00
<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
Retiradas de esquadrias de alumínio com recolocação	m <sup>2</sup>	11.40
Remoção de cerâmica em parede	m <sup>2</sup>	26.25
Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	52.00
Retirada de esquadrias de madeira (portas)	m <sup>2</sup>	11.25
Remoção de pavimento cerâmico e ardósia	m <sup>2</sup>	172.00
Remoção de esquadria metálica com vidro	m <sup>2</sup>	7.15
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
Alvenaria de tijolo 1/2 vez	m <sup>2</sup>	54.00
Chapisco traço 1:3	m <sup>2</sup>	108.00
Emboço em alvenaria	m <sup>2</sup>	108.00
<b>REVESTIMENTO E PAVIMENTO</b>		
Pastilha de vidro sobre bancada da pia	m <sup>2</sup>	1.50
Assentamento de piso cerâmico e rodapé	m <sup>2</sup>	175.00
Rejuntamento de cerâmica	m <sup>2</sup>	175.00

Rua Apurinã, 71 Praça 14 de Janeiro – CEP: 69.020-171 Fone: (92) 3303 7100 – Fax: 3303 7101

E-mail: [conselho@craamazonas.org.br](mailto:conselho@craamazonas.org.br)  
 Manaus/Amazonas

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo**  
 Matriz - Av. Djama Batista, 327 - (92) 4834-2035 | Suc. - Av. Estado Prémio, 644 - (92) 232-8484 - www.cartorio

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ/AM  
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.  
 Art 7º inciso V de Lei nº 8935/2006  
 Selo: A898590-52 - Data/Hora: 19/11/2013 08:30:12:64.121





35/53  
 19º Ofício de Notaria  
 Francisco Margarido de Andrade  
 Escrevente Autorizado  
 Manaus - AM

**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONAS**  
 O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a difusão da ciência da Administração e a valorização da profissão do Administrador, visando a defesa da sociedade.

<b>FACHADA</b>			
Colocação de brize em alumínio	m <sup>2</sup>		85.00
Colocação de veneziana na garagem	m <sup>2</sup>		5.20
Instalação de corrimão em aço industrial	m		26.00
Porta de ALUMÍNIO sobre trilho de correr	m <sup>2</sup>		3.00
<b>VIDRO</b>			
Portas de vidro temperado e=8mm	m <sup>2</sup>		20.00
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA</b>			
Confecção e instalação de portas	und.		2.00
Confecção de grade e portão metálico (anexo)	m <sup>2</sup>		2.40
<b>PINTURA</b>			
Aparelhamento com selador acrílico	m <sup>2</sup>		108.00
Massa PVA em paredes	m <sup>2</sup>		210.00
Pintura acrílica duas demãos	m <sup>2</sup>		685.00
Pintura esmalte em esquadrias	m <sup>2</sup>		87.00
Textura drafiada	m <sup>2</sup>		20.00
<b>INSTALAÇÕES</b>			
Instalações elétricas, inclusive iluminação	und.		1.00
Instalações Hidráulicas	und.		1.00
<b>DIVERSOS</b>			
Colocação de bancada de granito (cozinha)	und.		3.00
Paisagismo	und.		1.00
Caixa coletora de entulho	und.		3.00
Aplicação de rodameio em gesso	m		22.00
Andaime metálico de encaixe	m <sup>2</sup>		80.00
<b>LIMPEZA</b>			
Limpeza permanente e final	und.		1.00

CREA-AM  
 458/12  
 30 JUL 2012  
 Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Manaus, 31 de maio de 2010  
 Adm. Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues  
 Presidente  
 CRA-AM Nº 1-1160/RD

Carlos Moacir Tornaz Costa  
 Eng. Civil  
 CREA 12574-D/AM  
 CPF: 508.087.452-04

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS - AM  
 (Cachoeirinha) - RECONHEÇO por SEMELHANÇA  
 arquivos e firma de: Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues - E-dou de Manaus  
 09/09/2010 16:35:12 MARIO LUCIO GOMES DE QUEIROZ PIERRI - ESCRIVENTE  
 -SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº AD80081  
 Cód: 718F-1B02-E0DA-E243 - Consulte em: www.seloam.com.br  
 FUNETJ: R\$ 0,18 FUNDPAM: R\$ 0,09 E-mail: R\$ 2,70



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **SIDNEY SOUSA NAZARETH JUNIOR, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CREA 9381-D**, foi o responsável técnico pela execução dos serviços de instalação, construção e montagem dos equipamentos pela empresa SMEC LTDA. CNPJ: 02.784.316/0001-47 com sede à Av. Djalma Batista, 3000 Sls. 43-44, Cd. Amazonas Flat – Pq. 10 e tendo como cliente a empresa **LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA.**, que estão abaixo discriminados:

### 1. OBJETIVO

Construção e montagem de uma Subestação Abaixadora em 69/13,8 kV para a empresa atender a demanda interna de energia elétrica dos equipamentos de produção.

### 2. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

A Subestação Abaixadora é composta dos seguintes equipamentos:

- 2.1. TRANSFORMADOR TRIFÁSICO. 10/12 MVA. ABB..... QUANTIDADE: 01 pç.
- 2.2. PÁRA-RAIOS PEXLIM. RGO-XVO72 .....QUANTIDADE: 03 pçs.
- 2.3. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR. SC-100. ABB.....QUANTIDADE: 01 pç.
- 2.4. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1 MBD 72 A1.ABB...QUANTIDADE: 15 pçs.
- 2.5. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ..... QUANTIDADE: 15 pçs.
- 2.6. RESISTOR DE ATERRAMENTO. EMFC 72. ABB.....QUANTIDADE: 01 pç.
- 2.7. DISJUNTOR TRIFÁSICO 69 Kv. SFC-EDF SK1-1.ABB.....QUANTIDADE: 15 pçs.
- 2.8. DISJUNTOR TRIFÁSICO. 13,8 Kv.ABB.....L.....QUANTIDADE: 03 pçs.
- 2.9. ISOLADOR DE PEDESTAL LEVE. TR-147SANTANA.....QUANTIDADE: 03 pçs.

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
MANAUS/AMAZONAS

Raymundo Lucimar Marques Pinheiro - TABELÃO  
Rua José Clemente, 236 - CEP 69010-070 - Centro - Manaus - AM  
Fone: 92 2123-7979 - Fax: 92 2123-7999 - [3oficiopinheiro@terra.com.br](mailto:3oficiopinheiro@terra.com.br)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM  
Certifico, na forma do art. 223 do CCB, que a presente cópia está igual ao original apresentado.

Em test. de verdade.

SILVIA LEE VILENA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Data/Hora de utilização: 14/11/2013 16:09:03 AS906648-20  
FUNMET 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE 0,07 TOTAL: R\$3.46  
Cód. Validação: 800D-16D6-D07A-3187 - Valide em [www.seloam.com.br](http://www.seloam.com.br) 017

**EA-AM**

PROF. TÉCNICO Nº **323707**

**Silvia Lee Vilena da Silva**  
Escrivente Autorizada 2007

Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

**CREA-AM**

PROF. TÉCNICO Nº **323707**

21 AGO 2007

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.





**LG Electronics**

**LG Electronics da Amazônia Ltda.**

Rua Javari, nº 615 - Distrito Industrial CEP: 69.075-110

Manaus - Amazonas - Brasil <http://www.lge.com.br>

Fone: (92) 616-8700 • Fax: (92) 616-8788

- 2.10. TRANSFORMADOR DE CORRENTE ARTECHE (CONCESSIONÁRIA).....QUANTIDADE: 03 pçs.
- 2.11. TRANSFORMADOR DE CORRENTE(CONCESSIONÁRIA).UTB 72. ARTECHE.....QUANTIDADE:03 pçs.
- 2.12. MALHA DE ATERRAMENTO COM HASTES DE 3/4"x 3 m .....QUANTIDADE: 01 un.
- 2.13.
- 2.14. CASA DE COMANDO COM PISO EM CONCRETO E CANALETAS PARA OS CABOS ELÉTRICOS. CALÇADA EXTERNA E DEMAIS INSTALAÇÕES INTERNAS (AR CONDICIONADOS, PORTA E PORTÃO).....QUANTIDADE: 01 un.
- 2.15. CONECTOR PARALELO DA LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONEXÃO DE 2 CABOS HAWK, REF.: 5901/03 DA FORJASUL. ....QUANTIDADE: 18 pçs.
- 2.16. CONECTOR PARALELO DE LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONEXÃO DE 2 CABOS PENGUIN. REF.: 5904/06 DA FORJASUL.....QUANTIDADE: 08 pçs.
- 2.17. CONECTOR DE LIGA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO CABO PENGUINÀ ESTRUTURA. REF.: GF-5 DA INEPAR.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.18. FIO DE CONTRAPESO DE AÇO REVESTIDO DE COBRE No 4 AWG, DA COPPERSTEEL.....QUANTIDADE: 150 m
- 2.19. CONECTOR BIMETÁLICO PARALELO PARA FIXAÇÃO DE 2 FIOS CONTRAPESOS No 4 AWG À ESTRUTURA. REF.: GC-2626W DA BURDY .....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.20. HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO REVESTIDO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 3/4" E COMPRIMENTO DE 3 m, INCLUINDO O CONECTOR PARA O FIO CONTRAPESO. REF.: SCS-1034(HASTE) E ABH-34(CONECTOR) DA COPPERSTELL.....QUANTIDADE: 12 pçs.
- 2.21. PARAFUSO PARA CRAVAÇÃO DAS HASTES. REF.: DC-34 DA COPPERSTEEL.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.22. LUVA DE EMENDA PARA INSTALAÇÃO DO PARAFUSO DE CRAVAÇÃO. REF.: SC-34 DA COPPERSTEEL.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.23. ARAME DE FERRO GALVANIZADO. No 12 BWG PARA ATERRAMENTO DE CERCAS.....QUANTIDADE: 30 m
- 2.24. HASTE DE ATERRAMENTO EM CANTONEIRA LG FERRO GALVANIZADO 1" x 3/16" x 3m, INCLUINDO CONEWCTOIR OPARA ARAME DE FERRO No. 12 BWG.....QUANTIDADE: 03 pçs.

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
 Manaus - Amazonas  
 Raymundo Luciano Marques Pinheiro - TABELÃO  
 Rua José Clemente, 336 - CEP 69010-070 - Centro - Manaus - AM  
 Fone: 92 2123-7879 - Fax: 92 2123-7899 - [jofpinheiro@terra.com.br](mailto:jofpinheiro@terra.com.br)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM  
 Certifico, na forma do art. 223 do OCB, que a presente cópia está igual ao original apresentado.  
 Em test. de *Silvia Lee Vilela da Silva*  
 SILVIA LEE VILELA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 Data/Hora de utilização: 14/11/2013 16:09:09 A5906660-16  
 FUNETJ 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE 0,07 TOTAL R\$3,46  
 Cód. Validação: 8CD7-9EAE-D461-F3D0 - Valida em [www.seloam.com.br](http://www.seloam.com.br) 017

**CREA-AM**  
 ACERVO TÉCNICO Nº 323/07  
 2007  
 Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

**CREA-AM**  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 323/07  
 21 AGO 2007  
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# LG Electronics

**LG Electronics da Amazônia Ltda.**

Rua Javari, nº 615 - Distrito Industrial CEP: 69.075-110  
Manaus - Amazonas - Brasil <http://www.lge.com.br>  
Fone: (92) 616-8700 • Fax: (92) 616-8788

- 2.25. SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCAS, INCLUINDO ISOLADOR.  
REF.: SC-M-0100 DA PLP.....QUANTIDADE: 15 pçs.
  - 2.26. PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO.....QUANTIDADE: 02 pçs.
  - 2.27. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FASES(CONJUNTO DE 3 PLACAS NAS  
CORES AZUL, BRANCA E VERMELHA.....QUANTIDADE: 02 conjunt.
  - 2.28. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LINHA .....QUANTIDADE: 02 pçs.
  - 2.29. PLACA DE NUMERAÇÃO DE ESTRUTURA...QUANTIDADE: 02 pçs.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
  4. LOCAL: RUA JAVARI,615 – DISTRITO INDUSTRIAL
  5. DATA DA CONCLUSÃO: SETEMBRO DE 2002.

Informamos ainda que a empresa em referência realizou a obra sob sua responsabilidade cumprindo os termos do contrato firmado, não nenhum fato que desabone a sua idoneidade técnica.

Manaus,AM - 01 de Agosto de 2007.

**LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA**

*Adriano J. de Abreu*  
**Adriano J. de Abreu**  
Engenheiro Civil CREA - 7810 - D/AM  
Supervisor - MG

ENGº. ADRIANO JOÃO DE ABREU  
Supervisor de Manutenção  
CREA 7810-D

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
MANAUS - AM  
Raymundo Lucimar Marques Pinheiro - TABELÃO  
Rua José Clemente, 338 - CEP 69010-070 - Centro - Manaus - AM  
Fone: 92 2123-7979 - Fax: 92 2123-7998 - [oficio@pinheiro.com.br](mailto:oficio@pinheiro.com.br)

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM**  
Certifico, na forma do art.223 do CCB, que a presente copia está igual ao original apresentado.

Em test. da veracidade  
SILVIA LEE VILENA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Data/Hora de utilização: 14/11/2013 16:09:06 AS906649-29  
FUNETJ: 0.24 FUNDPAM: 0.12 FUNDPGE 0.07 TOTAL: R\$3.45  
Cód. Validação: 0E71-0B3B-B73B-0BF6 - Valide em [www.seioam.com.br](http://www.seioam.com.br) 012

**CARTÃO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS**  
Silvia Lee Vilena da Silva  
Escrivente Autorizada

**CREA-AM**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 323/07  
21 AGO 2007  
Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

**CREA-AM**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 324/07  
21 AGO 2007  
Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **SIDNEY SOUSA NAZARETH JUNIOR, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CREA 9381-D**, foi o responsável técnico pela execução dos serviços de instalação, construção e montagem dos equipamentos pela empresa SMEC LTDA. CNPJ: 02.784.316/0001-47 com sede à Av. Djalma Batista, 3000 Sls. 43-44, Cd. Amazonas Flat – Pq. 10 e tendo como cliente a empresa **LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA.**, que estão abaixo discriminados:

### 1. OBJETIVO

Construção e montagem de uma Subestação Abaixadora em 69/13,8 kV para a empresa atender a demanda interna de energia elétrica dos equipamentos de produção.

### 2. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

A Subestação Abaixadora é composta dos seguintes equipamentos:

- 2.1. TRANSFORMADOR TRIFÁSICO. 10/12 MVA. ABB..... QUANTIDADE: 01 pç.
- 2.2. PÁRA-RAIOS PEXLIM. RGO-XVO72 .....QUANTIDADE: 03 pçs.
- 2.3. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR. SC-100. ABB.....QUANTIDADE: 01 pç.
- 2.4. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1 MBD 72 A1.ABB...QUANTIDADE: 15 pçs.
- 2.5. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ..... QUANTIDADE: 15 pçs.
- 2.6. RESISTOR DE ATERRAMENTO. EMFC 72. ABB.....QUANTIDADE: 01 pç.
- 2.7. DISJUNTOR TRIFÁSICO 69 Kv. SFC-EDF SK1-1.ABB.....QUANTIDADE: 15 pçs.
- 2.8. DISJUNTOR TRIFÁSICO. 13,8 Kv.ABB.....L.....QUANTIDADE: 03 pçs.
- 2.9. ISOLADOR DE PEDESTAL LEVE. TR-147SANTANA.....QUANTIDADE: 03 pçs.

L

*[Handwritten signature]*

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
 MANAUS - AMAZONAS

Raymundo Lucimar Marques Pinheiro - TABELÃO  
 Rua José Clemente, 338 - CEP 69010-070 - Centro - Manaus - AM  
 Fone: 92 2123-7979 - Fax: 92 2123-7999 - [3oficiopinho@terra.com.br](mailto:3oficiopinho@terra.com.br)

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM**  
 autêntico, na forma do art. 225 do CCB, que a presente cópia está igual ao original apresentado em test.

**ILVIA LEE VILENA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA**  
 Hora de utilização: 14/11/2013 16:08:51 AS906644-28  
 NETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDRGE: 0,07 TOTAL: R\$3,46  
 Validação: AD47-6E1C-14CD-8A17 - Valide em [www.seloam.com.br](http://www.seloam.com.br) 017

**EA-AM**

**OFÍCIO DE NOTAS**  
 Sílvia Lee Vilena da Silva  
 Escrivente Autorizada

NO. TÉCNICO Nº 323707  
 21 AGO 2007

Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

**CREA-AM**

UNIDADE DE ACERVO TÉCNICO Nº 323707  
 21 AGO 2007

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

*[Handwritten signature]*

15/53



# LG Electronics

**LG Electronics da Amazônia Ltda.**  
Rua Javari, nº 615 - Distrito Industrial CEP: 69.075-110  
Manaus - Amazonas - Brasil <http://www.lge.com.br>  
Fone: (92) 616-8700 - Fax: (92) 616-8788

- 2.10. TRANSFORMADOR DE CORRENTE.ARTECHE (CONCESSIONÁRIA).....QUANTIDADE: 03 pçs.
- 2.11. TRANSFORMADOR DE CORRENTE(CONCESSIONÁRIA).UTB 72. ARTECHE.....QUANTIDADE:03 pçs.
- 2.12. MALHA DE ATERRAMENTO COM HASTES DE 3/4"x 3 m .....QUANTIDADE: 01 un.
- 2.13.
- 2.14. CASA DE COMANDO COM PISO EM CONCRETO E CANALETAS PARA OS CABOS ELÉTRICOS. CALÇADA EXTERNA E DEMAIS INSTALAÇÕES INTERNAS (AR CONDICIONADOS,PORTA E PORTÃO).....QUANTIDADE: 01 un.
- 2.15. CONECTOR PARALELO DA LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONEXÃO DE 2 CABOS HAWK, REF.: 5901/03 DA FORJASUL. ....QUANTIDADE: 18 pçs.
- 2.16. CONECTOR PARALELO DE LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONEXÃO DE 2 CABOS PENGUIN. REF.: 5904/06 DA FORJASUL.....QUANTIDADE: 08 pçs.
- 2.17. CONECTOR DE LIGA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO CABO PENGUINÀ ESTRUTURA. REF.: GF-5 DA INEPAR.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.18. FIO DE CONTRAPESO DE AÇO REVESTIDO DE COBRE No 4 AWG, DA COPPERSTEEL.....QUANTIDADE: 150 m
- 2.19. CONECTOR BIMETÁLICO PARALELO PARA FIXAÇÃO DE 2 FIOS CONTRAPESOS No 4 AWG À ESTRUTURA. REF.: GC-2626W DA BURDY.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.20. HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO REVESTIDO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 3/4" E COMPRIMENTO DE 3 m, INCLUINDO O CONECTOR PARA O FIO CONTRAPESO. REF.: SCS-1034(HASTE) E ABH-34(CONECTOR) DA COPPERSTELL.....QUANTIDADE: 12 pçs.
- 2.21. PARAFUSO PARA CRAVAÇÃO DAS HASTES. REF.: DC-34 DA COPPERSTEEL.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.22. LUVA DE EMENDA PARA INSTALAÇÃO DO PARAFUSO DE CRAVAÇÃO. REF.: SC-34 DA COPPERSTEEL.....QUANTIDADE: 02 pçs.
- 2.23. ARAME DE FERRO GALVANIZADO. No 12 BWG PARA ATERRAMENTO DE CERCAS.....QUANTIDADE: 30 m
- 2.24. HASTE DE ATERRAMENTO EM CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO 1" x 3/16" x 3m, INCLUINDO CONEWCTOIR OPARA ARAME DE FERRO No. 12 BWG.....QUANTIDADE: 03 pçs.

*Lu*

*cl*

*Assessoria*

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
MANAUS - AMAZONAS

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM  
Certifico, na forma do art. 223 do CEP, que a presente copia está igual ao original apresentado.

Em test. da cidade de Manaus.

SILVIA LEE VILENA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Data/Hora de utilização: 14/11/2013 16:08:55 AS906646-26

FUNET: 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE 0,07 TOTAL: R\$3,46

Cód. Validação: 1C80-6A46-E310-8662 - Valida em [www.seloam.com.br](http://www.seloam.com.br) 017

**REA-AM**

ACERVO TÉCNICO Nº 323/07

21 AGO 2007

Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

**CREA-AM**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 323/07

21 AGO 2007

Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.





# LG Electronics

**LG Electronics da Amazônia Ltda.**

Rua Javari, nº 615 - Distrito Industrial CEP.: 69.075-110  
Manaus - Amazonas - Brasil <http://www.lge.com.br>  
Fone: (92) 616-8700 • Fax: (92) 616-8788


16/93

- 2.25. SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCAS, INCLUINDO ISOLADOR.  
REF.: SC-M-0100 DA PLP.....QUANTIDADE: 15 pçs.
  - 2.26. PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO.....QUANTIDADE: 02 pçs.
  - 2.27. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FASES(CONJUNTO DE 3 PLACAS NAS  
CORES AZUL, BRANCA E VERMELHA.....QUANTIDADE: 02 conjunt.
  - 2.28. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LINHA .....QUANTIDADE: 02 pçs.
  - 2.29. PLACA DE NUMERAÇÃO DE ESTRUTURA...QUANTIDADE: 02 pçs.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
  4. LOCAL: RUA JAVARI,615 – DISTRITO INDUSTRIAL
  5. DATA DA CONCLUSÃO: SETEMBRO DE 2002.

Informamos ainda que a empresa em referência realizou a obra sob sua responsabilidade cumprindo os termos do contrato firmado, não nenhum fato que desabone a sua idoneidade técnica.

Manaus,AM - 01 de Agosto de 2007.

  
**LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA**  
 .....  
**Adriano J. de Abreu**  
 Engenheiro Civil CREA - 7810 - D/AM  
 Supervisor - MG  
 .....  
**ENGº. ADRIANO JOÃO DE ABREU**  
 Supervisor de Manutenção  
 CREA 7810-D



3º OFÍCIO DE NOTAS  
 Silvia Lee Vilena da Silva  
 Escrivente Autorizada



[Handwritten signature and scribbles]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 789/2013

Nome: **ITALO BALBI DUARTE**  
 No. CREA: **6388-D/AM-RR**  
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**  
 Endereço: **RUA 37 N.784 CONJUNTO 31 DE MARÇO**  
**JAPIIM I - MANAUS/AM**  
 Atribuições: **ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 7408/2013 de 21/03/2013


Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA**  
 Empresa Contratada: **SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
 Local Obra/Serviço: **AVENIDA GENERAL RODRIGO OCTÁVIO JORDÃO RAMOS, 3000, COROADO**  
**- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 350.000,62**

- REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
- 1) RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO - 1930M2
  - 2) DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA - 1930M2
  - 3) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - 1930.72m2
  - 4) COLOCAÇÃO DE TELHAS EM CHAPA DE AÇO ZINCADO - 1930M2
  - 5) PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - 1930M2
  - 5) REGULRIZAÇÃO DE BASE E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA - 1660M2
  - 6) RETIRADA DE ENTULHO
- INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
 Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

**Histórico:** Conforme atestado parcial anexo (03 páginas, emitido em 06/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com suas atribuições profissionais. Obs.: Foi emitido Atestado Parcial em virtude do recebimento do Termo Provisório da Obra. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 18 de dezembro de 2013


  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM Em 23/11/10

  
SEC LIC TEN GORDINHO

  
 Eng. Civ. Anna Isabella E. Oliveira  
 CREA-6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM  
 Assessora Técnica





SERVÍÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 775/2013

**Nome:** ITALO BALBI DUARTE  
**No. CREA:** 6388-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** RUA 37 N.784 CONJUNTO 31 DE MARÇO  
 JAPIIM I - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.


**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 30997/2013 de 01/11/2013  
**Contratante:** INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS  
**Empresa Contratada:** SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. COSME FERREIRA, 8045, SAO JOSE OPERARIO  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 98.272,21  
**Vinculada a ART No.** 7400/2013 de 11/03/2013  
**CONTRATO N:** 01-2013; **OBJETO:** SERVIÇO DE PINTURA NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULAS E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS NA PARTE INTERNA DAS SALAS DE AULA.  
**SUBSTITUIÇÃO DA ART 7400/2013 POR RETIFICAÇÃO DO OBJETO.**  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Substituição/complementação

**2. Referente** a ART No. 31005/2013 de 01/11/2013  
**Contratante:** INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS  
**Empresa Contratada:** SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. COSME FERREIRA, 8045, SAO JOSE OPERARIO  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 48.661,30  
**Vinculada a ART No.** 7401/2013 de 11/03/2013  
**TERMO ADITIVO 01/2013 AO CONTRATO 01/2013; OBJETO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 48.661,30 PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DE AULAS E PRÉDIO ADM PEDAGÓGICO.  
**SERVIÇO TROCA DE 25 PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO E APLICAÇÃO DE VERNIZ NAS SALAS DE AULAS.**  
**OBS: SUBSTITUIÇÃO DA ART 7401/2013 POR RETIFICAÇÃO DO OBJETO; ART PRINCIPAL N:** 30997/2013  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Substituição/complementação

**Histórico:** Conforme atestado anexo (04 páginas, sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com suas atribuições profissionais. Obs.: Signatários do atestado: Sr. Aldenir de Carvalho Caetano: CPF Nº 160.418.282-20; e Eng. Civ. Antônio Franzé de Oliveira: CPF Nº 633.924.882-91. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 11 de novembro de 2013

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBÓSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE


**Seio Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente cópia confere com a original. Dou Fé  
**Escrevente:** BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM: 0,16  
**Data/Hora utilização:** 08/05/2014 08:32:28 **A3CB-8657-B40D-DD4E**  
**Valor Emol.: 2,69 FUNDPGE: 0,08 FUNDPAM: 0,13**  
**FUNETJ: 0,27 Vl. Ato: 4,05 ISS: 0,13** www.selcam.com.br

**BRUNO DA COSTA COIMBRA FARPAM**  
 Eng. Civil - CREA/AM 6388-D/AM-RR  
 Assinado eletronicamente





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**



Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SANT'ANA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.604.421/0001-45, estabelecida à Rua do Comércio, nº. 38 - Conjunto Castelo Branco - Parque Dez, em Manaus - AM, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ITALO BALBI DUARTE, CREA nº. 6388-D/AM/RR, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, sob a fiscalização da Arquiteta Shirley Cristina Bessa Barbosa, CAU nº. A47691-9, a obra de REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM EM MANAUS, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.378.626/0001-97.

**I. DADOS DO CONTRATO:**

1. CONTRATO Nº.:	08/2013 - FUA
2. NATUREZA:	Contratação de Serviços de Engenharia para execução da obra de REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM EM MANAUS
3. LOCAL DA OBRA:	Rua Teresina, 495 – Bairro Adrianópolis – Manaus - AM
4. VALOR DO CONTRATO:	
4.1. Valor Contratual:	R\$ 350.000,62 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais e Sessenta e Dois Centavos)
4.2. Valor Aditado	R\$ 22.466,43 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos)
4.2. Valor Total:	R\$ 372.467,05 (Trezentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinco Centavos)
5. PRAZO DE EXECUÇÃO:	
5.1. Prazo Contratual:	60 (sessenta) dias corridos
5.2. Prazo Prorrogado:	30 (trinta) dias corridos
5.3. Prazo Total:	90 (noventa) dias corridos
6. DATAS:	
6.1. Assinatura do Contrato:	04/02/2013
6.2. Início dos Serviços:	18/03/2013
6.3. Término Previsto:	16/05/2013
6.4. Término Efetivo:	24/06/2013 (Data do Recebimento Provisório)

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 23/11/16

*[Signature]*  
SEC. LIC. REN GORDIANO

*[Signature]*





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

UFAM 100 anos

CODIGO	LOCAL: Escola de Enfermagem	UNIDADE	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	<b>REMOÇÃO E LIMPEZA</b>		
72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M <sup>2</sup>	1.930,72
73948/014	LIMPEZA PISO ACIMENTADO	M <sup>2</sup>	1.592,82
72227	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M <sup>2</sup>	1.930,72
72209	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	272,71
2	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
73920/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	1.592,82
73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4 MM	M <sup>2</sup>	1.661,74
73635	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M <sup>2</sup>	1.661,74
3	<b>COBERTURA</b>		
73618	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M <sup>2</sup>	84,00
72111	ESTRUTURAS METALICAS EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M <sup>2</sup>	1.930,72
75381/001	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADO, ESP = 0,5MM	M <sup>2</sup>	1.930,72
74145/001	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO	M <sup>2</sup>	1.930,72
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	1.930,72

CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 23/11/10

SEC LIC REN GARDIANO



UFAM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO



CONFERIDO POR:

Fiscal Shirley Cristina Bessa Barbosa  
Arquiteta e Urbanista  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
CAU N°. A47691-9  
CPF N°. 642.872.972-53



Manaus, 06 de novembro de 2013.

Prof. Dr. Atlas Augusto Bacellar  
PREFEITO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
CPF N°. 099.787.712-04  
CREA N°. 782-D-AM/RR

RECEBIDO EM: ..11..11..13..

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 23/11/11

SEC LIC TEN GORDANO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 520/2013

**Nome:** CARLOS MOACIR TOMAZ COSTA  
**No. CREA:** 12574-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA CONSTANTINO NERY N.2525 BLOCO 12 A, APT 201, PQ DOS INGLESES  
 CHAPADA - MANAUS/AM  
**Atribuições:** UNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 9822/2013 de 15/04/2013

**Contratante:** GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA  
**Empresa Contratada:** QUALITY CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA CHICO MENDES, 215, JORGE TEIXEIRA  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 350.000,00  
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 12(DOZE)SALAS DE AULA,DIRETORIA,BANHEIROS, AUDITORIO,SECRETARIA,SALA DOS PROFESSORES,DEPOSITOS,REFEITORIO,COZINHA E AREA DE LAZER COBERTA . PRAZO:150 DIAS CONSECUTIVOS.ASS.DO CONTRATO:29/11/2012 INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**2. Referente** a ART No. 21946/2013 de 06/08/2013

**Contratante:** GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA  
**Empresa Contratada:** QUALITY CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA CHICO MENDES, 215, JORGE TEIXEIRA  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 100.000,00  
 Vinculada a ART No. 9822/2013 de 15/04/2013  
 REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COM DILATAÇÃO DO PRAZO DA OBRA POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS, AUDITÓRIO, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, DEPÓSITO, REFEITÓRIO, COSINHA E ÁREA DE LAZER COBERTA BO BAIRRO VAL PARAÍSO. ADITIVO AOS SERVIÇOS DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MAIS 08 (OITO) SALAS DE AULA. INÍCIO DA OBRA: 15/04/2012. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**Histórico:** Conforme atestado anexo (02 páginas, sem estar datado), fiel àquele que se encontra registrado nos arquivos do Crea-AM, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades da Eng. Elétrica (Instalações Telefônicas), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 26 de setembro de 2014

  
 ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA  
 VICE-PRESIDENTE

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
 AUTENTICAÇÃO**



CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 23/11/10

  
 SEC LIC 






# GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA

AV EPHIGENIO SALES, Nº 1299 - SALA G  
 CEP: 69060-020, ALEIXO-MANAUÉS/AM



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**. Estabelecida na Rua Epaminondas Baraúna, nº 20, Qd H-altos, Parque 10, Manaus/AM, inscrita sob o CNPJ nº 00.801.438/0001-79, tendo como Responsável Técnico da Empresa o Eng. Carlos Moacir Tomaz Costa, portador do CREA/AM de nº 12574-D/AM e RNP 0404332820, executou para a empresa **GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA**, com prazo em Contrato de 150 (cento e cinquenta), a contar do dia registrado na ART nº 9822/2013, com valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) dividido em 5 (cinco) parcelas no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais). De acordo com projetos, especificações técnicas e normas técnicas em vigor a obra que tem por Objeto **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, DEPÓSITO, REFEITÓRIO, COZINHA E ÁREA DE LAZER COBERTA NO BAIRRO VAL PARAÍSO, NA RUA CHICO MENDES, Nº 215, 4º ETAPA DO JORGE TEIXEIRA**.

- ✓ Aditivo de prazo por mais 60 (sessenta) dias.
- ✓ Aditivo de serviços com a **CONSTRUÇÃO DE MAIS 08 (OITO) SALAS DE AULA** de acordo com ART nº 21946/2013 vinculada a principal do contrato e com o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 2 (duas) parcelas de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalizando **20 (VINTE) SALAS DE AULA**.

Sob o regime de empreitada com a totalidade dos serviços realizados em loco desenhos e relacionados na planilha de quantitativos a baixo:



CONTRATADA: **QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LRDA.**

CONTRATANTE: **GALDA ALUGUEIS E IMÓVEIS LTDA.**

OBRA:

*Construção de Escola com 20 (vinte) salas de aula, diretoria, banheiros, auditório, sala dos professores, depósito, cozinha e área de lazer coberta no Bairro Val Paraíso, na Rua Chico Mendes, nº 215, 4º Etapa do Jorge Teixeira.*

Item	Serviços	und	quant
1	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>		
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Locação da obra	m2	2.340,46
1.1.2	Escritório e sanitário	m2	40,00
1.2	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADA E REMOÇÕES</b>		
1.2.1	Demolição de alvenaria	m3	25,00
1.2.2	Demolição de calçada	m3	30,00
1.2.3	Remoção de entulho	m3	25,00
1.3	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
1.3.1	Locação da obra	m2	25,00
1.3.2	Escavação manual até 2,00m	m3	105,00
1.3.3	Apiloamento de fundo de vala	m2	105,00
1.3.4	Reaterro apiloamento de vala	m2	59,52
1.4	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
1.4.1	Forma e desforma para fundações	m2	300,25
1.4.2	Armadura média para fundações	kg	450,68
1.4.3	Concreto Estrutura Fck=30Mpa	m3	154,75
1.4.4	Estaca Raiz d=20cm	m	145,62
1.5	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
1.5.1	Forma e desforma	m2	760,43
1.5.2	Armadura média para fundações	kg	6.038,21
1.5.3	Concreto Estrutura Fck=30Mpa	m3	76,04
1.6	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
1.6.1	Alvenaria em tijolo cerâmico 19x19x20	m2	1.600,35
1.6.2	Divisória de granito e=6cm	m2	64,52
1.7	<b>ESQUADRIAS</b>		
1.7.1	Porta Metálica		

**CRO/12 SERVIÇOS DE XEROX AUTENTICAÇÃO**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**Manaus-AM 20/11/11**

**SEE LIC**

**2**

*Handwritten signatures and initials.*



# GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA

AV EPHIGENIO SALES, Nº 1299- SALA  
CEP: 69060-020, ALEIXO-MANAUS/AM

Fds. Nº 28  
Mat. 330/97

520113

1.7.2	Porta de madeira maciça	m2	54,81
1.7.3	Basculante metálico com vidro	m2	50,40
<b>1.8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
1.8.1	Chapisco traço 1:4	m2	3655,32
1.8.2	Reboco inclusive emboço	m2	3655,32
1.8.3	Azelejo Branco	m2	490,00
<b>1.9</b>	<b>PINTURA</b>		
1.9.1	Aparelhamento de paredes com selador acrílico	m2	3655,32
1.9.2	Massa corrida acrílica	m2	3655,32
1.9.3	Pintura acrílica - duas demãos em paredes	m2	3655,32
1.9.4	Aparelhamento em madeira para pintura óleo/esmalte	m2	1200,00
1.9.5	Pintura esmalte em esquadrias metálicas	m2	135,00
<b>1.10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.10.1	Lastro de concreto magro	m3	71,56
1.10.2	Camada de regularização com junta plástica para piso korodur	m2	46,59
1.10.3	Piso korodur de alta resistência e=8cm	m2	1.500,00
1.10.4	Piso cerâmico 30x30	m2	78,00
1.10.5	Soleira em granito e=3cm	m	70,00
1.10.6	Piso intertravado sobre coxim de areia	m2	30,00
<b>1.11</b>	<b>COBERTURA</b>		
1.11.1	Estrutura metálica para cobertura para telha zincada ondulada/trapezoidal	m2	1.114,71
1.11.2	Cobertura em telha zincada ondulada/trapezoidal	m2	1.114,71
1.11.3	Estrutura metálica para cobertura de telha fibrocimento	m2	469,66
1.11.4	Cobertura em telha fibrocimento	m2	469,66
<b>1.12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.12.1	Ponto de tomada 100w - inclusive fiação	und	184,00
1.12.2	Ponto de luz em teto inclusive fiação	und	242,00
1.12.3	Instalações de luminárias fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	und	242,00
1.12.4	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	und	1,00
1.12.5	Quadro geral	und	1,00
<b>1.13</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
1.13.1	Ponto hidráulica	und	54,00
1.13.2	Poço para captação de águas subterrâneas profundidade 200m	und	1,00
1.13.3	Sistema fossa, filtro sumidouro	conj	1,00
1.13.4	Ponto de esgoto primário	und	1,00
1.13.5	Ponto de esgoto secundário	und	1,00
1.13.6	Caixa de inspeção 60x60	und	7,00
1.13.7	Caixa de gordura	und	3,00
1.13.8	Tubulação de PVC para esgoto d=100	m	120,00
1.13.8	Tubulação de PVC para esgoto d=150	m	80,00
<b>1.14</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
1.14.1	Vaso sanitário branco c/ válvula de descarga	und	23,00
1.14.2	Mictório branco	und	2,00
1.14.3	Lavatório de louça branco s/ coluna	und	3,00
1.14.4	Bancada de granilite (e=0,03 ; l=0,60)	m	12,00
1.14.5	Pia em inox com cuba (0,05x1,00m)	und	1,00
1.14.6	Porta papel	und	23,00
1.14.7	Porta toalha	und	7,00
<b>1.15</b>	<b>INSTALAÇÃO TELEFONE</b>		
1.15.1	Ponto telefônico	und	3,00
<b>1.16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
1.16.1	Extintor de incêndio a gás carbônico 6kg	und	4,00
<b>1.17</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1.17.1	Barra de aço inox para WC de deficientes	und	2,00
<b>1.18</b>	<b>LIMPEZA</b>		
1.18.1	Limpeza permanente e final da obra	m2	1.500,00
<b>1.19</b>	<b>LOGÍSTICA</b>		
1.19.1	Mobilização e Transporte de Materiais	und	14,00

CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, em 23/11/10

SE 7,00 TEN GORDIANO

**CREA-AM**

ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFESSIVO ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO

Manaus, 23 de 09 de 10

*[Assinatura]*

Assinatura

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SANT'ANA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP**, CNPJ Nº 05.604.421/0001-45, localizada na Rua do Comércio, nº 38 – Parque Dez, CEP 69.055-000 – Manaus/AM, executou para este **VII Comando Aéreo Regional – VII COMAR**, CNPJ: 00.394.429/0123-89, os serviços de **Construção do Canil do Batalhão de Infantaria**, situado na Rua Rodrigo Otávio, 430 – Crespo, CEP: 69073-177, Manaus/AM – Base Aérea de Manaus - BAMN, conforme objeto da Tomada de Preços nº 005/VII COMAR/2013, que originou o Contrato de Despesa nº 016/VIICOMAR/2013, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Italo Balbi Duarte**, CREA Nº 6388-D/AM-RR, no período de 06/01/2014 a 05/06/2014, conforme Planilha de Serviços apresentada a seguir:

<b>SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL</b>				
<b>SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA</b>				
<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO</b>				
<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>ORÇAMENTO:</b>	<b>025-13</b>			
<b>LOCAL:</b>	<b>BAMN</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS</b>			
<b>01.02.000</b>	<b>GEOTECNIA</b>			
<b>01.02.100</b>	<b>SONDAGENS</b>			
01.02.101	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M		45,00
<b>01.02.300</b>	<b>ENSAIOS DE LABORATORIO</b>			
01.02.301A	RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA	UN		12,00
<b>01.03.000</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>			
<b>01.03.500</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO</b>			
01.03.502B	PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DE 500 A 3000M <sup>2</sup> -	M2		284,34
01.03.505B	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS, APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA, PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DE 500 A 3000M <sup>2</sup>	M2		284,34
01.03.505E	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, APROVADO NA CONCESSIONÁRIA, PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS COM ÁREA DE 500 A 3000M <sup>2</sup>	M2		284,34
01.03.506B	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APROVADO NA CONCESSIONÁRIA, PARA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS COM ÁREA DE 500 A 3000M <sup>2</sup>	M2		284,34
01.03.508B	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS, EM HABITAÇÕES/EDIFÍCIOS/PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS COM 500 ATÉ 3000 M <sup>2</sup> DE ÁREA	M2		284,34
01.03.509B	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA PARA PRÉDIOS	M2		76,30
01.03.511A	AS BUILT DAS INSTALACOES E ARQUITETURA	M2		284,34
01.03.512A	TESTE DAS INSTALACOES	M2		284,34



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

OBRA: CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO: 025-13

LOCAL: BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
<b>01.08.000</b>	<b>DOCUMENTACOES</b>		
<u>01.08.100</u>	<u>ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA</u>		
01.08.101	ARTS DE EXECUCAO E PROJETO	UN	1,00
<b>02.00.000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>02.01.000</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
<u>02.01.100</u>	<u>CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
02.01.101C	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	50,00
02.01.108A	GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO	M2	25,00
<u>02.01.200</u>	<u>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
02.01.201A	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UN	1,00
02.01.202B	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
<u>02.01.400</u>	<u>PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO</u>		
02.01.401A	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	137,45
02.01.404A	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	17,42
<b>02.02.000</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
<u>02.02.100</u>	<u>DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL</u>		
02.02.101A	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM EQUIP. AR COMPR., PAVIMENT. C/ 15CM DE ESP.	M2	167,68
02.02.102A	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3	4,07
02.02.105C	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	13,32
02.02.107A	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	107,68
<u>02.02.300</u>	<u>REMOÇÕES</u>		
02.02.311D	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	M	5,50
02.02.312A	REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).	M3	59,18
02.02.315D	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	107,68
02.02.325A	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	M2	159,23
<u>02.02.330</u>	<u>CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO</u>		
02.02.331A	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	357,65
02.02.332C	TRANSPORTE DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE DE 8,0 M3, DMT ATE 10KM	M3	357,65
<b>02.03.000</b>	<b>LOCAÇÃO DE OBRAS</b>		
<u>02.03.100</u>	<u>DE EDIFICAÇÕES</u>		
02.03.100E	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	490,98

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

OBRA: CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO: 025-13

LOCAL: BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
<b>02.04.000</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<u>02.04.100</u>	<u>LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA</u>		
02.04.102A	DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO)	UN	5,00
02.04.103C	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.266,90
<u>02.04.200</u>	<u>CORTES</u>		
02.04.301A	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	716,90
<b>03.00.000</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>03.01.000</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<u>03.01.100</u>	<u>ESCAVAÇÃO DE VALAS</u>		
03.01.101A	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	100,00
03.01.101J	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	201,31
03.01.101L	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	10,00
03.01.103G	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	76,53
03.01.107A	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	196,98
<u>03.01.320</u>	<u>LASTROS</u>		
03.01.321E	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	196,98
<u>03.01.340</u>	<u>SAPATAS ISOLADAS</u>		
03.01.342B	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 10MM(3/8") - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	343,40
03.01.342F	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	36,50
03.01.342G	ARMAÇAO ACO CA-60, DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	739,40
03.01.342H	ARMAÇAO ACO CA-50, MEDIA D= 6,3 A 10MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	188,50
03.01.343B	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	41,09
03.01.502C	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	M2	253,01
<b>03.02.000</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<u>03.02.110</u>	<u>PILARES</u>		
03.02.111D	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	146,23
03.02.112B	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	632,10
<u>03.02.120</u>	<u>VIGAS</u>		
03.02.121D	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	219,35
03.02.122B	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.172,50
<u>03.02.400</u>	<u>DIVERSOS</u>		
03.02.431C	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=13,5MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	9,30
03.02.431D	CONTRA VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=13,5MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	9,30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**

**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**

**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO</b>		
<b>ORÇAMENTO:</b>	025-13		
<b>LOCAL:</b>	BAMN		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>
<b>04.00.000</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>04.01.000</b>	<b>ARQUITETURA</b>		
<b>04.01.100</b>	<b>PAREDES</b>		
04.01.102D	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	18,85
04.01.102E	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	565,57
04.01.120A	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO	M2	13,20
<b>04.01.200</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
04.01.201C	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES	M2	20,16
04.01.220A	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	3,06
04.01.227B	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	4,95
04.01.227D	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	1,20
04.01.230A	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	3,00
04.01.230C	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	5,00
04.01.240D	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO E=8MM NA COR VERDE COM REQUADRO EM ALUMINIO	M2	2,47
<b>04.01.300</b>	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
04.01.303C	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,15
04.01.312B	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,00
<b>04.01.400</b>	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
04.01.401F	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	272,51
04.01.420E	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	272,51
<b>04.01.510</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>		
04.01.511F	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	150,13
04.01.512F	PISO CERAMICO ESMALTADO PADRAO ALTO ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	65,89
04.01.512G	REJUNTAMENTO DE PISO CERÁMICO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (JUNTA: 6 MM)	M2	65,89
04.01.528D	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO IMPERMEABILIZANTE	M2	100,76
04.01.528T	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	249,00
04.01.529E	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, E=7CM	M2	249,00
<b>04.01.530</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
04.01.531G	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	1.236,54
04.01.532D	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1.448,92
04.01.535C	AZULEJO 2A 15X15CM NA COR AZUL, FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	33,00
04.01.535D	AZULEJO 2A 20X20CM BRANCO, FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS	M2	423,29
04.01.549E	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	142,58



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

OBRA: CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO: 025-13

LOCAL: BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
<u>04.01.560</u>	<u>PINTURAS</u>		
04.01.564A	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	29,90
04.01.564C	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	471,48
04.01.565A	PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TELHAS, UMA DEMA0	M2	400,00
04.01.566A	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	100,70
04.01.566AD	PINTURA LATEX ACRILICA DE LETRAS EM FACHADAS, DUAS DEMAOS	M2	15,00
04.01.569D	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS	M2	100,76
04.01.573A	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	821,68
04.01.575B	PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM CERCA COM MURETA COM TRÊS DEMAOS	M2	75,00
04.01.581B	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	M2	613,70
<u>04.01.600</u>	<u>IMPERMEABILIZAÇÕES</u>		
04.01.605A	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	184,00
04.01.605B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM TRÊS DEMAOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	42,36
<u>04.01.700</u>	<u>ACABAMENTOS E ARREMATES</u>		
04.01.701C	RODAPE BOLEADO EM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL	M	40,90
04.01.701D	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO	M	28,90
04.01.702E	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 3 X 15CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO	M	5,80
04.01.703C	PEITORIL DE GRANITO PRETO, DE 3 X 15CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E NATA DE CIMENTO REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	8,70
<u>04.01.800</u>	<u>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</u>		
04.01.810G	PAPELEIRA DE AÇO INOX DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
04.01.810H	PORTA PAPEL TOALHA DE AÇO INOX DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
04.01.820A	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO EM MDF COM FERRAGENS, SOB ENCOMENDA	M2	7,65
04.01.831B	PRATELEIRA DE COMP. DE CEDRO C/ESP. DE 2,5 CM E LARG. DE 60CM,REVEST. C/CHAPA LAMIN. NAS FACES E ESP.	M	13,00
<u>04.04.000</u>	<u>PAISAGISMO</u>		
<u>04.04.100</u>	<u>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</u>		
04.04.104G	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS	M2	21,54
04.04.104H	GRADIL FIXO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO	M2	51,91
04.04.110B	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONCERTINA EM ACO INOX COM ACESSORIOS SOBRE MURO OU CERCA	M	180,00
04.04.110C	ASSENTAMENTO DE CERCA COM MOURÕES PRE-FABRICADOS DE CONCRETO, PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,6M, COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALV., FORNEC E COLOC.	M	180,00
<u>04.05.000</u>	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
<u>04.05.600</u>	<u>REVESTIMENTOS</u>		
04.05.608B	PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 10CM	M2	205,12



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

OBRA: CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO: 025-13

LOCAL: BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
05.01.201C	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -	M	176,10
05.01.201D	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,05
05.01.201E	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	76,50
05.01.201F	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,10
05.01.202C	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.202D	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
05.01.207W	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E	UN	25,00
05.01.207ZA	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.207ZI	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
05.01.207ZN	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.207ZO	CURVA PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.207ZP	CURVA PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.208X	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
05.01.209I	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
05.01.209K	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.209T	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.215F	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
05.01.215G	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.215H	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
05.01.215I	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.215K	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.521D	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO CARBONO COM CAPACIDADE PARA 5000M3, COM 1,432M DE DIAMETRO E 9,91M DE COMPRIMENTO TOTAL (CONSTADO+COLUNA), COMPOSTO POR 01 BOCA DE VISITA NO TETO COM D=20", COM CONEXOES PARA ENTRADA, SAIDA, RETORNO, E ESCADA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM PROTECAO, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO FORNECIDO PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA FABRICACAO	UN	1,00
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
05.01.501E	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	2,00
05.01.508B	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.512B	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05.01.512G	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE BANCADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.515D	REGISTRO DE PRESSAO EM PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO Ø 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

**OBRA:** CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO

**ORÇAMENTO:** 025-13

**LOCAL:** BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
05.01.518A	CHUVEIRO ELÉTRICO TERMOPLÁSTICO COM ACABAMENTO CROMADO, 127/220 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.532U	BANCADA DE GRANITO PRETO E=2CM COM FRONTISPICIO H=5CM, 100X60CM, COM 1 FURO, PARA LAVATORIO BANHEIRO	UN	2,00
05.01.534A	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA,	UN	2,00
05.01.536G	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
05.01.536H	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<i>05.01.600</i>	<i>EQUIPAMENTOS</i>		
05.01.610D	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA D'ÁGUA PARA PISCINA, AUTO ASPIRANTE, 1CV 220V	UN	1,00
<b>05.04.000</b>	<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<i>05.04.300</i>	<i>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</i>		
05.04.301A	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,20
05.04.301B	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,50
05.04.301C	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
05.04.304C	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.04.305A	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
05.04.305B	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05.04.305C	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
05.04.305D	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
05.04.305E	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
05.04.305F	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
05.04.305G	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
05.04.306C	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.04.306D	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05.04.306F	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
05.04.317A	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
05.04.317B	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.04.318C	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
<i>05.04.800</i>	<i>ACESSÓRIOS</i>		
05.04.801A	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM COM GRELHA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.04.801C	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
05.04.801D	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM COM GRELHA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.04.801E	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM TAMPA CEGA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

2

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**

OBRA: CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO: 025-13

LOCAL: BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
<b>05.06.000</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>05.06.300</b>	<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>		
05.06.301E	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X80CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	UN	21,00
<b>05.06.600</b>	<b>FOSSA SÉPTICA</b>		
05.06.603B	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,25X2,25X1,70M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
<b>05.06.700</b>	<b>CAIXAS COLETORAS</b>		
05.06.800D	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,60M E ALTURA 4,58M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
<b>06.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>06.01.000</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>06.01.100</b>	<b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BT</b>		
06.01.106N	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 15A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00
<b>06.01.200</b>	<b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT</b>		
06.01.202G	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.412,90
06.01.202L	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	278,90
06.01.203N	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXOES Ø 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
06.01.203O	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
06.01.214P	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
<b>06.01.300</b>	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
06.01.302B	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
06.01.302D	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
<b>06.01.400</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
06.01.403C	INTERRUPTOR DE CORRENTE, 2 TECLAS, SIMPLES 10A-250V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
06.01.404V	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 2 POLOS + TERRA, 15A-250V	UN	12,00
06.01.406B	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 500 W, COMPLETO	UN	5,00
<b>07.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>07.02.000</b>	<b>AR CONDICIONADO CENTRAL</b>		
<b>07.02.200</b>	<b>CONDICIONADORES</b>		
07.02.201A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT "HIGH-WALL", 12.000 BTU/H	UN	3,00

2

*[Handwritten signatures and marks]*

**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICO**


**OBRA:** CONSTRUCAO DE NOVO CANIL E PREDIO ADMINISTRATIVO


**ORÇAMENTO:** 025-13

**LOCAL:** BAMN

Código	Descrição	Unid	Quant.
09.00.000	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
09.02.000	<b>LIMPEZA DE OBRAS</b>		
09.02.101H	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	630,00
09.02.101U	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	21,24
10.00.000	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
10.01.000	<b>PESSOAL</b>		
10.01.200	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
10.01.202	ADMINISTRACAO LOCAL	ETA	7,50
10.04.000	<b>TRANSPORTES</b>		
10.04.401A	MOBILIZACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E FERRAMENTAS PARA OBRA	M3	5,00
10.04.401B	DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E FERRAMENTAS PARA OBRA	M3	5,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			

  
 SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL – CNPJ: 00.394.429/0123-89  
 Fernando Vitalino Silva Júnior – CPF: 033.700.438-23  
 Cel Int R/1  
 Ordenador de Despesas

  
 Diogo Mairon Cunha Xavier – CPF: 062.679.974-05  
 Engenheiro Eletricista – RNP: 181226926-9  
 1º Ten QOEng ELT

  
 Saulo José Leal Ferreira – CPF: 438.606.722-15  
 Engenheiro Civil – RNP: 040135968-9  
 2º Ten QOCon CIV









**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

SAULO JOSE LEAL FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

RNP: 040135968-9

**2. Contratante**

Contratante: SETIMO COMANDO AEREO REGIONAL

CPF/CNPJ: 00.394.429/0123-89

AV RODRIGO OTAVIO

Nº: 430

Complemento:

Bairro: CRESPO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.073-177

País: Brasil

Telefone: 92-2129-1712

Email:

Contrato: 0420140034244

Celebrado em: 02/01/2014

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SETIMO COMANDO AEREO REGIONAL

CPF/CNPJ: 00.394.429/0123-89

AV RODRIGO OTAVIO

Nº: 430

Complemento:

Bairro: CRESPO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.073-177

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 29/04/2014

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

0,00

UN

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Desempenho do cargo de Engenheiro Civil no Serviço Regional de Engenharia (SERENG - 7) do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR), desde 21 de outubro de 2013, conforme Portaria nº 224 publicada em 26 de novembro de 2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Cargo/função

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAULO JOSE LEAL FERREIRA - CPF: 438.606.722-15

MANAUS, 15 de DEZEMBRO de 2014

Local

data

SETIMO COMANDO AEREO REGIONAL - CNPJ: 00.394.429/0123-89

Fernando Vitalino Silva Júnior

Cel. Int. R/1

Chefe de Gabinete

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência em Gabinete

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 63,64

Pago em: 05/12/2014

Nosso Número: 8300767828



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**DIOGO MAIRON CUNHA XAVIER**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 181226926-9

**2. Contratante**

Contratante: **SETIMO COMANDO AEREO REGIONAL**

CPF/CNPJ: **00.394.429/0123-89**

**AV RODRIGO OTAVIO**

Nº: **430**

Complemento:

Bairro: **CRESPO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.073-177**

País: **Brasil**

Telefone: **92-2129-1712**

Email:

Contrato: **0420140034202**

Celebrado em: **26/06/2014**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **SETIMO COMANDO AEREO REGIONAL**

CPF/CNPJ: **00.394.429/0123-89**

**AV RODRIGO OTAVIO**

Nº: **430**

Complemento:

Bairro: **CRESPO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.073-177**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **26/06/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

0,00

UN

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Desempenho de cargo de Engenheiro Eletricista no VII Serviço Regional de Engenharia do Sétimo Comando Aéreo Regional desde o dia 26/06/2014 até o presente momento, conforme Portaria 797/GC1 publicada em 22 de Maio de 2014.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Cargo/função

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**DIOGO MAIRON CUNHA XAVIER** - CPF: 062.679.974-05

Manaus-AM, 15 de Dezembro de 2014

Local

data

**SETIMO COMANDO AEREO REGIONAL** - CNPJ: 00.394.429/0123-89

**Fernando Vitalino Silva Júnior**

Cel Int R/1

Chefe de Gabinete

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 63,64**

Pago em: **05/12/2014**

Nosso Número: **8300364811**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 456/2005

**Nome:** ITALO BALBI DUARTE  
**No. CREA:** 6388-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** RUA 37 N.784 CONJUNTO 31 DE MARÇO  
 JAPIIM I - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.


**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a** ART No. 7837/2005 de 26/08/2005


**Contratante:** INSTITUTO DE COL. REFORMA AGRARIA -INCRA  
**Empresa Contratada:** A.V.GUIMARAES E CIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** PROJETO DE ASSENTAMENTO ENGENHO , S/N, ZONA RURAL  
 - ITACOATIARA/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 259.845,48  
 XXX  
 ART -ABERTURA DE 9 (NOVE) KM DE ESTRADAS VICINAIS, TIPO PENE  
 TRACAO.CONFORME CONTRATO CAT/AM/10.000/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX

**Histórico:** CONFORME ATESTADO ANEXO (01 PÁGINA, EMITIDO EM 10/08/2005), FIEL ÀQUELE QUE SE ENCONTRA NOS ARQUIVOS DO CREA-AM, CIRCUNSCRITO APENAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENG. CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS QUE SE ENCONTRAM VINCULADOS À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 29 de abril de 2014

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

✓  

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM Em 3/11/14

  
 SEC LIC TEL GUARDIAN




**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

Fls. Nº 14  
Rubrica do Serviço

CREA-AM  
PROF. TÉCNICO Nº 456/2005  
2005  
Este documento é a cópia xerox de Certidão de Anonimato Técnico expedida nesta data 11/1

CONFERE COM O ORIGINAL  
Manaus AM, Em 23/11/16

*[Handwritten Signature]*  
REC LIC  


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO  
Manaus, 20 de 01 de 14  
*Rozam*  
Assinatura

**INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS - SR(15)AM**

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa, A. V. Guimarães e Cia Ltda., executou, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, para o INCRA-Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, as obras de **Abertura de 9,0km (nove quilômetros) de estrada vicinal tipo "penetração", na área do Projeto de Assentamento ENGENHO, situado no Município de ITACOATIARA, Estado do Amazonas - CONTRATO. CRT/AM/10.000/04** tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Ítalo Balbi Duarte, CREA 6388-D/AM, conforme as características a seguir.

Item	Discriminação dos Serviços	Un/Km	Quant. Contratada
1.0	<b>PROJETO</b>		
1.1	Projeto simplificado do traçado class. única	vb	1,00
1.2	Mobilização	vb	1,00
2.0	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Desmatamento e destocamento	m <sup>2</sup>	180.000,00
2.2	Esc., carga e transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª cat.DMT 50 a 200m	m <sup>3</sup>	27.000,00
2.3	Compactação de aterro	m <sup>3</sup>	21.600,00
3.0	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
3.1	Escavação e carga de material p/ revestimento	m <sup>3</sup>	5.400,00
3.2	Transporte de material de jazida c/ DMT = 15 km	m <sup>3</sup>	27.000,00
3.3	Conformação de pista p/ revestimento primário	m <sup>2</sup>	54.000,00
3.4	Espalhamento de material p/ revestimento	m <sup>2</sup>	54.000,00
3.5	Compactação do revestimento primário	m <sup>3</sup>	5.400,00
4.0	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>		
4.1	Confecção e assentamento de BST de 0,60	m	36,00
5.0	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAL</b>		
5.1	Ponte de circunstância	m	5,85

Manaus, 10 de agosto de 2005

*[Handwritten Signature]*  
Celso Leles Carneiro Borges  
Eng. Civil CREA 100056

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de licitação da Administração pública, em cumprimento ao disposto no art. 30 parágrafo 1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização **Sant'na Construções & Comercio Ltda**, das atividades exposta.

### 1. Dados da obra:

**Contrato nº:** 25/2012 e **Aditivo nº** 01/2012  
**ART Nº :** 26809/2012  
**ART Nº :** 29923/2012



**Objeto do contrato:** Construção de uma concha acústica do IFAM do Campus Manaus Zona Leste e aditivo

**Local de realização:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**Período executado e prazo contratual:** 17 de outubro de 2012 a 17 de janeiro de 2013.

### Dados da pessoa jurídica contratante

**Razão social:** : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- CMZL.

**CNPJ:** 10.792.928.0004-52

**Endereço completo:** Alameda Cosme Ferreira, nº 8045 São José Operário

### Dados da Pessoa jurídica contratada:

**Razão social:** Sant'na Construções & Comercio Ltda

**CNPJ:** 05604421000145

**Endereço completo:** Rua do Comercio, nº 38, Parque dez

### Dados do Responsável técnico:

**Nome:** Ítalo Balbi Duarte

**Título:** Engenheiro Civil

**RNP/Registro/Visto:** CREA 6388 -D/AM

**Descrição das atividades desenvolvidas:** Construção de uma concha acústica do IFAM do Campus Manaus Zona Leste conforme planilha de execução dos serviços em anexo.

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM. Em 30/11/12

SEC LIC TÊN GORD/MA

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**


CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 31/11/10

SEC LIC IZU GORDINHO



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
AMAZONAS  
Campus Manaus - Zona Leste



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA E REFORMA DO PISO DA ÁREA COBERTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL - 8H	MÊS	3,0
1.2	MESTRE DE OBRAS	MÊS	3,0
1.3	ALMOXARIFE	MÊS	3,0
1.4	VIGIA	MÊS	3,0
2.0	TOPOGRAFIA	m²	85
2.1	Levantamento planialtimétrico	m²	85
2.2	Projeto altimétrico com perfil long.		
3.0	SONDAGEM	m	20
3.1	Sondagem de reconhecimento do sub-solo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2"		
4.0	PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA	m²	8
4.1	Projeto executivo estrutural	m²	8
4.2	Projeto executivo de instalação elétrica		
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	8
5.1	Limpeza manual com remoção do terreno	m²	
5.2	Placa da obra	m²	
5.3	Barracão para depósito	m²	
5.4	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aproveitamento 2 x	m²	
5.5	Locação de banheiro químico nas medidas (1,15x1,20x2,25)m, teto translúcido, suporte para papel, caixa de desejos 220L, piso 100%polietileno anti-derrapante, abertura para circulação de ar, identificação masculino/feminino	und	

*(Handwritten signatures and marks)*



14.4	Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro 2 demãos+zarcão e estrutura do telhado	m <sup>2</sup>	150,47
14.5	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DO PISO DE ALTA RESISTENCIA, SENDO 3 DEMÃOS	M <sup>2</sup>	81
15.0	APARELHOS		
15.1	Mármore branco polido p/ bancada e=3,0cm	m	4,00
15.2	Espelho cristal 4,0 mm com moldura em alumínio e compensado	m <sup>2</sup>	1,00
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
16.1	Instalação de conjunto de 3 pontos de luz nas salas e no palco, no lanche e na área coberta	un	5,00
16.2	Instalação de ponto de tomada	un	12,00
16.3	Quadro de distribuicao de energia de embutir com barramento bifasico para 6 disjuntores em chapa de aco galvanizado	un	2,00
16.4	Entrada de energia elétrica trifasica	un	1,00
16.5	Luminária tipo calha c/ reator de partida rápida e com duas lampadas em cada calha completa	un	10,00
16.6	Refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250w para o palanque do auditório.	un	8,00
17.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
17.1	PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
18.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
18.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - média 5m de tubo de pvc e dois joelhos de pvc roscavel 90 graus inclusive fornecimento e instalação	pt	2,00
18.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - fornecimento e instalação para a água da pia e interligação da pia com a rede de esgoto	pt	5,00
18.3	Registro de gaveta bruto diâmetro 15mm (1/2") fornecimento e instalação	un	1,00
19.0	LIMPEZA		
19.1	Limpeza e arremates finais	m <sup>2</sup>	85,00
19.2	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 10km em caminhão basculante 8m <sup>3</sup> .	M <sup>3</sup>	12,00

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM Em 23/11/16

SRC LIC TEN GORDIANO

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

5.6	demolição de vigas, pilares e laje		m³	5,51
5.7	Retirada de portas de ferro de enrolar		und	3
5.8	retirada de estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento		M²	27,93
5.9	Retirada de telhas onduladas de fibrocimento, inclusive cumeeiras		m²	27,93
5.10	Demolição de alvenaria de tijolos furados cerâmicos		m³	13,65
6.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>			
6.1	Locação da obra		m²	80,52
6.2	Escavação manual		m³	2,40
6.3	aterro interno apiloado		m²	44,50
7.0	<b>FUNDAÇÕES SIMPLES</b>			
7.1	Bloco de concreto 20MPa 50x50x1,40cm na concha acustica e 50x50x50cm nas passarelas		m³	8,15
7.2	Forma de tábuas e desformas		m²	66,00
7.3	Armação aço CA - 50, Ø6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda de 10%) / dobra / colocação		kg	153
7.4	Concreto estrutural 20MPa		m³	2,43
8.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
8.1	Forma de tábuas e desformas		m²	189,00
8.2	Armação aço CA - 50, Ø6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda de 10%) / dobra / colocação		kg	361
8.3	Concreto estrutural 20MPa		m³	8,75
8.4	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck 20mpa (preparo com betoneira) aço CA-60 bitolafina inclusive formas de tábua 3A		m	12,00
8.4	Concreto armado FCK 15Mpa preparado em betoneira para os pilares redondosda estrutura da cobertura das passarelas, sendo 30 pilares de dimensões: 10cm de diâmetro 250cm, INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSO		m³	0,75
9.0	<b>ALVENARIA</b>			
9.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolo ceramico furado, assentado em argamassa traco 1:2:8		m²	104,48
9.2	Alvenaria de 1 vez no palco		m²	20,00
10.0	<b>COBERTURA/FORRO E PLATIBANDA</b>			
10.1	Estrutura metálica em tesouras		m²	120,5
10.2	Fornecimento e instalação de telha galvalume 0,43mm, trapezoidal 40 canal, termo-acústica, enchimento em poliuretano 30mm, L1,00m		m²	80,5

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**Manaus-AM. Em 21/11/10**

SEC LIC *W. GONDIM*

328/13  
30 NOV 2013  
Este Documento é parte integrante  
da Certidão de Autenticação Técnica  
expedida nesta data

*W. GONDIM*



**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 31/11/10

10.3	Forro em lambri PVC - 200 mm inclusive estrutura de metalon	m <sup>2</sup>	104,52
10.4	Platibanda de alucobonde branco com suporte em estrutura metalica, fornecimento e instalação	M <sup>2</sup>	30
10.5	Cobertura em policarbonato para as passarelas	m <sup>2</sup>	40
11.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	Peitoril em granito polido cinza e=2cm L=25cm	m	4,5
11.2	Portas de madeira almofadadas, 02 portas completas inclusive aduelas, alizar e dobradiças	und	2,00
11.3	Janela de alumínio tipo maxim-air, com bandeira em vidro fixo e=6mm, inclusive fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	3
11.4	Grade de proteção 3/8" colocada nas janelas e nas portas	m <sup>2</sup>	8,50
11.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICÇÕES	M <sup>2</sup>	1,83
11.6	PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA	M <sup>2</sup>	6,75
12.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
12.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M <sup>2</sup>	238,36
12.2	Emboço traço 1:4 (cimento a areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M <sup>2</sup>	238,36
12.3	Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 10cm, fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, inclusive limpeza	M <sup>2</sup>	29
	Azulejo 1A 15x15cm fixado com argamassa colante, rejuntamento com cimento branco	m <sup>2</sup>	67,20
13.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
13.1	Lastro de concreto c/ espessura 8 cm para contra - piso	M <sup>3</sup>	4,4
13.2	regularização de piso	m <sup>2</sup>	55,0
13.3	Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico e espessura 7cm	M <sup>2</sup>	3
13.4	Piso de alta resistencia korodur	m <sup>2</sup>	55,0
13.5	Rodape em argamassa com agregado de alta resistência, altura 10cm	M	50
	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2" com braçadeira	M	4
14.0	<b>PINTURAS</b>		
14.1	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	m <sup>2</sup>	163,1
14.2	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão, inclusive nos pilares das passarelas	m <sup>2</sup>	186,7

30 out 2010  
Este Documento é para uso exclusivo da Comissão de Análise Técnica desta data

186,7



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 728/2013

Nome: **ITALO BALBI DUARTE**  
 No. CREA: **6388-D/AM-RR**  
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**  
 Endereço: **RUA 37 N.784 CONJUNTO 31 DE MARÇO**  
**JAPIIM I - MANAUS/AM**  
 Atribuições: **ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 30587/2013 de 29/10/2013**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**  
 Empresa Contratada: **SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
 Local Obra/Serviço: **AV. COSME FERREIRA, 8045, SAO JOSE OPERARIO**  
**- MANAUS/AM**  
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 148.334,93**  
 Vinculada a ART No. 26809/2012 de 17/10/2012  
 CONTRATO N° 25-2012; OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACUSTICA. (OBS:**  
**SUBSTITUIÇÃO DA ART26809/2012 POR RETIFICAÇÃO DO OBJETO.**  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
 Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

**2. Referente a ART No. 30656/2013 de 29/10/2013**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**  
 Empresa Contratada: **SANT ANA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
 Local Obra/Serviço: **AV. COSME FERREIRA, 8045, SAO JOSE OPERARIO**  
**- MANAUS/AM**  
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 35.920,41**  
 Vinculada a ART No. 29923/2012 de 03/12/2012  
 REGISTRO DO 1 TERMO DE ADITIVO N: 01/2012 DO CONTRATO N: 25/2012; OBJETO:  
**ACRÉSCIMO DE R\$ 35.920,41 PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CONCHA ACUSTICA; (OBS:**  
**SUBSTITUIÇÃO DA ART 29923/2012, SENDO A ART PRINCIPAL N: 30587/2013 .**  
 1- **DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO**  
 2- **EXECUÇÃO DE PISO KORODUR E APLICAÇÃO DE VERNIZ.**  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
 Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

**Histórico:** Conforme atestado anexo (07 páginas, sem estar datado, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 30 de outubro de 2013

  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO OMAR DA SILVA OLIVEIRA  
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX**  
**AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM, Em 23/11/20

  
 SEC LIC TEN GORDIANO

CONFEA CREA-AM

  
 Eng. Civ. Anna Isabel B. Oliveira  
 CREA-6388-D/AM-RR / Matr. 33108 CREA-AM









**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM. Em 31/11/10

SEC LIC



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
AMAZONAS  
Campus Manaus - Zona Leste

**ADITIVO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA E REFORMA DO  
PISO DA ÁREA COBERTA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT.	PARCIAL
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Demolição de piso	m <sup>2</sup>	376,71	10,52	3.962,99
2.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
2.1	regularização de piso	m <sup>2</sup>	376,71	9,41	3.544,84

2.2	Piso de alta resistencia korodur	m <sup>2</sup>	376,71	57,09	21.506,37
<b>3.0</b>	<b>PINTURAS</b>				
3.1	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DO PISO DE ALTA RESISTENCIA, SENDO 3 DEMÃOS	M <sup>2</sup>	376,71	8,09	3.047,58
<b>4.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
4.1	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 10km em caminhão basculante 8m <sup>3</sup> .	M <sup>3</sup>	8,00	101,30	810,40
4.2	caixa de gordura em concreto pré moldado	und	1,00	52,66	52,66
4.3	Cobertura em policarbonato para as passarelas	m <sup>2</sup>	24	70	1.680,00
					<b>SUBTOTAL R\$</b>
					<b>B.D.I. (22,77%)</b>
					<b>TOTAL R\$</b>



**CRO/12 SERVIÇO DE XEROX  
AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus-AM Em 23/11/10

SEC LIC *da Gordinis*

*Manaus AM*

Prof. Dr. Aldemar de Carvalho Caetano  
Diretor Geral do IFAM  
Campus Manaus Zona Leste  
Portaria Nº 687, de 7 de Junho de 2011

*Antonio França de Oliveira*  
Engenheiro Civil-IFAM/CMZL  
Portaria Nº 305, de 28/12/2009  
CREA 11646-D/AM

*0*

*subscrito*

*[Signature]*