

**CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

Data: 22 de novembro de 2017

Tomada de Preços n.º 04/2017

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA (incluindo os materiais e serviços) de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de 95.964,08 (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Outrossim, comprometemo-nos a oferecer a Garantia de Execução Contratual, em valor não inferior a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para execução do mesmo.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.


Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

**Manaus, 23 de novembro de 2017 ao dia 23 de janeiro de 2018.**



Representante Legal da Empresa

(CPF 948.452.042-15)

  
Wagner Moura  
Base Coordinator  
CPF: 948.452.042-15



**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO**

Data: 22 de novembro de 2017

Edital n.º TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017

Processo nº 24443.024537/2017-16

Ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Prezados Senhores,

WSMOURA Construção LTDA, CNPJ Nº 27.457.843/0001-78, sediada na Rua Jonathas Pedrosa, nº 1373, Bairro Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.

Outrossim, declara que:

- a) está apresentando proposta para na modalidade empreitada global.
- b) a nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira;
- c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível;
- d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

**Manaus, 23 de novembro de 2017 ao dia 23 de janeiro de 2018.**

*Wagner Moura*

Representante Legal da Empresa

(CPF 948.452.042-15)

*Wagner Moura*  
Base Coordinator  
CPF: 948.452.042-15



## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

WSMOURA Construção LTDA

---

CNPJ Nº 27.457.843/0001-78, sediada na Rua Jonathas Pedrosa, nº 1373, Bairro Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM.

### DECLARA:

Está ciente e concorda com todas as cláusulas e condições previstas no Edital n.º TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017 - Processo nº 24443.024537/2017-16 e de seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Em 22 de novembro de 2017


Nome completo do declarante: Wagner Santos Moura

Nº da CI do declarante: 1941721-7



Representante Legal da Empresa

(CPF 948.452.042-15)

  
Wagner Moura  
Base Coordinator  
CPF: 948.452.042-15



WSMOURA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 27.457.843/0001-78

Endereço: Rua Jonathas Pedrosa Bairro: Praça 14 de Janeiro CEP: 69020-110

Prazo de validade da proposta: no mínimo de 90 (noventa) dias



OBRA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO IN

SINAPI - SETEMBRO 2017 - C/ DESONERA

SERVIÇOS: PINTURA E REPARO NA ALVENARIA - EDIFÍCIO DA REITORIA - IFAM

LOCAL: Município de Manaus/AM

BDI: 24,87%

## ANEXO I

## ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

## OBRA DE PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO DA REITORIA DO IFAM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% do ITEM	SUBTOTAL	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22,16%		21.262,86
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,74%		9.348,24
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,11%		107,26
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,16%		158,03
5	REVESTIMENTOS	3,72%		3.571,31
6	PINTURAS	61,43%		58.948,01
7	ESQUADRIAS	0,92%		883,36
8	SERVIÇOS FINAIS	1,76%		1.685,01
Obs: As especificações com todos os detalhes como: Planilha Orçamentária, Composição de Custos Unitários, Composição de BDI, Encargos Sociais, projetos e outros, encontram-se a disposição dos licitantes no projeto básico completo a ser disponibilizado quando da aquisição do edital ou pelo site <a href="http://www2.ifam.edu.br">www2.ifam.edu.br</a> .				95.964,08

Rua: RUA JONATHAS PEDROSA – Praça 14 de Janeiro – CEP 69020-110 – Manaus-Am.

E-mail: ws.engservices@gmail.com – Telefones: (92) 3346.2884 (92)99313.8094

Wagner Moura  
Base Coordinator  
CPF: 948.452.042-15

JP

Wagner Moura









WSMOURA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 27.457.843/0001-78

Endereço: Rua Jonathas Pedrosa Bairro: Praça 14 de Janeiro CEP: 69020-110

Prazo de validade da proposta: no mínimo de 90 (noventa) dias

ENGENHARIA  
& SERVIÇOS

OBRA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO SINAPE - SETEMBRO 2017 - C/ DESONERAÇÃO

SERVIÇOS: PINTURA E REPARO NA ALVENARIA - EDIFÍCIO DA REITORIA - IFAM

LOCAL: Município de Manaus/AM

BDI: 24,87%

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	1 - MÊS		2 - MÊS		3 - MÊS	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21.262,86	22,16%	7.087,62	7.087,62	7.087,62	14.175,24	7.087,62	21.262,86
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.348,24	9,74%	3.116,08	3.116,08	3.116,08	6.232,16	3.116,08	9.348,24
3.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	107,26	0,11%	35,75	35,75	35,75	71,50	35,75	107,26
4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	158,03	0,16%	52,68	52,68	52,68	105,35	52,68	158,03
5.0	REVESTIMENTOS	3.571,31	3,72%	1.190,44	1.190,44	1.190,44	2.380,88	1.190,44	3.571,31
6.0	PINTURAS	58.948,01	61,43%	19.649,34	19.649,34	19.649,34	39.298,68	19.649,34	58.948,01
7.0	ESQUADRIAS	883,36	0,92%	294,45	294,45	294,45	588,90	294,45	883,36
8.0	SERVIÇOS FINAIS	1.685,01	1,76%	561,67	561,67	561,67	1.123,34	561,67	1.685,01
	DESEMBOLSO (%)			33,33%	33,33%	33,33%	66,67%	33,33%	100,00%
	ACUMULADO (R\$)	95.964,08	100%	31.988,03	31.988,03	31.988,03	63.976,05	31.988,03	95.964,08

Rua: RUA JONATHAS PEDROSA - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus-Am.  
E-mail: ws.engservices@gmail.com - Telefones: (92) 3346.2884 (92)99313.8094Wagner Moura  
Base Coordenador  
CPF: 948.452.042-15

MANAUS, 22 de novembro de 2017





WSMOURA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 27.457.843/0001-78

Endereço: Rua Jonathas Pedrosa Bairro: Praça 14 de Janeiro CEP: 69020-110

Prazo de validade da proposta: no mínimo de 90 (noventa) dias



ENGENHARIA  
& SERVIÇOS

OBRA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA

SINAPI - SETEMBRO 2017 - C/ DESONERAÇÃO

SERVIÇOS: PINTURA E REPARO NA ALVENARIA - EDIFÍCIO DA REITORIA - IFAM

LOCAL: Manaus/AM

BDI: 24,87% - SEINFRA/MARÇO 2015

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  
BDI

FOLHA ITEM	CÓDIGO DO DOCUMENTO DESCRIMINAÇÃO	%
	GRUPO A	
	TOTAL	5,58%
1	Riscos	1,58%
2	Administração Central	4,00%
	GRUPO B	
	TOTAL	14,29%
3	Seguro e Garantia	1,89%
4	Lucro Bruto	10,00%
5	Despesas Financeiras	2,40%
	GRUPO C	
	TOTAL	5,00%
6	Tributos	0
6.1	Pis	0,00%
6.2	Cofins	0,00%
6.3	ISS	5,00%
6.4	CPRB	0,00%
	FÓRMULA DO BDI $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$	24,87%
* CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta		

MANAUS, 22 de novembro de 2017

Wagner Moura  
Base Coordinator  
CPF: 948.452.042-15



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #2e7d32; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px; margin-right: 10px;">WS</div> <div style="text-align: left;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 14px;">ENGENHARIA &amp; SERVIÇOS</div> </div> </div>		<b>WS Engenharia &amp; Serviços</b> <b>ESTRUTURA DE CUSTO</b>		DATA 22/11/2017			
<b>Prazo de duração de Execução do Serviço (Dias):</b>			90				
Cliente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas							
CARGO	SALÁRIO BÁSICO MENSAL	ENCARGOS MENSAIS	TRANSPORTE & HOSPEDAGEM MENSAL	VALOR TOTAL DIÁRIO	Quantidade de Profissionais	PRAZO EXECUÇÃO (Dias)	Custo por Profissional
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
<b>Total Geral</b>							R\$ -
PESSOAL DE APOIO ON SHORE							
CARGO	SALÁRIO BÁSICO MENSAL	ENCARGOS MENSAIS	TRANSPORTE & HOSPEDAGEM MENSAL	VALOR TOTAL DIÁRIO	Quantidade de Profissionais	PRAZO EXECUÇÃO (Dias)	Custo por Profissional
Pintor	1.250	R\$ 1.025,00		R\$ 75,83	2	90,00	R\$ 13.650,00
Artífice	1.200	R\$ 984,00		R\$ 72,80	3	90,00	R\$ 19.856,00
Pedreiro	1.250	R\$ 1.025,00		R\$ 75,83	1	25,00	R\$ 1.895,83
Encarregado	R\$ 1.800,00	R\$ 1.312,00		R\$ 97,07	1	65,00	R\$ 8.250,65
Arquiteto	R\$ 2.800,00	R\$ 2.132,00		R\$ 157,73	1	30,00	R\$ 4.732,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
		R\$ -		R\$ -			R\$ -
<b>Total Geral</b>							48.184,50
CUSTO DE SALÁRIOS OFFSHORE							-
CUSTO DE SALÁRIOS ONSHORE							48.184,50
CUSTO TOTAL DE SALÁRIOS							48.184,50
2- MATERIAIS CONSUMÍVEIS E DE APLICAÇÃO NA OBRA/SERVIÇO							
2.1- EPI ( 3% SOBRE O CUSTO TOTAL DE SALÁRIOS)							1.445,55
2.2- MATERIAIS DE CONSUMO							10.019,50
2.3- MATERIAIS DE APLICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTRATADA (Preencher ANEXO 1)							2.132,00
CUSTO TOTAL DE MATERIAL							13.597,05
3- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (Preencher ANEXO 2)							2.050,00
4- TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS							
5- OUTROS CUSTOS (Preencher ANEXO 3)							11.520,00
6- CUSTO TOTAL DO CONTRATO SEM BDI							75.350,05
7- DESPESAS OPERACIONAIS (2% CUSTO CONTRATO SEM BDI)							1.507,00
( ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, SEGUROS, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, RELAÇÕES PÚBLICAS, RECRUTAMENTO... )							
8- BDI (TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)							
7.1 COMPOSIÇÃO(%)							
ISS	5,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="radio"/> Simples Nacional  <input type="radio"/> Lucro Presumido  <input type="radio"/> Lucro Real         </div>					
COFINS	-						
SEGURO	1,89						
TAXA ADM.	4,00						
RISCO	1,58						
LUCRO	7,44						
<b>TOTAL</b>	<b>19,91</b>						
7.2 CALCULO DO BDI							
BDI =	19,91	=	24,86%				
	80,09						
9- CUSTO TOTAL SEM BDI							75.350,05
10- DESPESAS OPERACIONAIS							1.507,00
11- BDI							19.106,00
12- CUSTO TOTAL DO CONTRATO							95.963,05
FONTE: Valores pesquisados nos sites SINAPI (Índice da Construção Civil) e Acordo coletivo							

Wagner Moura  
Base coordinator  
CPF: 948.452.042-15









0

**3- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (Anexo 2)**

ITEM	Ferramentas e Equipamentos	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ESCADAS DE ALUMINIO	UND	2,00	130,00	260,00
2	Andaime tubular	M	20,00	10,00	200,00
3	Balancin faxadeiro de 4 mts	UND	3,00	400,00	1.200,00
4	Motangem de balancin e andaime	UND	6,00	65,00	390,00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
<b>Total Geral</b>					<b>2.050,00</b>

Wagner Moura  
Base Coordinator  
CPF: 948.452.042-15



0

**5- OUTROS CUSTOS (Anexo 3)**

ITEM	Descrição de Outros Custos	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vale transporte	und	1.400,00	3,80	5.320,00
2	Transporte de material e equipamentos	um	10,00	60,00	600,00
3	Alimentação	und	700,00	8,00	5.600,00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
<b>Total Geral</b>					<b>11.520,00</b>





MANAUS, 04 DE MAIO DE 2017.

Bem-vindo(a) WSMOURA CONSTRUCAO LTDA ME

Para nós do Santander Negócios & Empresas é muito importante contar com a sua confiança na escolha do banco que irá oferecer soluções financeiras para o seu negócio.

**Agência: 3273 MANAUS-AV EDUARDO RIBEIRO**

**Conta Corrente: 000130033490**

Para sua maior comodidade, confira abaixo os produtos e serviços contratados\* até o momento:

	Sim	Não
<input type="checkbox"/> Cheque Empresa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Seguro Cheque Empresa Protegido	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pacote de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Opções de Extrato:		
<input type="checkbox"/> Extrato Consolidado Inteligente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Extrato Consolidado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Internet Banking Empresarial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Entrega do Dispositivo de Segurança na Agência	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cartão Múltiplo ou Débito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Seguro Cartão Protegido	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Manutenção do Domicílio Bancário	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Talão de Cheques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Limite Giro Eletrônico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Desconto de Cheques e Duplicatas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cobrança	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pagamento a Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pague Direto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Custódia de Cheques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Serviço de Adiantamento a Depositante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ContaMax	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A partir de agora, você e sua empresa contam com uma ampla rede de atendimento em todo o país e com as facilidades dos nossos Canais de Relacionamento:

- ☐ Internet Banking Empresarial - Acesse em [www.santander.com.br/negocioseempresas](http://www.santander.com.br/negocioseempresas)
- ☐ Aplicativo Santander EMPRESA - Baixe gratuitamente na Apple Store ou no Google Play
- ☐ Acesso a Central de Atendimento Santander Empresarial

Estamos muito satisfeitos em fazer parte da sua história, contribuir para o desenvolvimento do seu negócio e oferecer soluções para sua empresa crescer. É assim que o Santander Negócios & Empresas espera retribuir sua escolha.

Atenciosamente,

**Banco Santander (Brasil) S.A.**

**Importante:**

\* A Proposta de Abertura de Conta Corrente e os Produtos e Serviços acima contratados, dependem de prévia análise e aprovação pelo Banco Santander (Brasil) S.A."

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004--2125 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 726 2125  
(outras localidades) - de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - 24 horas por dia, todos os dias

Ouvidoria 0800-726-0322 - de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

