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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

TOMADA DE PRECO 06/2020
(Processo Administrativo n° 23443.018450/2020-05)

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa para Obras e Servicos de Engenharia para OBRA DE
CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUCAO (UEP) AQUICULTURA
DO CAMPUS MANACAPURU/AM.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra/servico ndo comum de engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 335 (trezentos e trinta e cinco) dias, ndo

sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de Licitacdes.
1.5 O regime de execucao do contrato sera o de Empreitada por Preco Global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizadas em Toépico

especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos

Preliminares, abrange os anexos que sao partes integrantes deste Edital.
4. DA CLASSIFICA(;AO DO OBJETO E FORMA DE SELE(;AO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante

licitagcdo, na modalidade tomada de preco.
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4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,

previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer rela¢do entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinagéo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Faz-se necessario que a empresa a ser contratada possua, ho minimo, 0s
seguintes requisitos:

e Ter executado servigos da mesma natureza e complexidade, devendo ser
comprovado através de Atestado de Capacidade Técnica;

e Estar registrado junto ao CREA e/ou CAU,;

e Disponha maquinas e equipamentos necessarios a execuc¢ao da obra;

e Estar com o seu cadastro regular no SICAF;

¢ NA&o estar impedida de contratar com a Administracéo;

e NA&o estar concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolug&o ou em liquidagéo;

¢ Nao tenha sido declarada inidénea por 6rgédo da Administracdo Publica, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicdo. Igualmente ndo poder&o participar as empresas
punidas pelo IFAM;

¢ Nao esteja reunida em consorcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiarias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituicao;

¢ Nao seja estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais;

e Possuir capital social minimo de 10% do valor da obra;

e Possuir em seu quadro permanente profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
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semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto da licitacdo constante no edital.

5.1.2 Critérios e praticas de sustentabilidade: A contratacdo também requer que a
fornecedora exerca praticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia
Nacional de Licitacbes Sustentaveis — NESLIC da Advocacia- Geral da Unido de 2016.
Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacédo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do 6rgdo ambiental competente.

5.1.3 Duragéo do contrato: A duragdo do contrato sera de 270 (Duzentos e setenta)

dias.

5.1.4 Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas: Nao ha a necessidade da contratada promover a
transicao contratual & nova contratada com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, uma vez que 0s servigcos a serem executados nao serdo de maneira

continuada.

5.1.5 As solugbes de mercado foram elaboradas de acordo com o sistema nacional de
pesquisa de custos e indices da construcao civil — SINAPI, pelo Decreto N° 7.983, de 08
de abril de 2013. Para os casos nao abrangidos por esse sistema foram utilizados: a)
tabela de composicdo de preco para orcamento — TCPO; b) sistema de orcamento de
obras de Sergipe — ORSE; c) Cota¢gfes de mercado. Tal quadro faz parte deste projeto
basico em anexo. Considerando o orcamento elaborado, entendemos que o preco ja se

encontra suficientemente refletindo o mercado atual.

5.2 Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condic6es necessarias

para o cumprimento do contrato.

5.3 As obrigacdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA LICITACAO
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execugéo do servigo, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior & data prevista para a abertura da sesséo

publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

6.2.2 N&o é possivel exigir que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente,
pelo engenheiro responsavel pelo servigo (responsavel técnico) ou em data
Unica (TCU, Acordao n° 3.040/2011-Plenario).

6.2.3 Nos casos em que a vistoria ndo possa ser realizada no horario de
funcionamento normal do campus, o licitante deve manifestar formalmente
sua impossibilidade, sugerindo horario alternativo para que o servidor
designado o acompanhe;

6.2.4  Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realiza¢do da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante
manifestacao por escrito, antes da data fixada para a sesséo publica.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitagcdo, para que a empresa tenha condi¢cdes

de bem elaborar sua proposta

A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante

vencedora assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condic@es locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.
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7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.1.1 Apéds o processo Licitatério, a empresa vencedora do Certame, devera
apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado ao Departamento de
Infraestrutura do IFAM para aprovacdo e posterior inclusdo como peca
integrante do Contrato. O mesmo devera conter 0 seu planejamento para
execucdo da referida obra, cujos servicos serdo distribuidos em etapas e
subetapas;

7.1.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado no processo Licitatorio pelo IFAM,
servird como referéncia para os licitantes;

7.1.3 A execucao do objeto obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado
pela empresa e aprovado pelo Departamento de Infraestrutura,;

7.1.4 O contrato tera vigéncia de 270 (Duzentos e setenta) dias corridos, a contar

a partir da assinatura do Contrato.

7.2 A execucdo dos servigos sera iniciada 30 (trinta) dias apos a data de assinatura do

Contrato, cujas etapas observardo o seguinte cronograma:

7.1.5 Emissao da Ordem de Servico e apresentacdo da Garantia: 10 dias contados

a partir da assinatura do Contrato;
7.1.6 Mobilizacdo: 20 dias contados a partir da emissao da Ordem de Servico;
7.1.7 Execucao da obra: 90 (noventa) dias, contados apos 20 dias de Mobilizacao;

7.1.8 Recebimento Provisorio: 15 (quinze) dias, contados apés os 150 dias da
execucao;

7.1.9 Recebimento Definitivo: 90 (noventa) dias contados apés o final dos 15 dias do
Recebimento Provisorio;

7.1.10 Procedimentos burocraticos da administracdo e outras analises referentes ao
Contrato: 45 (quarenta e cinco) dias, contados apoés o final dos 90 dias do

Recebimento Definitivo.
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7.3 A descricdo detalhada da metodologia, das rotinas de execucdo do trabalho, dos
procedimentos, tecnologias empregadas e demais especificagcdes que se fizerem necessarias
para a execucao dos servigos constam no documento — Memorial Descritivo e Especificactes

Técnicas;

7.4 Na Memdria de Célculo estdo discriminados todos os quantitativos dos servicos

constantes na Planilha Orcamentéria;

7.5 O objeto deste Projeto Bésico sera executado no Campus Manacapuru, localizado no
municipio de Manacapuru /AM.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8.1. A Gestao do Contrato sera de responsabilidade do Campus Manacapuru;

8.2. A Comisséo de fiscalizagdo podera ser composta por servidores do Campus e/ou
Reitoria e/ou de outras unidades do IFAM;

8.3. A Contratada devera manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais
de prestacdo de servico para representd-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.4. A medicao seré realizada de acordo com Cronograma fisico-financeiro do IFAM, e
serd paga considerando-se as etapas de servicos concluidos integralmente,
segundo o Regime de execucao global a empreitada.

8.5. Somente podem ser considerados para efeito de medicdo os servicos efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo de acordo com o
planejamento apresentado pela empresa vencedora;

8.6. A contratante efetuara pagamento das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medicbes de servicos aprovadas pela fiscalizagdo, respeitando-se as
condicfes estabelecidas no contrato.

8.7. O pagamento do item ADMINISTRACAO DA OBRA sera proporcional & execugao
financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos.

8.8. ApOs a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverd comparecer para
apresentacédo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, os documentos abaixo, que seréo

também condicionantes para a 12 medicao:
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8.8.1. ART do CREA do Responsavel Técnico da empresa, engenheiro detentor
do acervo apresentado na licitacdo e do engenheiro residente. Caso haja
necessidade de alteracdo do Responsavel Técnico, a empresa devera
submeter a aprovacgéo do IFAM,;

8.8.2. CEIl - Cadastro Especifico do INSS, solicitado junto & Secretaria da Receita
Federal do Brasil (cépia autenticada);

8.8.3. Seguro Garantia da obra;
8.8.4. Planejamento elaborado pela empresa;

8.8.5. Cronograma de visitas mensais do Responsavel Técnico da

Contratada.

8.9. Na primeira medicdo dos servigos, a empresa vencedora devera apresentar 0s

seguintes documentos:
8.9.1. PPRA- Programa de Prevencédo de Risco Ambientais (cépia);
8.9.2. PCMSO- Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (cépia);

8.9.3. ASOS- Atestados de Saude Ocupacional dos funcionarios que executarao
servi¢os nas Unidades do SESI/DR-MA (copia);

8.9.4. PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construcao (quando tiver mais de 20 trabalhadores) (copia);
8.9.5. Alvara de Construcao.

8.10. Procedimentos para apresentacdo da medic¢ao:

8.10.1. A Contratada devera apresentar a Comissao de Fiscalizacdo (do IFAM ou
terceirizada), no periodo de 10 a 12 de cada més a planilha medi¢&o
indicando os servicos executados até aquela data;

8.10.2. A Comisséo de Fiscalizacado avaliara a planilha sugerida juntamente com o
Relatério e no prazo de até 05 dias Uteis encaminhara a planilha aprovada

para emisséo de Nota Fiscal.
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8.11. Em todas as medi¢des a empresa devera apresentar Relatério Técnico fotografico
do periodo da medicdo, Diario de obras do periodo com a assinatura do(s)
engenheiro(s) residente e Responséavel Técnico, Controle Tecnoldgico referente as
pecas concretadas com idade superior a 28 dias;

8.12. Serdo condicionantes para as medi¢des, o Controle Tecnoldgico e a entrega do As
Built na medicéo final:

8.12.1. Os ensaios, testes e controles tecnoldgicos exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato, deverdo ser
apresentados para a fiscalizacdo obrigatoriamente ap6s o prazo de 28 dias
da data de moldagem do concreto, juntamente com os laudos e ART do
responsavel técnico para comprovacdo dos resultados obtidos, conforme

especificagbes do projeto basico;

8.12.2. Todos os custos ocorrerdo por conta do Contratado, ou seja, o contratado
devera considerar este item em sua proposta de prego. Caso, o Contratado

nao comprove os resultados, o item ndo podera ser pago.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario, de

forma a néo prejudicar a execugdo do objeto contratado.

10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

10.5 Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada consoante previsdo na legislacao;

10.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando

0 objeto da contratacéo previr o atendimento direto;

10.6.2 Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3 Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratacdo e em relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato;

10.8 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagfes pela

Contratada;

10.10 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
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10.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigéo

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.1.1."As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.1.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.1.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.1.4.Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

10.1.6.A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

10.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto

Basico e em sua proposta;

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos

sofridos;
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11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgao

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante;

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca

e bem-estar no trabalho;

11.10 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.
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11.12 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessario a execucao dos servi¢cos, durante a vigéncia do contrato.

11.13 Promover a organizacado técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram

este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente,
cumprindo as determinag@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacgao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial

descritivo.

11.16 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condi¢gfes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.18 Cumeprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

11.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo de vale
transporte, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacéo, exceto quando ocorrer algum

dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;
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11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em guantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacéo;

11.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualiza¢des que vierem a ser realizadas, logo apos
0 recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

11.23.2 Os direitos autorais da solugcdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos o0s
demais produtos gerados na execucdo do contrato, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena

de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo

dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos.
11.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach;

11.27 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

gue adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

Y

11.28 Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacgfes relativas & execucao do servi¢co, conforme descrito neste

Projeto Basico;
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11.29 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdoes

compativeis com 0s compromissos assumidos;

Y

11.30 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da

Contratante;

11.31 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.32 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.34 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionérios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os

comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.35 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

11.36 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacédo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do 6érgdo ambiental competente.
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11.37 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a

apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais;

11.37.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

11.37.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa

cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

11.37.3.1 Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementagédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territrio estadual.

11.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§
2° e 3°, da Instrugédo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da

Construcgéao Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

11.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
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adequada dos residuos da construcéo civil originarios da contratagédo, obedecendo, no

gue couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1 Residuos Classe A (reutilizAdveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacéo de material para usos futuros;

11.38.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes):
deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3 Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.38.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo
licenciadas;

11.38.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

11.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de

acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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11.39.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

11.39.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos

0S custos correspondentes;

11.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigcéo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos

anexos;

11.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-

se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);
11.43 No caso de execucao de obra:

11.43.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo

Y

havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
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profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em

regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préoxima;

11.43 2 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicbes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de

precos para o0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3 Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucéo do contrato;

11.43.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagéo

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5 Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucado do

contrato;

11.43.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execuc¢do dos servicos objeto do contrato;

11.43.7 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional,
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11.43.8 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instru¢cdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacao na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.45 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés
a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela
elaboragéo do Projeto Béasico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s

gerentes das areas que executardo 0s servicos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do Obijeto licitatorio.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitac@o exigidos na licitag&o original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des
do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa

da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
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serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente

designados, na forma dos artigos. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para o

acompanhamento e controle da execucao dos servi¢cos e do contrato.

14.3 A verificagdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base

nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores

contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,

gqualidade e forma de uso.

14.6 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacfes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8 As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo

comprometa o desempenho de todas as a¢fes relacionadas a Gestdo do Contrato.
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14.9 Durante a execucgédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para

requerer & CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da

prestacéo dos servicos realizada.

14.11 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.12 A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

14.14 O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e

qualidade da prestacéo dos servigos.

14.15 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacBes técnicas, tais como: marca, qualidade e

forma de uso.

14.16 No caso de obras cumpre ainda, a fiscalizagao:

14.16.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatérios das obrigacSes trabalhistas e previdenciarias dos

empregados alocados na execucéo da obra, em especial, quanto:
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14.16.1.1 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

14.16.1.2 A concessdo de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

14.16.1.3 A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e
auxilio-satde, quando for devido;

14.16.1.4  Aos depésitos do FGTS; e

14.16.1.5 Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincdo do contrato.

14.16.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicbes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo de extratos, de forma que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao,
0 que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relagcdo a um mesmo empregado;

14.16.3 Oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagcdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS;

14.16.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacfes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

14.17 A fiscalizacdo da execucdo dos servicos cabe, ainda, as seguintes rotinas:
14.17.1 Supervisionar a execugao dos servicos;

14.17.2 Estabelecer metodologia para medic¢des, de acordo com o cronograma

fisico e financeiro;

14.17.3 Fazer cumprir todas as clausulas contratadas atendendo as

especificagdes, prazo, valores e demais condi¢des acordadas na proposta;

14.17.4 Fazer as anotac¢des em registro proprio de toda ocorréncia relacionada

a execucao do contrato;

Av. Ferreira Pena, 1109 — Centro — Manaus/AM — Fone: 3306-0046 — E-mail: enge@ifam.edu.br — Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DINFRA/ IFAM
23


http://www.ifam.edu.br/

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL [ ]
MINISTERIO DA EDUCAGCAO o
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS ==.‘E”D?ézézgfa%i“a;f;imm
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PRODIN o
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA-DINFRA

14.17.5 Formalizar a necessidade das alteragbes de servi¢cos contratuais, por

meio de justificativa fundamentada para decisdo administrativa do gestor de Contrato;

14.17.6 Formalizar a necessidade de prorrogacdo de prazo, com as devidas

justificativas para decisdo administrativa do gestor de Contratos;

14.17.7 Formalizar manifestagcdo acerca de descumprimentos contratuais,

sugerindo ao gestor de Contrato a aplicacdo de sancdes administrativas;
14.17.8 Notificar a empresa por descumprimentos contratuais;

14.17.9 Receber as alegacbes de defesa da CONTRATADA, previstas no
presente Projeto Bésico;

14.17.10 Contrarrazoar as alegacdes de defesa visando a legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade do processo e encaminhar para decisdo do gestor

de Contrato;

14.17.11 Atestar as notas fiscais e outras medidas necessarias ao fiel

cumprimento do contrato.

14.18 As disposigOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a

contratacéo.

14.19 A fiscalizac@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.
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15.1.1.A0 final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢do prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de célculo
detalhada.

15.1.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

15.1.3.A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo pela equipe de fiscalizacdo apos a

entrega da documentagédo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagédo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se

fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacdes da execucdao do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho
e qualidade da prestacédo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medi¢cdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e

InstrucBes exigiveis.
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15.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigcos executados.

15.2.2.No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor

do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Ser&d considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,

com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do

prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza

0 ateste da execucdao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1.Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando

a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os

prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

15.3.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizagéo.
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15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.2 A emissao da Nota Fiscal/Fatura seréa precedida do recebimento definitivo do servico,

conforme este Projeto Basico.

16.3 A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos

oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucéo
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:

16.4.1 O prazo de validade;
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16.4.2 A data da emisséao;

16.4.3 Os dados do contrato e do érgado contratante;

16.4.4 O periodo de prestacdo dos servicos;

16.4.5 O valor a pagar; e

16.4.6 Eventual destague do valor de retenc¢des tributarias cabiveis e recolhimentos

trabalhistas.

16.5 Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a

Contratante;

16.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1 Nao produziu os resultados acordados;

16.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com

a qualidade minima exigida;

16.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a

demandada.

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

16.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera

providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
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regularize sua situa¢éo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacado em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para

garantir o recebimento de seus créditos.

16.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

16.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao

regularize sua situagéo junto ao SICAF.

16.13.1 Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima

autoridade da contratante.

16.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo X| da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
gue tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentérias vigente.

16.16 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do

cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
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comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

16.16.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, hdo havendo quitacdo das
obrigacBes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que

tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicagéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da

execucgdo do contrato.

16.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento

da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

N J— (6/100) / 365
N ) J— (6/100) / 365
| =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO
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17.1. Este ITEM NAO SE APLICA.

18. REAJUSTE

18.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacdo das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao
da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste
apoés o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construgdo Civil — INCC - exclusivamente para as obrigacdes

iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano

sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do

valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualguer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em

substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entédo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.
18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO
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19.1. O adjudicatério prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do
contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar
por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianca bancéaria.

19.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

19.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

19.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigacfes nele previstas;

19.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de
culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

19.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

19.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza
e para com o FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando

couber.
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19.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a

matéria.

19.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em

conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetéria.

19.7. Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido

pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar

expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,

seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em

que for notificada.

19.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que

rege a matéria.

19.12. Sera considerada extinta a garantia:

19.12.1. Com a devolucédo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do contrato;

19.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do

contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de
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sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicacgao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

s

19.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo

instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou

aplicar san¢fes a contratada.

19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1.

20.2.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a

CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratacéo;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

20.1.3. Falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracéo

pode aplicar a8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves
assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois
décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugdo da obra, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto
dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacao assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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20.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez
por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacao assumida;

20.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15%
(quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;
20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal
do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5 0,07% (sete centésimaos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasidao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de
fatos diversos serao consideradas

independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

20.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sancgdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poder&o ser
aplicadas a8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a

dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de

acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 02
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia,

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificac@o para executar 0s

servigos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

. . . 02
fiscalizacédo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinacdo formal ou instrucéo

P - 02
complementar do drgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s

9 L . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os o1

prepostos previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
20.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢ao;
20.5.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracéo

em virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas n&o
consideradas como ato lesivo a Administragao Pudblica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na

unidade administrativa.
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20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacédo de agente publico.

20.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na

Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela
autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

21.1 As exigéncias de habilitagédo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2 Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao

previstos no edital.

21.3 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo os

previstos no Edital:
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21.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

21.4.1 Valor Global: R$ 450.193,78 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL,
CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

21.4.2 Valores unitérios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao

edital.

21.4.3 Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia

discriminados nos projetos anexos a este edital.
21.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
21.6 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1 O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

22.2 Tal valor foi obtido a partir de elaboracdo de estudos técnicos preliminares e
orcamento detalhado de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil — SINAPI, referéncia Setembro de 2020, mantido pela Caixa
Econbmica Federal, conforme orientacdo disposta no Art. 115 da Lei de Diretrizes
Orcamentarias — LDO 11.514 de 13 de agosto de 2007 e DECRETO N° 7.983, DE 8 DE
ABRIL DE 2013. “Para os casos nao abrangidos por esse Sistema, foram utilizados: a)
Tabela de Composicao de preco para Orcamento — TCPO; b) Sistema de Or¢camento de
Obras de Sergipe — ORSE; c) Pesquisa de mercado”.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

23.1. A dotagao orcamentéria consta no edital e na minuta do termo de contrato.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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e Anexo | — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (Nota Técnica), Estudos
Técnicos Preliminares e Mapa de Risco;

e Anexo Il — Declaracdo SINAPI,

e Anexo Il - Titulo Definitivo;

e Anexo VI - Planilha Orcamentaria, Composi¢des e Cronograma,
e Anexo V — Meméorias de Calculo;

e Anexo VI — Cotagles;

e Anexo VIl - BDI e Leis Sociais;

e Anexo VIl — Memorial Descritivo;

e Anexo VIl — Relatorios;

e Anexo IX — Projetos;

¢ Anexo X — Regularidade Ambiental;

o Anexo XI| — Registro de Responsabilidade Técnica;

Manaus, AM 07 de Dezembro de 2020.

Jeanni A N Monteiro
OU=IFAM, O=DINFRA, CN=Jeanni A
) ) N Monteiro,
Jeanni A N Monteiro E=jeanni.monteiro@ifam.edu.br
Eu concordo com os termos definidos
por minha assinatura neste documento
2020-12-07 17:40:04

Jeanni Alves Nunes Monteiro
Arquiteta e Urbanista
Coordenadora de Planejamento e Projetos

Aprovacao:

Cynthia de Faria Pinto
. o OU=PRODI N, O=DI NFRA, CN=Cynt hi a de
Cynthia de Faria Pinto Faria Pinto,
E=cynt hi a. pi nt o@ f am edu. br
2020- 12- 07 17:36: 32

Cynthia de Faria Pinto
Engenheira Civil
Departamento de Infraestrutura
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Carlos Tiago Garantizado
Pro6-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Assinado digitalmente por Antonio Venancio Castelo Branco

AntO n I O Ve n an C I ODN CN=/ Anmmc Venar;c\a Castelo Branco,

aer B cancordo com os termos definidos por minha
assinatura neste documento

Castelo Branco s e

oxit Reader Versao: 9.5.0

MSc. Antbnio Venancio Castelo Branco
Reitor
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