REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO MEDIA E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA - AMAZONAS
COORDENAGAO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA:  CONSTRUGAO DE UMA CLINICA VETERINARIA COM 116M DE MURO DO IFAM
LOCAL:  CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - IFAM
COTACAO DE CUSTO UNITARIO

0.1 COMPO1 Engenheiro civil - 8h und x més
0.1.1 lei 4950/66 Engenheiro civil - 8h MO més 1,00 7.920,0000 7.920,00
PRECO (mé&o-de-obra): 7.920,00
PRECO (material): 0,00
LS(%): 48,07 3.807,14
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 11.727,14

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

0.2 COMPO02 Mestre de obras und x més
0.2.1 SINDUSCON Mestre de obras MO més 1,00 2.671,0700 2.671,07
PRECO (mé&o-de-obra): 2.671,07
PRECO (material): 0,00
LS(%): 48,0700 1.283,98
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAP)|[  3.955,05

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

0.3 COMPO3 Almoxarife und x més
0.3.1 SINDUSCON  |Almoxarife MO més 1,00 1.791,7700 1.791,77
PRECO (mé&o-de-obra): 1.791,77
PRECO (material): 0,00
LS(%): 48,0700 861,30
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 2.653,07

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

0.4 COMP04  |Vigia und x més
0.4.1 SINDUSCON  |Vigia MO més 3,00 901,1400 2.703,42
PRECO (mé&o-de-obra): 2.703,42
PRECO (material): 0,00
LS(%): | 48,0700 1.299,53
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAP)[ 4,002,905

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

1.1 73672 Limpeza mecanizada de terreno
111 73586 trator de esteira caterpillar MAT h 0,002 208,5100 0,42
112 88316 Servente MO H 0,002 11,3800 0,02
PRECO (méo-de-obra): 0,02
PRECO (material): 0,42
LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 0,44

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

12 73992/001 Locagdo convecional de obra, através de gabaritos de tdbuas corridas MAT mz
pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

1.2.1 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 MAT kg 0,02 7,7000 0,15
1.2.2 4491 Peca de madeira nativa/ regional 7,5 x 7,5cm MAT m 0,25 4,9900 1,25
123 5061 Prego de aco 18 x 27 MAT kg 0,01 8,2000 0,08
124 6189 Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30cm (1 x 12") NA MAT m? 0,317 7,1800 2,28
1.2.5 88316 Servente MO h 0,13 11,3800 1,48
1.2.6 88262 Carpinteiro de Formas MO h 0,13 14,0800 1,83
PRECO (mé&o-de-obra): 3,31

PRECO (material): 3,76

LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96




PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 7.07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
13 74209/001 Placa de obra em chapa de aco galvanizado MAT m?2
1.3.1 5652 Concreto ndo estrutural,consumo 150 kg / m* ( 1:3:5) MAT m? 0,01 248,3000 2,48
1.3.2 4417 Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5 x 7,5cm MAT m 1,00 3,2900 3,29
1.3.3 4813 Placa de obra (identificacéo) para construcéo civil MAT m? 1,00 242,5000 242,50
134 5075 Prego de ago 18 x 30 MAT kg 0,11 8,3400 0,92
1.35 4491 Peca de madeira 32/ 42 qualidade 7,5 x 7,5cm (3 x 3) MAT m 4,00 4,9900 19,96
1.3.6 88316 Servente MO h 2,00 11,3800 22,76
1.3.7 88262 Carpinteiro de Formas MO h 1,00 14,0800 14,08
PRECO (mé&o-de-obra): 36,84
PRECO (material): 269,15
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 305,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
1.4 COMP 05 Ligagé&o proviséria de dgua MAT und
1.4.1 107 adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro 20mmx1/2" mat und 6,00 0,6800 4,08
1.4.2 1419 colar tomada pvc com travas saida rosca de 50mmx1/2" para ligagéo provisoria mat und 2,00 4,5100 9,02
1.4.3 3542 joelho pvc soldavel 90g para agua fria predial 20mm mat und 6,00 0,3400 2,04
1.4.4 3859 luva luva pvc para agua fria predial 20mmx1/2" mat und 4,00 0,7900 3,16
145 88316 Servente MO H 19,20 11,3800 218,50
1.4.6 9867 tubo pvc soldavel EB-892 para agua fria predial 20mm mat m 100,00 1,6600 166,00
1.4.7 11670 registro pvc esfera d=1/2" roscavel mat und 1,00 10,4000 10,40
PRECO (mé&o-de-obra): 218,50
PRECO (material): 194,70
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 413,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
15 Ligagé&o proviséria de luz MAT und
73960/001
15.1 392 abragadeira com parafuso tipo D mat und 1,00 0,7500 0,75
152 979 cabo de cobre flexivel de 16mm? com isolamento antichama mat m 38,00 5,9600 226,48
15.3 1875 curva pvc 90g para eletroduto roscavel 1 1/2" mat und 2,00 7,1500 14,30
154 88264 eletricista mo h 24,00 16,3500 392,40
155 88316 Servente MO 24,00 11,3800 273,12
1.5.6 2673 eletroduto de pvc roscavel, sem luva de 12,5mm? mat m 12,00 1,8000 21,60
15.7 3406 isolador de porcelana, tipo pino de 15kv mat und 4,00 17,6000 70,40
158 4481 peca de madeira 7,5x15cm mat m 6,00 22,3100 133,86
159 7701 tubo aco galvanizado com costura dn 2 1/2" e= 3,65mm mat m 2,00 52,0900 104,18
PRECO (mé&o-de-obra): 665,52
PRECO (material): 571,57
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 1.237,09
[ 12700 |
16 742201001 Tapumg de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - me
aproveitamento 2 x
1.6.1 1106 Cal Hidratada, de 1A. Qualidade para argamassa MAT Kg 0,60 1,4000 0,84
1.6.2 4491 Peca de madeira nativa 7,5 X 7,5cm néo apare MAT m 1,58 4,9900 7,88
1.6.3 5333 Oleo de Linhaga MAT | 0,022 15,7700 0,35
1.6.4 5061 Prego de ago 18 x 27 MAT Kg 0,15 8,2000 1,23
1.6.5 88262 Carpinteiro de Formas MO H 0,80 14,0800 11,26
16.6 88310 Pintor MO H 0,30 14,0800 4,22
1.6.7 88316 Servente MO H 0,95 11,3800 10,81
1.6.8 1351 chapa de madeira compensada resinada 2,2x1,1x6mm mat und 0,23 35,7000 8,21
PRECO (mé&o-de-obra): 26,30
PRECO (material): 18,51
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 44,81

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

i



17 Barragéo para erésito em tabuas de mad_eira, cobertgra em fibrocimento MAT mz
4mm, incluso piso argamassa trago 1:6 (cimento e areia)
74210/001
1.7.1 73965/10 escavagao manual MAT m? 0,06 39,8500 2,39
172 367 areia grossa MAT m? 0,02 60,0000 1,20
1.7.3 88262 Carpinteiro de Formas MO H 6,00 14,0800 84,48
174 1379 cimento portland comum cpi -32 MAT kg 3,62 0,6200 2,24
175 2418 dobradica de 3x2 1/2 em latdo com acabamento cromado MAT und 0,33 8,5200 2,81
1.7.6 2728 peca de madeira rolica d=10cm MAT m 4,50 1,8400 8,28
1.7.7 4403 peca de madeira de primeira qualidade 1x5cm MAT m 5,00 0,7000 3,50
1.7.8 88309 pedreiro mo h 0,80 14,08 11,26
1.7.9 5064 prego de aco 2 1/2x10 MAT kg 0,50 8,2000 4,10
1.7.10 88316 Servente MO H 8,00 11,3800 91,04
1.7.11 6189 tabua madeira 2A qualidade 2,5x30cm MAT m 8,00 7,1800 57,44
1.7.12 7213 telha fibrocimento ondulada vogatex ou fibrotex 4mm MAT m?2 1,20 12,2200 14,66
1.7.13 11467 fechadura sobrepor ferro pintado com chave grande MAT und 0,11 11,0900 1,22
PRECO (mé&o-de-obra): 186,78
PRECO (material): 97,85
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 284,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): F
Sanitério com 4m2?, dois médulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de
1.8 pinho, coberta em telha de amianto 6mm, incluso insatalagdes, aparelhos, MAT
73752/001 esquadrias e ferragens.
1.8.1 6042 concreto ndo estrutural, consumo 210kg/m3 mat m3 0,240 296,6400 71,19
1.8.2 73372 pinho de terceira 1"x12" e 1"x9" mat m 23,100 23,0500 532,46
1.8.3 74157/4 langamento de concreto, inclusive transporte MAT m3 0,240 75,0300 18,01
1.8.4 73465 piso cimento e=1,5cm com argamassa 1:3 MAT m?2 4,000 25,9400 103,76
185 119 adesivo para pvc bisnaga com 75gr MAT und 0,250 4,2100 1,05
1.8.6 377 tampo plastico standart para vaso sanitario MAT und 1,000 19,1500 19,15
1.8.7 1030 caixa de descarga plastica, externa completa MAT und 1,000 26,52 26,52
1.8.8 88262 Carpinteiro de Formas MO H 35,00 14,0800 492,80
1.89 1966 curva pvc 90g para esgota predial 200mm MAT und 1,000 15,5600 15,56
1.8.10 88264 eletricista mo h 2,500 16,3500 40,88
1.8.11 88267 encanador mo h 10,000 14,0800 140,80
1.8.12 3118 ferrolho, fecho ou tarjeta MAT und 2,000 1,5000 3,00
1.8.13 3543 joelho pvc com rosca 90g para agua fria predial 50mm MAT und 2,000 1,0000 2,00
1.8.14 4351 parafuso niquelado para fixar pega sanitaria completo MAT und 2,000 2,3000 4,60
1.8.15 4381 parafuso rosca soberba ago zincado cabeca chata fenda 8x10mm MAT und 12,000 0,6900 8,28
1.8.16 4491 peca de madeira de terceira ou quarta qualidade 7,5x7,5cm MAT m 36,750 4,9900 183,38
1817 5075 prego de aco 18x30 MAT kg 3,050 8,3400 25,44
1.8.18 6020 registro de gaveta 1/2" MAT und 1,500 23,2800 34,92
1.8.19 88316 servente mo h 47,500 11,3800 540,55
1.8.20 6140 bolsa de ligagdo em pvc flexivel para vaso sanitario MAT und 1,000 2,3100 2,31
1.8.21 6141 engaste ou rabicho flexivel plastico MAT und 1,000 2,7000 2,70
1.8.22 6149 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO MAT und 4,000 10,1300 40,52
1.8.23 7098 TE pvc com rosca 90g para agua fria predial 1/2" MAT und 1,500 1,4700 2,21
1.8.24 7194 telha fibrocimento ondulada 6mm 2,44x1,10m MAT m?2 6,250 21,0700 131,69
1.8.25 7608 chuveiro plastico branco simples MAT und 1,000 3,5900 3,59
1.8.26 9836 tubo pvc para esgoto predial 100mm MAT m 1,500 7,2200 10,83
1.8.27 9837 tubo pvc para esgoto predial 75mm MAT m 1,500 6,3600 9,54
1.8.28 9856 tubo pvc roscavel eb-892 para agua fria 1/2' MAT m 4,500 2,8900 13,01
1.8.29 10420 vaso sanitario sinfonado com louga branca MAT und 1,000 90,0000 90,00
1.8.30 11443 dobradica ferro polido 3x3" MAT und 6,000 5,4700 32,82
1.8.31 11680 braco ou harte com canopla plastica para chuveiro MAT und 1,000 4,1800 4,18
1.8.32 11714 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA MAT und 1,000 28,2700 28,27
1833 11891 Eﬂ%ﬁfgfo COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO MAT m 6,000 22100 13.26
1.8.34 12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES MAT und 1,000 3,8600 3,86
1.8.35 12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA MAT und 1,000 2,0800 2,08
1.8.36 12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO MAT und 1,000 10,1600 10,16
1.8.37 12530 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M MAT und 0,500 65,2500 32,63
1.8.38 13114 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M MAT und 0,500 53,5500 26,78
1.8.39 13255 TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX. INSPECAO 60 X 60 X 8CM MAT und 0,250 54,6800 13,67
1.8.40 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT und 0,320 2,4700 0,79
PRECO (méao-de-obra): 1.215,03




PRECO (material): 1.524,20
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 2.739,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
2.1 74151/001 |Escavagdo e carga material 12 categoria, utilizando trator esteira
2.1.1 5940 Pa carregadeira sobre rodas 180hp MAT h 0,0055 128,2000 0,71
2.1.2 5944 Pa carregadeira sobre rodas 180hp MAT h 0,004 189,0600 0,76
213 6250 trator de esteiras caterpilar MAT h 0,009 213,7400 1,92
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 3,39
LS(%): [ 86,6000
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 3,39
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
2.2 74015/001 Reatero e compactagéo und x més
221 88316 Servente MO H 1,00 11,3800 11,38
222 5957 compactador de solo com placa vibratéria 46x51cm MAT h 0,667 16,5600 11,05
PRECO (mé&o-de-obra): 11,38
PRECO (material): 11,05
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 22,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
2.3 5622 Regularizacdo e compactacédo MAT m2
23.1 88316 Servente MO H 0,33 11,3800 3,76
PRECO (mé&o-de-obra): 3,76
PRECO (material): 0,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 3,76
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
2.4 6430 escavagdo manual de cavas MAT m2
241 88316 Servente MO H 3,00 11,3800 34,14
PRECO (mé&o-de-obra): 34,14
PRECO (material): 0,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGCO TOTAL + LS(SINAPI) 34,14

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

3.1 72075 Impermeabilizagéo das fundagdes com tinta asfaltica.

311 88309 pedreiro MO H 0,20 14,0800 2,82
3.1.2 88316 Servente MO H 0,10 11,3800 1,14
3.1.3 116 revestimento impermeabilizante semi-flexivel MAT kg 1,20 4,0400 4,85
PRECO (m&o-de-obra): 3,95

PRECO (material): 4,85

LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 8,80
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,80
32 739721001 IConcre'{o estrutural FCK 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem
ancamento

3.21 370 Areia média MAT m3 0,86 45,0000 38,70
3.2.2 1379 Cimento Portland comum CP | - 32 MAT kg 349,00 0,6200 216,38
323 4718 Pedra britada n°2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,20 65,0000 13,00
3.24 4721 Pedra britada n°1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) MAT m?3 0,62 65,0000 40,30
3.25 10533 Betoneira 580L elétrica trifasica 7,5HP com carregador MAT H 1,83 6,5000 11,90
3.2.6 88291 Operador de Betoneira MO H 1,83 18,8300 34,46
3.2.7 88316 Servente MO H 3,23 11,3800 36,76
PRECO (mé&o-de-obra): 71,22
PRECO (material): 320,28




LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

391,49

3.3 74157/004 Lancamento e adensamento de concreto ‘
3.1.1 10485 Vibrador de imers&o com motor elétrico 2HP monofasico MAT H 0,30 1,9100 0,57
3.3.2 88309 Pedreiro MO H 1,65 14,0800 23,23
3.1.2 88316 Servente MO H 4,50 | 11,3800 51,21
PRECO (mao-de-obra): 74,44
PRECO (material): 0,57
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 75,02
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
3.4 74164/004 Lastro de brita sapata fundagdo e=5cm MAT m?3
34.1 4718 pedra britada numero 2 MAT m3 1,05 65,0000 68,25
3.4.2 88316 Servente MO H 2,00 11,3800 22,76
PRECO (mé&o-de-obra): 22,76
PRECO (material): 68,25
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 91,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
35 73983/001 Contrapiso em concreto impermeabilizado e=10cm
35.1 123 aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa MAT | 8,00 3,6400 29,12
352 367 areia grossa MAT m?3 0,92 60,0000 55,20
353 1379 Cimento Portland comum CP | - 32 MAT kg 293,00 0,6200 181,66
354 4718 Pedra britada n°2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,62 65,0000 40,30
355 4721 Pedra britada n°1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,209 65,0000 13,59
3.5.6 10532 Betoneira 580L elétrica trifasica 7,5HP com carregador MAT H 0,710 2,2500 1,60
357 88316 Servente MO H 6,00 11,3800 68,28
PRECO (mé&o-de-obra): 68,28
PRECO (material): 321,46
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 389,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
3.6 74157/004 Lancamento e adensamento de concreto ‘
36.1 10485 Vibrador de imers&o com motor elétrico 2HP monofasico MAT H 0,30 1,9100 0,57
3.6.2 88309 Pedreiro MO H 1,65 14,0800 23,23
3.6.3 88316 Servente MO H 4,50 | 11,3800 51,21
PRECO (mé&o-de-obra): 74,44
PRECO (material): 0,57
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 75,02
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
a7 5970 Formas c/ tdbuas 3A (2,5x30,9 cm) p/m2 p/ fundagdes, incluindo montagem e MAT mz
desmontagem (com reaproveitmento 2x)
3.7.1 4491 Peca de madeira nativa ou regional 7,5 x 7,5cm néo apare MAT m 0,57 4,9900 2,84
3.7.2 6189 Tabua de madeira 2° qualidade 2,5 x 30cm ( 1 x 12") NA MAT m 1,585 7,1800 11,38
3.7.3 4506 Peca de madeira 3° qualidade 2,5 x 10cm néo aparel. MAT m 0,27 3,0900 0,83
3.7.4 5061 Prego de aco 18 x 27 MAT kg 0,15 8,2000 1,23
3.75 88262 Carpinteiro de Formas MO H 1,00 14,0800 14,08
3.7.6 88239 Ajudante de Carpinteiro MO H 1,00 11,5100 11,51
PRECO (mé&o-de-obra): 25,59
PRECO (material): 16,29
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 41,88
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
38 ,;\rmagéo aco CA - 50, Q)6,~3 (1/4) @ 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 e 10%) / dobra/ colocagéo
3.8.1 34 Aco CA - 50 3/8" (9,52mm) MAT kg 1,10 4,8200 5,30




3.8.2 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
3.8.3 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
3.8.4 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (mé&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 5,53
LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 8,09

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

39 :’j\rma@éo aco CA - 60, (216,53 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 e 10%) / dobra / colocagéo
391 38 Ago CA - 60 (8,00mm) MAT kg 1,10 5,5300 6,08
3.9.2 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
3.9.3 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
3.9.4 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (m&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 6,31
LS(%): 84,8100

BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 8,87

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

4.1 comp 06 Estrutura em madeira apoiada em laje para caixa d'agua
4.1.1 88243 ajudante especializado MO H 0,600 12,0600 7,24
412 3989 madeira de lei serrada aparelhada de primeira qualidade MAT m3 0,0095 917,9100 8,72
413 5061 prego de aco 18x27 MAT und 0,065 8,2000 0,53
4.1.4 88323 telhadista mo m?3 0,550 12,6800 6,97
PRECO (mé&o-de-obra): 14,21
PRECO (material): 9,25
LS(%): | 84,8100

BDI(%): 23,96

PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 23,46

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

42 Forma para vigas e pilares incluindo transporte, corte, montagem,

73410 escoramento, nivelamento, cimbramento e desforma

421 88262 Carpinteiro de Formas MO H 1,10 14,0800 15,49

422 1350 chapa de madeira compensada resinada e=10mm MAT und 0,083 56,3000 4,67

4.2.3 2692 desmoldante para forma de madeira MAT | 0,20 4,5200 0,90
4.2.4 4491 peca de madeira de terceira qualidade 7,5x7,5cm MAT m 3,00 4,9900 14,97

425 5069 prego de ago 17x27 MAT kg 0,23 8,5000 1,96
426 88241 ajudante mo h 1,10 12,0600 13,27

4.2.7 6212 tabua madeira terceira qualidade 2,5x30cm MAT m 0,33 6,8200 2,25
PRECO (mé&o-de-obra): 28,75

PRECO (material): 24,75

LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 53,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
43 739721001 IConcre'{o estrutural FCK 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem
ancamento

431 370 Areia média MAT m3 0,86 45,0000 38,70
4.3.2 1379 Cimento Portland comum CP | - 32 MAT kg 349,00 0,6200 216,38
4.3.3 4718 Pedra britada n°2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) MAT m3 0,20 65,0000 13,00
4.3.4 4721 Pedra britada n°1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) MAT m?3 0,62 65,0000 40,30
4.3.5 10533 Betoneira 580L elétrica trifasica 7,5HP com carregador MAT H 1,83 6,5000 11,90
4.3.6 88291 Operador de Betoneira MO H 1,83 18,8300 34,46
4.3.7 88316 Servente MO H 3,23 | 11,3800 36,76
PRECO (mé&o-de-obra): 71,22
PRECO (material): 320,28

LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 391,49

PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _

4.4 74157/004 Langamento manual de concreto em estrutura, incluso vibragcéo




4.4.1 10485 Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP monofasico MAT H 0,30 1,9100 0,57
442 88309 Pedreiro MO H 1,65 14,0800 23,23
4.4.3 88316 Servente MO H 4,50 | 11,3800 51,21
PRECO (mé&o-de-obra): 74,44
PRECO (material): 0,57
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 75,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
45 :’j\rma@éo aco CA - 50, (216,53 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 e 10%) / dobra / colocagéo
45.1 34 Aco CA - 50 3/8" (9,52mm) MAT kg 1,10 4,8200 5,30
452 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
453 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
454 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (mao-de-obra): 2,56
PRECO (material): 553
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 8,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
16 Armacéo aco CA - 60, QS,~3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte ( perda
73942/002 de 10%) / dobra / colocagéo
4.6.1 38 Acgo CA - 60 (8,00mm) MAT kg 1,10 5,5300 6,08
4.6.2 337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M MAT kg 0,03 7,7000 0,23
4.6.3 88245 Armador MO H 0,10 14,0800 1,41
4.6.4 88238 Ajudante Armador MO H 0,10 11,5100 1,15
PRECO (mé&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 6,31
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 8,87
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
Laje trelicada 1 diregé@o, conforme projeto estrutural, incluindo transporte,
47 montagem de estrutura,armacéo de distribui¢do, escoramento, nivelamento e
74202/002 cimbramento
47.1 73972/002 concreto estrutural 20MPA virado em betoneira MAT m3 0,0430 378,9900 16,30
4.7.2 74157/004 aplicagdo manual de concreto MAT m3 0,0430 75,0200 3,23
473 39 Aco CA -60 5mm MAT kg 0,4710 4,7800 2,25
4.7.4 88262 Carpinteiro de Formas MO H 0,16 14,0800 2,25
475 3743 laje pre moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m2 véo até 3,5m MAT m2 1,0000 35,3500 35,35
4.7.6 4491 peca de madeira terceira qualidade 7,5x7,5cm MAT m 0,2900 4,9900 1,45
4.7.7 88309 pedreiro mo h 0,4000 14,0800 5,63
4.7.8 5061 prego de ago 18x27 MAT kg 0,0300 8,2000 0,25
4.7.9 88316 Servente MO H 0,44 11,3800 5,01
4.7.10 88239 ajudante de carpinteiro mo h 0,1600 11,5100 1,84
4.7.11 6212 tabua de madeira de terceira qualidade MAT m 0,1700 6,8200 1,16
PRECO (m&o-de-obra): 14,73
PRECO (material): 59,98
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 74,71

PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

5.1 87496 Alvenaria em tijolo cerél_mico furado _10x20x20€m. 1/2 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
511 88309 pedreiro MO H 1,00 14,0800 14,08
5.1.2 88316 Servente MO H 1,00 11,3800 11,38
5.1.3 7271 Tijolo ceramico furado 8 furos 10 x 20 x 20cm MAT und 24,00 0,4900 11,76
5.1.4 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m3 0,01 441,7700 4,42
PRECO (mé&o-de-obra): 25,46
PRECO (material): 16,18
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 21,64




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em

52 73935/002 argamassa trago 1:5 (cimento e areia)
521 88309 pedreiro MO H 1,14 14,0800 16,05
5.2.2 88316 Servente MO H 0,88 11,3800 10,01
5.2.3 7271 Tijolo ceramico furado 8 furos 10 x 20 x 20cm MAT und 54,00 0,4900 26,46
5.2.4 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m3 I 0,0138 | 441,7700 6,10
PRECO (mao-de-obra): 26,07
PRECO (material): 32,56
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 58,62
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): _
53 83901 Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck 15mpa (preparo com betoneira)
) aco CA-60 bitolafina inclusive formas de tdbua 3A
53.1 92916 armacao de fundacéo e estrutura de concreto armado MAT KG 0,72 10,4700 7,54
53.2 6045 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15MPA MAT M3 0,01 361,0500 3,61
533 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS MO H 0,075 14,0800 1,06
5.3.4 88309 PEDREIRO MO H 0,02 14,0800 0,28
5.35 5069 prego de aco 17x27 mat kg 0,01 8,5000 0,09
5.3.6 88316 servente mo h 0,06 11,3800 0,68
537 88239 ajudante de carpinteiro mo 0,123 11,5100 1,42
5.3.8 6189 tabua de madeira de segunda qualidade mat m 0,2219 7,1800 1,59
PRECO (mé&o-de-obra): 3,44
PRECO (material): 12,83
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,26
Diviséria em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede
54 73774/001 com argamassa de cimento e areia, polimento natural, exclusive ferragens MAT
541 22 aco CA-25 1/4" MAT kg 3,000 4,3700 13,11
5.4.2 337 arame recozido 18BWG MAT kg 0,030 7,7000 0,23
543 367 areia grossa MAT m3 0,015 60,0000 0,90
5.4.4 1379 cimento portland comum cpi 32 MAT kg 6,500 0,6200 4,03
5.4.5 1380 cimento branco MAT kg 13,000 3,6600 47,58
5.4.6 88309 |pedreiro MO H | 3,00 | 14,0800 42,24
547 88274 marmorista/graniteiro mo h 4,000 13,4800 53,92
5.4.8 4824 grana de marmore MAT kg 20,000 0,3800 7,60
5.4.9 88316 |Servente MO H | 5,00 11,3800 56,90
PRECO (mé&o-de-obra): 153,06
PRECO (material): 73,45
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI) 226,51
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 226,51
55 10 painel em gradil perfil "u" 4x1 5/8" e 2x1 5/8" espessura 3,175mm com barra
) comp chata 1"x1/8" de espessura
551 88315 serralheiro MO h 1,0000 13,5100 13,51
55.2 88317 soldador MO h 0,2000 16,3500 3,27
55.3 88316 Servente MO H 1,50 11,3800 17,07
5.5.4 10997 eletroduto aws e- 7018 d=4mm MAT kg 0,2400 17,1800 4,12
5.5.5 10965 barra de aco perfil "u' 4x1 5/8" MAT m 1,2000 34,4700 41,36
5.5.6 **10965 barra de ago perfil "u' 2x1 5/8" MAT m 2,1400 23,5000 50,29
557 0555 barra chata de ago 1x1/4" MAT m 8,0900 5,6300 45,55
PRECO (mé&o-de-obra): 33,85
PRECO (material): 141,32
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96

PREGCO TOTAL + LS(SINAPI)




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 175,17
6.1 74046/002 |Targetatipo livre/locupado para porta de banheiro m
6.1.1 88241 ajudante especializado mo h 0,250 12,0600 3,02
6.1.2 88261 carpinteiro de esquadria mo h 0,250 13,9300 3,48
6.1.3 11457 tarjeta tipo livre/ocupado mat und 1,00 25,6800 25,68
PRECO (mé&o-de-obra): 6,50
PRECO (material): 25,68
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,18
6.2 73867/001 Estrutura tipo espacial em aluminio anodizado, véo de 20m
6.2.1 583 aluminio anodizado mat kg 5,70 27,2200 155,15
6.2.2 88276 montador mo h 3,00 22,5500 67,65
PRECO (mé&o-de-obra): 67,65
PRECO (material): 155,15
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 222,80
6.3 74067/004* |Protecédo de venezina de aluminio
6.3.1 87305 Argamassa cimento / areia 1:5 - preparo manual - P mat m3 0,006 360,1800 2,16
6.3.2 88241 ajudante especializado mo h 1,10 12,0600 13,27
6.3.3 cotacdo Protecédo de venezina de aluminio veneziana sem bragadeira mat m?2 1,00 125,0000 125,00
6.34 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.3.5 88315 serralheiro mo h 1,10 13,5100 14,86
6.3.6 88316 Servente MO H 0,80 11,3800 9,10
PRECO (mé&o-de-obra): 44,27
PRECO (material): 127,16
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 171,43
6.4 74073/002 |Alcapédo em ferro 0,7x0,7m, incluso ferragens
6.4.1 567 cantoneira em ferro galvanizado 1"x1/8" mat m 2,800 6,40000 17,92
6.4.2 1327 chapa de aco fina a frio preta 24MSG e=0,61mm MAT kg 0,490 3,78000 1,85
6.4.3 88309 pedreiro MO H 0,40 14,0800 5,63
6.4.4 88315 serralheiro mo h 0,49 13,5100 6,62
6.45 88316 Servente MO H 0,89 11,3800 10,13
6.4.6 88631 argamassa trago 1:4 mat m3 0,003 375,00000 1,13
6.4.7 11447 dobradica em latéo cromado 3x3" MAT und 2,000 21,12000 42,24
PRECO (mé&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 63,14
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 85,52
6.5 comp 07 Barra de apoio reta 80cm conforme NBR9050
6.5.1 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.5.2 88315 serralheiro mo h 0,50 13,5100 6,76
6.5.3 cotagdo barra de apoio reta 80cm, completa MAT und 1,00 190,0000 190,00
PRECO (mé&o-de-obra): 13,80
PRECO (material): 190,00
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 203,80
6.6 comp 08 Barra de apoio reta 60cm conforme NBR9050
6.6.1 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.6.2 88315 serralheiro mo h 0,50 13,5100 6,76
6.6.3 cotagéo barra de apoio reta 60cm, completa MAT und 1,00 145,0000 145,00
PRECO (mé&o-de-obra): 13,80
PRECO (material): 145,00

LS(%):

84,8100




BDI(%): | 23,96 |
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 158,80
6.7 P1 - Porta dg madeira complensada lisa para ceralverniz, 0,80x2,10m, incluso und
73910/006 aduela 12, alizar 12 e dobradiga com anel
6.7.1 88631 argamassa traco 1:4 MAT m3 0,01 375,00000 3,75
6.7.2 183 ig:::j:{';atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT g 1,00 50,0000 50,00
6.7.3 187 alizar/guarnicdo 5x2cm madeira ip&€, mogno ou similar. MAT m 10,00 3,6500 36,50
6.7.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,050 13,9300 28,56
6.7.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT M 6,00 0,4200 2,52
6.7.6 88309 pedreiro MO H 1,40 14,0800 19,71
6.7.7 4992 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 80x210x3,5cm MAT und 1,00 154,0600 154,06
6.7.8 88316 Servente MO H 3,45 11,3800 39,26
6.7.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.7.10 20247 prego de aco 15x15 com cabeca MAT kg 0,60 9,2300 5,54
6.7.11 4378 PARAFUSO ROSCA SOBERBA AGO ZINCADO MAT UND 6,00 0,5000 3,00
PRECO (mé&o-de-obra): 87,53
PRECO (material): 318,73
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 406,26
6.8 P03 -.P?rla de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil série 25, com und
74071/001 guarnigdes 0,7x2,00m
6.8.1 88631 argamassa traco 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.8.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.8.3 4917 g;:zal%eciluminio de abrir perfil série 25, com chapa corrugada com guarni¢éo MAT m2 1,000 350,800 359,80
6.8.4 88315 serralheiro mo h 1,30 13,5100 17,56
6.8.5 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17
PRECO (mé&o-de-obra): 50,78
PRECO (material): 362,05
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 412,83
6.9 P4-P9rFadevidr0 temperado, 1,60x2,10m, espessura 10mm, inclusive und
+73838/001 |acessorios
691 3104 | acica sapero o nferor tince, ochadurs, conta fechacra com sapuenmno | ™ 9 200 | 2873900 | 5478
6.9.2 88325 vidraceiro mo h 0,50 12,6600 6,33
6.9.3 10507 vidro temperado incolor 10mm mat m? 3,36 217,2700 730,03
6.9.4 11499 mola hidraulica de piso para vidro temperado 10mm mat und 2,00 857,6100 1.715,22
6.9.5 11523 puchador concha latdo cromado ou polido para porta de correr mat und 2,00 9,1400 18,28
PRECO (mé&o-de-obra): 6,33
PRECO (material): 3.038,31
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.044,64
6.10 P6 - Porta d(-?- madeira compgnsadalisa para ceralverniz, 0,70x2,10m, incluso und
73910/004 aduela 1?, alizar 12 e dobradica com anel
6.10.1 88631 argamassa trago 1:4 MAT mé 0,0098 375,00000 3,68
6.10.2 183 g::leejleaii;atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT 0 1,00 50,0000 50,00
6.10.3 187 alizar/guarnigdo 5x2cm madeira ip€, mogno ou similar. MAT m 9,80 3,6500 35,77
6.10.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,015 13,9300 28,07
6.10.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.10.6 88309 pedreiro MO H 1,372 14,0800 19,32
6.10.7 4981 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 90x210x3,5cm MAT und 1,00 148,0000 148,00
6.10.8 88241 ajudante mo h 3,387 12,0600 40,85
6.10.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.10.10 20247 prego de ago 15x15 com cabega MAT kg 0,588 9,2300 5,43
PRECO (méao-de-obra): 88,23




PRECO (material): 308,75
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 396,99
611 P9 - Porta dg madeira compensa_da lisa para cer:.:\/verniz com visor, und
1,00x2,10m, incluso aduela 12, alizar 12 e dobradiga com anel
73910/007
6.11.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT ms 0,01 375,00000 3,75
6.11.2 183 aduglaj batente duplo/caixdo 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT 9 1,00 50,0000 50,00
cerejeira
6.11.3 187 alizar/guarnicdo 5x2cm madeira ipé€, mogno ou similar. MAT m 10,20 3,6500 37,23
6.11.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,080 13,9300 28,97
6.11.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.11.6 88309 pedreiro MO H 1,430 14,0800 20,13
6.11.7 4987 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 90x210x3,5cm MAT und 1,00 177,7700 177,77
6.11.8 88241 ajudante mo h 3,510 12,0600 42,33
6.11.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.11.10 20247 prego de aco 15x15 com cabeca MAT kg 0,61 9,2300 5,65
PRECO (mé&o-de-obra): 91,44
PRECO (material): 340,28
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 431,72
6.12 P.16 - Porta de correr em aluminio tipo chapa, perfil série 25, com gurnigdes e und
74071/001 |Visor 0,80x2,10m
6.12.1 88631 argamassa traco 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.12.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.12.3 4917 g;:zal%eciluminio de abrir perfil série 25, com chapa corrugada com guarni¢éo MAT m2 1,000 359,800 359,80
6.12.4 88315 serralheiro mo h 1,30 13,5100 17,56
6.12.5 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17
PRECO (mé&o-de-obra): 50,78
PRECO (material): 362,05
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 412,83
73910/007 ! ’ ! '
6.13.1 88631 argamassa traco 1:4 com preparo manual MAT m3 0,01 375,00000 3,75
6.13.2 183 igrueejg;atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT g 1,00 50,0000 50,00
6.13.3 187 alizar/guarnigdo 5x2cm madeira ip€, mogno ou similar. MAT m 10,20 3,6500 37,23
6.13.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,080 13,9300 28,97
6.13.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacéo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.13.6 88309 pedreiro MO H 1,430 14,0800 20,13
6.13.7 4987 porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 90x210x3,5cm MAT und 1,00 177,7700 177,77
6.13.8 88241 ajudante mo h 3,510 12,0600 42,33
6.13.9 11447 dobradica de latdo cromado 3x3" com aneis MAT und 3,00 21,1200 63,36
6.13.10 20247 prego de aco 15x15 com cabeca MAT kg 0,61 9,2300 5,65
PRECO (mé&o-de-obra): 91,44
PRECO (material): 340,28
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 431,72
6.14 P25 - Fo~rta de abrir em aluminio tipo chapa corrugada, perfil série 25, com und
74071/001 guarnigdes 0,80x1,20m
6.14.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.14.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.14.3 4917 g;:;%ilzluminio de abrir perfil série 25, com chapa corrugada com guarni¢éo MAT me 1,000 359,800 359,80
6.14.4 88315 serralheiro mo h 1,30 13,5100 17,56
6.14.5 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17




PRECO (mao-de-obra): 50,78
PRECO (material): 362,05
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 412,83
6.5 F’27 - Portade madeira compensad§ lisa para pintura com visor, 0,80x2,10m, und
incluso aduela 13, alizar 12 e dobradica vai e vem
73910/005
6.15.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,010 375,00000 3,75
6.15.2 184 ig:::j:{';atente duplo/caix&o 13x3cm para porta de madeira ipé, mogno ou MAT g 1,00 33,0400 33.04
6.15.3 20006 alizar/guarni¢do 5x2cm madeira ip&, mogno ou similar. MAT m 10,00 2,1000 21,00
6.15.4 88261 carpinteiro de esquadria mo h 2,050 13,9300 28,56
6.15.5 4419 peca de madeira de primeira qualidade 10x10x3cm para fixacdo de esquadrias MAT und 6,00 0,4200 2,52
6.15.6 88309 pedreiro MO H 1,40 14,0800 19,71
6.15.7 10555 porta madeira compensada lisa para pintura 80x210x3,5cm MAT und 1,00 97,7000 97,70
6.15.8 88241 ajudante mo h 3,450 12,0600 41,61
6.15.9 2427 dobradica de latdo cromado 3x3" sem aneis MAT und 3,00 15,5600 46,68
6.15.10 20247 prego de ac¢o 15x15 com cabeca MAT kg 0,60 9,2300 5,54
PRECO (mé&o-de-obra): 89,88
PRECO (material): 210,23
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 300,10
6.16 73809/001 J4 - Janela de aluminio tipo maxim-air, série 25, 0,5x0,60m
6.16.1 88309 pedreiro MO H 1,00 14,0800 14,08
6.16.2 88316 Servente MO H 2,30 11,3800 26,17
6.16.3 367 Areia grossa MAT m? 0,005 60,00000 0,300
6.16.4 1379 Cimento portland comum CP-I132 MAT kg 2,12 0,62000 1,314
6.16.5 601 janela de aluminio serie 25 tipo maxim air 90x110cm MAT m2 1,10 392,25000 431,475
PRECO (mé&o-de-obra): 40,254
PRECO (material): 433,089
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 473,34
617 J13 - Janela aluminio de correr, 2 folhas para vidro, com bandeira, linha 25,
74067/002 _ |1,50x1,30m
6.17.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.17.2 598 janela de correr em aluminio serie 25 tipo com bandeira vidro 16x110cm MAT m?2 1,000 494,96000 494,96
6.17.3 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.17.4 88315 serralheiro mo h 1,10 13,5100 14,86
6.17.5 88316 Servente MO H 1,90 11,3800 21,62
PRECO (mé&o-de-obra): 43,52
PRECO (material): 497,21
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 540,73
6.18 J9 - Janela aluminio de fixa para vidro sem bandeira linha 25 1,2 x 0,90m
74067/001
6.18.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,006 375,00000 2,25
6.18.2 cotagéo janela de aluminio fixa para vidro MAT m?2 1,000 385,00000 385,00
6.18.3 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
6.18.4 88315 serralheiro mo h 1,10 13,5100 14,86
6.18.5 88316 Servente MO H 1,90 11,3800 21,62
PRECO (mé&o-de-obra): 43,52
PRECO (material): 387,25
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

430,77




21 73032+ S;sic:e de aco 10mm colocada nas esquadrias externas e na parte superior do
211 88629 argamassa trago 1: 3cimento areia mat m? 0,004 424,17 1,70
2.1.2 88316 Servente MO H 1,60 11,3800 18,21
2.1.3 34 barra de ferro rolica bitola diametro 10mm mat kg 15,70 4,82 75,67
2.1.4 567 cantoneira em ago galvanizado 1"x1/8" mat m 4,40 6,4000 28,16
215 88315 serralheiro mo h 1,50 13,51 20,27
2.1.6 10997 eletrodo aws E-7018 (solda elétrica) mat kg 0,15 17,18 2,58
217 88317 soldador mo h 0,30 16,35 4,91
PRECO (mao-de-obra): 43,38
PRECO (material): 108,11
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 151,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
71 Estru?ura para telha ondulada fibrocimento em madeira aparelhada, apoiada m?
73931/001 |em laje ou parede
711 88241 ajudante mo h 0,600 12,0600 7,24
7.1.2 3989 madeira de lei de primeira qualidade serrada MAT m3 0,0090 917,9100 8,26
7.1.3 5061 prego de ago 18x27 MAT kg 0,060 8,2000 0,49
7.1.4 88323 telhadista mo h 0,550 12,6800 6,97
PRECO (mé&o-de-obra): 14,21
PRECO (material): 8,75
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,96
72 Telhamento com~ telhade fi’b_rocimer?to oAnduIada, espessura 6mm, incluso MAT me
74088/001 [iuntas de vedagdo e acessorios de fixagdo
7.2.1 1607 conjunto de arruela de vedacé&o 5/16" para telha de fibrocimento mat cj 1,42 0,2000 0,28
7.2.2 4299 parafuso zincado rosca soberba 5/16"x110mm para telha ondulada MAT und 1,42 1,1000 1,56
723 88241 ajudante mo h 0,220 12,0600 2,65
7.2.4 7194 telha de fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10m MAT m?2 1,00 21,0700 21,07
7.25 88323 telhadista mo h 0,220 12,6800 2,79
PRECO (méo-de-obra): 5,44
PRECO (material): 22,92
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 28,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
7.3 72106 Rufo em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento 16cm
731 1115 Rufo em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento 16cm MAT m 1,05 13,0900 13,74
732 88309 pedreiro MO H 0,20 14,0800 2,82
733 5061 prego de aco 18x27 MAT kg 0,10 8,2000 0,82
734 88241 ajudante mo h 0,200 11,3800 2,28
PRECO (méo-de-obra): 5,09
PRECO (material): 14,56
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,66
7.4 72104 calha em chapa de ago galvanizado n°24 com pingadeira
7.4.1 1108 coroa em chapa de ago galvanizado com largura 33cm MAT m 1,05 14,4300 15,15
742 88309 pedreiro MO H 0,35 14,0800 4,93
743 5061 prego de ago 18x27 MAT kg 0,10 8,2000 0,82
7.4.4 5104 rebite de aluminio vazado de repuxo 3,2x8mm MAT kg 0,03 45,0200 1,35
7.45 88241 ajudante mo h 0,350 12,0600 4,22
7.4.6 13388 solda 50/50 MAT kg 0,04 56,0600 2,24
PRECO (méo-de-obra): 9,15
PRECO (material): 19,56
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,71
T B L o o B



8.1 comp 09 Entrada de energia elétrica trifasica
811 379 32;15:2 g;aldé;ﬁ em ago galvanizado, dimens&o 38mm, espessura 3mm diametro mat und 2,00 0,4400 0,88
8.1.2 1019 CABO DE COBRE, ISOLACAO EM PVC 0,6/1KV 32MM2 MAT M 72,00 14,1900 1.021,68
8.1.3 420 CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO. MAT UND 2,00 16,4900 32,98
814 1096 ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV MAT UND 100 54,7300 5473
3/6" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES" ’ ! !
8.15 *1568 grampo paralelo bimetalico para cabo de 32mm?2 com parafuso MAT und 3,00 8,3800 25,14
8.1.6 88264 eletricista mo h 8,50 16,3500 138,98
8.1.7 2685 eletroduto de pvc roscavel de 1" sem luva mat m 9,00 3,7100 33,39
8.1.8 3379 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM MAT UND 1,00 28,6500 28,65
8.1.9 3398 isolador de porcelana tipo roldana 72x72mm MAT UND 4,00 3,5300 14,12
8.1.10 4336 E:Sr:;uztgfriﬂggdges;féz\;ggo;;‘q;rosca inteira didmetro 5/8" comprimento 3" com MAT und 4,00 2,9100 11,64
8.1.11 5054 poste de concreto circular 100kg altura de 7m MAT UND 1,00 274,5100 274,51
8.1.12 88316 servente mo h 8,50 11,3800 96,73
8.1.13 2673 eletroduto de pvc roscavel 1/2" sem luva MAT m 4,00 1,8000 7,20
8.1.14 11818 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 10-16MM2 MAT UND 8,00 2,5800 20,64
8.1.15 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 4,00 14,5100 58,04
8.1.16 12034 CURVA PVC 18 GRAUS 3/4" PARA ELETRODUTO ROSCAVEL MAT UND 2,00 4,2000 8,40
PRECO (mé&o-de-obra): 293,75
PRECO (material): 1.533,96
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)_
8.2 91926 Condutor 2,5mm?, isolagéo 750v m
8.2.1 984 cabo de cobre isolado anti-chama 450/470v 2,5mm? MAT m 1,19 1,1300 1,34
8.2.2 88264 eletricista mo h 0,06 16,3500 0,98
8.2.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,06 14,5100 0,87
8.2.4 21127 fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19mmx5m mat und 0,0094 2,4700 0,02
PRECO (mé&o-de-obra): 1,85
PRECO (material): 1,37
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,22
8.3 91929 Condutor 4mm?, isolag&o 750v m
8.3.1 981 cabo de cobre isolado anti-chama 450/470v 4mm? MAT m 1,19 1,9500 2,32
8.3.2 88264 eletricista mo h 0,0980 16,3500 1,60
8.3.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,0980 14,5100 1,42
8.3.4 21127 fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19mmx5m mat und 0,0094 2,4700 0,023
PRECO (mé&o-de-obra): 3,02
PRECO (material): 2,34
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
8.4 91930 Condutor 6mm?, isolag&o 1kv
8.4.1 1008 cabo de cobre flexivel 6 mm2 com isolamento anti-chama 450/750v MAT m 1,19 2,4900 2,96
8.4.2 21127 fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19mmx5m mat und 0,0094 2,4700 0,023
8.4.3 88264 eletricista mo h 0,1310 16,3500 2,14
8.4.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,1310 14,5100 1,90
PRECO (méo-de-obra): 4,04
PRECO (material): 2,99
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,03
8.5 92984 Condutor 25mm?, isolagdo 1Kv
8.5.1 986 cabo de cobre flexivel 25mm?2 com isolamento anti-chama 450/750v MAT m 1,027 9,3100 9,56
8.5.2 21127 fita isolante adesiva antichama MAT und 0,0100 2,4700 0,02
8.5.3 88264 eletricista mo h 0,0500 16,3500 0,82
8.5.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,0500 14,5100 0,73
PRECO (méao-de-obra): 1,54




PRECO (material): 9,59
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,13
8.6 72335 Caixa passagem PVC 2x 4"
8.6.1 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,1000 14,5100 1,45
8.6.2 7549 espelho em pvc 4x2" MAT und 1,00 1,7000 1,70
PRECO (mao-de-obra): 1,45
PRECO (material): 1,70
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,15
8.7 comp 10 Caixas octagonais
8.7.1 88264 eletricista mo h 0,0300 16,3500 0,49
8.7.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,0300 14,5100 0,44
8.7.3 cotacédo caixa otogonal MAT m 1,00 6,0000 6,00
PRECO (mé&o-de-obra): 0,93
PRECO (material): 6,00
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,93
8.8 73613 Eletroduto 20mm 3/4" PVC rigido
8.8.1 88264 eletricista mo h 0,1700 16,3500 2,78
8.8.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,1700 14,5100 2,47
8.8.3 2674 Eletroduto 20mm 3/4" PVC rigido MAT m 1,00 2,4500 2,45
PRECO (mé&o-de-obra): 5,25
PRECO (material): 2,45
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,70
8.9 7520+ Tomada monofasica 2P +t - 15A und
8.9.1 7529 Tomada monofasica 2P +t - 15A MAT und 1,00 13,2600 13,26
8.9.2 88264 eletricista mo h 0,4500 16,3500 7,36
8.9.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,4500 14,5100 6,53
PRECO (mé&o-de-obra): 13,89
PRECO (material): 13,26
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,15
8.10 72339|Tomada monofasica 2P +t - 20A und
8.10.1 7524 Tomada monofasica 2P +t - 20A MAT m 1,00 16,9800 16,98
8.10.2 88264 eletricista mo h 0,4500 16,3500 7,36
8.10.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,4500 14,5100 6,53
PRECO (mé&o-de-obra): 13,89
PRECO (material): 16,98
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,87
8.11 72331 Interrupitor simples 1 tecla und
8.11.1 7564 Interrupitor simples 1 tecla de embutir MAT und 1,00 3,6500 3,65
8.11.2 88264 eletricista mo h 0,2500 16,3500 4,09
8.11.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,1500 14,5100 2,18
PRECO (mé&o-de-obra): 6,26
PRECO (material): 3,65
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,91
8.12 72332 Interrupitor simples 2 tecla und
8.12.1 7563 Interrupitor simples 2 teclas de embutir MAT und 1,00 5,3500 5,35
8.12.2 88264 eletricista mo h 0,3000 16,3500 4,91
8.12.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,2000 14,5100 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 7,81
PRECO (material): 5,35
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,16
8.13 73953/006 Luminarias fluorescentes 2X40w C/ reator e lampada und
8.13.1 3799 :_uminarias fluorescentes calha de sobrepor de aco com 2X40w C/ reator e MAT und 1,00 62,3000 62,30
ampada
8.13.2 88264 eletricista mo h 1,0000 16,3500 16,35
8.13.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 1,0000 14,5100 14,51
PRECO (mé&o-de-obra): 30,86
PRECO (material): 62,30
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 93,16
.14 comp 11 Iémf)acl.a eletronica FCL fluorescente compactada com rosca E27, 26w de
poténcia
8.14.1 cotagdo lampada eletrénica FCL fluorescente compactada com rosca E27, 26w de poténcia mat und 1,00 15,0000 15,00
8.14.2 cotagdo plafonier para lampada fluorescente compactada com rosca E27 completo MAT und 1,00 7,0000 7,00
8.14.3 88264 eletricista mo h 0,3000 16,3500 4,91
8.14.4 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,3000 14,5100 4,35
PRECO (mé&o-de-obra): 9,26
PRECO (material): 22,00
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,26
8.15 9535 chuveiro eletrico und
8.15.1 1368 chuveiro eletrico comum plastico tipo ducha MAT und 1,00 47,2200 47,22
8.15.2 88264 eletricista mo h 0,4500 16,3500 7,36
8.15.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,3000 14,5100 4,35
8.15.4 3148 fita veda rosca em rolos MAT und 0,01 7,4800 0,07
PRECO (mé&o-de-obra): 11,71
PRECO (material): 47,29
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,01
8.16 74130/ 1 Dijntor termonagnético unipolar curva c padrdo Dim de 10a30 A und
8.16.1 2370 disjuntor termomagnetico monopolar 30A MAT und 1,00 8,6300 8,63
8.16.2 88264 eletricista mo h 0,1250 16,3500 2,04
PRECO (mé&o-de-obra): 2,04
PRECO (material): 8,63
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,67
8.17 74130/005 |Dijntor termonagnético tripolar curva c padrédo Dim de 80 A und
8.17.1 2373 disjuntor termomagnetico monopolar 80A MAT und 1,00 81,6200 81,62
8.17.2 88264 eletricista mo h 0,6025 16,3500 9,85
8.17.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,6000 14,5100 8,71
PRECO (mé&o-de-obra): 18,56
PRECO (material): 81,62

LS(%): | 84,8100




BDI(%): |

23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

|

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 100,18
8.18 COMP12 Interrupitor diferncial residual und
8.18.1 cotacao Interrupitor diferncial residual MAT und 1,00 100,0000 100,00
8.18.2 88264 eletricista mo h 0,2000 16,3500 3,27
8.18.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,2300 14,5100 3,34
PRECO (mao-de-obra): 6,61
PRECO (material): 100,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 106,61
8.19 74131/004 |Quadro de distribuicdo C/ Barramento trifasico 18 dij. Dim und
8.19.1 12038 quadro de distribuicao de sobrepor com barramento trifasico para 18 disjuntores MAT und 1,00 220,0600 220,06
8.19.2 88264 eletricista mo h 3,0000 16,3500 49,05
8.19.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 3,0000 14,5100 43,53
PRECO (mé&o-de-obra): 92,58
PRECO (material): 220,06
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 312,64
8.20 74130/ 1 Dijntor termonagnético unipolar curva c padrdo Dim de 10a 30 A und
8.16.1 2370 disjuntor termomagnetico monopolar 30A MAT und 1,00 8,6300 8,63
8.16.2 88264 eletricista mo h 0,1250 16,3500 2,04
PRECO (mé&o-de-obra): 2,04
PRECO (material): 8,63
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,67
8.21 74130/ 1 Dijntor termonagnético unipolar curva c padrdo Dim de 10a30 A und
8.16.1 2370 disjuntor termomagnetico monopolar 30A MAT und 1,00 8,6300 8,63
8.16.2 88264 eletricista mo h 0,1250 16,3500 2,04
PRECO (mé&o-de-obra): 2,04
PRECO (material): 8,63
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,67
8.22 74130/ 1 Dijntor termonagnético unipolar curva c padrdo Dim de 10a 30 A und
8.16.1 2370 disjuntor termomagnetico monopolar 30A MAT und 1,00 8,6300 8,63
8.16.2 88264 eletricista mo h 0,1250 16,3500 2,04
PRECO (mé&o-de-obra): 2,04
PRECO (material): 8,63
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,67
| _s0 | |wstaactesiceicammeronca | |||
9.1
9.1.1 73613 Eletroduto 20mm 3/4" PVC rigido
9.1.2 88264 eletricista mo h 0,1700 16,3500 2,78
9.1.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,1700 14,5100 2,47
9.1.4 2674 Eletroduto 20mm 3/4" PVC rigido MAT m 1,00 2,4500 2,45
PRECO (mé&o-de-obra): 5,25




PRECO (material): 2,45
LS(%): | 848100
23,96
BDI(%):
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,70
9.2 *72335 Moldura para conector RJ45 Simples
9.2.1 cotacdo TOMADA FEMEA RJ-45 COM ESPELHO MAT und 1,00 13,0000 13,00
9.2.2 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO H 0,20 16,3500 3,27
9.2.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,20 14,5100 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 6,17
PRECO (material): 13,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,17
9.3 comp 13 Moldura para conector telefone Simples und
9.3.1 cotagdo Moldura para conector telefone Simples MAT und 1,00 12,0000 12,00
9.3.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,20 14,5100 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 2,90
PRECO (material): 12,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,90
9.4 Quad~ro de distribuicéo para telefpne n°4 560x60x12 cm ) em chapa metalica, und
74052/001 |padréo telebras , fornecimento e instalagéo
9.4.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,004 375,00000 1,50
9.4.2 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO H 2,00 16,3500 32,70
9.4.3 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
9.4.4 88316 Servente MO H 0,50 11,3800 5,69
9.45 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 2,00 14,5100 29,02
0.4.6 11253 ;ziléz:isaze;ssagem n° 4 padréo telebras 60x60x12cm em chapa de aco MAT und 1,00 133,6800 133,68
PRECO (mé&o-de-obra): 74,45
PRECO (material): 135,18
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 209,63
9.5 73768/014 Cabo telefonico CCI-50 6 pares (uso interno) - Fornecimento e instalag&o) und
95.1 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO H 0,06 16,3500 0,98
952 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,06 14,5100 0,87
9.5.3 11906 cabo telefonico sem blindagem CCI 6 pares mat m 1,00 1,6900 1,69
PRECO (mé&o-de-obra): 1,85
PRECO (material): 1,69
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,54
9.6 comp 14 Cabo par trangado UTP cat 6e und
9.6.1 cotagdo Cabo Eletrénico GigaLan CAT.6 MAT m 1,00 2,5000 2,50
9.6.2 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO h 0,06 16,3500 0,98
9.6.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,06 14,5100 0,87
PRECO (mé&o-de-obra): 1,85
PRECO (material): 2,50
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,35
9.7 *72335 Caixa passagem PVC 2x 4" und
9.7.1 2556 Caixa passagem PVC 2x 4" MAT und 1,00 0,9500 0,95
9.7.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,10 14,5100 1,45
PRECO (mé&o-de-obra): 1,45




PRECO (material): 0,95
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,40
9.8 comp 15 Patch Cord GigaLan CAT.6 — 1.0M und
9.8.1 cotacao Patch Cord GigaLan CAT.6 — 1.0M MAT und 1,00 13,0000 13,00
9.8.2 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO H 0,20 16,3500 3,27
9.8.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,20 14,5100 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 6,17
PRECO (material): 13,00
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,17
9.9 comp 16 Patch Cord GigaLan CAT.6 — 3.0M und
9.9.1 cotacdo Patch Cord GigaLan CAT.6 — 3.0M MAT und 1,00 18,0000 18,00
9.9.2 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO h 0,20 16,3500 3,27
9.9.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,20 14,5100 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 6,17
PRECO (material): 18,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): H
9.10 comp 17 Patch Panel Gigalan Cat.6 24P
9.10.1 cotacao Patch Panel Gigalan Cat.6 24P MAT und 1,000 500,0000 500,00
9.10.2 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO H 0,50 16,3500 8,18
9.10.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,50 14,5100 7,26
PRECO (mé&o-de-obra): 15,43
PRECO (material): 500,00
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 515,43
9.11 comp* Entrada de l6gica e telefonia
9.11.1 cotacdo CABO TELEFONICO CTP-APL 50X30 PARES GP MAT m 80,0000 9,0000 720,00
9.11.2 cotagdo CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-G 12 FIBRAS MAT m 80,0000 10,0500 804,00
9.11.3 cotagdo DIO RACK 19 — 24 FIBRAS SC MAT und 2,0000 595,0000 1.190,00
9.11.4 cotacao VOICE PANEL 24 PORTAS CAT3 MAT und 1,0000 140,0000 140,00
9.115 cotagdo KIT PARAFUSO PORCA GAIOLA MAT und 30,0000 0,7000 21,00
9.11.6 cotagdo REGUA DE TOMADAS 08 SAIDAS NOVO PADRAO MAT und 2,0000 80,0000 160,00
9.11.7 cotagéo CARTAO MINI GBIC MONOMODO MAT und 2,0000 375,0000 750,00
9.11.8 cotacdo ABRACADEIRA NYLON NATURAL 10cm 2,5m MAT und 50,0000 0,1000 5,00
9.11.9 cotacdo ABRACADEIRA NYLON NATURAL 20cm 2,5m MAT und 50,0000 0,1500 7,50
9.11.10 cotacdo ABRACADEIRA VELCRO 3 METROS MAT und 20,0000 13,9500 279,00
9.11.11 cotacdo CORDAO OPTICO SM SC/SC 2,5 MTS 9/125 MAT und 2,0000 75,0000 150,00
9.11.12 cotacdo SUPORTE REFORCADO BAP SFSP 14mm MAT und 2,0000 4,6500 9,30
9.11.13 cotacéo PARAFUSO M12 MAT und 4,0000 3,0000 12,00
9.11.14 cotacdo OLHAL RETO M12 MAT und 4,0000 8,6500 34,60
9.11.15 cotacdo PARAFUSO PARA BAP COM PORCA E ARRUELA MAT und 4,0000 3,2500 13,00
9.11.16 cotacdo GRAMPO DE ANCORAGEM DIAM. 11 A 14mm MAT und 4,0000 65,0000 260,00
9.11.17 cotacdo SUPORTE RESERVA TECNICA TIPO CRUZ MAT und 1,0000 75,0000 75,00
9.11.18 88264 Eletricista ou oficial eletricista MO H 8,0000 16,3500 130,80
9.11.19 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 8,0000 14,5100 116,08
PRECO (mé&o-de-obra): 246,88
PRECO (material): 4.630,40
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):m
10.1 74165/004 |Tubo PVC @ 100 mm? série normal MAT und
10.1.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0083 38,0300 0,32
10.1.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 1,09 14,0800 15,35
10.1.3 88248 Ajudante de encanador MO h 1,09 11,5100 12,55




10.1.4 9836 Tubo PVC para esgoto predial @ 100 mm? mat m 1,30 7,2200 9,39
10.1.5 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,013 33,0200 0,43
PRECO (mé&o-de-obra): 27,89
PRECO (material): 10,13
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,02
10.2 74165/003 |Tubo PVC @ 75 mm2 série normal MAT und
10.2.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0057 38,0300 0,22
10.2.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 1,05 14,0800 14,78
10.2.3 88248 Ajudante de encanador MO h 1,05 11,5100 12,09
10.2.4 9837 Tubo PVC para esgoto predial @ 75 mm? mat m 1,40 6,3600 8,90
10.2.5 20083 solucdo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0087 33,0200 0,29
PRECO (mao-de-obra): 26,87
PRECO (material): 9,41
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,28
10.3 74165/002 |Tubo PVC @ 50 mm2 série normal MAT und
10.3.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0025 38,0300 0,10
10.3.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,75 14,0800 10,56
10.3.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,75 11,5100 8,63
10.3.4 9838 Tubo PVC para esgoto predial @ 50 mm? mat m 1,3950 4,7000 6,56
1035 20083 solucdo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0040 33,0200 0,13
PRECO (mé&o-de-obra): 19,19
PRECO (material): 6,78
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,98
10.4 75051/002 |Tubo PVC @ 25 mm2 série normal(agua fria) MAT und
10.4.1 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,12 14,0800 1,69
10.4.2 88248 Ajudante de encanador MO h 0,12 11,5100 1,38
10.4.3 9868 Tubo PVC roscavel para agua fria predial @ 25 mm?2 mat m 1,00 2,2000 2,20
PRECO (mé&o-de-obra): 3,07
PRECO (material): 2,20
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,27
10.5 75051/005 |Tubo PVC @ 50 mm2 série normal(agua fria) MAT und
10.5.1 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,24 14,0800 3,38
10.5.2 88248 Ajudante de encanador MO h 0,24 11,5100 2,76
10.5.3 9875 Tubo PVC soldavel para agua fria predial @ 50 mm? mat m 1,00 8,5500 8,55
PRECO (mé&o-de-obra): 6,14
PRECO (material): 8,55
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,69
10.6 72557 Joelho 90° serie normal 100mm MAT und
10.6.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0529 38,0300 2,01
10.6.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,40 14,0800 5,63
10.6.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,40 11,5100 4,60
10.6.4 3528 joelho pvc soldavel 90g pp para esgoto predial diametro 100mm? mat und 1,0000 4,6700 4,67
10.6.5 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0300 33,0200 0,99
PRECO (mé&o-de-obra): 10,24
PRECO (material): 7,67
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,91




10.7 72562 Joelho 90° serie normal 75mm MAT und
10.7.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0353 38,0300 1,34
10.7.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,34 14,0800 4,79
10.7.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,34 11,5100 3,91
10.7.4 3509 joelho pvc soldavel 90g pp para esgoto predial diametro 75mm? mat und 1,0000 3,7100 3,71
10.7.5 20083 solugéo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0150 33,0200 0,50
PRECO (mé&o-de-obra): 8,70
PRECO (material): 5,55
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,25
10.8 72580 Joelho 90° serie normal 50mm(agua fria) MAT und
10.8.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0118 38,0300 0,45
10.8.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,25 14,0800 3,62
10.8.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,25 11,5100 2,88
10.8.4 3503 joelho pvc soldavel 45g pp para esgoto predial diametro 50mm? mat und 1,0000 4,1500 4,15
10.8.5 20083 solucdo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0040 33,0200 0,13
PRECO (mé&o-de-obra): 6,40
PRECO (material): 4,73
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,13
10.9 comp 19 Joelho 90° serie L.R 25mm(agua fria) MAT und
10.9.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0118 38,0300 0,45
10.9.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,25 14,0800 3,52
10.9.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,25 11,5100 2,88
10.9.4 cotagdo Joelho 90° serie L.R 25mm(&gua fria) mat und 0,6000 1,0000 0,60
10.9.5 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0040 33,0200 0,13
PRECO (mé&o-de-obra): 6,40
PRECO (material): 1,18
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,58
10.10 72460 Té série nomal 100mm MAT und
10.10.1 301 anel borracha para tubo esgoto predial eb 708 diametro 100mm MAT und 2,0000 1,2500 2,50
10.10.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,48 14,0800 6,76
10.10.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,48 11,5100 5,52
10.10.4 7091 Té sanitario pvc para esgoto predial 1000mm mat und 1,0000 14,4300 14,43
10.10.5 20078 pasta lubrificante para tubos de pvc com anel de borracha mat und 0,1400 13,9200 1,95
PRECO (mé&o-de-obra): 12,28
PRECO (material): 18,88
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,16
10.11 72466 Té série nomal 75mm MAT und
10.11.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0529 38,0300 2,01
10.11.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,35 14,0800 4,93
10.11.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,35 11,5100 4,03
10.11.4 11658 Té sanitario pvc para esgoto predial 75x75mm mat und 1,0000 12,6800 12,68
10.11.5 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0080 33,0200 0,26
PRECO (mé&o-de-obra): 8,96
PRECO (material): 14,96
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,91
10.12 72442 Té série nomal 50mm(agua fria) MAT und
10.12.1 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,27 14,0800 3,80
10.12.2 88248 Ajudante de encanador MO h 0,27 11,5100 3,11
10.12.3 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas mat und 0,0529 38,0300 2,01
10.12.4 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm?3 mat und 0,0070 33,0200 0,23
10.12.5 11657 Té série nomal 50mm(agua fria) mat und 1,0000 11,2200 11,22




PRECO (mé&o-de-obra): 6,91
PRECO (material): 13,46
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,37
10.13 73951/001 [|Siféo fléxivel p/ pias e lavatério MAT und
10.13.1 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m MAT und 0,0200 2,0300 0,04
10.13.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,50 14,0800 7,04
10.13.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,50 11,5100 5,76
10.13.4 6146 sifao plastico para lavatdrio e pia tipo copo 1 1/4" mat und 1,0000 10,7500 10,75
PRECO (mé&o-de-obra): 12,80
PRECO (material): 10,79
LS(%): 84,8100
23,96
BDI(%):
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,59
10.14 72698 Reducéo excéntrica série normal 100 x 75 mm MAT und
10.14.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0950 38,0300 3,61
10.14.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,40 14,0800 5,63
10.14.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,40 11,5100 4,60
10.14.4 827 Reducéo excéntrica série normal 100 x 75 mm mat und 1,0000 20,8800 20,88
10.14.5 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm?3 mat und 0,0700 33,0200 2,31
PRECO (mé&o-de-obra): 10,24
PRECO (material): 26,80
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,04
10.15 72703 Reducéo excéntrica série normal 50 x 25 mm(agua fria) MAT und
10.15.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0170 38,0300 0,65
10.15.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,15 14,0800 2,11
10.15.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,15 11,5100 1,73
10.15.4 813 Redugéo excéntrica série normal 50 x 25 mm(agua fria) mat und 1,0000 2,8300 2,83
10.15.5 20083 solucéo limpadora frasco plastico com 1000 cm3 mat und 0,0190 33,0200 0,63
PRECO (mé&o-de-obra): 3,84
PRECO (material): 4,10
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,94
10.16 40777 Caixa sinf. Mont. ¢/ grelha e porta grelhal50 x 185 x 75 mm
10.16.1 122 adesivo pvc frasco com 850 gramas MAT und 0,0030 38,0300 0,11
10.16.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,50 14,0800 7,04
10.16.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,50 11,5100 5,76
10.16.4 11717 caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha branca mat und 1,0000 22,7200 22,72
PRECO (mé&o-de-obra): 12,80
PRECO (material): 22,83
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,63
10.17 72711 Registro de gaveta 50mm c/ canopla und
10.17.1 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,50 14,0800 7,04
10.17.2 3146 fita veda rosca em rolo mat und 0,02 2,0300 0,04
10.17.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,50 11,5100 5,76
10.17.4 6010 Registro de gaveta 50mm c/ canopla de latdo mat und 1,0000 66,7000 66,70
PRECO (mé&o-de-obra): 12,80
PRECO (material): 66,74
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 79,54




10.18 *72711 Registro de gaveta 25mm c/ canopla und
10.19.1 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,50 14,0800 7,04
10.19.2 3146 fita veda rosca em rolo mat und 0,02 2,0300 0,04
10.19.3 88248 Ajudante MO h 0,50 11,5100 5,76
10.19.4 6020 Registro de gaveta 25mm c/ canopla de latdo mat und 1,0000 23,2800 23,28
PRECO (mao-de-obra): 12,80
PRECO (material): 23,32
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,12
10.19 73663 Registro de presdo 25mm c/ canopla und
10.18.1 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,61 14,0800 8,59
10.18.2 3146 fita veda rosca em rolo mat und 0,60 2,0300 1,22
10.18.3 88248 Ajudante MO h 0,50 11,5100 5,76
10.18.4 6013 Registro de pressdo 1"c/ canopla de latdo mat und 1,0000 73,3500 73,35
PRECO (mé&o-de-obra): 14,34
PRECO (material): 74,57
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 88,91
10.20 73947/011 Bacia sanitaria cor branca
10.20.1 377 tampo plastico standard para vaso sanitério mat und 1,00 19,15 19,15
10.20.2 10422 vaso sanitario sinfonado com caixa acoplada louca branca padréo médio. mat und 1,00 239,97 239,97
10.20.3 11684 engaste ou rabicho flexivel em metalico 1/2"x40cm mat und 1,00 27,54 27,54
10.20.4 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m mat und 1,00 2,03 2,03
10.20.5 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 2,10 14,0800 29,57
10.20.6 88248 Ajudante de encanador MO h 2,09 11,5100 24,06
PRECO (mé&o-de-obra): 53,62
PRECO (material): 288,69
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 342,31
10.21 73947/011 Bacia sanitéria cor branca P.N.E.
10.20.1 377 tampo plastico standard para vaso sanitario mat und 1,00 19,15 19,15
10.20.2 10422 vaso sanitario sinfonado com caixa acoplada louga branca padréo médio. mat und 1,00 239,97 239,97
10.20.3 11684 engaste ou rabicho flexivel em metdlico 1/2"x40cm mat und 1,00 27,54 27,54
10.20.4 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m mat und 1,00 2,03 2,03
10.20.5 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 2,10 14,0800 29,57
10.20.6 88248 Ajudante de encanador MO h 2,09 11,5100 24,06
PRECO (mé&o-de-obra): 53,62
PRECO (material): 288,69
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 342,31
10.22 6009 Lavatério/ cuba de embutir louga cor 35 X 50cm ou equivalente.
10.22.1 1380 cimento branco mat und 0,20 3,66 0,73
10.22.2 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m mat und 0,084 2,03 0,17
10.22.3 4351 parafuso niquelado para fixar pega sanitaria mat und 2,00 2,30 4,60
10.22.4 6092 junta plastica de vedagéo mat kg 0,05 17,10 0,86
10.22.5 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 2,75 14,0800 38,72
10.22.6 88248 Ajudante de encanador MO h 2,00 11,5100 23,02
10.22.7 6141 engaste ou rabicho flexivel 1/2"x30 mat uns 1,00 2,7000 2,70
10.22.8 6149 siféo plastico para lavatério tipo copo 1" mat und 1,00 10,13 10,13
10.22.9 6158 valvula em plastico branco 1" mat und 1,00 2,7700 2,77
10.22.10 10425 lavatdrio louca branca suspenso 25,5x39cm mat und 1,00 58,7300 58,73
10.22.11 13415 torneira cromada de 1/2" para lavatério mat und 1,00 38,9500 38,95
PRECO (mé&o-de-obra): 61,74
PRECO (material): 119,64
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96




PRECO TOTAL + LS(SINAPI) ﬁ

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 181,38
10.23 6009 Lavatério/ cuba de embutir louga cor 35 X 50cm ou equivalente P.N.E.
10.22.1 1380 cimento branco mat und 0,20 3,66 0,73
10.22.2 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m mat und 0,084 2,03 0,17
10.22.3 4351 parafuso niquelado para fixar pe¢a sanitaria mat und 2,00 2,30 4,60
10.22.4 6092 junta plastica de vedacéo mat kg 0,05 17,10 0,86
10.22.5 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 2,75 14,0800 38,72
10.22.6 88248 Ajudante de encanador MO h 2,00 11,5100 23,02
10.22.7 6141 engaste ou rabicho flexivel 1/2"x30 mat uns 1,00 2,7000 2,70
10.22.8 6149 siféo plastico para lavatério tipo copo 1" mat und 1,00 10,13 10,13
10.22.9 6158 valvula em plastico branco 1" mat und 1,00 2,7700 2,77
10.22.10 10425 lavatério louga branca suspenso 25,5x39cm mat und 1,00 58,7300 58,73
10.22.11 13415 torneira cromada de 1/2" para lavatério mat und 1,00 38,9500 38,95
PRECO (mao-de-obra): 61,74
PRECO (material): 119,64
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 181,38
10.24 74050/001 |Piaago inoxidavel 120X60CM C/ 1 cuba - Fornecimento e instalagcéo
10.24.1 73541 colocacdo de banca de marmore ou granito ou ago inox mat m 1,20 52,85 63,42
10.24.2 1746 pia de aco inoxidavel 120x60cm com uma cuba mat und 1,000 146,50 146,50
1,00 63,42
PRECO (material): 146,50
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 209,92
10.25 73735/001 |Caixa de agua 1000Litros und
10.25.1 34636 Caixa de agua polietileno 1000Litros MAT und 1,00 382,5000 382,50
10.25.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 7,70 14,0800 108,42
10.25.3 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m mat und 0,30 2,0300 0,62
10.25.4 3251 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1/2" MAT und 2,00 2,7500 5,50
10.25.5 3255 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3/4" MAT und 2,00 3,6500 7,30
10.25.6 3259 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1 1/2" MAT und 4,00 6,8000 27,20
10.25.7 4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA MAT m 5,00 7,5600 37,80
10.25.8 88248 Ajudante de encanador MO h 7,70 11,5100 88,63
PRECO (mé&o-de-obra): 197,04
PRECO (material): 460,92
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 657,96
10.26 73735/001 |Caixa de agua 1000Litros und
10.25.1 34636 Caixa de agua fibrocimento 1000Litros MAT und 1,00 382,5000 382,50
10.25.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 7,70 14,0800 108,42
10.25.3 3146 fita veda rosca em rolos 18mmx10m mat und 0,30 2,0300 0,62
10.25.4 3251 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1/2" MAT und 2,00 2,7500 5,50
10.25.5 3255 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3/4" MAT und 2,00 3,6500 7,30
10.25.6 3259 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1 1/2" MAT und 4,00 6,8000 27,20
10.25.7 4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA MAT m 5,00 7,5600 37,80
10.25.8 88248 Ajudante de encanador MO h 7,70 11,5100 88,63
PRECO (mé&o-de-obra): 197,04
PRECO (material): 460,92
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 657,96
10.27 72286 Caixa de inspencdo em alvenaria de tijolo macico 60X60X60CM, und
10.27.1 370 areia média MAT m3 0,11 45,0000 4,95
10.27.2 1382 cimento portland pozolanico cp 4-32 MAT kg 0,75 30,1000 22,58
10.27.3 4721 pedra britada n° 1 MAT m3 0,056 65,0000 3,64
10.27.4 88309 pedreiro MO H 2,00 14,0800 28,16
10.27.5 88316 Servente MO H 4,35 11,3800 49,50




10.27.6 7271 tijolo ceramico furado 8 furos MAT und 42,00 0,4900 20,58
PRECO (mao-de-obra): 77,66
PRECO (material): 51,75
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 129,41
10.28 6004 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.28.1 370 areia média mat m?3 0,005 45,0000 0,23
10.28.2 1379 cimento portland cpl 32 mat kg 0,50 0,62 0,31
10.28.3 1380 cimento branco mat kg 0,01 3,66 0,04
10.28.4 4267 papeleira de louga branca mat und 1,00 16,54 16,54
10.28.5 88256 azulejista ou ladrilhista mo h 1,10 13,14 14,45
10.28.6 88241 Ajudante mo h 1,10 12,06 13,27
PRECO (mao-de-obra): 27,72
PRECO (material): 17,11
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,83
10.29 73947/012 porta sabonete liquido com fornecimento e instalagéo
10.29.1 88316 Servente MO H 0,50 11,3800 5,69
10.29.2 11758 saboneteira em vidro com suporte em aco inox para sabéo liquido mat und 1,00 41,7300 41,73
PRECO (mé&o-de-obra): 5,69
PRECO (material): 41,73
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,42
10.30 73947/010 Toalheiro para papel toalha em ABS
10.30.1 4268 Toalheiro para papel toalhaem ABS mat und 1,000 14,5500 14,55
10.30.2 88256 azulejista ou ladrilhista mo h 1,00 13,14 13,14
PRECO (mé&o-de-obra): 13,14
PRECO (material): 14,55
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,69
10.31 74090/002 |drenos para arcondicionado
10.31.1 88316 Servente MO H 0,14 11,3800 1,59
10.31.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO 0,14 14,0800 1,97
10.31.3 9866 tubo pvc roscavel para agua fria 1" mat m 1,22 7,6700 9,36
PRECO (mé&o-de-obra): 3,56
PRECO (material): 9,36
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,92
10.32 73856/001 Poco visita para rede Pluvial diametro 40mm
10.32.1 73965/10 escavacao manual de vala MAT m3 0,442 39,8500 17,61
10.32.2 73361 concreto ciclopico MAT m3 0,308 354,7700 109,27
10.32.3 74074 forma de madeira em pinho de terceira qualidade mat m2 3,340 57,3100 191,42
10.32.4 73301 escoramento de formas MAT m3 8,344 7,7900 65,00
PRECO (material): 383,30
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 383,30
10.33 74168/001 Tubo esgoto DN 150mm p/aguas pluviais
10.33.1 300 anel de borracha para tubo de 150mm mat und 0,167 5,2500 0,88




10.33.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 0,20 14,0800 2,82
10.33.3 88248 Ajudante de encanador MO h 0,60 11,5100 6,91
10.33.4 9840 Tubo PVC para esgota de aguas pluviais 150mm mat m 1,05 28,8200 30,26
PRECO (mao-de-obra): 9,72
PRECO (material): 31,14
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,86
10.34 comp 20 Tanque séptico 2,40x2,50m
10.34.1 88243 ajudante especializado mo h 9,000 12,0600 108,54
10.34.2 88321 tecnico em laboratério mo h 9,000 20,7400 186,66
10.34.3 cotacdo Tanque séptico 2,40x2,50m mat und 1,000 2.200,0000 2.200,00
PRECO (mao-de-obra): 295,20
PRECO (material): 2.200,00
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.495,20
10.35 comp 21 Tanque de decantag&o 2,00x2,00m
10.35.1 88243 ajudante especializado mo h 9,000 12,0600 108,54
10.35.2 88321 tecnico em laboratério mo h 9,000 20,7400 186,66
10.35.3 cotacdo Tanque de decantagdo 2,00x2,00m mat und 1,000 2.150,0000 2.150,00
PRECO (mé&o-de-obra): 295,20
PRECO (material): 2.150,00
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.445,20
10.36 comp 22 Caixa de gordura dupla em concreto pre moldado dn 60mm c/ tampa und
10.36.1 1379 cimento portland composto cpll 32 MAT kg 0,50 0,6200 0,31
10.36.2 88267 Encanador ou bombeiro Hidraulico MO h 2,00 14,0800 28,16
10.36.3 3280 Caixa de gordura dupla em concreto pre moldado dn 60mm c/ tampa MAT und 1,000 132,9600 132,96
10.36.4 88316 Servente MO H 2,00 11,3800 22,76
PRECO (mé&o-de-obra): 50,92
PRECO (material): 133,27
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 184,19
10.37 conduto.r paracalhade peiral de pvc diam~etro 100 mm, incluindo conexdes e
84045 bracadeiras, com fornecimento e instalagcéo
10.37.1 119 ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75G MAT UND 0,10 4,210 0,4210
10.37.2 88309 pedreiro MO H 0,19 14,0800 2,6752
10.37.3 88316 Servente MO H 0,19 11,3800 2,1622
10.37.4 11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO COM CABECA CHATA MAT UND 1,30 0,060 0,0780
10.37.5 11946 BUCHA NYLON S-5 MAT UND 1,30 0,06 0,0780
10.37.6 12615 ABRACADEIRA PVC AQUAPLUV D=100MM mat UND 0,66 3,22 2,1252
10.37.7 12623 CONDUTOR PVC AQUAPLUV 100MM MAT M 0,36 9,300 3,3480
10.37.8 12628 JOELHO AQUAPLUV 100MM, 60G MAT UND 0,66 5,62 3,7092
10.37.9 12629 JOELHO AQUAPLUYV 100MM, 90G mat und 1,10 6,10 6,7100
PRECO (mé&o-de-obra): 4,84
PRECO (material): 16,47
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)_
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,31
10.38 Reservatério metélico cilindrico vertical 30.000L, pintado interno e externamente und
Comp seinfra  |cOM escada de acesso e base de concreto armado
10.38.1 646 Betoneira 320I, diesel 5,5hp, com carregador mecanico MAT h 7,75 6,370 49,3675
10.38.2 88309 pedreiro MO H 7,47 14,0800 105,1776
10.38.3 88316 Servente MO H 22,80 11,3800 259,4640
10.38.4 3356 S:Lllinvc;;:l[zo munck capacidade 6T montado em caminhao carroceria ou MAT h 7348 108,000 7.035,8400
10.38.5 88238 ajudante mo h 22,80 11,51 262,4280
10.38.6 88245 armador ou ferreiro mo h 22,80 14,08 321,0240




10.38.7 370 areia media MAT m3 3,12 45,000 140,4000
10.38.8 1379 cimento portland composto cpll 32 MAT kg 1.221,63 0,620 757,4106
10.38.9 4734 seixo rolado para aplicagéo em concreto MAT m3 3,12 83,160 259,4592
10.38.10 31 aco CA-50 bitola 4,7mm a 12,5mm MAT kg 5.700,00 4,590 26.163,0000
10.38.11 17514 Reservatério cilindrico 30.000L MAT UND 1,00 56.108,04 56.108,0400
PRECO (mao-de-obra): 948,09
PRECO (material): 91.413,52
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):%
11.1 72075 Impermeabilizagdo semi-flexivel com tinta asfaltica MAT
11.1.1 88241 Ajudante MO h 0,10 12,0600 1,21
11.1.2 116 revestimento impermeabilizante semi flexivel MAT kg 1,20 4,0400 4,85
11.1.3 88309 pedreiro MO H 0,20 14,0800 2,82
PRECO (mé&o-de-obra): 4,02
PRECO (material): 4,85
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,87
12.1 73775/001 Extintor de p6 quimico 4 Kg com suporte para fixacdo na parede, instalado MAT und
12.1.1 10891 Extintor de p6 quimico 4 Kg com suporte para fixagdo na parede MAT und 1,00 138,7600 138,76
12.1.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
12.1.3 88316 Servente MO H 0,50 11,3800 5,69
PRECO (mé&o-de-obra): 12,73
PRECO (material): 138,76
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 151,49
12.2 73916/003* Placa de saida autdnoma 1 face luminosa, instalada MAT und
12.2.1 11950 bucha lynon s6 com parafuso aco zincado com rosca soberba MAT und 2,00 0,1800 0,36
12.2.2 10850 Placa de saida autdnoma 1 face luminosa, instalada mat und 1,00 36,3700 36,37
12.2.3 88316 Servente MO H 0,40 11,3800 4,55
PRECO (mé&o-de-obra): 4,55
PRECO (material): 36,73
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,28
12.3 comp 23 Sistema de lluminacéo de Emergéncia , Bloco autdnomo PL 9W, instalada MAT und
12.3.1 cotagdo Sistema de lluminag&o de Emergéncia , Bloco auténomo PL 9W MAT und 1,00 200,0000 200,00
12.3.2 88264 eletricista mo h 1,0000 16,3500 16,35
12.3.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA MO h 0,9900 14,5100 14,36
PRECO (mé&o-de-obra): 30,71
PRECO (material): 200,00
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 230,71
| =0 |  |Revestwewvos 0 ]
13.1 5974 chapisco espessura 0,5cm
13.1.1 88309 pedreiro MO H 0,10 14,0800 1,41
13.1.2 88316 Servente MO H 0,10 11,3800 1,14
13.1.3 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m3 0,005 441,7700 2,21
PRECO (mé&o-de-obra): 2,55
PRECO (material): 2,21
LS(%): | 84,8100




BDI(%): |

23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,75
13.2 5975 chapisco em teto traco 1:3 espessura 0,5cm, preparo mecanico
13.2.1 88309 pedreiro MO H 0,10 14,0800 1,41
13.2.2 88316 Servente MO H 0,10 11,3800 1,14
13.2.3 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m3 0,006 441,7700 2,65
PRECO (mé&o-de-obra): 2,55
PRECO (material): 2,65
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,20
13.3 5982 Embocgo tipo paulista espessura 2cm
13.3.1 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m? 0,015 441,7700 6,63
13.3.2 88309 pedreiro MO H 0,50 14,0800 7,04
13.3.3 88316 Servente MO H 0,50 11,3800 5,69
PRECO (mé&o-de-obra): 12,73
PRECO (material): 6,63
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): m
13.4 5976 Embogo em teto trago:1:4 com 1,5cm de espessura, preparo manual
13.4.1 87332 Argamassa cimento, cal e areia media 1:1:6 - preparo mecanico MAT m? 0,015 441,7700 6,63
13.4.2 88309 pedreiro MO H 0,70 14,0800 9,86
13.4.3 88316 Servente MO H 0,70 11,3800 7,97
PRECO (mé&o-de-obra): 17,82
PRECO (material): 6,63
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): H
135 73925/2 ?ii:”e?follﬁazr?sjocm fixado com argamassa colante,rejuntamento com
13.5.1 1381 argamassa colante ou cimento colante mat kg 4,500 0,6600 2,97
13.5.2 1380 cimento branco mat kg 0,250 3,6600 0,92
13.5.3 536 Azulejo 1A 20x20cm BRANCO mat m? 1,050 22,2500 23,36
1354 88256 azulejista mo h 0,360 13,1400 4,73
1355 88316 Servente MO H 0,24 11,3800 2,73
PRECO (mé&o-de-obra): 7,46
PRECO (material): 27,25
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3471
13.6 0536 Forro de beiral em madeira tipo cedrinho, incluso testeira altura 15cm e meia- MO m2
cana
13.6.1 88262 Carpinteiro de Formas MO h 1,30 14,0800 18,30
13.6.2 3286 forro de madeira cedrinho com friso macho e femea 10x1cm mat m2 1,10 25,1400 27,65
13.6.3 3288 peca de madeira meia cana para forro paulista mat m 2,30 1,9000 4,37
13.6.4 6194 peca de madeira de segunda qualidade 2,5x5cm mat m 2,25 3,3300 7,49
13.6.5 5066 Prego de Aco 12x12 mat kg 0,15 10,9900 1,65
13.6.6 88316 Servente MO H 1,00 11,3800 11,38
13.6.7 6204 pega de madeira de primeira qualidade 2,5x15cm MAT m 2,50 5,3400 13,35
PRECO (mé&o-de-obra): 29,68
PRECO (material): 54,52
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

84,20




13.7 73920/006 |Regularizagdo de contrapiso e= 4cm
13.7.1 88631 argamassa trago 1:4 com preparo manual MAT m3 0,050 375,00000 18,75
13.7.2 88316 Servente MO H 0,45 11,3800 5,12
13.7.3 88309 pedreiro MO H 0,45 14,0800 6,34
PRECO (mao-de-obra): 11,46
PRECO (material): 18,75
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,21
13.8 87249 Piso ceramico gres 1A PEI - 4, 45x45cm assentado com argamassa trago 1:4
13.8.1 34357 rejunte colorido, cimenticio MAT KG 0,19 4,2400 0,81
13.8.2 88256 azulejista mo h 0,820 13,1400 10,77
13.8.3 88316 Servente MO H 0,31 11,3800 3,53
13.8.4 1381 Argamassa colante ACI para ceramicas MAT KG 6,140 0,6600 4,05
13.85 1287 piso ceramico esmaltado com PEI maior ou igual a 4 MAT M2 1,10 16,2200 17,84
PRECO (mé&o-de-obra): 14,30
PRECO (material): 22,70
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGCO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,00
13.9 Piso em ceramica esmaltada 12 PEI-V, Padrdo médio, assentada com
73829/001 |argamassa colante - com 10%
13.9.1 34357 rejunte colorido, cimenticio MAT KG 0,19 4,2400 0,81
13.9.2 1292 ceramica esmaltada extra ou de primeira qualidade MAT m? 1,0000 33,0600 33,06
13.9.3 1381 Argamassa colante ACI para ceramicas MAT KG 6,140 0,6600 4,05
13.9.4 88256 azulejista mo h 0,820 13,1400 10,77
1395 88316 Servente MO H 0,31 11,3800 3,53
PRECO (mé&o-de-obra): 14,30
PRECO (material):
37,92
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,22
13.10 Piso vinilico semiflexivel padréo liso, espessura 2mm, fixado com cola - com
72185 10%
13.10.1 4790 Piso vinilico semiflexivel padréo liso, espessura 2mm 30x30cm MAT mz2 1,1000 40,0000 44,00
13.10.2 4791 cola contato para chapa vinilica ou borracha MAT kg 0,1400 13,6200 191
13.10.3 88316 Servente MO H 0,17 11,3800 1,93
13.10.4 88309 pedreiro MO H 0,14 14,0800 1,97
PRECO (mé&o-de-obra): 301
PRECO (material): 45,91
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,81
13.11 Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa
84088 traco 1:4 com preparo manual
13.11.1 88316 Servente MO H 0,40 11,3800 4,5520
13.11.2 4826 peitoril marmore branco largura 15cm MAT m 1,0000 69,1900 69,19
PRECO (mé&o-de-obra): 4,55
PRECO (material): 69,19
LS(%) 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): *
13.12 Soleira em marmore branco, largura 5cm espessura 3cm, assentada com
74111/001 argamassa colante
13.12.1 1381 argamassa ou cimento colante em p6 para fixagéo de pecas ceramicas mat kg 0,40 0,6600 0,26
13.12.2 88309 pedreiro MO H 0,15 14,0800 2,11
13.12.3 88316 Servente MO 0,10 11,3800 1,14
13.12.4 20248 soleira de marmore MAT m 1,0000 72,3100 72,31
PRECO (mé&o-de-obra): 3,25
PRECO (material): 72,57




LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): *
1313 Qranito ~cinza polido para bancada e=2,5cm, largura 60cm - fornecimento e ‘ ‘ ‘ ‘
74126/001 |instalagéo
13.13.1 73541 colocagéo banca de granito MAT m 1,0000 52,8500 52,85
13.13.2 11795 granito cinza polido para bancada e=2,5cm MAT m? 0,60 324,6900 194,81
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 247,66
LS(%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 247,66
13.14 88649 rodapé ceramico em placas de 45x45cm e altura de 7cm MAT
13.14.1 34357 rejunte colorido, cimenticio MAT KG 0,08 4,2400 0,36
13.14.2 88256 azulejista mo h 0,074 13,1400 0,97
13.14.3 88316 Servente MO H 0,03 11,3800 0,35
13.14.4 1381 Argamassa colante ACI para ceramicas MAT KG 0,603 0,6600 0,40
13.145 1287 piso ceramico esmaltado com PEI maior ou igual a 4 MAT M2 0,15 16,2200 2,43
PRECO (mé&o-de-obra): 1,33
PRECO (material): 3,19
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,51
14.1 72120 Vidro temperado incolor, espessura 10mm
14.1.1 88316 Servente MO H 0,50 11,3800 5,69
14.1.2 88325 VIDRACEIRO MO H 0,500 12,6600 6,33
14.1.3 10498 MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,500 5,5100 8,27
14.1.4 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM. MAT M2 1,00 217,2700 217,27
PRECO (mé&o-de-obra): 12,02
PRECO (material): 225,54
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI) 237,56
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): _
142143
14.4 145
14.7 14.8 Vidro liso comum transparente, espessura 3mm
14.9 14.10
14.11 72116
14.2.1 88316 Servente MO H 0,20 11,3800 2,28
14.2.2 88325 VIDRAGCEIRO MO H 1,000 12,6600 12,66
14.2.3 10498 MASSA PARA VIDRO MAT KG 2,000 5,5100 11,02
14.2.4 10490 VIDRO LISO incolor 3MM MAT M2 1,000 65,0000 65,00
PRECO (mé&o-de-obra): 14,94
PRECO (material): 76,02
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)_
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 90,96
14.6 72122 vidro canelado,espessura 4mm colocado nas janelas tipo basculantes
14.3.1 88316 Servente MO H 0,4500 11,3800 5,12
14.3.2 88325 VIDRACEIRO MO H 0,450 12,6600 5,70
14.3.3 10498 MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,500 5,5100 8,27
1434 10500 VIDRO CANELADO 4MM MAT M2 1,000 72,2200 72,22
PRECO (mé&o-de-obra): 10,82
PRECO (material): 80,49
Ls@e):| 848100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

Fundo selador acrilico ambiente interno e externo uma demao




15.1.1 88310 pintor MO H 0,039 14,0800 0,55
15.1.2 88316 servente mo h 0,014 11,3800 0,16
15.1.3 6085 SELADOR ACRILICO MAT L 0,16 4,2300 0,68
PRECO (mao-de-obra): 0,71
PRECO (material): 0,68
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)_
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,39
15.2 88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
15.2.1 88310 pintor MO H 0,187 14,0800 2,63
15.2.2 88316 servente mo h 0,069 11,3800 0,79
15.2.3 7356 tinta latex acrilica de primeira linha fosca mat | 0,330 17,7700 5,86
PRECO (mé&o-de-obra): 3,42
PRECO (material): 5,86
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,28
15.3 | 79460 |Pintura epoxi com duas demé&os ‘ ‘ ‘ ‘
15.3.1 88310 Pintor MO h 0,400 14,0800 5,63
1532 | 88316 [servente I h [ osso ] 113800 398
15.3.3 7304 tinta epoxi mat | 0,5000 27,7200 13,86
15.3.4 5318 solvente diluente a base de aguarras mat | 0,0500 10,3800 0,52
PRECO (mé&o-de-obra): 9,62
PRECO (material): 14,38
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,99
15.4 88497 Emassamento com massa latex acrilica,duas deméos
154.1 88310 pintor MO H 0,312 14,0800 4,39
15.4.2 88316 servente mo h 0,114 11,3800 1,30
15.4.3 4052 MASSA ACRILICA PARA PAREDES DE PRIMEIRA LINHA MAT L 0,0489 58,9600 2,88
15.4.4 3767 lixa em folha para parede ou madeira nemuro 120 mat und 0,06 0,3300 0,02
PRECO (mé&o-de-obra): 5,69
PRECO (material): 2,90
LS(%): 84,8100
23,96
BDI(%):
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,59
155 74065/001 E:gg;;sgzl{t;éosco para madeira, duas demé&os com uma deméo de fundo
155.1 88316 SERVENTE mo h 0,35 11,3800 3,98
15.5.2 3767 lixa para madeira MAT und 0,40 0,3300 0,13
15.5.3 5318 solvente diluente a base de aguarras mat | 0,040 10,3800 0,42
1554 88310 pintor MO H 0,400 14,0800 5,63
15.5.5 6086 fundo sintetico nivelador branco para madeira MAT gl 0,056 37,5100 2,10
15.5.6 7288 tinta esmalte fintetico fosco mat | 0,1600 13,2200 2,12
PRECO (mé&o-de-obra): 9,62
PRECO (material): 4,76
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96
PREGO TOTAL + LS(SINAPI)_
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,38
15.6 6067 PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO
P/ESQUADRIA FERRO
15.6.1 88316 SERVENTE mo h 0,80 11,3800 9,10
15.6.2 3768 lixa para ferro MAT und 0,30 1,3900 0,42
15.6.3 5318 solvente diluente a base de aguarras mat | 0,030 10,3800 0,31
15.6.4 88310 pintor MO H 0,800 14,0800 11,26
15.6.5 7294 tinta esmalte sintético alto brilho MAT al 0,040 42,0100 1,68
15.6.6 7308 fundo anticorrosivo tipo zarcdo ou equivalente mat | 0,0333 39,2000 1,31

PRECO (mé&o-de-obra): 20,37




PRECO (material): 3,71
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)_
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,08
16.1 73892/002 |Execucéo de calgada em concreto 1:3:5 (FCK=12 Mpa) Preparo mecanico, MAT
16.1.1 370 areia média MAT m3 0,0435 45,0000 1,96
16.1.2 1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT kg 16,07000 0,6200 9,96
16.1.3 4505 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA MAT m 2,00000 1,9700 3,94
16.1.4 4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT m? 0,02850 65,0000 1,85
16.1.5 4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT m? 0,02850 65,0000 1,85
16.1.6 88309 pedreiro MO H 0,20 14,0800 2,8160
16.1.7 88316 SERVENTE mo h 0,76 11,3800 8,65
16.1.8 10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO mat h 0,05000 2,3400 0,12
PRECO (mao-de-obra): 11,46
PRECO (material): 19,68
LS®%): [ 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3115
17.1 9537 limpeza e arremates finais
17.1.1 88316 SERVENTE mo h 0,14 11,3800 1,59
17.1.2 3 acido muriatico mat | 0,050 7,0200 0,35
PRECO (mé&o-de-obra): 1,59
PRECO (material): 0,35
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,94
17.2 comp 24 Lixeira tipo grade revestida com chapa, inclussive pintura e porta
72140 porta de ferro para lixeira de abrir tipo chapa 70x210cm com guarni¢es mat und 0,500 329,0400 164,52
88627 argamassa trago 1:0,5:4,5 cimento, cal e areia mat m3 0,040 457,2000 18,29
cotagdo grade revestida em chapa metéalica mat m?2 3,500 100,0000 350,00
7695 Tubo de aco galvanizado com costura classe média 150mm espessura de 4,85mm mat m 0,800 147,9500 118,36
R e e B R e
88315 serralheiro mo h 0,10 13,5100 1,35
17.2.1 88309 Pedreiro MO H 0,10 14,0800 141
17.2.2 88316 Servente MO H 0,15 11,3800 1,71
PRECO (mé&o-de-obra): 4,47
PRECO (material): 772,37
LS(%): | 84,8100
BDI(%): 23,96
PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):w
173 COMP25 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 10KM
EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3
17.3.1 1139 caminhdo basculante de 8m3, 16 toneladas a diesel tipo mercedes 170hp MAT h 1,62 41,7700 67,67
17.3.2 88316 servente mo h 1,20 11,3800 13,66
PRECO (mé&o-de-obra): 13,66
PRECO (material): 67,67
LS(%): 84,8100
BDI(%): 23,96

PRECO TOTAL + LS(SINAPI)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 81,32




