



ERRATA Nº 003 do EDITAL Nº02/2019/IFAM/CAMPUS TABATINGA, de 26 de MARÇO de 2019.

ONDE SE LÊ:

16. CRONOGRAMA

Datas	Cronograma de Atividades	Local
26/03/2019	Publicação do Edital dos Projetos Integrais nº 02//2019 IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga.	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
27/03/2019 a 14/04/2019	Período de Inscrição	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
10/04/2019	Reunião de orientação para os interessados em submeter Projetos aos Programas Integrais	Auditório do <i>Campus</i>
15/04/2019 a 16/04/2019	Etapa I: Análise, avaliação técnica e de relevância das propostas dos Projetos Integrais apresentados, pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrais no <i>Campus</i>	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
17/04/2019	Publicação do Resultado Preliminar.	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
18 e 22/04/2019	Período para impetrar recursos.	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
23/04/2019	Resultado dos Recursos	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
23/04/2019 a 03/05/2019	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>Campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
06/05/2019	Publicação do Resultado emitido pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
06 e 07/05/2019	Período para impetrar recursos.	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
08/05/2019	Análise dos recursos.	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
09/05/2019	Divulgação do resultado dos recursos impetrados.	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
10/05/2019	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais.	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
13/05/2019 a 06/12/2019	Período de execução dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
Até 5º dia útil de cada mês.	Entrega dos Relatórios e Frequência mensal dos bolsistas	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
13/05/2019 a 06/12/2019	Período de Monitoramento do Programa	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
09/12/2019	Entrega do Relatório Técnico Final dos Projetos Integrais	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
09/12/2019	Entrega das Prestações de Conta dos Projetos Integrais	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
10/12/2019	Apresentação dos resultados finais (através da exposição via Pôster/Banner).	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
11/12/2019	Entrega dos Certificados aos Coordenadores e Bolsistas que participaram dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga

Me. Nicolas Andretti de Souza Neves
Diretor Geral
Port. Nº. 1.137-GR-IFAM/2019



LEIA-SE:

16. CRONOGRAMA

Datas	Cronograma de Atividades	Local
26/03/2019	Publicação do Edital dos Projetos Integrals nº 02//2019 IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga.	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
27/03/2019 a 14/04/2019	Período de Inscrição	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
10/04/2019	Reunião de orientação para os interessados em submeter Projetos aos Programas Integrals	Auditório do <i>Campus</i>
15/04/2019 a 16/04/2019	Etapa I: Análise, avaliação técnica e de relevância das propostas dos Projetos Integrals apresentados, pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrals no <i>Campus</i>	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
17/04/2019	Publicação do Resultado Preliminar.	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
18 e 22/04/2019	Período para impetrar recursos.	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
23/04/2019	Resultado dos Recursos	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
23/04/2019 a 16/05/2019	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>Campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
16/05/2019	Deliberação de orientações pelo DAES	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
13 a 19/06/2019	(RE)convocação para apresentação de ressalvas e impetração de recursos pelos proponentes.	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
24/06/2019	Reunião da comissão local do <i>Campus</i> para revisão dos projetos que adentraram com ressalvas e recursos.	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga
28/06/2019	Publicação da resposta aos recursos e do Resultado Pós-Recursos de Projetos Integrals e quantitativo de vagas.	Dependências do IFAM/Campus Tabatinga www2.ifam.edu.br/campus/tabatinga
01 a 19/07/2019	Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
22 a 25/07/2019	Período de reuniões individuais para apresentação do Parecer do DAES aos Coordenadores	
26/07/2019	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrals.	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
29/07/2019 a 06/12/2019	Período de execução dos Projetos Integrals	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
Até 5º dia útil de cada mês.	Entrega dos Relatórios e Frequência mensal dos bolsistas	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
29/07/2019 a 06/12/2019	Período de Monitoramento do Programa	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
09/12/2019	Entrega do Relatório Técnico Final dos Projetos Integrals	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
09/12/2019	Entrega das Prestações de Conta dos Projetos Integrals	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Tabatinga
10/12/2019	Apresentação dos resultados finais (através da exposição via Pôster/Banner).	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga
11/12/2019	Entrega dos Certificados aos Coordenadores e Bolsistas que participaram dos Projetos Integrals	Dependências do IFAM/ <i>Campus</i> Tabatinga

Tabatinga-AM, 12 de junho de 2019.

Me. Nicolas Andretti de Souza Neves
Diretor Geral
Port. Nº. 1.137-GR-IFAM/2019