



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 - Com. Manauense - Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 - Manaus / Amazonas  
Fone: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



## Índice do Habilitação

AO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

- ✓ CERTIDÃO DO SICAF
- ✓ CERTIDÃO DE MICROEMPRESA
- ✓ DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
- ✓ CONTRATO SOCIAL
- ✓ COMPROVANTE DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
- ✓ CNPJ
- ✓ CADASTRO ESTADUAL
- ✓ CADASTRO MUNICIPAL
- ✓ CND FEDERAL
- ✓ CND ESTADUAL
- ✓ CND MUNICIPAL
- ✓ CND INSS
- ✓ CND FGTS
- ✓ CREA PESSOA JURIDICA
- ✓ CREA PESSOA FISICA
- ✓ ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
- ✓ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- ✓ ART DE CARGO E FUNÇÃO
- ✓ BALANÇO PATRIMONIAL
- ✓ CND DE FALÊNCIA CONCORDATA
- ✓ CND TRABALHISTA
- ✓ DECLARAÇÃO DE MENOR
- ✓ DECLARAÇÃO QUE NADA IMPEÇA LEGALMENTE DE PODER PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO
- ✓ DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Anderson Rodrigo da S. Gomes  
10.357 764/0001-92  
Sócio Administrativo

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76



2

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG  
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 10.357.764/0001-92 Validade do Cadastro: 12/10/2017  
Razão Social / Nome: A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
Domicílio Fiscal: 2550 - Manaus AM  
Unidade Cadastradora: 170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM  
Atividade Econômica: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
Endereço: RUA TRAVESSA TURMALINA 25 SALA B CONJ MANAUENSE - Manaus - AM  
Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

**Níveis validados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 03/09/2016 (\*)

FGTS Validade: 06/02/2017 (\*)

INSS Validade: 03/09/2016 (\*)

Trabalhista Não Cadastrada <http://www.tst.jus.br/certidao>

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/05/2016 (\*)

Receita Municipal Validade: 31/05/2016 (\*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2017 (\*)

Índices Calculados: SG = 14.19; LG = 5.65; LC = 5.09

Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

5



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 – Com. Manauense – Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas  
Fone: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



AO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

### DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto n. 9.189, de 1º de agosto de 2007, que dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta:

Eu, ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES RG 2039789-5, legalmente nomeado representante da empresa A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ 10.357.764/0001-92, e participante do procedimento licitatório n. 02, na modalidade de Tomada de Preço, processo n. 24443.015899/2017-16, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como microempresa (ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/06.

Manaus/AM 21 de Setembro de 2017.

*Anderson Rodrigo da S. Gomes*

*10.357.764/0001-92*

*Sócio Administrativo*

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 000.235.712-76

35



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 – Com. Manauense – Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas  
Fone: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



## Índice do PROPOSTA

AO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

- ✓ CARTA PROPOSTA
- ✓ DECLARAÇÃO
- ✓ ORÇAMENTO DETALHADO

*Anderson Rodrigo da S. Gomes*  
10.367.764/0001-92  
Sócio Administrativo

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 0017 002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial <b>A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>			
Natureza Jurídica: <b>SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) <b>13 2 0049829-1</b>	CNPJ <b>10.357.764/0001-92</b>	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo <b>20/08/2008</b>	Data de Início de Atividade <b>25/07/2008</b>
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) <b>TRAVESSA TURMALINA, 25- SALA B, CONJUNTO MANAUENSE, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MANAUS, AM, 69.053-630</b>			
Objeto Social <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS.</b>			
Capital: R\$ <b>400.000,00</b> (QUATROCENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ <b>400.000,00</b> (QUATROCENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)  Microempresa	Prazo de Duração  Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador

MANAUS - AM, 01 de abril de 2016



**MILTON AURELIO ROSAS GOMES**  
SECRETÁRIO GERAL

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8984 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original  
 Art 7º inciso V de Lei no 8935 - Dou.Fg  
 Data/Hora 21/09/2017 08:11:00  
 Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE Cod 090  
 FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDPGE 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM, 0,16.  
 SELO R\$1,90 AUTENT0041351L0D2DALC06VYX56  
 Valide o selo em: cidadeo.portalseloam.com.br

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature and blue ink stamp of Francisco Margarido de Andrade, Escrevente Autorizado, with a circular seal of the Cartório Rabelo.

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 002/002

**Continuação**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 13 2 0049829-1	<b>CNPJ</b> 10.357.764/0001-92		
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>		
ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES 000.235.712-76	200.000,00 SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
DIEGO BARROS DE SOUZA 006.966.642-32	200.000,00 SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Situação</b>	
<b>Data:</b> 01/04/2016	<b>Número:</b> 517963	REGISTRO ATIVO	
<b>Ato:</b> BALANÇO		<b>Status</b>	
<b>Evento (s):</b> BALANCO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1 - NIRE: XXXXXXXXXXXX		CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX	
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)</b> RUA JOSE MAGALHÃES, 478, CENTRO, MANAUS, AM, 69.301-360, BRASIL			

MANAUS - AM, 01 de abril de 2016

16/029389-8



*[Handwritten Signature]*

MILTON AURELIO ROSAS GOMES  
SECRETÁRIO GERAL

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935 - Dou.F8  
Data/Hora 21/09/2017 08:11:30  
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090  
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDPGE 0.10 ISS R\$0.16 FARPAM 0.16  
SELO: R\$1.90 AUTENT004135LSF5VB1N1QK07374  
Válido o selo em: cidadao.portaiseloam.com.br

*[Handwritten Signature]*  
Francisco Margarido de Andrade  
Escrivente Autorizado  
Manaus - AM

*[Handwritten Markings]*

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 DA SOCIEDADE

### A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME

1. **ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2.039.789-5 SESEG/AM, expedida em 26.04.2011, e do CPF nº 000.235.712-76, nascido em 17.10.1989 na Cidade de Manaus/A, residente e domiciliado a Rua 07 nº 76 Conjunto Hileia I, Bairro Redenção CEP 69.046.230.

2. **RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 0690,619-2 SESEG-AM, expedida em 14.05.2010, e do CPF nº 314.088.502-49. Nascido em 25.12.1966 na Cidade de Manaus/A, residente e domiciliado a Rua 07 Nº76 Conjunto Hileia I Bairro redenção, Manaus/AM CEP. 69.046.230.

Únicos sócios, componentes da empresa **A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, com sede na Rua Travessa Turmalina nº 25, Conjunto Manauense, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP nº 69.053.630 em Manaus - AM, com registro na Junta Comercial sob NIRE nº 13200.498.29-1, em 20.08.20008, e ultimo ato registrado sob o nº 456506 em 17.07.2013, inscrita no CNPJ com nº 10.357.764/0001-92 e filial na cidade de Boa Vista/RR, estabelecida na Rua José Magalhães, nº 478, Bairro: Centro, CEP:69.301-360, com os mesmos objetivos sociais da Matriz, resolvem em comum acordo alterar o referido o Contrato Social conforme segue:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DO SÓCIO

Neste ato retira-se da sociedade o sócio **SR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA**, acima qualificado, possuidor de 200.000 (Duzentas mil quotas) no valor nominal de R\$: 1,00 (Um real) cada, o equivalente a 200.000,00 (Duzentos mil reais) que representa 50% do capital social da sociedade, o qual cede e transfere na sua totalidade ao sócio majoritário **SR: ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**, acima qualificado, oportunidade que o sócio cessante **SR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA**, da e recebe do sócio e da sociedade a mais ampla e irrevogável quitação por suas quotas cedidas, declarando nada mais ter a reclamar em tempo algum, em juízo ou fora dele.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADMISSÃO DE SÓCIO

Neste ato é admitido na Administração da sociedade o **SR: DIEGO BARROS DE SOUZA**, brasileiro, maior solteiro, empresário, portador do RG Nº24634468 SSP-AM, expedida em 29.08.2007 e do CPF Nº006.966.642.32 nascido em 14.01.1993 na cidade de Manaus-AM, residente e domiciliado a Rua Violeta Areosa Nº 132 - Bairro Alvorada I CEP 69.043.690.

## CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo social, a partir deste ato alterador, as seguintes atividades econômicas: 4399-1/01 Administração de Obras; 4399-1/04 Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4329-1/99- Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente; 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construções e rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01; Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00 Obras de terraplenagem; 4319-3/00 Serviço de preparação do terreno não especificado anteriormente; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 Instalação hidráulica, sanitárias e de gás; 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; 4391-6/00 Obras de fundações; 4399-1/99 serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/05 Comercio varejista de material de construção não especificados anteriormente; 4679-6/02 Comercio atacadista de mármore e granitos; 4673-7/00 Comercio atacadista de material elétrico; 4674-5/00 comercio atacadista de cimento; 4724-5/00 Comercio varejista de hortifrutigranjeiro; 5611-2/03 Lanchonete, casa de chá, de sucos e similares; 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 7721-7/00- Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 1813-0/99 Impressão de Material para outros Usos; 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário; 7729-2/02 Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais.

## CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá aos sócios: **ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES** e **DIEGO BARROS DE SOUZA**, que assinarão isoladamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CTAM  
Art. 7º inciso V da Lei nº 8935, de 1996  
Data/hora: 21/09/2017 08:28:23  
Emitido por: ANICISCO MARGAREDE - ESCRIVENTE, Cód. 080  
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDPSE 0.10/ISS R\$ 0.16 FARRAM 0.16  
SELO: R\$1,90 AUTENTADO436R0K1T1KIASMG30  
Válida o selo em: cidefario.portaleisocial.com.br



obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo nomear procuradores para substituir no cargo.

**CLÁUSULA QUINTA:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente; o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **.PARÁGRAFO ÚNICO:**

O sócio majoritário **SR: ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**, acima qualificado, neste ato cede e transfere para o sócio ora admitido na sociedade, **SR: DIEGO BARROS DE SOUZA**, 50% (Cinquenta por Cento) do capital social integralizado, correspondente a R\$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) integralizados em moeda corrente e legal do país.

#### **CLÁUSULA SEXTA: DO CAPITAL SOCIAL E SUA COMPOSIÇÃO**

O capital social continua o mesmo valor R\$: 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), divididos em 400.000 (Quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R\$: 1,00 (Um Real) cada uma integralizados em moeda corrente e legal do país, cuja composição fica assim distribuída entre os sócios:

**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES** R\$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) do capital social.

**DIEGO BARROS DE SOUZA** R\$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) do capital social.

### **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

#### **A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2.039.789-5 SESEG/AM, expedida em 26.04.2011, e do CPF nº 000.235.712-76, nascido em 17.10.1989 na Cidade de Manaus - AM, residente e domiciliado a Rua 07 nº 76 - Conj. Hileia I Bairro Redenção. CEP. 69.046.230.

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabellão)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriourabelo.com.br

SELO FLETÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Certifico que a presente fotocópia está devida ao original.  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935 - Dou F.A.  
Data/Hora: 21/09/2017 08:28:33  
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090  
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPE: 0,10 ISS: R\$ 0,16 FARPAM: 0,16  
SELO: R\$1,90 AUTENT004135ZMAGNGAPD2ZS3595  
Válida o selo em: cidadeo.portalseloam.com.br

*Escrevente Autori:* 

**DIEGO BARROS DE SOUZA**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portado da carteira de Identidade nº 2.463.4468 SSP - AM, expedida em 29.08.2007 e do CPF nº 006,966,642-32, nascido em 14.01.1993 na Cidade de Manaus - AM, residente e domiciliado a Rua Violeta Areosa nº 132 Bairro - Alvorada Manaus - AM, CEP 69.043.690.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de: **A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, com sede no Município de Manaus-AM á Travessa Turmalina, 25 Sala "B" Conjunto Manauense, Bairro Nossa Senhora das Graças CEP. 69.053.630, com registro e constituição na Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA-AM, sob o NIRE nº 1320049829-1 em 20.08.2008, e último ato registrado sob o nº 456506 em 17.07.2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.357.764/0001-92 e filial na cidade de Boa Vista/RR, estabelecida na Rua Jose Magalhães nº 478, Bairro Centro CEP. 69.301-360, com os mesmos objetivos sociais da Matriz.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial em qualquer parte do Território Nacional ou Exterior, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ATIVIDADES ECONOMICAS**

A sociedade tem como objetivo social as seguintes atividades econômicas: **4399-1/01 Administração de Obras; 4399-1/04 Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4329-1/99- Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente; 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4120-4/00 Construção de edifícios; 4211-1/01 Construções e rodovias e ferrovias; 4213-8/00 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01; Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00 Obras de terraplenagem; 4319-3/00 Serviço de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 Instalação hidráulica, sanitárias e de gás; 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; 4391-6/00 Obras de fundações; 4399-1/99 serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/05 Comercio varejista de material de construção não especificados anteriormente; 4679-6/02 Comercio atacadista de mármore e**

Data/Hora 21/09/2017 08:11:30  
Emitido por FRANCISCO MARQUES DE ANDRADE - ESPECIAMENTE Cód 000  
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.66 FUNDPGE 0.55 R\$ 0.00 APPAM 0.16  
SELO: R\$1.90 AUTENT09435MZE6Z1V4B06F486  
Valida o selo em: cidade/portaisban.com.br

granitos; 4673-7/00 Comercio atacadista de material elétrico; 4674-5/00 comercio atacadista de cimento; 4724-5/00 Comercio varejista de hortifrutigranjeiro; 5611-2/03 Lanchonete, casa de chá, de sucos e similares; 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 7721-7/00- Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 1813-0/99 Impressão de Material para outros Usos; 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário; 7729-2/02 Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado; ventilação e refrigeração; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais.

**CLÁUSULA QUARTA: DO INICIO DAS ATIVIDADES E SUA DURAÇÃO**  
A sociedade iniciou suas atividades em 25.07.2008 e seu prazo é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 400.000,00(Quatrocentos mil Reais) divididos em 400.000 (Cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente e legal de pais, assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$:
ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES	50	200.000	200.000,00
DIEGO BARROS DE SOUZA	50	200.000	200.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>100</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do capital social. (artigo 1052, CC/2002).

**PARÁGRAFO ÚNICO:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio (a), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabellão)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-4184 - www.cartorio1040.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
Certifico que a presente fotocópia está fiel ao original.  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935 - DOL/F8  
Data/Hora 21/09/2017 08:11:22  
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090  
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDGE 0,10 ISS-R\$ 0,16 FARPAM 0,16  
SELO: R\$1,90 AUTENT0041352PJ0DWSAMJFZJ0108

## CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá aos sócios: **ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES** e **DIEGO BARROS DE SOUZA**; que assinarão isoladamente, com os poderes e atribuições de administra, autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo nomear procuradores para substituir no cargo.

**CLÁUSULA OITAVA:** Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pro Labore, retirada esta que será estabelecida de comum acordo, respeitando sempre os limites estabelecidos pela Legislação.


**CLÁUSULA NONA:** O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro da cada ano, ocasião na qual será obrigatoriamente levantado um Balanço Geral, depois de verificadas as deduções legais os lucros ou prejuízos verificados, serão destinados de comum acordo entre os sócios na proporção de suas quotas, sempre observando a legislação vigente (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O julgamento das contas da sociedade será realizado no primeiro quadrimestre posterior ao encerramento do exercício através de reunião entre os sócios.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:** Fica eleito o foro de Manaus para dirimir quaisquer dúvidas do presente instrumento por mais privilegiado que seja outro. Os casos omissos serão regidos pela Legislação específica que rege a matéria.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:** Se eventualmente qualquer um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, este deverá comunicar por escrito aos demais sócios com antecedência de 30 (trinta) dias, que em igualdade de condições terá sempre direito de preferência em adquiri-las, sendo que haveres serão levantados em balanço na data do evento e o seu pagamento será efetuado de acordo com cláusula seguinte.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:** No caso de falecimento, impedimento ou incapacidade de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, continuando seus negócios e entre os sócios remanescentes e os herdeiros legais, não havendo acordo neste sentido, os haveres do sócio pré-morto apurados em balanço especialmente levantado na ocasião. Serão pagos aos seus legítimos herdeiros na forma estabelecidas na cláusula **DÉCIMA SEGUNDA** deste instrumento, procedendo-se, em ambos os casos, a lavratura dos instrumentos de praxe e de lei.

 CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tableião)  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935 - Dou. Fº  
Data/Hora 21/09/2017 08:11:23  
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090  
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDPE 0,16 ISS R\$ 0,16 FARPAM, 0,16  
SELO: R\$1,90 AUTENT004135HME50DAE5YK49L66

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. E assim por se acharem de perfeito e comum acordo, lavaram o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais.


12  
10

Manaus, 27 de Janeiro de 2015.

Anderson Rodrigo da Silva Gomes

Raimundo Pereira de Souza

Diego Barros de Souza



**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)**  
 Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (021) 3234-3335 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (021) 3234-3335 | www.seloam.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
 Certifico que a presente fotocópia está devidamente original.  
 Art. 7º inciso V da Lei nº 8935/2014.  
 Data/Hora: 27/01/2015 11:46:38  
 Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE. Cod. 090  
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R\$ 0,16 FARPAM 0,16  
**SELO - R\$1,90 AUTENT004355HBV364AUQH322953**  
 Valido o selo em: cidadao.portaiseloam.com.br

Testemunhas:

Dayana Moraes de Souza

CPF Nº 885.725.522-00

RG Nº 1.971.776-8 SESEG-AM

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)**  
 Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (021) 3234-3335 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (021) 3234-3335 | www.seloam.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
 Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de **DIEGO BARROS DE SOUZA**  
 Selo AY870903-20 - Data/Hora: 27/01/2015 11:46:38 Cod. 123  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: INGRID CARDOSO SALGADO  
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM 0,17  
 Cód. de validação: 4D87-BF99-AE82-8954 - www.seloam.com.br

Ofir Farias do Nascimento

CPF Nº 041.110.522-15

RG Nº 0336 869-6 SESEG-AM

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)**  
 Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (021) 3234-3335 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (021) 3234-3335 | www.seloam.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
 Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de **ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**  
 Selo AY870899-41 - Data/Hora: 27/01/2015 11:46:31 Cod. 123  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: INGRID CARDOSO SALGADO  
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM 0,17  
 Cód. de validação: 6C5D-5C75-8736-1F6F - www.seloam.com.br

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)**  
 Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (021) 3234-3335 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (021) 3234-3335 | www.seloam.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
 Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de **RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA**  
 Selo AY870900-26 - Data/Hora: 27/01/2015 11:46:34 Cod. 123  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: INGRID CARDOSO SALGADO  
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM 0,17  
 Cód. de validação: 9572-ABB7-7C15-F858 - www.seloam.com.br

**COMISSÃO COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**  
 CERTIFICOU O REGISTRO EM: 04/02/2015 SOB Nº: 495238  
 Protocolo: 15/010867-2, DE 30/01/2015

Empresa: 13.2 0049829 1  
 A. G. CONSTRUÇÕES E  
 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Raimundo Cavalcante Lima  
 SECRETÁRIO GERAL





# CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 CNPJ: 04.322.541/0001-97  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 CEP: 69010-230  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120

## COBRANÇA DE ANUIDADE

**Pagador**  
 A G CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
**CPF/CNPJ**  
 10.357.764/0001-92  
**Endereço**  
 RUA TRAVESSA TURMALINA, 25, SALA B CONJ. MANAUENSE  
 - NOVO AIRAO - AM - 69053630

**Código CREA**  
 000000432-7

**Representação numérica:** 00194.58967 10000.000835 02154.441212 1 72980000060196

Agência / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
1525-3 / 28001-1	00000008302154441-0	19/09/2017	30/09/2017
Parcela	Valor do Documento		
1/4	R\$ 601,96		

### Detalhes da Cobrança

ANUIDADE EMPRESA-EXERC. ANTERIOR- FILIAL FAIXA 3-INTEGRAL  
 MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. JURIDICA  
 CORRECAO MONET. DE ANUID. P. JURIDICA  
 ANUIDADE EMPRESA-EXERC. ATUAL- MATRIZ FAIXA 3-PARCELADA  
 MULTA POR ATRASO ANUIDADE - P. JURIDICA  
 CORRECAO MONET. DE ANUID. P. JURIDICA

0000000432...	EXERC.: 2016	R\$ 164,61
0000000432...	EXERC.: 2016	R\$ 40,90
0000000432...	EXERC.: 2016	R\$ 28,94
0000000432...	EXERC.: 2017	R\$ 300,74
0000000432...	EXERC.: 2017	R\$ 61,25
0000000432...	EXERC.: 2017	R\$ 5,52



**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)**  
 Matr. - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.U. AM  
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original  
 Art 7º inciso V da Lei no. 8935 Dou Fa  
 Data/Hora: 21/09/2017 08:47:26  
 Emitido por: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090  
 FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FONDPEGE: 0,10/SS: R\$ 0,16 FARPAM: 0,16  
 SELO: R\$1,90 AUTENT004135K106WJA6HCYPZD99  
 Valide o selo em: cidadeo.portalseloam.com.br

Cartório Rabelo 1º Ofício de Notas de Manaus  
 Francisco Margarido de Andrade  
 Escrivente Autoriz.: 30  
 1525-3 - Anuidade

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica



Banco

001 - 9

00194.58967 10000.000835 02154.441212 1 72980000060196

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento  
 30/09/2017

Beneficiário  
**CREA-AM - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Agência / Código Beneficiário  
 1525-3 / 28001-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/09/2017	8302154441	DM	N	19/09/2017	00000008302154441-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	18	R\$		X	601,96

**Instruções**  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. O ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS ACARRETARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DOS REMANESCENTES E ACARRETARÁ O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO OBTIDO COM A CONCILIAÇÃO. PORTARIAS 113/2017 E 141/2017.  
 REFERENTE À COBRANÇA DE ANUIDADE

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada  
**CREA-AM - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 04.322.541/0001-97

Pagador  
**A G CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**  
 10.357.764/0001-92  
 000000432-7  
 RUA TRAVESSA TURMALINA, 25, SALA B CONJ. MANAUENSE  
 - NOVO AIRAO - AM - 69053630

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código de Barras



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.357.764/0001-92</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/08/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>A.G. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>A.G. EMPREENDIMENTOS</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R TRAVESSA TURMALINA</b>	NÚMERO <b>25</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B CONJ MANAUENSE</b>
CEP <b>69.053-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
UF <b>AM</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OFIRNASCIMENTO@YAHOO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(92) 3642-8584 / (92) 9186-4852</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/08/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **21/09/2017** às **08:35:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

15  
g

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.357.764/0001-92</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/08/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento</b> <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R TRAVESSA TURMALINA</b>	NÚMERO <b>25</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B CONJ MANAUENSE</b>
---	---------------------	---

CEP <b>69.053-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OFIRNASCIMENTO@YAHOO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(92) 3642-8584 / (92) 9186-4852</b>
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/08/2008</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/09/2017 às 08:35:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

g

5

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		16 A
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.357.764/0001-92</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>20/08/2008</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>R TRAVESSA TURMALINA</b>	NÚMERO <b>25</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B CONJ MANAUENSE</b>		
CEP <b>69.053-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OFIRNASCIMENTO@YAHOO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(92) 3642-8584 / (92) 9186-4852</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/08/2008</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/09/2017 às 08:35:38 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)



GOVERNO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



**CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO 04.290.531-1 C.N.P.J. 10.357.764/0001-92 VIA 5

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL  
A R G CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

NOME FANTASIA  
COMERCIAL KEILA

REGIME Simples CADASTRAMENTO 09/10/2008 EMISSÃO 21/09/2017 VALIDADE 21/09/2019

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO  
RUA CENTRAL, NRO 669,CJ AJURICABA,AJURICABA,MANAUS-AM, CEP69.046

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ  
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, desde 18/12/2012

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, desde 18/12/2012

OBSERVAÇÃO  
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
  
001505991400257

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

18  
Z


# INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN


Medidor de Conexão

Fale Conosco

&gt; home &gt; Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Boa tarde - Terça-feira, 13 de Dezembro de 2016 - 16:09hs


**Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal**
[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#) 

 <p><b>PREFEITURA DE MANAUS</b></p> <p><b>CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA</b></p>			
<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
DATA DE ABERTURA <b>17/10/2008</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12558101</b>	CNPJ/CPF: <b>10.357.764/0001-92</b>	Inscrição Estadual
NOME EMPRESARIAL <b>A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA-ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>A.G. EMPREENDIMENTOS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>433040300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE</b> <b>439910100 - 17.11.1 5% - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>			
LOGRADOURO <b>TRV TURMALINA</b>	NÚMERO <b>25</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B CJ MANAUENSE</b>	
CEP <b>69053-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SRA DAS GRACAS</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/10/2008</b>	
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO <b>13/12/2016 16:09.</b>			

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.  
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).

W

5



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**  
**CNPJ: 10.357.764/0001-92**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:30:16 do dia 07/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2017.

Código de controle da certidão: **2502.F5BA.FE5B.9489**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19  
7

J

5



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
23088427	30/08/2017 12:26:33 Hs

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Válida até 29/09/2017

RAZÃO SOCIAL	A R G CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
ENDEREÇO	RUA CENTRAL, NRO 669, CJ AJURICABA, AJURICABA, MANAUS-AM, CEP69.046	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	04.290.531-1	CNPJ 10.357.764/0001-92
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo / Sit. Deb.Normal	
CNAE	Fabricação de esquadrias de metal	

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

64654/2017

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: A.G. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMNTOS LTDA-ME

ENDEREÇO: TRV TURMALINA, 25, SALA B CJ MANAUENSE, NOSSA SRA DAS GRACAS, 69053630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12558101

CNPJ/CPF: 10357764000192

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 31 de Agosto de 2017.

Tributos

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 29/11/2017**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº64654/2017**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

22  
2

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10357764/0001-92  
**Razão Social:** A G CONSTRUÇOES E EMP LTDA ME  
**Nome Fantasia:** A G EMPREENDIMENTOS  
**Endereço:** RUA VALPES 334 / ALTO / IRANDUBA / AM / 69415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/08/2017 a 23/09/2017

**Certificação Número:** 2017082504234651471293

Informação obtida em 30/08/2017, às 13:34:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

vi ef





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

Nº 939481/2017  
Emissão: 20/09/2017  
Validade: 31/10/2017  
Chave: Dzyy4

23  
A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**Interessado(a)**

Empresa: A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
Nome Fantasia: A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
CNPJ: 10.357.764/0001-92  
Registro: 000000432-7  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 400.000,00  
Data do Capital: 17/07/2013  
Faixa: 3

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE FUNDAÇÕES, TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA TRAVESSA TURMALINA, 25, SALA B CONJ. MANAUENSE, , NOVO AIRAO, AM, 69053630

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 07/02/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6320

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302154442. Data de vencimento do boleto: 31/10/2017
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2015 (2/2)

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: KARINNY PACHECO DE ALBUQUERQUE

Registro: 180229098-2

CPF: 020.462.444-43

Data Início: 07/02/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Sócios**

Sócio: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

CPF: 000.107.192-02

Função: SOCIO

Sócio: ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES

CPF: 000.235.712-76

Função: SOCIO

Sócio: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA

li  
A



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 939480/2017**  
 Emissão: 20/09/2017  
 Validade: 31/10/2017  
 Chave: DYa5C

25  
 J

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: KARINNY PACHECO DE ALBUQUERQUE  
 Registro: 180229098-2  
 CPF: 020.462.444-43  
 Endereço: RUA RUA RIO NEGRO, 345, APTO 102, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69046000  
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 28/01/2013  
 Data Final: Indefinido

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP  
 Data de Formação: 19/07/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302154434. Data de vencimento do boleto: 31/10/2017
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2014 (1/1)

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: A G CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
 Registro: 000000432-7  
 CNPJ: 10.357.764/0001-92  
 Data Início: 07/02/2013  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

VI  
 WJ



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 937503/2017**  
 Emissão: 29/06/2017  
 Validade: 31/03/2018  
 Chave: cd5CA

26  
 J

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: WALMIR BRAGA SALGADO

Registro: 040128507-3

CPF: 337.238.932-87

Endereço: RUA RUA MACEIÓ, TRAVESSA JUREMA QUADRA E, 02, CONJUNTO MANAUENSE, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053650

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 13/03/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART,25 PAR.UNICO C/RESTRICÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES;PORTOS;AEROP.HIDROVIAS;PONTES E GRANDES ESTRUT.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 28/02/2005

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2017 (3/3)

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DIAS E MENEZES LTDA

Registro: 000000656-6

CNPJ: 63.684.435/0001-12

Data Início: 20/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

J



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

Nº 922902/2015  
Emissão: 29/10/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: WALMIR BRAGA SALGADO

Registro: 040128507-3

CPF: 337.238.932-87

Endereço: RUA RUA MACEIÓ, TRAVESSA JUREMA QUADRA E, 02, CONJUNTO MANAUENSE, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053650

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 13/03/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART,25 PAR.UNICO C/RESTRICÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES;PORTOS;AEROP.HIDROVIAS;PONTES E GRANDES ESTRUT.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- CONFORME ATESTADO PARCIAL ANEXO (CONSTITUÍDO DE 42 PÁGINAS EMITIDO EM 26/12/2014), CIRCUNSCRITO ÀS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETUAM-SE OS SEQUINTEIS ITENS DO ATESTADO, CONSIDERANDO APENAS O APOIO CIVIL:

- CRECHE/PRÉ - ESCOLA 001/7890-PAC 2

13.1.2.2 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 2"X1/4"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 1"X3/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.2.3 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1/2"X1/8"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 1/2"X1/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.2.4 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8"X1/8"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 1/2"X1/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.2.5 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 3/4"X1/8"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 5/8"X1/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.2.6 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO;

13.1.8 - CHAVES COM FUSÍVEIS;

13.2 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA;

15.0 - EQUIPAMENTOS;

19.0 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES;

20.0 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA);

- CRECHE/PRÉ - ESCOLA 002/7889-PAC 2

13.1.3.2 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 2"X1/4"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 1"X3/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.3.3 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1/2"X1/8"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 1/2"X1/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.3.4 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8"X1/8"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 1/2"X1/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.3.5 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 3/4"X1/8"PARA AS FASES E O NEUTRO E DE 5/8"X1/16"PARA PROTEÇÃO;

13.1.3.6 - QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO;

13.1.8 - CHAVES COM FUSÍVEIS;

13.2 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA;

15.0 - EQUIPAMENTOS;

19.0 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES;

20.0 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA);

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 922902/2015**  
Emissão: 29/10/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

20  
1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

ART(s)  
72952013

Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39  
Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

vi  
wf



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**1 – DADOS DA OBRA**

TERMO DE CONTRATO Nº 002/2013

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CRECHES PRÉ-ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUARI

LOCAL: BAIRRO EDUARDO BRAGA E MORUMBI, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUARI.

VALOR CRECHE I: R\$ 1.450.166,11  
VALOR CRECHE II: R\$1.449.786,58

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/03/2013 A 30/10/2014

**2 – DADOS DO CONTRATANTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI  
CNPJ: 04.530.044/0001-84

**3 – DADOS DA PESSOA CONTRATADA**

DIAS E MENEZES LTDA  
CNPJ: 63.684.435/0001-12

**4 – DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

WALMIR BRAGA SALGADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 10.823-D/AM

**5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa DIAS E MENEZES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.684.435/0001-12, sediada a Estrada do Gavião, nº 21A, KM 02, Bairro Nova República, Carauari-AM, REALIZOU os serviços abaixo descritos, oriundos do TERMO DE COMPROMISSO PAC203617/2012-FNDE/PROINFANCIA:

CRECHE/PRÉ – ESCOLA 001 / 7890 - PAC 2  
RUA SEV AZEVEDO-LOPES, BAIRRO MORUMBI, CARAUARI-AM  
VALOR: R\$ 1.450.166,11

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Barracão para escritório da obra	m²	25,41	125,41	3.185,67

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



1.2	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal.	m <sup>2</sup>	3,00	160,73	482,18
1.3	Locação da obra	m <sup>2</sup>	1.211,92	3,49	4.229,60
				<b>Subtotal item 02.04.000</b>	<b>7.898,45</b>
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:</b>				
	<b>FUNDAÇÕES</b>				
2.1	<b>Fundações - Sapatas</b>				
2.1.1	Concreto	m <sup>3</sup>	54,00	560,05	30.242,70
2.1.2	Aço	kg	760,00	6,76	5.137,60
2.1.3	Escavação	m <sup>3</sup>	170,00	13,63	2.317,10
2.2	<b>Fundação Castelo d'água - Estacas</b>				
2.2.1	Concreto	m <sup>3</sup>	5,16	560,05	3.449,91
2.2.2	Aço	kg	296,00	6,76	2.000,96
2.2.3	Escavação	m <sup>3</sup>	88,00	13,63	1.199,44
<b>Sub-total</b>					<b>44.347,71</b>
<b>3.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
3.1	<b>Pilares</b>				
3.1.1	Formas	m <sup>2</sup>	631,70	26,40	16.678,88
3.1.2	Armadura	kg	3.917,10	6,76	26.479,60
3.1.3	Concreto 25 Mpa	m <sup>3</sup>	36,00	560,05	20.161,80
3.2	<b>Viçãs</b>				
3.2.1	Formas	m <sup>2</sup>	1.803,20	26,40	47.604,48
3.2.2	Armadura	kg	6.098,63	6,76	41.226,74
3.2.3	Concreto 25 Mpa	m <sup>3</sup>	112,67	560,05	63.100,83
3.3	<b>Lajes</b>				
3.3.1	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m <sup>2</sup>	1.036,00	77,96	80.766,56
3.3.2	Armadura Complementar	kg	3.423,00	6,76	23.139,48
3.3.3	Concreto 25 Mpa	m <sup>3</sup>	47,90	560,05	26.826,40
3.4	<b>Caixas d'água</b>				
3.4.1	Formas	m <sup>2</sup>	370,90	26,40	9.791,76
3.4.2	Armadura	kg	6.724,20	6,76	45.455,59
3.4.3	Concreto 25 Mpa	m <sup>3</sup>	35,90	560,05	20.105,80
<b>Subtotal</b>					<b>421.336,91</b>
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>				
4.1	<b>ALVENARIA E DIVISÓRIAS</b>				
4.1.1	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	808,15	8,20	4.986,83
4.1.2	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m <sup>2</sup>	1.534,66	37,79	57.994,60
4.1.3	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	6,48	4.212,00
4.1.4	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m <sup>2</sup>	27,15	81,06	2.200,78
4.1.5	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m <sup>2</sup>	45,99	116,57	5.361,05
4.1.6	Divisórias em granito	m <sup>2</sup>	52,74	236,06	12.449,80
4.1.7	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	14,35	3.271,80
4.1.8	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	12,45	3.154,83
<b>Sub-total</b>					<b>93.631,90</b>

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
<b>5.1</b>	<b>Porta de Madeira</b>				
5.1.1	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	219,43	3.072,02
5.1.2	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	193,81	775,24
5.1.3	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	112,64	1.578,96
5.1.4	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e gulches	un	6,00	52,59	315,54
5.1.5	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	213,80	855,20
5.1.6	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	165,45	2.978,10
5.1.7	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	629,95	3.779,70
<b>Sub-total</b>					<b>13.352,76</b>
<b>5.2</b>	<b>Portas de Ferro</b>				
5.2.1	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	331,47	662,94
<b>5.3</b>	<b>Janelas de Ferro</b>				
5.3.1	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	148,52	891,12
5.3.2	EF-11 pivotante 160 x 30 cm	un	15,00	222,78	3.341,70
5.3.3	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00	111,40	222,80
5.3.4	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	259,92	2.599,20
5.3.5	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	519,86	4.158,88
5.3.6	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	297,06	594,12
5.3.7	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	372,08	744,16
5.3.8	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00	67,90	950,60
5.3.9	EF-18 corredeia 120 x 60 cm	un	1,00	139,45	139,45
5.3.10	EF-19 corredeia 150 x 120 cm	un	1,00	348,65	348,65
5.3.11	EF-20 corredeia 120 x 90 cm	un	2,00	209,17	418,34
5.3.12	EF-21 corredeia 180 x 90 cm	un	1,00	369,76	369,76
5.3.13	EF-22 corredeia 240 x 90 cm	un	1,00	418,36	418,36
5.3.14	EF-23 corredeia 240 x 120 cm	un	2,00	557,82	1.115,64
5.3.15	EF-24 corredeia 300 x 120 cm	un	2,00	697,27	1.394,54
5.3.16	EF-25* corredeia 480 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00	2.437,50	4.875,00
5.3.17	EF-26 corredeia 270 x 160 cm	un	5,00	836,73	4.183,65
5.3.18	EF-27 corredeia 360 x 160 cm	un	4,00	1.115,66	4.462,64
5.3.19	EF-28 corredeia 200 x 105 cm	un	1,00	406,73	406,73
5.3.20	Telas em nylon	m²	10,26	28,80	295,49
5.3.21	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	275,40	2.478,60
<b>5.4</b>	<b>Gradas e portões</b>				
5.4.1	Portões 90X110cm (cobogós)	un	5,00	341,62	1.708,10
5.4.2	Portões 90X200cm (cobogós)	un	1,00	414,97	414,97
5.4.3	Gradas e portões h=210cm	m²	12,60	223,84	2.820,38
<b>Sub-total</b>					<b>40.005,82</b>
<b>6.0</b>	<b>VIDROS</b>				
6.1	PVG - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	13,80	294,91	4.069,76
6.2	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm	m²	13,80	256,61	3.541,22
6.3	Espelhos 4mm	m²	7,00	103,95	727,65

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9Da8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



<b>Sub-total</b>					<b>8.338,63</b>
<b>7.0</b>	<b>COBERTURA</b>				
7.1	Estrutura em madeira para cobertura	m <sup>2</sup>	1271,78	70,25	89.342,55
7.2	Telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	1264,78	61,48	77.758,67
7.3	Telhas de vidro	m <sup>2</sup>	7,00	46,11	322,77
7.4	Cumeeiras/Espigões	m	154,99	15,10	2.340,35
7.5	Calha metálica	m	2,50	39,94	99,65
7.6	Rufos de concreto	m	107,00	54,64	5.846,48
<b>Sub-total</b>					<b>176.710,67</b>
<b>8.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
8.1	Impermeabilização das vigas baldrame	m <sup>2</sup>	755,00	4,74	3.578,70
8.2	Impermeabilização de calhas (piso)	m <sup>2</sup>	77,00	19,24	1.481,48
8.3	Impermeabilização do castelo d'água	m <sup>2</sup>	105,00	17,41	1.828,05
8.4	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m <sup>2</sup>	221,45	58,81	13.023,47
<b>Sub-total</b>					<b>19.911,70</b>
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				
<b>9.1</b>	<b>Revestimento Interno</b>				
<b>9.1.1</b>	<b>Parodos</b>				
9.1.1.1	Emboço	m <sup>2</sup>	959,21	17,29	16.584,74
9.1.1.2	Reboco	m <sup>2</sup>	809,07	13,87	11.221,80
9.1.1.3	Cerâmica 20x20	m <sup>2</sup>	959,21	48,32	46.349,03
9.1.1.4	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m <sup>2</sup>	959,21	4,53	4.345,22
<b>9.1.2</b>	<b>Tetos</b>				
9.1.2.1	Reboco	m <sup>2</sup>	724,74	14,70	10.653,68
<b>Sub-total</b>					<b>89.154,47</b>
<b>9.2</b>	<b>Revestimento Externo</b>				
<b>9.2.1</b>	<b>Paredes e fachadas</b>				
9.2.1.1	Chapisco externo	m <sup>2</sup>	1.036,82	3,97	4.116,18
9.2.1.2	Emboço	m <sup>2</sup>	460,27	17,29	7.958,07
9.2.1.3	Reboco	m <sup>2</sup>	575,55	13,87	7.996,75
9.2.1.4	Cerâmica 10x10	m <sup>2</sup>	460,27	26,36	12.132,72
9.2.1.5	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m <sup>2</sup>	460,27	4,53	2.065,02
<b>Sub-total</b>					<b>34.288,73</b>
<b>10.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
10.1	Camada impermeabilizadora de concreto	m <sup>2</sup>	1.707,0	31,83	54.333,81
10.2	Regularização de piso	m <sup>2</sup>	1.304,10	14,09	18.374,77
10.3	Bloco de concreto intertravado	m <sup>2</sup>	224,00	63,35	14.190,40
10.4	Cerâmica	m <sup>2</sup>	36,00	43,16	1.553,76
10.5	Rejuntamento de cerâmica	m <sup>2</sup>	36,00	4,53	163,08
10.6	Cimento desempenado	m <sup>2</sup>	470,00	28,72	13.498,40
10.7	Granilina	m <sup>2</sup>	885,00	51,30	45.400,50
10.8	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	30,64	2.382,38

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



<b>Sub-total</b>					<b>149.897,10</b>
<b>11.0</b>	<b>SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>				
11.1	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	55	1.790,55
11.2	Rodapé em cerâmica	m	648,00	8,98	5.819,04
11.3	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	4,53	453,00
11.4	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	5,78	3.715,44
<b>Sub-total</b>					<b>11.778,03</b>
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>				
<b>12.1</b>	<b>Paredes internas</b>				
12.1.1	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	6,19	3.954,05
12.1.2	Pintura PVA	m²	77,30	6,86	530,28
<b>12.2</b>	<b>Paredas externas</b>				
12.2	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18	6,19	3.752,25
<b>12.3</b>	<b>Tetos</b>				
12.3.1	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68	6,86	5.026,18
<b>12.4</b>	<b>Outros</b>				
12.4.1	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	8,80	2.266,88
12.4.2	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80	2,48	135,90
12.4.3	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	15,32	2.512,06
<b>Sub-total</b>					<b>18.277,61</b>
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>				
<b>13.1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>13.1.1</b>	<b>Haste para aterramento</b>				
13.1.1.1	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	43,28	129,84
13.1.1.2	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	41,04	41,04
13.1.1.3	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00	19,22	57,66
<b>Sub-total</b>					<b>228,54</b>
<b>13.1.2</b>	<b>Cordoalha de cobre nu</b>				
13.1.2.1	Cordoalha de cobre nu 50mm2.	m	15,00	48,97	734,55
13.1.2.2	Cordoalha de cobre nu 35mm2.	m	8,00	40,58	324,64
<b>Sub-total</b>					<b>1.059,19</b>
<b>13.1.3</b>	<b>Quadros de Força</b>				
13.1.3.1	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00	2.237,65	2.237,65
13.1.3.2	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00	697,24	697,24

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.3.3	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00	645,40	1.290,80
13.1.3.4	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00	588,92	588,92
13.1.3.5	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	588,92	588,92
13.1.3.6	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	551,24	551,24
<b>Subtotal</b>					<b>5.954,77</b>
<b>13.1.4</b>	<b>Centro de distribuição de iluminação e tomadas</b>				
13.1.4.1	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	593,90	1.187,80
13.1.4.2	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	331,33	331,33
13.1.4.3	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00	288,44	288,44
<b>Subtotal</b>					<b>1.807,57</b>
<b>13.1.5</b>	<b>Eletrodutos e Acessórios</b>				
13.1.5.1	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00	16,39	2.622,40
13.1.5.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00	7,14	8.925,00
13.1.5.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	9,33	1.866,00
13.1.5.4	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00	14,22	355,50
13.1.5.5	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00	6,74	202,20
13.1.5.6	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	6,77	482,35
13.1.5.7	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	11,46	687,60
13.1.5.8	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	17,28	1.036,80
13.1.5.9	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	22,20	4.440,00

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n° 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015

11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1daw5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.5.10	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00	1,62	291,60
13.1.5.11	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	0,84	672,00
13.1.5.12	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00	0,96	115,20
<b>Subtotal</b>					<b>21.696,65</b>
<b>13.1.6 Cabos e Fios(condutores)</b>					
Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
13.1.6.1					
13.1.6.1.1	#2,5mm <sup>2</sup>	m	7.200,00	2,62	18.864,00
13.1.6.1.2	#4mm <sup>2</sup>	m	750,00	3,79	2.842,50
13.1.6.1.3	#6mm <sup>2</sup>	m	300,00	5,09	1.527,00
Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
13.1.6.2					
13.1.6.2.1	#8mm <sup>2</sup>	m	400,00	5,09	2.036,00
13.1.6.2.2	#10mm <sup>2</sup>	m	100,00	7,73	773,00
13.1.6.2.3	#16mm <sup>2</sup>	m	500,00	8,88	4.440,00
13.1.6.2.4	#25mm <sup>2</sup>	m	25,00	12,76	319,00
13.1.6.2.5	#35mm <sup>2</sup>	m	125,00	21,38	2.672,50
13.1.6.2.6	#50mm <sup>2</sup>	m	130,00	23,41	3.043,30
Cabo tripolar, conductor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
13.1.6.3					
13.1.6.3.1	3x1,5mm <sup>2</sup>	m	50,00	4,75	237,50
13.1.6.3.2	3x2,5mm <sup>2</sup>	m	60,00	6,72	403,20
<b>Subtotal</b>					<b>37.158,00</b>
<b>13.1.7 Caixas de Passagem</b>					
13.1.7.1	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	8,00	34,52	276,16
13.1.7.2	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	12,00	26,47	317,64
13.1.7.3	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	14,00	26,06	365,12
13.1.7.4	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00	35,56	106,68
13.1.7.5	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	5,00	7,29	36,45
13.1.7.6	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	1,52	12,16
13.1.7.7	Tampa cega para condutele metálico	un	14,00	1,52	21,28
13.1.7.8	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	3,45	69,00
13.1.7.9	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	1,29	387,00
13.1.7.10	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	3,45	517,50
13.1.7.11	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	18,36	55,08
13.1.7.12	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	18,01	144,08

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



36  
J

13.1.7.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	54,75	438,00
<b>Subtotal</b>					<b>2,746,15</b>
<b>13.1.8</b>	<b>Chaves com Fusíveis</b>				
13.1.8.1	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	11,34	45,36
13.1.8.2	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	10,26	10,26
13.1.8.3	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	82,34	82,34
13.1.8.4	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00	224,10	672,30
13.1.8.5	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	61,10	61,10
13.1.8.6	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	259,80	259,80
13.1.8.7	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	185,37	185,37
13.1.8.8	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	64,66	64,66
13.1.8.9	Comutador com retenção, $\phi$ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	18,28	18,28
13.1.8.10	Comutador com retenção, $\phi$ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	17,01	17,01
13.1.8.11	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretos cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	29,20	87,60
13.1.8.12	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretos cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00	29,20	58,40
<b>Subtotal</b>					<b>1.562,48</b>
<b>13.1.9</b>	<b>Disjuntores</b>				
13.1.9.1	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00	7,47	380,97
13.1.9.2	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00	7,47	14,94
13.1.9.3	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00	35,56	35,56
13.1.9.4	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00	4,16	112,32
13.1.9.5	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00	45,68	45,68
13.1.9.6	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	63,00	63,00
13.1.9.7	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00	45,68	91,36
13.1.9.8	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	45,68	45,68
13.1.9.9	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	57,50	115,00
13.1.9.10	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 85 kA/220V	un	1,00	57,50	57,50

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 8

CP

CP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015

11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dabw5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

ni

uf



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



37  
f

13.1.9.11	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	189,12	378,24
13.1.9.12	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	189,12	378,24
13.1.9.13	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00	1.299,26	1.299,26
13.1.9.14	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	70,00	108,50	7.595,00
13.1.9.15	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00	178,74	178,74
13.1.9.16	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	232,70	930,80
<b>Subtotal</b>					<b>11.722,28</b>
<b>13.1.10 Iluminação e Tomadas</b>					
<b>13.1.10.1 Luminárias</b>					
13.1.10.1.1	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00	71,10	8.247,60
13.1.10.1.2	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00	71,20	1.352,80
13.1.10.1.3	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00	1,03	12,36
13.1.10.1.4	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	3,09	55,62
13.1.10.1.5	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00	31,74	63,48
13.1.10.1.6	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	24,82	99,28
13.1.10.1.7	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00	71,16	355,80
<b>Subtotal</b>					<b>10.188,94</b>
<b>13.1.10.2 Interruptores</b>					
13.1.10.2.1	Interruptor simples para montagem em painéis, BA/250V.	un	1,00	9,98	9,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 9



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.1.10.2.2	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	9,98	489,02
13.1.1.10.2.3	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	13,16	26,92
13.1.1.10.2.4	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	17,42	87,10
13.1.1.10.2.5	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	11,74	23,48
13.1.1.10.2.6	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	15,58	280,44
13.1.1.10.2.7	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	20,62	41,24
13.1.1.10.2.8	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	4,21	4,21
13.1.1.10.2.9	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	73,54	441,24
13.1.1.10.2.10	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	1,75	85,75
13.1.1.10.2.11	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	1,80	36,00
13.1.1.10.2.12	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,80	9,00
13.1.1.10.2.13	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	3,08	3,08
<b>Subtotal</b>					<b>1.536,86</b>
<b>13.1.10.3 Tomadas</b>					
13.1.10.3.1	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	9,28	129,92
13.1.10.3.2	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	3,13	21,91
13.1.10.3.3	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	6,75	1.289,25
13.1.10.3.4	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	9,57	76,56
13.1.10.3.5	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00	1,75	334,25
13.1.10.3.6	Espelho com furo.	un	28,00	1,75	49,00
<b>Subtotal</b>					<b>1.900,89</b>
<b>13.10.1.4 Fixadores</b>					
13.10.1.4.1	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00	2,59	165,76
13.10.1.4.2	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,14	168,00
13.10.1.4.3	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	0,60	19,20
13.10.1.4.4	Suspensão para luminária	un	32,00	2,85	91,20
13.10.1.4.5	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,04	12,00
13.10.1.4.6	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	0,03	3,60
<b>Subtotal</b>					<b>459,76</b>
<b>13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>					
<b>13.2.1 Equipamentos Passivos</b>					
13.2.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	463,12	1.852,48
13.2.1.2	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	265,68	265,68
13.2.1.3	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	14,04	84,24
13.2.1.4	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	12,96	77,76

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.2.1.5	Trava Path Panel	un	6,00	4,32	25,92
13.2.1.6	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	156,60	313,20
13.2.1.7	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	68,90	68,90
13.2.2	<b>Cabos em par trançados</b>				
13.2.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	2,06	1.833,40
13.2.2.2	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	5,82	46,56
13.2.3	<b>Cabos de Conexão</b>				
13.2.3.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	18,03	739,23
13.2.3.2	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	18,03	865,44
13.2.3.3	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	22,82	798,70
13.2.3.4	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00	14,04	210,60
13.2.4	<b>Tomadas</b>				
13.2.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	21,60	885,60
13.2.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	2,16	4,32
13.2.5	<b>Caixas e acessórios</b>				
13.2.5.1	Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	3,90	7,80
13.2.5.2	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	156,60	156,60
13.2.5.3	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00	86,40	172,80
13.2.5.4	Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	1,18	1,18
13.2.5.5	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	2,67	34,71
13.2.5.6	Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	1,62	1,62
13.2.5.7	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	2,16	2,16
13.2.5.8	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	0,66	9,24
13.2.6	<b>Eletrodutos e Acessórios</b>				
13.2.6.1	<b>Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:</b>				
13.2.6.2.1	Ø 1"	m	1,00	23,78	23,78
13.2.6.2.2	Ø 3/4"	m	70,00	19,63	1.374,10
13.2.6.2	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4"	m	10,00	34,56	345,60
13.2.6.3	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável Ø 3/4"	m	45,00	34,56	1.555,20
13.2.6.4	Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø 4"	m	10,00	43,20	432,00
13.2.6.5	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4"	un	75,00	0,43	32,25
13.2.6.6	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø 1/4"X2"	un	75,00	1,47	110,25
13.2.6.7	Bucha S/B	un	75,00	0,26	19,50

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas.

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dabw5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



406

13.2.6.8	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	0,33	24,75
13.2.6.9	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	0,12	9,00
13.2.6.10	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,06	6,00
<b>Subtotal</b>					<b>12.390,55</b>
<b>13.2.7</b>	<b>Eletrocalhas, Perfiladas e Acessórios</b>				
13.2.7.1	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	31,32	375,84
13.2.7.2	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	8,10	48,60
13.2.7.3	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00	10,58	10,58
13.2.7.4	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00	10,58	21,16
13.2.7.5	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	1,08	16,20
13.2.7.6	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	11,88	47,52
13.2.7.7	Junção Simples, 50mm	un	40,00	17,59	703,60
13.2.7.8	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	3,56	71,20
13.2.7.9	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	0,60	15,00
13.2.7.10	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	0,75	120,00
13.2.7.11	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	2,16	6,48
13.2.7.12	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	0,45	11,25
13.2.7.13	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	10,80	32,40
13.2.7.14	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,10	30,00
13.2.7.15	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00	1,94	29,10
<b>Subtotal</b>					<b>0,00</b>
<b>13.2.8</b>	<b>Dutos de passagem e Acessórios</b>				
13.2.8.1	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	38,80	388,00
13.2.8.2	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	19,44	194,40
13.2.8.3	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	12,96	259,20
13.2.8.4	Derivação "L" (*)	un	2,00	21,60	43,20
13.2.8.5	Fixa cabo(*)	un	40,00	2,16	86,40
13.2.8.6	Terminal (*)	un	4,00	1,62	6,48
13.2.8.7	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	15,12	105,84
<b>Subtotal</b>					<b>2.622,45</b>
13.2.9	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
13.2.9.1	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	14,04	575,64
<b>Subtotal</b>					<b>575,64</b>
<b>14.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				
<b>14.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>				
14.1.1	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	11,77	2.024,44
14.1.2	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	16,76	2.832,44
14.1.3	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	23,64	1.553,64
14.1.4	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	35,12	1.369,68
14.1.5	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	56,89	4.949,43
14.1.6	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	60,23	7.528,75
14.1.7	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	5,07	152,10

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dabw5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



14.1.8	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00	9,21	276,30
14.1.9	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	33,42	367,62
14.1.10	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	9,27	9,27
14.1.11	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	11,46	11,46
14.1.12	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	13,21	66,05
14.1.13	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	157,24	157,24
14.1.14	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	3,52	45,76
14.1.15	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	6,16	24,64
14.1.16	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	6,90	13,80
14.1.17	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	8,44	42,20
14.1.18	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	9,37	103,07
14.1.19	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	11,91	142,92
14.1.20	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	19,20	115,20
14.1.21	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	4,16	378,56
14.1.22	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	4,75	133,00
14.1.23	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	7,62	152,40
14.1.24	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	17,23	172,30
14.1.25	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	47,60	190,40
14.1.26	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	4,16	20,80
14.1.27	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	5,54	16,62
14.1.28	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	8,41	16,82
14.1.29	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	5,74	68,88
14.1.30	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,25	336,00
14.1.31	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	6,69	86,97
14.1.32	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	2,66	31,92
14.1.33	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	3,64	43,68
14.1.34	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	5,94	41,58
14.1.35	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	12,95	38,85
14.1.36	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	38,60	270,20
14.1.37	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	5,96	47,68
14.1.38	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	6,72	114,24
14.1.39	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	8,31	108,03
14.1.40	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	15,87	269,79

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



14.1.41	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	33,63	269,04
14.1.42	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	69,10	414,60
14.1.43	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	10,42	135,46
14.1.44	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	8,29	33,16
14.1.45	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	7,17	188,42
14.1.46	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	11,22	33,66
14.1.47	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	9,07	18,14
14.1.48	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	10,15	142,10
14.1.49	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	6,48	12,96
14.1.50	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	10,35	20,70
14.1.51	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	21,00	84,00
14.1.52	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	170,34	340,68
14.1.53	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	3,07	227,18
14.1.54	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	3,25	55,25
14.1.55	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	4,89	112,47
<b>Subtotal</b>					<b>26.410,55</b>
<b>14.2</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>				
14.2.1	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	21,63	389,34
14.2.2	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	55,50	1.332,00
14.2.3	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	78,19	2.814,84
14.2.4	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	129,25	1.551,00
14.2.5	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	9,25	18,50
14.2.6	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	16,00	64,00
14.2.7	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	32,20	128,80
14.2.8	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	17,52	262,80
14.2.9	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	73,72	589,76
14.2.10	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	10,71	10,71
14.2.11	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	19,29	19,29
14.2.12	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	37,02	37,02
14.2.13	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	21,51	43,02
14.2.14	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	29,02	29,02
14.2.15	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	4,00	31,17	124,68
14.2.16	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	2,00	59,97	119,94
14.2.17	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	10,04	20,08
<b>Subtotal</b>					<b>7.554,80</b>
<b>14.3</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				
14.3.1	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	28,83	446,87
14.3.2	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	59,60	7.604,96
14.3.3	Tubo de PVC esgoto: tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	36,86	663,48

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015

11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten marks*



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



<b>6.0</b>	<b>VIDROS</b>				
6.1	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m <sup>2</sup>	13,80	235,00	3.243,00
6.2	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm	m <sup>2</sup>	13,80	256,61	3.541,22
6.3	Espelhos 4mm	m <sup>2</sup>	7,00	103,95	727,85
<b>Sub-total</b>					<b>7.511,87</b>
<b>7.0</b>	<b>COBERTURA</b>				
7.1	Estrutura em madeira para cobertura	m <sup>2</sup>	1271,78	70,25	89.342,55
7.2	Telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	1264,78	61,48	77.758,67
7.3	Telhas de vidro	m <sup>2</sup>	7,00	46,11	322,77
7.4	Cumeeiras/Espigões	m	154,99	15,10	2.340,35
7.5	Calha metálica	m	2,50	39,94	99,85
7.6	Rufos de concreto	m	107,00	54,64	5.846,48
<b>Sub-total</b>					<b>175.710,87</b>
<b>8.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
8.1	Impermeabilização das vigas baldrame	m <sup>2</sup>	755,00	4,74	3.578,70
8.2	Impermeabilização de calhas (piso)	m <sup>2</sup>	77,00	19,24	1.481,48
8.3	Impermeabilização do castelo d'água	m <sup>2</sup>	105,00	17,41	1.828,05
8.4	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m <sup>2</sup>	221,45	58,81	13.023,47
<b>Sub-total</b>					<b>19.911,70</b>
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				
<b>9.1</b>	<b>Revestimento Interno</b>				
<b>9.1.1</b>	<b>Parades</b>				
9.1.1.1	Emboço	m <sup>2</sup>	959,21	17,29	16.584,74
9.1.1.2	Reboco	m <sup>2</sup>	809,07	13,87	11.221,80
9.1.1.3	Cerâmica 20x20	m <sup>2</sup>	959,21	48,32	46.349,03
9.1.1.4	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m <sup>2</sup>	959,21	4,53	4.345,22
<b>9.1.2</b>	<b>Tetos</b>				
9.1.2.1	Reboco	m <sup>2</sup>	724,74	14,70	10.653,68
<b>Sub-total</b>					<b>89.154,47</b>
<b>9.2</b>	<b>Revestimento Externo</b>				
<b>9.2.1</b>	<b>Parades e fachadas</b>				
9.2.1.1	Chapisco externo	m <sup>2</sup>	1.036,82	3,97	4.116,18
9.2.1.2	Emboço	m <sup>2</sup>	460,27	17,29	7.958,07
9.2.1.3	Reboco	m <sup>2</sup>	576,55	13,87	7.996,75
9.2.1.4	Cerâmica 10x10	m <sup>2</sup>	460,27	26,36	12.132,72
9.2.1.5	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m <sup>2</sup>	460,27	4,53	2.085,02
<b>Sub-total</b>					<b>34.288,73</b>
<b>10.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
10.1	Camada Impermeabilizadora de concreto	m <sup>2</sup>	1.707,0	31,83	54.333,81
10.2	Regularização de piso	m <sup>2</sup>	1.304,10	14,09	18.374,77
10.3	Bloco de concreto intertravado	m <sup>2</sup>	224,00	63,35	14.190,40
10.4	Cerâmica	m <sup>2</sup>	36,00	43,16	1.553,76
10.5	Rejuntamento de cerâmica	m <sup>2</sup>	36,00	4,53	163,08

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI**



*Handwritten initials and a checkmark*

10.6	Cimento desempenado	m <sup>2</sup>	470,00	28,72	13.498,40
10.7	Granilina	m <sup>2</sup>	885,00	51,30	45.400,50
10.8	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	30,94	2.382,38
<b>Sub-total</b>					<b>149.897,10</b>
<b>11.0</b>	<b>SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>				
11.1	Solairas em granito e=15cm	m	32,80	55	1.790,65
11.2	Rodapé em cerâmica	m	648,00	8,98	5.819,04
11.3	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	4,53	453,00
11.4	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	6,78	3.715,44
<b>Sub-total</b>					<b>11.778,03</b>
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>				
<b>12.1</b>	<b>Paredes Internas</b>				
12.1.1	Pintura acrílica c/ massa corrida	m <sup>2</sup>	638,78	6,19	3.954,05
12.1.2	Pintura PVA	m <sup>2</sup>	77,30	6,86	530,24
<b>12.2</b>	<b>Paredes externas</b>				
12.2.1	Pintura acrílica s/ massa corrida	m <sup>2</sup>	606,18	6,19	3.752,25
<b>12.3</b>	<b>Tetos</b>				
12.3.1	Pintura PVA c/ massa corrida	m <sup>2</sup>	732,68	6,86	5.026,18
<b>12.4</b>	<b>Outros</b>				
12.4.1	Pintura esmalte em portas em madeira	m <sup>2</sup>	257,60	8,80	2.266,88
12.4.2	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m <sup>2</sup>	54,80	2,48	135,90
12.4.3	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m <sup>2</sup>	170,50	15,32	2.612,06
<b>Sub-total</b>					<b>18.277,57</b>
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>				
<b>13.1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>13.1.1</b>	<b>Haste para aterramento</b>				
13.1.1.1	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	43,28	129,84
13.1.1.2	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	41,04	41,04
13.1.1.3	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00	19,22	57,66
<b>Sub-total</b>					<b>228,54</b>
<b>13.1.2</b>	<b>Cordoalha de cobre nú</b>				
13.1.2.1	Cordoalha de cobre nú 50mm <sup>2</sup> .	m	15,00	48,97	734,55
13.1.2.2	Cordoalha de cobre nú 35mm <sup>2</sup> .	m	8,00	40,58	324,64
<b>Sub-total</b>					<b>1.059,19</b>
<b>13.1.3</b>	<b>Quadros de Força</b>				
13.1.3.1	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00	2.237,65	2.237,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dabw5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 25

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.3.2	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00	697,24	697,24
13.1.3.3	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00	645,40	1.290,80
13.1.3.4	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00	588,92	588,92
13.1.3.5	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	588,92	588,92
13.1.3.6	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	551,24	551,24
<b>Sub-total</b>					<b>5.954,77</b>
<b>13.1.4</b>	<b>Centro de distribuição de iluminação e tomadas</b>				
13.1.4.1	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	583,90	1.167,80
13.1.4.2	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	331,33	331,33
13.1.4.3	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00	288,44	288,44
<b>Sub-total</b>					<b>1.787,57</b>
<b>13.1.5</b>	<b>Eletrodutos e Acessórias</b>				
13.1.5.1	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00	16,39	2.622,40
13.1.5.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00	7,14	8.925,00
13.1.5.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	9,33	1.866,00
13.1.5.4	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00	14,22	355,50
13.1.5.5	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00	6,74	202,20

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1daw5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.5.6	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	8,77	482,35
13.1.5.7	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	11,46	687,60
13.1.5.8	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	17,28	1.036,80
13.1.5.9	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	22,20	4.440,00
13.1.5.10	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00	1,62	291,60
13.1.5.11	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	0,84	672,00
13.1.5.12	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00	0,98	115,20
<b>Sub-total</b>					<b>21.696,65</b>
<b>13.1.6 Cabos e Fios(condutores)</b>					
<b>13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:</b>					
13.1.6.1.1	#2,5mm <sup>2</sup>	m	7.200,00	2,62	18.864,00
13.1.6.1.2	#4mm <sup>2</sup>	m	750,00	3,79	2.842,50
13.1.6.1.3	#6mm <sup>2</sup>	m	300,00	5,09	1.527,00
<b>13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:</b>					
13.1.6.2.1	#6mm <sup>2</sup>	m	400,00	5,09	2.036,00
13.1.6.2.2	#10mm <sup>2</sup>	m	100,00	7,73	773,00
13.1.6.2.3	#16mm <sup>2</sup>	m	500,00	8,88	4.440,00
13.1.6.2.4	#25mm <sup>2</sup>	m	25,00	12,76	319,00
13.1.6.2.5	#35mm <sup>2</sup>	m	125,00	21,38	2.672,50
13.1.6.2.6	#50mm <sup>2</sup>	m	130,00	23,41	3.043,30
<b>13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:</b>					
13.1.6.3.1	3x1,5mm <sup>2</sup>	m	50,00	4,75	237,50
13.1.6.3.2	3x2,5mm <sup>2</sup>	m	60,00	6,72	403,20
<b>Sub-total</b>					<b>37.158,00</b>
<b>13.1.7 Caixas de Passagem</b>					
13.1.7.1	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	8,00	34,52	276,16
13.1.7.2	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	12,00	26,47	317,64
13.1.7.3	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	14,00	26,08	365,12
13.1.7.4	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00	36,56	109,68
13.1.7.5	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	5,00	7,29	36,45
13.1.7.6	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	1,52	12,16

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.7.7	Tampa cega para condutele metálico.	un	14,00	1,52	21,28
13.1.7.8	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	3,45	69,00
13.1.7.9	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	1,29	387,00
13.1.7.10	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	3,45	517,50
13.1.7.11	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	18,36	55,08
13.1.7.12	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	18,01	144,08
13.1.7.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	54,75	438,00
<b>Sub-total</b>					<b>2.746,15</b>
<b>13.1.8 Chaves com Fusíveis</b>					
13.1.8.1	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	11,34	45,36
13.1.8.2	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	10,26	10,26
13.1.8.3	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A.	un	1,00	82,34	82,34
13.1.8.4	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00	224,10	672,30
13.1.8.5	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	61,10	61,10
13.1.8.6	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	259,80	259,80
13.1.8.7	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	185,37	185,37
13.1.8.8	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	64,66	64,66
13.1.8.9	Comutador com retenção, $\phi$ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	18,28	18,28
13.1.8.10	Comutador com retenção, $\phi$ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	17,01	17,01
13.1.8.11	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	29,20	87,60
13.1.8.12	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00	29,20	58,40
<b>Sub-total</b>					<b>1.582,48</b>
<b>13.1.9 Disjuntores</b>					
13.1.9.1	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00	7,47	380,97
13.1.9.2	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00	7,47	14,94

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.9.3	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00	35,56	35,56
13.1.9.4	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00	4,16	112,32
13.1.9.5	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00	45,68	45,68
13.1.9.6	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 60A	un	1,00	63,00	63,00
13.1.9.7	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00	45,68	91,36
13.1.9.8	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	45,68	45,68
13.1.9.9	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	57,50	115,00
13.1.9.10	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00	57,50	57,50
13.1.9.11	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	189,12	378,24
13.1.9.12	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	189,12	378,24
13.1.9.13	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00	1.299,26	1.299,26
13.1.9.14	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	70,00	108,50	7.595,00
13.1.9.15	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00	178,74	178,74
13.1.9.16	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	232,70	930,80
<b>Sub-total</b>					<b>11.722,29</b>
<b>13.1.10 Iluminação e Tomadas</b>					
<b>13.1.10.1 Luminárias</b>					
13.1.10.1.1	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00	71,10	8.247,60
13.1.10.1.2	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	18,00	71,20	1.352,80
13.1.10.1.3	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00	1,03	12,36
13.1.10.1.4	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	3,09	55,62
13.1.10.1.5	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00	31,74	63,48
13.1.10.1.6	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	24,82	99,28

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.1.10.1.7	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com Ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00	71,16	355,80
<b>Sub-total</b>					<b>10.186,94</b>
<b>13.1.10.2</b>	<b>Interruptores</b>				
13.1.1.10.2.1	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00	9,98	9,98
13.1.1.10.2.2	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	9,98	489,02
13.1.1.10.2.3	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	13,16	26,32
13.1.1.10.2.4	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	17,42	87,10
13.1.1.10.2.5	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	11,74	23,48
13.1.1.10.2.6	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	15,58	280,44
13.1.1.10.2.7	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	20,62	41,24
13.1.1.10.2.8	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	4,21	4,21
13.1.1.10.2.9	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	73,54	441,24
13.1.1.10.2.10	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	1,75	85,75
13.1.1.10.2.11	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	1,80	36,00
13.1.1.10.2.12	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,80	9,00
13.1.1.10.2.13	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	3,08	3,08
<b>Sub-total</b>					<b>1.536,86</b>
<b>13.1.10.3</b>	<b>Tomadas</b>				
13.1.10.3.1	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	9,28	129,92
13.1.10.3.2	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	3,13	21,91
13.1.10.3.3	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	6,75	1.289,25
13.1.10.3.4	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	9,57	76,56
13.1.10.3.5	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00	1,75	334,25
13.1.10.3.6	Espelho com furo.	un	28,00	1,75	49,00
<b>Sub-total</b>					<b>1.900,89</b>
<b>13.10.1.4</b>	<b>Fixadores</b>				
13.10.1.4.1	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00	2,59	165,76

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.10.1.4.2	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,14	168,00
13.10.1.4.3	Suspensão simples para lirante 1/4"	un	32,00	0,60	19,20
13.10.1.4.4	Suspensão para luminária	un	32,00	2,85	91,20
13.10.1.4.5	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,04	12,00
13.10.1.4.6	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	0,03	3,60
<b>Sub-total</b>					<b>459,76</b>
<b>13.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>				
<b>13.2.1</b>	<b>Equipamentos Passivos</b>				
13.2.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	463,12	1.852,48
13.2.1.2	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	265,68	265,68
13.2.1.3	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	14,04	84,24
13.2.1.4	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	12,98	77,76
13.2.1.5	Trava Patch Panel	un	6,00	4,32	25,92
13.2.1.6	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	156,60	313,20
13.2.1.7	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	68,90	68,90
<b>13.2.2</b>	<b>Cabos em par trançados</b>				
13.2.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	2,06	1.833,40
13.2.2.2	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	5,82	46,56
<b>13.2.3</b>	<b>Cabos de Conexão</b>				
13.2.3.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	18,03	739,23
13.2.3.2	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	18,03	865,44
13.2.3.3	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	22,82	798,70
13.2.3.4	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00	14,04	210,60
<b>13.2.4</b>	<b>Tomadas</b>				
13.2.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	21,60	885,60
13.2.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	2,16	4,32
<b>13.2.5</b>	<b>Caixas e acessórios</b>				
13.2.5.1	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	3,90	7,80
13.2.5.2	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	156,60	156,60
13.2.5.3	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada; porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00	86,40	172,80
13.2.5.4	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	1,18	1,18
13.2.5.5	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	2,67	34,71
13.2.5.6	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	1,62	1,62
13.2.5.7	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	2,16	2,16
13.2.5.8	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	0,66	9,24
<b>13.2.6</b>	<b>Eletrodutos e Acessórios</b>				
13.2.6.1	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:				
13.2.6.2.1	Ø 1"	m	1,00	23,76	23,76

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.2.6.2.2	Ø 3/4"	m	70,00	19,53	1.374,10
13.2.6.2	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4"	m	10,00	34,56	345,60
13.2.6.3	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável Ø 3/4"	m	45,00	34,56	1.555,20
13.2.6.4	Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø 4"	m	10,00	43,20	432,00
13.2.6.5	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4"	un	75,00	0,43	32,25
13.2.6.6	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00	1,47	110,25
13.2.6.7	Bucha S/8	un	75,00	0,26	19,50
13.2.6.8	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	0,33	24,75
13.2.6.9	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	0,12	9,00
13.2.6.10	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,06	6,00
<b>Sub-total</b>					<b>12.390,55</b>
<b>13.2.7</b>	<b>Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios</b>				
13.2.7.1	Eletoocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	31,32	375,84
13.2.7.2	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	8,10	48,60
13.2.7.3	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00	10,58	10,58
13.2.7.4	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00	10,58	21,16
13.2.7.5	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	1,08	16,20
13.2.7.6	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	11,88	47,52
13.2.7.7	Junção Simples, 50mm	un	40,00	17,59	703,60
13.2.7.8	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	3,56	71,20
13.2.7.9	Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	0,60	15,00
13.2.7.10	Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	0,75	120,00
13.2.7.11	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	2,16	6,48
13.2.7.12	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	0,45	11,25
13.2.7.13	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	10,80	32,40
13.2.7.14	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,10	30,00
13.2.7.15	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00	1,94	29,10
13.2.8	<b>Dutos de passagem e Acessórios</b>				
13.2.8.1	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	38,80	388,00
13.2.8.2	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	19,44	194,40
13.2.8.3	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	12,96	259,20
13.2.8.4	Derivação "L" (*)	un	2,00	21,60	43,20
13.2.8.5	Fixa cabo(*)	un	40,00	2,16	86,40
13.2.8.6	Terminal (*)	un	4,00	1,62	6,48
13.2.8.7	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	15,12	105,84
<b>Sub-total</b>					<b>2.622,45</b>
13.2.9	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



13.2.9.1	Pontos lógicos, categoria B	un	41,00	14,04	575,64
<b>Sub-total</b>					<b>575,64</b>
<b>14.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				
<b>141</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>				
14.1.1	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	11,77	2.024,44
14.1.2	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	16,76	2.832,44
14.1.3	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	23,54	1.553,64
14.1.4	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	35,12	1.369,68
14.1.5	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	56,89	4.949,43
14.1.6	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	60,23	7.528,75
14.1.7	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	5,07	152,10
14.1.8	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1, 1/2"	un	30,00	9,21	276,30
14.1.9	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	33,42	367,62
14.1.10	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	9,27	9,27
14.1.11	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	11,46	11,46
14.1.12	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1, 1/2"	un	5,00	13,21	66,05
14.1.13	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	157,24	157,24
14.1.14	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	3,52	45,76
14.1.15	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	6,16	24,64
14.1.16	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	6,90	13,80
14.1.17	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	8,14	42,20
14.1.18	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	9,37	103,07
14.1.19	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	11,91	142,92
14.1.20	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	19,20	115,20
14.1.21	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	4,15	378,56
14.1.22	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	4,75	133,00
14.1.23	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	7,62	152,40
14.1.24	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	17,23	172,30
14.1.25	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	47,60	190,40
14.1.26	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	4,16	20,80
14.1.27	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	5,54	16,62
14.1.28	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	8,41	16,82
14.1.29	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	5,74	68,88
14.1.30	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,25	336,00

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



14.1.31	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	6,69	86,97
14.1.32	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	2,66	31,92
14.1.33	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	3,64	43,68
14.1.34	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	5,94	41,58
14.1.35	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	12,95	38,85
14.1.36	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	38,60	270,20
14.1.37	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	5,96	47,68
14.1.38	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	6,72	114,24
14.1.39	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	8,31	108,03
14.1.40	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	15,87	269,79
14.1.41	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	33,63	269,04
14.1.42	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	69,10	414,60
14.1.43	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	10,42	135,46
14.1.44	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	8,29	33,16
14.1.45	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	7,17	186,42
14.1.46	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	11,22	33,66
14.1.47	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	9,07	18,14
14.1.48	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	10,15	142,10
14.1.49	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	6,48	12,96
14.1.50	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	10,35	20,70
14.1.51	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	21,00	84,00
14.1.52	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	170,34	340,68
14.1.53	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	3,07	227,18
14.1.54	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	3,25	55,25
14.1.55	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	4,89	112,47
<b>Sub-total</b>					<b>26.410,55</b>
<b>14.2</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>				
14.2.1	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	21,63	389,34
14.2.2	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	55,50	1.332,00
14.2.3	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	78,19	2.814,84
14.2.4	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	129,25	1.551,00
14.2.5	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	9,25	18,50
14.2.6	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	16,00	64,00
14.2.7	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	33,20	132,80
14.2.8	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	17,52	262,80
14.2.9	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	73,72	589,76
14.2.10	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	10,71	10,71
14.2.11	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	19,28	19,28
14.2.12	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	37,02	37,02
14.2.13	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	21,51	43,02
14.2.14	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	29,02	29,02
14.2.15	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	31,17	124,68
14.2.16	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	59,97	119,94
14.2.17	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	10,04	20,08
<b>Sub-total</b>					<b>7.558,80</b>
<b>143</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 34



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



14.3.1	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	28,83	446,87
14.3.2	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	59,60	7.604,96
14.3.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	36,86	663,48
14.3.4	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	45,85	1.315,90
14.3.5	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	80,01	2.792,35
14.3.6	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	120,64	1.568,32
14.3.7	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	80,76	888,36
14.3.8	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	43,23	43,23
14.3.9	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	55,77	111,54
14.3.10	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	70,24	140,48
14.3.11	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	21,07	42,14
14.3.12	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	6,00	75,09	375,45
14.3.13	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	23,70	23,70
14.3.14	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	50,40	50,40
14.3.15	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	91,22	273,66
14.3.16	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	82,09	164,18
14.3.17	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	293,54	293,54
14.3.18	Tê de Inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	125,12	1.376,32
14.3.19	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	52,82	52,82
<b>Sub-total</b>					<b>18.227,89</b>
<b>144</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>				
14.1.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	31,47	346,17
14.1.2	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	52,99	52,99
14.1.3	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm com tampa	un	9,00	82,62	743,58

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 35

Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



14.1.4	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	225,54	2.029,86
14.1.5	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	64,75	273,75
14.1.6	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	27,48	137,40
14.1.7	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	54,75	109,50
14.1.8	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	373,82	373,82
14.1.9	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	18,60	18,60
14.1.10	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	25,38	126,90
14.1.11	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	8,80	70,40
14.1.12	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	6,58	13,16
<b>Subtotal</b>					<b>4.296,13</b>
<b>15.0 EQUIPAMENTOS</b>					
15.1.1	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	515,79	1.031,58
15.1.2	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	49,21	49,21
15.1.3	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	49,21	98,42
<b>Subtotal</b>					<b>1.179,21</b>
<b>16.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					
<b>16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>					
16.1.1	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	59,76	12.191,04
16.1.2	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	28,83	3.113,64
16.1.3	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	23,65	2.838,00
16.1.4	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	16,56	3.477,60
16.1.5	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	12,26	1.250,52
16.1.6	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	14,80	29,60
16.1.7	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	24,99	274,89
16.1.8	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	19,12	344,16
16.1.9	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	12,52	162,76
16.1.10	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	9,72	320,76
16.1.11	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	27,21	625,83
16.1.12	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	19,42	135,94
16.1.13	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	12,94	1.035,20
16.1.14	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	9,92	684,48
16.1.15	Junção simples série R 50mm	un	6,00	17,59	105,54
16.1.16	Junção simples série R 40mm	un	3,00	12,15	36,45
16.1.17	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	30,99	402,87
16.1.18	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	16,95	118,65
16.1.19	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	12,15	97,20
16.1.20	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	9,96	139,44
16.1.21	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	8,85	61,95
16.1.22	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	10,18	91,62
16.1.23	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	7,27	14,54
16.1.24	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	3,50	80,50
16.1.25	Vedação para saída de vaso sanitário série N	un	23,00	20,64	474,72

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



65

16.1.26	100mm Adaptador para válvula de pla, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	15,93	270,81
16.1.27	Tê série R 100x50mm	un	23,00	18,33	421,59
16.1.28	Tê série R 75x50mm	un	21,00	15,08	316,68
16.1.29	Tê série R 100mm	un	2,00	20,20	40,40
16.1.30	Tê série R 75mm	un	4,00	16,05	64,20
16.1.31	Tê série N 50mm	un	50,00	10,58	529,00
<b>Sub total</b>					<b>29.750,58</b>
<b>162</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>				
16.2.1	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	90,07	360,28
16.2.2	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	23,00	414,00
16.2.3	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	19,76	118,56
16.2.4	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	6,57	85,41
16.2.5	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	7,09	14,18
16.2.6	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00	17,02	85,10
16.2.7	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00	8,96	35,84
16.2.8	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	18,03	144,24
16.2.9	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	24,01	960,40
16.2.10	Antiespuma 150mm	un	1,00	17,71	17,71
16.2.11	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	20,84	83,36
16.2.12	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	2,34	9,36
16.2.13	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	1,89	34,02
16.2.14	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	1,27	7,62
16.2.15	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	126,78	126,78
16.2.16	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	119,28	119,28
16.2.17	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	24,84	49,68
16.2.18	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	23,65	212,85
16.2.19	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	16,56	99,36
16.2.20	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	107,10	1.178,10
16.2.21	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	24,84	322,92
16.2.22	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	231,44	462,88
16.2.23	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	373,82	373,82
16.2.24	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00	24,84	24,84
<b>Sub-total</b>					<b>5.340,59</b>
<b>17.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>				
<b>17.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>				
17.1.1	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	307,80	2.462,40
17.1.2	Suporte tipo L para extintor	un	8,00	2,37	18,96
17.1.3	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	39,96	79,92
17.1.4	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	41,04	205,20
17.1.5	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência,	un	38,00	46,44	1.764,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9Da8CYtdawb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 37

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



66

17.1.6	com indicação "SAÍDA"				
17.1.6	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00	378,00	756,00
17.1.7	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	6,48	58,32
17.1.8	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	6,48	51,84
17.1.9	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	4,86	38,88
17.1.10	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	4,86	4,86
17.1.11	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	8,10	8,10
17.1.12	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	6,39	6,39
17.1.13	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	6,39	51,12
<b>Sub-total</b>					<b>5.506,71</b>
<b>18.0</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				
<b>181</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>				
18.1.1	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	132,59	928,13
18.1.2	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	42,00	84,00
18.1.3	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	46,51	93,02
18.1.4	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	150,98	301,96
18.1.5	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	101,16	1.213,92
18.1.6	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	104,00	936,00
18.1.7	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	13,33	26,66
18.1.8	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	14,70	176,40
18.1.9	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	36,39	327,51
18.1.10	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	155,89	311,78
18.1.11	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	101,06	808,48
18.1.12	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	138,99	555,96
18.1.13	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	187,23	187,23
18.1.14	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	35,16	246,12
18.1.15	Torneira de parede	un	14,00	50,47	706,58
18.1.16	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	35,16	175,80
18.1.17	Torneira elétrica, 6500W	un	3,00	38,46	115,38
18.1.18	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	38,46	153,84
18.1.19	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	62,76	439,32
18.1.20	Torneira para uso geral	un	6,00	25,38	152,28
18.1.21	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	20,82	229,02
18.1.22	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	3,99	3,99
18.1.23	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	36,64	677,16
18.1.24	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	25,52	127,60
18.1.25	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	31,42	251,36
18.1.26	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	52,24	313,44
18.1.27	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	220,85	1.104,25
18.1.28	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	45,83	1.787,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 38

CP

337

Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas

u

CP



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



18.1.29	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	52,36	523,60
18.1.30	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1,1/2"	un	12,00	84,52	1.014,24
18.1.31	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	15,82	174,02
18.1.32	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	16,69	116,83
18.1.33	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	76,02	912,24
18.1.34	Ducha higiênica	un	4,00	75,51	302,04
18.1.35	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	81,00	324,00
18.1.36	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	124,26	621,30
18.1.37	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1,1/2"	un	23,00	116,64	2.682,72
18.1.38	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	3.751,80	3.751,80
18.1.39	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	12,52	287,96
18.1.40	Válvula de pé com crivo, 1,1/2"	un	1,00	52,01	52,01
18.1.41	Válvula de retenção com porquinho de bronze, 1"	un	1,00	50,53	50,53
18.1.42	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	32,94	296,46
18.1.43	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	543,78	543,78
18.1.44	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	48,92	440,28
18.1.45	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	24,84	49,68
18.1.46	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	0,18	1,08
18.1.47	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	0,22	2,86
18.1.48	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	0,45	5,85
18.1.49	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	0,54	10,80
18.1.50	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00	1,16	9,28
18.1.51	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	16,77	536,64
18.1.52	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	16,03	480,90
18.1.53	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	37,60	864,80
18.1.54	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	32,15	546,55
<b>Sub-total</b>					<b>27.036,56</b>
<b>19.0</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>				
<b>191</b>	<b>AR CONDICIONADO CENTRAL</b>				
<b>19.1.1</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>				
19.1.1.1	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	426,60	426,60
19.1.1.2	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	302,40	302,40
19.1.1.3	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	248,40	248,40
<b>Sub-total</b>					<b>977,40</b>
<b>192</b>	<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>				
<b>19.2.1</b>	<b>REDE DE DUTOS</b>				
19.2.1.1	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2)	kg	8,00	34,56	276,48
19.2.1.2	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2)	kg	16,00	58,32	933,12
19.2.1.3	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00	33,48	33,48
19.2.1.4	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00	6,15	12,30
19.2.1.5	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00	11,76	23,52
19.2.1.6	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00	12,96	12,96

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015

11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



68

<b>19.2.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS AUXILIARES</b>				
19.2.2.1	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga contrada circular ø 19,5 cm	un	1,00	1,62	1,62
<b>19.2.3</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>				
19.2.3.1	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00	0,64	1,92
19.2.3.2	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00	0,64	1,92
19.2.3.3	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00	0,64	1,28
19.2.3.4	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00	0,64	1,92
<b>Sub-total</b>					<b>1.300,52</b>
<b>19.3</b>	<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>				
<b>19.3.1</b>	<b>TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL</b>				
19.3.1.1	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	55,29	995,22
19.3.1.2	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	43,76	787,68
19.3.1.3	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	19,46	38,92
19.3.1.4	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	6,84	20,52
19.3.1.5	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	5,82	17,46
19.3.1.6	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	6,50	52,00
19.3.1.7	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	5,53	11,06
19.3.1.8	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	6,20	12,40
19.3.1.9	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	19,06	57,18
19.3.1.10	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	11,46	34,38
19.3.1.11	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	9,96	49,80
19.3.1.12	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	57,04	228,16
19.3.1.13	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	4,60	4,60
19.3.1.14	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	3,16	6,32
<b>19.3.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>				
19.3.2.1	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00	34,56	69,12
19.3.2.2	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	77,74	77,74
19.3.2.3	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	91,80	183,60
19.3.2.4	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	13,54	27,08
19.3.2.5	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	118,80	118,80
19.3.2.6	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	3,67	22,02
<b>Sub-total</b>					<b>2.814,06</b>
<b>20.0</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				
<b>20.1</b>	<b>Captoreis</b>				
20.1.1	Pára-raios, tipo Franklin	pc	1,00	2.431,10	2.431,10

Atestado de Capacidade Técnica - Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI**



20.1.2	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm <sup>2</sup>	m	600,00	16,94	10.164,00
20.1.3	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00	27,72	332,64
20.2	Conectores e Terminais				
20.2.1	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" / cabo de 50 mm <sup>2</sup>	pç	2,00	3,48	6,96
20.2.2	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm <sup>2</sup>	pç	40,00	5,14	245,60
20.2.3	Conector de furo vertical, Ø10mm / cabo de 35 mm <sup>2</sup>	pç	76,00	3,39	257,64
20.2.4	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00	2,02	262,60
20.3	Cabos de Descida				
20.3.1	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00	27,72	942,48
20.4	Eletrodos de Terra				
20.4.1	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00	27,72	1.191,96
20.4.2	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00	18,90	37,80
20.4.3	Cordoalha de cobre nu, 50 mm <sup>2</sup>	m	75,00	22,82	1.711,50
20.5	Caixa de inspeção				
20.5.1	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pç	2,00	144,07	288,14
<b>Sub-total</b>					<b>17.872,42</b>
<b>21.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
21.1	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m <sup>2</sup>	43,50	275,23	11.972,61
21.2	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m <sup>2</sup>	10,50	275,23	2.889,92
21.3	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m <sup>2</sup>	53,00	275,23	14.587,19
21.4	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m <sup>2</sup>	35,70	275,23	9.825,71
21.5	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	58,93	3.877,59
21.6	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	19,44	1.934,28
21.7	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	19,44	2.542,75
21.8	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	19,44	1.757,38
21.9	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	19,44	373,25
21.10	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	276,20	552,40
21.11	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90	107,88	1.173,71
21.12	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	161,50	1.904,09
21.13	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	249,48	249,48
21.14	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00	249,48	498,96
21.15	Barras 90cm para PNE	un	8,00	83,45	671,60
21.16	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00	41,79	83,58
21.17	Bancos de concreto da administração	m	2,85	141,35	402,85
21.18	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	141,35	1.300,42
21.19	Mastros para bandeiras	un	3,00	566,78	1.700,34
21.20	Quadro negro	un	2,00	415,01	830,02
21.21	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00	77,88	77,88
<b>Sub-total</b>					<b>69.205,90</b>
<b>22.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				

Atestado de Capacidade Técnica – Construção de 02 (duas) Creches Pré-Escolas

Página 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015



Certidão nº 922902/2015  
11/11/2015, 17:39

Chave de Impressão: CZ33cx9DaD8CY1dwb5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2015 e contém 45 folhas



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI



22.1	Limpeza final da obra	m²	1.211,92	1,37	1.660,33
Sub-total					1.660,33
Custo total					1.449.786,58

Por ser verdade, este documento segue assinado pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Carauari-AM e pela Engenheira Civil, Fiscal da Obra.

Carauari – AM, 26 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI  
FRANCISCO COSTA DOS SANTOS  
CPF nº 007.566.362-72  
Prefeito Municipal

*Cristiane Batista da Silva*  
CRISTIANE BATISTA DA SILVA  
Engenheira Civil  
CREA-AM 7856-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922902/2015, emitida em 11/11/2015





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000072952013**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WALMIR BRAGA SALGADO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

RNP: 040128507-3

Registro: 00000656-6

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

RUA ANDRÉ COSTA PEREIRA

Complemento:

Cidade: CARAUARI

Telefone: 97 3491-1019

Contrato: 0420130007295

Valor: R\$ 2.899.952,69

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.530.044/0001-84

Nº: 148

CEP: 69.500-000

Email:

Celebrado em: 12/03/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 24/08/2015

Motivo: INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

SEDE DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade: CARAUARI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 12/03/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.530.044/0001-84

Nº: S/N

Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO

UF: AM

CEP: 69.500-000

Email:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

Unidade

289.995.269,00

R\$

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CRECHES ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO No.002/2013, SENDO:

1) ESCOLA INFANTIL, LOCALIZADA NA RUA AZEVEDO LOPES, BAIRRO MORUMBI, COM VALOR GLOBAL DE R\$1.450.166,11;

2) ESCOLA INFANTIL, LOCALIZADA NA TRAVESSA III, BAIRRO EDUARDO BRAGA, COM VALOR GLOBAL DE R\$1.449.786,58.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI - CNPJ: 04.530.044/0001-84

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 20/03/2013

Nosso Número: 8300951040



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

Nº 923037/2015

Emissão: 16/12/2015

Validade: Indefinida

Chave: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: WALMIR BRAGA SALGADO

Registro: 040128507-3

CPF: 337.238.932-87

Endereço: RUA RUA MACEIÓ, TRAVESSA JUREMA QUADRA E, 02, CONJUNTO MANAUENSE, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053650

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 13/03/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART,25 PAR.UNICO C/RESTRICÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES;PORTOS;AEROP.HIDROVIAS;PONTES E GRANDES ESTRUT.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (24 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividade da Eng. Elétrica (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, PARA-RAIOS), Eng. Mecânica. (SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO) e Agronomia (GRAMADO, PAISAGISMO), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

AM20150028190, AM20150028193, AM20150032818

Certidão nº 923037/2015

16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6



## Atestado de Capacidade Técnica

0 091

Contrato : CT-00061/2013-SEDUC Valor Inicial : 11.401.296,22  
 Bem Público : CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL EM CARAUARI Valor Aditado : 2.663.824,82  
 Objeto : Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Rua Júlia Teixeira de Melo, Carauari/Am Valor do Reajuste : 376.121,90  
 Contratante : SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC Valor Final : 14.441.242,94  
 Contratado : 63.684.435/0001-12 - DIAS E MENEZES LTDA Dias do Contrato : 455  
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 90  
 Ordem de Serviço : 09 Dias Atuais : 545  
 Nº do Edital/Data : 24/2013 - 11/03/2013 Vigência do Contrato : 13/05/2013 a 09/11/2014  
 Receb. Provisório : 25/08/2014 Vigência de Execução : 13/05/2013 a 11/08/2014  
 Receb. Definitivo : 13/05/2015  
 Fiscal da Contratante : Ana Lucia de Matos Sampaio. Conselho: 1697/D, Portaria: 630 Data: 16/05/2013  
 Responsável Técnico : Walmir Braga Salgado, Conselho: 10823-D/AM  
 Co-Responsável Técnico : Walmir Braga Salgado, Conselho: 10823-D/AM

Atestamos para os devidos fins que a empresa DIAS E MENEZES LTDA, CNPJ nº 63.684.435/0001-12, sediada no endereço Est do Gavião 21 a Km 02 nº S/N, Bairro Nova República, executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato nº CT-00061/2013-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2DW94-HU82Z

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100.00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001	Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar/Junior - de Obra	MES	12,00
01.0002	Vigia Noturno	MES	12,00
01.0003	Auxiliar de Escritório	MES	12,00
01.0004	Almoxarife	MES	12,00
01.0005	Apontador ou Apropriador	MES	12,00
01.0006	Aluquel de veículos, incluso manutenção e operação	MES	12,00

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01	SERVIÇOS COMUNS		
01.01.00.0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
01.01.00.0002	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRIC	M2	200,00
01.01.00.0003	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,00
01.01.00.0004	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/SOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COM	UNID	12,00
01.01.00.0005	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M2	880,00
01.01.00.0006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	ADEF	401,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 1 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 092

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.01.00.0007	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00
01.01.00.0009	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 150M com d=6	UNID	1.00
01.01.00.0010	BOMBA POTENCIA 5 CV	UNID	1.00
01.01.00.0011	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS	H	4.320.00
01.01.00.0012	GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MÁXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MÁXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA FORD 162HP -MANUTENÇÃO	H	4.320.00
01.01.00.0013	GRUPO GERADOR 180 kva	UNID	1.00
3200142	Subestação de 500Kva - Abriçada	UN	1.00
0701008	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	10.700.00

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.01	TRABALHO EM TERRA		
02.01.00.0001	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.826,43
02.01.00.0002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	513,99
02.01.00.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	737,42
02.01.00.0004	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	136,23
02.01.00.0005	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	316,72
02.01.00.0006	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	M3	377,76
02.02	INFRAESTRUTURA		
02.02.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	217,61
02.02.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	969,80
02.02.00.0003	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	969,80
02.02.00.0004	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.489,00
02.02.00.0005	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.957,00
02.02.00.0006	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	237,75
02.02.00.0007	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	969,80
02.02.00.0008	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	271,00
02.03	SUPERESTRUTURA		
02.03.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	4.439,20
02.03.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	4.439,20
02.03.00.0003	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.659,00
02.03.00.0004	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	30.182,00
02.03.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	468,38
02.04	RAMPA		
02.04.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	346,86
02.04.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	346,86
02.04.00.0003	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.083,29
02.04.00.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	49,10
02.05	ESCADA		

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página. 2 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.05.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	53.00
02.05.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	53.00
02.05.00.0003	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.461.00
02.05.00.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	5.10
02.06	CAIXA D'ÁGUA E CALHA		
02.06.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	1.155.00
02.06.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	1.155.00
02.06.00.0003	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.566.00
02.06.00.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	117.23
02.07	ALVENARIA		
02.07.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	4.438.48
02.07.00.0002	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	214.96
02.07.00.0003	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	12.37
02.07.00.0004	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	160.92
02.08	COBERTURA		
02.08.00.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.104.90
02.08.00.0002	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0.5MM	M2	1.104.90
02.08.00.0003	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	63.50
02.08.00.0004	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	69.60
02.09	ESQUADRIAS		
02.09.00.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	87.06
02.09.00.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	427.04
02.09.00.0003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	3.00
02.09.00.0004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15.00
02.09.00.0005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	47.00
02.09.00.0006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2.00
02.09.00.0007	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	317.23
02.09.00.0008	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	134.20
02.09.00.0009	Brize metálico em chapa de Alumínio	M2	161.98
02.10	SOLEIRA/PEITORIS		
02.01.00.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	105.22
02.01.00.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	331.00
02.11	VIDROS		
02.11.00.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	427.04
02.12	REVESTIMENTOS		
02.12.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11.101.80
02.01.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	10.872.46

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 094

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.01.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECANICO	M2	786.66
02.01.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	786.66
<b>02.13 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
02.13.00.0001	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	947.19
02.13.00.0002	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	947.19
02.13.00.0003	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	969.80
02.13.00.0004	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	947.19
02.13.00.0005	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	947.19
<b>02.14 FORRO</b>			
02.14.00.0001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6.0M, LISO. (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	238.44
<b>02.15 BANCADAS/LABORATÓRIOS DE CIENCIAS</b>			
02.15.00.0001	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 8X	M2	26.55
02.15.00.0002	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C/3, EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO A	M3	2.12
02.15.00.0003	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	169.92
02.15.00.0004	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26.55
<b>02.16 PAVIMENTAÇÃO</b>			
02.16.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	1.351.13
02.16.00.0002	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	11.76
02.16.00.0003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM. PREPARO MECANICO	M2	238.32
02.16.00.0004	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	238.22
02.16.00.0005	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.815.00
02.16.00.0006	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	1.924.33
<b>02.17 PINTURA</b>			
02.17.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	12.226.36
02.17.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	12.226.36
02.17.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	12.226.36
02.17.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	2.878.95
02.17.00.0005	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	3.815.07
02.17.00.0006	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	218.40
<b>02.18 APARELHOS E METAIS</b>			
02.18.00.0001	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	48.00
02.18.00.0002	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5.00
02.18.00.0003	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4.00
02.18.00.0004	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIM	UNID	15.00
02.18.00.0005	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR)	UNID	24.00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 4 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

0 095

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.18.00.0006	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.98
02.18.00.0007	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21.00
02.18.00.0008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	56.00
02.18.00.0009	BARRA DE APOIO P/ PNE EM AÇO INÓXL= 80 CM D=1.5"	UNID	5.00
02.18.00.0010	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	33.00
02.18.00.0011	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1.00
02.18.00.0012	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	29.40
02.18.00.0013	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8.00
02.18.00.0014	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1.00
02.18.00.0015	Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente	UN	53.00
02.18.00.0016	INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1.00
02.18.00.0017	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4.00
<b>02.19 DIVERSOS</b>			
02.19.00.0001	FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA	M2	103.20
02.19.00.0002	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	M	156.00
02.19.00.0003	Quadro escolar em fôrmica branca com moldura	M2	101.25
<b>02.20 LIMPEZA</b>			
02.20.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1 826.43
02.20.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	36.53
02.02.00.0000	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	2.710.00
02.19.00.0000	Bate carteira em madeira de lei, i=20cm nas salas de aula	M	423.36

Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
<b>03.01 TRABALHO EM TERRA</b>			
03.01.00.0001	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.636.99
03.01.00.0002	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	522.07
03.01.00.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	431.96
03.01.00.0004	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	65.67
03.01.00.0005	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	401.47
03.01.00.0006	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	52.31
<b>03.02 INFRAESTRUTURA</b>			
03.02.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	86.45
03.02.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	582.50
03.02.00.0003	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	884.00
03.02.00.0004	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1 700.00
03.02.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	68.10
03.02.00.0006	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	585.50
03.02.00.0007	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	7.68
<b>03.03 SUPERESTRUTURA</b>			
03.03.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	2.681.60

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 5 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 096

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.03.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	2.681,60
03.03.00.0003	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.178,00
03.03.00.0004	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12.623,00
03.03.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	214,57
<b>03.04 ALVENARIA</b>			
03.04.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	2.042,20
03.04.00.0002	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	6,03
03.04.00.0003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
03.04.00.0004	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	35,78
<b>03.05 COBERTURA</b>			
03.05.00.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	2.040,93
03.05.00.0002	Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	M2	233,43
03.05.00.0003	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.807,50
03.05.00.0004	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	111,70
03.05.00.0005	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	111,70
<b>03.06 ESQUADRIAS</b>			
03.06.00.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	14,28
03.06.00.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	81,44
03.06.00.0003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	23,00
03.06.00.0004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
03.06.00.0005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	8,00
03.06.00.0006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2,00
03.06.00.0007	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACAIDEIRA	M	198,83
<b>03.07 SOLEIRA/PEITORIS</b>			
03.07.00.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	48,02
03.07.00.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, L=17CM, E=2CM	M	2,55
<b>03.08 VIDRO</b>			
03.08.00.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	81,44
<b>03.09 REVESTIMENTO</b>			
03.09.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4.055,70
03.09.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3.901,95
03.09.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	153,75
03.09.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	153,75
03.09.00.0005	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM	M2	120,38
<b>03.10 FORRO</b>			
03.10.00.0001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	238,44
<b>03.11 PAVIMENTAÇÃO</b>			

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 097

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Caruarari Dimensão : 915 739,000 M2  
 Municípios : Caruarari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.11.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5. ESPESSURA 8CM. PREPARO MECANICO	M2	398,00
03.11.00.0002	LONA PLASTICA PRETA. ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.347,67
03.11.00.0003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO. COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.347,67
03.11.00.0004	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM. PREPARO MECANICO	M2	100,41
03.11.00.0005	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL	M2	605,07
03.11.00.0006	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	100,41
03.11.00.0007	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A. ESPESSURA 2,5CM. FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	111,06
03.11.00.0008	PISO DE BORRACHA PASTILHADO. ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,00
03.11.00.0009	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	182,56
03.11.00.0010	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO. ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	111,06
03.11.00.0011	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA 10CM	M	540,03
<b>03.12 PINTURA</b>			
03.12.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAOS	M2	3.901,95
03.12.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. UMA DEMAOS	M2	4.416,19
03.12.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAOS	M2	4.416,19
03.12.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	4.479,86
03.12.00.0005	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÁ DILUICAO EM AGUA	M2	605,07
03.12.00.0006	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	250,00
03.12.00.0007	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	1.208,55
03.12.00.0008	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE. TRES DEMAOS	M2	182,56
<b>03.13 APARELHOS E METAIS</b>			
03.13.00.0001	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR. COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	10,00
03.13.00.0002	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR. COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
03.13.00.0003	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA. SEM COLUNA PADRAO POPULAR. COM TORNEIRA CROMADA POPULAR. SIFAO. VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00
03.13.00.0004	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIM	UNID	2,00
03.13.00.0005	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR	UNID	24,00
03.13.00.0006	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM. LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,98
03.13.00.0007	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21,00
03.13.00.0008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO. PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	13,00
03.13.00.0009	BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM. D= 11/2	UNID	3,00
03.13.00.0010	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
03.13.00.0011	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
03.13.00.0012	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	1,98
03.13.00.0013	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8,00
03.13.00.0014	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
03.13.00.0015	Papeleira de rolo marca Melhoramentos.	UNID	10,00
03.13.00.0016	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	4,00
<b>03.14 DIVERSOS</b>			

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 7 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

## Atestado de Capacidade Técnica

0 098

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%

Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.14.00.0001	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	2,00
03.14.00.0002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,20
03.14.00.0003	CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00
03.14.00.0004	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,00
03.14.00.0005	CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	98,08
03.15	LIMPEZA		
03.15.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.636,99
03.15.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	32,74
03.03.00.000	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 MPA	M	1.250,00
03.03.00.000	Corte e Reparo em Cabeça de Estaca 1x1cm	UN	125,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.01	TRABALHO EM TERRA		
04.01.00.0001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	740,88
04.01.00.0002	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	763,43
04.01.00.0003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	320,04
04.02	INFRAESTRUTURA		
04.02.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	312,50
04.02.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	674,00
04.02.00.0003	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	3.698,00
04.02.00.0004	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	7.085,00
04.02.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	98,40
04.03	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.03.00.0001	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	447,50
04.03.00.0002	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	447,50
04.03.00.0003	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	447,50
04.04	ALVENARIA		
04.04.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	5,95
04.05	REVESTIMENTO		
04.05.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
04.05.00.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
04.05.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
04.05.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANÇO	M2	5,95
04.05.00.0005	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
04.05.00.0006	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
04.06	PAVIMENTAÇÃO		
04.06.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	271,76

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas





## Atestado de Capacidade Técnica

0 099

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.06.00.0002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM. PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	312,50
04.06.00.0003	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	312,50
04.06.00.0004	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO	M2	271,76
04.06.00.0005	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	44,84
04.06.00.0006	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	447,50
04.06.00.0007	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	271,50
04.07	PINTURA		
04.07.00.0001	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 AGRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUIÇÃO EM AGUA	M2	271,50
04.07.00.0002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	5,95
04.08	DIVERSOS		
04.08.00.0001	RAIAS PARA PISCINA - FORNECIMENTO	M	125,00
04.08.00.0002	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
04.08.00.0003	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4 - FORNECIMENTO E INST	PT	2,00
04.08.00.0004	BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
04.08.00.0005	FILTRO FVP-120 PARA PISCINA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
04.09	LIMPEZA		
04.09.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,90
04.09.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	6,40

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.01	URBANIZAÇÃO		
05.01.01	MOVIMENTO DE TERRA		
05.01.01.0001	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	10.000,00
05.01.01.0002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	10.000,00
05.01.01.0003	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	1.000,00
05.02	MURO		
05.02.00.0001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	143,04
05.02.00.0002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.430,40
05.02.00.0003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	23,84
05.02.00.0004	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	143,04
05.02.00.0005	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	673,00
05.02.00.0006	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.346,00
05.02.00.0007	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.346,00
05.02.00.0008	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	M2	21,40
05.02.00.0009	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	M2	1.346,00
05.02.00.0010	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.346,00
05.02.00.0011	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	42,80
05.03	PAVIMENTAÇÃO		
05.03.00.0001	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVIDOS	M3	110,52

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 9 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

05.03.00.0004	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA BOLDADA	M2	437,98
<b>05.04</b>	<b>GRAMADO/PAISAGISMO</b>		
05.04.00.0001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3.319,95
05.04.00.0002	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	80,20
<b>05.05</b>	<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>		
<b>05.05.01</b>	<b>TRABALHO EM TERRA (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
05.05.01.0001	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2.007,34
05.05.01.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	401,47
05.05.01.0003	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	2.007,34
05.05.01.0004	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.007,34
<b>05.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
05.05.02.0001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	271,00
05.05.02.0002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	379,00
05.05.02.0003	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	939,00
05.05.02.0004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	32,47
<b>05.05.03</b>	<b>DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
05.05.03.0001	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,88
05.05.03.0002	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8 ,espacamento = 4 cm, com requadro em barra chata ferro 2 x5/16	M	144,70
05.05.03.0003	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	UNID	3,00
<b>05.06</b>	<b>DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
05.06.00.0001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.650,00
05.06.00.0002	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM	M2	72,35
05.06.00.0003	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	144,70
05.06.00.0004	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	144,70
05.06.00.0005	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,42
05.06.00.0006	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	361,75
05.06.00.0007	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	730,34
05.06.00.0008	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	144,70
05.06.00.0009	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	M	290,36
05.06.00.0010	Trave para futebol de campo	UN	2,00
<b>05.07</b>	<b>LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
05.07.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.007,34
05.07.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	40,15
<b>05.08</b>	<b>GUARITA / PORTICO DA ENTRADA</b>		
<b>05.08.01</b>	<b>TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>		
05.08.01.0001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	150,34

0 100





ESTADO DO AMAZONAS

**Atestado de Capacidade Técnica**

0 101

03

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.03.00.0002	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO D	M2	852,51
05.03.00.0003	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	1.105,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

h.

*[Handwritten signature]*



## Atestado de Capacidade Técnica

0 102

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915 739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.08.01.0002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2,34
05.08.01.0003	APILOAMENTO COM MAGO DE 30KG	M2	4,68
05.08.01.0004	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	2,43
<b>05.08.02 INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.02.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	0,23
05.08.02.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	59,00
05.08.02.0003	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	78,00
05.08.02.0004	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	636,00
05.08.02.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	13,70
05.08.02.0006	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAO S	M2	-44,91
<b>05.08.03 SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.03.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	119,10
05.08.03.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	119,10
05.08.03.0003	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	116,00
05.08.03.0004	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	91,00
05.08.03.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	9,90
<b>05.08.06 ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.06.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	137,79
05.08.06.0002	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,06
<b>05.08.05 COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.05.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	47,95
05.08.05.0002	ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,52
05.08.05.0003	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	86,20
05.08.05.0004	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	23,58
05.08.05.0005	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	9,70
<b>05.08.06 ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.06.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	1,89
05.08.06.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	5,56
05.08.06.0003	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	M2	11,86
<b>05.08.07 SOLEIRA/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.07.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	0,95
05.08.07.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	1,96
<b>05.08.08 VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.08.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	5,56
<b>05.08.09 REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>			
05.08.09.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	275,58
05.08.09.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	184,11
05.08.09.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	91,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n° 923037/2015, emitida em 16/12/2015



SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 11 de 24

Certidão n° 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

**Atestado de Capacidade Técnica**

0 103

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.08.09.0004	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	91,47
<b>05.08.10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (GUARITA / PORTIGO DA ENTRADA)</b>		
05.08.10.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
05.08.10.0002	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0:5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
05.08.10.0003	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	50,85
05.08.10.0004	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	13,51
<b>05.09</b>	<b>PINTURA (GUARITA / PORTIGO DA ENTRADA)</b>		
05.09.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	184,11
05.09.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	184,11
05.09.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	184,11
05.09.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	98,00
<b>05.10</b>	<b>DIVERSOS (GUARITA / PORTIGO DA ENTRADA)</b>		
05.10.00.0001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	CJ	1,00
<b>05.11</b>	<b>LIMPEZA</b>		
05.11.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	22,01
05.11.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	2,05

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
<b>06.01</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRAS</b>		
<b>06.05.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)</b>		
06.05.01.0001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	520,00
06.05.01.0002	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00
06.05.01.0003	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	278,00
06.05.01.0004	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,00
06.05.01.0005	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	211,00
06.05.01.0006	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
06.05.01.0007	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	111,00
06.05.01.0008	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	88,00
06.05.01.0009	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.05.01.0010	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.05.01.0011	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
06.05.01.0012	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	64,00
06.05.01.0013	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
06.05.01.0014	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.05.01.0015	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.05.01.0016	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	23,00
06.05.01.0017	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	29,00
06.05.01.0018	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	71,00
06.05.01.0019	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	30,00
06.05.01.0020	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
06.05.01.0002	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
06.05.01.0022	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	7,00
06.05.01.0023	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

5. 2



ESTADO DO AMAZONAS

## Atestado de Capacidade Técnica

0 104

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Caruarí Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Caruarí - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.06.01.0024	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	43,00
06.06.01.0025	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.06.01.0026	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0027	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.06.01.0028	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25x20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
06.06.01.0029	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.06.01.0030	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32x25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
06.06.01.0031	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40x32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
06.06.01.0032	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
06.06.01.0033	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50x40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.06.01.0034	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0035	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.06.01.0036	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.06.01.0037	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	43,00
06.06.01.0038	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.06.01.0039	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	179,00
06.06.01.0040	REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
06.06.01.0041	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
06.06.01.0042	REGISTRO GAVETA 1 1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
06.06.01.0043	REGISTRO GAVETA 1 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.06.01.0044	Registro de esfera 1 1/2 sold.	UN	5,00
06.06.01.0045	Registro de esfera 1	UN	15,00
06.06.01.0046	Registro de esfera 3/4 sold.	UN	9,00
06.06.01.0047	Registro de esfera 2	UN	3,00
06.06.01.0048	Te 90° de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=50 x 32mm	UN	10,00
06.01.01.0049	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.0050	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.0051	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.0052	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.0053	REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	128,00
06.01.01.0054	União pvc soldavel 40 mm	UN	6,00
06.01.01.0055	União pvc soldavel 50 mm	UN	2,00
06.01.01.0056	TORNEIRA DE BOIA REAL 1, COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.01.0057	União pvc soldavel 80 mm	UN	2,00
06.01.01.0058	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.01.0059	REGISTRO GAVETA 2 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.0060	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.0061	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.02	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		
06.01.02.0001	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
06.01.02.0002	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	3,00
06.01.02.0003	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	10,00
06.01.02.0004	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.872,00

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 13 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 105

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01.02.0005	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2	UNID	26,00
06.01.02.0006	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
06.01.02.0007	NIPLÉ DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
06.01.02.0008	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.01.02.0009	REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	51,00
06.01.02.0010	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTAL	UNID	1,00
06.01.02.0011	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UNID	11,00
06.01.02.0012	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUIC	UNID	11,00
06.01.03	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (INTERNA)		
06.01.03.0001	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00
06.01.03.0002	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00
06.01.04	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)		
06.01.04.0001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
06.01.04.0002	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	183,00
06.01.04.0003	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150 x 150Mm	UNID	10,00
06.01.04.0004	JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM	UN	10,00
06.01.04.0005	Grelha Quadrada Alumínio 150mm	M	75,00
06.01.04.0006	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	281,00
06.01.04.0007	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00
06.01.04.0008	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
06.01.04.0009	Joelho 90g pvc branco ponta e bolsa virola R D=150mm	UN	10,00
06.01.04.0010	Grelha FoFo para canaletas 15x150x1000 - garagem e estacionamento	UN	17,00
06.01.04.0011	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
06.01.04.0012	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
06.01.04.0013	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
06.01.05	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
06.01.05.0001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,00
06.01.05.0002	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
06.01.05.0003	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	254,00
06.01.05.0004	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,00
06.01.05.0005	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
06.01.05.0006	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	46,00
06.01.05.0007	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00
06.01.05.0008	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
06.01.05.0009	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
06.01.05.0010	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
06.01.05.0011	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
06.01.05.0012	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
06.01.05.0013	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00
06.01.05.0014	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
06.01.05.0015	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
06.01.05.0016	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
06.01.05.0017	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 14 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



ESTADO DO AMAZONAS

## Atestado de Capacidade Técnica

0 106


Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.01.05.0018	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.05.0019	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	42,00
06.01.05.0020	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	19,00
06.01.05.0021	Terminal de Ventilação p/ esqoto D=50mm	UN	13,00
06.01.05.0022	Terminal de Ventilação p/ esqoto D=75mm	UN	13,00
06.01.05.0023	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM	M	75,00
06.01.05.0024	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150	UN	12,00
06.01.05.0025	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	8,00
06.01.05.0026	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.01.05.0027	Reducao Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	4,00
06.01.05.0028	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	14,00
06.01.05.0029	Reducao Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	24,00
06.01.05.0030	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.05.0031	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	30,00
06.01.05.0032	Ralo seco - 100mm x 40mm pvc	UN	20,00
06.01.05.0033	Ralo seco - 150mm x 150mm pvc	UN	10,00
06.01.05.0034	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.01.05.0035	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
06.01.05.0038	Cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 150Mm	UN	6,00
06.01.05.0037	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	3,00
06.01.05.0038	Caixa de inspeção (0,30x0,30x0,30)m	UN	6,00
06.01.05.0039	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	4,00
06.01.05.0040	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
06.01.05.0041	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	3,00
06.01.06	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA (INTERNA)		
06.01.06.0001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
06.01.06.0002	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	90,00
06.01.06.0003	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.06.0004	Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4	UN	2,00
06.01.06.0005	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.06.0006	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
06.01.06.0007	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.06.0008	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.06.0009	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.06.0010	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.06.0011	Redução concêntrica flangeada 6x5'	UN	2,00
06.01.06.0012	Te flangeado D=6'	UN	3,00
06.01.06.0013	Tubo drenó - plástico corrugado perfurado - 75mm	M	1,00
06.01.06.0014	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.06.0015	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.06.0016	Bomba centrífuga - 5CV	UN	2,00
06.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.02.01	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)		
06.02.01.0001	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	500,00
06.02.01.0002	Luva de PVC rígido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	131,00
06.02.01.0003	Curva de PVC rígido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	150,00
06.02.01.0004	Curva de PVC rígido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	19,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 15 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

0 107

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915 739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100.00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.01.0005	Bucha e arruela de 25mm	UN	230.00
06.02.01.0006	Bucha e arruela de 32cmm	UN	377.00
06.02.01.0007	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.566.00
06.02.01.0008	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.566.00
06.02.01.0009	Caixa de passagem (0,15 x 0,15)	UN	19.00
06.02.01.0010	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	667.00
06.02.01.0011	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	192.00
06.02.01.0012	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	184.00
06.02.01.0013	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	54.00
06.02.01.0014	CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12.00
06.02.01.0015	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X600mm. CHAPA 16	M	435.00
06.02.01.0016	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1"	UN	10.00
06.02.01.0017	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	3.00
06.02.01.0018	Gancho para curto para perfurado	UN	970.00
06.02.01.0019	Gancho para longo para perfurado	UN	35.00
06.02.01.0020	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UNID	211.00
06.02.01.0021	PONTO INTERRUPTOR DUPLA SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA	PT	71.00
06.02.01.0022	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrônico	UN	512.00
06.02.01.0023	Luminária de emergência 20 W	UN	96.00
06.02.01.0024	Luminária em poste de aço galvanizado com duas pétalas 2x25w	UN	12.00
06.02.01.0025	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	28.00
06.02.01.0026	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23.020.00
06.02.01.0027	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.945.00
06.02.01.0028	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14.00
06.02.01.0029	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 25x25x12 cm	UN	6.00
06.02.01.0030	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 35x35x12 cm	UN	6.00
06.02.01.0031	poste com luminária de vapor de mercúrio 250w	UN	37.00
06.02.01.0032	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	80.00
06.02.01.0033	Proietor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	51.00
06.02.01.0034	Cabo Flexível tipo PP-2F+N 3x1,5 mm2	M	90.00
06.02.01.0035	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UNID	14.00
06.02.01.0036	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	26.00
06.02.01.0037	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	9.00
06.02.02	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (INTERNA)		
06.02.02.0001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126.00
06.02.02.0002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	195.00
06.02.02.0003	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	77.00
06.02.02.0004	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10.00
06.02.02.0005	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9.00
06.02.02.0006	Curva eletroduto de pvc rígido roscável de 4" - 100mm	UN	2.00
06.02.02.0007	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	5.00
06.02.02.0008	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48.00
06.02.02.0009	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	10.00
06.02.02.0010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.347.00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 16 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZTC9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 108

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739,000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.02.0011	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	495,00
06.02.02.0012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	259,00
06.02.02.0013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	542,00
06.02.02.0014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
06.02.02.0015	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
06.02.03	DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE		
06.02.03.0001	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	83,00
06.02.03.0002	Luva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	201,00
06.02.03.0003	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,00
06.02.03.0004	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	32,00
06.02.03.0005	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
06.02.03.0006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
06.02.03.0007	Curva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	59,00
06.02.03.0008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	79,00
06.02.03.0009	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	3,00
06.02.03.0010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,00
06.02.03.0011	Bucha e arruela de 25mm	CJ	43,00
06.02.03.0012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
06.02.03.0013	Bucha e arruela de 32mm	CJ	9,00
06.02.03.0014	Quadro de distribuição de telefone DG 80x80x12 cm	UN	1,00
06.02.03.0015	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	3,00
06.02.03.0016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-M	UNID	7,00
06.02.03.0017	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
06.02.03.0018	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UNID	1,00
06.02.03.0019	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
06.02.04	DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA		
06.02.04.0001	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	23,00
06.02.04.0002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,00
06.02.04.0003	Quadro de distribuição de lógica	UN	2,00
06.02.04.0004	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,00
06.02.04.0005	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	27,00
06.02.04.0006	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
06.02.04.0007	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
06.02.04.0008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	10,00
06.02.04.0009	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	1,00
06.02.04.0010	Instalação de tomada para computador - completa	UN	75,00
06.02.04.0011	Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console no painel frontal para gerenciamento via CLI- fornecimento	UN	9,00
06.02.04.0012	Rack de Piso 19-fornecimento	UN	5,00
06.02.04.0013	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	546,00
06.02.04.0014	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00
06.02.04.0015	Pach Panel 19-fornecimento	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 17 de 24

## Atestado de Capacidade Técnica

0 109

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.04.0016	Access Point wireless Linksys WAP54G-LA 802.11 54Mbps-fornecimento	UN	9,00
06.02.04.0017	Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento	UN	1,00
06.02.04.0018	Estabilizador 600VA para rack 19-fornecimento	UN	6,00
06.02.04.0019	Nobreak 2000VA, 10 tom. porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operação-fornecimento	UN	1,00
06.02.04.0020	Kit de fixação para rack-fornecimento	UN	200,00
06.02.04.0021	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	3 800,00
06.02.04.0022	Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802.11n draft 2.0 150 Mbps-fornecimento	UN	90,00
06.02.04.0023	Gerenciador de 48 portas-fornecimento	UN	8,00
06.02.05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CFTV</b>		
06.02.05.0001	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	36,00
06.02.05.0002	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	8,00
06.02.05.0003	Bucha e arruela de 32cmm	CJ	8,00
06.02.05.0004	Bucha e arruela de 32cmm	UN	3,00
06.02.05.0004	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	3,00
06.02.05.0005	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
06.02.05.0006	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,00
06.02.05.0007	CAIXA DE PROTEÇÃO ALUMÍNIO BABY -fornecimento	UN	52,00
06.02.05.0008	FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento	UN	52,00
06.02.05.0009	CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA-fornecimento	M	7 900,00
06.02.06	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO</b>		
06.02.06.0001	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	52,00
06.02.06.0002	Curva de PVC rígido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	52,00
06.02.06.0003	Bucha e arruela de 25 mm	UN	52,00
06.02.06.0004	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	UN	8,00
06.02.06.0005	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incêndio	UN	15,00
06.02.06.0006	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAP.: 8 LAÇOS COM DUAS LINHA MODELO VR-8L, VFRIN OU SIMILAR	UN	1,00
06.02.06.0007	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	18,00
06.02.06.0008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	468,00
06.02.07	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS</b>		
06.02.07.0001	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável tipo franklin	UN	30,00
06.02.07.0002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
06.02.07.0003	Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 35 mm2	UN	40,00
06.02.07.0004	Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 50 mm2	UN	40,00
06.02.07.0005	HASTE COPPERWELD 5/8, X 3,0M COM CONECTOR	UNID	28,00
06.02.07.0006	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.02.07.0007	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	247,00
06.02.07.0008	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	490,00
06.02.07.0009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.02.07.0010	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
06.02.08	<b>QUADRO, PAINÉIS E DISJUNTORES</b>		
06.02.08.0001	Quadro de distribuição e comando (QDLF01) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva.	UN	1,00
06.02.07.0002	Quadro de distribuição e comando (QDLF02) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

0 1-0

92

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.02.07.0003	Quadro de distribuição e comando (QDLF- Guanita) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0004	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Refeitório/Cozinha) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- Co	UN	1,00
06.02.07.0005	Quadro de distribuição e comando (QDLF- Piscina e Campo) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0006	Quadro Geral (QGBT COMPLETO) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0007	Quadro Geral (QGBT - BLOCO) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0008	Quadro distribuição e força (QDFLA 01) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0009	Quadro distribuição e força (QDFLA 02) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	81,00
06.02.07.0010	Quadro distribuição e força (QDFLA 03) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0011	Quadro distribuição e força (QDFLA 04) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0012	Quadro distribuição e força (QDFLA 05) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0013	Quadro distribuição e força (QDFLA 06) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0014	Quadro distribuição e força (QDFLA 07) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0015	Quadro distribuição e força (QDFLA 08) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0016	Quadro distribuição e força (QDFLA 09) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0017	Quadro distribuição e força (QDFLA 10) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.07.0018	Quadro distribuição e força (QDFLA 11) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947-	UN	1,00
06.02.09	<b>DISTRIBUIÇÃO DE SOM</b>		
06.02.09.0001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	666,00
06.02.09.0002	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	160,00
06.02.09.0003	INST. DE CUBO PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES C/ POTÊNCIA RMS DE 10W, ALTO FALANTE DE 5 E 8 OHMS	UN	120,00
06.03	<b>SISTEMA DE AR CONDICIONADO/COZINHA</b>		
06.03.01	<b>APARELHOS</b>		
06.03.01.0001	Ar Condicionado Split de 7.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
06.03.01.0002	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00
06.03.01.0003	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	7,00
06.03.01.0004	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	51,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 1 1

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.03.01.0005	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 18.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00
06.03.01.0006	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	24,00
06.03.01.0007	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	2,00
<b>06.04 REDES EXTERNAS</b>			
<b>06.04.01 DRENAGEM PRINCIPAL</b>			
06.04.01.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	210,00
06.04.01.0002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 4,00M PROFUNDIDADE	M3	64,01
06.04.01.0003	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD	M3	38,00
06.04.01.0004	LASTRO DE BRITA	M3	15,00
06.04.01.0005	Fornecim. e assent. de tubo de concreto simples - 0,40m	M	9,00
06.04.01.0006	Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,60m	M	68,00
06.04.01.0007	Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,80m	M	10,00
06.04.01.0008	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATÉ 20M E COLOCACAO.	M3	0,50
06.04.01.0009	Boca de lobo dupla com grelha de concreto	UN	2,00
06.04.01.0010	Poço de visita	UN	4,00
06.04.01.0011	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES	M2	310,00
<b>06.04.02 REDE DE ESGOTO - (EXTERNA)</b>			
06.04.02.0001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
06.04.02.0002	Tubo 200mm em pvc rígido reforçado, conf. NBR 5688 ABNT	M	60,00
06.04.02.0003	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 30x30x30cm	UN	5,00
06.04.02.0004	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x40cm	UN	4,00
06.04.02.0005	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x45cm	UN	1,00
06.04.02.0006	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 60x60x60cm	UN	2,00
06.04.02.0007	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID.	2,00
06.04.02.0008	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	2,00
06.04.02.0009	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 100x100x100cm	UN	1,00
<b>06.04.03 REDE DE ÁGUA FRIA - (EXTERNA)</b>			
06.04.03.0001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00
06.04.03.0002	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	105,00
06.04.03.0003	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.04.03.0004	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
06.04.03.0005	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
06.04.03.0006	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
<b>06.04.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
06.04.04.0001	Poste com lâmpada mista 160W	UN	22,00
06.04.04.0002	Projektor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	8,00
06.04.04.0003	Poste com luminária lâmpada vapor de mercúrio - 250W	UN	8,00
06.04.04.0004	Poste com 2 lâmpada vapor de mercúrio -400W	UN	4,00
06.04.04.0005	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	32,00
06.04.04.0006	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	470,00
06.04.04.0007	Eletroduto pvc rígido roscaavel 110 mm - inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	23,00
06.04.04.0008	Curva de pvc rígido roscaavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	97,00
06.04.04.0009	Curva de pvc rígido roscaavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	30,00
06.04.04.0010	Luva de pvc rígido roscaavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	158,00
06.04.04.0011	Luva de pvc rígido roscaavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	48,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 20 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 112

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Caruarí Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Caruarí - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.04.04.0012	Cabo isolado eprotenax # 2,5mm <sup>2</sup>	M	2.780,00
06.04.04.0013	Cabo isolado eprotenax # 4,0mm <sup>2</sup>	M	345,00
06.04.04.0014	Cabo isolado eprotenax # 6,0mm <sup>2</sup>	M	147,00
06.04.05	<b>CABOS ALIMENTADORES</b>		
06.04.05.0001	Cabo isolado eprotenax # 10,0mm <sup>2</sup>	M	1.500,00
06.04.05.0002	Cabo isolado eprotenax # 6,0mm <sup>2</sup>	M	1.220,00
06.04.05.0003	Cabo isolado eprotenax # 16,0mm <sup>2</sup>	M	400,00
06.04.05.0004	Cabo isolado eprotenax # 25,0mm <sup>2</sup>	M	560,00
06.04.05.0005	Cabo isolado eprotenax # 35,0mm <sup>2</sup>	M	120,00
06.04.05.0006	Cabo isolado eprotenax # 185,0mm <sup>2</sup>	M	450,00
06.04.05.0007	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
06.04.05.0008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
06.04.05.0009	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
06.04.05.0010	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.300,00
06.04.05.0011	Curva de PVC rígido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	19,00
06.04.05.0012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável. diâm = 85mm (3) -fornecimento e instalação	UN	45,00
06.04.05.0013	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 4- fornecimento e instalação	UN	50,00
06.04.05.0014	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
06.04.05.0015	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 2 -fornecimento e instalação	UN	60,00
06.04.05.0016	Luva eletroduto de PVC rígido roscavel de 3 -fornecimento e instalação	UN	42,00

Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.01	<b>PÁTIO/REFEITÓRIO/RECREAÇÃO</b>		
07.02	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
07.02.00.0001	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.633,50
07.02.00.0002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.633,50
07.02.00.0003	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	87,70
07.02.00.0004	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	143,12
07.02.00.0005	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	38,71
07.02.00.0006	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	294,98
07.03	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
07.03.00.0001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	74,04
07.03.00.0002	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	227,00
07.03.00.0003	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	227,00
07.03.00.0004	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	160,00
07.03.00.0005	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	914,00
07.03.00.0006	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	20,45
07.03.00.0007	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	227,00
07.03.00.0008	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 MPA	M	590,00
07.04	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
07.04.00.0001	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	847,10

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 21 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

0 113

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Caruarí Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Caruarí - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.04.00.0002	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	847,10
07.04.00.0003	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	403,00
07.04.00.0004	ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	30.182,00
07.04.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	78,20
07.05	ALVENARIA		
07.05.00.0001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	422,50
07.05.00.0002	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	214,96
07.05.00.0003	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	1,43
07.05.00.0004	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
07.06	COBERTURA		
07.06.00.0001	ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.485,40
07.06.00.0002	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA. ESP=0,5MM	M2	1.153,90
07.06.00.0003	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	34,30
07.06.00.0004	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 50CM	M	88,46
07.06.00.0005	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 33CM	M	112,64
07.07	ESQUADRIAS		
07.07.00.0001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. PERFIL SERIE 25. COM GUARNICOES	M2	25,02
07.07.00.0002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	81,44
07.07.00.0003	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	317,23
07.07.00.0004	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2	M2	37,67
07.07.00.0005	BRIZE METÁLICO EM CHAPA DE ALUMINIO	M2	47,71
07.07.00.0006	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2. COM REQUADRO	M2	3,15
07.07.00.0007	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	3,09
07.08	SOLEIRA/PEITORIS		
07.08.00.0001	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	12,92
07.08.00.0002	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM. E=2CM	M	26,78
07.09	VIDRO		
07.09.00.0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	40,72
07.10	REVESTIMENTO		
07.10.00.0001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	1.143,60
07.10.0002	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	1.143,60
07.10.00.0003	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECANICO	M2	432,54
07.10.00.0004	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	432,54
07.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
07.11.00.0001	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	217,99
07.11.00.0002	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	217,99
07.11.00.0003	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS	M2	227,00
07.11.00.0004	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	217,99
07.11.00.0005	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	217,99
07.12	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915.739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.12.00.0001	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	53,45
07.12.00.0002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2.5:5. ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	83,92
07.12.00.0003	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,80
07.12.00.0004	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11,24
07.12.00.0005	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	11,24
07.12.00.6	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.037,75
07.12.00.7	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	197,60
<b>07.13 PINTURA</b>			
07.13.00.0001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	711,05
07.13.00.0002	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	711,05
07.13.00.0003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	711,05
07.13.00.0004	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	1.593,11
07.13.00.0005	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	1.037,75
07.13.00.0006	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	218,40
<b>07.14 DIVERSOS</b>			
07.14.00.0001	VASO SANITARIO SIFONADO, LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	2,00
07.14.00.0002	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	UNID	2,00
07.14.00.0003	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
07.14.00.0004	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00
07.14.00.0005	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
07.14.00.0006	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
07.14.00.0007	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,84
07.14.00.0008	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	UNID	3,00
07.14.00.0009	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA COM BASTÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
07.14.00.0010	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
07.14.00.0011	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1,00
07.14.00.0012	PASSA BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM	UNID	1,00
07.14.00.0013	PASSA TALHER EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM	UNID	4,00
07.14.00.0014	PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM	M	148,80
07.14.00.0015	ESCOVÓDROMO FABRICADO EM AÇO INOX -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
07.14.00.0016	PIA AÇO INOXIDÁVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
07.14.00.0017	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
07.14.00.0018	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA	UNID	2,00
07.14.00.0019	LAVA PANELÕES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO	UNID	1,00
07.14.00.0020	CUBA PROFUNDA DE AÇO INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS	UNID	6,00
07.14.00.0021	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
<b>07.15 LIMPEZA</b>			
07.15.00.0001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.633,50
07.15.00.0002	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	32,67
07.03.00.000	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	59,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 23 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



**Atestado de Capacidade Técnica**

0 114

Obra : 1 - Construção de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensão : 915 739.000 M2  
 Municípios : Carauari - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
00.07.14.00.002	Prateleira de Concreto armado L=30cm com fornecimento e instalação	M	87,66

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.00.0001	Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg	M3	96.581,53
08.00.00.0002	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. Pav (bota fora)	T*KM	2.011.533,16
08.00.00.0003	Compactação de material de Bota Fora	M3	96.581,53
08.00.00.0004	Compactação de aterros a 95% proclor normal	M3	66.915,55
08.00.00.0005	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	5.831,26
08.00.00.0006	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	5.831,26

Grupo de Serviço : 9396 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
09.00.00.0001	Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Carauari 2.822 Km (Ida e Volta). Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP	KM	2.822,00

Manaus, 16 de outubro de 2015.

Robson Garcia Grandes

Robson Garcia Grandes  
 Arquiteto Urbanista  
 CAU 153141-SIAM GEAOB/DEINFRA/SEUDC  
 167.98350

Alcenir da Rocha Leite  
 Engenheiro Civil  
 CREA 8668-D/AM  
 DEINFRA/GEAOB/SEUDC  
 437.014.342-04

ROSÂNGELA MESQUITA SILVA  
 Engenheira Civil  
 Educação Superior - Ensino  
 Superior - Engenharia  
 CPF 659.119.130-15

Ana Leandra Sampaio  
 Eng. Civil  
 CREA /AM - 1697-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

SECURIDADE

3175 ATENÇÃO EM TRAUMATOLOGIA E CORTESIA ESPECIALIZADA

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

3176 ATENÇÃO À SAÚDE DA PEDIATRIA

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

TOTAL POR SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

TOTAL POR SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

TOTAL POR SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

TOTAL POR SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

TOTAL POR SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Table with columns: Função, Descrição, Valor, etc.

TOTAL POR SECRETARIA

TOTAL DAS AÇÕES

DECRETO N.º 32.782, DE 31 DE AGOSTO DE 2012

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 32.707, de 13 de agosto de 2012 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual e,

CONSIDERANDO a necessidade de promover as adequações necessárias na composição da Comissão Especial incumbida da alteração de leis, regulamentos e regulamentações referentes ao Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas;

DECRETA:

Art. 1.º O artigo 3.º, III, b, do Decreto n.º 32.707, de 13 de agosto de 2012, que "INSTITUI a Comissão Especial incumbida da alteração de leis, regulamentos e regulamentações referentes ao Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3.º

III - CASA CIVIL

b) Francisco Ricardo Pereira de Lima"

Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a 1.º de setembro de 2012.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, I, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR o Senhor ROSSIELI SOARES DA SILVA para exercer o cargo de confiança de Secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 006.05838/2012-CASA CIVIL, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1988, SAVANA BANDEIRA LIMA, Matrícula n.º 202.046-7B, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Departamento, AD-1, do Corpo De Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, constante do Anexo I, da Lei Delegada n.º 89, de 18 de maio de 2007, com as alterações promovidas pela Lei n.º 3.330, de 23 de dezembro de 2008, exercendo suas funções no SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, resolve

I - EXONERAR, a pedido, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1988, VANESSA GOMES DA SILVA do cargo de confiança de Supervisor II, da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, constante do Anexo I da Lei Delegada n.º 2, de 14 de abril de 2.005.

II - NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1988, MARY ELZA DE OLIVEIRA REBELLO para exercer, na SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, o cargo de confiança mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, a partir de 1.º de setembro de 2012, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1988, SUSY NUNES CORDEIRO para exercer o cargo de provimento em comissão de Consultor Técnico-Legislativo IV, da CASA CIVIL, constante do Anexo I da Lei Delegada n.º 120, de 18 de maio de 2007.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ Governador do Estado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n.º 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão n.º 923037/2015 16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

8  
99

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS  
 1022069007

ROBSON GARCIA GRANDES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 16798350 SSP AM

CPF 797.936.902-59 DATA DO BOMBEIO 18/06/1984

FLUNGO  
 GILDARDO GARCIA CHARRY

MARIA LOURDES GRANDES  
 MURATU

PERMISSAO ACC C.C.T. HAB. B

Nº REGISTRO 06400872231 VALIDEZ 29/06/2016 30/06/2015

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1022069007

OBSERVAÇÕES

*Robson Garcia Grande*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: MARAUS, AMAZONAS DATA EMISSAO: 30/06/2015

*[Assinatura]*  
 DIRETOR PRESIDENTE 08003001544  
 ANO 20234441

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - AM (AMAZONAS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

h

4



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150028193**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 131742013  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WALMIR BRAGA SALGADO**

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

RNP: 040128507-3

Registro: 000000656-6

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

Telefone: 92-3237-4612

Email:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Contrato: 0420130013174

Celebrado em: 03/06/2014

Valor: R\$ 14.441.242,94

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO

Complemento:

Bairro: EDUARDO BRAGA

Cidade: CARAUARI

UF: AM

Telefone:

Email:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: S/N

CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 16/05/2013

Previsão de término: 11/08/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

14.441.242,94

R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS DE 11.08.2014 ATÉ 09.11.2014 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 13.05.2014 ATÉ 11.08.2014, PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL ( CETI ) EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

**6. Declarações**

**7. Entidade da Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -  
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 29/10/2015

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Dab4WC  
Impresso em: 04/12/2015 às 17:16:50 por: . Ip: 186.207.205.147


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

 CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		ART Nº: 18395/2013 Cadastro: 03/07/2013 Início da Obra: 03/07/2013 Assinatura Contrato: 03/07/2013 ABERTA	
Contratado	Nome do Profissional Responsável	Título do Profissional Responsável	Nº Reg. no CREA-AM
	Endereço do Profissional Responsável/CEP		Telefone Profissional
	Nome da Empresa Contratada	Nº Reg. Nisto no CREA-AM	Telefone Empresa
Contratante	Nome do Contratante		CPF ou CGC
	Endereço para Correspondência		Telefone
Descrição	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.		
	Característica Especial Valor da Obra/Serviço: 0,00 Valor do Honorário: 0,00		
Assinaturas	Assinaturas		
	Local e Data: _____ _____ Engenheiro Civil CREA-AM Profissional Responsável		
Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário		CPF ou CGC
	Endereço da Obra e/ou Serviço		CEP
	Atividade	Quantidade	Unid.
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço		Redução
	Fiscalização		Especificação
Participação Individual		Tipo Normal	Vínculo Funcionário
Vinculada a ART nº 1466/2013		Entidade de Classe A.R.T. SEM ENTIDADE INFORMADA	
Do Profissional: ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO			
Valor R\$ 3,35			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923037/2015, emitida em 16/12/2015



Certidão nº 923037/2015  
 16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

[http://201.64.149.5/www/artonline4.0/src/art\\_visualizar.php?dest=mostrar&num=18...](http://201.64.149.5/www/artonline4.0/src/art_visualizar.php?dest=mostrar&num=18...) 29/07/2013



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150028190**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 131742013  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

WALMIR BRAGA SALGADO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

RNP: 040128507-3

Registro: 000000656-6

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Telefone: (92) 3237-4612

Contrato: 0420130013174

Valor: R\$ 2.663.824,82

Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Email:

Celebrado em: 21/02/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO

Complemento:

Cidade: CARAUARI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 16/05/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: EDUARDO BRAGA

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: S/N

CEP: 69000000

Email:

Previsão de término: 13/05/2014

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	2.663.824,82	R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013. OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 23,36% PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL ( CETI ) EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

Local

de

data

de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -  
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 29/10/2015

Nosso Número: 8301221864

Certidão nº 923037/2015  
16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150028193**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 131742013  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

WALMIR BRAGA SALGADO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

RNP: 040128507-3

Registro: 000000656-6

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Telefone: 92-3237-4612

Contrato: 0420130013174

Valor: R\$ 14.441.242,94

Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Email:

Celebrado em: 03/06/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO

Complemento:

Cidade: CARAUARI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 16/05/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: EDUARDO BRAGA

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: S/N

CEP: 69000000

Email:

Previsão de término: 11/08/2014

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	14.441.242,94	R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS DE 11.08.2014 ATÉ 09.11.2014 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 13.05.2014 ATÉ 11.08.2014, PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL ( CETI )  
EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

Local de data de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -  
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 29/10/2015

Certidão nº 923037/2015

16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

h.

af



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150032818**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 131742013  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WALMIR BRAGA SALGADO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

RNP: 040128507-3

Registro: 000000656-6

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Telefone: 92-3237-4612

Contrato: 0420130013174

Valor: R\$ 11.401.296,22

Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Email:

Celebrado em: 29/04/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO

Complemento:

Cidade: CARAUARI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 10/05/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: EDUARDO BRAGA

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: S/N

CEP: 69000000

Email:

Previsão de término: 29/01/2014

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->  
EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO

Quantidade

11.401.296,22

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE N.61/13.OBJETO:SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRADO(CETI).ASSINATURA DO CONTRATO:29/04/2013 .ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO:10/05/2013 PRAZO DA OBRA:275 DIAS CORRIDOS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -  
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 10/12/2015

Nosso Número: 8301235503

Certidão nº 923037/2015

16/12/2015, 09:37

Chave de Impressão: Za9YwZ7C9xxcZ80yB5Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2015 e contém 33 folhas

h.

h.





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 924096/2015**  
Emissão: 13/12/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: 0cZ6z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: WALMIR BRAGA SALGADO

Registro: 040128507-3

CPF: 337.238.932-87

Endereço: RUA RUA MACEIÓ, TRAVESSA JUREMA QUADRA E, 02, CONJUNTO MANAUENSE, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053650

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 13/03/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS.O ART,25 PAR.UNICO C/RESTRIÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES;PORTOS;AEROP.HIDROVIAS;PONTES E GRANDES ESTRUT.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 28/02/2005

**Descrição**

SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CAT

**Empresa Contratada**

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores. OBS.: Este documento equivale à 2ª VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº. 180/2011, emitida em 24/03/2011.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

41942010

Certidão nº 924096/2015

21/09/2017, 08:40

Chave de Impressão: 0cZ6z



## AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil **WALMIR BRAGA SALGADO**, CREA nº 10.823-D/AM, é AUTOR dos projetos executivos e também executou os SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA na construção de um galpão industrial no município de Carauari-AM, de propriedade da AGRO INDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS LTDA, sito à rua Celino de Menezes S/N – Nova República – Carauari-AM, com perfeição e regularidade, no prazo previsto, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração de obra	unid	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização de obra	unid	1,00
1.3	Projetos Complementares	m2	570,24
<b>2.0</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
2.1	Placa da obra	m2	10,00
2.2	Barracão de obra com um pavimento	m2	24,00
2.3	Ligação provisória de água e esgoto	vb	1,00
2.4	Ligação provisória de luz e força	vb	1,00
2.5	Andaime metálico de encaixe	m2	120,00
<b>3.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	3.500,00
3.2	Locação da obra	m2	570,24
3.3	Escavação manual até 2,00 m exceto rocha	m3	54,82
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m2	71,32
3.5	Reaterro apiloado de valas	m3	34,71
3.6	Aterro com fornecimento de material	m3	

AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA  
RUA CELINO DE MENEZES, NR 778 CARAUARI/AM CEP 69500-000  
CNPJ 10.949.370/0001-87 IE 04.227.410-9

AGRO INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTA  
Francisco Alberto Monte dos Santos  
Sócio

Certidão nº 924096/2015  
21/09/2017, 07:40  
Chave de Impressão: 0cZ6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924096/2015, emitida em 21/09/2017



5  
4

			87,85
<b>4.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
4.1	Concreto magro	m3	6,57
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m2	180,00
4.3	Armadura de aço CA-50 até 10mm, corte e dobra	kg	1.327,00
4.4	Concreto estrutural FCK=20 Mpa-Preparo, lançam e aplicação	m3	22,98
4.5	Desforma	m2	180,00
<b>5.0</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
5.1	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m2	45,00
5.2	Armadura de aço CA-50 até 10mm, corte e dobra	kg	145,00
5.3	Concreto estrutural FCK=20 Mpa-Preparo, lançam e aplicação	m3	15,76
5.4	Desforma	m2	45,00
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	kg	11.624,47
6.2	Cobertura em telha de alumínio ondulado 0,50 mm em arco	m2	713,67
6.3	área de projeção horizontal	m2	970,20
<b>7.0</b>	<b>PAREDES E REVESTIMENTO</b>		
7.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2 vez	m2	632,62
7.2	Chapisco traço 1:3	m2	1265,24
7.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	m2	1265,24
<b>8.0</b>	<b>FORRO</b>		
8.1	Forro PVC 20 cm	m2	69,48
<b>9.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.1	Piso em concreto armado com tela 0,10m	m2	757,59
9.2	Piso ind monolítico de alta resistência esp 8mm - korodur	m2	268,92
9.3	Pavimentação em blokret 10 cm	m2	814,50

AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA  
RUA CELINO DE MENEZES, NR 778 CARAUARI/AM CEP 69500-000  
CNPJ 10.949.370/0001-87 IE 04.227.410-9

AGRO INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTA  
Ass: Alberto Monte dos Santos  
Sócio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924096/2015, emitida em 21/09/2017



Certidão nº 924096/2015  
21/09/2017, 07:40

Chave de Impressão: 0cZ6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

h.

y

9.4	Lajota cerâmica antiderrapante - 20x30	M2	468,27
<b>10.0</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m2	970,20
10.2	Aparelhamento em esquadrias com primer	m2	55,62
10.3	Selador acrílico em paredes	m2	1265,24
10.4	Massa PVA em paredes	m2	1265,24
10.5	Pintura esmalte em estrutura metálica	m2	970,20
10.6	Pintura esmalte em esquadrias	m2	55,62
10.7	Pintura acrílica em paredes 2 demãos	m2	1265,24
<b>11.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	Portas metálicas	m2	17,01
11.2	Janelas metálicas	m2	10,80
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
12.1	Elétricas	unid	1,00
12.2	Sanitárias	unid	1,00
12.3	Hidráulicas	unid	1,00
<b>13.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
13.1	Poço de captação de águas subterrâneas - 80 m com d=6"	unid	1,00
13.2	calçada em concreto 8cm, meio fio e sarejta	m2	850,00
13.3	Reservatório em concreto de 10.000 L pintado inter/ext com	unid	1,00
13.4	escada de acesso e base de concreto armado	unid	1,00
13.5	Canaleta em alvenaria 0,25m de largura int com grelha metálica	m	41,00
13.6	Drenagem em tubo de PVC	m	45,00
13.7	Placa de bronze colocada	unid	1,00

**AGRO INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTA**

Francisco Alberso Monte dos Santos  
Sócio

AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA  
RUA CELINO DE MENEZES, NR 778 CARAUARI/AM CEP 69500-000  
CNPJ 10.949.370/0001-87 IE 04.227.410-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924096/2015, emitida em 21/09/2017



Certidão nº 924096/2015

21/09/2017, 07:40

Chave de Impressão: 0cZ6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

h

4



pagina 3/3  
8  
107

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WALMIR BRAGA SALGADO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040128507-3**

**2. Contratante**

Contratante: **AGRO INDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS LTDA**

**RUA CELINO DE MENEZES**

Complemento:

Cidade: **CARAUARI**

País: **Brasil**

Telefone: **000000000000**

Contrato: **0420100004194**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **10.949.370/0001-23**

Nº: **S/N**

Bairro: **NOVA REPUBLICA**

UF: **AM**

CEP: **69.500-00**

Email:

Celebrado em: **07/03/2010**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Data da Situação: **28/02/2011**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **AGRO INDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS LTDA**

**RUA CELINO DE MENEZES**

Complemento:

Cidade: **CARAUARI**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **07/03/2010**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **10.949.370/0001-23**

Nº: **S/N**

Bairro: **NOVA REPUBLICA**

UF: **AM**

CEP: **69.500-000**

Email:

Previsão de término: **28/02/2011**

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200001 - EDIFICAÇÕES (OBRA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL)

Quantidade

57.024,00

Unidade

m²

**5. Observações**

AUTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : Edificações (obra residencial, comercial e Industrial) Quantidade em m²: 57024 Execução : OUTROS Projeto : ARQUITETURA/URBANISMO , ELETRICA/TELEFONE , HIDRAULICA/SANITARIA , ESTRUTURA/FUNDACAO Especificação:

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87**

Local

data

**AGRO INDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 10.949.370/0001-23**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 1.582,00**

Pago em: **15/03/2010**

Nosso Número: **8300798429**

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME, com sede em Trav. Turmalina nº 25 Conj. Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-630, no Estado Amazonas, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 10.357.764/0001-92, neste ato representado pelo seu diretor **Anderson Rodrigo da Silva Gomes**, brasileiro, casado, empresário, Carteira de Identidade nº 2039789-5 SSP/AM, e C.P.F. nº 000.235.712-76, residente e domiciliado na Rua 04, 556 – Bairro: Redenção, Manaus/AM:

**CONTRATADO:** **WALMIR BRAGA SALGADO**, solteiro, Engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 10823-D/AM, residente e domiciliado na Travessa Jurema, Conjunto Manauense, Quadra E, Casa 02, Bairro: Nossa Senhora das Graças: CEP: 69053-650.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

## CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

## CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O Contratado receberá o equivalente a R\$ 5.580,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta Reais), o horário de trabalho será de 06 (três) horas diárias, sendo que tal horário pode ser alterado, quantas vezes se fizer necessário, para qualquer outro horário, inclusive à noite.

## CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

## CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito do Foro da Comarca do Amazonas para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

Manaus, 04 de Setembro de 2017.

**AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**  
**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**  
CPF. 000.235.712-76

**WALMIR BRAGA SALGADO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
CPF: 337.238.932-87

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8184 - www.cartoriolarabelo.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
Reconheço e dou fé por semelhança e firma de  
**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**  
Data/Hora: 21/09/2017 08:48:06  
ESCREVENTE: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE, Cod. 090  
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM: 0,16  
SELO R\$ 1,90. **REC FIR004135E5SW41AV2RV1VD60**  
Válido o selo em: [cidadeo.portaiseloam.com.br](http://cidadeo.portaiseloam.com.br)

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8184 - www.cartoriolarabelo.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM**  
Reconheço e dou fé por semelhança e firma de  
**WALMIR BRAGA SALGADO**  
Data/Hora: 21/09/2017 08:48:09  
ESCREVENTE: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE, Cod. 090  
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM: 0,16  
SELO R\$ 1,90. **REC FIR0041356B0W081F7HCMG796**  
Válido o selo em: [cidadeo.portaiseloam.com.br](http://cidadeo.portaiseloam.com.br)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº AM20160055225**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WALMIR BRAGA SALGADO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040128507-3**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.357.764/0001-92**

**RUA TURMALINA**

Nº: **25**

Complemento: **CONJ. MANAUENSE**

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69053630**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3342-8584**

Email:

Contrato: **012016**

Valor: **R\$ 5.280,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**RUA TURMALINA**

Nº: **25**

Complemento: **CONJ. MANAUENSE**

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69053630**

Data de início: **20/07/2016**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -  
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE  
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

6,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE CARGO TÉCNICO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DAS ATIVIDADES E  
COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO CIVIL. ART DE FUNÇÃO: INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NOS LIMITES DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87**

Local

de

data

de

**A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:  
10.357.764/0001-92**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **20/07/2016**

Nosso Número: **8301530567**

**12. Carga Horária Responsabilidade**

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	14:00:00		
Terça-Feira	08:00:00	14:00:00		
Quarta-Feira	08:00:00	14:00:00		



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº AM20160055225**

8  
02

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

Quinta-Feira	08:00:00	14:00:00		
Sexta-Feira	08:00:00	14:00:00		

h. w



8  
113

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2016

### A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ (MF): 10.357.764/0001-92

NIRE: 13200498291

ENDEREÇO: Travessa Turmalina, 25 - Sala B - Conjunto Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças - 69.053-630  
MANAUS - AMAZONAS

MANAUS/AMAZONAS, 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.  
PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703656527. NIRE: 13200498291.  
A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 20/09/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

hi

# A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ (MF): 10.357.764/0001-92

ENDEREÇO: Travessa Turmalina, 25 - Sala B - Conjunto Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças - 69.053-630

MANAUS - AMAZONAS

NIRE 13200498291

MANAUS/AMAZONAS, 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

ATIVO	2016	2015
<b>CIRCULANTE</b>	<b>649.462,38</b>	<b>668.393,25</b>
DISPONIBILIDADES	181.169,33	239.738,00
CAIXA	65.100,00	55.816,00
BANCO C/ MOVIMENTO	19.300,00	32.560,00
CRÉDITOS	45.800,00	23.256,00
CLIENTES	53.388,33	98.560,00
ESTOQUES	53.388,33	98.560,00
ESTOQUE MERCADORIAS	62.681,00	85.362,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>468.293,05</b>	<b>428.655,25</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.345,00	26.280,00
Clientes a Longo Prazo	62.345,00	26.280,00
IMOBILIZADO	409.280,05	402.375,25
IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.505,00	25.505,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.458,25	165.458,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.316,80	18.316,80
VEICULOS	22.315,66	22.315,66
(-) Depreciação Acumulada	3.332,00	29.220,46
IMÓVEIS	24.666,67	16.666,67
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.230,63	2.040,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.648,88	9.836,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.037,95	305,28
VEICULOS	4.463,13	371,93

**R** CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
Matriz - Av. Duama Ribeiro, 327 - Fone: (91) 3234-3335 - Sup. - Av. Eduardo Ribeiro, 517 - Fone: (91) 3232-8434 - www.cartorio-rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM

Reconheço e dou fé por semelhança a firma de

**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**

Data/Hora: 18/09/2017 13:00:43

ESCREVENTE AUTORIZADA: MICHELLE JULIANA THOMAZ SILVA - Cpd. 123

FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDOPGE 0.10 ISS R\$ 0.16 FARPAM 0.16

SELO R\$ 1,90. REC FIR 004136E16J32S6ZULXQTA

Veja o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br

*Manaus-AM*  
Escritura Autorizada

IME - IMATL  
REC  
M

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Anderson Rodrigo da Silva Gomes

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 000.235.712-76

*Samid Lima da Silva*

Samid Lima da Silva

Contador

CRC AM 014680/O-3

CPF: 741.121.632-15



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.

PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

11703656527. NIRE: 13200498291.

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 20/09/2017  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

# A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ (MF): 10.357.764/0001-92

ENDEREÇO: Travessa Turmalina, 25 - Sala B - Conjunto Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças - 69.053-630

MANAUS - AMAZONAS

NIRE 13200498291

MANAUS/AMAZONAS, 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

	2016	2015
<b>PASSIVO</b>	<b>649.462,38</b>	<b>668.393,25</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.896,43</b>	<b>47.111,09</b>
<b>OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES</b>	<b>26.367,19</b>	<b>32.733,27</b>
FORNECEDORES	26.367,19	32.733,27
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.685,00</b>	<b>7.035,00</b>
SALÁRIOS A PAGAR	1.685,00	2.200,00
PRO LABORE A PAGAR	2.600,00	2.600,00
FÉRIAS A PAGAR	-	2.235,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>967,00</b>
FGTS A RECOLHER	-	225,00
INSS A RECOLHER	-	742,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.844,24</b>	<b>6.375,82</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.844,24	-
IRRF A RECOLHER	-	1.728,00
COFINS A RECOLHER	-	1.235,00
PIS A RECOLHER	-	562,00
ISS FONTE A RECOLHER	-	1.700,82
CSLL A RECOLHER	-	1.150,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>615.565,95</b>	<b>621.282,16</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>215.565,95</b>	<b>221.282,16</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	215.565,95	221.282,16

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
Município: Av. Dama Bidaso, 227 - 69132-040 - S.C. - Av. Edson Ribeiro, 247 - 69132-040 - www.cartoriook.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES

Data/Hora: 19/09/2017 13:00:48

ESCREVENTE AUTORIZADA: MICHELLE JULIANA THOMAZ SILVA, Cód. 123

FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.36 FUNCPGE 0.10 ISS R\$ 0.13 FARPAM 0.18.

SELO R\$ 1,00 RECIFI0041366CORYSOJZU7NCCB64

versão do selo em: cidadeo.portaiselcom.com.br

1º Ofício de Notas de Manaus  
Escritório Autorizado  
Manaus-AM



RECO

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Anderson Rodrigo da Silva Gomes  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76

Samid Lima da Silva

Samid Lima da Silva  
Contador  
CRC AM 014680/O-3  
CPF: 741.121.632-15



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.  
PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703656527. NIRE: 13200498291.

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 20/09/2017  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Handwritten mark in the top right corner.

**A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

CNPJ (MF): 10.357.764/0001-92

ENDEREÇO: Travessa Turmalina, 25 - Sala B - Conjunto Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças - 69.063-630

MANAUS - AMAZONAS

NIRE 13200498291

MANAUS/AMAZONAS, 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>446.345,73</b>
Venda de Produtos	446.345,73	
<b>DEDUÇÕES S/SERVIÇOS</b>		<b>(36.644,98)</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.644,98	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>409.700,75</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Custo Operacional	66.951,85	
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>342.748,89</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>127.182,94</b>
Despesas Administrativas	41.450,00	
Despesas Financeira	1.130,00	
Despesas Operacionais	20.220,00	
Despesas Vendas	35.000,00	
Despesas Tributárias	29.382,94	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>215.565,95</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>215.565,95</b>



A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
 Anderson Rodrigo da Silva Gomes  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 000 235 712-76

*Samid Lima da Silva*

Samid Lima da Silva  
 Contador  
 CRC AM 014680/O-3  
 CPF 741 121 632-15

**70** CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)  
 Manaus - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (30) 3334-4414 - www.cartoriobelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
 Reconheço e dou fé por este selo e nome de  
**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**  
 Data/Hora 20/09/2017 08:22:55

ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, Cód 131  
 FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.18 FUNDPE 0.10 ISS R\$ 0.16 FARPAM 0.16

SELO R\$ 1,80. RECFIG04135G2FFXE14PVHUWN46  
 Valde o selo em: cidadao.portaisjtaam.com.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.  
 PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11703656527. NIRE: 13200498291.  
 A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



Milton Aurélio Rosas Gomes  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 20/09/2017  
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Handwritten mark in the bottom right corner.

V  
117

**A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

**CNPJ (MF): 10.357.764/0001-92**

ENDEREÇO: Travessa Turnalina, 25 - Sala B - Conjunto Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças - 69.053-630

**MANAUS - AM**

**MANAUS/AM, 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.**

RPL = $\frac{LL * 100}{PL}$	RPL = $\frac{215.565,95}{615.565,95}$	35,02
PCT = $\frac{PC+ELP * 100}{PL}$	PCT = $\frac{33.896,43}{615.565,95}$	5,51
LC = $\frac{AC}{PC}$	LC = $\frac{181.169,33}{33.896,43}$	5,34
LS = $\frac{AC - EST.}{PC}$	LS = $\frac{118.488,33}{33.896,43}$	3,50
LG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	LG = $\frac{181.169,33}{33.896,43}$	5,34
END. = $\frac{PC + ELP}{AT}$	$\frac{33.896,43}{649.462,38}$	5,22
SG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	SG = $\frac{649.462,38}{33.896,43}$	19,16



A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Anderson Rodrigo da Silva Gomes  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76

*Samid Lima da Silva*

Samid Lima da Silva  
Contador  
CRC AM 014680/O-3  
CPF: 741.121.632-15

**R** CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
Rua - Av. Brasil, 327 - 152 - 2255-5335 - São - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - 2232-6559 - Manaus/AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por assinatura e firma de  
**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**  
Data/Hora 20/09/2017 08:23:03  
ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, Cód. 131  
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDPOE 0.10 ISS R\$ 0.16 FARPAM 0.16  
SELO R\$ 1,00. RECFIG004135GH51CLJIWVT2F713  
v@:de o selo em: cidadeo.portaiseloam.com.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.  
PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703656527. NIRE: 13200498291.  
A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 20/09/2017  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

*[Handwritten signature]*  
-5

8  
118

# A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ (MF): 10.357.764/0001-92

ENDEREÇO: Travessa Turmalina, 25 - Sala B - Conjunto Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças - 69.053-630

MANAUS - AMAZONAS

NIRE 13200498291

MANAUS/AMAZONAS, 31 de Dezembro de 2016.

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA BRUTA MENSAL

Janeiro	R\$	-
Fevereiro	R\$	7.600,00
Março	R\$	35.700,00
Abril	R\$	-
Maiο	R\$	18.500,00
Junho	R\$	-
Julho	R\$	244.438,46
Agosto	R\$	-
Setembro	R\$	9.694,88
Outubro	R\$	3.060,00
Novembro	R\$	56.167,95
Dezembro	R\$	71.184,44
<b>TOTAL R\$</b>		<b>446.345,73</b>



A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
 Anderson Rodrigo da Silva Gomes  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.235.712-76

*Samid Lima da Silva*

Samid Lima da Silva  
 Contador  
 CRC AM 014680/O-3  
 CPF: 741.121.632-15



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo Rabelião  
 Manoel de Barros Babo - 927 - 22.925-925 - São - Av. Eduardo Ribeiro 547 - 69.132-8159 - Manaus - Amazonas

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM

Reconheço e dou fé por assinatura eletrônica de

**ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES**

Data/Hora: 20/09/2017 08:32:58

ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA Cod 131

FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDPOE 0.10 ISS R\$ 0.16 FARPAM 0.16

SELO R\$ 1,90. REC FIR004135JUFE07A5UZC9T589

Valde u selo em: [cidadeo.portaseidm.com.br](http://cidadeo.portaseidm.com.br)

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.  
 PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11703656527. NIRE: 13200498291.

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



Milton Aurélio Rosas Gomes  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 20/09/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

*J*

0  
119**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SAMID LIMA DA SILVA
REGISTRO.....	: AM-014680/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 741.121.632-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 13.09.2017 as 22:02:32.

Válido até: 12.12.2017.

Código de Controle: 44842.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 13:38 SOB Nº 20170298094.  
PROTOCOLO: 170298094 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703656527. NIRE: 13200498291.

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 20/09/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

14



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 003754576**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 13/09/2017, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**A G CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, residente na TRAV. TURMALINA 25, SALA B, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP: 69053-630, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 10.357.764/0001-92. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 14 de setembro de 2017.

PEDIDO Nº:

003754576



is

W





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.357.764/0001-92

Certidão nº: 137344746/2017

Expedição: 21/09/2017, às 07:52:38

Validade: 19/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.357.764/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 – Com. Manauense – Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas  
Fone: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



8  
122

AO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

### DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

Em cumprimento ao disposto no edital TOMADA DE PREÇO N.02/2016, a Empresa A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, DECLARA:

Declaração de que não mantém, em seu quadro de funcionários, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Manaus/AM 21 de Setembro de 2017.

Anderson Rodrigo da S. Gomes

10.367.764/0001-92

Sócio Administrativo

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 000.235.712-76

5



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 – Conj. Manauense – Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas  
Fono: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



123

AO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.  
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

### DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

Em cumprimento ao disposto no edital TOMADA DE PREÇO N.02/2016, a Empresa **A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ 10.357.764/0001-92, sediada na Trav. Turmalina nº 25 – Conj. Manauense – Bairro: Nossa Senhora das Graças Manaus-AM DECLARA:

- sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus/AM 21 de Setembro de 2017.

Anderson Rodrigo da S. Gomes  
10.367.764/0001-92

Sócio Administrativo  
ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76

2

1



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 – Com. Manauense – Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas  
Fone: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



8 124

**ANEXO V**  
**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO**

Data: 21/09/2017

Tomada de Preços n.º 02/2017

**AO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.**  
**COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO**

Prezados Senhores,

A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/MF n.º 10.357.764/0001-92, sediada Trav. Turmalina nº 25 – Conj. Manauense - Bairro: Nossa Senhora das Graças , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.

Outrossim, declara que:

- a) está apresentando proposta para na modalidade empreitada global.
- b) a nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira;
- c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível;
- d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus/AM 21 de Setembro de 2017.

Anderson Rodrigo da S. Gomes:  
10.367.764/0001-92  
Sócio Administrativo

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76

J

M



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Travessa Turmalina, nº 25 – Com. Manauense – Bairro N. S. das Graças.  
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas  
Fone: (92) 3342 8584 E mail: a.r.g\_construcoes@hotmail.com



## DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA

A EMPRESA A G CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/MF n.º 10.357.764/0001-92, sediada Trav. Turmalina n 25 – Conj. Manauense – Bairro: Nossa Senhora das Graças, na pessoa do representante legal Anderson Rodrigo da Silva Gomes, Identidade 2039789-5 na qualidade de Sócio Administrativo, declaro junto à Comissão de Licitação, que não realizarei a vistoria prevista na Tomada de Preços Nº 02/2017, e que apesar da desistência, tenho conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste processo licitatório e que minha Proposta de preço contém todos os itens necessários para o fiel cumprimento e execução do objeto licitado.

Manaus/AM 21 de Setembro de 2017.

Anderson Rodrigo da S. Gomes  
10.357.764/0001-92  
Sócio Administrativo

ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.235.712-76

Walmir Braga Salgado  
Engenheiro Civil  
Crea 10823/D-AM

Karinny Pacheco de Albuquerque  
Engenheira Civil  
Crea 029947/D-PE