

DOCUMENTAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – CGL/IFAM



Handwritten marks and signatures in blue ink at the top of the page.

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Endereço: RUA g 50 - Manaus - AM

Atividade Econômica: 41204/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

- Níveis do Cadastro:
- I - Credenciamento
 - II - Habilitação Jurídica
 - III - Regularidade Fiscal Federal

CNPJ / CPF: 00.921.741/0001-05
 Razão Social / Nome: PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Unidade Cadastradora: 255004 - FNS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/AM

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1 do Decreto n 3.722, de 2001)

Certificado de Registro Cadastral - CRC

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
 Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
 Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastadora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 00.921.741/0001-05
 Validade do Cadastro: 15/07/2016
 Razão Social / Nome: PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 Domicílio Fiscal: 2550 - Manaus AM
 Unidade Cadastadora: 255004 - FNS-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/AM
 Atividade Econômica: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 Endereço: RUA 8 50 - Manaus - AM
 Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento
 II - Habilitação Jurídica
 III - Regularidade Fiscal Federal
 Recita Validade: 23/07/2016
 FGTS Validade: 26/06/2016
 INSS Validade: 23/07/2016
 IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:
 Recita Estadual/Distrital Validade: 19/06/2016
 Recita Municipal Validade: 22/08/2016
 V - Qualificação Técnica
 VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2017
 Índices Calculados: SG = 4.60; LG = 2.55; LC = 2.55
 Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

Emitido em: 07/06/2016 10:21
 CPF: 711.829.692-91
 Nome: MARTINHO DE OLIVEIRA ALVES
 Ass:



PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus – AM
CNPJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (092) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengharia@gmail.com

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2016 – CGL / IFAM

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 11 do Decreto Lei 6.204/2007, as empresas que queiram ser beneficiadas pela Lei 123/2006 nos Arts. 42 a 49 da referida Lei, que dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte, nas licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal Direta e Indireta:

Eu, LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA, RG nº 639.394-SESEG/AM, legalmente nomeado representante da empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 00.921.741/0001-05 e participante do procedimento licitatório nº 001/2016, na modalidade de CONCORRÊNCIA, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Manaus (AM), 10 de Junho de 2016.

PROJETO ENGENHARIA LTDA
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CREA 2223 - D/AM

"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."



Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/03/2016 11:56 SOB Nº 20160046645.
PROTOCOLO: 160046645 DE 01/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AMI60046645. NIRE: 13200314018.
PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP
Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 01/03/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

Sócio
MANOEL EDILSON BENTES PONTES
Sócio/Administrador
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

Manaus - AM, 29/02/2016
Handwritten signature of Manoel Edilson Bentes Pontes



Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Complementar nº 123, de 14/12/2006.

A Sociedade PROJETO ENGENHARIA LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/11/2005, NIRE: 13200314018, CNPJ: 00.921.741/0001-05, estabelecido(a) na RUA G, 50 CONJUNTO ELDO RADO, PARQUE 10, Manaus - Amazonas, CEP: 69050-220, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadrará na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei,

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

CARTÓRIO RABELO - OFÍCIO DE NOTAS - ANTONIO RABELO (Tabelião)
Manaus - Amazonas, 27/02/2016, 12:23:44 - www.cartorio2006.com.br

CARTÓRIO RABELO - OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - ANTONIO RABELO (Tabelião)
Manaus - Amazonas, 27/02/2016, 12:23:44 - www.cartorio2006.com.br

SELO ELETRÔNICO DE PESSOAS FÍSICAS
Reconheço e dou fé por assinatura eletrônica
MANOEL EDILSON BENTES PONTES
Selo: BD970690-20 - Data/Hora: 29/02/2016 12:23:44 - Nº 140
ESCREVENTE AUTORIZADA: CRISTIANE COPPELA DA SILVA
FUNETU 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDPRF 0.08 ISS R\$ 0.14 FAPRAM 0.17
1.00
Cód. de validação: B83D-37FF-AB8F-D30D - www.seloam.com.br





PROJETO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. - 00.921.741/0001-05 - NIRE 13200314018
Rua G, nº 50, Conjunto Eldorado, Parque 10
CEP. 69050-220
Manaus - Amazonas

15ª Alteração Contratual e Consolidação de Sociedade Ltda.

Pelo presente instrumento particular de Sociedade Limitada, que entre si fazem: **LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascido em 01 de outubro de 1964, residente e domiciliado em Manaus - Am, à Rua 251, nº 90, Núcleo 23 - Cidade Nova, Cep: 69097-530, portador da Cédula de Identidade nº 2223 D - CREA / Am e do C.P.F. nº 201.526.392-68 e **MARIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, natural de Manaus - Am, nascida em 28 de março de 1960, residente e domiciliada em Manaus - Am, à Rua Bandeira Branca, nº 16 - Aparecida, Cep: 69010-310, portadora da Cédula de Identidade nº 0447698-0, expedida pela SSP/Am e do C.P.F. nº 076.875.322-87, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada: **PROJETO ENGENHARIA LTDA**, arquivada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 132003 14018, no dia 13 de novembro de 1995, com as alterações contratuais sob o nº 167623 em 30/12/1996, 173054 em 05/06/1997, 185623 em 06/04/1998, 191097 em 24/09/1998, 194051 em 11/01/1999, 13/10/2003, alterações contratuais 267692 em 09/08/2004, e 281568 em 07/07/2005, 298190 em 31/07/2006, 322759 em 28/12/2007, 326080 em 06/03/2008 e 359679 em 29/10/2009 e cadastrada no Ministério da Fazenda sob o nº 00.921.741/0001-05, com sede nesta cidade à Rua G, nº 50 - Conjunto Eldorado - Parque 10, Cep: 69050-220, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar seu Contrato Social conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ADMISSÃO DE SÓCIOS:

Fica admitida, através desta alteração, **MANOEL EDILSON BENTES PONTES**, brasileiro, casado em regime separação de bens, portadora da Cédula de Identidade nº 055124-2 SSP/AM e C.P.F. nº 180.479.802-97, Data de Nascimento 24/07/1962, residente e domiciliada em Manaus (AM) à Rua Chico Mendes, nº 1, Q/L, Conjunto Manoel Nogueira, Bairro Nova Esperança, CEP: 69.037-561.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RETIRADA DE SÓCIOS:

Retira-se da sociedade, por livre e espontânea vontade a sócia **MARIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA**, que cede e transfere todas suas quotas, no valor de R\$ 170.000,00 equivalente a 20% (vinte por cento) do Capital Social, sendo: R\$ 161.500,00 equivalente a 19% para o sócio **LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA** e R\$ 8.500,00 equivalente a 1% para o sócio ora recém-admitido **MANOEL EDILSON BENTES PONTES** ambos qualificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social permanece no valor de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 850.000 (Oitocentas e Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

cada uma, em moeda corrente e legal do País totalmente integralizadas, assim distribuídas:

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA: 841.500 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentas) quotas no valor de R\$ 841.500,00 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Reais) equivalente a 99% do Capital Social.
MANOEL EDILSON BENTES PONTES: 8.500 (Oito Mil e Quinhentas) quotas no valor de R\$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais) equivalente a 1% do Capital Social.
Total do Capital: 850.000 (Oitocentos e Cinqüenta Mil) quotas no valor de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinqüenta Mil Reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade compete ao sócio **LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA** com poderes e atribuições de assinatura isoladamente, neste ato, designado sócio administrador sendo responsáveis pelos negócios em geral e a prática de todos os atos necessários para o bom desempenho da empresa, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: DA DECLARAÇÃO:

O administrador declara sob as penas da Lei, de não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: DA CONSOLIDAÇÃO:


Em virtude do deliberado neste Instrumento, os sócios resolvem aprovar a consolidação do Contrato Social com nova redação, nos termos a seguir expostos.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A sociedade gira sob a denominação social de **PROJETO ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO:

A Sociedade tem a sua sede na Rua G, nº 50, Conjunto Eldorado, Parque 10 - C.E.P.: 69.050-220 - Manaus /AM.



CLÁUSULA TERCEIRA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A sociedade tem como objetivos sociais: código: 4120-4/00 - Construção de Edifícios; código: 7112-0/00 - Serviços de Engenharia; código: 4399-1/01 - Administração de obras; código: 7111-0/00 - Serviços de Arquitetura; código: 4321-5/00 - Instalação de obras; código: 1111-0/00 - Serviços de Engenharia; código: 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; código: 4322-3/01 - Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; código: 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; código: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; código: 4319-3/00 - Serviço de reparação do terreno não especificado anteriormente (obras de drenagem); código: 4399-1/99 - Serviços especializados para construções não especificados anteriormente (manutenção em sistema de abastecimento em poço tubular profundo e serviços de apoio e melhoria de infra-estrutura predial).

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social permanece no valor de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 850.000 (Oitocentas e Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, em moeda corrente e legal do País totalmente integralizadas, assim distribuídas:

LUIS ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA: 841.500 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentas) quotas no valor de R\$ 841.500,00 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Reais) equivalente a 99% do Capital Social.
MANOEL EDILSON BENTES PONTES: 8.500 (Oito Mil e Quinhentas) quotas no valor de R\$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais) equivalente a 1% do Capital Social.
Total do Capital: 850.000 (Oitocentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA: DA ABERTURA DE FILIAIS:

Mediante resolução dos quotistas, a sociedade poderá abrir e fechar filias em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:


A Sociedade iniciou suas atividades no dia 13 de novembro de 1995 e o prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CESSÃO DE QUOTAS:

Se um dos sócios quotista ceder suas quotas, todas ou em partes terá preferência o sócio remanescente em igualdade de condições, ficando na obrigação de manifestar-se por escrito prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for consultado por carta ou em aviso de recebimento ou protocolada pelo cedente, que somente poderá alienar as quotas a terceiros mediante renúncia deste direito.

CLÁUSULA OITAVA: DA INDIVISIBILIDADE:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado em igualdades de condições, e



prego de direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando a cessão delas, a alteração contratual pertinentes.

CLAUSULA NONA: DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:

Os sócios terão uma remuneração a título de Pró-Labore que será fixada de comum acordo, tendo em vista a responsabilidade da empresa, valor este será levado em débito da conta de despesas, respeitandose sempre os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLAUSULA DÉCIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL:

O exercício social coincidirá com o ano civil encerrado sempre em 31 de Dezembro de cada ano, ocasião que será feito um balanço de apuração de resultados, sendo o lucro ou prejuízo verificado, distribuídos entre os sócios proporcionalmente as suas quotas do capital.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SUCESSÃO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse deles ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LIQUIDAÇÃO:

Em caso de liquidação, os sócios nomearão entre si, um liquidante com poderes para encerrar as atividades da sociedade, procedendo esse acordo com a legislação em vigor da época.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADMINISTRAÇÃO:


A administração da sociedade compete ao sócio **LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA** com poderes e atribuições de assinatura isoladamente, neste ato, designado sócio administrador sendo responsáveis pelos negócios em geral e a prática de todos os atos necessários para o bom desempenho da empresa, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DECLARAÇÃO:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou outra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, estado do Amazonas, para as questões emergentes do Presente Instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAPÁ - IFAM - REITORIA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 09/01/2012
 SERVIDOR

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Manaus (Am), 03 de Janeiro de 2012.

Maria Regina Pacheco de Oliveira
 Sócia - Administradora

Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 Sócio - Administrador

Manoel Edison Bentes Pontes
 Sócio

Denimar Mendes Carneiro
 R.G. 0961814-7 - SSP/AM

Martinho de Oliveira Alves
 R.G. 1584383-1 - SSP/AM

Testemunhas:

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
MARIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA
 Data/Hora: 03/01/2012 10:06:00 Cod: 080
 ESC. AUTORIZADA: NIVEA CONSUELTO C. DOS SANTOS
 FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12
 Cod. de validação: 7413-972C-5044-807B - www.seloam.com.br
 CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
 Matr.: Av. Djalma Batista, 271 - (021) 3234-3355 / Sinc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (021) 3232-9494 - www.cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
MARIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA
 Data/Hora: 03/01/2012 10:06:00 Cod: 080
 ESC. AUTORIZADA: NIVEA CONSUELTO C. DOS SANTOS
 FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12
 Cod. de validação: 7413-972C-5044-807B - www.seloam.com.br
 CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
 Matr.: Av. Djalma Batista, 271 - (021) 3234-3355 / Sinc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (021) 3232-9494 - www.cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
MANGUEL EDILSON BENTES PONTES
 Data/Hora: 03/01/2012 10:06:04 Cod: 080
 UTOHIZADA: NIVEA CONSUELTO C. DOS SANTOS
 FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12
 Cod. de validação: ECA-0733-DEEA-86F9 - www.seloam.com.br

Cartório do 1º Ofício de Notas de Manaus
 Cartório do 1º Ofício de Notas de Manaus

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 17/01/2012
 SOB Nº: 413873
 Protocolo: 12/003129-9
 Empresa: 13 2 0031401 8
 PROJETO ENGENHARIA LTDA
 EDMILSON DA SILVA BARBOSA
 SECRETÁRIO GERAL

IDENTIFICACAO 2M
 IDENTIFICACAO 2M
 IDENTIFICACAO 2M

Handwritten marks and scribbles at the top left.



AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Amazonas Energia
 Sistema Eletrobrás

CÓDIGO ÚNICO 931390
 MÊS 05/2016
 TOTAL A PAGAR R\$ 1.091,61

recorte aqui

autenticação mecânica

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue AME: 0800 701 3001

OBSERVAÇÕES

| | |
|--------------------|---------------------|
| CONSUMO (kWh) | 1157 |
| VENCIMENTO | 13/06/16 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 1.091,61 |
| CÓDIGO ÚNICO | 931390 |
| MÊS | 05/2016 |
| PERÍODO DE CONSUMO | 29/04/16 a 30/05/16 |

PROJETO ENGENHARIA LTDA
 R. G-CJ ELDORADO, 50,
 PARQUE DEZ
 69050220 MANAUS AM

NF: 930518

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS
 CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Amazonas Energia
 Sistema Eletrobrás

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

| | |
|--|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.921.741/0001-05 | MATRIZ |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 14/11/1995 |

NOME EMPRESARIAL
PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

LOGRADOURO
R G

CEP
69.050-220

BARRIO/DISTRITO
PARQUE 10

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 02/06/2016 às 08:53:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consultar QSA / Capital Social

Voltar

Handwritten marks and scribbles in the top left corner.

Handwritten mark resembling a stylized 'a' or 'u' on the left side.

Handwritten mark resembling a stylized 'p' or 'b' on the left side.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Av. Alameda dos Senhores Rigueira
Manaus, Nº 004.079-7 B

OBSERVAÇÕES: Atualizado em: 19.02.99.

| | |
|---------------|------------------|
| ENQUADRAMENTO | Alvará - R-01 |
| CÓDIGO | 00921741/0001-05 |
| VALIDADE | XXXXXXXXXXXX |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
CADASTRO MERCANTIL
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 73.074-01

RAZÃO SOCIAL OU NOME DE FANTASIA: Projeto Construção Civil Ltda

ENDEREÇO: Rua Bandeira Branca, 16 Aparecida

ATIVIDADE PRINCIPAL: Construtora

REGIME: Simples



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS-FAM - REITORIA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 19/06/99



Governo do Estado do Amazonas
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Secretaria Executiva da Receita
 Departamento de Arrecadação

| | |
|-------------|--------------------------|
| Certidão Nº | 20067755 |
| Data e Hora | 20/05/2016 8:42:07 AM |

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Valida até 19/06/2016

RAZÃO SOCIAL PROJETO ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO RUA G, NR 50, CJ ELDORADO, CJ ELDORADO, PARQUE
 10, MANAUS-AM
 00.921.741/0001-05
CNPJ 00.921.741/0001-05
ATIVIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>
 Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CND Nº **50078/2016**

CONTRIBUINTE: PROJETO ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA G CONJ ELDORADO, 50, CJ. ELDORADO, PARQUE 10 DE NOVEMB, 69050220
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7307401
CNPJ/CPF: 00921741000105

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
Manaus, 24 de Maio de 2016.

..... NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS

..... NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS

Empty box for stamp or signature

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 22/08/2016

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO
CND Nº 50078/2016

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semetatende.manaus.am.gov.br/>).
A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

16/80



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00921741/0001-05
Razão Social: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R G 50 CONJUNTO EL DORADO / PARQUE 10 DE NOVEMB / MANAUS / AM / 69050-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2016 a 26/06/2016

Certificação Número: 2016052802044241298330

Informação obtida em 30/05/2016, às 09:01:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR VOLTAR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Nome: PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) [CNPJ: 00.921.741/0001-05

Certidão nº: 25871281/2016

Expedição: 15/03/2016, às 11:11:04

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.921.741/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Chave: 45Z5Zzc9ZCD6wdwy66c

Validade: 31/03/2017

Emissão: 11/03/2016

Nº 926188/2016

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Interessado(a)

Empresa: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: PROJETO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.921.741/0001-05

Registro: 000000003-4

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 850.000,00

Data do Capital: 02/10/2009

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Restrições do Objeto Social:

Endereço Matriz: RUA G, 50, CONJ EL DORADO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69050220

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/02/1996

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2362

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016
Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE NUNES DE FARIAS

Registro: 040070868-0

CPF: 435.648.102-00

Data Inicial: 21/12/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

Registro: 040082758-1

CPF: 201.528.392-68

Data Inicial: 25/05/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. C/O ART. 25 E PAR. ÚNICO, COM RESTRICÕES A: BARRAGENS E DIQUES.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 459/91 DO CONFEA, AGRÉSCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

REGISTRADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: ART. 4º DA RES. 278/83 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: MANOEL EDILSON BENTES PONTES

CNPJ: 05.551.242/-

Função: SOCIO

Sócio: LUIZ ALBERTO P. DE OLIVEIRA

CNPJ: 12.243.6/-

Função: SOCIO

Chave: 45YZ5Zzc9ZCD6wdwY66c

Validade: 31/03/2017

Emissão: 11/03/2016

Nº 926188/2016



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE AMAZONAS

Nº 925767/2016
Emissão: 02/03/2016
Validade: 31/03/2017
Chave: adwDz6W7y355Z3DD8BzW

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

Registro: 040082758-1

CPF: 201.526.392-68

Endereço: RUA G, 50, CONJ. ELDORADO, PARQUE 10 DE NOVENBRO, MANAUS, AM, 69050000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 21/02/2006

Títulos

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Arbitragem: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 459/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

ENGENHEIRO CIVIL

Arbitragem: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB. C/O ART.25 E PAR.ÚNICO, COM RESTRICOES A: BARRAGENS E DIQUES.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Arbitragem: ART.4º DA RES.278/83 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016
Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Registro: 000000033-4

CNPJ: 00.921.741/0001-05

Data Início: 25/05/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 925783/2016
Emissão: 02/03/2016
Validade: 31/03/2017
Chave: B410DXDZ127Z68bDa54y

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOSE NUNES DE FARIAS

Registro: 040070868-0

CPF: 435.648.102-00

Endereço: RUA RUA GIBELE CONDOMÍNIO VILAGIA, 200, CONDOMÍNIO VILAGIA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69098455

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 15/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016
Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Registro: 000000033-4

CNPJ: 00.921.741/0001-05

Data Início: 21/12/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 919643/2015
Emissão: 30/06/2015
Validade: Indefinida

Chave: w9z2D000yZ7BwWwxy4ct

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

Registro: 040082758-1

CPF: 201.526.392-68

Endereço: RUA 251, 90, QD/448-NC 23-CIDADE NOVA-V ETAPA, FLORES, MANAUS, AM, 69000000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 21/02/2006

Título(s)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 459/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.C/O ART.25 E PAR.ÚNICO, COM RESTRICOES A: BARRAGENS E DIQUES.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ART.4º DA RES.278/83 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação no da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (09 páginas, emitido em 02/06/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Elaboração do projeto de Sistema de CFTV, Sistema de Lógica e SPDA; Instalação de Sistema de SPDA e Sistema de CFTV) e da Eng. Mec. (Instalação de Ar condicionados), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de grama batatas em placas, todas por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

292232013, 214532014, 310612014, 96482014, 331372014

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4ct

Atestado de Capacidade Técnica

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Contrato | CT-00161/2013-SEINFRA | Valor Final | 3.528.135,52 |
| Bem Público | NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEA - NOVA OLINDA DO NORTE | Valor Adotado | 658.878,92 |
| Objeto | Construção do núcleo de estudos superiores do Universidade do Estado do Amazonas - UEA, localizada no Município de Nova Olinda do Norte/AM | Valor do Realizável | 0,00 |
| Contratante | SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF | Valor Final | 4.187.014,44 |
| Contrato | 00.921.741/0001-05 - PROJETO ENGENHARIA LTDA | Dias do Contrato | 210 |
| Objeto | SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF | Dias Adotados | 270 |
| Classe de Serviço | 151 | Dias Adotados | 480 |
| Nº do Edital/Dia | 156/2013 - 30/08/2013 | Vigência do Contrato | 07/10/2013 a 30/01/2015 |
| Recib. Provisório | 26/11/2014 | Vigência de Execução | 07/10/2013 a 31/12/2014 |
| Recib. Definitivo | 18/05/2015 | | |
| Recib. da Contratante | Maria Emilia Freitas de Souza Silva, Contrato: 13781-DMM, Positivo: 01617-DML, 03/12/2013 | | |
| Responsável Técnico | Luz Alberto Pacheco de Oliveira, Conselho: 2223-0 | | |

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.921.741/0001-05, sediada no endereço, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00161/2013-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Cota : 1 - Administração da Obra : Nova Orlinda do Norte - 100,00% : 5.000 MES

Município : 1 - Administração da Obra : Nova Orlinda do Norte - 100,00% : 5.000 MES

| | | | |
|-----------|---------------------------|------------|------|
| Código | 100 | Quantidade | 9,00 |
| Descrição | 1 - Administração da Obra | | |

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAÇOs ANEXADA

Cota : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA : Nova Orlinda do Norte - 100,00% : 1.658.900 M2

Município : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA : Nova Orlinda do Norte - 100,00% : 1.658.900 M2

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| Código | 4400 | Quantidade | 1.658,90 |
| Descrição | 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

Grupo de Serviço : 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Código | 7074 | Quantidade | 12,50 |
| Descrição | 7074 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | |

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

Impresso em: 02/06/2016 às 09:38:38 por: adapt, ip: 179.222.6.92

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 919643/2015, emitida em 02/06/2016

Atestado de Capacidade Técnica

| Código Serviço | Unid | Quantidade |
|----------------|------|------------|
| 7.1 | M2 | 2.779,40 |
| 7.2 | M2 | 2.779,40 |
| 7.3 | M2 | 79,80 |

| Código Serviço | Unid | Quantidade |
|----------------|------|------------|
| 8.1 | M2 | 1.024,36 |
| 8.2 | M2 | 1.016,10 |
| 8.3 | M2 | 26,32 |
| 8.4 | M | 453,32 |
| 8.5 | M2 | 1.016,10 |
| 8.6 | M | 93,25 |
| 8.7 | M | 4,22 |

| Código Serviço | Unid | Quantidade |
|----------------|------|------------|
| 9.1 | M2 | 3.699,56 |
| 9.2 | M2 | 2.890,20 |
| 9.3 | M2 | 1.087,46 |

| Código Serviço | Unid | Quantidade |
|----------------|------|------------|
| 10.1 | KG | 8.787,14 |
| 10.2 | KG | 3.894,82 |
| 10.3 | KG | 1.087,46 |
| 10.4 | M2 | 1.087,46 |
| 10.5 | M | 91,02 |
| 10.6 | M | 194,69 |
| 10.8 | M2 | 1.087,46 |

| Código Serviço | Unid | Quantidade |
|----------------|------|------------|
| 11.1 | CJ | 2,00 |
| 11.2 | CJ | 100,00 |
| 11.3 | LN | 82,00 |
| 11.4 | LN | 2,00 |
| 11.5 | LN | 4,00 |
| 11.6 | LN | 54,00 |
| 11.7 | LN | 57,00 |
| 11.8 | LN | 10,00 |
| 11.9 | LN | 14,00 |
| 11.10 | M | 697,00 |
| 11.11 | M | 3.577,10 |
| 11.12 | M | 70,00 |
| 11.13 | M | 1.200,00 |
| 11.14 | M | 91,40 |
| 11.15 | M | 1.400,00 |
| 11.16 | M | 43,60 |
| 11.17 | LN | 8,00 |
| 11.18 | LN | 61,00 |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 9

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publica.crea-am.org.br/>, com a chave: w8z2D000yZ7BwWwxy4c1

Certidão nº 919643/2015

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 919643/2015, emitida em 02/06/2016

Atestado de Capacidade Técnica

Copa : 2 - Construção do Nucleo de Edifício Suplex da UEA
 Município : Nova Olinda do Norte - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3000 - DIVERSOS
 Códigos de Serviço : 1.656.930 MZ

| Unid | Quantidade | Descrição |
|------|------------|---|
| M2 | 814,21 | 14.1.5.11 Pintura com Massa Acrílica em Puro Z Branco |
| M2 | 1.425,68 | 14.1.6.1 Aquecimento em Paredes e Saneador Acrílico |
| M2 | 177,83 | 14.1.6.1D Separadores em Paredes e Saneador Acrílico |
| M2 | 1.425,68 | 14.1.6.2 Massa Corrida PVA - 2 demãos |
| M2 | 177,83 | 14.1.6.2D Massa Corrida PVA - 2 demãos |
| M2 | 1.247,85 | 14.1.6.3 Pintura Acrílica com Aquecimento - 2 demãos |
| M2 | 643,27 | 14.1.6.4 Aquecimento em esquadrias de ferro ou alumínio pintadas Primer e tinta |
| M2 | 655,04 | 14.1.6.4D Aquecimento em esquadrias de ferro ou alumínio pintadas Primer e tinta |
| M2 | 206,30 | 14.1.6.5 Pintura Acrílica com Aquecimento - 2 demãos |
| M2 | 20,16 | 14.1.6.5D Pintura Acrílica com Aquecimento - 2 demãos |
| M2 | 25,36 | 14.1.7 Pintura Nucleo em Puro de Branco |
| M2 | 13,86 | 14.1.7.1 Pinta Composto Chapeado Tintado e Formica, uma folha - colagem e acabamento |
| M2 | 6,46 | 14.1.7.2 Pinta de Aluminio Vernizada |
| M2 | 0,44 | 14.1.7.3 Pinta de Lento Correr na Area Verticais - colagem e acabamento |
| M2 | 3,42 | 14.1.7.4 Acabamento de Aluminio |
| M2 | 7,00 | 14.1.7.5 Pinta de Forno de Forno |
| M2 | 6,00 | 14.1.7.6 Pinta de Forno de Forno |
| M2 | 3,42 | 14.1.7.7 Voto Lito Transparencia Brm |
| M2 | 6,00 | 14.1.8 INSTALACOES ELETRICAS |
| PT | 6,00 | 14.1.8.1 Ponto de Tomada 100V, 200V, 300V, 600V - Instalação Fixa |
| PT | 2,00 | 14.1.8.2 Ponto de Instalação de Interruptor |
| PT | 4,00 | 14.1.8.3 Ponto de Instalação de Interruptor |
| PT | 24,00 | 14.1.8.4 Ponto de Luz em Teto - Instalação e Aquecimento |
| LN | 1,00 | 14.1.8.5 Ponto de Instalação de Interruptor e Aquecimento |
| M | 400,00 | 14.1.8.6 Cabo 2 x 4,0 mm2 em PVC - 700 V - 70°C - Instalação e Aquecimento |
| M | 200,00 | 14.1.8.7 Cabo 2 x 4,0 mm2 em PVC - 700 V - 70°C - Instalação e Aquecimento |
| M | 280,00 | 14.1.8.8 Cabo 2 x 10 mm2 em PVC - 750 V - 70°C - Instalação e Aquecimento |
| LN | 26,00 | 14.1.8.9 Luminaria Estanca com 04 lâmpadas (Luminaria Vapor de Sódio, Ponto em aço galvanizado Pintado |
| LN | 20,00 | 14.1.8.10 Luminaria Típica em alumínio de 20A (Instalação e Aquecimento) |
| LN | 12,00 | 14.1.9 Ponto de Agua Fria embudo, 2" instalado em Tubo PVC Sigaflow 6" Acrom |
| M | 100,00 | 14.1.9.1 Reservatório Plástico 100 litros |
| LN | 1,00 | 14.1.9.4 Reservatório Plástico Tipo Tavo de 10.000 Lit. Pintado Hler e Enxar com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado |
| LN | 6,00 | 14.1.10 Ponto de esgoto com tubo de PVC (tubo rebolar de 100mm (Vidro Saneado) |
| LN | 3,00 | 14.1.10.2 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 3,00 | 14.1.10.3 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 3,00 | 14.1.10.4 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 2,00 | 14.1.10.5 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 2,00 | 14.1.10.6 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 2,00 | 14.1.10.7 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 2,00 | 14.1.10.8 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 2,00 | 14.1.10.9 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 2,00 | 14.1.10.10 Caixa de gordura em PVC |
| LN | 4,00 | 14.1.11 Tábua Industrial de Acervo (Tubo Vidral) |
| LN | 4,00 | 14.1.11.1 Tábua - COZ - 6kg |
| LN | 4,00 | 14.1.11.2 Tábua Industrial de Acervo (Tubo Vidral) |
| LN | 1,00 | 14.1.12 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.13 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.14 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.15 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.16 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.17 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.18 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.19 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.20 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.21 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.22 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.23 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.24 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.25 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.26 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.27 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.28 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.29 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.30 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.31 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.32 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.33 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.34 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.35 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.36 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.37 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.38 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.39 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.40 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.41 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.42 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.43 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.44 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.45 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.46 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.47 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.48 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.49 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.50 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.51 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.52 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.53 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.54 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.55 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.56 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.57 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.58 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.59 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.60 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.61 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.62 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.63 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.64 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.65 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.66 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.67 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.68 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.69 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.70 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.71 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.72 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.73 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.74 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.75 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.76 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.77 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.78 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.79 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.80 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.81 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.82 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.83 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.84 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.85 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.86 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.87 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.88 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.89 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.90 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.91 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.92 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.93 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.94 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.95 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.96 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.97 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.98 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.99 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |
| LN | 1,00 | 14.1.100 Ponto Ppr para Drenagem e Ferragem Concreto |

Página 6 de 9

Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

SICOP

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: w9z2D000yZ7BWwWxy4c1

Impresso em: 02/06/2016 às 09:38:38 por: adapt, ip: 179.222.6.92

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BWwWxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 919643/2015, emitida em 02/06/2016



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

CIVIS : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UFPA

Município : Nova Cruzada - PA

Grupo de Serviço : 0008 - ESCOLARIAS

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 15.3 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 35,20 |
| 15.4 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 11,50 |
| 15.5 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 207,34 |
| 15.6 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 207,34 |
| 15.7 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 207,34 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 16.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 1.170,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 17.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 1.050,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 18.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 4,00 |
| 18.2 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 12,00 |
| 18.3 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 8,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 18.0.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 82,00 |
| 18.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 82,00 |
| 18.2 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 82,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 19.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 36,32 |
| 19.2 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 6,10 |
| 19.3 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 12,20 |
| 19.4 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 12,20 |
| 19.5 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 36,32 |
| 19.6 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 27,67 |
| 19.7 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 6,10 |
| 19.8 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 6,10 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 20.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 20,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.1 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 130,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.2 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.3 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.4 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.5 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.6 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.7 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.8 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.9 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.10 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.11 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.12 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.13 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.14 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.15 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.16 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

| Código | Serviço | Unid. | Quantidade |
|--------|--|-------|------------|
| 21.17 | Força motriz elétrica reversível de 500 x 2 1/2 hp - conexão e acionamento | M2 | 32,00 |

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

Impresso em: 02/06/2016 às 09:38:38 por: adapt, ip: 179.222.6.92

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 919643/2015, emitida em 02/06/2016



1. Responsável Técnico

LUIS ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
RNP: 040082758-1
Registro: 000000033-4

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Avenida ALAMEDA COSME FERREIRA
Complemento: CORADO IIIA
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 92-3647-1100
Email:
Contrato: 0420130029223
Valor: R\$ 3.528.135,52
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
SEDE
Complemento:
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Email:
Bairro: ALEIXO
UF: AM
CEP: 69.083-000
Data de Início: 07/10/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Previsão de término: Não especificado
4. Atividade Técnica
1 - OUTRO
200 - OUTRO >#20000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Unidade
Quantidade
3.528.135,52
R\$

5. Observações

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE / AM.
CONTRATO Nº 161/2013 - SEINFRA - ASSINADO EM 23.09.2013 - PUBLICADO EM 07.10.2013
ORDEN SERVIÇO Nº 161/2013 - ASSINADO EM 07.10.2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
6. Declarações
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1
02/06/2016, 09:38

Certidão nº 919643/2015

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000292232013

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 201.526.392-48

Local

de

de

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:

05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara ser verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 15/10/2013

Nosso Número: 8300310981

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Registro: 000000033-4

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Avenida ALAMEDA COSME FERREIRA
Complemento:
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 92-3647-1100
E-mail:
Contrato: 0420140021453
Celebrado em: 28/07/2014
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
AV. PROJETADA,
Complemento:
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
E-mail:
UF: AM
Bairro: VALE DO SOL
CEP: 69.230-000
Nº: S/N
CPF/CNPJ: 06.533.935/0001-57

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, REIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)
Quantidade 0,00
Unidade UN
6. Observações
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.
REF.: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2013 - SEINFRA - ASSINADO EM 28/07/2014.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, reificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

5. Declarações

7. Entidade de Classe
AEA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 201.526.392-68
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57
Local _____ de _____ de _____
9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000214532014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 1º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições
Vedadas.

10. Valor
Pagamento não identificado

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART Nº 0000310612014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA

RNP: 040082758-1 Registro: 000000033-4

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Complemento: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Cidade: MANAUS

Pais: Brasil

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 0420140031061

Valor: R\$ 658.878,92

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Atendido: SIM

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Complemento: AV. PROJETADA

Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 07/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

4. Atividade Técnica

Quantidade

658.878,92

Unidade R\$

5. Observações

MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE / AM.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO

REF.: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2013-SEINFRA - ASSINADO EM 07.10.2014 - PUBLICADO EM 15.10.2014.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 201.526.392-68

Local

de

de

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 08.533.935/0001-57

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas

sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 1º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas

Vedadas.

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000310612014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 20/10/2014

Nosso Número: 830644431

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwMwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

(Handwritten signatures and marks)



1. Responsável Técnico
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Registro: 000000033-4
RNP: 040082758-1

2. Contratante
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Complemento: CORADO III
Avenida ALAMEDA COSME FERREIRA
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 92-3647-1100
Contrato: 0420140009648
Valor: R\$ 1,00
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
AV PROJETADA,
Complemento:
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Email:
Bairro: VALE DO SOL
UF: AM
CEP: 69.230-000
CPF/CNPJ:
Nº: S/N

4. Atividade Técnica
1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)
Unidade UN
Quantidade 0,00

5. Observações
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE / AM
REF.: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR. 161/2013 - SEINFRA - ASSINADO EM 25/03/14 - PUBLICADO EM 26/03/14
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 201.526.392-68
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações
Local _____ de _____ de _____
Local: _____
data _____
de _____
05.533.935/0001-57
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

Certidão nº 919643/2015
02/06/2016, 09:38

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n.º 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000096482014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduitas Vedadas.

10. Valor
Pagamento não identificado

Certidão nº 919643/2015
02/06/2016, 09:38
Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

(Handwritten signatures and initials)



1. Responsável Técnico

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Registro: 000000033-4
RNP: 040082758-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Complemento: CORADO III
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 92-3647-1100
E-mail:
Contrato: 0420140033137
Celebrado em: 30/10/2014
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 1,00
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
AV PROJETADA
Complemento:
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude: E-mail:
Data de início: 30/10/2014
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)
4. Atividade Técnica
Quantidade 0,00
Unidade UN

5. Observações

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRAZO POR MAIS 60 DIAS A CONTAR DE 30/10/2014. ASSINATO 30/10/2014

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Este documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38

Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000331372014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 201.526.392-68

Local _____ de _____ de _____
data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
08.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições

10. Valor

Pagamento não identificado

Certidão nº 919643/2015

02/06/2016, 09:38


Chave de Impressão: w9z2D000yZ7BwWwxy4c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 20 folhas

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
|------|--|----------------|------------|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1.1 | Administração da obra | un | 1,00 |
| 2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 2.1 | Placa da obra | m ² | 18,00 |
| 2.2 | Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acartunara 6,00m | un | 1,00 |
| 2.3 | Andaime metálico de encaixe | m ² | 120,00 |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | | |
| 3.1 | Demolição de estruturas de madeira p/ telhados | m ² | 629,64 |
| 3.2 | Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio | m ² | 629,64 |
| 3.3 | Demolição de forro de madeira c/ estrutura | m ² | 629,64 |
| 3.4 | Demolição de concreto simples | m ³ | 8,76 |
| 3.5 | Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento | m ³ | 8,76 |
| 3.6 | Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia | m ² | 2,70 |
| 3.7 | Demolição de revestimento de azulejos | m ² | 115,25 |


I- Que a empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA, inscrita no C.N.P.J. nº 00.921.741/0001-05, Inscrição Estadual nº 04.105.301-0, com sede social na Rua G - n. 50 - Conj. Eldorado - Bairro Parque X, sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil Luiz Alberto Pacheco de Oliveira, CREA n.º 2223-D/AM, EXECUTOU obras/serviços de engenharia NO COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO localizado no perímetro urbano da cidade de Parintins/Am, cujas características de natureza técnica compreenderam:

ATESTA:



A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, inscrita no C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419/0001-30, localizada na Av. Perimetral "D", n.º 1984 - bairro Japim II, na cidade de Manaus/AM, através da GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE FÍSICA - GERFI, para efeito de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

ATESTADO TÉCNICO




| | | | |
|-------------|----------------|---|----------|
| 10.1 | m ² | Estrutura de madeira p/ telhas cerâmicas, vão de 3 à 7m | 67,40 |
| 10.0 | | ESTRUTURAS P/ COBERTURA | |
| 9.6 | m ² | Divisória de granito | 4,04 |
| 9.5 | m ² | Vidro e acessórios p/ divisória | 2,02 |
| 9.4 | m ² | Alambrado c/ tela #10 malha 2", c/ requadro de tubo Fogo 2 1/2" | 12,13 |
| 9.3 | m ² | Divisórias divilux panorâmicas c/ vidro | 2,70 |
| 9.2 | m ² | Divisória divilux colocada | 8,09 |
| 9.1 | m ² | Divisória em placa de granilite | 5,39 |
| 9.0 | | DIVISÓRIAS (fornecimento e colocação) | |
| 8.2 | m ² | Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez | 8,09 |
| 8.1 | m ² | Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez | 229,16 |
| 8.0 | | PAREDES E PAINÉIS | |
| 7.1 | m ³ | Concreto estrutural fck 15 mpa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação) | 15,50 |
| 7.0 | | CONCRETO | |
| 6.2 | m ³ | Escoramento de madeira (cimbramento) | 3,03 |
| 6.1 | m ² | Forma e desforma de tabuas aproveitamento 3 vezes | 4,72 |
| 6.0 | | FORMA | |
| 5.2 | m ² | Armadura de tela soldada de aço CA-60B, malha 15x15, fio 4,2mm | 8,76 |
| 5.1 | kg | Ferragens CA-50 D=6,3mm a 8mm | 40,44 |
| 5.0 | | FERRAGENS P/ CONCRETO | |
| 4.4 | m ² | Capinação manual | 606,60 |
| 4.3 | m ³ | Reaterro apiloado de valas | 2,70 |
| 4.2 | m ² | Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço | 5,39 |
| 4.1 | m ³ | Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha | 10,78 |
| 4.0 | | TRABALHO EM TERRA | |
| 3.16 | un | Caixa de entulho com 5m ³ | 6,74 |
| 3.15 | m ² | Demolição de piso cerâmico | 74,14 |
| 3.14 | m ³ | Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual | 8,76 |
| 3.13 | un | Retrada de louças sanitárias | 9,44 |
| 3.12 | m ² | Remoção de pintura óleo ou esmalte | 157,65 |
| 3.11 | m ² | Retrada de esquadrias metálicas | 26,96 |
| 3.10 | m ² | Remoção ou raspagem de pintura PVA | 2.959,67 |
| 3.9 | m ² | Retrada de esquadrias de madeira | 43,14 |
| 3.8 | m ² | Demolição de calçadas | 60,66 |

Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200

| | | | |
|-------------|--|----------------|--------|
| 17.1 | Porta de alumínio veneziana | m ² | 5,82 |
| 17.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | | |
| 16.7 | Basculante de ferro | m ² | 73,47 |
| 16.6 | Guarda corpo em Fogo de 2" c/ barra de ferro ret. 1/4" x 3/4" | m ² | 22,92 |
| 16.5 | Gradil de ferro (barra chata 1" x 3/16") | m ² | 43,81 |
| 16.4 | Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (3,00 x 2,50m) | m ² | 0,34 |
| 16.3 | Brize metálico | m ² | 12,13 |
| 16.2 | Porta de ferro de correr ou abrir, c/ veneziana e moldura p/ vidro | m ² | 9,06 |
| 16.1 | Grades de proteção de ferro redondo, liso 1/2" | m ² | 37,07 |
| 16.0 | ESQUADRIA DE FERRO | | |
| 15.6 | Aduela de madeira (0,60 x 2,10m a 0,90 x 2,10) | qj | 6,00 |
| 15.5 | Substituição de fechadura para porta de box (livre/ocupado) | un | 5,39 |
| 15.4 | Substituição de fechaduras | un | 16,18 |
| 15.3 | Assentamento de alizar | m | 13,48 |
| 15.2 | Colocação de janela de abrir duas folhas | un | 8,00 |
| 15.1 | Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial | qj | 6,00 |
| 15.0 | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 14.2 | Janela de madeira de 1ª almotada simples | m ² | 4,04 |
| 14.1 | Porta de madeira 1ª almotada simples uma folha | m ² | 4,53 |
| 14.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 13.1 | Imunização de madeiramento c/ carbúneo | m ² | 67,40 |
| 13.0 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO | | |
| 12.2 | Limpeza de forro PVC c/ solução de água e sabão em pó | m ² | 629,64 |
| 12.1 | Forro de PVC | m ² | 629,64 |
| 12.0 | FORRO | | |
| 11.5 | Calha em PVC c/ condutor | m | 40,44 |
| 11.4 | Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm | m | 26,96 |
| 11.3 | Cobertura c/ telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal | m ² | 67,40 |
| 11.2 | Cumeeira p/ telha cerâmica | m | 74,14 |
| 11.1 | Cobertura em telhas cerâmicas | m ² | 629,64 |
| 11.0 | TELHAMENTO | | |
| 10.2 | Estrutura metálica para cobertura | m ² | 629,64 |


Este Documento e parte integrante
 da Certidão de Aproveitamento
 expedida nesta data



Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200

| | | | |
|-------|----------------|--|----------|
| 23.5 | m ² | Pintura esmalte em madeira - 2 demãos | 82,90 |
| 23.4 | m ² | Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte | 82,90 |
| 23.3 | m ² | Pintura acrílica - 2 demãos | 2.959,67 |
| 23.2 | m ² | Massa corrida acrílica | 2.959,67 |
| 23.1 | m ² | Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico | 2.959,67 |
| 23.0 | | PINTURA | |
| 22.1 | m | Soeira de granito | 21,57 |
| 22.0 | | SOLEIRAS | |
| 21.1 | m | Petrolil em granito l = 0,20m | 40,44 |
| 21.0 | | PEITORIS | |
| 20.12 | m ² | Lixamento e polimento de piso de alta resistência | 629,64 |
| 20.11 | m ² | Recuperação de calçada | 29,32 |
| 20.10 | m ² | Piso em concreto armado c/ tela, 0,10m | 20,89 |
| 20.9 | m ² | Limpeza dos pisos revestidos c/ materiais cerâmicos | 20,22 |
| 20.8 | m ² | Colocação de junta de dilatação em piso | 202,20 |
| 20.7 | m ² | Calçada 8cm | 60,66 |
| 20.6 | m ² | Piso em korodur 10mm | 629,64 |
| 20.5 | m ² | Rodapé de korodur | 62,96 |
| 20.4 | m ² | Lajota cerâmica antiderrapante - 20x30 | 20,22 |
| 20.3 | m ² | Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab. | 202,20 |
| 20.2 | m ² | Argamassa de regularização - 3cm | 276,34 |
| 20.1 | m ³ | Lastro impermeab de concreto não estrutural | 74,14 |
| 20.0 | | PAVIMENTAÇÃO | |
| 19.7 | m ² | Limpeza de revestimentos | 189,39 |
| 19.6 | m ² | Assentamento de cerâmica 30 x 30 c/ pasta de cimento colante | 74,14 |
| 19.5 | m ² | Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm | 115,25 |
| 19.4 | m ² | Azulejo branco 15x15cm (com argamassa colante) | 115,25 |
| 19.3 | m ² | Reboco paulista 1:2 (e=5mm) | 458,32 |
| 19.2 | m ² | Emboço trago 1:2:4 (e = 0,02m) | 458,32 |
| 19.1 | m ² | Chapisco trago 1:3 | 458,32 |
| 19.0 | | REVESTIMENTO | |
| 18.3 | m ² | Limpeza de vidros | 73,47 |
| 18.2 | m ² | Película de controle solar fumê resistente (insulfim) 25%, 50% e 75% | 73,47 |
| 18.1 | m ² | Vidro liso transparente - 5mm | 73,47 |
| 18.0 | | VIDRO | |


SEDUC
 Secretaria de Educação do Amazonas
 Gerência de Manutenção e Construção da Rede Física
 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO



Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200


| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|---|
| 23.6 | m ² | 157,65 | Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum |
| 23.7 | m ² | 157,65 | Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos |
| 23.8 | m ² | 67,40 | Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos |
| 23.9 | m ² | 107,84 | Pintura novacor em piso de concreto |
| 23.10 | m ² | 629,64 | Aparelhamento em estrutura metálica c/zarcão epoxi |
| 23.11 | m ² | 629,64 | Silicone em piso de concreto polido/alta resistência 1 demão |
| 23.12 | m ² | 629,64 | Pintura TELHACRYL p/ telha de barro |
| 24.0 APARELHOS E METAIS | | | |
| 24.1 | un | 16,00 | Saboneteira branca em louça |
| 24.2 | un | 16,00 | Cabide duplo branco em louça |
| 24.3 | un | 16,00 | Porta papel branco - 6x6 em louça |
| 24.4 | un | 16,00 | Porta toalha de louça branca |
| 24.5 | un | 16,00 | Porta toalha de louça em cor |
| 24.6 | un | 8,00 | Mictório branco |
| 24.7 | un | 22,00 | Lavatório de louça branco s/coluna c/ acessórios |
| 24.8 | un | 6,00 | Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro |
| 24.9 | un | 1,00 | Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58) |
| 24.10 | un | 16,00 | Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada/completa |
| 24.11 | m | 4,00 | Bancada de mármore (e=0,03; l=0,60) |
| 25.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 25.1 | pt | 240,00 | Ponto de luz - elétrica e fiação |
| 25.2 | pt | 60,00 | Ponto de interruptor simples, inclusive fiação |
| 25.3 | pt | 40,00 | Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação |
| 25.4 | pt | 20,00 | Ponto de interruptor 3w - inclusive fiação |
| 25.5 | pt | 176,00 | Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação |
| 25.6 | pt | 20,00 | Ponto de tomada no piso |
| 25.7 | pt | 26,00 | Ponto de tomada de 2500w |
| 25.8 | m | 32,00 | Assentamento de eletroduto PVC 1/2" |
| 25.9 | un | 12,00 | Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 1/2" |
| 25.10 | un | 6,00 | Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 1/2" |
| 25.11 | un | 6,00 | Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 1/2" |
| 25.12 | m | 220,00 | Assentamento de eletroduto PVC 3/4" |
| 25.13 | un | 32,00 | Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 3/4" |
| 25.14 | un | 12,00 | Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 3/4" |
| 25.15 | m | 12,00 | Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" |
| 25.16 | m | 120,00 | Assentamento de eletroduto PVC 1" |
| 25.17 | un | 43,00 | Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 1" |
| 25.18 | un | 14,00 | Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 1" |
| 25.19 | m | 84,00 | Assentamento de eletroduto PVC 1 1/4" |

SEDUC
 Secretaria de Estado de Educação do Amazonas
 Gerência de Manutenção e Construção da Rede Física
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200


| | | | |
|-------|----|----------|--|
| 25.20 | un | 6,00 | V.s. 250W, poste de concreto c/ 10m - faixa até a base |
| 25.21 | m | 300,00 | Instalação de cabo #2,5mm ² |
| 25.22 | m | 4.600,00 | Instalação de cabo #4mm ² |
| 25.23 | m | 3.600,00 | Instalação de cabo #6mm ² |
| 25.24 | m | 1.600,00 | Instalação de cabo #10mm ² |
| 25.25 | m | 100,00 | Instalação de cabo #16mm ² |
| 25.26 | un | 1,00 | Chave blindada de 400A |
| 25.27 | un | 42,00 | Instalação de disjuntores monopolares |
| 25.28 | un | 12,00 | Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A |
| 25.29 | un | 36,00 | Instalação de disjuntores bipolares de 35 a 50A |
| 25.30 | un | 8,00 | Instalação de disjuntores tripolares de 15 a 30A |
| 25.31 | un | 12,00 | Instalação de disjuntores tripolares de 40 a 50A |
| 25.32 | un | 8,00 | Instalação de disjuntores tripolares de 100A |
| 25.33 | un | 4,00 | Instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos c/ barramento |
| 25.34 | un | 2,00 | Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 48 circ. |
| 25.35 | un | 60,00 | Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de uma tecla |
| 25.36 | un | 40,00 | Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de duas teclas |
| 25.37 | un | 20,00 | Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de três teclas |
| 25.38 | un | 176,00 | Instalação de tomada simples de embutir, com caixa 4x2" |
| 25.39 | un | 26,00 | Instalação de conjunto Astop - c/ disjuntor. |
| 25.40 | un | 20,00 | Instalação de tomada de tomada de piso 4x2" |
| 25.41 | un | 32,00 | Instalação de tomada bifásica, c/ espelho 4x2" |
| 25.42 | un | 34,00 | Colocação de caixa 4x2" |
| 25.43 | un | 12,00 | Colocação de caixa 4x4" |
| 25.44 | m | 60,00 | Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações 1/2" a 1" |
| 25.45 | m | 80,00 | Abertura de rasgos em concreto p/ passagem de tubulações de 1/2" a 1" |
| 25.46 | m | 20,00 | Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações 1 1/4" a 2" |
| 25.47 | m | 12,00 | Abertura de rasgos em concreto p/ passagem de tubulações de 1 1/4" a 2" |
| 25.48 | un | 26,00 | Assentamento de caixa de concreto p/ ar condicionado |
| 25.49 | un | 28,00 | Colocação de hastes p/ aterramento, inclusive cabeamento e conexões |
| 25.50 | un | 20,00 | Aterramento geral (computadores) |
| 25.51 | m | 800,00 | Instalação de cabo lógico |
| 25.52 | un | 42,00 | Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmp. de 20W |
| 25.53 | un | 180,00 | Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmp. de 40W |
| 25.54 | un | 80,00 | Substituição de lâmpada fluorescente de 20 ou 40W |
| 25.55 | un | 12,00 | Substituição de lâmpada vapor de sódio 400W |
| 25.56 | un | 12,00 | Substituição de reator p/ lâmpada vapor de mercúrio 400W |
| 25.57 | un | 80,00 | Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 40W |



Handwritten blue marks and signatures on the left margin of the page.


| | | | |
|--|----------------|--|--------|
| 25.58 | un | Chave magnética para motobomba p/ poços artesanais | 1,00 |
| 25.59 | un | Instalação de lâmpadas incandescentes | 46,00 |
| 25.60 | un | Instalação de tomada p/ computador completa | 20,00 |
| 25.61 | un | Luminária externa c/ 04 pétals, lâmpada a vapor de sódio, poste em aço galv. Pintado h= 6m, incl. Flagão | 8,00 |
| 26.0 DRENAGEM | | | |
| 26.1 | m ³ | Escavação mecânica, vala até 2,0m de profundidade | 12,00 |
| 26.2 | m ³ | Reaterro compactado manualmente, apliado | 8,00 |
| 26.3 | m | Meio fio c/ fornecimento | 64,00 |
| 26.4 | m | Sarjeta, E= 0,08m, largura= 0,40m | 64,00 |
| 26.5 | un | Caixa coletora 0,80x0,80x0,60m c/ tampa | 5,00 |
| 26.6 | m | Fornecimento de tubo PVC de 100mm | 120,00 |
| 26.7 | un | Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa | 3,00 |
| 26.8 | m | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido 250mm | 20,00 |
| 26.9 | m | Canaleta em alvenaria de 0,25m de largura interna, c/ grelha | 220,00 |
| 27.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | |
| 27.1 | un | Ponto hidráulico | 12,00 |
| 27.2 | un | Ponto de esgoto secundário | 16,00 |
| 27.3 | un | Fossa séptica em concreto armado 1,70x3,40m h=2,30m | 1,00 |
| 27.4 | un | Sumidouro D= 2,60m h= 5,70 | 1,00 |
| 27.5 | m | assentamento de tubos PVC 1/2" | 26,00 |
| 27.6 | un | Colocação de joelhos de PVC 1/2" | 12,00 |
| 27.7 | un | Colocação de tês de PVC 1/2" | 14,00 |
| 27.8 | m | Assentamento de tubos de PVC 3/4" | 22,00 |
| 27.9 | un | Colocação de joelhos de PVC 3/4" | 6,00 |
| 27.10 | un | Colocação de tês de PVC 3/4" | 8,00 |
| 27.11 | un | Registro de gaveta bruto 3/4" | 6,00 |
| 27.12 | un | Registro de pressão c/ canopia 1/2" | 4,00 |
| 27.13 | un | Registro de pressão c/ canopia 3/4" | 4,00 |
| 27.14 | un | Substituição de torneiras | 2,00 |
| 27.15 | un | Substituição de torneiras de lavatórios | 6,00 |
| 27.16 | un | Substituição de engates de PVC | 6,00 |
| 27.17 | un | Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 50mm | 34,00 |
| 27.18 | un | Colocação de tês p/ esgoto PVC 50mm | 8,00 |
| 27.19 | un | Colocação de junção p/ esgoto PVC 50mm | 6,00 |
| 27.20 | un | Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 50mm | 4,00 |
| 27.21 | m | Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 75mm | 32,00 |
| 27.22 | un | Colocação de tês p/ esgoto PVC 75mm | 12,00 |
| 27.23 | un | Colocação de junção p/ esgoto PVC 75mm | 9,00 |

Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200



| | | | |
|-------------|----------------|--|----------|
| 31.1 | un | Limpeza permanente e final da obra | 1,00 |
| 31.0 | | LIMPEZA | |
| 30.8 | un | Extintor - CO2 - 6kg | 12,00 |
| 30.7 | un | Placa de bronze colocada | 1,00 |
| 30.6 | un | Incluindo bases de concreto e calçada | 1,00 |
| 30.5 | m ² | Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, Gramagem em placa | 650,00 |
| 30.4 | un | Reservatório metálico elevado c/ capacidade p/ 5000 L | 1,00 |
| 30.3 | un | Placas indicativas de acrílico (prog. visual) | 48,00 |
| 30.2 | un | Tanque de alvenaria p/ lavagem de painéis | 1,00 |
| 30.1 | m ² | Prateleira de Concreto | 20,00 |
| 30.0 | | DIVERSOS | |
| 29.1 | un | Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel | 8,00 |
| 29.0 | | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |
| 28.8 | un | Desobstrução de vaso sanitário | 12,00 |
| 28.7 | m | Desobstrução de tubulação de esgoto | 126,00 |
| 28.6 | un | Limpeza de caixa de gordura | 1,00 |
| 28.5 | un | Desobstrução de caixa de inspeção | 8,00 |
| 28.4 | un | Balancamento do quadro de distribuição | 6,00 |
| 28.3 | m ² | Limpeza com jato d' água | 2.400,00 |
| 28.2 | car | Limpeza e esgotamento de fossa/sumidouro | 12,00 |
| 28.1 | un | Manutenção e limpeza de subestação abaixadora de tensão | 1,00 |
| 28.0 | | SERVIÇOS ESPECIAIS | |
| 27.29 | m | Limpeza de poço tubular profundo | 120,00 |
| 27.28 | un | Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 100mm | 4,00 |
| 27.27 | un | Colocação de junção p/ esgoto PVC 100mm | 5,00 |
| 27.26 | un | Colocação de tês p/ esgoto PVC 100mm | 7,00 |
| 27.25 | m | Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 100mm | 87,00 |
| 27.24 | un | Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 75mm | 6,00 |


SEDUC
 Secretaria de Estado de Educação do Amazonas
 Gerência de Manutenção e Construção da Rede Física
 DEPARTAMENTO DE MANEJAMENTO



Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
|------|---|----------------|------------|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1.1 | Administração da obra | un | 0,50 |
| 1.2 | Mobilização e desmobilização | un | 1,00 |
| 1.3 | Elaboração projetos complementares | un | 1,00 |
| 2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 2.1 | Andaime metálico de encaixe | m ² | 159,00 |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | | |
| 3.1 | Demolição de forro de madeira c/ estrutura | m ² | 290,10 |
| 3.2 | Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia | m ² | 2.408,28 |
| 3.3 | Demolição de revestimento de azulejos | m ² | 1.020,82 |
| 3.4 | Demolição de calçadas | m ² | 243,89 |
| 3.5 | Retirada de esquadrias de madeira | m ² | 249,48 |
| 3.6 | Remoção ou raspagem de pintura PVA | m ² | 3.627,34 |
| 3.7 | Retirada de esquadrias metálicas | m ² | 138,38 |
| 3.8 | Remoção de pintura óleo ou esmalte | m ² | 628,10 |
| 3.9 | Retirada de louças sanitárias | un | 17,56 |
| 3.10 | Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual | m ³ | 43,24 |
| 3.11 | Demolição de piso cerâmico | m ² | 1.198,53 |
| 3.12 | Retirada telhas cerâmicas | m ² | 1.023,54 |
| 3.13 | Remoção pintura óleo ou esmalte | m ² | 576,73 |
| 3.14 | Retirada grade de proteção | m ² | 165,34 |
| 4.0 | ESTRUTURAS P/ COBERTURA | | |
| 4.1 | Revisão de madeiramento - Estrutura existente | m ² | 1.023,54 |
| 4.2 | Estrutura auxiliar p/forro | m ² | 1.023,54 |
| 5.0 | TELHAMENTO | | |
| 5.1 | Cumeeira p/ telha cerâmica | m | 61,86 |
| 5.2 | Substituição e colocação de telhas cerâmicas | m ² | 1.023,54 |
| 6.0 | FORRO | | |
| 6.1 | Forro de PVC | m ² | 290,10 |
| 7.0 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO | | |
| 7.1 | Imunização de madeiramento c/ carbúlineum | m ² | 956,14 |
| 8.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 8.1 | Porta de madeira 1ª almofada simples uma folha | m ² | 47,73 |
| 9.0 | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 9.1 | Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial | q | 32,00 |
| 9.2 | Assentamento de alizar | m | 727,97 |

SERVIÇOS ADICIONAIS




Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
 CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|
| 16.1 | Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pinceis | un | 8,00 |
| 16.0 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 15.2 | Cabeamento 185 mm ² | m | 300,00 |
| 15.1 | Subestação 225 KVA | un | 1,00 |
| 15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 14.12 | Pintura texturizada em paredes, aplicação com rolo | m ² | 576,73 |
| 14.11 | Pintura esmalte em parede | m ² | 576,73 |
| 14.10 | Pintura TELHACRYL p/ telha de barro | m ² | 393,90 |
| 14.9 | Silicone em piso de concreto polido/ alta resistência 1 demão | m ² | 887,66 |
| 14.8 | Pintura novacor em piso de concreto | m ² | 196,71 |
| 14.7 | Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos | m ² | 297,53 |
| 14.6 | Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum | m ² | 297,53 |
| 14.5 | Pintura esmalte em madeira - 2 demãos | m ² | 126,12 |
| 14.4 | Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte | m ² | 126,12 |
| 14.3 | Pintura acrílica - 2 demãos | m ² | 3.627,34 |
| 14.2 | Massa corrida acrílica | m ² | 3.627,34 |
| 14.1 | Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico | m ² | 3.627,34 |
| 14.0 PINTURA | | | |
| 13.7 | Lixamento e polimento de piso de alta resistência | m ² | 887,66 |
| 13.6 | Calçada 8cm | m ² | 243,89 |
| 13.5 | Piso em korodur 10mm | m ² | 706,66 |
| 13.4 | Rodapé de korodur | m ² | 976,84 |
| 13.3 | Lajota cerâmica antiderrapante - 20x30 | m ² | 54,50 |
| 13.2 | Argamassa de regularização - 3cm | m ² | 166,31 |
| 13.1 | Lastro impermeável de concreto não estrutural | m ³ | 6,73 |
| 13.0 PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 12.7 | Pastilha cerâmica 10x10 | | 74,85 |
| 12.6 | Limpeza de revestimentos | m ² | 110,61 |
| 12.5 | Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm | m ² | 184,75 |
| 12.4 | Azulejo branco 15x15cm (com argamassa colante) | m ² | 184,75 |
| 12.3 | Reboco paulista 1:2 (e=5mm) | m ² | 816,59 |
| 12.2 | Emboço trago 1:2:4 (e = 0,02m) | m ² | 677,75 |
| 12.1 | Chapisco trago 1:3 | m ² | 1.952,66 |
| 12.0 REVESTIMENTO | | | |
| 11.1 | Vidro liso transparente - 5mm | m ² | 260,95 |
| 11.0 VIDRO | | | |
| 10.2 | Basculante de ferro | m ² | 114,64 |
| 10.1 | Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (3,00 x 2,50m) | m ² | 7,16 |
| 10.0 ESQUADRIA DE FERRO | | | |

DEPARTAMENTO DE MANEJAMENTO
 Gerência de Manutenção e Construção da Rede Física

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ
SEDUC



Av. Perimetral D, 1984 - Manaus - Amazonas
CEP: 69077-320 - Tel.: 614-2200

CREA-AM
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº
165/07
15 MAI 2007
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Aproveitamento Técnico
emitida nesta data.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GEDSON TIMOTEO AMORIM

Eng.º Carlos Irapuama de P. Lima
CREA 1.1469-D/AM-RR
GERF/SEDUC

Manaus/AM, 08 de Maio de 2007

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Organamentos da Obra, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

• TERMO DE CONTRATO - n.º 2006NE0861 de 24/02/2006, anexo.

II - FORMA DE CONTRATAÇÃO:





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS-IFAM - REITORIA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/05/07
RECEBUEIS

58/80

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
|------|--|------|------------|
| 1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 1.1 | Mureta de alvenaria com revestimento (1,50 x 2,10 x 0,25) m | m | 1,00 |
| 1.2 | Parafuso cabeça abaulada M16 (comprimento: 45 mm / diâmetro da seção: 16 mm) | un | 4,00 |
| 1.3 | Parafuso cabeça abaulada M10 (comprimento: 115 mm / diâmetro da seção: 10 mm) | un | 8,00 |
| 1.4 | Parafuso cabeça abaulada M16 (comprimento: 150 mm / diâmetro da seção: 16 mm) | un | 4,00 |
| 1.5 | Porca quadrada para parafuso M16 (bitola: 5/8") | un | 8,00 |
| 1.6 | Arame galvanizado (bitola: 12 BWG) | kg | 5,00 |
| 1.7 | Arruela quadrada (diâmetro do furo: 18,00 mm / lados do quadrado: 58,00 mm) | un | 19,00 |
| 1.8 | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50,00 mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm) | un | 4,00 |
| 1.9 | Para-raio de porcelana tipo valvula para poste ou cabine primária (tensão: 12,00 kV) | un | 3,00 |
| 1.10 | Isolador de porcelana - disco (tensão: 15,00 kV / diâmetro da seção: 6") | un | 6,00 |
| 1.11 | Terminal pressão de cobre para cabo 240 mm2 | un | 32,00 |
| 1.12 | Grampo tensor universal para linha viva (bitola intervalo: 10 A 120 mm) | un | 3,00 |
| 1.13 | Cabo de alumínio de 25 mm2 | kg | 10,00 |
| 1.14 | Cabo isolado em PVC seção 185 mm2 - 0,6/1kV - 70°C | m | 80,00 |
| 1.15 | Cabo isolado em PVC seção 25 mm2 - 750 V - 70°C | m | 18,00 |
| 1.16 | Cabo de cobre NU de 16,00 mm2 | m | 6,00 |
| 1.17 | Cabo de cobre NU de 25,00 mm2 | m | 50,00 |
| 1.18 | Niple 4" | un | 2,00 |
| 1.19 | Arruela em zamak (diâmetro da seção: 4") | un | 2,00 |
| 1.20 | Bucha em zamak para eletroduto (diâmetro da seção: 4") | un | 12,00 |
| 1.21 | Curva de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 4" / tipo de galvanização: ELETROLITICO / ângulo: 90°) | un | 2,00 |
| 1.22 | Eletroduto de aço com costura galvanizado (diâmetro da seção: 4" / tipo de galvanização: A FOGO) | m | 6,00 |
| 1.23 | Luva de aço para eletroduto galvanizado (diâmetro da seção: 4" / tipo de galvanização: A FOGO / MEDIO) | un | 2,00 |
| 1.24 | Curva 90 de PVC rígido rosçável para eletroduto (diâmetro da seção: 4") | un | 2,00 |
| 1.25 | Eletroduto de PVC rígido rosçável (diâmetro da seção: 4") | m | 6,00 |
| 1.26 | Luva de PVC rígido rosçável p/ eletrod. (diâmetro da seção: 4") | un | 2,00 |
| 1.27 | Caixa para transformador de corrente | un | 1,00 |
| 1.28 | Caixa para medidor trifásico em chapa de aço | un | 1,00 |

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:


- INÍCIO: 04/06/2007
- TÉRMINO: 20/06/2007



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PROJETO ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à Rua G, nº 50, Conjunto Eldorado - Parque Dez de Novembro, inscrita no CNPJ nº 00.921.741/0001-05, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista, Sr. **SERGIO SALEVY GOMES COHEN, CREA 5761-D/AM**. RR, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**, dentro do prazo previsto, a **CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA NA EMF MARIA FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA AV. GRANDE CIRCULAR, S/Nº - JORGE TEIXEIRA, MANAUS / AM.**

ATESTADO


ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística
Gerência de Controle e Fiscalização de Obras



Handwritten notes and signatures in blue ink at the top left of the page.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.



ESTADO DO AMAZONAS
 PREFEITURA DE MANAUS – SEMED
 Secretaria Municipal de Educação e Logística
 Subsecretaria de Infraestrutura e Logística
 Gerência de Controle e Fiscalização de Obras
 Prefeitura de Manaus
 Centro de Manaus

| | | | |
|--|----|---|--------|
| 1.29 | un | Caixa para medidor de fator de potência-Kvar em chapa de aço | 1,00 |
| 1.30 | un | Caixa de passagem de 70x70x70 cm em alvenaria, com revestimento, lastro e tampa | 1,00 |
| 1.31 | un | Parafuso máquina de 5/8" x 250mm | 3,00 |
| 1.32 | un | Parafuso de olhal 5/8" x 150mm | 2,00 |
| 1.33 | un | Sectionador Fusível tipo "NH" tripolar até 800 A, manobra com carga, com porta fusível, em quadro de distribuição | 1,00 |
| 1.34 | un | Transformador em Poste de 225 KVA - 15 KV, 60 Hz, alta tensão 13,2 KV, baixa tensão 220/127V | 1,00 |
| 1.35 | un | Malha de aterramento - 6 hastes | 2,00 |
| 1.36 | un | Esticador tipo gancho olhal | 3,00 |
| 1.37 | un | Olhal para parafuso tipo M16 (bitola: 5/8") | 1,00 |
| 1.38 | un | Suporte para transformador metálico | 2,00 |
| 1.39 | un | Cruzeta de madeira para transformador e instalação em poste (cumprimento: 2,40 m) | 4,00 |
| 1.40 | un | Mão francesa para cruzeta (cumprimento: 0,71 m) | 8,00 |
| 1.41 | un | Poste de concreto circular (resistência: 1.000,00 kgf / comprimento: 11,00 m) | 1,00 |
| 1.42 | un | Sela para cruzeta de madeira | 4,00 |
| 1.43 | un | Cinta 12" | 7,00 |
| 1.44 | un | Taxa de registro no CREA | 1,00 |
| 1.45 | cj | Equipamento caminhão muck, caminhão com capote, fer. Indiv. | 1,00 |
| RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DE BAIXA TENSÃO | | | |
| 2.1 | m | Cabo isolado em PVC seção 185 mm ² - 750 V - 70°C | 140,00 |
| 2.2 | un | Curva 90 de PVC rígido rosçável para eletroduto (diâmetro da seção: 4") | 6,00 |
| 2.3 | m | Eletroduto de PVC rígido rosçável (diâmetro da seção: 4") | 45,00 |
| 2.4 | un | Luva de PVC rígido rosçável para eletroduto (diâmetro da seção: 4") | 15,00 |
| 2.5 | un | Caixa com barramento | 1,00 |
| 2.6 | un | Caixa de passagem de 70x70x70 cm em alvenaria, com revestimento, lastro e tampa | 1,00 |
| MÃO DE OBRA | | | |
| 3.0 | | | |
| 3.1 | h | Eletricista | 27,00 |
| 3.2 | h | Eletricista para alta tensão | 27,00 |
| 3.3 | h | Pedreiro | 4,00 |
| 3.4 | h | Servente | 4,00 |
| 3.5 | h | Ajudante de eletricista | 27,00 |
| 3.6 | h | Engº. Eletricista | 20,00 |

Manaus (AM), 25 de Junho de 2007.

Assessoria de Jesus Lopes
 CREA nº 7754-D/AM - FISCAL

CREA-AM
 CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 233/07
 01 AGO 2007
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Aproveitamento Técnico expedida nesta data.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 918936/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 22/05/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE NUNES DE FARIAS

Registro: 040070868-0

Endereço: RUA RUA CIBELE CONDOMÍNIO VILAGIA, 200, CONDOMÍNIO VILAGIA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69098455

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 15/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Arbitragem: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 02/04/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: 1- Signalários do atestado - Eng. Mecelão Carlos Salomão Silva: CPF N. 550.850.676-49 e Eng. Civ. Andréa Silva Feitosa: CPF N. 008.393.757-94; CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

318942014

Certidão nº 918936/2015

22/05/2015, 09:33

Chave de Impressão: XDD10BaZabxZc4y40Bdb

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: XDD10BaZabxZc4y40Bdb
Impresso em: 22/05/2015 às 09:33:55 por: adapli, ip: 179.191.232.22

Manaus, 02 de Abril de 2015.

A
Empresa GFENG Engenharia
RUA RIO JUTAI, 1013 – N. 5 das Graças
Manaus – AM CEP: 69053020

Ref.: Atestado de Capacidade Técnica.

Atestamos para devidos fins de Acervo técnico – CAT, junto ao CREA-AM que a Empresa GFENG Engenharia, Razão Social GEZIEL ARAUJO FROTA – ME, CNPJ: 17.302.881/0001-06 representada pelo Diretor técnico, Geziel Araújo Frota, tendo como responsável técnico o profissional José Nunes de Farias, Engenheiro Eletricista, CPF Nº 435.648.102-00, CREA/AM Nº 11447-D, TERMO DE CONTRATO SIMPLIFICADO CIGAS N. 005/2014, executou os serviços de projeto executivo e Obras de Instalações de Média e Baixa Tensão da sede CIGAS, com área construída total de 3.289,59 m² conforme ART nº 31894/2014 descrito abaixo. Atendeu as atividades de maneira satisfatória, com início em 28/10/2014 e conclusão em 25/02/2015.

• EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE DE 112,5KVA PARA

NOVA POTÊNCIA DE 225KVA,

• REMOÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE,

• DESMONTAGEM, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE, TRANSPORTE,

• DESCARGA DE TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS,

• INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA,

• INSTALAÇÃO DE CABOS ATÉ O QGBT,

• INSTALAÇÃO DE CHAVES, PROTEÇÕES, QUADROS E ACESSÓRIOS,

• INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO COM HASTES E CAIXA DE INSPEÇÃO,

• INSTALAÇÃO DE NOVO ELETRÓDUTO DE Ø4" NO PISO,

• CONSTRUÇÃO DE NOVA MURETA EM ALVENARIA, DE PAINÉIS

• PROJETO DA NOVA SUBESTAÇÃO INCLUINDO PLANTA, VISTAS, DETALHES,

• DIAGRAMA UNIFILAR DE MT/BT, MEMORIAL DESCRITIVO E CALCULO COM

APROVAÇÃO NO ÓRGÃO.

• MEMORIAL DESCRITIVO, CALCULO, LAUDOS, PLANILHAS DE CUSTOS E DEMAIS

DOCUMENTOS.

Sem Mais, confirmamos todas as afirmações acima descritas.

Atenciosamente,

Jose Nunes de Farias
Eng. Eletricista
CREAM: 11447-D/05

João Carlos Salomão
Gerente de Engenharia
CIGAS
JOÃO SALOMÃO
Gerente de Engenharia

Andréa Silva Feltosa
Eng. Civil / Eletricista
CREAM: 10181-D
Andréa S. Silva Feltosa

Avenida Torquato, nº 6100 – Bairro Flores, Manaus – AM - CEP: 69.058-830
Fone: (92) 3303-3201 Fax: (92) 3303-3217
www.cigas-am.com.br - CNPJ: 00.624.964/0001-00

Certidão nº 918936/2015
22/05/2015, 09:33

Chave de Impressão: XDD10BazabxZcY4y40Bdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2015 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 918936/2015, emitida em 22/05/2015



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0000318942014

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE NUNES DE FARIAS
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Empresa contratada: GEZIEL ARAUJO FROTA - ME

RNP: 040070868-0
Registro: 000000545-8

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS

CPF/CNPJ: 00.624.964/0001-00

Complemento:
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Bairro: FLORES

UF: AM
CEP: 69.058-830

Cidade: MANAUS

Telefone Contratante: 92-3303-3237

Contrato: 0420140031894

Celebrado em: 29/10/2014

Valor: R\$ 8.000,00

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendimento: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS

CPF/CNPJ: 00.624.964/0001-00

Complemento:
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Bairro: FLORES

UF: AM
CEP: 69.058-830

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 15/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
8.000,00
Unidade
R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE DE 112,5KVA PARA NOVA POTÊNCIA DE 225KVA, INCLUINDO A REMOÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE, DESMONTAGEM, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE, TRANSPORTE, DESCARGA DE TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERAMENTO COM HASTES E CAIXA DE INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO DE NOVO ELÉTRÓDUTO DE Ø4quot; NO PISO, CONSTRUÇÃO DE NOVA MURETA DE PAINEIS E PROJETO DA NOVA SUBESTAÇÃO INCLUINDO PLANTA, VISTAS, DETALHES, DIAGRAMA UNIFILAR DE MT/BT, MEMORIAL DESCRITIVO E CALCULO COM APROVAÇÃO NO ÓRGÃO, TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA, SUPERVISÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO ABRANGENTE NESTE CONTRATO. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

6. Declarações

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE NUNES DE FARIAS - CPF: 435.648.102-00

Local _____ de _____ de _____

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS - CNPJ: 00.624.964/0001-00

9. Informações

10. Valor _____
Registrada em: 28/10/2014

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: CZ4x89
Impresso em: 22/05/2015 às 08:33:55 por: adapl, ip: 179.191.232.22

Certidão nº 918936/2015

22/05/2015, 09:33

Chave de Impressão: xDD10Ba2abxZc4y40Bdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2015 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| Código Serviço | Descrição | Unid. | Quantidade |
|----------------|---|-------|------------|
| 4.1 | Demolição de estruturas de madeira p/tehdos | M2 | 540,00 |
| 4.2 | Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio | M2 | 540,00 |
| 4.3 | Demolição de forro pré-fabricado | M2 | 3,69 |
| 4.4 | Demolição de alvenaria s/reaquecimento | M3 | 119,45 |
| 4.5 | Demolição de revestimento de azulejo | M2 | 63,32 |
| 4.6 | Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia | M2 | 365,65 |
| 4.7 | Demolição de pisos, cimentoss/lastro de concreto | M2 | 920,43 |
| 4.8 | Retirada de esquadrias metálicas c/ ou sem reaproveitamento | M2 | 49,50 |
| 4.9 | Remoção ou raspagem de pintura PVA | M2 | 1.279,78 |
| 4.10 | Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual | M3 | 280,64 |

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

| Código Serviço | Descrição | Unid. | Quantidade |
|----------------|---|-------|------------|
| 3.1 | Placa da obra | M2 | 18,00 |
| 3.2 | Entrada de energia provisória física de 40A em poste de 6,00m | UN | 1,00 |
| 3.3 | Barraca de obra c/pavimento | M2 | 32,00 |
| 3.4 | Tapume com tábuas sobrepostas | M2 | 54,00 |

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

| Código Serviço | Descrição | Unid. | Quantidade |
|----------------|-----------------------------------|-------|------------|
| 2.1 | Elétrica | M2 | 920,43 |
| 2.2 | Hidro-sanitária | M2 | 920,43 |
| 2.3 | Estrutura metálica para cobertura | M2 | 920,43 |
| 2.4 | Arquitetura | M2 | 920,43 |
| 2.5 | Incêndio | M2 | 920,43 |
| 2.6 | Telefone e lógica | M2 | 920,43 |
| 2.7 | Estrutura de concreto | M2 | 413,09 |

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

| Código Serviço | Descrição | Unid. | Quantidade |
|----------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 1.1 | Administração da obra | UN | 1,15 |
| 1.2 | Mobilização de material e equipamento | UN | 1,00 |

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Obra : 1 - Reforma e adaptação do PAC de Partinns
 Municípios : Partinns - 100,00%
 Dimensão : 920,430 M2

2009-OGE, conforme o abaixo discriminado.

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.921.741/0001-05, sediada no endereço, executou para a OGE - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO



Co-Responsável : José Nunes de Farias, CREA: 11447-D/AM

Responsável Técnico : Luiz Alberto Pacheco de Oliveira, CREA: 2223-D

Fiscal da Contratante : Leonardo Oliveira Rodrigues, CREA: 5066-D, Portaria: 346 Data: 12/04/2010

Recb. Definitivo : 09/08/2010

Recb. Provisório : 13/05/2010

Nº do Edital/Data : 97/2009 - 05/11/2009

Ordem de Serviço : s/n

Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF

Contratante : OGE - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Atendimento ao Cidadão- PAC Partinns.

Objeto : Serviços de reforma e adaptação do imóvel para implantação do Pronto

Bem Público : PAC

Contrato : CT-00009/2009-OGE

| Valor Inicial | Valor Aditado | Valor do Realuste |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 990.312,48 | 0,00 | 0,00 |
| 990.312,48 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Final | Dias do Contrato | Dias Aditado |
| 120 | 180 | 60 |
| 180 | Vigência de | Dias Atuais |
| 17/11/2009 a 16/05/2010 | Vigência do Contrato | 180 |
| 17/11/2009 a 16/05/2010 | Execução | 17/11/2009 a 16/05/2010 |

Atestado de Capacidade Técnica



Handwritten signatures and initials in blue ink.

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 17.1 | UN | 13,00 |
| 17.2 | UN | 5,00 |
| 17.3 | UN | 11,00 |
| 17.4 | UN | 1,00 |
| 17.5 | UN | 23,00 |
| 17.6 | UN | 5,90 |
| 17.7 | M2 | 3,50 |
| 17.8 | UN | 3,00 |
| 17.9 | UN | 23,00 |
| 17.6.a | M | 3,90 |
| 17.3.a | UD | 11,00 |

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 16.1 | M2 | 2.463,38 |
| 16.2 | M2 | 2.463,38 |
| 16.3 | M2 | 2.463,38 |
| 16.4 | M2 | 36,96 |
| 16.5 | M2 | 36,96 |
| 16.6 | M2 | 1.076,12 |
| 16.7 | M2 | 249,94 |
| 16.8 | M2 | 826,18 |
| 16.9 | M2 | 848,00 |
| 16.6.a | M2 | 364,42 |
| 16.7.a | M2 | 78,24 |
| 16.8.a | M2 | 287,20 |

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 14.1 | M2 | 920,43 |
| 14.2 | M2 | 124,00 |
| 14.3 | M2 | 848,00 |
| 14.4 | M | 351,38 |
| 14.5 | M | 32,00 |
| 14.5 | M | 32,00 |
| 14.6 | M2 | 3,00 |

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 13.1 | M2 | 1.045,40 |
| 13.2 | M2 | 627,90 |
| 13.3 | M2 | 627,90 |
| 13.4 | M2 | 702,20 |

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 11.1 | M2 | 972,00 |

Grupo de Serviço : 1503 - FORRO DE PVC

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 9.1 | M2 | 82,55 |
| 9.2 | UN | 3,00 |
| 9.3 | UN | 3,00 |
| 9.4 | M2 | 45,00 |
| 9.5 | M2 | 78,80 |
| 9.6 | M2 | 23,00 |
| 9.1.a | M2 | 41,30 |
| 9.2.a | UD | 2,00 |
| 9.3.a | UD | 2,00 |
| 9.4.a | M2 | 45,00 |

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)


| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 8.1 | M2 | 298,75 |

Grupo de Serviço : 1201 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

| Código Serviço | Unid. | Quantidade |
|----------------|-------|------------|
| 8.1 | M2 | 298,75 |

Grupo de Serviço : 1201 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica



| | | | |
|------|---|----|-------|
| 12.1 | Porta de madeira 1ª almotada c/ relevo, uma folha | M2 | 18,48 |
| 12.2 | Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior | CJ | 11,00 |
| 12.3 | Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo superior | CJ | 1,00 |
| 12.4 | Basculante de ferro e vidro tipo maxi-ar | M2 | 70,28 |

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

| | | | |
|-------|---|----|----------|
| 7.1 | Concreto estrutural Fck= 25 Mpa em estrutura (preparo,lançamento e aplicação) | M3 | 16,13 |
| 7.2 | Forma e desforma de tábuas aprovit. 2 vezes | M2 | 170,32 |
| 7.3 | Armadura de aço p/ estruturas em geral, CA-50 8mm, corte e dobra na obra | KG | 1.290,40 |
| 7.1.a | Concreto estrutural Fck= 25 Mpa em estrutura (preparo,lançamento e aplicação) | M3 | 16,13 |
| 7.2.a | Forma e desforma de tábuas aprovit. 2 vezes | M2 | 170,32 |
| 7.3.a | CA-50 8mm, corte e dobra na obra | KG | 1.290,40 |

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

| | | | |
|-------|--|----|--------|
| 6.1 | Concreto magro | M3 | 1,06 |
| 6.2 | Forma de tábuas p/concreto aprovit. 2 vezes | M2 | 47,20 |
| 6.3 | Armadura de aço p/ estrutura em geral, CA-50 8mm, corte e dobra na obra | KG | 660,80 |
| 6.4 | Concreto estrutural Fck=25 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação) | M3 | 8,26 |
| 6.5 | Desforma | M2 | 47,20 |
| 6.1.a | Concreto magro | M3 | 1,06 |
| 6.2.a | Forma de tábuas p/concreto aprovit. 2 vezes | M2 | 47,20 |
| 6.3.a | Armadura de aço p/ estrutura em geral, CA-50 8mm, corte e dobra na obra | KG | 660,80 |
| 6.4.a | Concreto estrutural Fck=25 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação) | M3 | 8,26 |
| 6.5.a | Desforma | M2 | 47,20 |

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------|---|----|-------|
| 5.1 | Locação da obra | M2 | 70,35 |
| 5.2 | Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha | M3 | 7,40 |
| 5.3 | Aplicamento de fundo de valas e pisos à mpo | M2 | 21,28 |
| 5.1.a | Locação da obra | M2 | 70,35 |
| 5.2.a | Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha | M3 | 7,40 |
| 5.3.a | Aplicamento de fundo de valas e pisos à mpo | M2 | 21,28 |

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA


| | | | |
|--------|--|----|--------|
| 10.1 | Estrutura metálica para cobertura | M2 | 538,98 |
| 10.2 | Cobertura em telha galvanizada ondulada em arco, area de projeção horizontal | M2 | 538,98 |
| 10.3 | Calha galvanizada nº 24 de platibanda l=1,00 | M | 52,00 |
| 10.4 | Rufo em chapa galvanizada # 24 | M | 87,00 |
| 10.5 | Condutor de chapa galvanizada nº 24 desenv. 33cm | M | 52,00 |
| 10.6 | Cumeeira de alumínio e=0,5mm | M | 19,00 |
| 10.3.a | Calha galvanizada nº 24 de platibanda l=1,00 | M | 52,00 |
| 10.4.a | Rufo em chapa galvanizada # 24 | M | 87,00 |
| 10.5.a | Condutor de chapa galvanizada nº 24 desenv. 33cm | M | 52,00 |
| 10.6.a | Cumeeira de alumínio e=0,5mm | M | 19,00 |
| 10.3.a | Calha galvanizada nº 24 de platibanda l=1,00 | M | 52,00 |
| 10.4.a | Rufo em chapa galvanizada # 24 | M | 87,00 |

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

| | | | |
|--------|--|----|--------|
| 19.1 | Elevador para deficiente | UN | 1,00 |
| 19.2 | Poço de captação de águas subterrâneas - 100m c/ D=4 1/2" | UN | 1,00 |
| 19.3 | Caixa d'água de fibra de vidro 5000l | UN | 1,00 |
| 19.4 | Bancada de recepção em alvenaria e granito | UN | 1,00 |
| 19.5 | Casa de bomba com porta de ferro e ventilação em elemento vasado, toda em alvenaria e coberta com telha de fibrocimento 5mm - 1,50x2,50m | UN | 1,00 |
| 19.6 | Brise metálico | M2 | 90,25 |
| 19.7 | Revestimento ACM | M2 | 199,50 |
| 19.8 | Placa de bronze colocada | UN | 1,00 |
| 19.9 | Placas indicativas de acrílico (prog. visual) | UN | 46,00 |
| 19.10 | Programação visual da fachada | UN | 1,00 |
| 19.1.a | Elevador para deficiente | UN | 1,00 |
| 19.2.a | Poço de captação de águas subterrâneas - 100m c/ D=4 1/2" | UN | 1,00 |
| 19.3.a | Caixa d'água de fibra de vidro 5000l | UN | 1,00 |
| 19.4.a | Bancada de recepção em alvenaria e granito | UN | 1,00 |
| 19.5.a | Casa de bomba com porta de ferro e ventilação em elemento vasado, toda em alvenaria e coberta com telha de fibrocimento 5mm - 1,50x2,50m | UN | 1,00 |

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Atestado de Capacidade Técnica



[Handwritten marks and signatures]

Manaus, 22 de maio de 2013.

Sandra Suelli Fontes Rodrigues - CPF 064.204.192-04
Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia

Emerson Rejilio de Oliveira - CPF 437.208.542-72
Secretário Executivo de Infraestrutura

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------|------------|------------|
| Grupo de Serviço | : 9072 - GERAL | Código Serviço | 1.1 BDI | Quantidade | 198,062,50 |
| Unid. | % | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------|---|-------|----|------------|------|
| Grupo de Serviço | : 9065 - LIMPEZA | Código Serviço | 20.1 | Limpeza permanente com remoção de entulho e final da obra | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 |
|------------------|------------------|----------------|------|---|-------|----|------------|------|

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|--|----------|----------|------------|------------|------|
| Grupo de Serviço | : 9010 - INSTALAÇÕES | Código Serviço | 18.1 | Elétrica | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 |
| | | 18.2 | Hidro-sanitária | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 | |
| | | 18.3 | Lógica e telefônica | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 | |
| | | 18.4 | Combate a incêndio | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 | |
| | | 18.5 | Instal. de transformador de 112,5 KVA em poste existente | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 | |
| | | 18.6 | Fossa séptica em concreto armado 1,70x3,40 h=2,30m | Unid. | UN | Quantidade | 1,00 | |
| | | 18.7 | Sumidouro D=2,60m h=5,70m | M | 5.623,00 | | | |
| | | 18.8 | Instalação de cabo lógico, inclusive conector | Unid. | 80,00 | | | |
| | | 18.9 | Instalação de tomada RJ-45 | Unid. | 35,00 | | | |
| | | 18.10 | Instalação de tomada RJ-11 | Unid. | 35,00 | | | |
| | | 18.11 | Espelho 4x2 para tomada RJ-45 em parede | Unid. | 65,00 | | | |
| | | 18.12 | Espelho 4x2 para tomada RJ-45 em piso | Unid. | 15,00 | | | |
| | | 18.13 | Espelho 4x2 para tomada RJ-11 em parede | Unid. | 35,00 | | | |
| | | 18.14 | Substação de 150KVA - abrigada | Unid. | 1,00 | | | |
| | | 18.3.a | Lógica e telefônica | Unid. | 1,00 | | | |
| | | 18.5.a | Instal. de transformador de 112,5 KVA em poste existente | Unid. | 1,00 | | | |

[Stamp: Este Documento e parte integrante da Carteira de Arquivo Técnico expedida nesta data 12 JUN 2013]

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------|--|
| Grupo de Serviço | : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS | Código Serviço | 15.1 | Peitoril em granito L=0,20m | M | 94,65 | Quantidade | |
| | | 15.2 | Soleira de granito | M | 7,05 | | | |
| | | 15.1.a | Peitoril em granito L=0,20m | M | 55,65 | | | |


| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|--|---|-------|------|------------|--|
| Grupo de Serviço | : 9008 - ESQUADRIAS | Código Serviço | 12.5 | Porta de ferro correr ou abrt veneziana | M2 | 2,10 | Quantidade | |
| | | 12.6 | Porta de ferro de enrolas | M2 | 53,01 | | | |
| | | 12.7 | Esquadras de alumínio em veneziana | M2 | 23,76 | | | |
| | | 12.8 | Panel em vidro temperado na cor verde 10mm | M2 | 49,50 | | | |
| | | 12.9 | Porta de vidro temperado na cor verde 10mm - 1,60x2,10 | UN | 2,00 | | | |
| | | 12.10 | Divisórias em alumínio e vidro | M2 | 16,65 | | | |
| | | 12.11 | Porta de alumínio veneziana | M2 | 2,10 | | | |
| | | 12.12 | Vidro liso transparente - 4mm | M2 | 89,03 | | | |
| | | 12.4.a | Basculante de ferro e vidro tipo maxi-ar | M2 | 44,28 | | | |
| | | 12.6.a | Porta de ferro de enrolas | M2 | 53,01 | | | |
| | | 12.10.a | Divisórias em alumínio e vidro | M2 | 4,65 | | | |
| | | 12.12.a | Vidro liso transparente - 4mm | M2 | 63,03 | | | |

Obra : 1 - Reforma e adaptação do PAC de Parintins : Partitins - 100,00% Dimensão : 920,430 M2 Municípios :

Atestado de Capacidade Técnica

[Stamp: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - REITORIA CONFERE GÔME ORIGINAL EM 09/05/13]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Acervo Técnico

No. 336/2013

Nome: JOSE NUNES DE FARIAS
No. CREA: 11447-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE N.30 CONJUNTO SANTOS DUMONT DA PAZ - MANAUS/AM

Atribuições: UNICO.
ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19391/2010 de 13/09/2010
Contrante: OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA JONATAS PEDROSA, 226, CENTRO - PARINTINS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 20766/2009 de 17/11/2009
Objeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO-PAC/PARINTINS-AM
CONTRATO N. 009/2009 - ASSINADO EM 16.11.2009 - PUBLICADO EM 10.12.2009
ORDEN DE SERVIÇO - DATADA EM 17.11.2009
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
- REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS SUJEITOS A MODALIDADE DA ENGENHARIA ELÉTRICA

2. Referente a ART No. 16023/2013 de 12/06/2013
Contrante: OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA JONATAS PEDROSA, 226, CENTRO - PARINTINS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 19391/2010 de 17/11/2009
Objeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAC PARINTINS/AM.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.
CONTRATO Nº 009/2009 - ASSINADO EM 17.03.2010.

REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS SUJEITOS A MODALIDADE DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 22/05/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade: ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais, restritas a: Instalações de cabo lógico, Subestação de 150 Kva abrigada, Instalação de lógica e telefônica e instalação de transformador de 112,5 Kva. EXCETUAM-SE, pois, as atividades da ENGENHARIA CIVIL constantes nos demais Itens do atestado supracitado, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: O profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada no período de 10/12/2007 a 14/09/2010, como também, ora a partir de 21/12/2011. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.



Manaus, 13 de junho de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

13036733-3

Handwritten blue ink marks and signatures on the left side of the page.

CONTRATO DE TRABALHO



Contrato de Trabalho que entre si fazem a empresa **PROJETO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.921.741/0001-05, estabelecida em Manaus - AM, sito à Rua G, 50 - Conj. Eldorado - Pq Dez de Novembro, neste ato representada por seus proprietários **LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta Cidade de Manaus (AM), à rua 251, nº 90, núcleo 23 - Cep: 69.096-028 - Cidade Nova, RG nº 2223D - CREA / AM, CPF nº 201.526.392-68 e **MARIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada nesta Cidade de Manaus (AM), à rua Bandeira Branca, nº 16 - Aparecida - Cep: 69.010-310, RG nº 0447698-0 SSP/AM, CPF nº 076.875.322-87, de agora em diante denominada **CONTRATANTE** e o Sr. **JOSE NUNES DE FARIAS**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, RG nº 10432043 SESEP/AM, CPF nº 435.648.102-00, residente domiciliado nesta Cidade de Manaus (AM), à Rua Comandante Atlas Catanhede, nº 30, Conjunto Santos Dumond - Bairro da Paz - Cep: 69.049-010, daqui em diante denominado **CONTRATADO**, com as cláusulas e condições.

PRIMEIRA CLÁUSULA: - DA CONTRATAÇÃO

A **CONTRATANTE** contrata os serviços profissionais do **CONTRATADO** por período indeterminado, para exercer a função de **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa, cabendo - lhe notadamente todos os serviços e obra de Engenharia Elétrica dentro da área de suas atribuições profissionais, o qual terá este contrato Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas - **CREA/AM**.

SEGUNDA CLÁUSULA: - DA REMUNERAÇÃO.

O **CONTRATANTE** compromete-se a pagar ao **CONTRATADO** o valor de R\$ 3.270,00 (TREIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS), mensal no período do contrato.


TERCEIRA CLÁUSULA: - DO HORÁRIO DO TRABALHO.

O **CONTRATADO** compromete-se a prestar ao **CONTRATANTE** 06 (seis) horas diárias de serviços durante a semana no período da obra.

QUARTA CLÁUSULA: - DA RESCISÃO.

Fica acertado entre as partes que a **RESCISÃO** do presente contrato far-se-á pelos desejos das partes, desde que a outra seja **NOTIFICADA** por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.



QUINTA CLAUSULA: - DO FORO:

Fica eleito o foro de Manaus - AM, para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente contrato.

E, por estarem de acordo as partes, justas e contratadas assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e é feito na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus (AM), 14 de Dezembro de 2011.



CONTRATANTE

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

CPF: 201.526.392-68

RG: 639.394 - SSP/AM



CONTRATADO

JOSE NUNES DE FARIAS

CPF: 435.648.102-00

RG: 104.3204-3 - SSP / AM

Jose Nunes de Farias

TESTEMUNHAS:

1. Luiz Carlos da Silva Brazil

2. Martinho de Oliveira Alves

CARTÓRIO RABELO - 4º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tábuas)
Matr. - Av. Dilma Batista, 271 - (92) 3234-3335 / SUC - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8444 - www.cartoriofederal.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
Selo: A4662923 - Data/Hora: 14/12/2011 15:12:43 Cod: 098
ESCREVENTE AUTORIZADA: ANANDA GRAZIELA B. CORREA
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
Cód. de validade: 64C7-DP83-DP07-EE2D - www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
JOSE NUNES DE FARIAS
Selo: A4662924 - Data/Hora: 14/12/2011 15:12:45 Cod: 098
ESCREVENTE AUTORIZADA: ANANDA GRAZIELA B. CORREA
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
Cód. de validade: 64E-EB0D-0096-D76D - www.seloam.com.br

Manaus-AM
Escrivente
CA
Cópia do 1º Ofício de Notas
B. Colva

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Handwritten initials in blue ink on the left side.

04/80



"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."

PROJETO ENGENHARIA LTDA
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CREA 2223 - D/AM

[Handwritten signature]

Manaus (AM), 10 de Junho de 2016.

A Empresa **PROJETO ENGENHARIA LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 00.921.741/0001-05, sediada nesta cidade à Rua G, nº. 50, Conjunto Eldorado, Parque Dez de Novembro, Manaus / AM, **DECLARA** que tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições da obra e constatou que não existe nada que possa impedir, alterar ou influir direta ou indiretamente na execução da mesma.


DECLARAÇÃO DE VISTORIA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2016 – CGL / IFAM



PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus – AM
CNPJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (092) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengnharia@gmail.com

Handwritten marks in blue ink at the top of the page.



"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."

Handwritten marks in blue ink on the left side of the page.


Denominação: Projeto Engenharia Ltda-EPP
Endereço: Rua G, nr. 50, Conjunto Eldorado - Parque Dez de Novembro
C.N.P.J.: 00.921.741/0001-05
NIRE: 13200314018 - EM 13.11.1995

Balanco patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015
Contém 8 folhas

PROJETO



PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP
Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
CNPJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengharia@gmail.com





INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAZONAS - IFAM - RETORNA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: *Luiz Pacheco*
 SEÇÃO DE
 REGISTRO


PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
 Rua G, nº 50 - Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
 CNPJ: 00.921.741/0001-05
 Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
 Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
 e-mail: projetoengharia@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

| ATIVO | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE : | ATIVO CIRCULANTE : |
| Disponibilidades | Caixa |
| Banco Conta Movimento | Créditos |
| Impostos a Compensar | Clientes |
| Despesas de Exerc. Futuro | Estoque |
| Estoque de Materiais | TOTAL DO CIRCULANTE |
| NÃO CIRCULANTE | NÃO CIRCULANTE |
| Créditos | Créditos |
| Clientes | Imobilizado |
| Instalações | Instalações |
| Móveis e Utensílios | Equipamentos de Informática |
| Veículos | Veículos |
| Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos |
| (-) Depreciações Acumuladas | (-) Depreciações Acumuladas |
| Instalações | Instalações |
| Móveis e Utensílios | Móveis e Utensílios |
| Equipamentos de Informática | Equipamentos de Informática |
| Veículos | Veículos |
| Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos |
| Total do Imobilizado | Total do Imobilizado |
| TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | TOTAL DO NÃO CIRCULANTE |
| TOTAL DO ATIVO | TOTAL DO ATIVO |
| 3.112.044,88 | 3.112.044,88 |

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO T.J AM
 Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
LUIS ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
 Selo BE03838-38 - Data/Hora 03/03/2016 16:28:33 Cod 090
 ESCRIVENTE AUTORIZADO FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
 FUNETJ 0,29 FUNDPA/10,14 FUNDPE 0,09 ISS R\$ 0,14 FARPAM:017.
 1,00
 Cod de validação 00FE-001B-35D3-6481 - www.seloam.com.br

"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."



Maria do Perpétuo Socorro Coimbra
 Contadora - CRC 007652/O-9
 C.P.F. 074.299.162.87

Projeto Engenharia Ltda-EPP
 Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 C.P.F. 201.526.392-68




4

8

Handwritten signatures and scribbles in the top left corner.

MILTON ALFREDO ROSAS GOMES
 Empresa: 13 2 0031401 8
 PROTO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Protocolo: 16/027385-4 DE 04/03/2016
 CERTIFICADO REGISTRO EM: 04/03/2016 SOB Nº: 617224
 UNIA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."

Projeto Engenharia Ltda-EPP
 Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 C.P.F. 201.526.392-68

Projeto Engenharia Ltda-EPP
 Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 C.P.F. 201.526.392-68




| TOTAL DO PASSIVO | |
|------------------|---|
| 3.112.044,88 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 2.396.481,54 | Reserva Especial de Lucros a Distribuir |
| 859.304,66 | Reserva para Contingências |
| 476.734,92 | Reserva Legal |
| 210.441,96 | RESERVAS DE LUCROS |
| 1.546.481,54 | Capital Integralizado |
| 850.000,00 | CAPITAL SOCIAL |
| 850.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO: |
| 38.831,15 | TOTAL DO NÃO CIRCULANTE |
| 38.831,15 | Empréstimos e Financiamentos |
| 38.831,15 | Empréstimos e financiamento |
| 676.732,19 | NÃO CIRCULANTE |
| 62.879,46 | TOTAL DO CIRCULANTE |
| 62.879,46 | Empréstimos e Financiamentos |
| 42.805,35 | Empréstimos e Financiamentos |
| 42.805,35 | Salários, Encargos e Provisões |
| 228.150,56 | Obrigações Trabalhistas |
| 228.150,56 | Impostos a Recolher |
| 342.896,82 | Obrigações tributárias |
| 342.896,82 | Fornecedores Nacionais |
| | Fornecedores |
| | PASSIVO CIRCULANTE |

Handwritten signature and stamp: SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM

CARTÓRIO PABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)
 Matr. - Av. Opiano Bello, 371 - Fone: 3224-3335 / Fax: - Av. Eduardo Ribeiro, 611 - Fone: 3222-8400 - www.cartorioabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço e dou fé por assinatura e firma de
LUIS ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
 Selo BE083837-30 - Datahora 03/03/2016 16:28:31 Cod 090
 ESCRIVENTE AUTORIZADO: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
 FUNETJ 0,29 FUNDOPAM 0,14 FUNDFGE 0,06 ISS R\$ 0,14 FARPAM, 0,17 S
 1,00
 Cod de validação BEF5-207C-26B4-27EC - www.seloam.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAZONAS-IFAM - REITORIA
 EM: *Handwritten signature*
 CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
 Rua G, nº 50 - Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
 CNPJ: 00.921.741/0001-05
 Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
 Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
 e-mail: projetoengharia@gmail.com



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015

PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
 Rua G, nº 50 - Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
 CNPJ: 00.921.741/0001-05
 Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
 Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
 e-mail: projetoengharia@gmail.com

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Recomeço e dou fé por **SEMELHANÇA** LITIS de
LUZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
 Selo BE083836-31 - Data de emissão: 03/03/2016 16:28:25 Cod. 090
 ESCREVENTE AUTORIZADO FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPSE 0,08 ISS R\$ 0,14 FARRAM 0,17
 1,00
 Cód de validação: E480e1f79-08e1-8b45 - www.seioam.com.br
 Projeto Engenharia Ltda-EPP
 CNPJ: 00.921.741/0001-05
 Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
 Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
 e-mail: projetoengharia@gmail.com

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de Serviços 2.807.043,11
 (-) Deduções (158.597,93)
 Impostos incidentes sobre serviços (158.597,93)
 ISSQN (56.140,86)
 COFINS (84.211,29)
 PIS (18.245,78)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: 2.648.445,18
 (-) CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS (1.228.193,41)
LCURO BRUTO 1.420.251,77

(-) DESPESAS OPERACIONAIS


Trabalhistas (364.829,33)
 Administrativa (438.049,16)
 Tributárias (140.716,36)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 476.656,92

(-) RESULTADO FINANCEIRO

Receitas Financeiras -
 Despesas Financeiras (8.600,73)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 468.056,19
 (-) Imposto de Renda (33.684,52)
RESULTADO ANTES DO CSLL 434.371,67
 (-) Contribuição Social (30.316,07)


RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - LUCRO OU (PREJUÍZO) 404.055,60

"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos, através da qualificação de seus colaboradores."



Projeto Engenharia Ltda-EPP
 Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 C.P.F. 201.526.392-68

Maria do Perpétuo Socorro Coimbra
 Contadora - CRC 007652/O-9
 C.P.F. 074.299.162.87



Handwritten blue scribbles and initials at the top left of the page.

PROJETO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Rua G, nº 50 - Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
 CNPJ: 00.921.741/0001-05
 Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
 Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
 e-mail: projetoengharia@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMP-L-EM-31/12/2015

| ELEMENTOS | CAPITAL SOCIAL | | RESERVAS DE: | | LUCROS | | REALIZAR | REALIZADO | CAPITAL | LUCROS a Realizar | LUCROS a Distribuir | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | REALIZAR | REALIZADO | RESERVA DE | RESERVA DE | RESERVA DE | RESERVA DE | | | | | | |
| Saldo em 31/12/2014 | - | 850.000,00 | - | 161.955,29 | - | 337.406,85 | 850.265,24 | 850.265,24 | 2.199.627,38 | | | 2.199.627,38 |
| (+/-) Ajustes de Períodos Anteriores | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial ajustado | - | 850.000,00 | - | 161.955,29 | - | 337.406,85 | 850.265,24 | 850.265,24 | 2.199.627,38 | | | 2.199.627,38 |
| Integralização de Capital | | | | | | | | | | | | |
| Reversão de Reservas de Lucros | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Líquido do Exercício | | | | 48.486,67 | | 139.328,07 | 9.039,42 | 9.039,42 | 196.854,16 | | | 196.854,16 |
| Formação de Reservas de: | | | | | | | | | | | | |
| • Lucros | | | | | | | | | | | | |
| • Capital | | | | | | | | | | | | |
| • Reavaliação | | | | | | | | | | | | |
| Capitalização de: | | | | | | | | | | | | |
| • Reservas | | | | | | | | | | | | |
| • Lucros | | | | | | | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | | | | | | |
| Saldo em 31/12/2015 | | 850.000,00 | | 210.441,96 | | 476.734,92 | 859.304,66 | 859.304,66 | 2.396.481,54 | | | 2.396.481,54 |

INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAPÁ - IFAM - RETORNA
 CONFERE O ORIGINAL
 EM: 03/01/2016
 SERVIÇO



Projeto Engenharia Ltda-EPP
 Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 C.P.F. 201.526.392-68


Maria do Perpétuo Socorro Coimbra
 Contadora - CRC 007652/O-9
 C.P.F. 074.299.162.87

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço e dou fé por esta diligência e firma de
 LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
 São BE083839-36 - Data de 03/03/2016 às 16:28:36 Cod 090
 ESCRIVENTE AUTORIZADO FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
 FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDPGE 0.08 ISS R\$ 0.14 FARPAM 0.17,3
 1,00
 Cód de validação D52F-08CB-AF09-69D7 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
 Matr. - Av. Diáma Batista, 227 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 617 - (92) 3232-9464 - www.cartoriobabelo.com.br


Escritório Autorizado
 Notas de Manaus - AM

"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."



Handwritten signatures and initials in blue ink.


PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
 Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
 CNPJ: 00.921.741/0001-05
 Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
 Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
 e-mail: projetoengnhtda@gmail.com



DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ ENCERRADO EM 31.12.2015

| | | | | |
|-------|---|--------------|------|------------|
| ILG = | Ativo Circulante + Ativo não Circulante | 2.312.192,87 | 3,23 | 715.563,34 |
| ISG = | Ativo Total | 3.112.044,88 | 4,35 | 715.563,34 |
| ISG = | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | 3.112.044,88 | 4,35 | 715.563,34 |
| ILC = | Ativo Circulante | 1.722.593,74 | 2,55 | 676.732,19 |
| ILC = | Passivo Circulante | 676.732,19 | 2,55 | 676.732,19 |
| IE = | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | 3.112.044,88 | 0,23 | 715.563,34 |
| | Ativo Total | 3.112.044,88 | 0,23 | 715.563,34 |

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
 Mariz - Av. Opina Barosa, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Pinheiro, 517 - (92) 3222-8661 - www.cartorioabelo.com.br
 SELO ELETRÔNICO DE FIDELIZAÇÃO DO TJ/AM
 Reconheço e dou fé por **assinatura eletrônica** de
LUIS ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
 Selo BE083840-22 - Data/Emissão: 03/03/2016 - 16:29:39 Cod. 090
 ESCRIVENTE AUTORIZADO: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
 FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDPSB 0.09 ISS R\$ 0.14 FARPAM 0.17 S
 1.00
 Cód de validação: 5C7D-DB98-C5C5-8888 - www.seloam.com.br



"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."

Projeto Engenharia Ltda-EPP
 Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
 C.P.F. 201.526.392-68

Maria do Perpetuo Socorro Coimbra
 Contadora - CRC 007652/O-9
 C.P.F. 074.299.162.87

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

2. A empresa, estabelecida na cidade de Manaus – AM dedica-se ao ramo da Construção Civil.

3. As principais práticas e políticas adotadas são: regime de Caixa e a depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor original do bem.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reals) dividido em 850.000 (Oitocentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Luiz Alberto Pacheco de Oliveira R\$ 841.500 (99%) e Manoel Edilson Bentes Pontes 8.500 (1%).


5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 14 de novembro de 1995 e está arquivada na Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA sob o NIRE 13200314018 e cadastrada no Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. 00.921.741/0001-05.

6. A empresa não tem contingências passivas.


7. Por se tratar de uma Empresa de Pequeno Porte, os tributos são apurados através do método Lucro Presumido.

8. Durante o ano foram distribuídos R\$ 207.201,44 de lucros e dividendos.

PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus - AM
CNPJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengnhtda@gmail.com



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CPF : 074.299.162-87 Controle : 9149.2602.4171.6681

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

Certidão n.º: AM/2016/00001010
Nome: MARIA DO PERPETUO SOCORRO COIMBRA CPF: 074.299.162-87
CRC/UF n.º AM-007652/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01.06.2016
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALENCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 003238119

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 19/05/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PROJETO ENGENHARIA LTDA, residente na RUA G, NR 50, CONJUNTO ELDORADO, PARQUE DEZ, CEP: 69050-220, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.921.741/0001-05.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 20 de maio de 2016.



003238119

PEDIDO Nº:

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'u' and several scribbles.



Handwritten signature

“Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores.”

Handwritten marks and scribbles

Handwritten mark

PROJETO ENGENHARIA LTDA
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CREA 2223 - D/AM

Manaus (AM), 10 de Junho de 2016.

1. Que a licitante não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e com menos de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

A Empresa **PROJETO ENGENHARIA LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 00.921.741/0001-05, sediada nesta cidade à Rua G, nº. 50, Conjunto Eldorado, Parque Dez de Novembro, Manaus / AM
DECLARA:

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2016 – CGL / IFAM



PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus – AM
CNPJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (092) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengltada@gmail.com

Handwritten number 79/80



"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."

PROJETO ENGENHARIA LTDA
LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CREA 2223 - D/AM

Manaus (AM), 10 de Junho de 2016.

- sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório – CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

DECLARA:

A Empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº 00.921.741/0001-05, sediada nesta cidade à Rua G, nº. 50, Conjunto Eldorado, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM.

DECLARAÇÃO

ANEXO II

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2016 – CGL / IFAM



PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP
Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus – AM
CNPJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (092) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengharia@gmail.com