

Manaus, 10 de junho de 2016.

AO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  
CMZL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR  
SERVIÇO DE: **CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE HUMAITÁ.**

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP 69079-040 - MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

**RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	PÁG.
<b>Habilitação Jurídica</b>		
	Atualização de Contrato Social	1-20
	Certidão - SICAF	21
	Declaração de Enquadramento de EPP	22-23
	Contrato Social em vigor	24-27
	Comprovante de endereço	28
<b>Regularidade Fiscal</b>		
	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	29-31
	Cadastro Municipal de Pessoa Jurídica	32
	Prova de Regularidade Fazenda Federal e INSS- CONJUNTA.	33
	Prova de Regularidade Fazenda Estadual e Municipal	34-35
	Prova de Regularidade Fundo de Garantia - FGTS	36
<b>Qualificação Técnica</b>		
	Certidão de Registro no CREA, pessoa jurídica.	37-38
	Certidão de Registro no CREA, pessoa física.	39-41
	Certidão de Acervo Técnico e Atestado de Capacidade Técnica	42-46
	Declaração de Visita Técnica.	77
<b>Qualificação Econômico-financeira</b>		
	Balanco Patrimonial com Demonstrações Contábeis.	78-83

Manaus, 10 de junho de 2016.

AO


**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  
CMZL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**






**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR  
**SERVIÇO DE: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE HUMAITÁ.**

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP 69079-040 - MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: **ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO**, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial	84
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	85
<b>Exigências Complementares</b>	
Declarações Complementares	86-87

  
FRANCISCO WAGNER VIANA REGO  
Procurador/Eng. Civil  
CREA/CONFEA nº 040634155-9

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA EMPRESA

### REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

NIRE: 13200301064

CNPJ/MF nº 00.452.735/0001-56

1. **JOSÉ TEÓFILO DO REGO**, brasileiro, natural da cidade de Natal/RN, viúvo, nascido em 28/12/1939, Empresário, portador do CPF nº 007.567.842-04, e documento de identidade RG nº 0214944-3, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM na Rua 24 nº 971, Conj. Castelo Branco - Bairro Parque 10 - CEP: 69.055-420.

2. **JOÃO LÚCIO DA SILVA MENDES** brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, natural de Manaus-AM, nascido em 02/03/1972, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 407.928.032-72 e documento de identidade RG nº 0996195-0, expedida pela SSP-AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM na Av. Rio Guamá, nº 482, Aptº 1001, Condomínio Terraço Vieira Alves - Conjunto Vieira Alves - Nossa Senhora das Graças - CEP: 69.053-120. Únicos sócios componentes da sociedade sob denominação **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**, com sede à Rua Tito Bitencourt nº 1512, casa - F Bairro São Francisco - CEP 69079-040, Manaus/AM, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **00.452.735/0001-56**, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob **NIRE: 13200301064** em sessão de 15/02/1995, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, proceder a sua 5ª Alteração Contratual, conforme cláusulas e condições abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - Da alteração do capital social:

O capital social que era de R\$ 600.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00. (Hum real) cada quota, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, por força desta alteração passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), integralizados com a transferência da conta reserva de lucros, dividido em 1.000.000,00 (hum milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada quota, ficando pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Nome	% Quotas	Nº Quotas	Valor R\$
José Teófilo Do Rego	50	500.000	500.000,00
João Lúcio Da Silva Mendes	50	500.000	500.000,00
Total	100	1.000.000	1.000.000,00

#### CLÁUSULA SEGUNDA - Dos novos objetivos sociais

Os objetivos sociais passam a ser:

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABRERU  
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabela - www.cartorio-abreu.com.br  
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0069 - (92) 9872-9513

AUTENTICO presente fotocópia por conferir com o documento (mim apresentada)  
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 09/06/2014 09:35:07  
Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE  
AUTORIZADA  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N.º BF112861-01  
C8:B585-A479-E7DC-5FF4- Valide o selo: www.seloam.com.br  
Página: 8/4,55 + 0,14 IBI

9ª TABELA DE NOTAS  
MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS  
Escrivente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 87.

- 4120-4/00 – Construções de edifícios;
- 2399-1/01 – decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal;
- 2399-1/02 – Fabricação de abrasivos;
- 2399-1/99 – Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente;
- 2539-0/01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda;
- 2539-0/02 – Serviços de tratamento e revestimento em metais;
- 3314-7/07 – Manutenção e reparação de maquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 3701-1/00 – Gestão de redes de esgoto;
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos (coleta e transporte de lixo urbano);
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de agua coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 – Obras de irrigação;
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 – Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 – Instalações de painéis publicitários;
- 4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edificios em geral;
- 4330-4/05 – Aplicações de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento de construção;
- 4399-1/01 – Administração de Obras;
- 4399-1/02 – Montagem e desmontagem de Andaimos e Outras Estruturas Temporárias;
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria;

*Al*

*pe*

*[Handwritten signature]*

*70  
rau*

*[Handwritten mark]*

*2  
p 87*

**9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU**  
 Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelia - www.cartorioabreu.com.br  
 Av. Paraíba, nº 750 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 (92) 2959-8513

AUTENTICO presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado.  
 Dou Fé. Em *09/06/2016* Testemunho de verdade. Data/Hora 09/06/2016 08:33:00  
 Emitido por: **MARILIA PINHEIRO DA SILVA BANTOS - ESCRIVENTE**  
 AUTORIZADA

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N.º BF112462-00  
 Cd.AC29-2B09-EC29-DC07 - Valida o selo: www.seloam.com.br  
 Pago: R\$4,55 + 0,14 ITR

*[Circular stamp: S.º T.º PINHEIRO DA SILVA BANTOS, ESCRIVENTE, AM, 09/06/2016]*

- 4399-1/04 – serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 8121-4/00 – Limpeza e conservação de prédios e domicílios;
- 8129-0/00 – Limpeza e conservação de ruas, logradouros;

**À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, E COM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**;

**CLÁUSULA SEGUNDA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Tito Bitencourt nº 1512, casa - F Bairro São Francisco, CEP 69079-040 – Manaus/AM. (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Os objetos sociais são:

- 4120-4/00 – Construções de edifícios;
- 2399-1/01 – decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal;
- 2399-1/02 – Fabricação de abrasivos;
- 2399-1/99 – Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente;
- 2539-0/01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda;
- 2539-0/02 – Serviços de tratamento e revestimento em metais;
- 3314-7/07 – Manutenção e reparação de maquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 3701-1/00 – Gestão de redes de esgoto;
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos (coleta e transporte de lixo urbano);
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de agua coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 – Obras de irrigação;
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 – Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 – Demolição de edificios e outras estruturas;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the initials 'CC' and 'R', and a signature at the bottom right.

- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 – Instalações de painéis publicitários;
- 4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 – Aplicações de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento de construção;
- 4399-1/01 – Administração de Obras;
- 4399-1/02 – Montagem e desmontagem de Andaimos e Outras Estruturas Temporárias;
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria;
- 4399-1/04 – serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 8121-4/00 – Limpeza e conservação de prédios e domicílios;
- 8129-0/00 – Limpeza e conservação de ruas, logradouros;

**CLÁUSULA QUARTA** – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Hum milhão mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00. (Um real) cada quota, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, ficando pelos sócios:

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Nome	% Quotas	Nº Quotas	Valor R\$
José Teófilo Do Rego	50	500.000	500.000,00
João Lúcio Da Silva Mendes	50	500.000	500.000,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 15/02/1995 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU  
 Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelia - www.cartorioabreu.com.br  
 Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 91120-2013

AUTENTICO presente fotocópia por conferir com o documento a meu respeito.  
 Dou Fé Em Testemunho da verdade. Data/Hora 09/06/2016 08:35:15  
 Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVÃO(A) AUTORIZADA

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BF112864-06  
 C4:6925-4BE3-9D8C-EAD0 - Valido o selo www.seloam.com.br  
 Pago: R\$4,86 + 0,14 IBS

MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS  
 Escrivão(a) Autorizada

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten mark*

4 f 87

postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002)

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração da sociedade é exercida por todos os sócios, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de administradores autorizados para o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)


**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime



9ª TABELIA DE NOTAS  
MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS  
Escrevente Autorizada

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

Handwritten number "587" at the bottom right of the page.

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de Manaus-AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.**

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus-AM, 06 de junho de 2016.

**SÓCIOS:**

*Jose Teofilo do Rego*

**José Teófilo Do Rego**  
CPF: 007.567.842-04  
RG: 0214944-3 SSP/AM

*João Lúcio Da Silva Mendes*

**João Lúcio Da Silva Mendes**  
CPF: 407.928.032-72  
RG: 6185-d CREA /AM

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU  
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br  
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 99150-9511

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**JOSE TEOFILO DO REGO**  
Dou Fé Em *JO* Testemunho da verdade Data/Hora 09/06/2016 08:11  
Emitido por **MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE**  
AUTORIZADA  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N BF112866-14  
Cd D965-E42C-DF5A-845B - Valida o selo www.sseloam.com.br  
Pago: R\$4,55 + 0,14 IBS

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU  
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br  
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 99150-9511

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**  
Dou Fé Em *JO* Testemunho da verdade Data/Hora 09/06/2016 08:31  
Emitido por **MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE**  
AUTORIZADA  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N BF112866-14  
Cd E0F9-6E2E-0E8C-964B - Valida o selo www.sseloam.com.br  
Pago: R\$4,55 + 0,14 IBS

Testemunhas:

**José Antonio Cunha Linha**  
RG nº 112285-9 SSP/AM  
CPF nº 405.415.502-25

**Victor Ferreira De Araújo**  
RG nº 2251101-6 SSP/AM  
CPF nº 006.958.032-47

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU  
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br  
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 99150-9511

AUTENTICO Apresente fotocópia por conferir com o documento a firma apresentada.  
Dou Fé Em *JO* Testemunho da verdade Data/Hora 09/06/2016 08:35:22  
Emitido por **MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE**  
AUTORIZADA  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N BF112866-14  
Cd 6E41-EE82-44EE-50B3 - Valida o selo www.sseloam.com.br  
Pago: R\$4,55 + 0,14 IBS

*M*

*A*

*R*

*CP*

*87*



**REDESIM**

Recibo de Entrega do Documento	
Tipo de Documento	
Alteração Cadastral	
CPF do Declarante	Nome Empresarial
407.928.032-72	
Município	UF
MANAUS	AM

**Número do Recibo: AM66691157**

Esse número deve ser utilizado para acompanhar o processamento do documento, na página da RFB na Internet.

**Número da Identificação:**

**00.452.735.000.156**

Documento recebido via Internet JV pelo Agente Receptor SERPRO em 07/06/2016 às 16:07:36

*[Handwritten signatures and initials]*





DOCUMENTO INTERMIO - REQUERIMENTO // CHECKLIST // COMPROANTE DE ENTREGA

2ª VIA - EMPRESÁRIO

Protocolo Junta 160124565 	NIRE 13200301064	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Empresa Super Fácil AMP1601791485 
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

**1- REQUERIMENTO**

ILMP SRL. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.

NOME: RÉGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

**REGISTRO DO COMÉRCIO**

CÓDIGO NIRE			
002	051	1	ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**REDESIM**

CÓDIGO NIRE	
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário
693	Consolidação

Representante Legal da Empresa // Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: JOÃO LÚCIO DA SILVA MENDES | Telefone de contato: (92) 33426670 | Email: jmendes@manacostrucoes.com

Local: Manaus - AM | Data: 08/08/2016 às 11:41h

**2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist**

- Abertura // Alteração // Extinção // Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidas
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

**3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega**

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise instrinseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em:  ____ / ____ / ____	Local	Carimbo e Assinatura:  
--	-------	-------------------------------

*Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number 987.*

## FICHA DE CADASTRO NACIONAL - FCN

Comprovante de transação de dados de FCN, via internet, para a Junta Comercial: Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS

NÚMERO:

AMP1601791465

EMPRESA:

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ATO A SER ARQUIVADO:

ALTERAÇÃO



AM2180000249225

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10/07  
*[Handwritten signature]*



### FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN


01 - IDENTIFICAÇÃO				
CÓDIGO DO ATO 002	CÓDIGO DO EVENTO 051.021	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2	NIRE DA SEDE 13200301064	NIRE DA FILIAL XXX
NOME EMPRESARIAL REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
02 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO				
LOGRADOURO (Rua, av. etc.) RUA TITO BITTENCOURT		NÚMERO 1512		
COMPLEMENTO C/31F	BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CEP 68079-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 000243	
MUNICÍPIO Manaus			UF AM	
PAÍS BRASIL	CÓDIGO DO FINS (Usado Junta Comercial) 105	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antonio@esconconsultoria.com.br		
03 - CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL - R\$ 1.000.000,00		CAPITAL SOCIAL POR EXTENSO um milhão reais		
CAPITAL INTEGRALIZADO - R\$ 800.000,00		CAPITAL INTEGRALIZADO POR EXTENSO seiscientos mil reais		
04 - ATIVIDADES ECONÔMICAS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Construção de edifícios		
CÓDIGOS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 2399101, 2399102, 2399199, 2539001, 2599002, 3314707, 3701100, 3811400, 4211101, 4211102, 4213800, 4222701, 4222702, 4292801, 4292802, 4298501, 4298599, 4311801		DESCRIÇÃO(S) DAS ATIVIDADE(S) ECONÔMICAS Construção de edifícios; Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal; Fabricação de abrasivos; Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Serviços de tratamento e revestimento em metais; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e		
05 - INFORMAÇÕES GERAIS				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/02/2005	DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO 06/08/2016	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	UF DE ORIGEM	
PRazo DE DETERMINADO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE DATA DE TERMINO		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00452735000156		
06 - PARA USO DA JUCEA				
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (P. ANEXO Nº 0. ATO) <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3- NÃO	CLAUSULA RESTRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO MAJORITY ARA <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3- NÃO	NÚMERO DE FOLHAS DO ATO	DATA DO DEFERIMENTO	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO
ANTECESORAS (Incorporadas, cisfusões, fundições, transformações) QUANTIDADE		NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE
NÚMERO-CONTROLE		AM216000248225		

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

*Handwritten signatures and initials:*  
 gr  
 A  
 11 p 02



## FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN

<b>01 - IDENTIFICAÇÃO</b>					
CÓDIGO DO ATO 002	CÓDIGO DO EVENTO 051,021	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2	NIRE DA SEDE 13200301064	NIRE DA FILIAL XXX	
NOME EMPRESARIAL FRÉGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
<b>02 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO</b>					
LOGRADOURO (RUA, AV, etc) RUA TITO BITTENCOURT		NÚMERO 1512			
COMPLEMENTO C/B/F	BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CEP 69079-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 000243		
MUNICÍPIO Itapirapuá		UF AM			
PAÍS BRASIL	CÓDIGO DO PAÍS (Uso de Junta Comercial) 105	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antonio@esconconsultoria.com.br			
<b>03 - CAPITAL</b>					
CAPITAL SOCIAL - R\$ 1.000.000,00	CAPITAL SOCIAL POR EXTENSO um milhão reais				
CAPITAL INTEGRALIZADO - R\$ 800.000,00	CAPITAL INTEGRALIZADO POR EXTENSO seiscientos mil reais				
<b>04 - ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>					
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Construção de edifícios				
CÓDIGO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) 43111802, 43113400, 43113600, 4321500, 43223001, 43223002, 43223003, 4329101, 4330401, 4330402, 4330403, 4330404, 4330405, 4330499, 4399101, 4399102, 4399103, 4399104	DESCRIÇÃO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) comercial; Gestão de redes de esgoto; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de				
<b>05 - INFORMAÇÕES GERAIS</b>					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/02/2005	DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO 06/06/2016	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	UF DE ORIGEM		
PRazo DETERMINADO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE DATA DE TÉRMINO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00452735000156				
<b>06 - PRAZOS LEGAIS</b>					
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA ARQUIVAMENTO DO ATO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	CLAUSULA RESERVATIVA DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	NÚMERO DE FOLHAS DO ATO	DATA DO DEFERIMENTO	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA CÓDIGO DO PAÍS DE ORIGEM
ANTECESORES(S) (reorganização, divisão, fusão, transformação) QUANTIDADE: NIRE DA SEDE: NIRE DA SEDE: NIRE DA SEDE:					
NÚMERO DE CONTROLE					
 AM216000249225					


\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

*[Handwritten signatures and initials]*

12/87



FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN

01 - IDENTIFICAÇÃO					
CÓDIGO DO ATO 002	CÓDIGO DO DEIMENTO 051,021	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2	NIRE DA SEDE 13200301064	NIRE DA FILIAL XXX	
NOME EMPRESARIAL REGIO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
02 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO					
LOCALIZAÇÃO (rua, av, etc) RUA TITO BITENCOURT		NÚMERO 1512			
COMPLEMENTO CSUF	BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CEP 69079-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 000243		
MUNICÍPIO Manaus			UF AM		
PAÍS BRASIL	CÓDIGO DO PAÍS (Usado Junta Comercial) 105		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antonio@econconsultoria.com.br		
03 - CAPITAL					
CAPITAL SOCIAL - R\$ 1.000.000,00		CAPITAL SOCIAL POR EXTENSO um milhão reais			
CAPITAL INTEGRALIZADO - R\$ 800.000,00		CAPITAL INTEGRALIZADO POR EXTENSO seiscentos mil reais			
04 - ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S)					
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Construção de edifícios			
CÓDIGO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) 4399105, 4399199, 5121400, 5129000		DESCRIÇÃO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de			
05 - INFORMAÇÕES GERAIS					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/02/2005	DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO 06/06/2016	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF		UF DE ORIGEM	
PRazo DETERMINADO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE DATA DE TÉRMINO		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00452735000156			
06 - PARA USUÁRIO					
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA AQUISIÇÃO DO ATO <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO	CLAUSULA RESTRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO	NÚMERO DE FOLHAS DO ATO	DATA DO DEFERIMENTO	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA CÓDIGO DO PAÍS DE ORIGEM
ANTECESSORES (reorganizações, fusões, incorporações)					
QUANTIDADE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	
NÚMERO DE CONTROLE					
 AM2160000248225					

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

*Handwritten signatures and notes:*  
 al  
 43 f 87  
 [Signature]



FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN

<b>01 - IDENTIFICAÇÃO</b>					
CODIGO DO ATO 002	CODIGO DO EVENTO 051,021	CODIGO DA NATUREZA JURIDICA 206-2	NIRE DA SEDE 13200301064	NIRE DA FILIAL XXX	
NOME EMPRESARIAL RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
<b>02 - ENDEREÇO DO ENDEREÇO</b>					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA TITO BITTENCOURT		NUMERO 1512			
COMPLEMENTO C/31F	BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CEP 69079-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 000243		
MUNICÍPIO Manaus			UF AM		
PAIS BRASIL	CODIGO DO PAIS (Uso de Junta Comercial) 105	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antonio@asconconsultoria.com.br			
<b>03 - CAPITAL</b>					
CAPITAL SOCIAL - R\$ 1.000.000,00		CAPITAL SOCIAL POR EXTENSO um milhão reais			
CAPITAL INTEGRALIZADO - R\$ 800.000,00		CAPITAL INTEGRALIZADO POR EXTENSO oitocentos mil reais			
<b>04 - ATIVIDADE</b>					
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Construção de edifícios			
CÓDIGO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S)		DESCRIÇÃO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento de			
<b>05 - DATA DE INÍCIO</b>					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/02/2005	DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO 06/06/2016	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	UF DE ORIGEM		
PRazo DETERMINADO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE DATA DE TÉRMINO		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00452735000156			
<b>06 - PRAZO DE DEFERIMENTO</b>					
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL PR ARQUIVAMENTO QUANTO <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3- NÃO	CLÁUSULA RESERVATÓRIA DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3- NÃO	NÚMERO DE FOLHAS DO ATO	DATA DO DEFERIMENTO	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA CÓDIGO DO PAIS DE ORIGEM
ANTECESSORES (Incorporação, fusão, divisão, desmembramento) QUANTIDADE		NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	
NÚMERO CONTINÚE					
AM216000249225					


\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large signature 'A' is written on the right side.  
 Below it, there are several initials and a date '14/07' written vertically.





FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN

<b>01 - IDENTIFICAÇÃO</b>					
CÓDIGO DO ATO 002	CÓDIGO DO EVENTO 051,021	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2	NIRE DA SEDE 13200301064	NIRE DA FILIAL XXX	
NOME EMPRESARIAL RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
<b>02 - ENDEREÇO DO SEDE</b>					
LOGRADOURO (RUA, AV, etc) RUA TITO BITENCOURT		NÚMERO 1512			
COMPLEMENTO C/5F	BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CEP 69079-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 000243		
MUNICÍPIO NARRAUS			UF AM		
PAÍS BRASIL	CÓDIGO DO PAÍS (Uso de Junta Comercial) 105	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antonio@saconconsultoria.com.br			
<b>03 - CAPITAL</b>					
CAPITAL SOCIAL - R\$ 1.000.000,00	CAPITAL SOCIAL POR EXTENSO um milhão reais				
CAPITAL INTEGRALIZADO - R\$ 800.000,00	CAPITAL INTEGRALIZADO POR EXTENSO oitocentos mil reais				
<b>04 - ATIVIDADE(S)</b>					
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Construção de edifícios				
CÓDIGO(S) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S)	DESCRIÇÃO(D) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) construção; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas				
<b>05 - INFO</b>					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/02/2015	DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO 06/06/2016	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	UF DE ORIGEM		
PRIMEIRO DETERMINADO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE DATA DE TÉRMINO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00452735000156				
<b>06 - PARA USO DA JUCEA</b>					
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA COMEÇO DE ATO <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	QUAQUILHA PRESENCIAL DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	NÚMERO DE FOLHAS DO ATO	DATA DO DEFERIMENTO	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA CÓDIGO DO PAÍS DE ORIGEM
ANTECEDENTES: (reaprestitos, alterações, fusões, transferências)					
QUANTIDADE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE	NIRE DA SEDE		
NÚMERO CONTROLÉ					
 AM216000249225					

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

*Handwritten signatures and notes:*  
 er  
 15/07/16



### FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN

<b>01 - IDENTIFICAÇÃO</b>				
CÓDIGO DO DIÁRIO 002	CÓDIGO DO EVENTO XXX	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2	NIRE DA SEDE 13200301064	NIRE DA FILIAL XXX
NOME EMPRESARIAL REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
<b>02 - IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL</b>				
NOME JOSE TEOFILO DO REGO				
			NACIONALIDADE BRASILEIRA	
CPF/CNPJ 00756784204	NIRE DA SEDE XXX	IDENTIDADE NÚMERO 02149443	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF AM
			SÓCIO Sim	ADMINISTRADOR Sim
REPRESENTANTE LEGAL NÃO				
LOBRADOURA RUA 24				NÚMERO 971
COMPLEMENTO Conjunto Castelo Branco		BARRIO/DISTRITO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO	CEP 69055-420	
MUNICÍPIO Manaus				UF AM
PAIS (no caso de outro país que não o Brasil) XXX		VALOR DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL - R\$ (no caso de sócio) 500.000,00		
SÓCIO DATA DE INGRESSO NA SOCIEDADE 08/07/1996		ADMINISTRADOR DE S.A. COOPERATIVA OU REPRESENTANTE LEGAL DATA DE INÍCIO DE MANDATO 08/07/1996		DATA DE TÉRMINO DE MANDATO XXX
DESCRIÇÃO DO CARGO DE DIREÇÃO (no caso de administradores) Administrador		REPRESENTANTE LEGAL CPF/NIRE DO REPRESENTADO		
ADMINISTRADOR		CPF DOS ADMINISTRADORES COM OS QUAIS ASSINA (no caso de uso de firma em conjunto)		
USO DA FIRMA 1 - ISOLADAMENTE 2 - EM COMUM COM ALGUNS GERENTES 3 - EM COMUM COM TODOS OS GERENTES		CPF	CPF	CPF
<b>03 - IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL</b>				
NOME JOAO LUCIO DA SILVA MENDES				
			NACIONALIDADE BRASILEIRA	
CPF/CNPJ 40792608272	NIRE DA SEDE XXX	IDENTIDADE NÚMERO 08961950	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF AM
			SÓCIO Sim	ADMINISTRADOR Sim
REPRESENTANTE LEGAL NÃO				
LOBRADOURA RUA RIO GUAMÁ				NÚMERO 482
COMPLEMENTO APT 1001 COND TERRA O VIEIRALVES		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	CEP 69053-120	
MUNICÍPIO Manaus				UF AM
PAIS (no caso de outro país que não o Brasil) XXX		VALOR DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL - R\$ (no caso de sócio) 500.000,00		
SÓCIO DATA DE INGRESSO NA SOCIEDADE 14/01/2010		ADMINISTRADOR DE S.A. COOPERATIVA OU REPRESENTANTE LEGAL DATA DE INÍCIO DE MANDATO 14/01/2010		DATA DE TÉRMINO DE MANDATO XXX
DESCRIÇÃO DO CARGO DE DIREÇÃO (no caso de administradores) Administrador		REPRESENTANTE LEGAL CPF/NIRE DO REPRESENTADO		
ADMINISTRADOR		CPF DOS ADMINISTRADORES COM OS QUAIS ASSINA (no caso de uso de firma em conjunto)		
USO DA FIRMA 1 - ISOLADAMENTE 2 - EM COMUM COM ALGUNS GERENTES 3 - EM COMUM COM TODOS OS GERENTES		CPF	CPF	CPF
NÚMERO DE CONTROLE				
AM2160000249225				

*[Handwritten signatures and initials]*

16/07/10



REQUERENTE / RAZÃO SOCIAL <b>REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>	PROTOCOLO <b>DARC de nº 2004000840482</b>		
Nº INSCRIÇÃO REGISTRO COMÉRCIO			
CPF / CNPJ <b>00.452.735/0001-56</b>			
ENDEREÇO COMPLETO / TELEFONE <b>92426670</b>			
HISTÓRICO DO REQUERIDO <b>PROTOCOLO AMP1601772387</b>	Nº VIAS	CÓD ATO <b>002</b>	CÓD EVENTO(S)
	VALOR 1 <b>439,92</b>	VALOR 2 <b>0,00</b>	VALOR TOTAL <b>439,92</b>

\* VIA USUÁRIO - AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(Recortar)



REQUERENTE / RAZÃO SOCIAL <b>REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>	PROTOCOLO <b>DARC de nº 2004000840482</b>		
Nº INSCRIÇÃO REGISTRO COMÉRCIO			
CPF / CNPJ <b>00.452.735/0001-56</b>			
ENDEREÇO COMPLETO / TELEFONE <b>92426670</b>			
HISTÓRICO DO REQUERIDO <b>PROTOCOLO AMP1601772387</b>	Nº VIAS	CÓD ATO <b>002</b>	CÓD EVENTO(S)
	VALOR 1 <b>439,92</b>	VALOR 2 <b>0,00</b>	VALOR TOTAL <b>439,92</b>

2ª VIA - JUCEA - AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(Recortar)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2016 HORA: 15:35:54  
 AGENCIA: 03739  
 AUTENTICAÇÃO: 056 TERMINAL: 104 SEQ: 13884  
 COD TRANS: CB01  
 EMPRESA/ORGAO: JUCEA/AM  
 CODIGO DE BARRAS:  
 86690000004 39920423120  
 52016061120 04000840482  
 CODIGO DO TRIBUTO: 00020  
 VALOR PRINCIPAL: 439,92  
 VALOR DA MULTA: 0,00  
 VALOR DOS JUROS: 0,00  
 VALOR DOS DESCONTOS: 0,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 439,92

8803739 104 056 060616C 439,92R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devera ser guardado para apresentação ao Orgao competente, quando requisitado

Alo Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações  
 0800 704 8383  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta feira  
 das 8h as 18h, exceto feriados

*[Handwritten signatures and initials]*

17/07

**Modelo de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
- PROCESSO: 160124565

1ª VIA JUNTA - Ref. Proc: 160124565

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

160124565 104 957 000016

R\$ 21,00R

<b>02</b> PERÍODO APURAÇÃO	06/06/2016 12:44:43
<b>03</b> CPF OU CNPJ	00452735000156
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6521
<b>05</b> NÚM. REFERÊNCIA	161304499
<b>06</b> VENCIMENTO	06/07/2016
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 21.00
<b>08</b> MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
<b>10</b> VALOR TOTAL	R\$ 21.00
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*[Handwritten signatures and notes]*  
18 p 87



ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DARCF

REQUERENTE / RAZÃO SOCIAL REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	PROTOCOLO DARCF de nº 2004000840482		
Nº INSCRIÇÃO REGISTRO COMERCIO	09 JUN 2016		
CPF / CNPJ 00.452.735/0001-56			
ENDEREÇO COMPLETO / TELEFONE 92426670			
HISTÓRICO DO REQUERIDO PROTOCOLO AMP1601772387	Nº VIAS 1	COD ATO 002	COD EVENTOS:
	VALOR 1 439,92	VALOR 2 0,00	VALOR TOTAL 439,92

2ª VIA - JUDECA - AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU**  
Bel - Ana de Fátima Barzu Chagas - Tabela - www.cartorioabreu.com.br  
Av. Paraíba - nº 250 - Auto-ópticas - Manaus - AM - Fone: (92) 2125-0009 - (92) 99150-9511

AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado  
Dou Fé Em \_\_\_\_\_ Testemunho da verdade Data/Hora 09/06/2016 15:43:16  
Emitido por **ROBERTO ARAÚJO MACIEL - ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BF114394-65**  
Cd 6AC6-8E80-3CE-81B6 - Valida o selo www.seloam.com.br  
Pago: R\$4,85 + 0,14 ITR

**9ª TABELA DE NOTAS**  
**Roberto Araujo Maciel**  
Escrivente Autorizado

*Handwritten signatures and initials:*  
re  
u  
101  
87

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU  
 Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabela - www.cartorioabreu.com.br  
 Av. Paraíba, nº 230 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (32) 2129-0009 - (92) 99150-9513

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**JOÃO LÚCIO DA SILVA MENDES**  
 Dou Fé Em \_\_\_\_\_ Testemunho de verdade Data/Hora 09/06/2016 16:44:08  
 Emitido por **ROBERTO ARAÚJO MACIEL - ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N.º 8F114307-60  
 Cd:442E-48FE-CFF9-7E48- Valida o selo www.seloeam.com.br  
 Pago: R\$4,55 + 0,14 ITR

9ª TABELONATO DE NOTAS  
 Roberto Araujo Maciel  
 Escrevente


**REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**  
 CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 ( 15/02./1995 )  
 Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040

O Balanço Patrimonial fechado em 31/12/2015, gerou uma reserva de lucros no valor de R\$ 916.288,45, que para o ano de 2016 será utilizado para aumento de capital, qua passará de R\$ 600.000,00, para o valor de R\$ 1.000.000,00, com R\$ 400.000,00, integralizados da reserva de lucros

**MEMORIA DE CALCULO DOS INDICES:**

1 - Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.571.160,89	=	=	7,09
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	221.549,01			
2 - Liquidez Corrente:	Ativo Circulante	1.569.986,41	=	=	7,09
	Passivo circulante	221.549,01			
3 - Grau de Endividamento:	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	221.549,01	=	=	0,13
	Ativo Total	1.737.837,46			
4 - Solvência Geral:	Ativo Total	1.737.837,46	=	=	7,84
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	221.549,01			
A empresa possui R\$ 5,53 capacidade de pagar a cada R\$ 1,00 de dívida.					
5 - Garantia Capital Terceiros:	Patrimônio Líquido	1.516.288,45	=	=	6,84
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	221.549,01			

Manaus/AM, 08 de junho de 2016.

9ª TN  
  
 JOÃO LÚCIO DA SILVA MENDES  
 RG: 6185-d CREA/AM- CPF 407.928.032-72  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

9ª TABELONATO DE NOTAS  
 Marizete Fabris Nobre  
 Escrevente Autorizada  
 JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
 CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
 CPF: 405.415.502-25


7ª TABELA DE NOTAS FIORI III - Br.P. Juliana de Sá Fiorini  
 Av. Antônio José, s/nº - Po. 10 de Setembro - Manaus/AM - Fone: (32) 3611-3610  
 site: www.fiorini.com.br

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de:  
**JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA**  
 Dou Fé Em \_\_\_\_\_ Testemunho de Verdade Data/Hora 09/06/2016 14:20:34 emitido  
 por **MARIZETE FABRIS NOBRE - ESCRIVENTE FUNETJ.0.20 FUNDPAM**  
 0.14FARPAM 0.17 FUNDPGE 0.09 TOTAL: R\$ 4,69 SELO ELETRÔNICO DE  
 FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF163287-02 Código de validação  
 882B-17A2-D858-BABF Valida: www.seloeam.com.br

20/08/16



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL AMAZONAS



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial AMAZONAS

A Sociedade **REGO E MENDES CONDTRUÇÕES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 17/02/1995, NIRE: 13.2.0030106-4, CNPJ: 00.452.735/0001-56, estabelecida na RUA TITO BINTECOURT, 1512, CS/F, SAO FRANCISCO, MANAUS, AM, CEP: 69.079-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MANAUS - AM, 19 de Junho de 2012.

*Jose Teofilo do Rego*  
Sócio: JOSE TEOFILDO DO REGO

*Joao Lucio da Silva Mendes*  
Sócio: JOAO LUCIO DA SILVA MENDES


Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 28/06/12  
*Christiane da Sousa Rabelo*  
Assessor Técnica  
Matr. 110.183-8 D

3 Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas  
Tabelião Jose G...  
CNPJ 04.053.210/0001-44 - Av. Carlos Gomes, 2027 - São Cristóvão  
CEP: 70841-823 - Fone: (61) 3224 - 7444 - Para Velho - DF  
Instituição de Ensino Superior  
Pós-graduação em Direito  
Tabela de Honorários

Reconheço por verdadeira a assinatura de JOSE TEOFILDO DO REGO - Dou.Fé. 0132º F3BGF9DPZ-49/680-98 - Porto Velho, 21 de junho de 2012 - 09:38 h. Em Test. da Verdade Tatiany Rosely Zentler - Co-referente Emol: R\$1.52 - Custas: R\$0,30, Selo: R\$0,675, Total: R\$2,55

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS E OU SEM RASURAS E O...



Selo Eletrônico de Fiscalização do TJAM - Manaus/AM  
Participação BRDADE RA a firma de AM178495-38

*19/06/2012*  
*84*



Manaus, 10 de junho de 2016.

AO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  
CMZL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**


**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 01/2016  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR  
**SERVIÇO DE: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE HUMAITÁ.**



RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP 69079-040 - MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do decreto nº 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que dispõe sobre tratamento diferenciado concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações de bens, serviços e obras da administração pública estadual direta e indireta:

Eu, Francisco Wagner Viana Rego, residente na avenida Grande Otelo, 170 nº 36 - parque dez, Manaus/AM, portador do CREA: 6468-d AM/RR e CPF nº 321.208.932-68, engenharia civil, legalmente nomeado representante da empresa Rêgo e Mendes Construções Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.452.735/0001-56, e participante deste procedimento licitatório, declaro, sob penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06.

  
FRANCISCO WAGNER VIANA REGO  
Procurador/Eng. Civil  
CREA/CONFEA nº 040634155-9

  
  
23/06/16

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS - IFAM - REITORIA  
CONFERTE COMO ORIGINAL  
EM  
SERVIDOR

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA EMPRESA**  
**REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**  
NIRE: 13200301064  
CNPJ/MF nº 00.452.735/0001-56

1. **JOSE TEOFILO DO REGO**, brasileiro, natural da cidade de Natal/RN, casado sob o regime parcial de bens, nascida em 28/12/1939, Empresário, portadora do CPF nº 007.567.842-04, e documento de identidade RG nº 0214944-3, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM na Rua 24 de Maio nº971, Conj Castelo Branco - Bairro Parque 10 - CEP:69.055-420

2. **JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**, brasileiro, divorciado, natural de Manaus-AM, nascido em 02/03/1972, Engenheiro Civil, portadora do CPF nº 407.928.032-72 e documento de identidade RG nº 0996195-0, expedida pela SSP-AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM na Av Rio Negro, nº194, Aptº 301, Res. Mondarim - Nossa Senhora das Graças - CEP: 69.053-040

Únicos sócios componentes da sociedade sob denominação **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**, com sede à Rua Tito Bitencourt nº 1512, CS/F Bairro São Francisco- CEP 69079-040, Manaus/AM, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº **00.452.735/0001-56**, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob **NIRE: 13200301064** em sessão de 15/02/1995, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, proceder a sua Terceira Alteração Contratual, conforme cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Da alteração do capital social: O capital social que era de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00. (um real) cada quota, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, por força desta alteração passa a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), integralizados com a transferência da conta reserva de lucros, dividido em 600.000,00 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada quota, ficando pelos sócios:  
(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Nome	% Quotas	Nº Quotas	Valor R\$
JOSE TEOFILO DO REGO	50	300.000	300.000,00
JOAO LUCIO DA SILVA MENDES	50	300.000	300.000,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>

*[Handwritten signatures and notes]*  
24.87

**À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, E COM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

**REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**  
 NIRE: 13200301064  
 CNPJ/MF nº 00.452.735/0001-56

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial de **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

**CLÁUSULA SEGUNDA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Tito Bitencourt nº 1512, CS/F Bairro São Francisco, CEP 69079-040 - Manaus/AM. (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Os objetos sociais são:

- 4120-4/00 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
- 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO
- 4330-4/05 APLICAÇÕES DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 4322-3/01 - INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM
- 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
- 8121-4/00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DOMICILIOS
- 8129-0/00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS
- 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
- 4330-4/02 -INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO)
- 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
- 4319-3/00 SEVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00. (um real) cada quota, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, ficando pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Nome	% Quotas	Nº Quotas	Valor R\$
JOSE TEOFILO DO REGO	50	300.000	300.000,00
JOAO LUCIO DA SILVA MENDES	50	300.000	300.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*  
 25,87

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 15/02/1995 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art.997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.058, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA SETIMA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração da sociedade é exercida por todos os sócios, com os poderes e atribuições de administradores autorizados para o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro de Manaus-AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus-AM, 25 de agosto de 2014.

*[assinatura]*  
 JOSE TEOFILO DO REGO  
 CPF: 007.567.842-04 - RG: 0214944-3 SSP/AM

*[assinatura]*  
 JOAO LUCIO DA SILVA MENDES  
 CPF: 407.928.032-72 - RG: 6185-d CREA IAM

Testemunhas:

*[assinatura]*  
 José Antonio da Cunha Lima  
 CPF: 405.415.502-25 - RG: 1122285-9-SSP/AM

*[assinatura]*  
 Joelimá Gomes de Souza  
 CPF: 932.238.402-97 - RG: 20779004-7-SSP/AM

CARTÓRIO ABREU  
 TABELIONATO DE NOTAS  
 Av. Paulista, 239 - Adit. 3001 - Manaus - AM - Fone: (69) 2129-6000  
 Bel. Ariz de Fátima Abreu Chagas - Tabela: [www.cartorioabreu.com.br](http://www.cartorioabreu.com.br)  
 RECONHECO POR SEMELHANÇA (à assinatura(s) de  
 JOSE TEOFILO DO REGO  
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - IAM - Nº AW651375-75  
 Cd:0339-5625-4AB-3976-Validado em: [www.selomam.com.br](http://www.selomam.com.br)  
 Manaus(AM), 26 de Agosto de 2014.  
 GERZIANNE ALVES DA SILVA FUZARI  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 Pago: R\$ 3,95 + 0,13 IBS

CARTÓRIO ABREU  
 TABELIONATO DE NOTAS  
 Av. Paulista, 239 - Adit. 3001 - Manaus - AM - Fone: (69) 2129-6000  
 Bel. Ariz de Fátima Abreu Chagas - Tabela: [www.cartorioabreu.com.br](http://www.cartorioabreu.com.br)  
 RECONHECO POR SEMELHANÇA (à assinatura(s) de  
 JOAO LUCIO DA SILVA MENDES  
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - IAM - Nº AW651376-75  
 Cd:0893-D505-D448-9768-Validado em: [www.selomam.com.br](http://www.selomam.com.br)  
 Manaus(AM), 26 de Agosto de 2014.  
 GERZIANNE ALVES DA SILVA FUZARI  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 Pago: R\$ 3,95 + 0,13 IBS

9º TABELIONATO DE NOTAS  
 Gerzianne Alves da Silva Fuzari  
 Escrevente Autorizada

9º TABELIONATO DE NOTAS  
 Gerzianne Alves da Silva Fuzari  
 Escrevente Autorizada

COMISSÃO COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/08/2014 SOB Nº: 485344  
 Protocolo: 14/054231-0, DE 27/08/2014  
 Empresa: 13 2 0030106 4  
 REGO E MENDES CONSTRUÇÕES  
 LTDA EPP

*[assinatura]*  
 Raimundo Cavalcante Lima  
 SECRETÁRIO GERAL

*[assinatura]*  
 27/87



Nº de Atendimento: 000611461

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAT/2016	30/05/2016	772	571,07

REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA  
R. TITO BITENCOURT 156 C-2 SAO FRANCISCO  
CNPJ: 00452735000156  
CEP: 69.079-040 - MANAUS

ROT: 36.001.95.15.029620

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
43039		16/05/2016	
42267		18/04/2016	
1,000		16/06/2016	
772		16/05/2016	
772	FCAM	16/05/2016	
MÉDIA 12M		28	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Numero Medidor	Posto	Codigo Fat.	Méda 12 meses
COMERCIAL	TRI	10300846	D 1325213	3.1.3.3	772

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
ABR/16 762	CONSUMO	772 A R\$ 0,593746 =	458,37
MAR/16 757	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		17,18
FEV/16 881	PARC. REAJUSTE TARIFARIO 4/6		10,02
JAN/16 994	CORRECAO MONETARIA IG 03/16-00		2,97
DEZ/15 709	MULTA POR ATRASO 03/16-00		10,30
NOV/15 875	JUROS DE HORA DE IMPO 03/16-00		2,23
OUT/15 720			
SET/15 760			
AGO/15 665			
JUL/15 738			
TARIFA SEM TRIBUTOS: U A 772 - 0,445310			

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 01/05/2016. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconectar este aviso.

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2015 (Lei 11.007/09)

FATURADO PELA MEDIA. IMPEDIMENTO DE ACESSO JA NOTIFICADO. PERSISTINDO O IMPEDIMENTO, APOS 3 CICLOS, O FORNECIMENTO PODERA SER SUSPENSO (ART. 87 DA RESOLUCAO ANEEL No. 414/2010). COBRANCA DE BANDEIRA TARIFARIA SUSPENSA POR LIMINAR JUDICIAL A PARTIR DE 14/09/2015. AUTORIZADA A COBRANCA DO REAJUSTE TARIFARIO 2015, CONFORME NOVA DECISAO JUDICIAL. EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, VA AO SUS LIGUE 0800 701 3001 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 2 3 6 7 9 11

**RESERVADO AO FISCO**

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	49,52	Base de Cálculo	458,37
Energia	246,83	Alíquota ICMS	25,00%
Transmissão	7,56	Valor do ICMS	114,59
Perdas	39,87	Valor do PIS	0,00
Taxas	114,59	Valor do COFINS	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Limite	DIC			FIC			DMIC	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20	
	0,00			0,00			0,00	

CACHOEIRINHA 03/2016 11,10

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAM - R. CONFERE COM O ORIGINAL EM

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAM - R. CONFERE COM O ORIGINAL EM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

05/2016 30/05/2016

000611461

83620000005 4 71070047000 2 00000000731 0 65340516008 ?

28 87



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.452.735/0001-56</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/02/1995</b>
NOME EMPRESARIAL <b>REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA - EPP</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MANAO'S CONSTRUCOES</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>R TITO BITENCOURT</b>	NÚMERO <b>1512</b>	COMPLEMENTO <b>CASA F</b>
CEP <b>69.079-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
		UF <b>AM</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(92) 3622-4483</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		



SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/03/2016** às **15:11:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

30/03/16



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.452.735/0001-56</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/02/1995</b>
NOME EMPRESARIAL <b>REGO E MENDES CONSTRUÇOES LTDA - EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>R TITO BITENCOURT</b>	NÚMERO <b>1512</b>	COMPLEMENTO <b>CASA F</b>
CEP <b>69.079-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
		UF <b>AM</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(92) 3622-4483</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 10/03/2016 às 15:11:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

*Handwritten signatures and marks:*  
 - Top right: A large handwritten mark resembling a stylized 'Q' or 'A'.  
 - Middle right: A vertical handwritten signature.  
 - Bottom right: A large handwritten signature.  
 - Far bottom right: The number '31' followed by a handwritten mark.

## PREFEITURA DE MANAUS

## CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
08/03/1995NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
6969001CNPJ/CPF:  
00.452.735/0001-56

Inscrição Estadual

NOME EMPRESARIAL  
REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SERPRE REPRESENTACOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

431340000 - 7.02.1 5% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

432150001 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

432150002 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

432230100 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

432230201 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

432230202 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

433040100 - 7.02.1 5% - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

433040300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

433040400 - 7.05.1 5% - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

433040501 - 7.06.1 5% - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

433049901 - 7.02.1 5% - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

439910300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ALVENARIA

LOGRADOURO  
RUA TITO BITENCOURTNÚMERO  
1512COMPLEMENTO  
CASA FCEP  
69079-040BAIRRO/DISTRITO  
SAO FRANCISCOMUNICÍPIO  
MANAUSUF  
AMSITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
08/03/1995SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO  
10/03/2016 18:23.u p  
e

8 R

32 p 87



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA - EPP**  
**CNPJ: 00.452.735/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 17:10:03 do dia 15/02/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/08/2016.  
Código de controle da certidão: **70B5.5697.339C.B055**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

  
339 BT



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
20165595	06/06/2016 13:03:08 Hs

### CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 06/07/2016

RAZÃO SOCIAL REGO E MENDES CONSTRUÇOES LTDA  
ENDEREÇO RUA TITO BITTENCOURT, NR 1512, CASA F, SAO FRANCISCO, CEP 69.079.040, MANAUS-AM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.029.828- CNPJ 00.452.735/0001-56  
SITUAÇÃO CADASTRAL Cancelado / Sit. Deb. Normal  
ATIVIDADE CONSTRUÇOESN

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

43744/2016

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO: RUA TITO BITENCOURT, 1512, CASA F, SÃO FRANCISCO, 69079040

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6969001

CNPJ/CPF: 00452735000156

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 03 de Maio de 2016.

Tributos

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 01/08/2016**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº 43744/2016**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**IMPRIMIR** **VOLTAR**



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00452735/0001-56  
**Razão Social:** REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA  
**Nome Fantasia:** MANAOS CONSTRUCOES  
**Endereço:** R TITO BITTENCOURT 1512 CASA F / SAO FRANCISCO / MANAUS / AM / 69079-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/06/2016 a 06/07/2016

**Certificação Número:** 2016060701340166918376

Informação obtida em 08/06/2016, às 18:45:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

*C*  
*pi*  
*R*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

36/87  
*[Handwritten mark]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 926456/2016**

**Emissão: 22/03/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: 6cwAAZd4089Z1Ww0CCbc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Interessado(a)**

Empresa: REGO E MENDES CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia: REGO E MENDES CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 00.452.735/0001-56

Registro: 000000014-9

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 29/08/2014

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA TITO BITENCOURT, 1512, CASA F, SAO FRANCISCO, MANAUS, AM, 69079040

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 07/06/1995

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2186

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FRANCISCO WAGNER VIANA REGO

Registro: 040634155-9

CPF: 321.208.932-68

Data Início: 29/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MACIEL GOMES DE CASTRO

Registro: 041301898-9

CPF: 948.953.092-15

Data Início: 01/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO

37 87





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 926456/2016**  
**Emissão: 22/03/2016**  
**Validade: 31/03/2017**  
**Chave: 6cwAAZd4089Z1Ww0CCbC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Profissional: JOAO LUCIO DA SILVA MENDES

Registro: 040540009-8

CPF: 407.928.032-72

Data Inicio: 16/05/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM REST.A AEROP.E PORTOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOAO LUCIO DA SILVA MENDES

CNPJ: 43.959. / -

Função: SOCIO

Sócio: JOSE TEOFILO DO REGO

CNPJ: 43.279. / -

Função: SOCIO

*Handwritten signatures and initials in the right margin.*

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and the number 38.87.*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 926457/2016**

**Emissão: 22/03/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: Z96z07w9adzWy7aaZCw1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: JOAO LUCIO DA SILVA MENDES

Registro: 040540009-8

CPF: 407.928.032-72

Endereço: RUA RUA RIO NEGRO, 194, ED. MONORIAN, APT 301, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053040

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 31/07/1997

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA,COM REST.A AEROP.E PORTOS

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000000014-9

CNPJ: 00.452.735/0001-56

Data Início: 16/05/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA AMAZON LTDA

Registro: 000000606-1

CNPJ: 34.532.481/0001-06

Data Início: 10/02/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

*U*

*er*

*R*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

39/87



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 928712/2016**  
**Emissão: 02/06/2016**  
**Validade: 31/03/2017**  
**Chave: 3xaCAD8x0WZy001WD118**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: MACIEL GOMES DE CASTRO

Registro: 041301898-9

CPF: 948.953.092-15

Endereço: RUA R ITU, 00055, REDENCAO, MANAUS, AM, 69047470

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 13/03/2014

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000000014-9

CNPJ: 00.452.735/0001-56

Data Início: 01/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Handwritten signatures and initials:*  
 CC  
 J  
 L  
 WPB7



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 926458/2016**

**Emissão: 22/03/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: 09b48B9zcBA0Zc6C8CwZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: FRANCISCO WAGNER VIANA REGO

Registro: 040634155-9

CPF: 321.208.932-68

Endereço: RUA TITO BITTENCOURT, 1512, CASA F, SÃO FRANCISCO, MANAUS, AM, 69079040

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/11/1996

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/05/1995

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 22/05/1995

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS.7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: REGO E MENDES CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 000000014-9

CNPJ: 00.452.735/0001-56

Data Início: 29/08/2014


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and date 04/08*



## Certidão de Acervo Técnico

No. 707/2014

**Nome:** JOAO LUCIO DA SILVA MENDES  
**No. CREA:** 6185-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** RUA RIO NEGRO N.194 ED. MONORIAN, APT 301  
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ART.7 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM REST.A AEROP.E PORTOS

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:


**1. Referente** a ART No. 21721/2014 de 01/08/2014  
**Contratante:** SLASS ADI=MINISTRADORA LTDA  
**Empresa Contratada:** REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA DJALMA BATISTA, 122, CHAPADA  
- MANAUS/AM


**Valor Obra/Serviço:** R\$ 119.517,15


Dirigir, Coordenar e Conduzir as obras de Engenharia Civil para Conclusão de um Prédio Comercial localizado na Av. Djalma Batista nº 122- Bairro Chapada – CEP 69.050-010 – Manaus/AM com área de 8.215,00 m<sup>2</sup> (oito mil duzentos e quinze metros quadrados) conforme Projetos e Especificações. Contrato nº 01.2014-MANAÓS Data de Assinatura do Contrato 10/03/2014 Início da Obra 10/03/2014 Prazo 180 dias INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**Histórico:** Conforme atestado anexo (15 páginas, emitido em 28/10/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Circuito Fechado de TV, Dados e Telefonia, SPDA), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: 1- Signatário do atestado na condição de profissional habilitado, Eng. Civil Frank Albert Soares Araújo: CPF N° 407.590.912-34. 2- A pessoa jurídica Slaass Administradora Ltda é sócia quotista da sociedade Marcodiesel Importação e Exportação Ltda, conforme Contrato Social Consolidado datado de 17/07/2009. 3- A Sra. Celina Barbosa de Barros também é sócia quotista da mesma empresa. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 10 de novembro de 2014

  
ENGENHEIRO CIVIL TELEMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a firma **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 00.452.735/0001-56, estabelecida na **RUA TITO BITTENCOURT Nº 1512, BAIRRO SÃO FRANCISCO – MANAUS / AMAZONAS**, executou para **MARCODIESEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Av. Djalma Batista, 122 Chapada Manaus / Amazonas.
2. **NATUREZA:** DIRIGIR, COORDENAR E CONDUZIR AS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 8.215,00 m<sup>2</sup>, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.
3. **DATA DE INICIO DA OBRA:** 10.03.2014  
**DATA CONCLUSÃO DA OBRA:** 10.09.2014  
**PERIODO DE EXECUÇÃO:** 180 DIAS
4. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 119.517,15 (Cento e dezenove mil, quinhentos e dezessete reais e quinze centavos).
5. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

João Lúcio da Silva Mendes  
Engenheiro Civil  
CREA nº 6185-D AM

707/114

6. **CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Francisco Wagner Viana Rego  
Engenheiro Civil  
CREA nº 6468-D AM

Maciel Gomes de Castro  
Engenheiro Eletricista  
CREA nº 21803-D AM

Handwritten initials and marks: U, cc, and other scribbles.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTDDES
<b>01.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
01.01	Técnico em edificações	MÊS	7,00
01.02	Técnico em segurança do trabalho	MÊS	7,00
01.03	Mestre de obra	MÊS	7,00
01.04	Encarregado do setor de obras (2x func.)	MÊS	14,00
01.05	Almoxarife	MÊS	7,00

Handwritten signatures and marks: 43/87 and other scribbles.

01.06	Vigia (2x func.)	MÊS	14,00
01.07	Servente (2x func.)	MÊS	14,00
01.08	Alimentação café almoço e lance da tarde p/ 80 funcionários	MÊS	7,00
01.09	Transporte do pessoal da obra p/ 80 funcionários	MÊS	7,00
01.10	Equipamento de proteção individual	UND	7,00
01.11	Consumo/despesas gerais (barracão da obra / escritório)	UND	7,00
<b>02.00 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
02.01	Locação da obra, execução de gabarito	M2	2.588,16
02.01	Caixa coletora de entulho	UND	80,00
02.01	Bota-fora	M3	674,22
<b>03.00 INFRAESTRUTURA</b>			
<b>03.01 ESTACAS, BLOCOS, SAPATAS E VIGAS</b>			
03.01.01	Aplioamento de fundo das cavas com soquete	M2	744,20
03.01.02	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	1.576,99
03.01.03	Estaca, raiz escavada d = 300 mm - moldada in loco inclusive ferragem e concreto - completa.	M	1.220,00
03.01.04	Reaterro manual de vala aplioado c/ empréstimo de material	M3	1.408,43
03.01.05	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	1.147,00
03.01.06	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 12,5 mm, corte e dobra na obra	KG	1.700,00
03.01.07	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 6,3 mm, corte e dobra na obra	KG	429,00
03.01.08	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	KG	2.448,00
03.01.09	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 16,0 mm, corte e dobra na obra	KG	847,00
03.01.10	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra	KG	493,00
03.01.11	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	14.864,00
03.01.12	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	168,56
03.01.13	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	168,56
03.01.14	Desmontagem de forma com chapa compensada plastificada, e=15mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm	M2	764,91
03.01.15	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 5 cm)	M2	744,20
03.01.16	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	764,91
03.01.17	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência com 4 demãos - VEDATOP FLEX	M2	1.540,48

03.01.18	Arrasamento/escarificação de estaca dim ate 30cm	UND	228,00
03.01.19	Aterro interno c/ fornecimento de material	M3	678,00
<b>04.00</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>04.01</b>	<b>PILARES, VIGAS E LAJES</b>		
04.01.01	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	6.357,00
04.01.02	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 12,5 mm, corte e dobra na obra	KG	2.613,00
04.01.03	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 6,3 mm, corte e dobra na obra	KG	24.886,00
04.01.04	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	KG	4.458,00
04.01.05	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 16,0 mm, corte e dobra na obra	KG	4.944,00
04.01.06	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 25,0 mm, corte e dobra na obra	KG	967,00
04.01.07	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra	KG	13.882,00
04.01.08	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	8.626,00
04.01.09	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	774,57
04.01.10	Escoramento metálico para lajes de edificação com pé direito entre 2,00 e 6,00 m	M3	24.859,78
04.01.11	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	774,57
04.01.12	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	7.225,20
04.01.13	Desmontagem de forma com chapa compensada plastificada, e=15mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm	M2	7.225,20
04.01.14	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm, Capeam. 4cm, Enchim. eps 30cm, Laje e=35cm, Pp=286 Kgf/M2 e Sc=300 Kgf/M2, vão 4,7 à 6m	M2	168,50
04.01.15	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	168,50
04.01.16	Impermeabilização interna de reservatório e piscina c/ Manta Asfáltica e polietileno 3mm	M2	655,75
<b>05.00</b>	<b>MURO DE CONTEÇÃO CORTINA</b>		
05.01	Apiloamento de fundo das cavas com soquete	M2	90,48
05.02	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	45,24
05.03	Reaterro manual de vala apiloado c/ empréstimo de material	M3	24,55
05.04	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	898,00

Handwritten notes and signatures:

- 707/1/14
- 168,50
- 45,24
- 87



05.05	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	26,10
05.06	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	26,10
05.07	Desmontagem de forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	M2	84,54
05.08	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 5 cm)	M2	2,44
05.09	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaltes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	84,54
<b>06.00</b>	<b>COBERTURA</b>		
06.01	Estrutura de aço p/ cobertura duas águas c/ lanternim, espaçamento entre tesouras 5,00M, vão de 30,00M - Fornecimento	KG	33.453,25
06.02	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência com 4 demãos - VEDATOP FLEX	M2 <i>707114</i>	156,02
06.03	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	3.820,50
06.04	Calhas metálicas n° 18	M	150,00
06.05	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal sanduiche (Termo acústica) poliuretano pintada 1 face E=0.45mm H=50mm	M2 <i>[assinatura]</i>	3.820,50
06.06	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura Metálica	M2	234,00
06.07	Platibanda c/ Placa Cimentícia sobre Estrutura Metálica	M2	196,00
<b>07.00</b>	<b>PAREDES E PAINÉS</b>		
07.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm (furos horizontais), juntas de 12 mm com de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	1.044,56
07.02	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	258,24
07.03	Encunhamento de alvenaria com tijolo cerâmico 10 x 20 x 20 cm, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3	M	356,88
07.04	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 20 Mpa	M3	2,59
07.05	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	2.089,72
07.06	Emboço reboco massa única para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e= 25 mm	M2	2.089,72
07.07	Divisória Dry Wall (duas faces) com estrutura de chapa galvanizada aparafusadas e rejuntadas em suas faces.	M2	4.225,37
07.08	Isolamento acústico com lâ de vidro para divisórias	M2	4.225,37
07.09	Guarda corpo de tubo galvanizado c/ pintura anticorrosiva	M2	241,29
07.10	Alvenaria de tijolo de vidro	M2	35,80

*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
 46 *[assinatura]* 87

707124

<b>08.00 PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>08.01 PAVIMENTO INTERNO</b>			
08.01.01	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 7 cm)	M2	1.473,75
08.01.02	Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada	M2	5.848,69
08.01.03	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada (espessura: 3 cm / traço: 1:3)	M2	5.848,69
08.01.04	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	1.058,11
08.01.05	Piso Porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada	M2	857,69
<b>08.02 PAVIMENTO EXTERNO</b>			
08.02.01	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e=10cm	M2	1.306,17
08.02.02	Pavimentação Inter travada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia, (Tipo Octogonal/Stockholm), inclusive juntas.	M2	3.047,74
08.02.03	Calçada de 10cm	M2	627,74
08.02.04	Meio fio e sarjeta moldados in loco - concreto 13,5Mpa	M	218,96
<b>09.00 REVESTIMENTO</b>			
<b>09.01 REVESTIMENTO INTERNO</b>			
09.01.01	Cerâmica esmaltada assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	780,35
09.01.02	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco (junta: até 3 mm)	M2	780,35
<b>10.00 PINTURA</b>			
<b>10.01 PINTURA INTERNA</b>			
10.01.01	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna ou externa, com três demãos, sem massa corrida	M2	10.290,15
10.01.02	Emassamento de parede externa ou externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	10.290,15
10.01.03	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	157,87
<b>10.02 PINTURA EXTERNA</b>			
10.02.01	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna ou externa, com três demãos, sem massa corrida	M2	3.101,10
10.02.02	Emassamento de parede externa ou externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	3.101,10
<b>11.00 FORRO</b>			
11.01	Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para confecção e instalação de Forro tipo PVC med. 10x200x6000mm na cor branca.	M2	3.899,47

47,87







11.02	Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para instalação de Forro em Gesso Acartonado tipo F.G.E com CH ST , De acordo com os padrões Kanauf.	UND		358,72
11.03	Forro em Lambri de Madeira c/ Estrutura	UND		185,26
<b>12.00</b>	<b>BANCADAS/TAMPOS</b>			
12.01	Tampo de granito para lavatório e pia, e=30,00 mm, largura até 0,60 m	M2	707/144	22,85
<b>13.00</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
<b>13.01</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>			
13.01.01	Bucha de redução de CPVC bege claro soldável, ø 35 mm x 28 mm	UND	140	17,00
13.01.02	Joelho 90° de CPVC bege claro soldável, ø 35 mm	UND		47,00
13.01.03	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água ø 40 mm x 1 1/4"	UND		9,00
13.01.04	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 25 mm x 3/4"	UND		28,00
13.01.05	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 32 mm x 1"	UND		17,00
13.01.06	Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água ø 50 mm x 1 1/2"	UND		24,00
13.01.07	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, ø 50 mm x 32 mm	UND		6,00
13.01.08	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 20 mm	UND		66,00
13.01.09	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UND		42,00
13.01.10	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 32 mm	UND		36,00
13.01.11	Luva soldável de PVC marrom ø 20 mm	UND		25,00
13.01.12	Luva soldável de PVC marrom ø 25 mm	UND		98,00
13.01.13	Luva soldável de PVC marrom ø 32 mm	UND		209,00
13.01.14	Registro de gaveta com canopla ø 25 mm (1")	UND		6,00
13.01.15	Registro de gaveta bruto ø 32 mm (1 1/4")	UND		15,00
13.01.16	Registro de gaveta bruto ø 40 mm (1 1/2")	UND		10,00
13.01.17	Registro de pressão com canopla ø 20 mm (3/4")	UND		6,00
13.01.18	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 20 mm	M		150,00
13.01.19	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M		906,34
13.01.20	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M		545,70
13.01.21	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M		125,70
13.01.22	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND		12,00
13.01.23	Luva de PVC verde soldável com bucha de latão e flange, ø 25 mm x 3/4"	UND		8,00
13.01.24	Tubo PVC soldável 60mm	M		177,36
13.01.25	Tubo PVC soldável 85mm	M		108,11
13.01.26	Tubo PVC soldável 110mm	M		196,00
13.01.27	Adaptador curto 110mmx4"	UND		14,00
13.01.28	Adaptador curto 85mmx3"	UND		13,00
13.01.29	Adaptador sold.lg fl lv p/cx d'agua 60mm 2"	UND		10,00

13.01.30	Adaptador sold.fl lv 85mmx3	UND	13,00
13.01.31	Adaptador sold.fl lv 110mmx4	UND	12,00
13.01.32	Cap soldável 110mm	UND	3,00
13.01.33	Joelho 90' soldável 85mm	UND	15,00
13.01.34	Te 90' soldável 85mm	UND	4,00
13.01.35	Te 90' soldável 110mm	UND	16,00
13.01.36	União soldável 60mm	UND	10,00
13.01.37	União soldável 85mm	UND	7,00
13.01.38	União soldável 110mm	UND	18,00
13.01.39	Registro esfera vs 60mm	UND	3,00
13.01.40	Conector macho aquatherm 54x2"	UND	8,00
13.01.41	Registro de gav. 3" dn80 agua quente/fria	UND	8,00
13.01.42	Registro de gav. 4"	UND	13,00
13.01.43	Bucha de redução fg' 4x3"	UND	4,00
13.01.44	Válvula ret.c/portinhola 3" vert/horiz.	UND	4,00
13.01.45	Te redução 90' soldável 110x60mm	UND	2,00
13.01.46	Chave de fluxo p/tubo	UND	1,00
13.01.47	Adaptador sold. Lg c/fl lv p/cx d'agua 110mmx4" 22	UND	10,00
13.01.48	Joelho 90' soldavel 110mm	UND	8,00
13.01.49	Válvula ret.c/portinhola 2 1/2" horiz.	UND	2,00
13.01.50	Te 90' fg' 2 1/2" bsp- z	UND	3,00
13.01.51	Cotovelo 90' fg' 2 1/2" bsp-z	UND	5,00
13.01.52	Niple duplo fg' 2 1/2" bsp-z	UND	5,00
13.01.53	Uniao fg' 2 1/2" ass. Bronze bsp-z	UND	7,00
13.01.54	Registro angular p/hidrante 2.1/2" 200w	UND	5,00
13.01.55	Adaptador sold.fl lv 75mmx2.1/2	UND	3,00
13.01.56	Tubo galv.cr din en 10256 n5580l 2 1/2"x6m	UND	3,00
13.01.57	Tubo de pvc esgoto 150	M	240,00
13.01.58	Junção simples pvc 150	UND	8,00
13.01.59	Junção 45 pvc 150	UND	12,00
13.01.60	Junção dupla pvc 150	UND	6,00
13.01.61	Joelho 90 150	UND	23,00
13.01.62	Ralo hemisférico 150	UND	26,00
13.01.63	Reservatório em Concreto Armado 60.000 litros	UND	1,00
13.01.64	Poço de Captação de Águas Subterrâneas 120 m, diâmetro de 2", escavação e todos acessórios.	UND	1,00
13.01.65	Chave Magnética Para Moto bomba p/ Poços Artesianos	UND	1,00
13.01.66	Conjunto motor-bomba, potência 5,0CV.	UND	1,00
<b>16.00</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		1,00
16.01	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, ø 40 mm x 25 mm	UND	24,00
16.02	Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, ø 40 mm x 32 mm	UND	36,00

*[Handwritten signatures and initials]*

49/87

16.03	Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, ø 50 mm x 40 mm	UND	48,00
16.04	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 40 mm	M	300,55
16.05	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	485,20
16.06	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 75 mm	M	125,48
16.07	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	UND	25,00
16.08	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	UND	14,00
16.09	Curva 90° curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	28,00
16.10	Joelho 90° com visita de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	36,00
16.11	Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UND	48,00
16.12	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	<del>25,00</del>
16.13	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	48,00
16.14	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UND	36,00
16.15	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.16	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	24,00
16.17	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UND	<del>45,00</del>
16.18	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm	UND	45,00
16.19	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	36,00
16.20	Luva de correr de PVC branco, ponta bolsa soldável, ø 40 mm	UND	14,00
16.21	Luva de correr de PVC branco, bolsa, bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.22	Luva de correr de PVC branco, bolsa bolsa e virola, ø 100 mm	UND	30,00
16.23	Redução excêntrica pbv de PVC branco, ø 100 x 50 mm	UND	5,00
16.24	Tê 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	47,00
16.25	Tê 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm	UND	52,00
16.26	Tê 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UND	25,00
16.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	M	15,00
16.28	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 150 mm	M	35,00
16.29	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UND	22,00
16.30	Estação de tratamento compacta de esgoto para 10.000 contribuintes - Fornecimento e instalação	UND	1,00

17.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1,00
17.00.01	Cabo 70mm	M	300,00
17.00.02	Cabo 25mm	M	450,00
17.00.03	Cabo 150mm	M	550,00
17.00.04	Cabo de 50mm	M	750,00
17.00.05	Cabo 95mm	M	470,00
17.00.06	Cabo de 16mm -preto	M	1.030,00
17.00.07	Cabo de 35mm de 1kv	M	1.200,00
17.00.08	Cabo 2.5mm - preto	PÇ	260,00
17.00.09	Cabo 2.5mm - azul	PÇ	260,00
17.00.10	Cabo 2.5mm - amarelo	PÇ	150,00
17.00.11	Cabo 2.5mm - verde	PÇ	200,00
17.00.12	Tubo eletroduto 2"	UND	80,00
17.00.13	Tubo eletroduto de 1.1/2"	UND	80,00
17.00.14	Curva eletroduto 1.1/2"	UND	10,00
17.00.15	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	160,00
17.00.16	Bucha de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.17	Arruela de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.18	Cx de passagem 4x4x3/4 piso	UND	45,00
17.00.19	Tubo eletroduto 2.1/2"	UND	40,00
17.00.20	Curva eletroduto 2.1/2"	UND	8,00
17.00.21	Luva eletroduto 2.1/2"	UND	80,00
17.00.22	Arruela de alumínio 2.1/2"	UND	15,00
17.00.23	Bucha de alumínio 2.1/2"	UND	15,00
17.00.24	Curva eletroduto de 2"	UND	10,00
17.00.25	Luva eletroduto de 2"	UND	160,00
17.00.26	Luminárias aletadas de sobrepór completa (2x32).	UND	395,00
17.00.27	Luminárias de emergência com 1 (uma) de 9 wats.	UND	32,00
17.00.28	Tomada de sobrepór de 2p+tt da pial de 20a	UND	390,00
17.00.29	Tampa cega 4x4 de metal daiva	UND	45,00
17.00.30	Fita dupla face	m	30,00
17.00.31	Luminárias aletadas de sobrepór completa (2x20) ou 2 x16	UND	10,00
17.00.32	Interruptor simples	UND	30,00
17.00.33	Interruptor paralelo	UND	16,00
17.00.34	Interruptor 2 teclas paralelo	UND	10,00
17.00.35	Canaleta de 20x20 - branca	UND	400,00
17.00.36	Bucha de alumínio 2"	UND	15,00
17.00.37	Arruela de alumínio 2"	UND	15,00
17.00.38	Tomada p/ piso	UND	90,00
17.00.39	Espelho de metal c/ 2 furo para tomada	UND	45,00
17.00.40	Curvas eletroduto 3/4"	UND	100,00
17.00.41	Luva eletroduto 3/4"	UND	100,00
17.00.42	Reator eletron. 2x32 biv	UND	395,00

707/124

HP

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number 5187.

17.00.43	Reator eletr. 2x20 biv	UND	10,00
17.00.44	Lampada fluor 20w	UND	20,00
17.00.45	Lampada fluor 32w	UND	790,00
17.00.46	Interruptor conjugado	UND	35,00
17.00.47	Bucha de alumínio 3/4"	UND	100,00
17.00.48	Arruela de alumínio 3/4"	UND	100,00
17.00.49	Tubo eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.50	Luva 3"	UND	20,00
17.00.51	Tubo eletroduto 3/4"	UND	500,00
17.00.52	Curvas eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.53	Arruela de aluminio	UND	15,00
17.00.54	Bucha de aluminio	UND	15,00
17.00.55	Caixa de passagem 15x15 de sobrepor	UND	60,00
17.00.56	Tomata conjugada	UND	35,00
17.00.57	Eletrocalha 200x100	UND	35,00
17.00.58	Curva horizontal 200x100	UND	10,00
17.00.59	Emenda interna 200x100	UND	20,00
17.00.60	Emenda tipo t 200x100	UND	2,00
17.00.61	Suporte b 200x100	UND	50,00
17.00.62	Emenda interna 100x100	UND	54,00
17.00.63	Suporte tipo b 100x100	UND	180,00
17.00.64	Suporte tipo gancho 38x38	UND	230,00
17.00.65	Cantoneira zz	UND	600,00
17.00.66	Parafuso s8	UND	130,00
17.00.67	Bucha de nylon s 8	UND	130,00
17.00.68	Tirante de 3m 3/8	UND	250,00
17.00.69	Porca de 3/8	UND	2.360,00
17.00.70	Eletrocalha 100x100	UND	60,00
17.00.71	Suporte b para eletrocalha 100x100	UND	180,00
17.00.72	Emenda de eletrocalha tipo t 100x100	UND	2,00
17.00.73	Emenda tipo u para eletrocalha 100x100	UND	30,00
17.00.74	Eletrocalha 300x100	UND	40,00
17.00.75	Emenda tipo u interna 300x100	UND	15,00
17.00.76	Suporte tipo b 300x100	UND	130,00
17.00.77	Perfilano 38x38	UND	138,00
17.00.78	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo t	UND	130,00
17.00.79	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo l	UND	70,00
17.00.80	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo i	UND	150,00
17.00.81	Parafuso de 1/4 alto travante	UND	5.350,00
17.00.82	Arruela lisa de 1/4	UND	6.550,00
17.00.83	Emenda plana horizontal 90° 300x100	UND	4,00
17.00.84	Emenda tipo t 300x100	UND	2,00
17.00.85	Emenda externa 300x100	UND	2,00

*[Handwritten marks and signatures]*

52 p 87

17.00.86	Emende interna 300x100	UND	2,00
17.00.87	Porca de 1/4	UND	5.350,00
17.00.88	Cabo 70mm	M	115,00
17.00.89	Cabo 185mm	M	600,00
17.00.90	Cabo 120mm	M	500,00
17.00.91	Cabo 150mm	M	1.000,00
17.00.92	Cabo 95mm	M	115,00
17.00.93	Cabo de 16mm -preto	M	800,00
17.00.94	Cabo de 35mm de 1kv	M	750,00
17.00.95	Cabo 2.5mm - preto	PÇ	120,00
17.00.96	Cabo 2.5mm - azul	PÇ	120,00
17.00.97	Cabo 2.5mm - amarelo	PÇ	100,00
17.00.98	Cabo 2.5mm - verde	PÇ	100,00
17.00.99	Tubo eletroduto de 1.1/2"	UND	1500,00
17.00.100	Curva eletroduto 1.1/2"	UND	600,00
17.00.101	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	300,00
17.00.102	Bucha de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.103	Arruela de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.104	Luminárias alentadas de sobrepor completa (2x32).	UND	397,00
17.00.105	Luminária tipo andarela	UND	4,00
17.00.106	Tomada de sobrepor de 2p+t da pial de 10a	UND	250,00
17.00.107	Curva vertical interna 90 200x100	UND	5,00
17.00.108	Curva vertical externa 90 200x100	UND	5,00
17.00.109	Curva plana horizontal de 90 200x100	UND	5,00
17.00.110	Curva horizontal 90 100x100	UND	5,00
17.00.111	Curva vertical interna 100x100	UND	12,00
17.00.112	Curva vertical externa 100x100	UND	12,00
17.00.113	Saída lateral 38x38	UND	50,00
17.00.114	Fita dupla face	m	150,00
17.00.115	Luminárias alentadas de sobrepor completa (2x20) ou 2 x16	UND	5,00
17.00.116	Interruptor simples	UND	10,00
17.00.117	Interruptor paralelo	UND	10,00
17.00.118	Interruptor 2 teclas paralelo	UND	10,00
17.00.119	Canaleta de 20x20 - branca	UND	400,00
17.00.120	Reator eletr. 2x32 biv	UND	397,00
17.00.121	Reator eletr. 2x20 biv	UND	5,00
17.00.122	Lâmpada fluor 20w	UND	10,00
17.00.123	Lâmpada fluor 32w	UND	794,00
17.00.124	Interruptor conjugado	UND	3,00
17.00.125	Tubo eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.126	Luva 3"	UND	20,00
17.00.127	Curvas eletro duto 3"	UND	10,00
17.00.128	Arruela de alumínio 3"	UND	15,00



17.00.129	Bucha de alumínio 3"	UND	15,00
17.00.130	Eletrocalha 200x100	UND	40,00
17.00.131	Curva horizontal 200x100	UND	5,00
17.00.132	Emenda interna 200x100	UND	38,00
17.00.133	Emenda tipo t 200x100	704/14 UND	4,00
17.00.134	Emenda interna 100x100	UND	54,00
17.00.135	Suporte tipo b 100x100	UND	300,00
17.00.136	Terminal de compressão 25mm	UND	25,00
17.00.137	Cantoneira zz	UND	300,00
17.00.138	Parafuso s8	(11) UND	1.000,00
17.00.139	Bucha de nylon s 8	UND	1.000,00
17.00.140	Tirante de 3m 3/8	UND	120,00
17.00.141	Porca de 3/8	UND	1.200,00
17.00.142	Eletrocalha 100x100	UND	41,00
17.00.143	Terminal pre isolado tipo pino	UND	600,00
17.00.144	Terminal pre isolado tipo pino	UND	600,00
17.00.145	Emenda tipo u para eletro calha 100x100	UND	40,00
17.00.146	Terminal de compressão 185mm	UND	10,00
17.00.147	Terminal de compressão 150mm	UND	10,00
17.00.148	Terminal de compressão 120mm	UND	10,00
17.00.149	Perfilano 38x38	UND	150,00
17.00.150	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo t	UND	120,00
17.00.151	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo l	UND	100,00
17.00.152	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo i	UND	100,00
17.00.153	Parafuso de 1/4 alto travante	UND	2.500,00
17.00.154	Arruela lisa de 1/4	UND	3.000,00
17.00.155	Terminal de 4 a 6mm garfo	UND	250,00
17.00.156	Terminal de 4 a 6mm pino	UND	250,00
17.00.157	Terminal compressão de 50mm	UND	25,00
17.00.158	Terminal compressão de 16mm	UND	20,00
17.00.159	Porca de 1/4	UND	2.500,00
17.00.160	Terminal compressão de 35mm	UND	25,00
17.00.161	Subestação de 1.050 KVA - Blindada	UND	1,00
17.00.162	Grupo Gerador Blindado 750 KVA	UND	1,00
17.00.163	Grupo Gerador Blindado 300 KVA	UND	1,00
17.00.164	Elevador de uso comercial em aço inox escovado, com sistema de resgate automático, velocidade de 0,75 m/s e capacidade para 13 pessoas (975 kg).	UND	2,00
<b>17.01</b>	<b>INTERRUPTORES</b>		1,00
17.01.01	Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V	UND	25,00
17.01.02	Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.03	Interruptor, três teclas paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.04	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	UND	6,00
17.01.06	Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00

*H*

*59/87*


17.01.06	Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V	UND	50,00
<b>17.02</b>	<b>DISJUNTORES</b>		1,00
17.02.01	Disjuntor trifásico 50A	UND	2,00
17.02.02	Disjuntor trifásico 63A	UND	3,00
17.02.03	Disjuntor trifásico 80A	UND	2,00
17.02.04	Disjuntor trifásico 90A	UND	3,00
17.02.05	Disjuntor trifásico 32A	UND	12,00
17.02.06	Disjuntor trifásico 125A	UND	1,00
17.02.07	Disjuntor trifásico 150A	UND	1,00
17.02.08	Disjuntor monofásico 50A	UND	150,00
17.02.09	Disjuntor monofásico 50A	UND	125,00
<b>17.03</b>	<b>QUADROS</b>		1,00
17.03.01	Quadro de distribuição com barramento em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	UND	4,00
17.03.02	Quadro de distribuição com barramento em chapa de aço de sobrepor, até 24 divisões modulares	UND	14,00
<b>17.04</b>	<b>CFTV</b>		1,00
17.04.01	Cabo coaxial 75 ohms	M	425,00
17.04.02	Conector tipo f	UND	55,00
17.04.03	Conector bnc	UND	55,00
17.04.04	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
<b>17.05</b>	<b>DADOS E TELEFONIA</b>		1,00
17.05.01	Patch painel 24 portas cat. 6	UND	3,00
17.05.02	Distribuidor óptico 24 portas	UND	1,00
17.05.03	Cabo de fibra óptica geleada multimodo 50/125 uM 4F	M	41,00
17.05.04	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	UND	6,00
17.05.05	Tomada dupla para lógica RJ45, 4x2, completa.	UND	21,00
17.05.06	Rack Padrão 19 polegadas fechado com chave 16 U	UND	1,00
17.05.07	Patch cord 1,5 m UTP quatro pares cat 6	UND	110,00
17.05.08	Patch cord 2,5 m UTP quatro pares cat 6	UND	110,00
17.05.09	Conversor de mídia 10/100/100Tx-1000SX(SFP)	UND	2,00
17.05.10	Certificação com emissão de relatório cat6+fibras, inclusive em meio digital.	UND	21,00
17.05.11	Identificação com categoria de rede	UND	21,00
<b>18.00</b>	<b>SPDA</b>		
18.01	Solda exotérmica	UND	35,00
18.02	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UND	2,00
18.03	Cordoalha de cobre nu de 35 mm <sup>2</sup>	M	900,00
18.04	Cordoalha de cobre nu de 50 mm <sup>2</sup>	M	320,00
18.05	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UND	20,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and marks at the bottom right, such as "SS 87" and "87".


<b>19.00</b>	<b>INCÊNDIO</b>		
19.01	Tubo galvanizado 21/2"	701/111 M	423,00
19.02	Adaptador soldável 75mmx21/2	UND	4,00
19.03	União FG 21/2" bronze	UND	8,00
19.04	Niple duplo FG 21/2"	UND	46,00
19.05	Cotovelo 90 FG 21/2"	(11) UND	51,00
19.06	Te 90 FG 21/2"	UND	29,00
19.07	Luva 90 FG 21/2"	UND	126,00
19.08	Válvula retentora 21/2"	UND	2,00
19.09	Registro galvanizado 21/2"	UND	6,00
19.10	Registro angular para hidrante 21/2"	UND	30,00
19.11	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros	UND	18,00
19.12	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg	UND	18,00
19.13	Sistema de alarme e bateria	UND	6,00
19.14	Centra de alarme	UND	3,00
19.15	Iluminação de emergência	UND	15,00
19.16	Conjunto motor-bomba (centrífuga) de 7,5 hp	UND	1,00
<b>20.00</b>	<b>LOUÇAS E METÁIS</b>		
20.01	Vaso sanitário	UND	18,00
20.02	Mictório	UND	8,00
20.03	Vaso para deficiente	UND	4,00
20.04	Lavatório para deficiente	UND	4,00
20.05	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UND	8,00
20.06	Tanque área de serviço	UND	2,00
20.07	Cubas	UND	10,00
20.08	Assento sanitário	UND	8,00
20.09	Torneira automática	UND	22,00
20.10	Bancada móvel	UND	6,00
20.11	Válvula p/ mictório	UND	10,00
<b>21.00</b>	<b>ANDAIMES/EQUIPAMENTOS</b>		
21.01	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	1.154,02
21.02	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro	M2	1.003,49
<b>22.00</b>	<b>OUTROS</b>		
22.01	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=2,00m	M2	96,00
22.02	Fornecimento e instalação de grade de proteção de ferro	M2	65,00
22.03	Porta em chapa de aço	M2	16,50
22.04	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	M2	235,00

22.05	Divisória de Granito E=3Cm	M2	110,00
22.06	Vidro liso transparente 5 mm	M2	235,00
22.07	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	12,60
22.08	Escada metálica com chapa de aço antiderrapante e corrimão de tubo galvanizado,	KG	16.000,00
22.08	Guarda Corpo em tubo galvanizado	M2	200,00
22.09	Guarda Corpo em Fogo de 2 e Fechamento c/ Tela Para Alambrado	M2	45,00
22.10	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada	M2	175,00
<b>23.00</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
23.01	Limpeza permanente e final da obra	VB	1,00


Manaus, 28 de OUTUBRO de 2014.




Sra. Calina Barbosa de Barros  
CPE: 001-784.382-00




João Lúcio da Silva Mendes  
Engenheiro Civil  
CREA nº 6185-D-AM



Francisco Wagner Viana Rêgo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 6468-D-AM




Maciel Gomes de Castro  
Engenheiro Eletricista  
CREA nº 21803-D AM



Frank Albert Soares Araujo  
Engenheiro Civil  
CREA: 7424 D-AM

*Handwritten notes and signatures:*  
v  
pe  
JK  
57/87





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES, CREA-AM RR 6185-D, executou e ou fiscalizou de acordo com as especificações, projetos e normas técnicas em vigor a Obra de Ampliação de Galpão Industrial de Área Construída de 1.800,00 m<sup>2</sup> localizada a Via de Acesso Av. Açupá BR 319 S/N - Distrito Industrial, a totalidade dos serviços abaixo relacionados

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) dias


1.0 - ADMINISTRAÇÃO			
1.1 - Projetos		vb	1,00
1.2 - EPIs e equipamentos		vb	1,00
2.0 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.1 - Barracão da obra		m <sup>2</sup>	24,00
2.2 - Andaime metálico de encaixe		m <sup>2</sup>	80,00
2.3 - Ligação provisória de água		m <sup>2</sup>	1,00
2.4 - Ligação provisória de luz e força		m <sup>2</sup>	1,00
3.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
3.1 - Demolição diversas		vb	1,00
3.2 - Retirada de material inprestável		vb	1,00
4.0 - TRABALHOS EM TERRA			
4.1 - Locação da obra		m <sup>2</sup>	1800,00
4.2 - Escavação manual		m <sup>3</sup>	47,00
4.3 - Reaterro manual		m <sup>3</sup>	150,00
4.4 - Aterro		m <sup>3</sup>	150,00
5.0 - INFRAESTRUTURA			
5.1 - Forma de madeira		m <sup>2</sup>	606,00
5.2 - Concreto magro		m <sup>3</sup>	11,22
5.3 - Armadura CA-50A		Kg	15.860,00
5.4 - Concreto estrutural 18 Mpa		m <sup>3</sup>	15,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten numbers and initials at the bottom right, including '58', '87', and 'BS'.

6.0 - SUPERFÍCIE TERRA

- 6.1 - Formigão de madeira
- 6.2 - Armadura C.A-50 A
- 6.3 - Concreto estrutural 20 Mpa
- 6.4 - Destoima



m<sup>2</sup> 624,20  
 m<sup>2</sup> 4767,00  
 m<sup>3</sup> 33,24  
 m<sup>2</sup> 624,20

7.0 - COBERTURA

- 7.1 - Estrutura metálica para cobertura
- 7.2 - Cobertura em telha trapezoidal em alumínio

m<sup>2</sup> 1.552,00  
 m<sup>2</sup> 2255,00

8.0 - PAREDES E REVESTIMENTO

- 8.1 - Alvenaria de 1/2 vez de tijolo cerâmico
- 8.2 - Chapisco traço 1:3
- 8.3 - Reboco inclusive emboço traço 1:2:4

m<sup>2</sup> 1920,00  
 m<sup>2</sup> 1920,00  
 m<sup>2</sup> 1920,00

9.0 - PAVIMENTAÇÃO

- 9.1 - Contra piso em concreto
- 9.2 - Argamassa de regularização
- 9.3 - Piso kerodur
- 9.4 - Calçada em concreto

m<sup>2</sup> 1800,00  
 m<sup>2</sup> 1800,00  
 m<sup>2</sup> 1800,00  
 m<sup>2</sup> 720,00

10.0 - ESCOFADRIAS E VIDROS

- 10.1 - Janela em alumínio
- 10.2 - Portão metálico
- 10.3 - Vidro liso incolor

m<sup>2</sup> 180,00  
 m<sup>2</sup> 60,00  
 m<sup>2</sup> 180,00

11.0 - PINTURA

- 11.1 - Selador acrílico em paredes
- 11.2 - Massa corrida em paredes
- 11.3 - Pintura acrílica em paredes
- 11.4 - Aparelhamento em estrutura metálica
- 11.5 - Pintura esmalte em estrutura metálica

m<sup>2</sup> 1920,00  
 m<sup>2</sup> 1.700,00  
 m<sup>2</sup> 1920,00  
 m<sup>2</sup> 2.255,00  
 m<sup>2</sup> 2.255,00

12.0 - TORRO

- 12.1 - Forro em PVC

m<sup>2</sup> 1800,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

69 87  
*[Handwritten mark]*

13.0- INSTALAÇÕES

13.1 - Elétricas

13.2 - Hidro-sanitárias



1,00  
1,00

14.0- DIVERSOS

14.1 - Limpeza final da obra

1,00

Manaus, 15 de Maio de 2007.

ALMIMA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ALEXANDRE CAMPOS SANTIAGO

[84 004 74340001-69]  
ALMIMA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA  
CNPJ: 07.004.743/0001-69  
RUA: ...


*Handwritten notes:* ...  
...  
...  
...

62 87





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



## Certidão de Acervo Técnico

No. 542/2014

**Nome:** MACIEL GOMES DE CASTRO  
**No. CREA:** 21803/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO ELETRICISTA  
**Endereço:** R ITU N.00055  
REDENCAO - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 22013/2014 de 05/08/2014

**Contratante:** REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Empresa Contratada:** REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV DJALMA BATISTA, 122, CHAPADA  
- MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 119.517,15

Vinculada a ART No. 21721/2014 de 10/03/2014

Co-responsabilidade técnica nas obras de Engenharia Elétrica para Conclusão de um Prédio Comercial localizado na Av. Djaima Batista nº 122- Bairro Chapada – CEP 69.050-010 – Manaus/AM com área de 8.215,00 m<sup>2</sup> (oito mil duzentos e quinze metros quadrados) conforme Projetos e Especificações. Contrato nº 01.2014-MANAÓS Data de Assinatura do Contrato 10/03/2014 Início da Obra 10/03/2014 Prazo 180 dias INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

**Histórico:** Conforme atestado parcial anexo (14 páginas, emitido em 05/08/2014), para os serviços executados, compreendidos no período de 10/03/2014 a 05/08/2014, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Civil constantes na Planilha Discriminativa dos Serviços, não cobertas pelas atribuições do profissional. Obs.: 1- Signatário do atestado na condição de profissional habilitado e fiscal da obra em comento, Eng. Civil Frank Albert Soares Araújo: CPF Nº 407.590.912-34. 2- A pessoa jurídica Slaass Administradora Ltda é sócia quotista da sociedade Marcodiesel Importação e Exportação Ltda, conforme Contrato Social Consolidado datado de 17/07/2009. 3- O profissional possui Contrato de Prestação de Serviços firmado com a pessoa jurídica Contratada em 10/03/2014. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 06 de agosto de 2014

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA  
VICE-PRESIDENTE

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark and number 87*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

Atestamos para os devidos fins, que a firma **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 00.452.735/0001-56, estabelecida na **RUA TITO BITTENCOURT Nº 1512, BAIRRO SÃO FRANCISCO - MANAUS / AMAZONAS**, executou para **MARCODIESEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Av. Djalma Batista, 122 Chapada Manaus / Amazonas.
2. **NATUREZA:** DIRIGIR, COORDENAR E CONDUZIR AS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 8.215,00 m², CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.
3. **DATA DE INICIO DA OBRA:** 10.03.2014  
**DATA PARCIAL DA OBRA:** 05.08.2014  
**PERIODO DE EXECUÇÃO:** 148 DIAS
4. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 119.517,15 (Cento e dezenove mil, quinhentos e dezessete reais e quinze centavos).

5. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

João Lúcio da Silva Mendes  
Engenheiro Civil  
CREA nº 6185-D AM/RR

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO  
Manaus 05 de 08 de 14  
*João Lúcio da Silva Mendes*  
Assinatura

6. **CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Francisco Wagner Viana Rego  
Engenheiro Civil  
CREA nº 6468-D AM/RR

Maciel Gomes de Castro  
Engenheiro Eletricista  
CREA nº 21803/AM

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO  
Manaus 05 de 08 de 14  
*Francisco Wagner Viana Rego*  
Assinatura

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMPRESA CONTRATADA: MARCODIESEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
<b>01.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
01.01	Técnico em edificações	MÊS	5,00
01.02	Técnico em segurança do trabalho	MÊS	5,00
01.03	Mestre de obra	MÊS	5,00
01.04	Encarregado do setor de obras (2x func.)	MÊS	10,00
01.05	Almoxarife	MÊS	5,00

*Handwritten signatures and notes:*  
A  
M  
P  
08/08/14



# Marco Diesel

AUTO PEÇAS

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMPAZ - IFPA - REITORIA  
CONFÉRENCIA COMPLEMENTAR  
EM

01.06	Vigia (2x func.)	MÊS	10,00
01.07	Servente (2x func.)	MÊS	10,00
01.08	Alimentação café almoço e lance da tarde p/ 80 funcionários	MÊS	5,00
01.09	Trasnporte do pessoal da obra p/ 80 funcionários (2,75 vale transporte)	MÊS	5,00
01.10	Equipamento de proteção individual	UND	5,00
01.11	Consumo/despesas gerais (barracão da obra / escritório)	UND	5,00

## 02.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01	Locação da obra, execução de gabarito	M2	2.588,16
02.01	Caixa coletora de entulho	UND	80,00
02.01	Bota-fora	M3	674,22

## 03.00 INFRAESTRUTURA

### 03.01 ESTACAS, BLOCOS, SAPATAS E VIGAS

03.01.01	Apiloamento de fundo das cavas com soqueteia	M2	744,20
03.01.02	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2 m)	M3	1.576,99
03.01.03	Estaca, raiz escavada d = 300 mm - moldada in loco inclusive ferragem e concreto - completa.	KG	1.420,00
03.01.04	Reaterro manual de vala apiloado c/ empréstimo de material	M3	1.408,43
03.01.05	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	1.147,00
03.01.06	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 12,5 mm, corte e dobra na obra	KG	1.700,00
03.01.07	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 6,3 mm, corte e dobra na obra	KG	429,00
03.01.08	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	KG	2.448,00
03.01.09	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 16,0 mm, corte e dobra na obra	KG	847,00
03.01.10	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra	KG	493,00
03.01.11	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	14.864,00
03.01.12	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	168,56
03.01.13	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	168,56
03.01.14	Desmontagem de forma com chapa compensada plastificada, e=15mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm	M2	764,91
03.01.15	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 5 cm)	M2	744,20
03.01.16	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	764,91
03.01.17	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência com 4 demãos - VEDATOP FLEX	M2	1.540,48

CREA-AM  
510  
M2  
M3

Este documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

CREA-AM  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO  
de 05 de 11  
Manaus, RG de  
Assinatura

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signatures and initials*  
64/87

Item	Descrição	Quantidade	Valor
03.01.18	Arrasamento/escarificação de estaca dim ate 30cm	UND	228,00
03.01.19	Aterro interno c/ fornecimento de material	M3	678,00
<b>04.00</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>04.01</b>	<b>PILARES, VIGAS E LAJES</b>		
04.01.01	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	6.357,00
04.01.02	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 12,5 mm, corte e dobra na obra	KG	2.613,00
04.01.03	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 6,3 mm, corte e dobra na obra	KG	24.886,00
04.01.04	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	KG	4.458,00
04.01.05	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 16,0 mm, corte e dobra na obra	KG	4.944,00
04.01.06	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 25,0 mm, corte e dobra na obra	KG	967,00
04.01.07	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra	KG	13.682,00
04.01.08	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	8.626,00
04.01.09	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	774,57
04.01.10	Escoramento metálico para lajes de edificação com pé direito entre 2,00 e 6,00 m	M3	24.859,78
04.01.11	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	774,57
04.01.12	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	7.225,20
04.01.13	Desmontagem de forma com chapa compensada plastificada, e=15mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm		7.225,20
<b>05.00</b>	<b>MURO DE CONTEÇÃO CORTINA</b>		
05.01	Apiloamento de fundo das cavas com soquete		90,48
05.02	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2 m)	M3	45,24
05.03	Reaterro manual de vala apoiado c/ empréstimo de material	M3	24,55
05.04	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	898,00
05.05	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	26,10
05.06	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	26,10
05.07	Desmontagem de forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	M2	84,54
05.08	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 5 cm)	M2	2,44
05.09	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	84,54

CREA-AM  
 EXPEDIENTE Nº 001/2014  
 da Certidão de Acervo Técnico  
 expedida nesta data 10/1/19

CREA-AM  
 ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
 CONFORME O ORIGINAL A MIM  
 APRESENTADO  
 Manaus, 5 de 08 de 19  
 Assinatura

65787

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MM  
APRESENTADO

Manaus, 08 de 08 de 14  
KG 33.453,25  
Assinatura [assinatura]

<b>06.00</b>	<b>COBERTURA</b>		
06.01	Estrutura de aço p/ cobertura duas águas c/ lanternim, espaçamento entre tesouras 5,00M, vão de 30,00M - Fornecimento		
06.02	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de revestimento polimérico flexível, de base acrílica, alta aderência com 4 demãos - VEDATOP FLEX	M2	156,02
06.03	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	3.820,50
06.04	Calhas metálicas nº 18	M	150,00
06.05	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal sanduiche (Termo acústica) poliuretano pintada 1 face E=0.45mm H=50mm	M2	3.820,50
<b>07.00</b>	<b>PAREDES E PAINÉS</b>		
07.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm (furos horizontais), juntas de 12 mm com de cimento e areia de Acabamento Técnico sem peneirar traço 1:4 expedida nesta data	M2	1.044,56
	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	258,24
07.02	Encunhamento de alvenaria com tijolo cerâmico 10 x 20 x 20 cm, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3	M	356,88
07.03	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 20 Mpa	M3	2,59
07.04	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	2.089,72
07.05	Emboço reboco massa única para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e= 25 mm	M2	2.089,72
07.06	Divisória Dry Wall (duas faces) com estrutura de chapa galvanizada aparafusadas e rejuntadas em suas faces.	M2	4.225,37
07.07	Isolamento acústico com lâ de vidro para divisórias	M2	4.225,37
07.07	Guarda corpo de tubo galvanizado c/ pintura anticorrosiva	M2	241,29
<b>08.00</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>PAVIMENTO INTERNO</b>		
08.01.01	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 7 cm)	M2	1.473,75
08.01.02	Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada	M2	5.848,69
08.01.03	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada (espessura: 3 cm / traço: 1:3)	M2	5.848,69
08.01.04	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	1.058,11
08.01.05	Piso Porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada	M2	857,69
<b>08.02</b>	<b>PAVIMENTO EXTERNO</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

66/87

08.02.01	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e=10cm	M2	1.306,17
08.02.02	Pavimentação Inter travada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia, (Tipo Octogonal/Stockholm), inclusive juntas.	M2	3.047,74
<b>09.00</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>09.01</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		
09.01.01	Cerâmica esmaltada assentada com massa pré-fabricada de cimento colante	M2	380,88
09.01.02	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco junta: até 3 mm)	M2	380,88
<b>10.00</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>10.01</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>		
10.01.01	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna ou externa com três demãos, sem massa corrida	M2	10.290,15
10.01.02	Emassamento de parede externa ou externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	10.290,15
10.01.03	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	157,87
<b>10.02</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>		
10.02.01	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna ou externa, com três demãos, sem massa corrida	M2	3.101,10
10.02.02	Emassamento de parede externa ou externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	3.101,10
<b>11.00</b>	<b>FORRO</b>		
11.01	Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para confecção e instalação de Forro tipo PVC med. 10x200x6000mm na cor branca.	M2	3.899,47
11.02	Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para instalação de Forro em Gesso Acartonado tipo F.G.E com CH ST, De acordo com os padrões Kanau.	UND	358,72
11.03	Forro em Lambri de Madeira c/ Estrutura	UND	185,26
<b>12.00</b>	<b>BANCADAS/TAMPOS</b>		
12.01	Tampo de granito para lavatório e pia, e=30,00 mm, largura até 0,60 m	M2	22,85
<b>13.00</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS</b>		
<b>13.01</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>		
13.01.01	Bucha de redução de CPVC bege claro soldável, ø 35 mm x 28 mm	UND	17,00
13.01.02	Joelho 90° de CPVC bege claro soldável, ø 35 mm	UND	47,00
13.01.03	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água ø 40 mm x 1 1/4"	UND	9,00
13.01.04	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 25 mm x 3/4"	UND	28,00

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
PARANÁ - INISHEN - VETÓRIA  
COMPROMISSO COM O ORIGINAL  
EM: *[Handwritten Signature]*

13.01.05	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 32 mm x 1"	UND	17,00
13.01.06	Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água ø 50 mm x 1 1/2"	UND	24,00
13.01.07	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, ø 50 mm x 32 mm	UND	6,00
13.01.08	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 20 mm	UND	56,00
13.01.09	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UND	42,00
13.01.10	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 32 mm	UND	36,00
13.01.11	Luva soldável de PVC marrom ø 20 mm	UND	25,00
13.01.12	Luva soldável de PVC marrom ø 25 mm	UND	98,00
13.01.13	Luva soldável de PVC marrom ø 32 mm	UND	209,00
13.01.14	Registro de gaveta com canopla ø 25 mm (1")	UND	6,00
13.01.15	Registro de gaveta bruto ø 32 mm (1 1/4")	UND	15,00
13.01.16	Registro de gaveta bruto ø 40 mm (1 1/2")	UND	10,00
13.01.17	Registro de pressão com canopla ø 20 mm (3/4")	UND	6,00
13.01.18	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 20 mm	M	150,00
13.01.19	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	602,30
13.01.20	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	125,70
13.01.21	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	125,70
13.01.22	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	12,00
13.01.23	Luva de PVC verde soldável com bucha de latão e flange, ø 25 mm x 3/4"	UND	8,00
13.01.24	Tubo soldável 60mm	M	74,55
13.01.25	Tubo soldável 85mm	M	45,32
13.01.26	Tubo soldável 110mm	M	196,00
13.01.27	Adaptador curto 110mmx4"	UND	14,00
13.01.28	Adaptador curto 85mmx3"	UND	13,00
13.01.29	Adaptador sold. lg fl lv p/cx d'água 60mm 2"	UND	10,00
13.01.30	Adaptador sold. fl lv 85mmx3	UND	13,00
13.01.31	Adaptador sold. fl lv 110mmx4	UND	12,00
13.01.32	Cap soldável 110mm	UND	3,00
13.01.33	Joelho 90° soldável 85mm	UND	15,00
13.01.34	Te 90° soldável 85mm	UND	4,00
13.01.35	Te 90° soldável 110mm	UND	16,00
13.01.36	União soldável 60mm	UND	10,00
13.01.37	União soldável 85mm	UND	7,00
13.01.38	União soldável 110mm	UND	18,00
13.01.39	Registro esfera vs 60mm	UND	3,00
13.01.40	Conector macho aquatherm 54x2"	UND	8,00
13.01.41	Registro de gav. 3" dn80 água quente/fria	UND	8,00
13.01.42	Registro de gav. 4"	UND	13,00
13.01.43	Bucha de redução fg' 4x3"	UND	4,00
13.01.44	Válvula ret.c/portinhola 3" vert/horiz.	UND	4,00
13.01.45	Te redução 90° soldável 110x60mm	UND	2,00

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO  
Manaus, 05 de 09 de 14  
*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

*[Handwritten marks and signatures]*  
68 87

13.01.46	Chave de fluxo p/tubo	UND	1,00
13.01.47	Adaptador sold. Lg c/fl lv p/cx d'agua 110mmx4" 22	UND	10,00
13.01.48	Joelho 90° soldavel 110mm	UND	8,00
13.01.49	Válvula ret.c/portinhola 21/2" horiz.	UND	2,00
13.01.50	Te 90° fg' 21/2" bsp- z	UND	3,00
13.01.51	Cotovelo 90° fg' 21/2" bsp-z	UND	5,00
13.01.52	Niple duplo fg' 21/2" bsp-z	UND	5,00
13.01.53	Uniao fg' 21/2" ass. Bronze bsp-z	UND	7,00
13.01.54	Registro angular p/hidrante 2.1/2" 200w	UND	5,00
13.01.55	Adaptador sold.fl lv 75mmx2.1/2	UND	3,00
13.01.56	Tubo galv.cr din en 10255 n55801 21/2" x6m	UND	3,00
13.01.57	Tubo de pvc esgoto 150	M	240,00
13.01.58	Junção simples pvc 150	UND	8,00
13.01.59	Junção 45 pvc 150	UND	12,00
13.01.60	Junção dupla pvc 150	UND	6,00
13.01.61	Joelho 90 150	UND	23,00
13.01.62	Ralo hemisférico 150	UND	26,00
13.01.63	Reservatório em Concreto Armado 60.000 litros	UND	1,00
13.01.64	Poço de Captação de Águas Subterrâneas 120 m, diâmetro de 2", escavação e todos acessórios.	UND	1,00
13.01.65	Chave Magnética Para Moto bomba p/ Poços Artesianos	UND	1,00
13.01.66	Conjunto motor-bomba, potência 5,0CV.	UND	1,00
<b>16.00</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		1,00
16.01	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, ø 40 mm x 25 mm	UND	24,00
16.02	Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, ø 40 mm x 32 mm	UND	36,00
16.03	Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, ø 50 mm x 40 mm	UND	48,00
16.04	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 40 mm	M	300,55
16.05	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	485,20
16.06	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 75 mm	M	125,48
16.07	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	UND	25,00
16.08	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	UND	14,00
16.09	Curva 90° curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	28,00
16.10	Joelho 90° com visita de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	36,00
16.11	Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UND	48,00
16.12	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.13	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	48,00
16.14	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UND	36,00
16.15	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00

ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MM  
APRESENTADO UND

Manaus de 08/09/11

Assinatura

CREA-AM

Este documento e parte integrante  
da Certidão de Aceite Técnico  
expedida nesta data (11/11/11)

68,87

Handwritten signatures and initials.



16.16	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	24,00
16.17	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UND	45,00
16.18	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm	UND	45,00
16.19	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	36,00
16.20	Luva de correr de PVC branco, ponta bolsa soldável, ø 40 mm	UND	14,00
16.21	Luva de correr de PVC branco, bolsa, bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.22	Luva de correr de PVC branco, bolsa bolsa e virola, ø 100 mm	UND	30,00
16.23	Redução excêntrica pbv de PVC branco, ø 100 x 50 mm	UND	5,00
16.24	Tê 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	47,00
16.25	Tê 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm	UND	52,00
16.26	Tê 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UND	25,00
16.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	M	15,00
16.28	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 150 mm	M	35,00
16.29	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UND	22,00
16.30	Estação de tratamento compacta de esgoto para 10.000 contribuintes - Fornecimento e instalação	UND	1,00
<b>17.00</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		1,00
17.00.01	Cabo 70mm	M	300,00
17.00.02	Cabo 25mm	M	450,00
17.00.03	Cabo 150mm	M	550,00
17.00.04	Cabo de 50mm	M	750,00
17.00.05	Cabo 95mm	M	470,00
17.00.06	Cabo de 16mm - preto	M	1.030,00
17.00.07	Cabo de 35mm de 1kv	M	1.200,00
17.00.08	Cabo 2.5mm - preto	PÇ	260,00
17.00.09	Cabo 2.5mm - azul	PÇ	260,00
17.00.10	Cabo 2.5mm - amarelo	PÇ	150,00
17.00.11	Cabo 2.5mm - verde	PÇ	200,00
17.00.12	Tubo eletroduto 2"	UND	10,00
17.00.13	Tubo eletroduto de 1.1/2"	UND	10,00
17.00.14	Curva eletroduto 1.1/2"	UND	10,00
17.00.15	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	20,00
17.00.16	Bucha de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.17	Arruela de alumínio 1.1/2"	UND	15,00

CREA-AM  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL  
APRESENTADO  
UND de 30,00  
Manaus, 12/02/2011  
Assinatura

CREA-AM  
542174  
Este documento é parte integrante  
da Certidão de Acervo Técnico  
expedida nesta data 11/11/11

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including a large signature and the number '7087'.

17.00.18	Cx de passagem 4x4x3/4 piso	UND	45,00
17.00.19	Tubo eletroduto 2.1/2"	UND	10,00
17.00.20	Curva eletroduto 2.1/2"	UND	8,00
17.00.21	Luva eletroduto 2.1/2"	UND	16,00
17.00.22	Arruela de alumínio 2.1/2"	UND	15,00
17.00.23	Bucha de alumínio 2.1/2"	UND	15,00
17.00.24	Curva eletroduto de 2"	UND	10,00
17.00.25	Luva eletroduto de 2"	UND	20,00
17.00.26	Luminárias aletadas de sobrepor completa (2x32).	UND	395,00
17.00.27	Luminárias de emergência com 1 (uma) de 9 wats.	UND	32,00
17.00.28	Tomada de sobrepor de 2p+t da pial de 20a	UND	390,00
17.00.29	Tampa cega 4x4 de metal daiva	UND	45,00
17.00.30	Fita dupla face	m	30,00
17.00.31	Luminárias aletadas de sobrepor completa (2x20) ou 2 x16	UND	10,00
17.00.32	Interruptor simples	UND	30,00
17.00.33	Interruptor paralelo	UND	16,00
17.00.34	Interruptor 2 teclas paralelo	UND	10,00
17.00.35	Canaleta de 20x20 - branca	UND	400,00
17.00.36	Bucha de alumínio 2"	UND	15,00
17.00.37	Arruela de alumínio 2"	UND	15,00
17.00.38	Tomada p/ piso	UND	90,00
17.00.39	Espelho de metal c/ 2 furo para tomada	UND	45,00
17.00.40	Curvas eletroduto 3/4"	UND	100,00
17.00.41	Luva eletroduto 3/4"	UND	100,00
17.00.42	Reator eletron. 2x32 biv	UND	395,00
17.00.43	Reator eletron. 2x20 biv	UND	10,00
17.00.44	Lampada fluor 20w	UND	20,00
17.00.45	Lampada fluor 32w	UND	790,00
17.00.46	Interruptor conjugado	UND	35,00
17.00.47	Bucha de alumínio 3/4"	UND	100,00
17.00.48	Arruela de alumínio 3/4"	UND	100,00
17.00.49	Tubo eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.50	Luva 3"	UND	20,00
17.00.51	Tubo eletroduto 3/4"	UND	30,00
17.00.52	Curvas eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.53	Arruela de alumínio	UND	15,00
17.00.54	Bucha de aluminio	UND	15,00
17.00.55	Caixa de passagem 15x15 de sobrepor	UND	60,00
17.00.56	Tomata conjugada	UND	35,00
17.00.57	Eletrocalha 200x100	UND	35,00
17.00.58	Curva horizontal 200x100	UND	10,00
17.00.59	Emenda interna 200x100	UND	20,00
17.00.60	Emenda tipo t 200x100	UND	2,00

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME AO ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO de 14  
Manaus, 15 de 06 de 2014  
*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

**CREA-AM**  
542112

Este documento é parte integrante  
da Certidão de Arquivo Técnico  
emitida nesta data 10/1

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

87

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO  
AMAPÁ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014  
EM

17.00.61	Suporte b 200x100	UND	50,00
17.00.62	Emenda interna 100x100	UND	54,00
17.00.63	Suporte tipo b 100x100	UND	180,00
17.00.64	Suporte tipo gancho 38x38	UND	230,00
17.00.65	Cantoneira zz	UND	600,00
17.00.66	Parafuso s8	UND	130,00
17.00.67	Bucha de nylon s 8	UND	130,00
17.00.68	Tirante de 3m 3/8	UND	250,00
17.00.69	Porca de 3/8	UND	2.360,00
17.00.70	Eletrocalha 100x100	UND	60,00
17.00.71	Suporte b para eletrocalha 100x100	UND	180,00
17.00.72	Emenda de eletrocalha tipo t 100x100	UND	2,00
17.00.73	Emenda tipo u para eletrocalha 100x100	UND	30,00
17.00.74	Eletrocalha 300x100	UND	40,00
17.00.75	Emenda tipo u interna 300x100	UND	15,00
17.00.76	Suporte tipo b 300x100	UND	130,00
17.00.77	Perfilano 38x38	UND	138,00
17.00.78	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo t	UND	130,00
17.00.79	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo l	UND	70,00
17.00.80	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo i	UND	150,00
17.00.81	Parafuso de 1/4 alto travante	UND	5.350,00
17.00.82	Arruela lisa de 1/4	UND	6.550,00
17.00.83	Emenda plana horizontal 90° 300x100	UND	4,00
17.00.84	Emenda tipo t 300x100	UND	2,00
17.00.85	Emenda externa 300x100	UND	2,00
17.00.86	Emenda interna 300x100	UND	2,00
17.00.87	Porca de 1/4	UND	5.350,00
17.00.88	Cabo 70mm	M	115,00
17.00.89	Cabo 185mm	M	600,00
17.00.90	Cabo 120mm	M	500,00
17.00.91	Cabo 150mm	M	1.000,00
17.00.92	Cabo 95mm	M	115,00
17.00.93	Cabo de 16mm -preto	M	800,00
17.00.94	Cabo de 35mm de 1kv	M	750,00
17.00.95	Cabo 2.5mm - preto	PÇ	120,00
17.00.96	Cabo 2.5mm - azul	PÇ	120,00
17.00.97	Cabo 2.5mm - amarelo	PÇ	100,00
17.00.98	Cabo 2.5mm - verde	PÇ	100,00
17.00.99	Tubo eletroduto de 1.1/2"	UND	10,00
17.00.100	Curva eletroduto 1.1/2"	UND	10,00
17.00.101	*Luva eletroduto 1.1/2"	UND	20,00
17.00.102	Bucha de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.103	Arruela de alumínio 1.1/2"	UND	15,00

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTA  
CONFORME O ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO  
Manaus, 05 de 08 de 2014  
*[Assinatura]*  
Assinatura

**CREA-AM**  
Este documento é parte integrante  
do Contrato de Acordo Técnico  
expedido nesta data 11/1/14

*[Handwritten signatures and notes]*  
78/87

17.00.104	Luminárias alentadas de sobrepor completa (2x32).	UND	397,00
17.00.105	Luminária tipo andarela	UND	4,00
17.00.106	Tomada de sobrepor de 2p+t da pial de 10a	UND	250,00
17.00.107	Curva vertical interna 90 200x100	UND	5,00
17.00.108	Curva vertical externa 90 200x100	UND	5,00
17.00.109	Curva plana horizontal de 90 200x100	UND	5,00
17.00.110	Curva horizontal 90 100x100	UND	5,00
17.00.111	Curva vertical interna 100x100	UND	12,00
17.00.112	Curva vertical externa 100x100	UND	12,00
17.00.113	Saída lateral 38x38	UND	50,00
17.00.114	Fita dupla face	m	150,00
17.00.115	Luminárias alentadas de sobrepor completa (2x20) ou 2 x16	UND	5,00
17.00.116	Interruptor simples	UND	10,00
17.00.117	Interruptor paralelo	UND	10,00
17.00.118	Interruptor 2 teclas paralelo	UND	10,00
17.00.119	Canaleta de 20x20 - branca	UND	400,00
17.00.120	Reator eletron. 2x32 biv	UND	397,00
17.00.121	Reator eletron. 2x20 biv	UND	5,00
17.00.122	Lâmpada fluor 20w	UND	10,00
17.00.123	Lâmpada fluor 32w	UND	794,00
17.00.124	Interruptor conjugado	UND	3,00
17.00.125	Tubo eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.126	Luva 3"	UND	20,00
17.00.127	Curvas eletro duto 3"	UND	10,00
17.00.128	Arruela de alumínio 3"	UND	15,00
17.00.129	Bucha de alumínio 3"	UND	15,00
17.00.130	Eletrocalha 200x100	UND	40,00
17.00.131	Curva horizontal 200x100	UND	5,00
17.00.132	Emenda interna 200x100	UND	38,00
17.00.133	Emenda tipo t 200x100	UND	4,00
17.00.134	Emenda interna 100x100	UND	54,00
17.00.135	Suporte tipo b 100x100	UND	300,00
17.00.136	Terminal de compressão 25mm	UND	25,00
17.00.137	Cantoneira zz	UND	300,00
17.00.138	Parafuso s8	UND	1.000,00
17.00.139	Bucha de nylon s 8	UND	1.000,00
17.00.140	Tirante de 3m 3/8	UND	120,00
17.00.141	Porca de 3/8	UND	1.200,00
17.00.142	Eletrocalha 100x100	UND	41,00
17.00.143	Terminal pre isolado tipo pino	UND	600,00
17.00.144	Terminal pre isolado tipo pino	UND	600,00
17.00.145	Emenda tipo u para eletro calha 100x100	UND	40,00
17.00.146	Terminal de compressão 185mm	UND	10,00

**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTA  
CONFORME O ORIGINAL A MIM  
APRESENTADO


Manaus, 05 de 09 de 14

Assinatura

**CREA-AM**

Este documento é parte integrante  
da Certidão de Açoço Técnico  
expedida nesta data 10/1


*[Handwritten signatures and notes]*  
146  
73 87



17.00.147	Terminal de compressão 150mm	UND	10,00
17.00.148	Terminal de compressão 120mm	UND	10,00
17.00.149	Perfilano 38x38	UND	150,00
17.00.150	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo t	UND	120,00
17.00.151	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo l	UND	100,00
17.00.152	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo i	UND	100,00
17.00.153	Parafuso de 1/4 alto travante	UND	2.500,00
17.00.154	Arruela lisa de 1/4	UND	3.000,00
17.00.155	Terminal de 4 a 6mm garfo	UND	250,00
17.00.156	Terminal de 4 a 6mm pino	UND	250,00
17.00.157	Terminal compressão de 50mm	UND	25,00
17.00.158	Terminal compressão de 16mm	UND	20,00
17.00.159	Porca de 1/4	UND	2.500,00
17.00.160	Terminal compressão de 35mm	UND	25,00
17.00.161	Subestação de 1.050 KVA - Blindada	UND	1,00
17.00.162	Grupo Gerador Blindado 750 KVA	UND	1,00
17.00.163	Grupo Gerador Blindado 300 KVA	UND	1,00
17.00.164	Elevador de uso comercial em aço inox escovado, com sistema de resgate automático, velocidade de 0,75 m/s e capacidade para 13 pessoas (975 kg).	UND	2,00
<b>17.01</b>	<b>INTERRUPTORES</b>		1,00
17.01.01	Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V	UND	25,00
17.01.02	Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.03	Interruptor, três teclas paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.04	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	UND	6,00
17.01.05	Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.06	Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V	UND	50,00
<b>17.02</b>	<b>DISJUNTORES</b>		1,00
17.02.01	Disjuntor trifásico 50A	UND	2,00
17.02.02	Disjuntor trifásico 63A	UND	3,00
17.02.03	Disjuntor trifásico 80A	UND	2,00
17.02.04	Disjuntor trifásico 90A	UND	3,00
17.02.05	Disjuntor trifásico 32A	UND	12,00
17.02.06	Disjuntor trifásico 125A	UND	1,00
17.02.07	Disjuntor trifásico 150A	UND	1,00
17.02.08	Disjuntor monofásico 50A	UND	150,00
17.02.09	Disjuntor monofásico 50A	UND	125,00
<b>17.03</b>	<b>QUADROS</b>		1,00
17.03.01	Quadro de distribuição com barramento em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	UND	4,00
17.03.02	Quadro de distribuição com barramento em chapa de aço de sobrepor, até 24 divisões modulares	UND	14,00
<b>17.04</b>	<b>CFTV</b>		1,00
17.04.01	Cabo coaxial 75 ohms	M	425,00

*[Handwritten signatures and notes]*

7/1/87



17.04.02	Conector tipo f	UND	55,00
17.04.03	Conector bnc	UND	55,00
17.04.04	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
<b>17.05</b>	<b>DADOS E TELEFONIA</b>		1,00
17.05.01	Patch painel 24 portas cat. 6	UND	3,00
17.05.02	Distribuidor óptico 24 portas	UND	1,00
17.05.03	Cabo de fibra óptica geleada multimodo 50/125 uM 4F	M	41,00
17.05.04	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	UND	6,00
17.05.05	Tomada dupla para lógica RJ45, 4x2, completa.	UND	21,00
17.05.06	Rack Padrão 19 polegadas fechado com chave	UND	1,00
17.05.07	Patch cord 1,5 m UTP quatro pares cat 6	UND	110,00
17.05.08	Patch cord 2,5 m UTP quatro pares cat 6	UND	110,00
17.05.09	Conversor de mídia 10/100/100Tx-1000SX(SFP)	UND	2,00
17.05.10	Certificação com emissão de relatório em meio digital.	UND	21,00
17.05.11	Identificação com categoria de rede	UND	21,00
<b>18.00</b>	<b>SPDA</b>		
18.01	Solda exotérmica	UND	35,00
18.02	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UND	2,00
18.03	Cordoalha de cobre nu de 35 mm <sup>2</sup>	M	900,00
18.04	Cordoalha de cobre nu de 50 mm <sup>2</sup>	M	320,00
18.05	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UND	20,00
<b>19.00</b>	<b>INCÊNDIO</b>		
19.01	Tubo galvanizado 21/2"	M	423,00
19.02	Adaptador soldável 75mmx21/2	UND	4,00
19.03	União FG 21/2" bronze	UND	8,00
19.04	Niple duplo FG 21/2"	UND	46,00
19.05	Cotovelo 90 FG 21/2"	UND	51,00
19.06	Te 90 FG 21/2"	UND	29,00
19.07	Luva 90 FG 21/2"	UND	126,00
19.08	Válvula retentora 21/2"	UND	2,00
19.09	Registro galvanizado 21/2"	UND	6,00
19.10	Registro angular para hidrante 21/2"	UND	30,00
19.11	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros	UND	18,00
19.12	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg	UND	18,00
19.13	Sistema de alarme e bateria	UND	6,00
19.14	Centra de alarme	UND	4,00
19.15	Iluminação de emergência	UND	15,00
19.16	Conjunto motor-bomba (centrífuga) de 7,5 hp	UND	1,00

**CREA-AM**  
 ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
 ORIGINAL A  
 CONFERIR  
 REPRESENTADO

Manoel de  
 Assessor  
 512173

da Certidão de Acervo Técnico  
 expedida neste dia

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and marks*

75/87


INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAPÁ - IFAM - REITORIA  
CONFÉRENCIA ORIGINAL  
EM: 05/08/2014


<b>20.00 LOUÇAS E METÁIS</b>		
20.01	Vaso sanitário	UND 18,00
20.02	Mictório	UND 8,00
20.03	Vaso para deficiente	UND 4,00
20.04	Lavatório para deficiente	UND 4,00
20.05	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UND 8,00
20.06	Tanque área de serviço	UND 2,00
20.07	Cubas	UND 10,00
20.08	Assento sanitário	UND 8,00
20.09	Torneira automática	UND 22,00
20.10	Bancada móvel	UND 6,00
20.11	Válvula p/ mictório	UND 10,00
<b>21.00 ANDAIMES/EQUIPAMENTOS</b>		
21.01	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2 1.154,02
21.02	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro	M2 1.003,49
<b>22.00 OUTROS</b>		
22.01	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=2,00m	M2 96,00
22.02	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	M2 235,00
22.03	Divisória de Granito E=3Cm	M2 110,00
<b>23.00 LIMPEZA DA OBRA</b>		
23.01	Limpeza permanente e final da obra	VB 1,00


**CREA-AM**  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ  
CONFORME O ORIGINAL A MM  
APRESENTADO  
Manaus, 05 de 08 de 2014  
Assinatura


**CREA-AM**  
5421/14  
Fornecimento e instalação  
da Certidão de Aterro Técnico  
expedida nesta data 11/1


Manaus, 05 de AGOSTO de 2014.

  
Sra. Celina Barbosa de Barros  
CPF: 001.784.382-00

  
João Lúcio da Silva Mendes  
Engenheiro Civil  
CREA-AM 6185-D

  
Maciel Gomes de Castro  
Engenheiro Eletricista  
CREA nº 21803/AM

  
Frank Albert Soares Araujo  
Engenheiro Civil  
CREA: 7424 D-AM

  
Fco Wagner V. Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 6468-D AM/RR

Manaus, 10 de junho de 2016.

AO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  
CMZL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**


**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR  
**SERVIÇO DE: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE HUMAITÁ.**

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP 69079-040 - MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, conforme disposto no subitem "C" da Qualificação Técnica do Edital da Concorrência Nº 01/2016, que a empresa RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o número 00.452.735/0001-56, por intermédio de seu representante, Engº FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, CREA/CONFEA nº 040634155-9, optou por não vistoriar as dependências do PRÉDIO OBJETO DO CERTAME, mas tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra.

  
FRANCISCO WAGNER VIANA REGO  
Procurador/Eng. Civil  
CREA/CONFEA nº 040634155-9

77 87



# BALANÇO

# PATRIMONIAL

## ANO: 2015

EMPRESA: REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 00.452.735/0001-56  
NIRE: 13 2 0030106 4 em 15/02/1995  
ENDEREÇO: RUA TITO BITENCOURT, n. 1512  
BAIRRO: SÃO FRANCISCO  
MANAUS/AM  
CEP: 69.079-040


*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten numbers 78/87*



REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 ( 15/02./1995 )					
Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040					
BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2015 e 31/12/2014					
ATIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.589.986,41</b>	<b>625.470,46</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>221.549,01</b>	<b>27.069,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>240.796,37</b>	<b>183.201,25</b>	<b>Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>221.549,01</b>	<b>27.069,28</b>
Caixa	4.227,22	53.515,54	Fornecedores	1.635,16	4.224,87
Bancos e Cartão Movimento	4.789,65		Obrigações Trabalhistas	77.114,88	13.521,00
Aplicações Financeiras de L.I	231.779,50	149.187,14	Obrigações Tributárias	35.332,24	9.323,41
<b>Contas a Receber</b>	<b>1.329.190,04</b>	<b>442.269,21</b>	Obrigações Financeiras	107.466,73	
Cientes	1.256.847,93	426.677,68			
Impostos e contribuições a Recuperar	72.342,11	14.048,97			
Titulos a Receber	0,00	1.542,56			
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>167.851,05</b>	<b>184.205,65</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Direitos Real. a Longo Prazo</b>	<b>1.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titulos a Receber	1.174,48				
<b>Imobilizado</b>	<b>166.676,57</b>	<b>184.205,65</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.516.288,45</b>	<b>782.606,83</b>
Consórcio	412,00	412,00	Capital Social	600.000,00	600.000,00
Móveis e Utensílios	87.593,09	87.593,09	Reserva de Lucros	916.288,45	182.606,83
Ferramentas	18.558,85	18.558,85			
Maquinas e Equipamentos	106.374,04	99.524,64			
Instalações	20.784,26	20.784,26			
Computadores, Per. Software	4.393,11	4.393,11			
Aparelho de comunicação	1.073,00	1.073,00			
(-) Deprec. Acumulada	-72.511,78	-48.133,30			
<b>TOTAL</b>	<b>1.737.837,46</b>	<b>809.676,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.737.837,46</b>	<b>809.676,11</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO em 31/12/2015 e 31/12/2014</b>				<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>(=) Receita Operacional Bruta</b>			<b>3.406.633,74</b>	<b>1.123.942,13</b>	
Serviços Prestados.....			3.406.633,74	1.123.942,13	
<b>(-) Deduções das Receitas</b>			<b>201.004,88</b>	<b>73.060,73</b>	
Impostos e Contribuições sobre Serviços.....			201.004,88	73.060,73	
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>			<b>3.205.628,86</b>	<b>1.050.881,40</b>	
<b>(-) Custo dos Serviços Vendidos</b>			<b>2.067.759,97</b>	<b>311.578,44</b>	
Custo dos Serviços Vendidos.....			2.067.759,97	311.578,44	
<b>(=) Resultado Operacional Bruto ( Lucro Bruto)</b>			<b>1.137.868,89</b>	<b>739.302,96</b>	
<b>(-) Despesas Operacionais</b>			<b>289.949,70</b>	<b>324.678,69</b>	
Despesas Administrativas.....			289.949,70	254.328,83	
Despesas com Vendas.....			0,00	70.349,86	
Outras Despesas Gerais.....			0,00	0,00	
<b>(=) Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>			<b>847.919,19</b>	<b>414.624,27</b>	
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>			<b>76.321,36</b>	<b>0.000,00</b>	
Receitas Financeiras.....			5.133,70	6.326,36	
(-) Despesas Financeiras.....			31.455,06	12.717,92	
<b>(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(=) Resultado Antes das Despesas com Tributos sobre o Lucro</b>			<b>821.597,83</b>	<b>408.232,71</b>	
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Bruto			36.791,64	12.138,58	
(-) Imposto de Renda pessoa Jurídica			51.124,57	13.487,30	
<b>(=) Resultado Líquido</b>			<b>733.681,62</b>	<b>382.606,83</b>	

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015.

*João Lucio da Silva Mendes*  
**JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**  
 RG: 6185-d/CREA/AM - CPF 407.928.032-72  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

*Jose Antonio da Cunha Lima*  
**JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA**  
 CONTADOR - CRC/AM 008925/O-2  
 CPF 405.415.502-25



INSTITUTO FEDERAL DE  
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
 AMAPÁ - INFC/AM - REITORIA  
 CONFERE CÓPIA ORIGINAL  
 EM 08/01/2016

REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 ( 15/02./1995 )			
Rua Tilo Eitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040			
POSIÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA EM 31/12/2015			
ANÁLISE POR QUOCIENTES:			
1 - Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.571.160,89
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	=	221.549,01
			7,09
2 - Liquidez Corrente:	Ativo Circulante	=	1.569.986,41
	Passivo circulante	=	221.549,01
			7,09
3 - Grau de Endividamento:	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	=	221.549,01
	Ativo Total	=	1.737.837,46
			0,13
4 - Solvência Geral:	Ativo Total	=	1.737.837,46
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	=	221.549,01
			7,84
A empresa possui R\$ 5,53 capacidade de pagar a cada R\$ 1,00 de dívida.			
5 - Garantia Capital Terceiros:	Patrimônio Líquido	=	1.516.288,45
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	=	221.549,01
			6,84

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015.

**90 TN**  
*João Lucio Mendes*  
**JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**  
 RG: 6185-d CREA/AM - CPF 407.928.032-72  
 SOCIO - ADMINISTRADOR

*Jose Antonio da Cunha Lima*  
**JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA**  
 CONTADOR CRC/AM.008925/O-2  
 CPF: 405.415.502-25

*CP*  
*87*  
*AS*

**9º TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU**  
 Bel. Anu de Fátima Abreu Chagas - Tabelião - www.cartorioabreu.com.br  
 Av. Paraíba, nº 259 - Jardimópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2123-9089 - (92) 99106-9973

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**  
 Dou Fe. Em Testemunho da verdade. Data/Hora 08/03/2016 08:24  
 Emitido por **MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTA**  
**AUTORIZADA**  
 RECONHECIMENTO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM Nº 816622410 RR  
 O CNBB PAGO Nº 016 9476 - Válido desde 2014 até 2017  
 Pago: R\$3,50 + 0,14 ICS

**REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**  
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 ( 15/02./1995 )  
Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa, REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, é uma empresa privada optante pelo Lucros Presumido. A empresa atua no mercado amazonense a mais de 18 anos, criada em 1995, sua atuação ágil e pró-ativa, sempre buscou estabelecer uma parceria de sucesso com seus clientes: apostando no trabalho de sua equipe, na seriedade e credibilidade que construiu ao longo de seus anos de atuação idônea.

Tem como objetivo os serviços de construção de edifícios, obras de alvenaria, obras de acabamento em gesso, serviços de pintura em edifícios em geral, instalação e manutenções elétrica, construção civil em geral.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A empresa, REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, DECLARÁ para todos os fins e a quem interessar, que está em conformidade com adoção da Lei 11.638/2007, atualizada pela 11.941/2009. E tem como base de elaboração o que está contido na NBCT 19.41- Contabilidade para Pequenas e Medias empresas. As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atualizadas pela Lei 11.638/2007, e Lei 11.941/2009

Os Fatos relevantes face " as Novas Práticas Contábeis adotadas no Brasil são:

- a) Adoção do Novo Plano de Contas, com as alterações introduzidas pela lei.
- b) Demonstração Financeira não publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.
- c) Destinação do Saldo da Conta de Lucros Acumulado para Reserva de Lucros

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis estão assim resumidas:

- a) A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/93, e em conformidade com as disposições contidas na interpretação.
- b) Apuração de Resultado: As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.
- c) Caixa e Equivalencia de Caixa: Está composto do valores disponiveis em bancos em caixa da empresa
- d) Contas a Receber: Esta composto dos valores a receber dos clientes, e dos valores dos impostos e contribuições recuperar das retenções sobre as notas fiscais emitidas, conforme lei 10.833/03 e suas atualizações.
- e) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear as taxas previstas na legislação fiscal e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.
- f) Passivos Circulante e Passivo Não Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridos até as datas dos balanços.
- g) Impostos e Contribuições Federais: A contribuição do Pis é calculada a alíquota de 0,65% e a contribuição do COFINS, a alíquota de 3% de acordo com as respectivas legislações vigentes. O Imposto de Renda e a contribuição social do exercício corrente são com base na alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% sobre a parcela que exceder a base de calculo do imposto. E a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é calculada á 9%.

*[Handwritten signatures and initials]*  
81 87

**REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**  
 CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 ( 15/02./1995 )  
 Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.**

**4. FORMA DE TRIBUTAÇÃO**

A empresa está tributa pelo Lucro Presumido. O lucro presumido é a forma de tributação simplificada do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), e contribuição social sobre o lucro (CSLL).  
 A sistemática de tributação pelo lucro presumido é regulamentada pelos artigos 516 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3.000/1999)

Mantidas as demais vedações, a partir de 01.01.2014, o limite de receita bruta total será de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou a R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido (Lei 12.814/2013).

A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro presumido

A parcela do lucro presumido que exceder ao valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento). O adicional de que trata este item será pago juntamente com o imposto de renda apurado pela aplicação da alíquota geral de de 15%.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015

90 TN

*João Lucio Mendes*  
**JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**  
 RG: 6185 - CREA/AM - CPF 407.928.032-72  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR


*Jose Antonio da Cunha Lima*  
**JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA**  
 CONTADOR CRC/AM 008925  
 CPF 405.415.502-25

**9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU**  
 Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br  
 Av. Paulista, nº 255 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (91) 2122-9495 - (91) 33151-8913

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES**  
 Cou 74 Em Testemunho da verdade Data/Hora 08/03/2016 09:24  
 Emitido por **ANILIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENIA**  
 AUTORIZADA  
 FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA Nº BD092508-09  
 Cx. EMB. 465E-458D-0710 - válida e selo www.selcan.com.br  
 Preço: R\$4,25 + 0,14 ISS

**9ª TABELIA DE NOTAS**  
**ANILIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS**  
 ESCRIVENIA AUTORIZADA

*il*  
*le*  
*82 f 87*  
*82 f 87*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2016/0000660  
Nome: JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA CPF: 405.415.502-25  
CRC/UF n.º AM-008925/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15.05.2016  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 405.415.502-25 Controle : 8889.1772.1714.2969

*Handwritten notes and signatures:*  
je  
cc  
W  
R  
83/87  
[Signature]



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº:** 003253328

**FOLHA:** 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 03/06/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**REGO E MENDES CONSTRUCÕES LTDA, residente na RUA TITO BITTENCOURT, N1512, São Francisco, CEP: 69079-040, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.452.735/0001-56. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 6 de junho de 2016.

**PEDIDO Nº:**

003253328



*(Handwritten signatures and initials)*

84 87



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.452.735/0001-56  
Certidão n°: 45279484/2016  
Expedição: 05/05/2016, às 15:36:25  
Validade: 31/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.452.735/0001-56, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*Handwritten signatures and initials:*  
A large handwritten signature on the right side of the page.  
Below it, the initials "el" and "R".  
At the bottom right, the number "85" followed by "P87" and another signature.



Manaus, 10 de junho de 2016.

AO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  
CMZL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 01/2016


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR  
SERVIÇO DE: **CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE HUMAITÁ.**

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 – BAIRRO SÃO FRANCISCO – CEP 69079-040 – MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

**DECLARAÇÃO**

A empresa em epigrafe, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Eng. Francisco Wagner Viana Rego, portador (a) do registro nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9, declara, de acordo com item 5.8 do Edital, para fins do disposto no inciso v do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

  
FRANCISCO WAGNER VIANA REGO  
Procurador/Eng. Civil  
CREA/CONFEA nº 040634155-9

Manaus, 10 de junho de 2016.

AO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  
CMZL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR  
**SERVIÇO DE: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE HUMAITÁ.**


RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 – BAIRRO SÃO FRANCISCO – CEP 69079-040 – MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

**DECLARAÇÃO**

A empresa RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 – BAIRRO SÃO FRANCISCO – CEP 69079-040 – MANAUS/AM.

**DECLARA:**

– sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório – CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

  
FRANCISCO WAGNER VIANA REGO  
Procurador/Eng. Civil  
CREA/CONFEA nº 040634155-9