



CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Rua 24 de Maio, 220 - Centro
Edifício Rio Negro Center – Sala 812 – 8º Andar - Manaus/AM
E-mail: diretoria@cisengenharia.com.br
Fones: (92) 3248-2768

[Handwritten signatures and initials]



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 13.511.553/0001-50 Validade do Cadastro: 08/06/2016
Razão Social / Nome: CONSTRUÇOES E INSTALACOES SANTANA LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicílio Fiscal: 2550 - Manaus AM
Unidade Cadastradora: 160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12
Atividade Econômica: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
Endereço: AVENIDA RIO NEGRO 35 - Manaus - AM
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita	Validade:	10/04/2016	(*)
FGTS	Validade:	26/04/2016	(*)
INSS	Validade:	10/04/2016	(*)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/01/2016	(*)
Receita Municipal	Validade:	03/03/2016	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2016

Índices Calculados: SG = 46.16; LG = 26.83; LC = 26.83

Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.


Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 10/05/2016 15:49

CPF: 075.133.212-72 Nome: JOAO SANTANA FILHO

Ass: _____

1 de 1



http://www.dnrc.gov.br/servicos_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.php

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO AMAZONAS

A Sociedade "**CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA**", estabelecida na AVENIDA RIO NEGRO, 35, SANTO AGOSTINHO, MANAUS, AM, CEP: 69.036-720, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MANAUS - AM, 28 de Março de 2011.

João Santana Filho
Sócio: JOAO SANTANA FILHO

Jeferson do Carmo Santana
Sócio: JEFERSIN DO CARMO SANTANA

Handwritten signature

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM <u>14/04/2011</u>	Etiqueta de registro
JUCEA Andréia Liane Carvalho da Silva Assessoria Técnica Matr. 159074-6	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/04/2011 SOB Nº: 394866 Protocolo: 11/016440-7 Empresa: 13 2 0055827 8 CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA

Edmilson da Silva Barbosa
EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

Handwritten signatures and initials




CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501

HABILITAÇÃO JURÍDICA

u

h
Φ
u
u
u



CONTRATO DE COSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
“CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA”

JOÃO SANTANA FILHO, brasileiro, Viúvo, natural de Tefê/AM, nascido em 30/07/1959, empresário, portador da C.I. nº 0494077-6 SSP/AM, e do CPF nº 075.133.212-72, residente e domiciliado à Avenida das oliveiras, nº 110 – Cep. 69.039-205, Bairro Novo Israel, cidade de Manaus – Amazonas.

JEFERSON DO CARMO SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/07/1980, natural de Tefê/AM, portador da Carteira de identidade nº 1640557-9 SSP-AM e CPF nº 693.468.102-97, residente e domiciliado à Avenida das oliveiras, nº 110 – Cep. 69.039-205, Bairro Novo Israel, cidade de Manaus – Amazonas.

Resolvem entre si firmar o acordo da abertura da empresa conforme descrito abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A razão social da empresa a partir deste ato será: “ **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA**”.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A sociedade tem sua sede à Avenida Rio Negro nº 35, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM, CEP 69036-720

CLAUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A empresa opera com os objetivos sociais, abaixo identificados:

Atividade principal:

43.99-1/03 – Obras de alvenaria.

Atividades secundárias:

41.20-4/00 – Construção de edifícios.

25.12-8/00 – Fabricação de esquadrias de metal

47.44-0/04 – Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas


43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica

43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque

43.99-1/-02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias



CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

A partir deste ato o capital social vem a ser de R\$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais), sendo, o sócio **JOÃO SANTANA FILHO**, com participação de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil) reais cada, equivalente a 90% por cento do capital social, no valor total de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), ficando portanto, o sócio **JEFERSON DO CARMO SANTANA**, com sua participação de 15.000 (quinze mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil) reais cada, totalizando 10% (dez) por cento do capital social, no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional;

SOCIOS	QUOTAS	%	R\$
JOÃO SANTANA FILHO	135.000	90,00%	R\$ 135.000,00
JEFERSON DO CARMO SANTANA	15.000	10,00%	R\$ 15.000,00
TOTAL	150.000	100,00%	R\$ 150.000,00

CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida isolada pelo sócio: **JOÃO SANTANA FILHO**.

§ 1º O administrador têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.

§ 2º O administrador respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

CLAUSULA SETIMA - DO USO DO NOME DA FIRMA

O uso da firma será feito pelo sócio, isolada ou conjuntamente com o outro sócio, exclusivamente para os negócios da própria sociedade.

CLAUSULA OITAVA - DA INDIVISIBILIDADE DE QUOTAS E ALTERAÇÕES

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento dos outros sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição. Os sócios que desejarem transferir suas quotas, deverão notificar por escrito a

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
ANAEL CHAVES - REITORIA
CONFERE O ORIGINAL
EM 07/06/16
[Assinatura]

sociedade, discriminando-lhe o preço e forma de pagamento, para que os outros sócios exerçam ou renuncie ao direito de preferência, o que poderão fazer n o prazo, de 30 (Trinta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo critério dos sócios alienantes. Decorrido esse prazo sempre que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA NONA – DA MORTE, OU INTERDIÇÃO DO SOCIO

A morte ou interdição de um dos sócios, não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do sócio falecido podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Se o evento verificar-se dentro dos primeiros seis meses do encerramento do balanço, este servira de base, caso contrario, será procedido o levantamento de novo balanço.

CLAUSULA DECIMA – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

A titulo de remuneração de pró-labore de vera retirar mensalmente ate o maximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS BALANÇOS ANUAIS, LUCROS E PREJUIZOS

Os lucros, assim como os prejuizos verificados, serão distribuidos na proporção das quotas de capital de cada sócio.

Os balanços anuais para encerramento do exercício, deverão ser efetuados com a data de 31 de dezembro de cada ano.


CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO DOS SOCIOS

O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, pleita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO JURIDICO

Fica eleito o foro da comarca de Manaus para dirimir todas as ações oriundas do presente Contrato Social, renunciando-se qualquer outro por mais especial que seja.

[Assinaturas manuscritas]



E por assim estarem justos e acertados, assinam a presente alteração contratual juntamente com duas testemunhas.

Manaus, 28 de Março 2011.

RECOIL
2º OFÍCIO DE NOTAS

João Santana Filho
JOÃO SANTANA
CPF nº 075.133.212-72

RECOIL
2º OFÍCIO DE NOTAS

Jeferson do Carmo Santana
JEFERSON DO CARMO SANTANA
CPF nº 693.468.102-97

Cartório Carlos Rocha - Matriz - Rua Joaquim Sarmento, 355 - Centro
CEP: 69.010-020 Fone: (92) 3232-0465 / Fax: (92) 3234-7384 - Manaus - AM
SELO ELETRÔNICO DE AUTORIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO AUTÊNTICA A
JOÃO SANTANA FILHO
AG 398601-19
Data/Hora: 29/03/2011 14:17:19
Valdemar Alves Guimarães, Escrevente
1BHF-0C02-E3C4-1A7D
consulte o selo em www.selosam.com.br
RECONHECIMENTO DE FIRMA
FUNETJ R\$ 1,83
FUNETJ R\$ 0,18
FUNOPAM R\$ 0,09
TOTAL DO ATO R\$

Cartório Carlos Rocha - Matriz - Rua Joaquim Sarmento, 355 - Centro
CEP: 69.010-020 Fone: (92) 3232-0465 / Fax: (92) 3234-7384 - Manaus - AM
SELO ELETRÔNICO DE AUTORIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO AUTÊNTICA A
JEFERSON DO CARMO SANTANA
AG 398606-10
Data/Hora: 29/03/2011 14:17:19
Valdemar Alves Guimarães, Escrevente
873E-1719-C50C-05F7
consulte o selo em www.selosam.com.br
RECONHECIMENTO DE FIRMA
FUNETJ R\$ 1,83
FUNETJ R\$ 0,18
FUNOPAM R\$ 0,09
TOTAL DO ATO R\$ 2,70

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2011
SOB Nº: 13200558278
Protocolo: 11/016439-34
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
SANTANA LTDA
EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

Waldemiro da Silva Barros
958.569.512-04


Kennedy da Silva Barros
787.737.052-87

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP.
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP"

JOÃO SANTANA FILHO, brasileiro, Viúvo, natural de Tefé/AM, nascido em 30/07/1959, empresário, portador da C.I. nº 0494077-6 SSP/AM, e do CPF nº 075.133.212-72, residente e domiciliado à Avenida das oliveiras, nº 110 – Cep. 69.039-205, Bairro Novo Israel, cidade de Manaus – Amazonas.

JEFERSON DO CARMO SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/07/1980, natural de Tefé/AM, portador da Carteira de identidade nº 1640557-9 SSP-AM e CPF nº 693.468.102-97, residente e domiciliado à Avenida das oliveiras, nº 110 – Cep. 69.039-205, Bairro Novo Israel, cidade de Manaus – Amazonas.

Únicos sócios da sociedade **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP**, com sede na Avenida Rio Negro nº 35, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM, CEP 69.036-720, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, sob o NIRE 13200558278, em sessão de 14/04/2011, inscrita no CNPJ sob o nº 13.511.553/0001-50, resolvem entre si alterar as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), a partir deste ato vem a ser de R\$ 3.000.000,00, (três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um), real cada uma subscrita e integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios como segue:

SOCIOS	QUOTAS	%	RS
JOÃO SANTANA FILHO	2.700.000	90,00%	R\$ 2.700.000,00
JEFERSON DO CARMO SANTANA	300.000	10,00%	R\$ 300.000,00
TOTAL	3.000.000	100,00%	R\$ 3.000.000,00


Av. Rio Negro, 35 Santo Agostinho CEP: 69.036-720 Manaus (AM)

Fones: (92)3625-3925/9104-2443

E-mail: construtorasantana_@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP.
 CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501




CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato social e alterações, que não colidirem com a presente alteração contratual permanecem inalteradas.

E por assim estarem justos e acertados, assinam a presente alteração contratual juntamente com duas testemunhas.

Manaus, 01 de Outubro de 2013

JOÃO SANTANA FILHO



João Santana Filho
 João Santana Filho
 SOCIO-GERENTE
 RG. 0494077-6
 CPF 075.133.212-72

JEFERSON DO CARMO SANTANA



Jeferson Carmo Santana

TESTEMUNHAS:

Fabio Pinheiro dos Santos

[Handwritten signature]

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Escritor)
 Rua: Av. Edson Ribeiro 337 - 69.036-3635 - São - Av. Edson Ribeiro 337 - 69.036-3635 - www.cartorioam.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço a dou fe por verdadeira a firma de:
 JOAO SANTANA FILHO
 Selo: AS8C3291 10 - Data/Hora: 05/11/2013 13:10:22 Cod: 107
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: MARIA MARLUCIA TEIXEIRA DE LIMA
 FUNETJ: 0,24 FUND.PAM: 0,12 FUND.PGE: 0,07
 Cód. de validação: 3604-110C-631C-00C2 - www.sioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Escritor)
 Rua: Av. Edson Ribeiro 337 - 69.036-3635 - São - Av. Edson Ribeiro 337 - 69.036-3635 - www.cartorioam.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Reconheço a dou fe por semelhança a firma de:
 JEFERSON DO CARMO SANTANA
 Selo: AS8C3309 04 - Data/Hora: 05/11/2013 13:12:22 Cod: 107
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: MARIA MARLUCIA TEIXEIRA DE LIMA
 FUNETJ: 0,24 FUND.PAM: 0,12 FUND.PGE: 0,07 ISS-RF J,12
 Cód. de validação: 36F3-F863-C6*8-31BD - www.sioam.com.br

Av. Rio Negro, 35 Santo Agostinho CEP: 69.036-720 Manaus (AM)
 Fones: (92)3625-3925/9104-2443
 E-mail: construtorasantana@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]

EDUCAÇÃO CRISTÃ E TERAPEUTICA DO
PROFESSOR RAIMUNDO LIMA
CONSELHO DE REGISTRO
EM 04/06/16

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2013
SOB Nº: 465303
Protocolo: 13/052373-0
Empresa: 13 2 0055927 8
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
SANTANA LTDA EPP

Raimundo Cavalcante

Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL

[Handwritten signature]

JUCEA
Osias José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A

[Handwritten notes and signatures]

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA:

CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, os abaixo assinados:

1. **JOAO SANTANA FILHO**, brasileiro, empresário, viúvo, nascido em Tefé/AM, no dia 30/07/1959, portador da Carteira de Identidade nº. 0494077-6, expedida pela SSP/AM e CPF nº. 075.133.212-72, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, na Avenida das Oliveiras, nº. 110, bairro Novo Israel, CEP 69.039-205, e;
2. **JEFERSON DO CARMO SANTANA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em Tefé/AM, no dia 15/07/1980, portador da Carteira de Identidade nº. 1640557-9, expedida pela SSP/AM e CPF nº. 693.468.102-97, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, na Avenida das Oliveiras, nº. 110, bairro Novo Israel, CEP 69.039-205.

Únicos sócios da Sociedade denominada: **CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP**, com sede na Avenida Rio Negro, nº. 35, bairro Santo Agostinho, na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, CEP 69.036-720, que tem seu Contrato de Constituição arquivada na MM Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA sob o NIRE nº. 13200558278, em sessão do dia 14/04/2011, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.511.553/0001-50, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

A sociedade que tem sua sede na Avenida Rio Negro, nº. 35, bairro Santo Agostinho, na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, CEP 69.036-720, a partir deste ato passará a ser na Rua 24 de Maio, nº. 220, Ed. Rio Negro Center, sala 812 8º andar, bairro Centro, na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, Cep 69.010-080.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade passa a ter como objetivos sociais atividades de:

- | | |
|----------------|---|
| Cnae 4399-1/03 | Obras de Alvenaria |
| Cnae 4120-4/00 | Construções de edifícios |
| Cnae 4744-0/04 | Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. |
| Cnae 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2016 13:34 SOB Nº 20160079403.
PROTOCOLO: 160079403 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600196932. NIRE: 13200558278.
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 27/04/2016

www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

- Cnae 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas.
 Cnae 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque.
 Cnae 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral.
 Cnae 4322-3/02 Instalação de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
 Cnae 4321-5/00 Instalação de sistema de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), obras de instalação, manutenção e reparação.
 Cnae 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico para construção.
 Cnae 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
 Cnae 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 Cnae 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral.
 Cnae 4322-3/01 Instalação hidráulicas e de gás.
 Cnae 4329-1/99 Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente.
 Cnae 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas.
 Cnae 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal.
 Cnae 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

“Cláusula 1ª – Da Denominação Social

A sociedade gira sob o nome empresarial de CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP.

Cláusula 2ª - Da Sede Social

A sociedade tem a sua sede na **Rua 24 de Maio, nº. 220, Ed. Rio Negro Center, sala 812 8º andar, bairro Centro, na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, Cep 69.010-080.**

Cláusula 3ª - Do Objetivo Social

A sociedade tem como objetivo sociais a prestação de:

- Cnae 4399-1/03 Obras de Alvenaria.
 Cnae 4120-4/00 Construções de edifícios
 Cnae 4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
 Cnae 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
 Cnae 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas.
 Cnae 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque.
 Cnae 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral.
 Cnae 4322-3/02 Instalação de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2016 13:34 SOB Nº 20160079403.
 PROTOCOLO: 160079403 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600196932. NIRE: 13200558278.
 CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - - EPP



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 27/04/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten signatures and initials]

- Cnae 4321-5/00 Instalação de sistema de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), obras de instalação, manutenção e reparação.
- Cnae 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico para construção.
- Cnae 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- Cnae 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- Cnae 4330-4/04 Serviços de pintura de edificios em geral.
- Cnae 4322-3/01 Instalação hidráulicas e de gás.
- Cnae 4329-1/99 Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente.
- Cnae 2511-0/00 Fabricação de estruturas metalicas.
- Cnae 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal.
- Cnae 4292-8/01 Montagem de estruturas metalicas.

Cláusula 4ª - Do Capital Social

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizada em moeda corrente do País, assim distribuídas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
JOAO SANTANA FILHO	90%	2.700.000	2.700.000,00
JEFERSON DO CARMO SANTANA	10%	300.000	300.000,00
TOTAL	100%	3.000.000	3.000.000,00

Parágrafo Único: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 5ª – Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 6ª – Da Administração da Sociedade

A Administração da sociedade, dispensada caução, será exercida pelo sócio JOAO SANTANA FILHO, autorizado o uso do nome empresarial, podendo assumir obrigações, fornecimento de fianças, avais, abonos, endossos, alienar bens imóveis ou quaisquer documento de mero favor ou em beneficio de qualquer quotista ou de terceiros, porem deverá respeitar os artigos 997, VI; 1.013, 1.105, 1064 CC/2002 em todos os casos que a lei determinar.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2016 13:34 SOB Nº 20160079403.
 PROTOCOLO: 160079403 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600196932. NIRE: 13200558278.
 CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - - EPP



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 27/04/2016

www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten signatures and initials]

Cláusula 7ª – Da Retirada do Pró-Labore

A título de remuneração "pró-labore", cada sócio poderá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda, e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade, proporcional ao percentual de cada sócio.

Cláusula 8ª – Da Morte, Retirada, Impedimento ou Interdição de Sócio

Falecendo, retirando, impedido ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 9ª – Da Declaração de Desimpedimento

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 10ª – Da Abertura de Filiais

A sociedade, que tem matriz nesta cidade, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer outra cidade deste país, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª – Dos Balanços Sociais

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 12ª – Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de Manaus/Am, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em uma (01) via, para que se produzam todos os efeitos da alteração contratual.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2016 13:34 SOB Nº 20160079403.
PROTOCOLO: 160079403 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600196932. NIRE: 13200558278.
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 27/04/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Cartório de São Paulo
Escritório Auxiliar

20
TABELIONATO
CARLOS ROCHA
Cartório de São Paulo
Escritório Auxiliar

Manaus/AM, 04 de Abril de 2016.

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. Augusto de Almeida, 353 - Centro - 69000-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3734 5400 - Fax: (91) 3734 7184

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJAM

JOÃO SANTANA FILHO
BE548444-30

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Cartório de São Paulo - Escritório Auxiliar
Rua Augusto de Almeida, 353 - Centro - 69000-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3734 5400 - Fax: (91) 3734 7184

898A-E862-F588-5F37

João Santana Filho
JOÃO SANTANA FILHO

Manoel do Carmo Santana
JEFERSON DO CARMO SANTANA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. Augusto de Almeida, 353 - Centro - 69000-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3734 5400 - Fax: (91) 3734 7184

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJAM

JEFERSON DO CARMO SANTANA
BE548445-38

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Cartório de São Paulo - Escritório Auxiliar
Rua Augusto de Almeida, 353 - Centro - 69000-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3734 5400 - Fax: (91) 3734 7184

89E3-7E10-CB25-81F0

20
TABELIONATO
CARLOS ROCHA
Cartório de São Paulo
Escritório Auxiliar

Manoel do Carmo Santana
JEFERSON DO CARMO SANTANA

Cartório de São Paulo
Escritório Auxiliar

João Santana
Manoel do Carmo Santana
Manoel do Carmo Santana
Manoel do Carmo Santana

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2016 13:34 SOB Nº 20160079403.
PROTOCOLO: 160079403 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600196932. NIRE: 13200558278.
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - - EPP



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 27/04/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2016	10/05/2016	293	224,75

MARCOS ANSELMO NOTA DO NASCIMENTO
R. 24 DE MAIO 220 (SI.812/CENTRO)
CPF: 00037366434892
CEP: 69.010-080 - MANAUS

ROT: 37.001.71.36.024910

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
	kWh		
Atual:	27632	Atual:	27/04/2016
Anterior:	27339	Anterior:	28/03/2016
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	25/05/2016
Consumo Medido:	293	Emissão:	27/04/2016
Consumo Faturado:	293	Apresentação:	27/04/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	10721334	C 1313261	3.6.3.2	454

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAR/16	524	CONSUMO 293 A R\$ 0,593746 = 173,96
FEV/16	176	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) 17,66
JAN/16	127	DEVOLUCAO RESOLUCAO 2 01/16- 0,51-
DEZ/15	208	PAUC. REAJUSTE TARIFARIO 3/6 28,51
NOV/15	810	COINRECAO MONETARIA IG 02/16-00 1,41
OUT/15	1600	MULTA POR ATRASO 02/16-00 2,66
SET/15	1737	JUROS DE MORA DE IMPO 02/16-00 1,06
AGO/15	261	
JUL/15	0	
JUN/15	0	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 293 - 0,445310		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS	Mes/Ano	Valor R\$
	01/2016	59,41
	12/2015	107,98

***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****
Informamos existirem débitos vencidos no valor de R\$
XXXXXX67,39 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o(s)
debitado(s) já tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de
atendimento da Eletrobras Distribuição Amazonas com o(s) com-
provante(s) de pagamento.

COBRANCA DE BANDEIRA TARIFARIA SUSPensa POR LIMINAR JUDICIAL A PA
RTIR DE 14/09/2015. AUTORIZADA A COBRANCA DO REAJUSTE TARIFARIO 2
015, CONFORME NOVA DECISAO JUDICIAL.
EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, VA AO SUS
LIGUE 0800 701 3001 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 14 15 16 17 18 19

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2004
BF128088-31
Data/Hora: 10/08/2016 08:30:13
Validador: Alves Guimarães - Escrivão
EC05-735D-C08B-45B4
Consulte o selo em: www.selosem.com.br

AUTENTICAÇÃO
FUNETJ R\$ 0,29
FUNDOS R\$ 0,40

2º SEGU...
TABI...
CARLO...
Validador: Alves Guimarães
Escrivão Autorizado

RESERVADO AO FISCO		COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	18,80	Base de Cálculo:	173,96	Alíquota ICMS:	25,00%
Energia:	93,67	Valor do ICMS:	43,49	Valor do PIS:	0,00
Transmissão:	2,87	Valor do COFINS:	0,00		
Encargos:	15,33				
Tributos:	43,49				

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC			DICRI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limite*	5,31	10,62	21,25	3,42	6,85	13,70	3,03					
Realizado	0,00			0,00			0,00					
Conjunto	APARECIDA						Período de apuração:	02/2016	EUSD:	32,92		

ROT: 37.001.71.36.024910
FCAM

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
287116-5	224,75
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
04/2016	10/05/2016



CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501

REGULARIDADE FISCAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.511.553/0001-50
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA DE ABERTURA
14/04/2011NOME EMPRESARIAL
CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA - EPPTÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EMPREITEIRA SANTANACÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenariaCÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporáriasCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADALOGRADOURO
AV RIO NEGRONÚMERO COMPLEMENTO
35CEP
69.036-720BAIRRO/DISTRITO
SANTO AGOSTINHOMUNICÍPIO
MANAUSUF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 9135-8776ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/04/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 30/12/2015 às 15:17:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
20082614	23/05/2016 2:11:52 PM Hs

CERTIDAO POSITIVA DE DÉBITOS

Válida até 22/06/2016

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
ATIVIDADE

CONSTRUCOES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA EPP
AV RIO NEGRO, 35, SANTO AGOSTINHO, MANAUS-13
13.511.553/0001-50
CONSTRUÇÃO CIVIL

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos débito e/ou restrições em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

* Deb. de IPVA placa PHA2434 ref. a 2015 parcela Unica R\$ 1.411,39

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>
Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA - EPP**
CNPJ: **13.511.553/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:52:21 do dia 13/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/04/2016.

Código de controle da certidão: **01B5.256C.1013.6D43**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

22114/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: CONSTRUÇOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PROFª. EMILIA CAVALCANTE, 35, SANTO AGOSTINHO, 69036720

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13778501

CNPJ/CPF: 13511553000150

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 02 de Março de 2016.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 31/05/2016

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº22114/2016

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13511553/0001-50
Razão Social: CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP
Nome Fantasia: EMPREITEIRA SANTANA
Endereço: AV RIO NEGRO 35 / SANTO AGOSTINHO / MANAUS / AM /
69036-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2016 a 22/06/2016

Certificação Número: 2016052402054200207057

Informação obtida em 08/06/2016, às 16:24:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927901/2016

Emissão: 02/05/2016

Validade: 31/05/2016

Chave: 2B49cx71B4717W0y9bZ2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUCAO E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP

Nome Fantasia: CONSTRUCAO E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP

CNPJ: 13.511.553/0001-50

Registro: 000000499-3

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 07/11/2013

Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO); INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA RIO NEGRO, 35, SANTO AGOSTINHO, MANAUS, AM, 69036720

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 08/02/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6013

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 5

Responsáveis Técnicos

Profissional: FLAVIA JANINI SOBREIRA PEREIRA

Registro: 040628493-8

CPF: 572.969.522-53

Data Início: 29/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/03/2017

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART.7,COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ASAO KIYUNA

Registro: 260260301-5

CPF: 003.825.768-88

Data Início: 07/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/02/2017

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO SANTANA FILHO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927901/2016
Emissão: 02/05/2016
Validade: 31/05/2016
Chave: 2B49cx71B4717W0y9bZ2


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CPF: 075.133.212-72
Função: SOCIO

Sócio: JEFERSON DO CARMO SANTANA
CPF: 693.468.102-97
Função: SOCIO



CREA DO AMBIEIRO FEDERAL



Certidão de Acervo Técnico

No. 130/2014

Nome: PEDRO ANDRE SOUZA DA SILVEIRA
No. CREA: 9841-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA 22 N.28 QUADRA A 28 - CJ JARDIM DE VERSALLES
 PLANALTO - MANAUS/AM
Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO.COMREST. A BARRAG. E DIQUES, IRRIG., PORTOS, RODOV. E FERROVIAS

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 679/2014 de 09/01/2014

Contratante: EDILSON M. DOS SANTOS
Empresa Contratada: CONSTRUCAO E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 201, CENTRO
 - TEFE/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 11.921.228,64

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 04 (QUATRO) PAVIMENTOS PARA FINS DE HOUSIARIA.

TC N.º: 01/2012/TF

PRAZO DE EXECUÇÃO: 23.09.2012 à 15.01.2014 (480 DIAS CORRIDOS)

ASSINATURA CONTRATO: 02.09.2012


INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (13 páginas, emitido em 10/01/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Instalações Telefônicas, TV, Pára-raios/SPDA, Som, Lógica, Dados, Voz e CFTV, Entrada de Energia e Cabeamento Estruturado); da Eng. Mecânica (Instalação de Ar Condicionados Split). E ainda, Perfuração de Poço Tubular, todas salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: ART registrada no último dia do prazo de execução do Contrato, ou seja, 09/01/2014. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.


Manaus, 07 de fevereiro de 2014


 ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA
 VICE-PRESIDENTE



 Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
 CREA-0300/LU/AM-RR / Matr. 331/98 CREA-AM
 Assessora Técnica

EDILSON M. DOS SANTOS.

CNPJ: 04.584.314/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **Construções e Instalações Santana Ltda EPP.**, e o profissional Eng. Civil **Pedro André Souza da Silveira**, como responsável técnico da empresa, que a mesma prestou à empresa **Edilson M. dos Santos**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes conformidades e características:


1.1 Contrato n.º: **01/2012/TF**

1.2 Contratada: **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA EPP.;**

CNPJ: 13.511.553/0001-50;

1.3 Contratante: **EDILSON M. DOS SANTOS.;**

CNPJ: 04.584.314/0001-30;



Objeto do Contrato: **Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de um Prédio de 04 (Quatro) pavimentos para fins de Hotelaria.**

1.4 Área Construída: **4.080m²**

1.5 Local da Obra: **Rua Duque de Caxias, 201 – Centro – Tefé/AM – CEP: 69.470-000;**

1.6 **Período de Execução da Obra:**

Início: 23/09/2012 / Entrega: 09/01/2014;

1.7 Proprietário do Empreendimento: **EDILSON M. DOS SANTOS.;**

1.8 ART de Execução da Obra n.º: **679/2014;**

1.9 Valor Total da Obra: **R\$ 11.921.228,64 (Onze Milhões novecentos e vinte um mil, duzentos e vinte oito reais e sessenta e quatro centavos).**

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

EDILSON M. DOS SANTOS.
CNPJ: 04.584.314/0001-30





2. Responsável Técnico da Obra.

• Nome do Responsável Técnico: **Pedro André Souza da Silveira;**


Título Profissional: **Engenheiro Civil;**

RNP (Registro de Nacional Permanente);

N.º de Registro do CREA: **9841-D/AM**




Manaus/AM, 10 de Janeiro de 2014.




Contratante
Edilson Miranda dos Santos.
CPF: 075.110.432-91




Acácio Tetsuzo Oyama Serizawa
Engenheiro Civil
CREA Nº 1882-D/AM - PA



EDILSON M. DOS SANTOS.
CNPJ: 04.584.314/0001-30



CREA AM
1301/14
07 FEV 2014
CONTRATO: 01/2012/TF
ÁREA CONSTRUÍDA: 4.080m2


CONTRATANTE EDILSON M. DOS SANTOS.

CONTRATADA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA.

OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DE 04 (QUATRO) PAVIMENTOS.

ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 201 - Centro - Tefé/AM.


Item	Descrição	Unid	Quant
01.00.00	DIVERSOS		
01.01.00			
01.01.01	ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS)	MES	17,00
01.01.02	MESTRE DE OBRA (OBRAS CIVIS)	MES	17,00
01.01.03	VIGIA	MES	34,00
01.01.04	TECNICO DE SEGURANCA	MES	17,00
01.01.05	ALMOXARIFE	MES	17,00
01.01.06	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	MES	17,00
01.01.07	DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MES	17,00
01.02.00			
01.02.01	RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M2	920,00
01.02.02	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 5KM	M3	5430,00
01.02.03	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	300,00
01.02.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M2	526,40
01.02.05	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 5KM EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	230,00
01.02.06	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA M3, DMT 50 A 200M	M3	23000,00
01.03.00			
01.03.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	11,75
01.03.02	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	130,00
01.03.03	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA	UN	1,00
01.03.04	LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORÇA	UN	1,00
01.03.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	960,00
02.01.00			
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS =2,00 M)	M3	293,67
02.01.02	REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50/90	M3	98,00
02.01.03	LASTRO DE CONCRETO FCK 18MPA	M3	138,00
02.01.04	FORMA DE MADEIRITE RESINADA PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 3X	M2	2871,65
02.01.05	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	4080,00
02.01.06	ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1019,68
02.01.07	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	1072,80
02.01.08	ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	7088,72
02.01.09	ACO CA 50-A - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	10492,00
02.01.10	ACO CA 50-A - 16,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1445,80
02.01.11	ACO CA 50-A - 20,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	360,00
02.01.12	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	138,76
02.01.13	LANÇAMENTO/APLICACAO CONC EM FUNDAÇÃO- (O C)	M3	198,00
02.02.00			
02.02.01	FORMA MADEIRITE PLASTIFICADA 18MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	4 070,86
02.02.02	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	2 306,00
02.02.03	ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	8 439,00
02.02.04	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	6 836,00
02.02.05	ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	6 496,00
02.02.06	ACO CA 50-A - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	3 290,00
02.02.07	ACO CA 50-A - 16,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	2 325,00
02.02.08	ACO CA 50-A - 20,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1 902,00
02.02.09	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	403,56
02.02.10	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	403,56
02.02.11	LAJE DE CONCRETO ARMADO MACIÇA	M2	2880,00
02.03.00			
02.03.01	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	16 973,06
02.03.02	TELHA METALICA TIPO SANDUICHE GALVALUME 7MM	M2	482,88
02.03.03	COBERTURA MEIA CIRCUNFERENCIA EM POLICARBONATO	M2	166,69



1301124

02.03.04	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO	M2	1.326,88
02.03.05	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	380,96
02.03.06	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	95,60
02.03.07	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.18, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	149,40
02.04.00			
02.04.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1 0,5 5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	167,40
02.04.02	COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE	M2	167,40
02.04.03	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM	M2	167,40
02.04.04	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA	M2	357,02
02.05.00			
02.05.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	5550,00
02.05.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, GAMASSA TRACO 1 5 (CIMENTO E AREIA), E=1CMASSENTADO EM AR	M2	1800,00
02.05.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1 0,5 11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	327,00
02.05.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	183,70
02.05.05	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO	M2	226,70
02.05.06	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP-2CM, POLIDO DUAS FACES.	M2	82,13
02.05.07	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M3	457,00
02.06.00			
02.06.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	153,54
02.06.02	EMBOCO TRACO 1 2 11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	153,54
02.06.03	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	650,00
02.06.04	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	196,80
02.06.05	PEITORIL DE GRANITO 15X2 CM	M	468,00
02.06.06	TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	812,50
02.07.00			
02.07.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2020,00
02.07.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1 1 4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	2.148,11
02.07.03	FORRO GESSO ACARTONADO	M2	3060,00
02.08.00			
02.08.01	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1 2,5 5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	2.033,78
02.08.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1 5 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3600,00
02.08.03	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	3600,00
02.08.04	PISO EM PORCELANATO 60X60 - PORTO BELLO OU EQUIVALENTE	M2	2040,00
02.08.05	PISO EM GRANITO CINZA POLIDO	M2	1020,00
02.08.06	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	32,40
02.08.07	PISO EM CARPETE	M2	80,00
02.08.08	GRANITO CINZA POLIDO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM	M2	28,16
02.08.09	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1020,00
02.08.10	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	85,40
02.08.11	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1 0,5 5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO	M	1.117,26
02.08.12	RODAPE EM PORCELANATO - 8CM	M	936,00
02.08.13	SOLEIRA GRANITO 20 X 3CM	M	135,00
02.09.00			
02.09.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	15354,00
02.09.02	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	15354,00
02.09.03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	6.751,42
02.09.04	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	M2	1.299,23
02.09.05	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAOS FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	2.561,63
02.09.06	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	1226,00
02.10.00			
02.10.01	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	101,25
02.10.02	PORTA EM VIDRO TEMPERADO E=10mm, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO, INCLUSO FERRAGENS E INSTALACAO	M2	32,20
02.10.03	PORTA DE ABRIR-FECH ANTI-PANICO (60+60)X210CM	UN	4,00
02.10.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	136,00
02.10.05	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	408,00
02.10.06	JANELA DE VIDRO TEMPERADO EM ALUMINIO DE CORRER	M2	65,40
02.10.07	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	45,00
02.10.08	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	67,00
02.10.09	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOIHAS PARA VIDRO	M2	171,38
02.10.10	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	432,00
02.10.11	GUARDA CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	264,29
	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI (PORTAS)	M2	244,80

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'C' and other illegible marks.



1301X4

02.11.00	02.11.01	02.11.02		
		VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	432,00
		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	87,00
02.12.00		INSTALACOES ELETRICAS		
02.12.01		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	M	3011
02.12.02		ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	566,00
02.12.03		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTAL	M	213,00
02.12.04		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	321,00
02.12.05		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
02.12.06		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACA	M	54,00
02.12.07		ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3"	M	76,00
02.12.08		ELETROCALHA TIPO LEVE PERFORADA EM U-35X70X3000mm	UN	87,00
02.12.09		CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 750V NA COR AMARELO	M	12000,00
02.12.10		CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,0MM² ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 750V NA COR PRETO	M	12000,00
02.12.11		CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM² ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 750V NA COR VERDE	M	5000,00
02.12.12		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2090,00
02.12.13		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00
02.12.14		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
02.12.15		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,00
02.12.16		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,00
02.12.17		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
02.12.18		CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
02.12.19		INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	120,00
02.12.20		INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65,00
02.12.21		TOMADA 2P + T - 20A - 250V	UN	187,00
02.12.22		TOMADA 2P + T - 20A - 250V NO PISO	UN	36,00
02.12.23		TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
02.12.24		CAIXA METALICA RET 4" X 2" X 2"	UN	453,00
02.12.25		CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN	384,00
02.12.26		ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
02.12.27		CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 3"	UN	34,00
02.12.28		CAIXA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E ESMALTADA Nº 2 - 20X20X12	UN	66,00
02.12.29		CAIXA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E ESMALTADA Nº 4º - 60X60X12	UN	32,00
02.12.30		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	328,00
02.12.31		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
02.12.32		REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W 34082 1	UN	4,00
02.12.33		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGENCIA DE 15W	UN	45,00
02.12.34		LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LAMP COMPACTA ELETRONICA 1 X26W	UN	7,90
02.12.35		LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
02.12.36		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
02.12.37		QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-18E - ELEM	UN	5,00
02.12.38		QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-24 - ELEM	UN	2,00
02.12.39		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.12.40		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
02.12.41		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
02.12.42		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
02.12.43		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
02.12.44		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32 A, 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
02.12.45		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
02.12.46		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
02.12.47		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.12.48		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.12.49		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.12.50		DISJUNTOR DR 32A 4 POLOS	UN	7,00
02.12.51		DISJUNTOR DR 40A 4 POLOS	UN	3,00
02.12.52		DISJUNTOR DR 100A 4 POLOS	UN	3,00
02.13.00		INSTALACOES TELEFONICAS		
02.13.01		ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	965,00
02.13.02		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALA	M	200,00
02.13.03		ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3"	M	220,00
02.13.04		CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	M	4456,00
02.13.05		CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	280,00
02.13.06		CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	160,00
02.13.07		CABO DE COBRE NU 6 MM2	M	130,00
02.13.08		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	245,00
02.13.09		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.13.10		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.13.11		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACA	UN	4,00
02.13.12		CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebras , dimensões internas 1200 x 1500 x 150 mm	UN	4,00
02.13.13		TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	105,00
02.13.14		CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	UN	115,00


1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

MINISTÉRIO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAZONAS-IFAM - REITORIA
 CONFECIONADO ORIGINAL
 EM: *[assinatura]*
 SERVIDOR

130114

07 FFM 2011

02 13 15	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 1 1/2"	UN	12,00
02 13 16	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 3"	UN	8,00
02 13 17	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 1"	UN	132,00
02 13 18	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 1 1/2"	UN	12,00
02 13 19	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 3"	UN	10,00
02 13 20	BLOCO TERMINAL PARA TELEFONIA BLI 10 SINDAL	UN	80,00
02 13 21	ABRACADEIRO DE AÇO LAMINADO TIPO UNHA 6	UN	52,00
02 13 22	ANEL GUIA PARA TELEFONIA	UN	60,00
02 13 23	CANALETA PARA BLOCO TERMINAL DE TELEFONIA PARA CAIXA R1	UN	12,00
02 13 24	TAMPA FERRO FUNDIDO PADRAO TELEBRAS PARA CAIXA R1	UN	6,00
02 13 25	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		
02 14 00	EV	M	320,00
02 14 01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	UN	45,00
02 14 02	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 3/4"	UN	12,00
02 14 03	CURVA DE 45° OU 135° GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 3/4"	UN	320,00
02 14 04	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,00
02 14 05	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 3/4"	UN	6,00
02 14 06	ANTENA PARABOLICA		
02 15 00	PARA RAIOS	M	6,00
02 15 01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	546,00
02 15 02	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	346,00
02 15 03	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	456,00
02 15 04	CABO DE AÇO 3/16	UN	2,00
02 15 05	MASTRO simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, Ø40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2")	UN	2,00
02 15 06	BASE PARA MASTRO DE AÇO GALVANIZADO	UN	5,00
02 15 07	SUPORTE TIPO SM 22 DIAM 2"	UN	22,00
02 15 08	SUPORTE REFORÇADO COM ROLDANA COM ROSCA SOBERBA	UN	62,00
02 15 09	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA	UN	10,00
02 15 10	SUPORTE DUPLO REFORÇADO COM ROLDANA	UN	16,00
02 15 11	ESTICADOR DE CABO DE COBRE LATAO TIPO GT P23	UN	6,00
02 15 12	ESTICADOR PARA CABO 1/4	UN	6,00
02 15 13	CANTONEIRA METALICA #4 100X050X50	UN	8,00
02 15 14	CONECTOR PARA UMA DESCIDA DE CORDOALHA # 35MM2	UN	1,00
02 15 15	CAPTOR DE LATAO CROMADO TIPO FRANKI	UN	10,00
02 15 16	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	2,00
02 15 17	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L1" - FORNECIMENTO E	UN	2,00
02 15 18	GLOBO DE VIDRO DIFRATOR VERMELHO COM LAMPADA DE 100W, RELE FOTOELETRICO C/ BASE	UN	20,00
02 15 19	CONECTOR GAR BUNDY	UN	17,00
02 15 20	HASTE DE AÇO COBREADA 1/2" - 2450MM	UN	30,00
02 15 21	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		
02 16 00	SOM	M	307,00
02 16 01	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
02 16 02	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM 3/4"	UN	105,00
02 16 03	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 3/4"	UN	70,00
02 16 04	CAIXA METALICA RET 4" X 2" X 2"	UN	12,00
02 16 05	AUTO FALANTE TRIAXIAL 2,5KMS 8OHMS 6	UN	24,00
02 16 06	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR E COM POTENCIOMETRO DE AJUSTE DE SOM	UN	1,00
02 16 07	MESA STANER 08 2S	UN	1,00
02 16 08	AMPLIFICADOR STANER 200S		
02 17 00	TOCADO	M	250,00
02 17 01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALA	M	43,00
02 17 02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	M	138,00
02 17 03	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00
02 17 04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 1/4"	M	27,00
02 17 05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
02 17 06	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UN	59,00
02 17 07	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V NO PISO	UN	1,00
02 17 08	CAIXA METALICA NA PAREDE 80X80X12CM C/ TAMPA	UN	2,00
02 17 09	PATCH PAINEL E HUB PARA 48 POSICOES	M	3 960,00
02 17 10	CABO MULT LAN PLUS CAT 5 UTP 4 PARES		
02 18 00	DADOS / OZ	M	4 619,14
02 18 01	CABO MULT LAN PLUS CAT 5 UTP 4 PARES	M	55,05
02 18 02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALA	M	450,05
02 18 03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	M	232,80
02 18 04	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,45
02 18 05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTAL	M	202,70
02 18 06	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
02 18 07	ELETROCALHA TIPO LEVE PERFURADA EM U-35X70X3000mm	UN	9,00
02 18 08	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02 18 09	CAIXA METALICA RET 4" X 2" X 2"	UN	154,00
02 18 10	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN	111,00
02 18 11	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UN	3,00
02 18 12	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO		



130/14

02.18.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	4,00
02.18.14	PATCH PAINEL E HUB PARA 48 POSIÇÕES	UN	4,00
02.19.00			
REDE DE AGUA FRIA			
02.19.01	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	286,00
02.19.02	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	167,00
02.19.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	98,00
02.19.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	132,00
02.19.05	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,00
02.19.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,00
02.19.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,00
02.20.00			
ESGOTO / AGUA PRETA			
02.20.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.20.02	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00
02.20.03	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.20.04	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X18X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.20.05	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65,00
02.20.06	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
02.20.07	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 150MM P/ LAJES, CALHAS ETC	UN	20,00
02.20.08	REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL DN 150 X100MM	UN	20,00
02.20.09	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	345,00
02.20.10	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	202,00
02.20.11	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1903,00
02.20.12	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	624,00
02.20.13	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	265,20
02.20.14	TUBO EM PVC 22MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	267,10
02.20.15	TUBO EM PVC 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	278,10
02.21.00			
LOUÇAS E METAIS			
02.21.01	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL. ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACAO	UN	72,00
02.21.02	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	UN	72,00
02.21.03	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1 1/4" APARELHO MISTURADOR 1375/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORN	UN	72,00
02.21.04	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.21.05	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00
02.21.06	FOALHEIRO INOX	UN	2,00
02.21.07	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	28,00
02.21.08	BARRA P/ DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP	UN	4,00
02.21.09	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	6,00
02.21.10	VALVULA MICTORIO PRESSMATIC CROMADO 3/4"	UN	6,00
02.21.11	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
02.21.12	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
02.21.13	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.21.14	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.21.15	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLESENTO E INSTALACAO	UN	4,60
02.21.16	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.21.17	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
02.21.18	REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIAMETRO 1"	UN	5,00
02.21.19	REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 3/4"	UN	14,00
02.21.20	REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 2"	UN	2,00
02.21.21	CHUVEIRO EL ETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00
02.22.00			
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			
02.22.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA Ø65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
02.22.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA Ø80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
02.22.03	TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM	M	38,30
02.22.04	TE 90° FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	3,00
02.22.05	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02.22.06	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.22.07	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
02.22.08	REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2"	UN	4,00
02.22.09	MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D - 2 1/2", = 30M	UN	5,00
02.22.10	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.22.11	LAMPAO STORZ COM CORRENTE 2 1/2"	UN	1,00
02.22.12	ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"	UN	1,00
02.22.13	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.22.14	TUBO AÇO PRETO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 65MM (2 1/2") E - 3,75MM - 6,68KG/M	M	78,60
02.22.15	BOMBA CENTRIFUGA 7,0 CV	UN	1,00

130114

02 22 17 2014

14

02 22 16	REGISTRO	FAIXETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
02 22 17	VALVULA	DE RETENÇÃO HORIZONTAL O 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02 22 18	COTOVELO	DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02 22 19	LUVIA	DE AÇO GALVANIZADO 3X2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
02 22 20	UNIAO	DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
02 22 21	UNIAO	DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
02 22 22	EXTINTOR	INCENDIO TIPO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
02 22 23	EXTINTOR	INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
02 22 24	EXTINTOR	DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
02 23 00	INSTALACAO	DE GÁS	UN	2,00
02 23 01	TUBO	DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
02 23 02	TUBO	DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,00
02 23 03	COTOVELO	DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,00
02 23 04	COTOVELO	DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02 23 05	DE DIFUSAO	DE 22MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
02 23 06	REGULADOR	DE GÁS	UN	3,00
02 23 07	CENTRAL	DE GÁS	UN	4,00
02 24 00	EQUIPAMENTO	DE TUBO	UN	1,00
02 24 01	PLACA	DE ELEVACAO VERTICAL		
02 24 02	PLACA	DE ELEVACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 15 - 2X18CM	UN	1,00
02 24 03	QUADRO	DE ABRIGAMENTO	UN	69,00
02 25 00	LIMPEZA	DE OBRAS	UN	18,00
02 25 01	LIMPEZA	DE OBRAS		
03 00 00	AREAS	DE SERVIÇOS	M2	4060
03 01 00	ENTRADA	DE ENERGIA		
03 01 01	ALCANTARALA	DE FIBRA OPTICA		
03 01 02	ARMAZENAMENTO	DE CABOS		
03 01 03	FORNECIMENTO	DE CABOS	UN	3,00
03 01 04	ABRIGAMENTO	DE CABOS	UN	2,00
03 01 05	BRACOS	DE CABOS	UN	20,00
03 01 06	BRACOS	DE CABOS	UN	3,00
03 01 07	CABOS	DE CABOS	UN	1,00
03 01 08	CABOS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 09	CABOS	DE CABOS	M	30,00
03 01 10	CAPA ISOLANTE	DE CABOS	M	60,00
03 01 11	CHAVES	DE CABOS	M	15,00
03 01 12	CINTAS	DE CABOS	UN	3,00
03 01 13	CINTAS	DE CABOS	UN	3,00
03 01 14	CINTAS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 15	CINTAS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 16	CINTAS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 17	CINTAS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 18	CINTAS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 19	COMPOSICAO	DE CABOS	UN	2,00
03 01 20	CONECTOR	DE CABOS	BIS	2,00
03 01 21	CONECTOR	DE CABOS	UN	3,00
03 01 22	CONECTOR	DE CABOS	UN	4,00
03 01 23	DE DISTRIBUICAO	DE CABOS	UN	4,00
03 01 24	ESPACADOR	DE CABOS	UN	3,00
03 01 25	ESTRIBO	DE CABOS	UN	2,00
03 01 26	ROLOTE	DE CABOS	UN	3,00
03 01 27	ROLOTE	DE CABOS	UN	1,00
03 01 28	GANCHOS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 29	GRAMPOS	DE CABOS	UN	2,00
03 01 30	GRAMPOS	DE CABOS	UN	6,00
03 01 31	HASTE	DE CABOS	UN	3,00
03 01 32	ISOLADOR	DE CABOS	UN	6,00
03 01 33	ISOLADOR	DE CABOS	UN	6,00
03 01 34	ISOLADOR	DE CABOS	UN	3,00
03 01 35	ISOLADOR	DE CABOS	UN	6,00
03 01 36	ISOLADOR	DE CABOS	UN	2,00
03 01 37	LACO	DE CABOS	UN	6,00
03 01 38	LACO	DE CABOS	UN	1,00
03 01 39	LACO	DE CABOS	UN	6,00
03 01 40	LACO	DE CABOS	UN	3,00
03 01 41	LACO	DE CABOS	UN	3,00
03 01 42	MANEJAMENTO	DE CABOS	UN	3,00
03 01 43	OLHAL	DE CABOS	UN	6,00
03 01 44	PARAFUSO	DE CABOS	UN	7,00
03 01 45	PARAFUSO	DE CABOS	UN	16,00
03 01 46	PARAFUSO	DE CABOS	UN	4,00
03 01 47	PARAFUSO	DE CABOS	UN	3,00
03 01 48	PARAFUSO	DE CABOS	UN	3,00
03 01 49	PARAFUSO	DE CABOS	UN	8,00
03 01 50	PARAFUSO	DE CABOS	UN	8,00
03 01 51	PINO	DE CABOS	UN	3,00

CC

PC

22


20

20

13/01/14

03.01.52	PORCA-OLHAL, AÇO GALVANIZADO, ROSCA M 6 X 2 - FORN E INST	UN	2,00
03.01.53	PROTECTOR PARA ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA VIVA - FORN E INST	UN	6,00
03.01.54	PROTETOR, EQUIPAMENTO, BUCHA, 15 KV - FORN E INST	UN	3,00
03.01.55	PROTETOR, EQUIPAMENTO, PARA-RAIOS, 15 KV	UN	3,00
03.01.56	SAPATILHA, AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO, COLO, 12MM - FORN E INST	UN	4,00
03.01.57	SUPORTE "Z", CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE - FORN E INST	UN	3,00
03.01.58	TERMINAL COMPRESSÃO CABO 50MM ² ALUMÍNIO - FORN E INST	UN	6,00
03.01.59	TERMINAL COMPRESSÃO, COBRE ESTANHADO, 50 MM ² , 1 FURO, 14 MM - FORN E INST	UN	6,00
03.02.00	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO		
03.02.01	ABRACADEIRA PLÁSTICA TAMANHO GRANDE TIPO HELLMANN, PACOTE 10 UNIDADES - FORN E INST	UN	2,00
03.02.02	ARAME DE AÇO GALVANIZADO N°12 AWG - FORN E INST	KG	5,00
03.02.03	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 180C-1000-5A-220V - FORN E INST	UN	15,00
03.02.04	BOX RETO ALUMÍNIO 4" (100MM) FORN E INST	UN	16,00
03.02.05	BOX RETO ALUMÍNIO FUNDIDO 25MM (3/4")	UN	20,00
03.02.06	BOX RETO DE ALUMÍNIO 50MM	UN	4,00
03.02.07	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 4"	CJ	10,00
03.02.08	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 2"	UN	24,00
03.02.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V2,5 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1000,00
03.02.10	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 150,0MM ² , COR AZUL CLARO - FORN E INST	M	600,00
03.02.11	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 150,0MM ² , COR PRETA - FORN E INST	M	600,00
03.02.12	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 16,0MM ² , COR VERDE - FORN E INST	M	200,00
03.02.13	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 25,0MM ² , COR AZUL CLARO - FORN E INST	M	200,00
03.02.14	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 25,0MM ² , COR PRETA - FORN E INST	M	300,00
03.02.15	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 4,0MM ² , COR AZUL CLARO - FORN E INST	M	1000,00
03.02.16	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 4,0MM ² , COR PRETA	M	1000,00
03.02.17	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 4,0MM ² , COR VERDE - FORN E INST	M	1000,00
03.02.18	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 6,0MM ² , COR AZUL CLARO - FORN E INST	M	300,00
03.02.19	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 6,0MM ² , COR PRETA - FORN E INST	M	450,00
03.02.20	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
03.02.21	TOMADA 2P - T - 20A - 250V	UN	2,00
03.02.22	CABO DE COBRE ISOLADO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV, TIPO PP, 3x2,5MM ² - FORN E INST	M	150,00
03.02.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 120X120X100CM COM TAMPA DE CONCRETO E ALÇAS, COM BRITA PARA DRENAGEM	UN	3,00
03.02.24	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 50X50X50CM COM TAMPA DE CONCRETO E ALÇAS, COM BRITA PARA DRENAGEM	UN	34,00
03.02.25	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 80X80X80CM COM TAMPA DE CONCRETO E ALÇAS, COM BRITA PARA DRENAGEM	UN	3,00
03.02.26	CURVA 90° PVC RÍGIDO, 100MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE - FORN E INST	UN	6,00
03.02.27	CURVA 90° PVC RÍGIDO, 25MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE - FORN E INST	UN	20,00
03.02.28	CURVA 90° PVC RÍGIDO, 50MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE - FORN E INST	UN	4,00
03.02.29	CURVA DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø100MM (Ø4"), 90° RAIO LONGO, COM LUVAS - FORN E INST	UN	1,00
03.02.30	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A - 25KA, REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO - FORN E INST	UN	2,00
03.02.31	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C UNIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO - FORN E INST	UN	3,00
03.02.32	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C UNIPOLAR 25 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO - FORN E INST	UN	7,00
03.02.33	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C TRIPOLAR 32 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO - FORN E INST	UN	2,00
03.02.34	DISPOSITIVO DE BIPOLAR 30mA/25A - FORN E INST	UN	8,00
03.02.35	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø100MM (Ø4"), 6M, COM LUVAS - FORN E INST	UN	1,00
03.02.36	ELETRODUTO PEAD, ARAME GUIA, 109MM COM LUVAS, KANAFLEX OU EQUIVALENTE - FORN E INST	M	150,00
03.02.37	ELETRODUTO PEAD, ARAME GUIA, 25MM COM LUVAS, KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	800,00
03.02.38	ELETRODUTO PEAD, ARAME GUIA, 50MM COM LUVAS, KANAFLEX OU EQUIVALENTE - FORN E INST	M	50,00
03.02.39	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CAIXAS E REATERRO	M3	500,00
03.02.40	ROLOFITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 7MMX19MMX10M - FORN E INST	UN	5,00
03.02.41	ROLOFITA ISOLANTE PLÁSTICA 7MMX19MMX10M - FORN E INST	UN	10,00
03.02.42	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, ALTA PRESSÃO, 400W, 127V-60HZ, E-27 - FORN E INST	UN	3,00
03.02.43	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, 150W-127V-60HZ, E-40, (PHILIPS, OSRAM, GE, SYLVANIA OU EQUIVALENTE DE MESMO PADRÃO DE QUALIDADE) - FORN E INST	UN	56,00
03.02.44	LUMINÁRIA FECHADA, PARA QUATRO LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO DE 150W-127V-60HZ, POSTE DE FERRO ENGASTADO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, 6m DE ALTURA TOTAL, COM JANELA DE INSPEÇÃO - FORN E INST	UN	14,00
03.02.45	MASSA DE CALAFATEIÇÃO ISOLAÇÃO 15KV, 500GRAMAS - FORN E INST	UN	3,00
03.02.46	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	3,00
03.02.47	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8A 40KA	UN	4,00
03.02.48	QGD-2-FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 1000X800X250MM, EM CHAPA DE AÇO 14, LSPÉLHO EM POLICARBONATO, ISOLAÇÃO IP54, TRATAMENTO BANHO QUÍMICO DESENGRAXANTE E FOSFATIZAÇÃO À BASE DE FOSFATO DE FERRO, CAIXA E TAMPA COR BEGE (RAL 7032), PLACA DE MONTAGEM, EM CHAPA DE AÇO 12, COR LARANJA (RAL 2004), PINTURA ELETROLÍTICA EPOXI A PO, TODOS OS CIRCUITOS IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS CONFORME NUMERAÇÃO NO PROJETO, NA PARTE EXTERNA DA PORTA, PROTETORES DE SURTO DE TENSÃO 20KA INCLUSIVE O NEUTRO, 280V, EXCELENTE ESTÉTICA E ESPAÇO SUFICIENTE PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE COMPONENTES, BARRAMENTO PRINCIPAL ELETROLÍTICO COBREADOS TRIFÁSICOS PINTADOS NAS CORES - FASE R-VERMELHA, FASE S-BRANCA, FASE T-MARRÓN, NEUTRO- AZUL CLARO, TERRA- VERDE BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PINTADO, 15X2MM(1 1/2"X1/8"), IN=155A, ICC=20KA, CONTENDO PLAQUETA DE POLICARBONATO NA PORTA IDENTIFICANDO O QUADRO E A TENSÃO 220/127V, E DE MAIS ACESSÓRIOS, CEMAR, SIEMENS OU EQUIVALENTE DE ACORDO COM DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00
03.02.49	RELE FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL 1800VA, 1000W, 5A, 127V - FORN E INST	UN	15,00
03.03.00	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
03.03.01	ARAME DE AÇO GALVANIZADO N°12 AWG - FORN E INST	KG	1,00
03.03.02	BLOCO TELEFÔNICO BLJ-10 C/ CANALITA	UN	1,00
03.03.03	BOX CURVO DE ALUMÍNIO 50MM	UN	2,00
03.03.04	BOX RETO DE ALUMÍNIO 50MM	UN	2,00
03.03.05	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 1"	UN	5,00
03.03.06	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 2"	UN	5,00

[Handwritten signatures and initials]



130114

03.03.07	CABEÇOTE ALUMÍNIO FUNDIDO Ø50MM (Ø2"), 135° - FORN E INST	UN	2,00
03.03.08	CABO CFTV RG-59 - FORN E INST	M	400,00
03.03.09	CABO COAXIAL 75OHMS - FORN E INST	M	150,00
03.03.10	CABO TELEFÔNICO CTP APL 50 10PARES - FORN E INST	M	150,00
03.03.11	CABO L TP-4 PARES, 24 AWG CATEGORIA 6, QUATRO PARÉS FLEXIVEL - FORN E INST	M	400,00
03.03.12	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS TIPO RIMEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4	UN	5,00
03.03.13	CURVA 90° PVC RIGIDO, 32MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE - FORN E INST	UN	4,00
03.03.14	CURVA 90° PVC RIGIDO, 50MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE - FORN E INST	UN	4,00
03.03.15	CURVA DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø50MM (Ø2"), 90°, RAI0 LONGO, COM LUVAS - FORN E INST	UN	2,00
03.03.16	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø50MM (Ø2"), 6M, COM LUVAS - FORN E INST	UN	2,00
03.03.17	ELETRÓDUTO PEAD, 32MM COM LUVAS, KANAFLEX OU EQUIVALENTE - FORN E INST	M	100,00
03.03.18	ELETRÓDUTO PEAD, 50MM, COM LUVAS, KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	300,00
03.03.19	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR	UN	1,00
03.03.20	LAMPÃO FF PCX RI PADRAO TELEBRAS ASSENT C/ARG CIM/AREIA 1:4	UN	5,00
03.04.00 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS-SPDA			
03.04.01	CADINHO CABO HASTE 50MM X 58"	UN	1,00
03.04.02	CADINHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/CABO 35MM², TIPO "X"	UN	1,00
03.04.03	CADINHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO/CABO 35MM², TIPO "I"	UN	1,00
03.04.04	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO EM PVC Ø40X50CM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	13,00
03.04.05	CONECTOR PARA MEDIÇÃO, EM BRONZE PARA CABO 35MM²	UN	13,00
03.04.06	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	500,00
03.04.07	CURVA 90° PVC RIGIDO, 25MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE - FORN E INST	UN	13,00
03.04.08	ELETRÓDUTO PEAD, ARAME GUIA, 25MM COM LUVAS, KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	39,00
03.04.09	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CAIXAS E REATERRO	M3	75,00
03.04.10	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR	UN	39,00
03.04.11	PÓ DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	UN	39,00
03.05.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/PLUVIAIS			
03.05.01	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
03.05.02	RÉGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
03.05.03	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
03.05.04	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
03.05.05	TAMPA QUADRADA FÓFO C/ BASE 600 X 600MM CARGA MAX2000KG P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC	UN	11,00
03.05.06	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	151,66
03.05.07	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,42
03.05.08	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,43
03.05.09	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	159,77
03.05.10	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,36
03.05.11	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,54
03.05.12	CAIXA DAUGA TUBULAR METALICA 60 000M3	UN	1,00
03.05.13	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 L2" 5DEGRAUS	M	14,15
03.05.14	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60X60 TAMPA DE CONCRETO	UN	33,00
03.05.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
03.05.16	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	198,47
03.05.17	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	49,05
03.05.18	TUBO CONCRETO ARMADO CA-1 DN-300MM	M	193,00
03.05.19	TUBO CONCRETO ARMADO CA-1 DN-400MM	M	121,00
03.05.20	TUBO CONCRETO ARMADO CA-1 DN-600MM	M	106,00
03.05.21	TUBO CONCRETO ARMADO CA-1 DN-800MM	M	128,00
03.05.22	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	M	193,00
03.05.23	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN-400MM ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	M	121,00
03.05.24	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN-600MM ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	M	106,00
03.05.25	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN-800MM ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	M	128,00
03.05.26	ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MAT 1ª CATEGORIA, PROF. ATÉ 2,00m	M3	1.113,30
03.05.27	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	961,76
03.05.28	POÇO VISITA AG PLUV CONC, ARM 1,0X1,40M COLETOR D=40 A50CM	UN	9,00
03.05.29	POÇO DE VISITA AG PLUV CONC ARMID 1,10X1,10X1,40 TUBO DIAM -60CM	UN	4,00
03.05.30	POÇO DE VISITA AG PLUV CONC ARMID 1,30X1,30X1,40 TUBO DIAM =80CM	UN	3,00
03.05.31	CAIXA RAI0 "BOCA DE LOBO" EM ALVENARIA C/ GRELHA FERRO	UN	17,00
03.05.32	SARJEIA EM CONCRETO TIPO "V" PREPARO MANUAL COM SEIXO ROLADO, ESPESURA=8CM E LARGURA=40CM	M	458,40
03.05.33	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM	M	958,38
03.05.34	GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,30 M	M2	48,00
03.05.35	GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO	M3	38,67
03.05.36	PERFURAÇÃO DE POÇO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CPRM - COM PROFUNDIDADE DE 105 M, DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO 15" TUBULAÇÃO GEOMECÂNICA DE 8", COM BOMBA SUBMERSA DE 10CV, COM APRESENTAÇÃO DO PERFIL, MEMORIAL DESCRITIVO, ART E REGISTRO NO IPAAM	M	100,00
03.05.37	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA E = 6 CM, INCLUSO MATERIAIS E COLOCAÇÃO	M3	17,40
03.06.00 PAVIMENTAÇÕES			
03.06.02	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESURA 6CM	M2	722,00
03.06.03	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM	M2	1.169,69
03.07.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'CP', 'RUC', and 'A'.

04.07.01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO COM VAZÃO MÉDIA DE 70M ³ /DIA- SISTEMA AERÓBIO POR LODO ATIVADO CONSISTENTE DE DESINFECÇÃO POR CLORAÇÃO SISTEMA COMPLETO COMPOSTO POR GRADIENTAMENTO/BOMBEAMENTO LODO ATIVADO MONOBLOCO/CLORADOR/MEIDÇÃO DE VAZÃO/SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS RESERVA (BOMBASUBMERSA E BOMBA CENTRIFUGA), FORN E INSTALAÇÃO	UN	1,00
04.08.00	MURO		
04.01.00	MOVIMENTO DE TERRA		
04.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)		
04.01.02	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	27,99
04.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	27,99
04.02.00	INFRAESTRUTURA		
04.02.01	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	46,61
04.02.02	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2P/FUNDAÇÕES, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR 2X)	M2	211,18
04.02.03	CONCRETO FCK-15MPA CONTROLE C, EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2 (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	27,99
04.02.04	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	55,98
04.02.05	ARMAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	2.660,00
04.03.01	ALVENARIA		
04.03.01	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 10 X10 H=2,70PARA 10 FIOS E CURVO 0,45M PARA 3 FIOS COM ARAME FIXO, A CADA 3M COM 13 FIOS DE ARAME FARPADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	576,12
04.03.02	PILARETE DE AMARRAÇÃO COMPLETO, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA	M3	8,16
04.03.03	ALVENARIA EM TIJOLO ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	279,90
04.04.00	GRADIL		
04.04.01	GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	311,00
04.05.00	REVESTIMENTO		
04.05.01	CHAPISCO/PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,5CM	M2	559,80
04.05.02	REBOCO DESEMPENADO E=0,5CM C/ARG 1:4,5 CAL HIDRATADA/AREIA FINA	M2	559,80
04.06.00	PINTURA		
04.06.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOIS	M2	559,80
04.06.02	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PEÇAS METÁLICAS 2DEMAOS, COM 1 DEMAMAO EM ZARÇAO	M2	311,00
04.06.03	FUNDO SELADOR ACRILICO, AMBIENTE EXTERNO, UMA DEMAO	M2	559,80
05.00.00	SUBESTAÇÃO - OBRA CIVIL		
05.01.00	FUNDAÇÃO		
05.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, ±2,00 M)		
05.01.02	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO	M3	6,48
05.01.03	CONCRETO FCK-20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,93
05.01.04	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	3,10
05.01.05	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	310,00
05.01.06	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA)	M3	22,18
05.02.00	ESTRUTURA		
05.02.01	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, REAPR 3X	M2	111,94
05.02.02	CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO (BETONEIRA) NA OBRA	M3	8,80
05.02.03	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M3	8,80
05.02.04	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	836,00
05.03.00	PAREDES E PAINÉIS		
05.03.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	110,40
05.03.02	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK-20MPA	M	26,20
05.04.00	COBERTURA		
05.04.01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M2	6,45
05.04.02	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	64,82
05.04.03	ESTRUTURA METALICA EM TUBOS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT	M2	64,82
05.05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
05.05.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	M2	111,94
05.05.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M2	29,44
05.06.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
05.06.01	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	220,80
05.06.02	EMBOCO PAUÍSTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M2	220,80
05.07.00	REVESTIMENTOS DE TETO		

05 07 01	CHIAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	64,50
05 07 02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO	M2	64,50
05 08 00	PISOS		
05 08 01	PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM		
05 08 02	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL, fck = 20 Mpa, PREPARO MECANICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M	26,20
05 08 03	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	50,82
		M2	76,72
05 09 00	ESQUADRIAS		
05 09 01	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES		
05 09 02	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	6,93
		M2	7,00
05 10 00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
05 10 01	ABRACADEIRA TIPO CHAVETA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
05 10 02	ABRACADEIRA TIPO D 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
05 10 03	BANCADA TP E TC'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
05 10 04	BOX GIRATÓRIO RETO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05 10 05	BUCHA PASSA MURO INTANT	UN	3,00
05 10 06	CABO ALUMINIO NU 2AWG	UN	1,00
05 10 07	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V NA COR AMARELO	KG	15,00
05 10 08	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM² RESISTENTE ACHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,50
05 10 09	CABO DE COBRE NU 35MM²	M	160,00
05 10 10	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	50,00
05 10 11	CABO MUFLA 15 KV 25MM²	M	100,00
05 10 12	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X60 C/ DISPO LACRE	M	200,00
05 10 13	CAIXA MEDIDOR POLIFASICA	UN	3,00
05 10 14	CHAPA METÁLICA BUCHA PASSA MURO	UN	2,00
05 10 15	CHAVE SECCIONADORA 15 KV	UN	1,00
05 10 16	CHAVE XS-100A 15KV	UN	2,00
05 10 17	CHUMBADOR CBA 1/4	UN	3,00
05 10 18	COMANDO RA1	UN	100,00
05 10 19	CONECTOR ESTRIBO	UN	2,00
05 10 20	CRUZETA DE MADEIRA	UN	3,00
05 10 21	DISJUNTOR PLB 15KV COM BOBINA 127V	UN	5,00
05 10 22	DISJUNTOR SIEMENS 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05 10 23	ELETROCALHA TIPO LEVE PERFURADA EM U-35X70X3000mm	UN	1,00
05 10 24	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROTÍPICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
05 10 25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACA	M	10,00
05 10 26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	M	21,00
05 10 27	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
05 10 28	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
05 10 29	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
05 10 30	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3"	M	42,00
05 10 31	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
05 10 32	ENVELOPAMENTO REDE SUBTERRANEA	M	65,00
05 10 33	FIO DE COBRE DURO 16MM²	M3	3,00
05 10 34	GRAMPO DE CERCA	KG	3,00
05 10 35	GRAMPO DE LINHA VIVA	KG	1,00
05 10 36	GRAMPO PARALELO	UN	3,00
05 10 37	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00
05 10 38	ISOLADOR DISCO SUSPENSÃO PORCELANA 15KV	UN	15,00
05 10 39	ISOLADOR PEDESTRAL 15KV	UN	6,00
05 10 40	LUMINARIA EMERGENCIA AUT 2 HORAS	UN	9,00
05 10 41	MANILHA SAPATILHA	UN	1,00
05 10 42	MÃO FRANCESA CRUZETA	UN	3,00
05 10 43	MOLDE SOLDA EXOTERMICA	UN	6,00
05 10 44	MUFLA EXTERNA 15KV 25MM²	UN	2,00
05 10 45	MUFLA INTERNA 15KV 25MM²	UN	4,00
05 10 46	PARAFUSO MAQUINA 5/8X300	UN	4,00
05 10 47	PARA-RAIO POLIMÉRICO 15KV	UN	9,00
05 10 48	PLACA DE ADVERTENCIA	UN	3,00
05 10 49	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05 10 50	PROJETO COM PROTEÇÃO SECUNARIA	UN	2,00
05 10 51	QUADRO DE COMANDO 50X50X30	UN	1,00
05 10 52	QUADRO DE COMANDO RELE PROTEÇÃO SECUNARIA 50X51N	UN	2,00
05 10 53	SEAL TUBO 1"	UN	1,00
05 10 54	SOLDA EXOTERMICA 115	M	2,00
05 10 55	SUPORTE ISOLADOR PEDESTRAL 15KV	UN	20,00
05 10 56	SUPORTE MUFLA	UN	3,00
05 10 57	TELA DE PROTEÇÃO 13X13	UN	1,00
05 10 58	TELA DE PROTEÇÃO 25X25	M2	6,00
05 10 59	TERMINAL A COMPRESSÃO 150MM²	M2	8,00
05 10 60	TERMINAL CONCENTRICO EMENDA 3/8	UN	60,00
05 10 61	TERMINAL CONCENTRICO RETO 3/8	UN	12,00
05 10 62	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV 300/5	UN	24,00
05 10 63	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15 KV 127V	UN	3,00
		UN	1,00

05 10 64	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05 10 65	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
05 10 66	TUBO TIPO KANAFLUX OU SIMILAR Ø - 4"	M	60,00
05 10 67	VENTILAÇÃO C/ PAINEL TELADO 13X13	M2	3,00
05 10 68	VERGALHÃO DE COBRE NÚ 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
05 10 69	GRUPO GERADOR DE 350KVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05 11 00	PINTURA		
05 11 01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	64,94
05 11 02	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	219,74
05 11 03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	219,74
05 11 04	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	47,25
05 12 00	CLIMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS		
05 12 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COMPLETO	UND	22,00
05 12 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COMPLETO	UND	20,00
05 12 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS COMPLETO	UND	17,00
05 12 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS COMPLETO	UND	12,00
05 12 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS COMPLETO	UND	7,00
05 12 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS COMPLETO	UND	4,00
05 13 00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05 13 01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	29,28
05 13 02	PISO CIMENTADO E=1,5CM COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COM COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M2	20,00
05 13 03	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

130114
 07 FEB 2014

Arcio Tetsuzo Oyama Serizawa
 Arcio Tetsuzo Oyama Serizawa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1892-DIAM - PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ATESTADO

Atestamos que a empresa TAI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no C.G.C. / MF sob o N° 00.263.345/0001-38, registro no CREA N° 2068/AM-RR, com sede à Rua Rio Madeira, N° 46 – Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus (AM), executou a obra de CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DA FUNDIÇÃO/USINAGEM e REFEITÓRIO /COZINHA, com área de total de 6.097,45 m², conforme ART N° 47865 CREA-AM-RR, de 12 de novembro de 1998 e CEI 0302809382/73; para a empresa SHOWA DO BRASIL LTDA., sito na Estrada da Refinaria, 4000 – Distrito Industrial, nesta Capital, inscrita no C.N.P.J. / MF sob o N° 04.012.043/0001-48, compreendendo as seguintes características:

01. DOS SERVIÇOS

Construção do Prédio Fundação/Usinagem, sanitários com área de 5.201,00 m²
 Construção do Prédio do Refeitório/Cozinha, Vestiários, Pavimento Superior
 (Área de lazer e arquivo) com área de..... 896,45 m².
 ÁREA TOTAL DE6.097,45 m².

02. PRAZO DE EXECUÇÃO

PRAZO..... 180 (cento e oitenta) dias corridos
 Início: 06/11/98 Término: 04/05/97

03. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

TERRAPLANAGEM

Volume da Terraplanagem36.350,00 m³
 Área da Terraplanagem29.666,25 m²

FUNDAÇÃO


Escavação 754,00 m³
 Volume de concreto..... 232,00 m³
 Armação.....20865,00 kg
 Formas 1446,80 m²

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Volume de concreto..... 283,00 m³
 Armação.....31086,00 kg

Estrada da Reman 4000 – Distrito Industrial – 69 075.-830 Manaus – AM - CNPJ 04.012.043/0001-48
 Tel. (092) 615-1500 Fax (092) 615-2808

"Incentivado pelo Governo Federal através da SUDAM e SUFRAMA e pelo Governo do Estado do Amazonas através da SIC"



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n° 922840/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão n° 922840/2015

09/06/2016, 19:54


Chave de Impressão: 35ZZxWZw348wy0Cb46Z4

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 6 folhas

SHOWA DO BRASIL LTDA

Formas	3668,10 m ²
COBERTURA	
Estrutura metálica.....	103.860,00 kg
Cobertura com telha de alumínio com isolamento térmico.....	7.410,00 m ²
Fechamento lateral com telha de alumínio trapezoidal.....	1.245,00 m ²
FÓRRO	
Forro de PVC, incluindo estrutura auxiliar.....	596,00 m ²
ALVENARIA E REVESTIMENTO	
Alvenaria de tijolo cerâmico.....	3.877,00 m ²
Reboco.....	6.694,40 m ²
Azulejo de 20x20	1059,60 m ²
PISO INTERNO	
Concreto armado espessura de 12,00cm.....	4.910,00 m ²
Piso cerâmico PEI 4.....	979,50 m ²
Piso na base de epoxi, tipo Ancoplan	204,00 m ²
ESQUADRIAS E VIDROS	
Portão de ferro, de correr.....	278,90 m ²
Portas de ferro, de abrir.....	98,28 m ²
Portas de madeira 0,80 x 2,10.....	37,00 un
Esquadrias de alumínio.....	232,00 m ²
Esquadrias de ferro.....	358,00 m ²
Vidro	232,00 m ²
PINTURA	
Estrutura metálica.....	8.655,00 m ²
Tratamento de concreto aparente.....	1.672,00 m ²
Esmalte sintético em esquadria de ferro.....	735,18 m ²
PVA.....	6.694,40 m ²
Esquadrias de madeira.....	186,48 m ²
SERVIÇOS EXTERNOS	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922840/2015, emitida em 09/06/2016



Estrada da Reman 4000 - Distrito Industrial - 69 075.-830 Manaus - AM - CNPJ 04.012.043/0001-48
 Tel. (092) 615-1500 Fax (092) 615-2808
 "Incentivado pelo Governo Federal através da SUDAM e SUFRAMA e pelo Governo do Estado do Amazonas através da SIC"

Certidão nº 922840/2015
 09/06/2016, 19:54

Chave de Impressão: 35ZZxWZw348wy0Cb46Z4

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 6 folhas

SHOWA DO BRASIL LTDA

Pavimentação em concreto armado.....	1600,00 m²
Calçada externa em concreto.....	396,00 m²
Meio fio e sarjeta em concreto.....	400,00 ml
Fossa séptica para 600 pessoas.....	01,00 un
Filtro anaeróbico para 600 pessoas.....	01,00 un
Rede de esgoto externo.....	126,00ml
Rede de águas pluviais.....	180,00ml
Rede de água fria	01,00 un
Plantio de gramas.....	2400,00 m²


Os serviços foram realizados à contento, em perfeita consonância, de acordo com as normas técnicas vigentes e em estrita obediência ao contrato firmado.

Manaus, 07 de junho de 1997

SHOWA DO BRASIL LTDA.

[Assinatura]

DIRETOR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922840/2015, emitida em 09/06/2016

Certidão nº 922840/2015

09/06/2016, 19:54

Chave de Impressão: 35ZZxWZw348wy0Cb46Z4

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2016 e contém 6 folhas

Estrada da Reman 4000 - Distrito Industrial - 69 075.-830 Manaus - AM - CNPJ 04.012.043/0001-48
Tel. (092) 615-1500 Fax (092) 615-2808
"Incentivado pelo Governo Federal através da SUDAM e SUFRAMA e pelo Governo do Estado do Amazonas através da SIC"

[Assinaturas manuscritas]



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 922840/2015
Emissão: 19/10/2015
Validade: Indefinida

Chave: 35ZZxWZw348wy0Cb46Z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

Solicitação de segunda via de CAT

Interessado(a)

Profissional: ASAO KIYUNA

Registro: 260260301-5

CPF: 003.825.768-88

Endereço: RUA A, 29, CONJ. DOS BANCARIOS II, SANTO ANTONIO, MANAUS, AM, 69029430

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/11/1994

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 29/11/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 07/06/1997, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores. OBS.: Este documento equivale à 2ª VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT N°. 874/1999, emitida em 24/09/1999.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

478651996

Certidão nº 922840/2015

09/06/2016, 19:54

Chave de Impressão: 35ZZxWZw348wy0Cb46Z4

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

PROFESSOR(A) DE
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS - IFAM - BELÉM/PA
CONF. Nº 001/2016
EM: 07/02/16

Contrato de Prestação de Serviços entre **ASAO KIYUNA** e a empresa **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP**, para os fins que se especifica.

No dia 27 de fevereiro de 2016, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, o Engenheiro Civil **ASAO KIYUNA**, registro **CREA N. 98.705 - D/SP**, com CPF nº 003.825.768-88, RG 1.241943-5 SESEG AM residente na Rua A, 29, Conjunto dos Bancários II, Cep 69029-430 - Santo Antonio - Manaus-AM, doravante denominado **CONTRATADO**, e a empresa, **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na cidade de Manaus, a avenida Rio Negro, nº 35, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.511.553/0001-, neste ato representada por seu procurador **LUIZ HENRIQUE MARQUES PINHEIRO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 5.838, expedido pela OAB/AM, CPF nº 565.968.710-53, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, nº 89, Apartamento 606, Centro, na Cidade de Manaus, Amazonas casado, advogado, doravante denominada **CONTRATANTE**, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados junto à empresa **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

As realizações dos serviços ocorrerão conforme necessidade da Empresa Contratante no limite de suas atribuições profissionais, tais como: **PROJETO, EXECUÇÃO, ESTUDO, CONTROLE ATUAL, FISCALIZAÇÃO E AVALIÇÃO**.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:


CLÁUSULA SEGUNDA – As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato nos termos a seguir:

§ 1º - Constituem obrigações do CONTRATADO:

- a) Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Assessoria Técnica dentro da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade.

§ 2º Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Colocar à disposição do **Contratado** todas as informações necessárias para realizar seu trabalho.



DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA TERCEIRA – Pela execução dos Serviços de Assessoria Técnica o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, a importância de Equivalente a 06 (seis) salários mínimos por 06 (seis) horas diárias de jornada trabalhada das 08:00 as 14:00 horas, valor que será quitado até o sexto dia útil do mês subsequente ao vencido.

DO PRAZO:

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando em 27 / 02 / 2016, finalizando em 27 / 02 / 2017, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as partes assim concordarem se não houver manifestação das partes, 30 (trinta) dias antes do vencimento do mesmo.

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA QUINTA – Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar o pagamento de acordo com a cláusula terceira e se a **CONTRATADA** não venha a cumprir suas obrigações contidas na clausula primeira deste contrato.


PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese da rescisão do Contrato ocorrer antes do término da vigência, implicará em multa equivalente ao valor do restante do Contrato, com base no estabelecido na **CLÁUSULA TERCEIRA**, cabendo o ônus da multa a quem der origem a rescisão.


DO FORO:

CLÁUSULA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus-AM, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Manaus-AM, 27 de fevereiro de 2016.


Contratante


Contratado

1) Testemunha:

2) Testemunha:

3º OFÍCIO DE NOTAS
Manaus - Amazonas
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM
Reconheço por semelhança: ROSILANE CRUZ DE CARVALHO
Em test. da veracidade: ROSILANE CRUZ DE CARVALHO
Data/Hora de utilização: 29/02/2016 09:19:43 BD918445-39
FUNETJ:0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE:0,09 FARPAM 0,17 TOTAL:R\$4,69
CódValidação: 1B2D-6BFD-7F33-DB69 - Valido em www.sefoam.com.br



3º OFÍCIO DE NOTAS
Manaus - Amazonas
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM
Reconheço por semelhança: LUIZ FELIPE MARQUES PINHEIRO
Em test. da veracidade: ROSILANE CRUZ DE CARVALHO
Data/Hora de utilização: 29/02/2016 09:19:30 BD918646-32
FUNETJ:0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE:0,09 FARPAM 0,17 TOTAL:R\$4,69
CódValidação: 6196-8398-8089-7483 - Valido em www.sefoam.com.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927900/2016
Emissão: 02/05/2016
Validade: 31/05/2016
Chave: Bd9DaCa0ZaW4ZACZY5DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: ASAO KIYUNA

Registro: 260260301-5

CPF: 003.825.768-88

Endereço: RUA A, 29, CONJ. DOS BANCARIOS II, SANTO ANTONIO, MANAUS, AM. 69029430

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/11/1994

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 29/11/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 4

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUCAO E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP

Registro: 000000499-3

CNPJ: 13.511.553/0001-50

Data Início: 07/03/2016

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: 27/02/2017

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO


**Declaração de não visita
aos locais de execução dos serviços.**

Declaramos, conforme disposto no subitem do edital da CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, que a empresa **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o número **13.511.553/0001-50**, optou por não vistoriar o local dos serviços, tendo assim pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra.

Manaus-AM, 09 de junho de 2016.



Joao Santana Filho
RG – 0494077-6






CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Rua 24 de Maio, 220 - Centro
Edifício Rio Negro Center – Sala 812 – 8º Andar - Manaus/AM
E-mail: diretoria@cisengenharia.com.br
Fones: (92) 3248-2768

Handwritten signatures and initials:
u
L
B
A



BALANÇO

PATRIMONIAL

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA
LTDA EPP
NIRE: 13200558278
CNPJ: 13.511.553/0001-50

EXERCÍCIO 2015

[Handwritten signatures and initials]

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS - EPP
CONFECIONADO ORIGINAL
EM 27/06/16

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015.

ATIVO	2015	2014
ATIVO	3.405.532,67	3.399.976,32
CIRCULANTE	1.002.088,76	1.976.495,47
Disponível	28.500,00	311.796,59
Caixa	28.500,00	32.999,00
BANCO C/ MOVIMENTO	28.256,16	278.797,59
Banco	28.256,16	278.797,59
APLICAÇÕES	100.000,00	100.000,00
Aplicações Financeiras	100.000,00	100.000,00
CLIENTES	845.332,60	1.664.698,88
Clientes Diversos	845.332,60	1.664.698,88
NÃO CIRCULANTE	745.800,00	1.189.955,84
Leal. Longo prazo	0,00	0,00
ESTOQUE	745.800,00	1.189.955,84
Estoque	745.800,00	1.189.955,84
IMOBILIZADO	1.657.643,91	233.525,01
BENS EM OPERAÇÃO	1.723.189,91	244.798,65
Móveis e Utensílios	85.091,23	35.091,23
Veículos	180.054,12	71.054,12
Computadores e Periféricos	25.123,90	25.123,90
Máquinas e Equipamentos	513.949,28	38.549,28
Instalações	539.400,12	39.400,12
Predios	379.571,26	35.580,00
(-) Depreciação Acumulada	-65.546,00	-11.273,64
TOTAL DO ATIVO	3.405.532,67	3.399.976,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto o Ativo como no Passivo o valor total R\$ 3.405.532,67 (Tres Milhoes, Quatrocentos e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015.

Construções e Instalações Santanana Ltda - EPP
Sócio Administrador
João Santana Filho
CPF: 075.133.212-72

Selmy Pereira Lira
CPF 135.650.442-68
CRC/AM - 007626/O-9
Técnico em Contabilidade

2015

Christiane Escobar

RECONHECIMENTO DE FIRMA

RECONHECIMENTO ELETRÔNICO DE FIRMA

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA

JOÃO SANTANA FILHO

CPF 075.133.212-72

DATA: 31/12/2015

LOCAL: Manaus/AM

FUNDOCS R\$ 0,40

consulte o site: www.seicam.com.br

EDIFÍCIO DA JUNTADA REGISTRADORA
 AV. PIAUI, 100 - JARDIM
 COMERCIAL - BELÉM - PA
 E.M. 13.200.558.278
 04/12/16
 [Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015.

PASSIVO

	2015	2014
PASSIVO	2.405.532,67	3.399.976,32
PASSIVO CIRCULANTE	275.639,18	73.658,13
Salários a Pagar	21.463,70	8.082,00
Fornecedores a Pagar	37.156,89	32.002,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.663,70	333,12
INSS a Recolher	1.295,78	166,56
FGTS a Recolher	1.225,99	166,56
IRRF a Recolher	141,93	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	214.354,89	12.206,00
ISS a Recolher	0,00	0,00
SIMPLES A RECOLHER	214.354,89	12.206,00
EMPRESTIMOS/FINANC	21.034,23	21.034,23
Empréstimos	21.034,23	21.034,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.129.893,49	3.326.318,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.893,49	326.318,19
Lucro do Exercício	69.893,49	210.725,68
Distribuição de Lucros	60.000,00	100.000,00
Lucros Acumulados	15.192,51	15.592,51
TOTAL DO PASSIVO	3.405.532,67	3.399.976,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto o Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.405.532,67 (Tres Milhoes, Quatrocentos e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessentae e Sete Centavos).

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015.

João Santana Filho
 Construccoes e Instalacoes Santana Ltda EPP
 Sócio Administrador
 Joao Santana Filho
 CPF: 075.133.212-72

2º SEGUNDO TABELIONATO CARLOS ROCHA

Selny Pereira Lira
 Selny Pereira Lira
 CPF. 135.650.442-68
 CRC/AM - 007626/O-9
 Técnico em Contabilidade

[Handwritten signatures and initials]

SELO ELETRÔNICO DE FUNDOS DE CARLOS ROCHA - TABELIONATO
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 JOAO SANTANA FILHO
 BE548610-9
 Data/Hora: 13/01/2016 12:25:37
 Christiane da Silva Rocha - Escrevente
 ASSC-A45A-BAE8-04D3
 consulte o selo em www.seloam.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2016 SOB Nº: 518365
 Protocolo: 16/030510-1, DE 13/01/2016
 Empresa: 13 2 0055827-9
 CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
 SANTANA LTDA EPP

MILTON AURELIO ROSAS GOMES
 SECRETÁRIO GERAL

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REITORIA
CONFÉRCIA DO ORIGINAL
EM: *[Handwritten Signature]*

DEMONSTRATAÇÃO DO RESULTADO (DRE)
EM 31/12/2015

	2015	2014
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	651.980,87	1.874.389,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA.....	-119.484,32	-224.926,78
RECEITA LÍQUIDA.....	532.496,55	1.649.463,02
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	-268.996,24	-697.112,10
LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....	263.500,31	952.350,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	-193.606,82	-641.625,24
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO.....	69.893,49	310.725,68
(-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
Despesas Financeiras.....	0,00	
Receita Financeira	0,00	
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS.....	69.893,49	310.725,68
SOBRE O LUCRO		
Despesas com Contribuição Social.....	0,00	
Despesas com Imposto de Renda da P Jurídica.....	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....	69.893,49	310.725,68


Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015.

Construções e Instalações Santana Ltda EPP
Sócio Administrador
João Santana Filho
CPF: 075.133.212-72

[Handwritten Signature]
Selny Pereira Lira
CPF. 135.650.442-68
CRC/AM 007626/O-9
Técnico em Contabilidade *[Handwritten Signature]*

SELO ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO DO TJ-AM
RECONHECIMENTO DE FIRMA
JOÃO SANTANA FILHO
BE546611-01
Data/Hora 12/04/2016 11:25:37
Christiane da Silva Rocha - Escrevente
8178-BA32-95CB-AE73
consulte o selo em www.selosm.com.br

[Handwritten Signatures]



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índice de liquidez corrente

$$I.L.C. = \frac{1.002.088,76}{275.639,18} = 3,64$$

$$I.L.G. = \frac{1.002.088,76}{275.639,18} = 3,64$$

$$S.G. = \frac{3.405.532,67}{275.639,18} = 12,36$$

Formulas:

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$S.G. = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{E.L.P.}}$$

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2015.



João Santana Filho
Construções e Instalações Santana Ltda EPP
Sócio Administrador
João Santana Filho
CPF: 075.133.212-72


Selny Pereira Lira
CPF. 135.650.442-68
CRC-AM 007626/O-9
Técnico em Contabilidade



CARTÃO CARLOS ROCHA - TABELIONATO | Car. 130 - Rua da Rocha - Taboão
Município de Manaus - AM - CEP: 67030-000 - Fone: (91) 321-1111

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO JOAM
RECONHECIMENTO POR BELETRÂNCIA
JOÃO SANTANA FILHO
RE546612-80 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Data: 31/12/2015 11:35:37 FUNETO R\$ 0,29
Christiane da Silva Rocha - Escrevente FUNDOS R\$ 0,40
4A01-0E05-CAB7-5326
consulte o selo em www.seloam.com.br

[Handwritten signatures and initials]



Nota Explicativa

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA EPP, com sede na Av. Rio Negro, nº. 35, bairro Santo Agostinho, na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, CEP 69.036-720, que tem seu Contrato de Constituição arquivada na MM Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA sob o NIRE 13200558278, em sessão do dia 14/04/2011, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 13.511.553/0001-50.

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, distribuído entre os sócios **JOAO SANTANA FILHO** (90,00%) e **JEFERSON DO CARMO SANTANA** (10,00%). A entidade dedica-se ao ramo de Obras de Alvenaria, Construções de edifícios, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, contando com quinze (15) colaboradores e dois (2) Titulares.


A empresa está no regime do Simples Nacional, contabilizam os encargos tributários pelo regime de competência.

Lucro líquido do exercício corresponde R\$ 69.893,49, valor apurado na final da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ao qual será distribuída entre os sócios, investimentos em máquinas e equipamentos e capital de giro.


As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

Manaus – AM, 31 de Dezembro de 2015.

20
SEGUINDO
TABELONATO
CARLOS ROCHA





JOAO SANTANA FILHO
CPF 075.133.212-72
Sócio Administrador



SELNY PEREIRA LIRA
CPF 135.650.442-68
CRC-AM 007626/O-9
TECNICO EM CONTABILIDADE

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHECIDO POR SEUS HANCHA NÍMERO DE
JOAO SANTANA FILHO
BE549615-88
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Data Hora: 12/04/2016 11:25:37
Christiano da Silva Rocha - Escrevente
E26C-891D-0085-022D
consulte o selo em www.seloam.com.br
FUNETJ R\$ 0,29
FUNDOS R\$ 0,40





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SELNY PEREIRA LIRA
REGISTRO..... : AM-007626/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 135.650.442-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 12.04.2016 as 12:41:49.

Válido até: 30.04.2016.

Código de Controle: 28526.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARANÁ - SEMECT
CONTEÚDO ORIGINAL

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

JUCEA
Osias José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003257185

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 07/06/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA - EPP, residente na RUA 24 DE MAIO, 220 - Ed. RIO NEGRO CENTER, SALA 812 - 8 ANDAR, CENTRO, CEP: 69010-080, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 13.511.553/0001-50. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 8 de junho de 2016.

PEDIDO Nº:

003257185



[Handwritten signatures and initials]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.511.553/0001-50

Certidão nº: 48976781/2016

Expedição: 23/05/2016, às 14:18:46

Validade: 18/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.511.553/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUCOES E INSTALACOES SANTANA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.511.553/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Joao Santana Filho** portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº 0494077-6 e do CPF nº 075.133.212-72 **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Em 09 de junho de 2016.


Joao Santana Filho
RG - 0494077-6



DECLARAÇÃO

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP


(NOME DA EMPRESA)

CNPJ Nº 13.511.553/0001-50, sediada Rua 24 de Maio, 220 – Ed. Rio Negro Center – Sala 812 – 8º andar.

DECLARA:

– sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório — CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Em 09 de junho de 2016.


João Santana Filho
RG - 0494077-6









