



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: **84.486.406/0001-16**
Razão Social / Nome: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
Unidade Cadastradora: **160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

Níveis do Cadastramento:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

Rua Lauro Cavalcante 115 Térreo B - Manaus - AM

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

NIRE: 13200272587
CNPJ: 84.486.406/0001-16

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

PAULO CESAR VITALINO DA SILVA, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – Amazonas, nascido em 05 de Março de 1968, portador da carteira de identidade nº. 0714.588-8 SSP/AM e CPF nº. 310.757.972-68, residente e domiciliado à Rua Ramos Ferreira, nº 199, Bloco A, apartamento 903, Vista Del Rio, Aparecida, CEP: 69.010-120, Manaus – AM;

JOÃO PAULO SOARES DA SILVA, brasileiro, engenheiro civil, CREA-AM 8042/D, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 16 de Junho de 1980, portador da carteira de identidade nº. 15373525 SSP/AM, e CPF nº. 513.918.562-87, residente e domiciliado à Avenida Curação, nº. 06, Quadra 23, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus – AM;

RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES, brasileiro, Engenheiro Elétrico, CREA-AM 2082-D, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – AM, nascido em 29 de Dezembro de 1955, portador da carteira de identidade nº. 199799 SSP/AM, e CPF nº. 063.606.372-00, residente e domiciliado à Avenida Professor Nilton Lins, nº. 900, Condomínio Viaveneto, Casa 26, Flores, CEP: 69.058-380, Manaus – AM;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada, **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**, empresa estabelecida nesta cidade à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder sua 7ª alteração contratual e consolidar seu Contrato Social, que deverá ser regida de acordo com as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO – Retira-se da sociedade o



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AML50633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2/82

sócio **RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES**, transferindo o total de suas quotas, sendo a quantidade de 60.000 (sessenta mil) quotas sociais no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao sócio permanente **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**. O mesmo declara haver recebido na oportunidade todos os créditos a que tem direito às suas quotas pertencentes na sociedade, estas representativas num total de 4 % (Quatro por Cento do Capital Social), dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo ao sucessor de suas quotas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO – O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentas mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, após modificação no quadro societário, fica assim distribuídos:

NOME	QUOTAS	VALOR RS	%
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA	1.485.00	1.485.00,00	99
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA	15.000	15.000,00	1
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, na qual caberá, atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO**



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AML50633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

3/82

DA SILVA, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

PARÁGRAFO QUARTO – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS – Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo sócio engenheiro **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**.

CLÁUSULA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – Em razão das alterações ora procedidas, resolvem os sócios consolidarem os atos constitutivos da Sociedade, que passa assim a se enunciar.

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO E ABERTURA DE FILIAL - A sociedade gira sob a denominação Social de **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**, empresa estabelecida à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, podendo estabelecer filiais e outras dependências em qualquer parte do país, obedecendo às disposições legais, elegendo o foro desta cidade de Manaus para qualquer ação oriunda deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS - A sociedade tem por objetivo social:

CNAE	DESCRIÇÃO
4120-4/00	Construção de Edifícios;



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB N° 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AML50633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação

4/82

4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
4211-1/01	Construção de Rodovias e Ferrovias;
43-11-8/01	Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;
4391-6/00	Obras de Fundações;
4313-4/00	Obras de Terraplenagem;
7119-7/01	Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
4399-1/01	Administração de Obras;
4330-4/04	Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
4211-1/02	Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
8130-3/00	Atividades paisagísticas;
4222-7/01	Construção de Redes de Abastecimentos de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto Obras de Irrigação;
4399-1/05	Perfuração e Construção de Poços de Água;
4221-9/01	Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica;
4221-9/03	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica;
4321-5/00	Instalação e Manutenção Elétrica;
4322-3/02	Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração;
4329-1/04	Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
4322-3/03	Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio;
8121-4/00	Limpeza em Prédios e em Domicílios.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO - O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais), dividido em 1.500.000 (Hum Milhão e Quinhentas Mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, é dividida da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA	1.485.00	1.485.00,00	99
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA	15.000	15.000,00	1
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.
 PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AML50633602. NIRE: 13200272587.
 COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

5/82

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade é exercida pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, ao qual tem atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa é representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sociedade é representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, já qualificado, é o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

PARÁGRAFO QUARTO - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS - Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo sócio engenheiro **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO - O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: DA RETIRADA DO PRÓ - LABORE - A título de pró-labore, receberá cada sócio, quantias que convencionarem entre si, até o limite que

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB N° 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AML50633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

6/82

permitir o regulamento do imposto de renda, ditas quantias serão levadas na contabilidade da Empresa a conta despesas gerais.

CLÁUSULA NONA: DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS - O falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios acarretará na dissolução da sociedade, devendo em qualquer hipótese o sócio sobrevivente ou remanescente ficar na função de fazer apuração do haveres pertencentes ao sócio falecido ou interdito.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS - A sociedade fará realizar até o dia 31 de dezembro de cada ano, um balanço para apuração de lucros ou prejuízos, os quais serão distribuídos aos sócios na mesma proporção de suas respectivas quotas de capital ou poderão ser levadas a conta de "LUCROS SUSPENSOS", enquanto que havendo prejuízo, será escriturado sob a rubrica "PREJUÍZOS A AMORTIZAR".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas de sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o exposto consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de preços e condições, direito de preferência ao sócio que queira adquirias. No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, para que seja exercido o renunciado o direito de preferência dos mesmos.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual que será assinado em via única, aos quais obrigam os herdeiros e sucessores a respeitá-los fielmente.

Manaus - AM, 08 de outubro de 2015.



Paulo Cesar Vitalino da Silva
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
Sócio Permanente

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE MANAUS - Cartório do Rabelo (Taboão)
Rua: no Centro, Manaus, AM - CEP: 67030-000 - Telefone: (67) 3234-4333 / Site: www.cartoriobelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCOS
Reconheço e dou fé por **amealhada** a escritura
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA - CPF: 030.110.201-75
Selo BCS16301-08 - Data/Firma: 19/10/2015 - Valor R\$
Escritura CARLOS ALBERTO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,74 FUNDPGE 0,08 TOTAL: 1,11
SELO R\$ 0,70 FUNDPGE 0,08 TOTAL: 0,78

Cód. de validação: **84B8-5A1E-F6AE-BDEE** - www.spinaam.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB N° 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AM150633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA



Milton Aurélio ROSAS Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

9/82



Ricardo Borges

RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES
Sócio Retirante

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE PASSADOS - Cartório Rabelo (Tabelião)
Rua: Av. Duque Siqueira, 227 - Fone: 3334-2333 - São - Av. Esplanada - CEP: 69000-000 - Manaus - AM - www.cartoriomrabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO FUNDAM
Reconheço e dou fé por semelhança de firma de
RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES
Selo BC316310-08 - Data/Fora: 15/10/2015 10:29
Escravante CARLOS ALBERTO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,40 FARRAM 0,30
SELO R\$ 0,70 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: 1,07
Cód. de verificação: **4EC9-8246-2E84-893A** - www.selcam.com.br



João Paulo Soares da Silva

JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Sócio

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE PASSADOS - Cartório Rabelo (Tabelião)
Rua: Av. Duque Siqueira, 227 - Fone: 3334-2333 - São - Av. Esplanada - CEP: 69000-000 - Manaus - AM - www.cartoriomrabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO FUNDAM
Reconheço e dou fé por semelhança de firma de
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Selo BC316302-04 - Data/Fora: 15/10/2015 10:29
Escravante CARLOS ALBERTO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,40 FARRAM 0,30
SELO R\$ 0,70 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: 1,07
Cód. de verificação: **5247-A444-57DA-A070** - www.selcam.com.br

8

Handwritten mark

Handwritten signature and initials



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB N° 20150633602.
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AML50633602. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

8/82

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 84.486.406/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/1993
NOME EMPRESARIAL COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPEF		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 43.99-1-01 - Administração de obras 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
LOGRADOURO R LAURO CAVALCANTE	NÚMERO 115	COMPLEMENTO TERREOB
CEP 69.020-230	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF AM
TELEFONE (92) 3232-6507 / (92) 3232-6507		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 05/07/2016 às 16:06:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

 Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página



PREFEITURA DE MANAUS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 05/07/1993	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 6341901	CNPJ/CPF: 84.486.406/0001-16	Inscrição Estadual
NOME EMPRESARIAL COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPEF			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 429950101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
LOGRADOURO RUA LAURO CAVALCANTE	NÚMERO 115	COMPLEMENTO TERREO:B;	
CEP 69020-230	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/1993		
SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****		
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 11/07/2016 14:36.			

[Handwritten mark]

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.

[Handwritten signatures and date]
10/82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
CNPJ: 84.486.406/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:17:05 do dia 23/02/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2016.

Código de controle da certidão: **4EBC.925B.4DE8.FF1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
20511892	29/07/2016 14:46:15 Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 28/08/2016

RAZÃO SOCIAL COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
ENDEREÇO AVE TEFE, NR 1645, SL 32, CACHOEIRINHA, CEP 69.065.020, MANAUS-AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.004.885- CNPJ84.486.406/0001-16
SITUAÇÃO CADASTRAL Baixado / Sit.Deb.Normal
ATIVIDADE CONSTRUÇÃO CIVILN

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

61655/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
ENDEREÇO: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO:B;, CENTRO, 69020230
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6341901
CNPJ/CPF: 84486406000116

2ª Via

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 28 de Junho de 2016.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 26/09/2016

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº61655/2016

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).
A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

13/02

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84486406/0001-16
Razão Social: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Nome Fantasia: COPEF
Endereço: R LAURO CAVALCANTE 115 TERREO B / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2016 a 18/08/2016

Certificação Número: 2016072001383075622283

Informação obtida em 28/07/2016, às 17:53:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
14/82
[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 929970/2016

Emissão: 22/07/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: xD9CD6wC72wzAWBxcy8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
 Nome Fantasia: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 Registro: 000000708-1
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.500.000,00
 Data do Capital: 02/04/2013
 Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO B, CENTRO, MANAUS, AM, 69020230

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/10/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4342

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: VLADimir PALHETA GOMES FILHO

Registro: 040840093-5

CPF: 273.462.692-68

Data Início: 22/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE

Registro: 040580463-6

CPF: 237.136.402-97

Data Início: 13/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 929970/2016
 Emissão: 22/07/2016
 Validade: 31/03/2017
 Chave: xD9CD6wC72wzAWBxycy8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Data Início: 16/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS

Registro: 040863358-1

CPF: 636.245.592-49

Data Início: 30/11/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO. CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES

Registro: 040817333-5

CPF: 063.606.372-00

Data Início: 15/03/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Atribuição: ART 9 DA RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO CESAR VITALINO DA SILVA

CPF: 310.757.972-68

Função: SOCIO

Sócio: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

CPF: 513.918.562-87

Função: SOCIO

Sócio: CLEDIMAR BORGES VIEIRA

CPF: 457.806.761-00

Função: SOCIO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927392/2016

Emissão: 13/04/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: dyxZ2029Bw0Da8c74AW2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE

Registro: 040580463-6

CPF: 237.136.402-97

Endereço: RUA RUA ALEXANDRE AMORIM, 200, APARECIDA, MANAUS, AM, 69010300

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 22/09/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Data de Formação: 03/03/1989

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P.J.CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000000138-5

CNPJ: 03.341.826/0001-02

Data Início: 25/08/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Registro: 000000708-1

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Data Início: 13/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

17/82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 928342/2016

Emissão: 17/05/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: Dz4yC1wa1Zz3YYBB37Z2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/02/2010

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAZONAS - ETFAM

Data de Formação: 30/12/1999

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Registro: 000000708-1

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Data Início: 16/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 928432/2016
Emissão: 30/05/2016
Validade: Indefinida
Chave: 79bz8104aA96c7Yz2795

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 18/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL. EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (CFTV, SPDA, LÓGICA) da Eng. Mecânica (sonorização, ar-condicionado), da Agronomia (paisagismo/plantio de grama) e da Eng. de Minas (perfuração de poço para captação de águas subterrâneas), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

299402013, AM20160049074, AM20160049208, AM20160049210, AM20160049211

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

Handwritten signatures and date:
19/02



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00166/2013-SEINFRA Valor Inicial : 4.195.239,42
 Bem Público : NUCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEA - JUTAI Valor Aditado : 1.040.014,13
 Objeto : Construção do núcleo de estudos superiores da Universidade do Estado do Amazonas UEA, localizado no Município de Jutai/AM. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 5.235.253,55
 Contratado : 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA Dias do Contrato : 330
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 330
 Ordem de Serviço : 166 Dias Atuais : 660
 Nº do Edital/Data : 214/2013 - 20/09/2013 Vigência do Contrato : 21/10/2013 a 12/08/2015
 Receb. Provisório : 07/07/2015 Vigência de Execução : 21/10/2013 a 13/07/2015
 Receb. Definitivo : 11/11/2015
 Fiscal da Contratante : Alcy Nascimento Lima, Conselho: 2618-D, Portaria: 01402 Data: 18/10/2013
 Responsável Técnico : João Paulo Soares da Silva, Conselho: 8042/AM
 Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 84.486.406/0001-16, sediada no endereço AV. TEFE, nº 1645, complemento SALA 32, Bairro CACHOEIRINHA, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00166/2013-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2QJ98-DU84I

Obra : 1 - Administração da Obra Dimensão : 10,000 MES
 Municípios : Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO		Unid.	Quantidade
Código	Serviço		
1.1	Administração da Obra (5.000 a 8.000 m2)	MES	14,00

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2
 Municípios : Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM		Unid.	Quantidade
Código	Serviço		
1.1	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	8.568,00
1.2	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	12.646,37
1.3	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	16.703,97

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES		Unid.	Quantidade
Código	Serviço		
2.1	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50
2.2	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	60,00
2.3	Cobertura p/ Armazém e Carpintaria	M2	25,00
2.4	Entrada de Energia Provisoria Bifasica de 40a em Poste de Acariquara 6.00M	UN	1,00
2.5	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,00
2.6	Tapume em Compensado 6mm	M2	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Handwritten signatures and date: 20/02

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2
 Municípios : Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.7	Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Jutai 2.002 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP	KM	2.002,00
2.8	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2	M	20,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.656,93
3.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	1.656,93
3.3	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	1.656,93
3.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.656,93
3.5	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1.656,93
3.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	1.656,93
3.7	Elaboração do Projeto de E.T.E.	M2	1.656,93
3.1	PROJETOS DE SISTEMAS	M2	1.656,93
3.1.1	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1.656,93
3.1.2	Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	1.656,93
3.1.3	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	1.656,93
3.1.4	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	1.656,93

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Locação da Obra	M2	2.102,89
4.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	130,92
4.3	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	155,49
4.3d	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	60,27
4.4	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	2.902,05
4.4d	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	837,14
4.5	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	500,27
4.6	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	54,19
4.7	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	91,83
4.8	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	500,27

Grupo de Serviço : 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	785,33
5.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.127,75
5.3	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	68,32
5.4	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm, Capeam. 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kgf/M2 e Sc=150 Kgf/M2, vão 3 à 6m	M2	1.118,60
5.5	Escoramentos (cimbramento) de madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5cm x 7,5cm) para altura entre 2.70m a 3.00m	M2	1.118,60

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.109,18
6.2	Divisória de Granito E=3Cm	M2	44,86
6.3	Parede de gesso acartonado RF Dupla interna e= 125mm h=3,75m	M2	65,87

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Chapisco Traço 1:3	M2	2.218,35
7.2	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	1.942,65
7.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	275,70

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	1.044,42
8.2	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=12mm	M2	1.016,10
8.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	28,32
8.4	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	488,57
8.5	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	1.050,30
8.6	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.016,10
8.7	Lixamento e Polimento do Rodapé de Alta Resistência	M2	488,57

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	3.053,46
9.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3.053,46
9.3	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando o revolver / compressor , duas demãos, incluso uma demão fundo oxido de ferro/zarcão	M2	1.087,46

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	14.842,44
10.2	Cobertura c/ Telha Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada e=0,5x1070mm, c/ miolo em EPS, acab. natural	M2	1.649,16
10.3	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	40,68
10.3d	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	40,68
10.4	Calhas Metálicas nº 24	M	98,70
10.5	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	154,68
10.6	Condutor de Tubo PVC de 200mm e Conexões	M	32,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA TODA A UNIDADE		
11.1.1	Bucha e Arruela 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	CJ	2,00
11.1.2	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	1,00
11.1.3	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	120,00
11.1.4	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	2,00
11.1.4	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.5	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	200,00
11.1.6	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	57,00
11.1.7	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
11.1.8	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
11.1.9	Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
11.1.10	Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	596,92
11.1.11	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	22,90
11.1.12	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	22,00
11.1.13	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	6.600,00
11.1.14	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	91,40
11.1.15	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	456,60
11.1.16	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	43,80
11.1.17	BRACADEIRA DE AÇO GALVANIZADO 2/12"	UN	8,00
11.1.18	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2
 Municípios : Jutai - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1.19	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	5,00
11.1.20	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	61,00
11.1.21	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	23,00
11.1.22	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	8,00
11.1.23	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	110,00
11.1.24	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	98,00
11.1.25	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	15,00
11.1.26	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	20,00
11.1.27	Subestacao de 150Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00
11.1.28	Cabo Lógico UTP 25 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	1.550,50
11.1.29	Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.30	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.31	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.32	Eletroduto de PVC Rígido de encaixa de 20mm (3/4), sem conexões	M	879,00
11.1.33	Eletroduto de PVC Rígido de encaixa de 25mm (1), sem conexões	M	24,00
11.1.34	Eletroduto de PVC Rígido de encaixa de 32mm (1 1/4), sem conexões	M	18,00
11.1.35	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	6,00
11.1.36	Luminária Fluorescente Completa emergência de 15W (CPU)	UN	17,00
11.1.37	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x100 x 3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (m) (CPU)	M	114,00
11.1.38	Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
11.1.39	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
11.1.40	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
11.1.41	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.42	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
11.1.43	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	11,00
11.1.44	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	90,00
11.1.45	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.46	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
11.1.47	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	125,00
11.1.48	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	154,20
11.1.49	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	154,20
11.1.50	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.51	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.52	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	580,00
11.1.53	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	4.920,00
11.1.54	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	180,00
11.1.55	Canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm (CPU)	UN	29,00
11.1.56	Canaleta 50 x 20mm Sistema "X" (CPU)	M	114,00
11.1.57	Tampa de extremidade para canaleta DLP 80 x 35mm (CPU)	UN	29,00
11.1.58	Kit de fixação para rack - fornecimento-CPU	UN	2,00
11.1.59	Mini Rack de parede 19"-fornecimento-CPU	UN	2,00
11.1.60	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind.Modos operação - fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.61	Switch 26 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento cia CLI- fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.62	Switch 32 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento cia CLI- fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.63	Quadro geral de baixa tensão (QGBT) -com disjuntor principal de 400 A e oito circuitos, com 01 disjuntor de 125A, 01 disjuntor de 200A,, 01 disjuntor de 25A e 01 disjuntor de 60A, montado em um quadro de sobrepor IP54.	UN	1,00

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Extintor - Agua 10l	UN	2,00
12.4	Extintor - co2 - 6kg	UN	1,00

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

23/025



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2
 Municípios : Jutai - 100,00%

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.5	Extintor incêndio TP Pó Químico 4kg - fornecimento e colocação (CPU)	UN	3,00
12.6	Extintor incêndio TP Pó Químico 6kg - fornecimento e colocação (CPU)	UN	6,00
12.7	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)	UN	19,00
12.8	Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø65mm (2. 1/2") - fornecimento e instalação (CPU)	M	121,40
12.9	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	18,00
12.10	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A /220V	UN	2,00
12.11	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2. 1/2" adaptador storz 2. 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2. 1/2x1. 1/2" e esguicho em latão 1. 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	2,00
12.12	Accionador manual de alarme de incêndio (CPU)	UN	2,00
12.13	Central de alarme de incêndio para no mínimo 4 entradas de accionador, saída para sirenes, bateria, sirene na própria central (CPU)	UN	1,00
12.14	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 5HP (UN) (CPU)	UN	1,00
12.15	Cotovelo de aço galvanizado 2. 1/2" (CPU)	UN	16,00
13.16	Tê de aço galvanizado 2. 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	2,00
13.17	União de aço galvanizado 2. 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	4,00
13.18	Registro gaveta 2. 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação (UN) (CPU)	UN	2,00
13.19	Niple de aço galvanizado 2. 1/2" - fornecimento e instalação (UN) (CPU)	UN	5,00
13.20	Válvula de retenção vertical Ø 2 1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)	UN	1,00
13.21	Válvula de retenção Horizontal Ø 2 1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	28,00
13.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	7,00
13.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (plias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	3,00
13.4	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	10,00
13.5	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	7,00
13.6	Tubo pvc Soldavel com conexões - 40mm	M	58,00
13.7	Tubo pvc Soldavel com conexões - 60mm	M	82,00
13.8	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	117,00
13.9	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	146,00
13.10	Tubo pvc Soldavel com conexões - 32mm	M	94,00
13.11	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	M	58,00
13.12	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	12,00
13.13	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm	UN	4,00
13.14	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75Mm	UN	4,00
13.15	Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	6,00
13.16	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	8,00
13.17	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	4,00
13.18	Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm	UN	4,00
13.19	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UN	10,00
13.20	Caixa de inspeção (Esgoto)	UN	5,00
13.21	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)	UN	7,00
13.1	BANCADAS		
13.1.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	4,01
13.1.2	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1X1. 1/4 TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2 E VALVUL	UNID	6,00
13.1.3	Mictório Calha Inox	M	1,75
13.1.4	Plia de Cozinha de aço inoxidável duas Cubas (2.00X0,58)	UN	1,00
13.1.5	Fabricação de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	32,00

[Handwritten signature]

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 11

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



2A/B2



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.0.1	Andaime Metálico de Encaixe	M2	296,00
14.0.2	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	6,00
14.0.3	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
14.1 PRAÇA INTERNA E CANTINA			
14.1.1 INFRAESTRUTURA			
14.1.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	14,70
14.1.3	Broca de Concreto Armado D=20Cm	M	184,50
14.1.3D	Broca de Concreto Armado D=20Cm	M	184,50
14.1.4	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	20,39
14.1.4D	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	20,39
14.1.5	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	1.712,43
14.1.5D	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	1.712,43
14.1.6	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	244,63
14.1.6D	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	244,63
14.1.7	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	1.088,01
14.1.7D	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	1.088,01
14.1.8	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	95,08
14.1.8D	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	95,08
14.1.9	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	7.987,06
14.1.9D	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	7.987,06
14.1.10	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1.141,01
14.1.10D	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1.141,01
14.1.11	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternim, Espaçamento Entre Tesouras 5,00m, vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem	M2	843,37
14.1.11D	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternim, Espaçamento Entre Tesouras 5,00m, vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem	M2	843,37
14.1.12	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	843,37
14.1.12D	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	843,37
14.1.13	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	124,83
14.1.14	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural	M2	843,37
14.1.14D	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural	M2	843,37
14.1.15	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	32,00
14.1.15D	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	32,00
14.1.16	Fôrro em lambri pvc 100mm - inclusive estrutura de metalon	M2	777,13
14.2 PAREDES E PAINÉIS			
14.2.1	Divisória de Granito E=3Cm	M2	10,53
14.2.2	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	582,31
14.3 MURO			
14.3.1	Muro padrão de Alvenaria e Concreto H=1,00m e Gradil H=1,00m	M	97,12
14.3.2	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	269,87
14.4 REVESTIMENTO			
14.4.1	Chapisco Traço 1:3	M2	2.004,94
14.4.1D	Chapisco Traço 1:3	M2	5,28
14.4.2	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	156,04
14.4.2D	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	21,50
14.4.3	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	2.269,06
14.4.3D	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	23,50
14.4.4	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	843,37
14.4.4D	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	32,15
14.4.5	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	123,96
14.4.6	Assentamento de Pastilha Tipo Vidrotli	M2	19,87
14.5 PAVIMENTAÇÃO			
14.5.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado	M3	67,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 11

25/82

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Nucleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2
 Municípios : Jutai - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
14.5.2	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	843,37
14.5.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	78,09
14.5.4	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	814,21
14.5.5	Calçada de 10cm	M2	145,68
14.5.6	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	1.941,89
14.5.7	Pelotril em granito l=15cm	M	5,70
14.5.8	Soleira de granito l=20cm	M	1,80
14.5.9	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo despenado h=7cm	M	32,28
14.5.10	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	7,80
14.5.11	Pintura com resina acrílica em piso - 3 Simples tipo A	M2	814,21
14.5.12	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	814,21
14.5.13	Lixamento e polimento de rodapé de alta resistência	M	32,28
14.5.14	Melo fio de Concreto Pré-Moldado-assentado com argamassa de cimento e areia	M	498,80
14.6 PINTURA			
14.6.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.425,68
14.6.1D	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.425,68
14.6.2	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	1.425,68
14.6.2D	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	1.425,68
14.6.3	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	922,92
14.6.3D	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	922,92
14.6.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	843,37
14.6.5	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	843,37
14.6.6	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	20,16
14.6.7	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	25,36
14.7 PORTAS E ESQUADRIAS			
14.7.1	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	13,86
14.7.2	Porta de Alumínio Veneziana	M2	6,48
14.7.3	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	6,48
14.7.4	Basculante de Alumínio	M2	3,42
14.4.5	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,00
14.7.6	Porta de Ferro de Enrolar	M2	5,00
14.7.7	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	3,42
14.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
14.8.1	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	14,00
14.8.2	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	2,00
14.8.3	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	4,00
14.8.4	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	32,00
14.8.5	Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.6	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.250,00
14.8.7	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
14.8.8	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	280,00
14.8.9	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	18,20
14.8.9D	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	2,20
14.8.10	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00
14.8.11	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	12,00
14.8.12	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	46,00
14.8.13	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
14.8.14	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	143,00
14.8.15	Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
14.8.16	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70 o C - flexível (Instalação e Fornecimento)	M	1.200,00
14.8.17	Luminária fluorescente completa Industrial c/2 Lampadas de 40w, tipo calha sobrepor	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 7 de 11

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Nucleo de Estudos Superiores da UEA
 Municípios : Jutal - 100,00% Dimensão : 1.656,930 M2
 Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.8.18	Luminária fluorescente completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha sobrepor	UN	7,00
14.8.19	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4"), sem conexões	M	361,00
14.8.20	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4"), sem conexões	M	120,00
14.8.21	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)	UN	6,00
14.8.22	Disjuntor monopolar 10 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
14.8.23	Disjuntor monopolar 15 A (instalação e fornecimento)	UN	3,00
14.8.24	Disjuntor tripolar termomagnético 30A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.25	Caixa de inspeção (Elétrica)	UN	19,00
14.9 HIDRAULICA			
14.9.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	16,00
14.9.2	Perfuração de poço tubular profundo p/ captação de águas subterrâneas	M	100,00
14.9.3	Reservatorio Metalico Tipo Taca 20.000L, Pintado Int. e Ext. c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00
14.9.4	Tubo PVC soldavel com conexões - 60mm	M	23,00
14.9.5	Tubo pvc soldavel com conexões - 32mm	M	87,00
14.9.6	Tubo pvc soldavel com conexões - 25mm	M	109,00
14.10 ESGOTO			
14.10.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	6,00
14.10.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	9,00
14.10.3	Caixa de gordura em PVC	UN	3,00
14.10.4	Caixa de inspeção	UN	9,00
14.10.5	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
14.10.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	M	34,00
14.10.7	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	6,00
14.10.8	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75mm	UN	4,00
14.10.9	Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	2,00
14.10.10	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	2,00
14.10.11	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	5,00
14.10.12	Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm	UN	4,00
14.10.13	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta	M	83,50
14.11 INCENDIO			
14.11.1	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 PREDIO PRINCIPAL			
15.1.1	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	3,00
15.1.2	Porta de Alumínio Veneziana	M2	9,72
15.1.3	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	28,98
15.1.4	Vidro Temperado Incolor 12mm c/ ferragem cromada colocada	M2	11,69
15.1.5	Esquadrias de Alumínio de Correr	M2	207,35
15.1.6	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	207,35
15.1.7	Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	207,35

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Suspensos por Pendurais de Arame Galvanizado nº 18, Painel e= 12,5mm - colocado	M2	1.109,59

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

27/82



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.656,93

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.0.1	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,50
18.0.1D	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	0,50
18.0.2	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.0.2D	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.0.3	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	20,00
18.1 Drenos			
18.1.1	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1/2 a 1	M	144,00
18.1.2	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	144,00
18.1.3	Tubo pvc Soldavel com conexões - 20mm	M	92,00
18.1.4	Tubo PVC soldável com conexões- 25mm	M	84,00
18.1.5	Tubo PVC soldável com conexões- 32mm	M	60,00
18.0.4	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9358 - AUDITÓRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	Estrutura de madeira para apoio de piso (palco do auditório)	M2	38,32
19.2	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	6,10
19.3	Chapisco Traço 1:3	M2	12,20
19.4	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	12,20
19.5	Carpete Colocado	M2	38,32
19.6	Rodapé de Madeira de Cedro 7 x 1,5cm	M	27,57
19.7	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	6,10
19.8	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	6,10

Grupo de Serviço : 4100 - SINALIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	20,00
20.2	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	12,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.0.1	Assentamento de tubos de concreto diametro 600 mm simples ou armado , junta em argamassa 1:3 cimento e areia	M	65,00
21.0.2	Escavação Mecanizada de Vala em Solo 1ª Cat. (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	135,00
21.0.3	Lastro de Areia, Apiloado Manualmente	M3	25,68
21.0.4	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	60,75
21.0.5	Tubo de PVC/Esgoto Ø150mm- com conexões (CPU)	M	136,00
21.0.6	Tubo de PVC/Esgoto Ø200mm- com conexões (CPU)	M	25,00
21.0.7	Tubo de PVC/Esgoto Ø250mm- com conexões (CPU)	M	55,00
21.0.8	Tubo de PVC/Esgoto Ø300mm- com conexões (CPU)	M	35,00
21.0.9	Tubo de PVC/Esgoto Ø400mm- com conexões (CPU)	M	15,00
21.0.10	Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/ tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida c/ reboco, seção externa 30x40cm	M	55,00
21.1 caixas de drenagem- 10 unidades 80x80x80 com tampa			
21.1.1	Alvenaria Estrutural c/ Blocos Cerâmicos 19X19x39cm Juntas de 10Mm, c/ Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	67,20
21.1.2	Chapisco Traço 1:3	M2	67,20
21.1.3	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	67,20
21.1.4	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,25
21.1.5	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	367,50
21.1.6	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	320,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

20/82



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,025m Acab. Simples tipo C	M2	16,46
22.2	Concreto Armado Fck=20 mpa	M3	0,92
22.3	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	7,20
22.4	Chapisco Traço 1:3	M2	14,40
22.5	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	14,40
22.6	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	14,40
22.7	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.1	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	70,00
23.1D	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	68,00
23.2	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	33,00
23.3	Cordoalha de cobre nú de 120 mm ²	M	320,00
23.4	Vergalhão de aço galvanizado Ø3/8"(CPU)	M	12,00
23.5	Terminal ou conector de pressão para cabo 50mm ² -fornecim. e instalação (CPU)	UN	12,00
23.6	Clips galvanizado para vergalhão Ø 3/8" (CPU)	UN	324,00
23.7	Solda exotérmica (CPU)	UN	40,00
23.8	Cabo de cobre nu 50mm ² (CPU)	M	214,00
23.9	Escavação manual (até 2,0m),exceto rocha	M3	38,10
23.10	Caixa de aterramento de alvenaria com tempo de concreto (30 x 30 x 30cm) (CPU)	UN	12,00
23.11	Reatero Manual Apiloado de Valas	M3	38,10

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.1	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	1.480,11

Grupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.1	Eletrcalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x100 x 3000mm (largura, aba,compri- mento), incluindo acessórios (m) (CPU)	M	57,00
25.2	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	120,00
25.3	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1"), inclusive conexões	M	21,00
25.4	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo	M	300,00
25.5	Cabo # 2,5 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70 o C - flexível (Instalação e Fornecimento)	M	600,00
25.6	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	90,00
25.7	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	10,00
25.8	Câmera color dia/noite c/ alcance de 20,0m interna/externa e acessórios de fixação	UN	10,00
25.9	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.1	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	4,00
26.2	Saboneteira Branca em Louça	UN	4,00
26.3	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	11,00
26.4	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	7,00
26.5	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,00
26.6	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	9,17
26.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	6,00
26.8	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)	UN	6,00
26.9	Lavatório de louca branca de embutir(cuba)luxe 52X39cm c/ ladrão ferragens em metal cromado/sifão	UN	6,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 10 de 11

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



29/02




Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
27.1	Cabo de uni polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	230,00
27.2	Amplificador de potência de som	UN	1,00
27.3	Cabo para microfones mono blindado para distribuição 1 x 6mm	M	4,00
27.4	Mesa sonorizadora com microfones inter- ligada e distribuida em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
27.5	Instalação de cubo para sonorização de ambientes c/ potência RMS de 10w, alto falante de 5 à 10 ohms, fornecimento	UN	12,00

Manaus, 18 de maio de 2016.



Jerocillo Roberto Simões Alves da Silva
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia - CPF: 027.016.342-53


Karla Alessandra Carrizo Ferreira
Secretária Executiva de Infraestrutura - CPF: 583.241.352-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016







INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Nº: 7600

Complemento: COROADO III

Bairro: ALEIXO
UF: AM

CEP: 69.083-000

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: 92-3647-1100

Email: slima@seinfra.am.gov.br

Contrato: 0420130029940

Celebrado em: 21/10/2013

Valor: R\$ 4.195.239,42

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação:

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
MUNICIPIO DE JUTAI/AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Nº: S/N

Complemento:

Bairro:
UF: AM

CEP: 69.000-00

Cidade: JUTAI

Telefone:

Email: slima@seinfra.am.gov.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 21/10/2013

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
4.195.239,42
Unidade
R\$

5. Observações

CT 166/2013

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JUTAI/AM.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104a96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

[Handwritten signatures and date]
31/82



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000299402013

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 22/10/2013

Nosso Número: 8301054128

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

[Handwritten signatures and date]
30/05



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150006610
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6

Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 4.195.239,42

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

Email: silma@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 09/04/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 04°24'3.12"S Longitude: 68°31'28.97"W

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/07/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

1.656,93

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3ºTERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, CELEBRADO EM 09/04/2015, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 19/05/2016

Nosso Número: 8301468031

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

33/82



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 277672014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6

Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 4.195.239,42

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

Email: silma@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 14/08/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/12/2014

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

1.656,93

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2013-SEINFRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 20/05/2016

Nosso Número: 8301468484

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

34/82



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 378742014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6

Registro: 00000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 4.195.239,42

Ação Institucional: Outros

Email: silma@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 12/12/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69083000

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/04/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

1.656,93

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. INÍCIO DA OBRA CONFORME OS Nº166/2013: 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/04/2015

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 20/05/2016

Nosso Número: 8301468486

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049211

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150007338
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País:

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Valor: R\$ 1.040.014,13

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

Email: sillma@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 14/04/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

Complemento:

Cidade: Jutai

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Nº: SN

CEP: 69660000

Email:

Previsão de término: 21/07/2015

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

1.656,93

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PELO VALOR DE R\$1.040.014,13 (UM MILHÃO, QUARENTA MIL, QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS), INÍCIO DA OBRA CONFORME O.S Nº166/2013: 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/07/2015, CONFORME 3º ADITIVO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduatas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 20/05/2016

Nosso Número: 8301468487

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Handwritten signatures and date: 36/02



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 924810/2016

Emissão: 28/01/2016

Validade: Indefinida

Chave: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (03 páginas, datado de 11.01.2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade da Eng. Elétrica (Instalações Elétricas), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150022336, AM20150022341, AM20150022342

Certidão nº 924810/2016

02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

37/82

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00095/2014-SEINFRA Valor Inicial : 417.474,73
 Bem Público : CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Valor Aditado : 0,00
 Objeto : Construção de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, no município de Benjamin Constant/AM. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 417.474,73
 Contratado : 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA Dias do Contrato : 120
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditados : 240
 Ordem de Serviço : 095 Dias Atuais : 360
 Nº do Edital/Data : 112/2014 - 26/09/2014 Vigência do Contrato : 17/10/2014 a 12/10/2015
 Receb. Provisório : 14/09/2015 Vigência de Execução : 21/10/2014 a 16/09/2015
 Receb. Definitivo : 02/12/2015
 Fiscal da Contratante : Vera Lane de Castro Martins, Conselho: Crea:6992-D/AM, Portaria: 0176 Data: 11/02/2015
 Responsável Técnico : João Paulo Soares da Silva, Conselho: 8042/AM
 Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 84.486.406/0001-16, sediada no endereço AV. TEFE, nº 1645, complemento SALA 32, Bairro CACHOEIRINHA, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00095/2014-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 6JV43-SI91C

Obra : 1 - Administração da Obra Dimensão : 3,000 UN
 Municípios : Benjamin Constant - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	ENGENHEIRO	MES	3,00
1.2	VIGILANCIA	MES	3,00

Obra : 2 - Construção de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Dimensão : 616,710 M2
 Municípios : Benjamin Constant - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	12,00
1.2	Entrada de Energia Provisória Bifásica de 40a em Poste de Acariguara 6,00M	UN	1,00
1.3	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,00
1.4	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Locação da Obra	M2	641,82
2.2	Escavação Manual (Alé 2,00M), Exceto Rocha	M3	66,82
2.3	Aploamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	124,93

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Eng.ª Vera Lane de Castro Martins
 CREA 6992-D/AM
 SEINF-PR
 Página: 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924810/2016, emitida em 02/02/2016



Certidão nº 924810/2016

02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 7 folhas

38/82

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	124,93
3.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	467,00
3.3	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	9,34
3.4	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabríc. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	130,86

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	115,50
4.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	808,50
4.3	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	11,55

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	499,48
5.2	Divisória em Placa de Granilite E=3Cm	M2	7,81

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Estrutura de Madeira p/ Telhas ondulada fibrocimento / alumínio / plástica vão 20m	M2	540,89
6.2	Cobertura C/Telha Fibrocimento 4Mm, Área Projecao Horizontal	M2	540,89
6.3	Cobertura em policarbonato fume com estrutura metálica galvanizada instalada	M2	20,70
6.4	Calhas Metálicas nº 24	M	26,85
6.5	Forno em Lambrí de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	242,66
6.6	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	164,09
6.7	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	25,32

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Chapisco Traco 1:3	M2	998,96
7.2	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	29,89
7.3	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	925,95
7.4	Reboco Paulista em Teto Traco 1:2:5	M2	29,89
7.5	Emboço Traco 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	73,00
7.6	Azulejo (15x15)cm, Assentado com Argamassa pré fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	73,00
7.7	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	27,82

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo de Caixa, e = 5 cm	M2	493,70
8.2	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	240,65
8.3	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	27,82
8.4	Calçada 8cm	M2	58,29

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisao (2 Folhas Correr)	M2	28,20
9.2	Porta de Alumínio de Abrir	M2	8,64
9.3	Janela Basculante de Alumínio	M2	4,38
9.4	Porta de Madeira 1* Almofada c/ Relevô, uma Folha - colocação e acabamento	M2	13,59

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Eng.ª Vera Lúcia de Castro Martins
CREA 822147/AM
SEINFRA
Página: 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924810/2016, emitida em 02/02/2016



Certidão nº 924810/2016
02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 7 folhas

39/82

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Dimensão : 616,710 M2
 Municípios : Benjamin Constant - 100,00%

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.5	Porta de correr em vidro temp. incolor 10mm, sendo 1 fixo e 1 móvel, com suas ferragens cromadas e devidamente instalada med.1,50 x 2,10m	UN	2,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Vidro Liso Transparente - 5mm	M2	36,84

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	955,84

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	29,00
12.2	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	8,00
12.3	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	45,00
12.4	Quadro de Distribuicao c/ Barram, 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.5	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	3,00
12.6	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	5,00
12.7	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	3,00
12.8	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	45,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	1,00
13.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	3,00
13.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	7,00
13.4	Fossa Séptica em Alvenaria de 1 vez 0,80 x 1,60M H=1,20M	UN	1,00
13.5	Sumidouro D=1,50M H=3,50M	UN	1,00


Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	15,00
14.2	Reservatório D'Água de Fibra de Vidro Cilíndrico, Cap. 1000L - Sem Estrutura de Suporte	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	1,00
15.2	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	5,00
15.3	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	6,00
15.4	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	3,00
15.5	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	4,00
15.6	Mictório de louça branco individual	UN	2,00
15.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,00
15.8	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,025m Acab. Simples tipo C	M2	1,64

Manaus, 11 de Janeiro de 2016.


 Jerocilio Roberto Simões Alves da Silva
 Secretário Executivo Adjunto de Engenharia - CPF: 027.016.342-53


 Karla Alessandra Carrilho Ferreira
 Secretária Executiva de Infraestrutura - CPF: 583.241.352-00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 3 de 3


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924810/2016, emitida em 02/02/2016



Certidão nº 924810/2016
 02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 7 folhas


 A0/02



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150022336

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 312912014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III
Cidade: BENJAMIN CONSTANT

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 0420140031291

Valor: R\$ 417.474,73

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

Email: mdiniz@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 21/10/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: BENJAMIN CONSTANT

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ALEIXO

UF: AM

Email: mdiniz@seinfra.am.gov.br

Previsão de término: 17/01/2015

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

0,00

Unidade

UN

5. Observações

TERMO DE CONTRATO Nº095/2014 - SEINFRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Substituição/complementação

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 08/09/2015

Nosso Número: 8301208585

Certidão nº 924810/2016
02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

41/82
[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150022341

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 44152015
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES** RNP: 040531148-6
 Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA** Registro: 00000708-1

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
 Complemento: **COROADO III** Bairro: **ALEIXO**
 Cidade: **BENJAMIN CONSTANT** UF: **AM** CEP: 69083000
 Telefone: 92-3647-1100 Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**
 Contrato: 0420150004415 Celebrado em: 13/01/2015
 Valor: **R\$ 417.474,73** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação:
 Atendido: **SIM**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
 Complemento: **COROADO III** Bairro: **ALEIXO**
 Cidade: **BENJAMIN CONSTANT** UF: **AM** CEP: 69083000
 Telefone: Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
 Data de Início: 13/01/2015 Previsão de término: 13/06/2015
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	0,00	UN

5. Observações

1ºPRIMEIRO TERMO ADITIVO(PRAZO) AO CONTRATO Nº095/2014-SEINFRA REF.: A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AMAZONAS INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87**

Local _____ de _____ de _____ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68** Pago em: **08/09/2015** Nosso Número: **8301208582**

Certidão nº 924810/2016
 02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAydy03

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 7 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150022342

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150012694
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: BENJAMIN CONSTANT

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 0420140031291

Valor: R\$ 417.474,73

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

Email: mdiniz@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 21/10/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: BENJAMIN CONSTANT

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ALEIXO

UF: AM

Email: mdiniz@seinfra.am.gov.br

Previsão de término: 11/09/2015

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69083000

4. Atividade Técnica

8 - FISCALIZAÇÃO

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

0,00

Unidade

UN

5. Observações

2ºSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº095/2014 - SEINFRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AMAZONAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Substituição/complementação

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

de

data

de

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 08/09/2015

Nosso Número: 8301208584

Certidão nº 924810/2016

02/02/2016, 09:49

Chave de Impressão: zzy5a5a2d3AwCdAyyd03

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2016 e contém 7 folhas

43/82



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 923310/2015

Emissão: 18/02/2016

Validade: Indefinida

Chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (19 páginas, Datado de 08.10.2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: DRENAGEM (Restrição de registro), atividade da Eng. Elétrica (Instalações Elétricas, Sistema de mídia, SPDA, Sonorização) e Agronomia (Paisagismo), salvos como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Consideram-se, para efeito desta CAT, somente as atividades realizadas a partir de 16/10/2013, data em que o profissional ingressou no quadro técnico da empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150030975, AM20150033549, AM20150033560, AM20150033564, AM20150033568, AM20150033571

Certidão nº 923310/2015

22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

44/82



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Waldomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Lauro cavalcante, nº 115, Térreo B, – Bairro Centro – CEP.: 69.020-230, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 0708-1, CNPJ sob o nº 84.486.406/0001-16, executou através do **TERMO DE CONTRATO nº 054/2013 – SEDUC**, com vigência no período de **08/04/2013 a 29/11/2014**, as Obras e serviços técnicos de engenharia necessários à **Construção de 02 (duas) escolas Estaduais Indígenas Padrão 04 salas, Localizado respectivamente nas comunidades Indígenas Aldeias: Traíra e Marmelo - na Zona Rural do Município de Humaitá/AM.**

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 054/2013 – SEDUC** é de R\$ 2.838.207,99 (Dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e noventa e nove centavos), no período de **22/04/2013 a 14/09/2014**, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **João Paulo Soares da Silva**, CPF nº 513.918.562-87 – CREA/AM Nº 8042-/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: 1 - Construção de 1 (uma) Escola Indígena Padrão 4 salas – Aldeia Traíra - Zona Rural em Humaitá

SERVIÇOS REALIZADOS

ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro	Dia	240,00
Almoxarife	Dia	240,00
Mestre de Obras	Dia	240,00
Supervisor de Segurança	Dia	240,00
Vigia	Dia	240,00
Apontador	Dia	240,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da Obra	M ²	579,60
Barracão de Obra p/ alojamento/ escritório, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso inst. Eletr. E esquadrias	M ²	30,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



45/82



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Barracão de para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso aragamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M ²	30,00
Limpeza manual do terreno(c/raspagem superficial)	M ²	4.500,00
Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	UN	1,00
Inst/Ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, m3-chave 100A carga 3KWH,20 CV excl forn medidor	UN	1,00
Mobilização e Desmobilização	UN	1,00
Placas de Obra em Lona com impressão digital, instalada	M ²	30,00

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m3, DMT 50 a 200m	M ²	354,50
Escavação e carga de material de 1A cat utilizando trator sobre esteiras 305 HP c/lâmina (VU=10 anos/20 000H)	M ³	245,93
Reaterro e compactação	M ³	436,81
Espalhamento de material 1A categoria com trator de esteira com 153HP	M ³	282,81

INFRAESTRUTURA

Escavação Manual de cavas (fundações rasas,= 2,00 m)	M ³	56,50
Reaterro apiloado (manual) de vala com descolamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	M ³	34,20
Concreto Magro 1;4:8 c/preparo manual	M ³	3,33
Forma de madeira comum para fundações	M ²	232,00
Armadura de aço para estruturas em geral, Ca- 25 de 3/16 – 4.7 mm à ½ - 12,5mm corte e dobra na obra	KG	1.597,00
Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	45,50
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	45,50

SUPRAESTRUTURA

Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm. Para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M ²	313,00
Armadura de aço para estruturas em geral, Ca-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	2.118,00
Concreto estrutura FCK=25MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	22,50
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	22,50

COBERTURA

Estrutura de madeira de lei 1A serrada não aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 13m ate 18m	M ²	579,60
Cobertura eem telha ceramica tipo plan	M ²	579,60
Imunização do madeiramento com pentox	M ²	579,60
Pintura em telhacryl	M ²	579,60
Forro em resina PVC	M ²	233,75

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

46/82



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAVIMENTAÇÃO

Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm	M ²	268,30
Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3, cm, preparo manual	M ²	415,71
Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M ²	183,66
Lastro de impermeabilização de concreto estrutural de 15MPA	M ³	41,57
Rodapé de cerâmica	ML	225,72

PAREDES E PAINEIS

Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M ³	1,24
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M ²	561,50
Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traco 1:7 (cimento e areia)	M ²	104,83
Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M ²	100,67
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M ²	1.123,00
Emboco traco 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M ²	1.123,00
Emboco em tetos traco 1:4 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual	M ²	100,67
Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M ²	377,58
Reboco em tetos argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M ²	100,67
Divisória de granito e=3cm	M ²	8,00
Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalacao	M	1,50
Azulejo 1a 15x15cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco	M ²	382,42

ESQUADRIAS

Porta de madeira almofadada semi-oca 1a 0,80x2,10, incluso aduela, alizar, dobradica e fechadura externa padrao popular	M ²	13,44
---	----------------	-------

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

47/82



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,70x2,10 m, incluso aduela 1a, alisar 1a e dobradica com anel	UN	6,00
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10 m, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradica	UN	1,00
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8x1/8, linha popular	M ²	39,52
Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	M ²	49,52
Peitoril em granito l=25cm	M ²	48,70
Soleira de granito l=25cm	M ²	10,00

PINTURA

Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	856,00
Pintura óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M ²	100,00
Pintura acrílica em piso de concreto	M ²	268,30
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M ²	85,00
Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos	M ²	50,00
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	M ²	856,00
Lixamento de parede - manual	M ²	856,00

APARELHOS E METAIS

Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	UN	5,00
Porta-toalha de louça branca com bastão plástico - fornecimento e instalação	UN	5,00
Saboneteira louca branca 15x15cm - fornecimento e instalação	UN	5,00
Lavatório louça br embutir (cuba) med lux s/ladrao 52x39cm ferrag.metal crom.sifao 1680 1x1.1/4 torn.pressao 1193 de 1/2 e valv.escoam 1600 rabicho PVC	UN	1,00
Lavatório em louça branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular, sifao, valvula e engate plástico	UN	6,00
Tanque louca branca c/coluna med 56x48cm (em torno)incl acessórios de fix ferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2	UN	1,00
Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UN	5,00
Granito cinza póldo para bancada E=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	M	6,00
Instalação de barra de apoio para lavatório para PNE	UN	1,00
Instalação de bacia sanitária com barras de apoio fixas em duas paredes	UN	1,00
Chuveiro elétrico c/ articulação cromado inclusive registro	UN	1,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100W	UN	11,00
Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4) fornecimento e instalação	M	217,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm ² fornecimento e instalação	M	651,00
Luminária externa com braço de iluminação, lampada vapor de sodio, poste em aco galvanizado pintado h= 8,00m, inclusive fiação	UM	6,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino de Amazonas

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



48/82



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60 cm, revest.internamento c/barra lisa (traço 1:4) E=2cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr.15MPa tp c-escav.e confec	UN	3,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm ² fornecimento e instalacao	M	300,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm ² fornecimento e instalação	M	555,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 V 6 mm ² fornecimento e instalação	M	220,00
Caixa 4x2 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
Caixa 4x4 (instalação e fornecimento)	UM	57,00
Eletroduto de pvc rigido roscavel 25mm (1), fornecimento e instal	M	27,00
Eletroduto de pvc rigido roscavel 40mm (1 1/2), fornecimento e instalacao	M	174,00
Quadro distr.energia chapa metal.embutir,p/12 disjuntores termomag.monopolares,c/barramento trifasico,fornec.instal.	UN	1,00
Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 A 30 A 240V, fornecimento e instalacao	UN	10,00
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 A 50	UN	5,00
Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao	UN	6,00
Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalacao	UN	7,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250V	UN	19,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalacao	UN	84,00
Fornecimento e instalação de grupo gerador estacionário, silenciado de 55 kVA	UN	1,00

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Filtro anaeróbico d= 2,00 h=2,00m	UN	1,00
Fossa séptica pré moldada, d = 2,12 m, h = 3,00 m	UN	1,00
Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60cm, revest.internamento c/barra lisa (traço 1:4) E=2cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr.15mpa tp c-escav.e confec	UN	11,00
Registro de gaveta bruto ø 15mm (1/2) - fornecimento e instalação	UN	7,00
Registro gaveta 3/4 bruto latao - fornecimento e instalação	UN	6,00
Registro gaveta 1.1/2 com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	1,00
Tubo PVC soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	112,00
Tubo PVC soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	35,00
Tubo PVC soldável água fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	3,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mm x1/2 - fornecimento e instalação	UN	10,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x3/4 - fornecimento e instalação	UN	12,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mm	UN	12,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



49/82



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

x1.1/2 - fornecimento e instalação

Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50 mm - fornecimento e instalação	M	32,00
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75 mm - fornecimento e instalação	M	23,00
Tubo PVC esgoto serie r dn 100 mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	M	200,00
Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	UN	4,00
Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UN	1,00
Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalação	UN	1,00
Poco de captacao de aguas subterraneas - 100m com d= 6	UN	1,00

DRENAGEM

Meia cana de concreto, diametro 400 mm		
Assentamento de tubo d=0,80 m	M	120,00
Lastro de areia media	M	40,00
Cx.tipo boca lobo 30x90x90cm,em alv tij macico 1 vez, revestiada c/arg.1:4 sobre base concr simples fck=10mpa,c/grelha fofo 135kg,incl escav e reat	M ³	2,00
Boca de lançamento simples em concreto aramado para tubo d=0,80 m	UN	4,00
Concreto estrutural fck=13,5 mpa em estrutura (preparo,lançamento e aplicação)	UN	1,00
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	41,60
Armadura em aço -ca-25 de 3/16 4,7mm à 12.5 mm	M ³	41,60
Forma chapa de madeira compensada plastificada 12 mm,para estrutura de concreto	KG	898,04
	M ²	520,00

CÊRCAS E ALAMBRADOS

Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	875,48
Concreto estrutural fck=13,5 mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M ³	26,79
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M ²	564,00
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 13m ate 18m	M ²	15,00
Cobertura em telha ceramica tipo plan	M ²	15,00
Portão em chapa de aço galvanizada, basculante para baixo, vão de 3,50 m x 1,50 m	M ²	1,00
Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos	M ²	1.128,00
Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos	M ²	1.128,00
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M ²	1.128,00
Emboco paulista (massa unica) traco 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico	M ²	1.128,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Escola de Manaus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

50/02



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M ²	267,90
Broca em c>a d+30cm	ML	250,92
Pintura em telhacryl	M ²	15,00
Imunização do madeiramento com pentox	M ²	15,00

PASSARELAS PARA PEDESTRES

Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3	M	24,00
Forma tabuas madeira 3a p/pecas concreto arm, reapr 2x, incl mont/desmexcl escoramento	M ²	21,90
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	125,72
Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	1,09
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	1,09
Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m ate 18m	M ²	26,73
Cobertura em telha ceramica tipo plan	M ²	26,73
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	M ²	26,73
Pintura em telhacryl	M ²	26,73
Imunização do madeiramento com pentox	M ²	26,73

RESERVATÓRIO

Registro gaveta 1.1/2 bruto latao - fornecimento e instalação	UN	1,00
Registro gaveta 3 bruto latao - fornecimento e instalação	UN	2,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado d=3	UN	2,00
Tê 90° de ferro galvanizado d=3	UN	1,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura ø40mm (1.1/2) - fornecimento e instalação	M	17,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura ø80mm (3) - fornecimento e instalação	M	41,00
Junta de expansão soldável de bronze ponta x ponta	UN	1,00
Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60cm, revest.internamento c/barra lisa(traçõ 1:4)e=2cm,c/tampa pré-mold e fundo de concr.15mpa tp c-escav.e confec	UN	5,00
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M2	215,00
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	2.572,50
Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	21,50
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	21,50
Escavação manual de cavas (fundações rasas= 2,00 m)	M ³	8,80
Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual	M ³	0,80

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

51/02



Lançamento de concreto em estrutura M³ 21,50

INSTALAÇÃO DE GÁS

Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	M ²	2,00
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M ²	8,40
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M ²	1,54
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	17,71
Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	0,15
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	0,15
Gradil de ferro (barra chata 1 1/2x3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M ²	2,20
Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	16,80
Pintura oleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M ²	4,40
Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M ²	16,80
Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M ²	4,40
Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M ²	16,80
Emboço em tetos traço 1:4 (cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo manual	M ²	4,40
Reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M ²	16,80
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M ²	4,40
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	16,80
Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
Ponto de gás com tubo de aço galvanizado com costura e conexões d=3/4	PT	1,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado d=1 1/2	UN	3,00

SISTEMA DE MÍDIA

Ponto seco para instalação de som, TV, alarme, e lógica	PT	12,00
Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	UN	24,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250v	UN	24,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (1), fornecimento e instalação	M	97,95

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

52/82



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Patch cords com corrtor RJ 45- extensão 1,50 m	UN	6,00
Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	12,00
Instalação de suporte para Switch	UN	1,00

SPDA

Haste copperweld 5/8 X3,0m com conector	UN	6,00
Terminal ou conector de pressão- para cabo 35mm ² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Terminal ou conector de pressão- para cabo 50mm ² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Cabo de cobre nu 35mm ²	M	58,87
Cabo de cobre nu 50mm ²	M	23,80

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor de CO2 6Kg – Fornecimento e instalação	UN	6,00
---	----	------

PAISAGISMO

Grama Batatais em placas	M ²	3 170,00
Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	M ³	25,06
Plantio de árvore isolada até 2,00 m alt, qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta- exclusive fornecimento da árvore	UN	81,00

LIMPEZA

Limpeza final da obra	M ²	4 500,00
-----------------------	----------------	----------

SONORIZAÇÃO

Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto- falantes de 5	UN	12,00
Instalação de sonorizador de ambientes(receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V- 10A	UN	1,00
Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	M	97,95
Instalação de canelela de PVC(5,00cm x 2,00 cm)	M	97,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Obra: 2 - Construção de 1 (uma) Escola Indígena Padrão 4 salas – Aldeia Marmelo - Zona Rural em Humaitá

ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro	DIA	240,00
Almoxarife	DIA	240,00
Mestres de Obras	DIA	240,00
Supervisor de Segurança	DIA	240,00
Vigia	DIA	240,00
Apontador	DIA	240,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da Obra	M ²	579,60
Barracão da obra p/ alojamento/ escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso inst. Eletr. e esquadrias	M ²	30,00
Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M ²	30,00
Limpeza manual do terreno (c/raspagem superficial)	M ²	4 500,00
Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/uso dos operários	UN	1,00
Instal/Ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, M3-chave 100A carga 3kWH, 20 CV excl forn medidor	UN	1,00
Mobilização e Desmobilização	UN	2,00
Placas de obra em lona com impressão digital, instalada	M ²	30,00

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m ³ , DMT 50A 200m	M ³	866,96
Escavação e carga de material de jazida 1ª cat utilizando trator sobre esteiras 305 HP c/lâmina (VU= 10 anos/20 000H)	M ²	912,18
Reaterro e compactação	M ³	1 602,79
Espalhamento de material de 1A categoria com trator de esteira com 135 HP	M ³	1 049,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

54/02

INFRAESTRUTURA

Escavação manual de cavas (fundações rasas =2,00m)	M³	56,50
Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	M³	34,20
Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual	M³	3,33
Forma de madeira comum para fundações	M²	232,00
Armadura de aço para estruturas em geral, Ca- 25 de 3/16 – 4.7 mm à ½- 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1 597,00
Concreto Estrutural Fck= 20 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	45,50
Lançamento de concreto em estrutura	M³	45,50

SUPRAESTRUTURA

Forma em Chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	313,00
Armadura de Aço para estruturas em Geral, CA-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	2 118,00
Concreto Estrutural Fck= 25Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	22,50
Lançamento de Concreto em Estrutura	M³	22,50

COBERTURA

Estrutura de madeira de Lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m até 18m	M²	579,60
Cobertura em telha cerâmica tipo plan	M²	579,60
Imunização do madeiramento com pentox	M²	579,60
Pintura em Telhacryl	M²	579,60
Forro em Resina PVC	M²	233,75

PAVIMENTAÇÃO

Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm	M²	268,30
Regularização de piso/base argamassa traço 1:3(cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo manual	M²	415,71
Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M²	415,71

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Escola do Estado do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

55/802



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Lastro de impermeabilização de concreto estrutural de 15Mpa	M ³	41,57
Rodapé de cerâmica	ML	100,00

PAREDES E PAINÉIS

Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M ³	1,24
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M ²	561,50
Cobogó de concreto (Elemento vazado), 6x29x29 cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia)	M ²	10,03
Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M ²	100,67
Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M ²	960,00
Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	M ²	960,00
Emboço em tetos traço 1:4 (cal e areia média), espessura 1,5 cm, preparo manual	M ²	100,67
Reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M ²	377,58
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual	M ²	100,67
Divisória de Granito e= 3cm	M ²	8,00
Granito cinza polido para bancada e= 2,5cm, largura 60cm- fornecimento e instalação	M ²	1,50
Azulejo 1º 15x15 cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco	M ²	382,42

ESQUADRIAS

Porta de madeira almonaxarifada semi- oca 1A 0,80x 2,10, incluso aduela, alisar, dobradiça e fechadura externa padrão popular	M ²	13,44
Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,70x 2,10 m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	UN	6,00
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x 2,10 m, incluso aduela 2A, alisar 2A e dobradiça	UN	1,00
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8 x 1/8, linha popular	M ²	39,52
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	M ²	49,52
Peitoril em granito L= 25cm	M	48,70
Soleira de granito L= 25 cm	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

56/82

PINTURA

Pintura látex acrílica armários internos/ externos, duas demãos	M ²	856,00
Pintura Óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento- 2 demãos	M ²	100,00
Pintura acrílica em piso concreto	M ²	268,00
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M ²	85,00
Emassamento massa base à óleo em madeira, duas demãos	M ²	50,00
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	M ²	856,00
Lixamento de parede- manual	M ²	856,00

APARELHOS E METAIS

Papeleira de louça branca- fornecimento e instalação	UN	5,00
Porta- toalha de louça branca com bastão plástico- fornecimento e instalação	UN	5,00
Saboneteira louça branca 15x 15 cm- fornecimento e instalação	UN	5,00
Lavatório louça BR embutr (Cuba) med lux s/ladrão 52x 39 cm ferrag, metal crom. Sifão 1680 1x 1.1/4 torn. Pressão 1193 de 1/2 e valv. Escoam 1600 rabicho PVC	UN	1,00
Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	UN	6,00
Tanque louça branca c/ coluna med 56x48 cm (em torno) incl acessórios de fix ferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2	UN	1,00
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada- louça branca	UN	5,00
Granito cinza polido para bancada e= 2,5 cm, largura 60cm- fornecimento e instalação	M	6,00
Instalação de barra de apoio para lavatório para PNE	UN	1,00
Instalação de bacia sanitária com barras de apoio fixas em duas paredes	UN	1,00
Chuveiro elétrico c/Articulação cromado inclusive registro	UN	1,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 100W	UN	11,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 20mm (3/4), fornecimento e instalação	M	217,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 4mm ² , fornecimento e instalação	M	651,00
Luminária externa com braço de iluminação, lâmpada vapor de sodio, poste em aço galvanizado pintado h= 8,00m, inclusive fiação	UN	6,00
Cx. Insp. Alv. De tijolo maciço 60x60x60cm, revest. Internamento c/ barra	UN	3,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015

22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Handwritten signatures and date: 07/02



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

lisa (traço 1:4)E=2cm, c/ tampa pré-mold e fundo de conc.15MPA tp c-escav. e confec		
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 16mm ² , fornecimento e instalação	M	300,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5mm ² fornecimento e instalação	M	555,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6mm ² fornecimento e instalação	M	220,00
Caixa 4x2 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
Caixa 4x4 (instalação e fornecimento)	UN	57,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (1), fornecimento e instalação	M	27,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm (1 ½), fornecimento e instalação	M	174,00
Quadro distr. energia chapa metal.embutir, p/12 disjuntores termomag.monopolares, c/barramento trifásico, fornec.instal.	UN	1,00
Disjuntores termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	UN	10,00
Disjuntores termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A	UN	5,00
Interruptor simples – 1 tecla – fornecimento e instalação	UN	6,00
Interruptor simples – 2 teclas – fornecimento e instalação	UN	7,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250V	UN	19,00
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	84,00
Fornecimento e instalação de grupo gerador estacionário, silenciado de 55 kvA	UN	1,00

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Filtro anaeróbico d=2,00 h= 2,00 m	UN	1,00
Fossa séptica pré moldada, d=2,12 m, h=3,00 m	UN	1,00
Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60cm, revest.internamento c/barra lisa (traço 1:4)E=2cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr. 15MPA tp c-escav.e confec	UN	11,00
Registro de gaveta bruto Ø15 mm (1/2) – fornecimento e intalação	UN	7,00
Registro de gaveta 3/4 bruto latão – fornecimento e intalação	UN	6,00
Registro de gaveta 1.1/2 com canopla acabamento cromado simples – fornecimento e instalação	UN	1,00
Tubo PVC soldável água fria dn 25 mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	M	112,00
Tubo PVC soldável água fria dn 32 mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	M	35,00
Tubo PVC soldável água fria dn 50 mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	M	3,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa dagua 20mm x1/2 –	UN	10,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
 Fone: (92) 3614-2200
 Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Escola de Amazonas

Certidão nº 923310/2015
 22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



58/82



fornecimento e instalação

Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25 mm x3/4 – fornecimento e instalação	UN	12,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50 mm x1.1/2 – fornecimento e instalação	UN	12,00
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50 mm – fornecimento e instalação	M	32,00
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75 mm – fornecimento e instalação	M	23,00
Tubo de pvc esgoto serie R dn 100 mm c/ anel de borracha – fornecimento e instalação	M	200,00
Caixa sifonada em pvc 100x100x50 mm simples – fornecimento e instalação	UN	4,00
Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples – fornecimento e instalação	UN	1,00
Chuveiro plástico branco simples – fornecimento e instalação	UN	1,00
Poço de captação de águas subterrâneas – 100m com d= 6	UN	1,00

DRENAGEM

Meia cana de concreto, diametro 400 mm	M	120,00
Assentamento de tubo D= 0,80 m	M	40,00
Lastro de areia média	M³	2,00
Cx.tipo boca lobo 30x90x90cm, em alv.tijolo maciço 1 vez, revestida c/arg. 1:4 sobre base concr simples Fck=10MPA, c/grelha fofo 135kg escav e reat	UN	4,00
Boca de lançamento simples em concreto armado para tubo d= 0,80m	UN	1,00
Concreto estrutural Fck=13MPA em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M³	20,80
Lançamento de concreto em estrutura	M³	20,80
Armadura em aço –CA-25 de 3/16 4,7 mm à 12.5 mm	KG	449,02
Forma chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estrutura de concreto	M²	260,00

CÊRCAS E ALAMBRADOS

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 de 3/16 – 4.7 mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	875,48
Concreto estrutural Fck=13,5MPA em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M³	26,79
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, ½ vez, assentado argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	M²	564,00
Estrutura de madeira de lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m até 18m	M²	15,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

59/82



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Portão em chapa de aço galvanizada, basculante para baixo, vão de 3,50m x 1,50m	M ²	1,00
Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	1.128,00
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	1.128,00
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M ²	1.128,00
Emboco paulista (massa única) traco 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M ²	1.128,00
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M ²	267,90
Broca em C>A d+30cm	ML	250,92
Pintura em telhacryl	M ²	15,00
Imunização do madeiramento com pentox	M ²	15,00

PASSARELAS PARA PEDESTRES

Estaca a trado (broca) d=25cm c/concreto Fck=15MPa + 20kg aço/m ³ MO	M	24,00
Forma tábuas madeira 3ª p/peças concreto arm. reapr. 2x, incl mont/desm excl escoramento	M ²	21,90
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	125,72
Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	1,09
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	1,09
Estrutura de madeira de lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 13m até 18m	M ²	26,73
Cobertura em telha ceramica tipo plan	M ²	26,73
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	M ²	26,73
Pintura em telhacryl	M ²	26,73
Imunização do madeiramento com pentox	M ²	26,73

RESERVATÓRIO

Registro gaveta 1.1/2 bruto latão – fornecimento e instalação	UN	1,00
Registro gaveta 3 bruto latão – fornecimento e instalação	UN	2,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado d=3	UN	2,00
Tê 90° de ferro galvanizado d=3	UN	1,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø40 mm (1.1/2) – fornecimento e instalação	M	17,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø80 mm (3) –	M	41,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

60/82

fornecimento e instalação

Junta de expansão soldável de bronze ponta x ponta	UN	1,00
Cx. Insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60 cm, revest.internamento c/barra lisa (traço 1:4) E=2 cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr. 15MPA TP c-escav.e confec	UN	5,00
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M ²	215,00
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	2.572,50
Concreto estrutural Fck= 20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	21,50
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	21,50
Escavação manual de cavas (fundações rasas, =2,00m)	M ³	8,80
Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual	M ³	0,80
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	21,50

INSTALAÇÃO DE GÁS

Piso cimentado E=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	M ²	2,00
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	M ²	8,40
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M ²	1,54
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5 mm corte e dobra na obra	KG	17,71
Concreto estrutural Fck=20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M ³	0,15
Lançamento de concreto em estrutura	M ³	0,15
Gradil de ferro (barra chata 1 1/2x3/16) – colocação e acabamento h=1,00m	M ²	2,20
Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	16,80
Pintura óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento – duas demãos	M ²	4,40
Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M ²	16,80
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecanico	M ²	4,40
Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	M ²	16,80
Emboço em tetos traco 1:4 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual	M ²	4,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

64/82



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal, areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M ²	16,80
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal, areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M ²	4,40
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M ²	16,80
Extintor de CO2 6kg – fornecimento e instalação	UN	2,00
Ponto de gás com tubo de aço galvanizado com costura e conexões D=3/4	PT	1,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado D=1 ½	UN	3,00

SISTEMA DE MÍDIAS

Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica	PT	12,00
Ponto tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	UN	24,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250V	UN	24,00
Eletroduto de pvc rígido roscavel 25 mm (1), fornecimento e instalação	M	97,95
Patch cords com conector RJ 45 – extensão 1,50 m	UN	6,00
Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	12,00
Instalação de suporte para Switch	UN	1,00

SPDA

Haste copperweld 5/8 x 3,0 m com conector	UN	6,00
Terminal ou conector de pressão – para cabo 35 mm ² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Terminal ou conector de pressão – para cabo 50 mm ² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Cabo de cobre nu 35 mm ²	M	58,87
Cabo de cobre nu 50 mm ²	M	23,80

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor de CO2 6kg – fornecimento e instalação	UN	6,00
---	----	------

PAISAGISMO

Gramma batatais em placas	M ²	3.170,00
Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	M ³	25,06
Plantio de arvore isolada ate 2,00m alt. Qualquer especie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta. Exclusive fornecimento da árvore	UN	81,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016


 Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

 Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830
SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Escola do Amazonas

02/82



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

LIMPEZA

Limpeza final da obra M² 4.500,00

SONORIZAÇÃO

Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falantes de 5	UN	12,00
Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V – 10A	UN	1,00
Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	M	97,95
Instalação de canaleta de PVC (5,00 cm x 2,00 cm)	M	97,95

Manaus, 8 de outubro de 2015.

Alcenir da Rocha Leite
Gerente – GEAOB
CREA 8669-D/AM
CPF.: 437.014.342-04

José Antônio do Nascimento
Tecnólogo em Const. Civil
CREA - 4511-D/AM
GEAOB/DEINFRA/SEDUC
CPF.: 386.421.587-00

Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor do Depto. de
Infraestrutura
DEINFRA/SEDUC
Decreto de 08/04/2015
CPF.: 291.690.818-83

Rossiele Soares da Silva
Secretário de Estado de
Educação e Qualidade do Ensino
D. O. de 31/08/2012
CPF.: 659.111.130-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016



Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98A87a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

63/82



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150030975

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 108982013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 00000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
RUA RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM
Telefone: (92) 3614-2200 Email:
Contrato: 0420130010898 Celebrado em: 13/01/2014
Valor: R\$ 2.788.617,41 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250
CEP: 69076830

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
OUTROS Zona rural - Traira/ Marmelo
Complemento: Bairro: Zona rural
Cidade: HUMAITA UF: AM
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 22/04/2013 Previsão de término: 18/03/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: S/N
CEP: 69000000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	2.264.078,25	R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n. 54/2013

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS SESSENTA (60) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 17.01.2014 ATÉ 18.03.2014.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local _____ de _____ de _____
data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 24/11/2015

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 108982013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
RUA WALDOMIRO LUSTOSA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250

Complemento:
Cidade: MANAUS

Bairro: JAPIIM
UF: AM

CEP: 69076830

Telefone: 92-3614-2200

Email:

Contrato: 0420130010898

Celebrado em: 08/04/2013

Valor: R\$ 2.264.078,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Zona rural - Traira/ Marmelo

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: S/N

Complemento:
Cidade: HUMAITA

Bairro: Zona rural
UF: AM

CEP: 69000000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 22/04/2013

Previsão de término: 13/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

9,000,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Registro do termo de contrato n. 54/2013 de Obras e Serviços de Engenharia para construção de 02 escolas Estaduais Indígenas Padrão 4 salas, localizadas respectivamente nas comunidades indígenas Aldeias Traira e Marmelo na zona rural do Município de Humaitá. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 16/12/2015

Nosso Número: 8301315409

Certidão nº 923310/2015

22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Handwritten signature and date: 65/82



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033560

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 97452014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250

Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: HUMAITA UF: AM

Telefone: 92-3237-7284 Email: CEP: 69076830

Contrato: 0420140009745 Celebrado em: 01/04/2014

Valor: R\$ 2.264.078,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
ZONA RURAL TRAIRA/MARMELO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: HUMAITA UF: AM

Telefone: Email: CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 18/03/2014 Previsão de término: 16/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013-SEDUC OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais (90) dias, contados de 02.06.2014 até 31.08.2014 e o prazo de execução por mais noventa(90) dias corridos, contados de 18.03.2014 até 16.06.2014, para dar continuidade aos serviços técnicos de engenharia necessários à Construção de 02 (duas) Escolas Estaduais Indígenas Padrão 04 salas, na Zona Rural do Município de Humaitá/AM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local _____ de _____ de _____
data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 16/12/2015

Nosso Número: 8301315423

Certidão nº 923310/2015

22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

66/82



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033564

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 299262013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 00000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
RUA WALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 1984

Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM

CEP: 69076830

Telefone: 32-3742-13 Email:
Contrato: 0420130029926 Celebrado em: 14/10/2013

Valor: R\$ 2.264.078,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Zona Rural do Município de Humaitá S/N

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº:

Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: HUMAITA UF: AM

CEP: 69000000

Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 19/10/2013 Previsão de término: 17/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013-SEDUC objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais (90) dias, contados de 03.01.2014 até 03.04.2014 e o prazo de execução por mais (90) dias corridos, contados de 19.10.2013 até 17.01.2014, para dar continuidade aos serviços técnicos de engenharia necessários à Construção de 02 (duas) Estaduais Indígenas Padrão 04 salas, zona rural do Município de Humaitá/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

de

data

de

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO -
CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 16/12/2015

Nosso Número: 8301315425

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

67/82



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033568

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 326882013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES RNP: 040531148-6
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 1984
Complemento: Bairro: JAPIIM UF: AM CEP: 69076830
Cidade: MANAUS
Telefone: 32-3742-13 Email: UF: AM
Contrato: 0420130032688 Celebrado em: 08/11/2013
Valor: R\$ 524.539,16 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Zona rural - Traira/ Marmelo Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona rural UF: AM CEP: 69000000
Cidade: HUMAITÁ
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 22/04/2013 Previsão de término: 17/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. INICIO DA OBRA/SERVIÇO: 22/04/2013 DA OS Nº04/2013-SEDUC E PREVISÃO DE TÉRMINO DIA 17/01/2014 DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local _____ de _____ de _____ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO -
data CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68 Pago em: 16/12/2015 Nosso Número: 8301315442

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

68/02



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033571

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 230482014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250

Complemento: ----

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Telefone: 92-3237-7284

Email:

Contrato: 0420140023048

Celebrado em: 23/06/2014

Valor: R\$ 2.838.207,99

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
ZONA RURAL - TRAIRA/ MARMELO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: HUMAITÁ

UF: AM

CEP: 69000000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 16/06/2014

Previsão de término: 14/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
9.000,00

Unidade
m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013 OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais (90) dias, contados 31.08.2014 até 29.11.2014 e o prazo de execução por mais 90(noventa) dias corridos, contados de 16.06.2014 até 14.09.2014, para dar continuidade aos serviços técnicos de engenharia necessários à Construção de 02(duas) Escolas Estaduais Indígenas Padrão 04(quatro) Salas, na Zona Rural do Município de Humaitá/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 16/12/2015

Nosso Número: 8301315444

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03

Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

69/82

**Balanço Patrimonial Encerrado em
31 de Dezembro de 2015**

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, Cep: 69.020-230


CNPJ Nº.: 84.486.406/0001-16

NIRE Nº 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Am

Peças componentes do Balanço:

- *Balanço Patrimonial Sintético;*
- *Demonstração do Resultado Sintética;*
- *Índice Econômico Financeiro*
- *Demonstração do Fluxo de Caixa;*
- *Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*
- *Notas Explicativas.*



70/82

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230

CNPJ: 84.486.406/0001-16

NIRE: 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Amazonas

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em R\$)

	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
ATIVO			CIRCULANTE		
CIRCULANTE	5.439.028,17	5.229.323,59	EXIGIBILIDADES	275.953,77	220.232,31
DISPONIBILIDADE	180.029,62	711.210,56	Fornecedores	275.953,77	220.232,31
Caixa	16.051,36	18.448,30	Obrigações Trabalhistas	28.713,62	16.986,97
Banco Conta Movimento	1,00	107.937,43	Encargos Sociais	0,00	11.297,41
Aplicações Financeiras	163.977,26	584.824,83	Obrigações Fiscais e Tributárias	14.877,79	24.613,59
CONTAS A RECEBER	75.586,16	7.238,94	Emprestimos e Financiamentos	226.745,30	167.334,34
Clientes	75.586,16	7.238,94		5.617,06	
OUTROS CRÉDITOS	5.183.412,39	4.510.874,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.880,88	66.522,53
Adiantamentos a Fornecedores	4.701.063,22	4.149.413,36			
Impostos a Compensar	482.349,17	361.460,73	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.880,88	66.522,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	610.371,39	338.054,87	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.863,91	27.863,91	Parcelamentos e Obrigações	53.880,88	66.522,53
Bloqueio Judicial	27.863,91	27.863,91			
INVESTIMENTOS	3.631,35	3.631,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.719.564,91	5.280.623,62
Título de Capitalização	3.631,35	3.631,35	Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
IMOBILIZADO	578.876,13	306.559,61	Reservas de Lucros	4.258.867,79	3.819.908,64
Imobilizado	677.681,97	360.068,60	Prejuizos Acumulados	(39.302,38)	(39.285,02)
(-) Depreciação Acumulada	(98.805,84)	(53.508,99)			
TOTAL DO ATIVO	6.049.399,56	5.567.378,46	TOTAL DO PASSIVO	6.049.399,53	5.567.370,46

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2015

Costa
**CONSULTAB CONSULTORIA
 E CONTABILIDADE LTDA**
 Maria Jurgleides Silva da Costa
 CRC-AM 0092.78/O-6
 CPF: 195.880.892-04

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETI - BEP, JULIANA DE SA FIORETI
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - Fone: (92) 3611-2610
 Site: www.cadastronotafireti.com.br
 Autenticado por AUTENTIDADE - a firma de
 PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou. 19/08/2016 Testemunho da Verdade Data/Hora 13/06/2016 11:48:13 Emitido por GRACILENE SANTOS AMARAL - ESCRIVENTE FUNETJ.0.29 FUNDPAM 0.14FAMPAM.0.17 FUNDPEE 0.08 JETAL R\$ 4.86 SELO ELETRÔNICO DE FISCAL ZACAO/D77/10M/BF-196590-50 Código de validação DD081-9037-5933/1006 www.seleam.com.br

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETI
 Escrivente Autorizada
 Gracilene Santos Amaral

INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAZONAS-IFAM - REITORIA
 CONFERE COMO ORIGINAL
 EM: *[Assinatura]*
 SERVIDOR

7/1/82

TITULA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 14/06/2016 SOB Nº 620488
Protocolo: 167675933-1 DE 14/06/2016
Empresa: L.S. 2 0627258 7
CÓDIGO DE REGISTRO COMERCIAL
LIMITEADA
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETARIO GERAL

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS-IFAM - REITORIA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM
RVIDAR

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM 31 DE DEZEMBRO 2015 2014

(Em R\$)

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS		
Venda de Produtos, Mercadorias e Serviços	4.993.919,59	6.005.661,29
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(82.417,34)	(94.860,33)
(=) RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS E SERVIÇOS	4.616.502,16	6.010.800,96
(-) CUSTO DAS VENDAS	(827.489,87)	(1.058.337,75)
(-) Custos dos Produtos Mercadorias e Serviços	(827.489,87)	(1.058.337,75)
(=) LUCRO BRUTO	3.789.012,29	4.952.463,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.540.364,71)	(1.060.699,45)
Despesas Administrativas	(1.540.364,71)	(1.060.699,45)
Despesas com Prestação de Serviços	(1.540.364,71)	(1.060.699,45)
(=) RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.248.647,58	3.891.763,76
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	33.392,35	(17.681,68)
(+) Receitas Financeiras	58.103,90	0,00
(-) Despesas Financeiras	(24.711,55)	(17.681,68)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	88.934,97	34.320,09
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.370.974,90	3.908.402,17
(-) Provisão para Imposto de Renda (IRPJ)	(78.386,59)	(70.261,15)
(-) Provisão para Contribuição Social (CSLL)	(53.629,16)	(106.113,23)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.238.959,15	3.732.027,79

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2015

Fioretti
 CONSULTORIA CONTÁBIL
 E CONTABILIDADE LTDA
 Maria Julieta da Silva da Costa
 CRC-AM 009273/O-6
 CPF: 195.880.892-04

7º TABELIONATO DE NOTAS
 Angelina de Jesus Silva Mena
 Escrevente Autorizada

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 AMAZONAS-IFAM- REITORIA
 CONFERE COMO ORIGINAL
 EM 31/12/2015
 SERVIDOR

7º TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - BrP. JULIANA DE SA FIORETTI
 W. C. José Lourenço, - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.5610
 site: www.camontofioretti.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de:
 PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou fé Em Testemunho de Verdade. Data/Hora: 13/08/2016 15:24:27 Emitido
 por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNETJ 0,29 FUNDPAV:
 0,14 FARPAM 0,17 FUNDPGE: 0,09 TOTAL R\$ 4,00 SELO ELETRÔNICO DE
 FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF186011-17 Código de validação:
 4850-42A9-FTAD-7F2A Valide: www.selocam.com.br

Angelina de Jesus Silva Mena
 Angelina de Jesus Silva Mena
 Escrevente Autorizada

72/82

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Terreo B, Centro, Cep: 69.020-230

CNPJ: 84.486.406/0001-16

NIRE: 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Amazonas

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS DE BALANÇO EM 31 DEZEMBRO DE 2015

VALORES	FÓRMULA	INIC	Quoc.	ÍNDICES
329.834,65	Exigível Total	ET	0,06	Participação de Capital de Terceiros
5.719.564,91	Patrimônio Líquido	PL	0,84	Composição do Endividamento
275.953,77	Passivo Circulante	PC		
329.834,65	Exigível Total	ET		
578.876,13	Imobilizado	AP	0,10	Imobilização do Patrimônio Líquido
5.719.564,91	Patrimônio Líquido	PL	0,05	Endividamento
275.953,77	Passivo Circulante	PC		
5.719.564,91	Patrimônio Líquido	PL		
578.876,13	Imobilizado	AP	0,10	Imobilização dos Recursos não Correntes
5.773.445,79	Patrimônio Líquido + Pass Não Circulante	PL+PNC		
5.466.892,08	Ativo Circ. + Ativo Realizável a Longo Prazo	AC+ARLP	16,57	Liquidez Geral
329.834,65	Pass. Circ. + Pass. Não Circulante	PC+PNC		
5.439.028,17	Ativo Circulante	AC	19,71	Liquidez Corrente
275.953,77	Passivo Circulante	PC		
5.439.028,17	Ativo Circulante - Estoque	AC-E	19,71	Liquidez Seca
275.953,77	Passivo Circulante	PC		
4.616.502,16	Vendas Líquidas	VL	0,76	Giro do Ativo
6.049.399,56	Ativo Total	AT		
6.049.399,56	Ativo Total	AT		
329.834,65	Passivo Circ. + Pass. Não Circulante	PC+PNC	18,34	Solvência

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-IFAM - REITORIA
CONFERE COM O ORIGINAL EM

Manaus, 31 de Dezembro de 2015

7º TABELIONATO DE NOTAS
Angélica de Jesus Silva Menes-Paulo Cesar Vitalino da Silva
Escrivente Autorizada

Feito
CONQUISTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Maria Juracielly Silva da Costa
CRC-AM 603273/O-6
CPF: 195.880.892-04

Paulo Cesar Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG: 0714.588-8 SSP/AM

7ª AILEIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carl. de Figueiredo, 5 - Pó. 10 de novembro - Manaus - AM - CEP: 69.011-1610
Site: www.cantonalnotas.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA com a firma de PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
Dou. 16 Em
Testemunho de Verdade Data/Hora: 13/08/2016 15:23:36 Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENES - ESCRIVENTE FUNET. 0,29 FUNDPAM. 0,14 FARPAM. 0,17 FUNDPE. 0,09 TOTAL: R\$ 4,89 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF: 18602-25 Código de validação: 39A1-B495-09F3-0D78 Valid: www.efcam.com.br
Angélica de Jesus Silva Menes
Escrivente Autorizada

73/02


COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
 CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 EM 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS - EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	2015	2014
1. Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL	2.370.974,90	3.908.402,17
Ajustes por:		
Lançamentos de Exercícios Anteriores	(17,86)	0,06
Depreciação	45.296,25	45.144,29
Perda cambial		
Equivalência Patrimonial		
Renda de Investimentos		
Receitas de juros Apropriada Controlada		
Despesas de juros		
	2.416.253,89	3.953.546,46
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Aumento nas contas a receber de clientes	(68.347,22)	372.657,59
Aumentos nos Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	(672.538,30)	(2.379.006,86)
Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo		
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos		
Aumento em contas a pagar - fornecedores	11.726,65	(23.012,63)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(21.033,21)	23.532,78
Obrigações Tributárias	59.410,96	53.042,14
Outras Contas a Pagar	5.617,06	(7.286,76)
Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(12.641,65)	(85.251,53)
(=) Caixa Proveniente das operações	1.718.448,18	1.908.221,19
Juros Pagos		
IRPJ e CSLL pagos	(132.015,75)	(176.374,38)
(=) Caixa líquido prov. das ativ. operacionais	1.586.432,43	1.731.846,81
2. Das Atividades de Investimentos		
Aquisição da Controlada		
Compra de Ativo Imobilizado	(317.613,37)	(285.381,87)
Recebido pela venda de equipamento	-	-
Juros Recebidos	-	-
Dividendos Recebidos	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimentos	(317.613,37)	(285.381,87)
3. Das Atividades de Financiamentos		
Recebido pela emissão de Ações	-	-
Empréstimos concedidos a Controlada	-	-
Recebido da Controlada por empr. concedidos	-	-
Recebido por empréstimo Bancários	-	-
Pagamento de empréstimos bancários	-	-
Pagamento de Passivo por Arrendamento	-	-
Dividendos pagos	(1.800.000,00)	(2.300.000,00)
(=) Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Financiamento	(1.800.000,00)	(2.300.000,00)
4. Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(531.180,94)	(853.535,06)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	711.210,56	1.564.745,62
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	180.029,62	711.210,56

Pronta
CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
 Maria Jurgleides Silva da Costa
 CRC-AM 009273/O-6
 CPF: 195.880.892-04



7ª TABELA DE NOTAS
 Angelina de Jesus Silva Mena
 Escrevente Autorizada

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Joazeiro, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
 Site: www.cantoni.fioretti.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de:
 PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
 Dou fé em Testemunho de Verdade. Data/Hora: 13/08/2018 15:23:38 Emitido por: ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNETJ 0.20 FUNDPAI 0.14 FARPAM 0.17 FUNDPGE: 0.09 TOTAL: R\$ 4,89 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF188003-23 Código de validação: D18A-71A7-8560-0171 Valide: www.seioam.com.br


74/82

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230

CNPJ: 84.486.406/0001-16
 NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
 Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DESCRIÇÃO DA CONTAS	(Em Reais)					Total
	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.500.000,00	0,00	3.819.908,64	(39.285,02)		5.280.623,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:						
Prejuízo acumulado						(17,85)
Efeitos da mudança de critérios contábeis						
Retificação de erros de exercícios anteriores						(17,85)
AUMENTO DE CAPITAL:						
Com lucros e reservas						
Por subscrição realizada						
REVERSÕES DE RESERVAS:						
De Contingências						
De Lucros a Realizar						
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.238.959,15			2.238.959,15
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:						
Transferências para reservas:						
Reserva Legal						
Reserva Estatutária						
Reserva de Lucros para Expansão						
Reserva de Lucros a Realizar						
Juros sobre o capital próprio a pagar						
Dividendos a distribuir (cálculo dos dividendos por ação)			(1.800.000,00)			(1.800.000,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.500.000,00	-	4.258.867,79	(39.302,87)		5.719.564,92



Luiza
CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
 Maria Jurgêides Silva da Costa
 CRC-AM 009273/O-6
 CPF: 195.880.892-04

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2015
 DELEGADO DE NOTAS
 Angelina de Jesus Silva Men
 Escrevente Autorizada

Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Paulo Cesar Vitalino da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 310.757.972-68
 RG: 0714.588-8 SSP/AM

7 LABELIA DE NOTAS FIORETTI Bel. Juliana de SA FIORETTI
 Av. Carlos Roberto, 19 - Pq. 10 de Novembro, 66050-900 - São José do Rio Preto - SP
 Site: www.campofioretti.com.br
 Reconhecimento em Massa a firma de: *Paulo Cesar Vitalino da Silva*
 Dou (E) Testemunho da Verdade Data/Hora: 13/08/2016 16:23:41 Emitido por: ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNETJ.0.20 FUNDPAM: 0.14 FARPAM: 0.17 FUNDPGE: 0.09 TOTAL: RF 4.89 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF:16804-21 Código de verificação: 814E-7F8E-2A7C-D0A3 Validade: www.teloam.com.br

75/82

**Notas explicativas das demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2015**

Nota 1 - Contexto operacional

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e tem por objetivo principal Atividade de Construção de Edifícios, Construção de Rodovias e Ferrovias, Demolição de Edifícios e Outras Estruturas, Obras de Fundações e outros.


Nota 2 - Princípios práticas contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e demais legislações pertinentes. As principais práticas adotadas são as seguintes:

- a) Imobilizado - Demonstrado ao custo é deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens.
- b) Direitos e Obrigações - Demonstrados pelos seus valores atualizados até a data do balanço, quando sujeitos a variação monetária e ou cambial.
- c) Aplicações Financeiras – Modalidade resgatável a qualquer momento sem vinculação a determinado prazo.
- d) Distribuição de Lucros - Foi distribuído aos sócios o valor de R\$ 1.800.000,00 referente aos lucros apurado no exercício.

Nota 3 - Capital Social

O capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 1.500.000,00 é representado por 1.500.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional.



76/82



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2016/00003114
Nome: MARIA JURGLEIDES SILVA DA COSTA CPF: 195.880.892-04
CRC/UF n.º AM-009273/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.09.2016
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 195.880.892-04 Controle : 3934.6758.8954.1838





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003317491

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 27/07/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, residente na RUA LAURO CAVALCANTE, 115, , CENTRO, CEP: -, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 84.486.406/0001-16. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2016.

PEDIDO Nº:

003317491



78/82



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.486.406/0001-16

Certidão n°: 65177837/2016

Expedição: 05/07/2016, às 16:30:15

Validade: 31/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **84.486.406/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

79/82



COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA

ANEXO VI



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Data: 12/08/2016

Edital n.º TP 02/2016

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Prezados Senhores,

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, 115 Térreo B - Centro, CEP 69020-230, cidade de Manaus, Estado do Amazonas, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.

Outrossim, declara que:

- a) está apresentando proposta para a obra na modalidade empreitada global.
- b) a nacionalidade da Empresa Licitante é brasileira;
- c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível, segundo as normas do BID;
- d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus (AM), 12 de agosto de 2016


COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA

CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804
E-mail: copef66@hotmail.com

80/82



COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA



NÍVEL "A"
Execução de Obras
de Edificações

ANEXO II

DECLARAÇÃO

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, 115 Térreo B - Centro, CEP 69020-230, cidade de Manaus, Estado do Amazonas,

DECLARA:

– sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório — TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus (AM), 12 de agosto de 2016

COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804
E-mail: cofef66@hotmail.com

81/82



COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA



NÍVEL "A"
Execução de Obras
de Edificações

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA VISITA TÉCNICA

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 84.486.406/0001-16, por intermédio de seu representante, Paulo Cesar Vitalino da Silva, CPF 310.757.972-68, DECLARA que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra.

Manaus (AM), 12 de agosto de 2016



COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador

COPEF CONSTRUÇÃO
COPEF LTDA

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804
E-mail: copef66@hotmail.com



82/82

