Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituido pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1 do Decreto n 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: **84.486.406/0001-16**

Razão Social / Nome: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

Unidade Cadastradora: **160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

Níveis do Cadastramento:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

Rua Lauro Cavalcante 115 Térreo B - Manaus - AM

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 27/07/2016 12:50

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Sociedade **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 21/05/1993, NIRE: 13200272587, CNPJ: 84.486.406/0001-16,** estabelecida(o) na RUA LAURO CAVALCANTE, 115 TERREO B, CENTRO, Manaus - AM, CEP: 69020-230, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

9º TN

Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG: 0714.588 8 SSP/...

Manaus - AM, 17/05/2017

PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
Sócio Administrador

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Sócio

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 286 - Aeroporto - Manaus/AM - Fone: (92) 3216-4077 / (92) 9159-8...

Reconheco Por SEMELHANÇA a firma de
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
Em Testemunho da verdade. Data: 16/05/2017
Emol. R$ 5,00 Selo Digital: GEZIANNE ALVES DA SILVA FUZARI - ESCREVENTE
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO: TJAM-IN
RECFIR004531A4OBCKSC28690526
Valide em: www.selodigital.tjam.jus.br

9º TABELIONATO DE NOTAS
Gezianne Alves Pezarini
Escrevente Autorizada

7ª TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel.ª Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Gomes, 13 - Ap. 104 de Janeiro - Manaus/AM - PABX: (92) 3... 3610
Site: www.cartorioflorettiamazonas.com.br

Reconheco por SEMELHANÇA a firma de JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Em Testemunho da verdade. Emolumentos: R$ 5,00 - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Valide em: www.selodigital.tjam.com.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2017 12:31 SOB Nº 20170160564,
PROTOCOLO: 170160564 DE 19/05/2017, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702138514. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 08/06/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

NIRE: 13200272587
CNPJ: 84.486.406/0001-16

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

PAULO CESAR VITALINO DA SILVA, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – Amazonas, nascido em 05 de Março de 1968, portador da carteira de identidade nº. 0714.588-8 SSP/AM e CPF nº. 310.757.972-68, residente e domiciliado à Rua Ramos Ferreira, nº 199, Bloco A, apartamento 903, Vista Del Rio, Aparecida, CEP: 69.010-120, Manaus – AM;

JOÃO PAULO SOARES DA SILVA, brasileiro, engenheiro civil, CREA-AM 8042 D, solteiro, natural de Manaus AM, nascido em 16 de Junho de 1980, portador da carteira de identidade nº. 15373525 SSP AM, e CPF nº. 513.918.562-87, residente e domiciliado à Avenida Curação, nº. 06, Quadra 23, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus – AM;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada, **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP**, empresa estabelecida nesta cidade à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder sua 8ª alteração contratual e consolidar seu Contrato Social, que deverá ser regida de acordo com as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ADMISSÃO DE SÓCIO – Ingressa na sociedade o Sr. **WELLINGTON FURTADO BARROS**, brasileiro, técnico em construção civil, CREA-AM 16001, solteiro, natural de Santarém/PA, nascido em 01 de Maio de 1990, portador da carteira de identidade nº. 21957681 SSP AM, e CPF nº. 953.783.752-15, residente e domiciliado à Rua Comandante Ferraz, nº. 20, Betania, CEP: 69.073-060, Manaus – AM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIRADA DE SÓCIO – O socio **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA,** já qualificado, retira-se da sociedade e faz de livre e espontânea

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270998.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703304345. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

vontade a cessão e transferência do total de suas quotas que é de 15.000 (quinze mil) quotas sociais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao sócio admitido **WELLINGTON FURTADO BARROS**. O mesmo declara haver recebido na oportunidade todos os créditos a que tem direito às suas quotas pertencentes na sociedade, estas representativas num total de 1% (Um por Cento do Capital Social), dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo ao sucessor de suas quotas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO – O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentas mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) Quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, após modificação no quadro societário, fica assim distribuídos:

NOME	QUOTAS	VALOR R$	%
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA	1.485.00	1.485.00,00	99
WELLINGTON FURTADO BARROS	15.000	15.000,00	1
TOTAL	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, na qual caberá, atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270998.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703304345. NIRE: 13200272587.
COPEP CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS – Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo engenheiro não sócio **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**, brasileiro, engenheiro civil, CREA-AM 8042/D, solteiro, natural de Manaus-AM, nascido em 16 de Junho de 1980, portador da carteira de identidade nº. 15373525 SSP/AM, e CPF nº. 513.918.562-87, residente e domiciliado à Avenida Curação, nº. 06, Quadra 23, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus – AM.

CLÁUSULA SÉTIMA – Em razão das alterações ora procedidas, resolvem os sócios consolidarem os atos constitutivos da Sociedade, que passa assim a se enunciar.

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO E ABERTURA DE FILIAL - A sociedade gira sob a denominação Social de **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP**, empresa estabelecida à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, podendo estabelecer filiais e outras dependências em qualquer parte do país, obedecendo às disposições legais, elegendo o foro desta cidade de Manaus para qualquer ação oriunda deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS - A sociedade tem por objetivo social:

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270998.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703304345. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CNAE	DESCRIÇÃO
4120-4/00	Construção de Edifícios;
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
4211-1/01	Construção de Rodovias e Ferrovias;
43-11-8/01	Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;
4391-6/00	Obras de Fundações;
4313-4/00	Obras de Terraplenagem;
7119-7/01	Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
4399-1/01	Administração de Obras;
4330-4/04	Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
4211-1/02	Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
8130-3/00	Atividades paisagísticas.
4222-7/01	Construção de Redes de Abastecimentos de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto Obras de Irrigação;
4399-1/05	Perfuração e Construção de Poços de Água;
4221-9/01	Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica;
4221-9/03	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica;
4321-5/00	Instalação e Manutenção Elétrica;
4322-3/02	Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração;
4329-1/04	Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
4322-3/03	Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio;
8121-4/00	Limpeza em Prédios e em Domicílios.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270998.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703304345. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO - O capital social é de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), dividido em 1.500.000 (Hum Milhão e Quinhentas Mil) Quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, é dividida da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R$	%
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA	1.485.00	1.485.00,00	99
WELLINGTON FURTADO BARROS	15.000	15.000,00	1
TOTAL	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100**

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade é exercida pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA,** ao qual tem atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa é representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade é representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA,** já qualificado, é o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA,** declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270998.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703304345. NIRE: 13200272587.
COPBP CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS – Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo engenheiro não sócio **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA.**

CLÁUSULA NONA: DA RETIRADA DO PRÓ – LABORE - A título de pró-labore, receberá cada sócio, quantias que convencionarem entre si, até o limite que permitir o regulamento do imposto de renda, ditas quantias serão levadas na contabilidade da Empresa a conta despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS - O falecimento ou interdição de qualquer um dos socios acarretará na dissolução da sociedade, devendo em qualquer hipótese o sócio sobrevivente ou remanescente ficar na função de fazer apuração do haveres pertencentes ao sócio falecido ou interditado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS - A sociedade fará realizar até o dia 31 de dezembro de cada ano, um balanço para apuração de lucros ou prejuizos, os quais serão distribuídos aos sócios na mesma proporção de suas respectivas quotas de capital ou poderão ser levadas a conta de "LUCROS SUSPENSOS", enquanto que havendo prejuizo, será escriturado sob, A rubrica "PREJUIZOS A AMORTIZAR".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – As quotas de sociedade são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de preços e condições, direito de preferência ao sócio que queira adquirias. No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, para que seja exercido o renunciado o direito de preferência dos mesmos.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual que será assinado em via única, aos quais obrigam os herdeiros e sucessores a respeitá-los fielmente.

Manaus – AM, 18 de Agosto de 2017.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270938.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703304345. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

7º TABELIÃO DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escrevente Autorizada

PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
Sócio Permanente

7º TABELIÃO DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escrevente Autorizada

WELLINGTON FURTADO BARROS
Sócio Admitido

7º TABELIÃO DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escrevente Autorizada

JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Sócio Retirante e Responsável Técnico

7º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Jorgelina, 13 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - Fone: (92) 3611.3610
Site: www.cartorioflorettiam.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
Dou fé. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCAL ZAÇÃO
TJ-AM RECFIR0004513X4QVV4A7FH0QU956 Data/Hora 22/08/2017 11:42:05
Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCREVENTE TOTAL R$
Valide em cidadao.portaleloam.com.br.

7º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Jorgelina, 13 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - Fone: (92) 3611.3610
Site: www.cartorioflorettiam.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
WELLINGTON FURTADO BARROS
Dou fé. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCAL ZAÇÃO
TJ-AM RECFIR0004515Y8RGIU7EKCZ8B35 Data/Hora 22/08/2017 11:42:47
Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCREVENTE TOTAL R$
Valide em cidadao.portaleloam.com.br.

7º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Jorgelina, 13 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - Fone: (92) 3611.3610
Site: www.cartorioflorettiam.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Dou fé. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCAL ZAÇÃO
TJ-AM RECFIR0004515HNBG4A3P0BN2989 Data/Hora 22/08/2017 11:42:50
Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCREVENTE TOTAL R$
Valide em cidadao.portaleloam.com.br.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2017 13:47 SOB Nº 20170270998.
PROTOCOLO: 170270998 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703304345. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.486.406/0001-16 MATRIZ		21/05/1993

NOME EMPRESARIAL
COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COPEF

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
43.99-1-01 - Administração de obras
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LAURO CAVALCANTE	115	TERREOB

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.020-230	CENTRO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3232-6507 / (92) 3232-6507

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **26/01/2017** às **18:04:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA DE MANAUS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA: 05/07/1993	NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 6341901	CNPJ/CPF: 84.486.406/0001-16	Inscrição Estadual:

NOME EMPRESARIAL: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): COPEF

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
412040001 - 7.02.1.5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
429950101 - 7.02.1.5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

LOGRADOURO: RUA LAURO CAVALCANTE	NÚMERO: 115	COMPLEMENTO: TERREO;B;
CEP: 69020-230	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	MUNICÍPIO: MANAUS
UF: AM		

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 05/07/1993
SITUAÇÃO ESPECIAL: ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ****

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO: 11/07/2016 14:36.

www.informe.issqn.com.br
© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,Clique aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA - EPP
CNPJ: 84.486.406/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:08:40 do dia 20/07/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2018.
Código de controle da certidão: **3B4B.6EF3.45A2.35A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº	Data e Hora
23794690	13/12/2017 8:16:34 PM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até *12/01/2018*

RAZÃO SOCIAL	*COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA*
ENDEREÇO	*AVE TEFE, NRO 1645, SL 32,CACHOEIRINHA,MANAUS-AM, CEP69.065.020*
CNPJ	*84.486.406/0001-16*
ATIVIDADE	*CONSTRUÇÃO CIVIL*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

79083/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**
ENDEREÇO: **RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO:B;, CENTRO, 69020230**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **6341901**
CNPJ/CPF: **84486406000116**

2ª Via

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 24 de Outubro de 2017.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 22/01/2018

A FAZENDA MUNICIPAL PODERA COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS

VALIDAÇÃO

CND N°79083/2017

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/).
A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84486406/0001-16
Razão Social: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Nome Fantasia: COPEF
Endereço: R LAURO CAVALCANTE 115 TERREO B / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/12/2017 a 13/01/2018

Certificação Número: 2017121503062278040204

Informação obtida em 26/12/2017, às 16:46:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 940926/2017
Emissão: 28/11/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: a7ByY

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Interessado(a)

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Nome Fantasia: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Registro: 000000708-1

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 02/04/2013

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRIC; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO B, CENTRO, MANAUS, AM, 69020230

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/10/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4342

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsáveis Técnicos

Profissional: WELLINGTON FURTADO BARROS

Registro: 040852440-5

CPF: 953.783.752-15

Data Inicio: 19/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO UNICO

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS A MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL COM HABILITAÇÃO EM EDIFICAÇÕES, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE

Registro: 040580463-6

CPF: 237.136.402-97

Data Inicio: 13/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 940926/2017
Emissão: 28/11/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: a7ByY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Registro: 040531148-6
CPF: 513.918.562-87
Data Inicio: 16/10/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA,COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTS.3;4 E 5 DO DEC.FED.90922/85,OBS.O ARTIGO 10

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução nº 359/91, acrescido do Art. 4º da Resolução Nº 437/99, ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS
Registro: 040863358-1
CPF: 636 245 592-49
Data Inicio: 30/11/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90 922/85. OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES
Registro: 040817333-5
CPF: 063.606.372-00
Data Inicio: 15/03/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Atribuição: ART 9 DA RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO CESAR VITALINO DA SILVA
CPF: 310 757 972-68
Função: SOCIO

Sócio: CLEDIMAR BORGES VIEIRA
CPF: 457.806.761-00
Função: SOCIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 935535/2017
Emissão: 17/04/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: 8ZwZ3

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE
Registro: 040580463-6
CPF: 237.136.402-97
Endereço: RUA RUA ALEXANDRE AMORIM, 200, APARECIDA, MANAUS, AM, 69010300
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 24/04/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Data de Formação: 03/03/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA

Informações / Notas

- **A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
- **CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
- **Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
- **Válido em todo território nacional.**

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P J CONSTRUCOES LTDA
Registro: 000000138-5
CNPJ: 03.341.826/0001-02
Data Início: 25/08/2004
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Registro: 000000708-1
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Data Início: 13/12/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8ZwZ3
Impresso em: 05/09/2017 às 14:35:15 por: adapi, ip: 191.189.22.253

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 935534/2017
Emissão: 17/04/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: ax6Y6

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Registro: 040531148-6
CPF: 513.918.562-87
Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 59095000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 28/01/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA,COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR ÚNICO COM RESTRIÇÕES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 11/02/2010

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Atribuição: ARTS 3;4 E 5 DO DEC FED.90922/85,OBS O ARTIGO 10.
Instituição de Ensino: ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS
Data de Formação: 30/12/1999

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução nº 359/91, acrescido do Art. 4º da Resolução Nº 437/99, ambas do CONFEA
Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE
Data de Formação: 26/06/2015

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA
Registro: 000000708-1
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Data Início: 16/10/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 940927/2017
Emissão: 28/11/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: d22wa

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66 de 24/12/1966 conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WELLINGTON FURTADO BARROS

Registro: 040852440-5

CPF: 953.783.752-15

Endereço: RUA JOAQUIM UCHOA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPANHA, BLOCO VALÊNCIA, APTO 303, SN, ALEIXO, MANAUS, AM 69060103

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/05/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO UNICO.

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE

Data de Formação: 23/08/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL COM HABILITAÇÃO EM EDIFICAÇÕES, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AM-IFA

Data de Formação: 18/12/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA

Informações / Notas

- **A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
- **CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
- **Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
- **Válido em todo território nacional.**

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Registro: 000000708-1

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Data Início: 19/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 928432/2016
Emissão: 30/05/2016
Validade: Indefinida
Chave: 79bz8104aA96c7Yz2795

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Registro: 040531148-6
CPF: 513.918.562-87
Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85,OBS.O ARTIGO 10

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Tecnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 18/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade: ENG. CIVIL. EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (CFTV, SPDA, LÓGICA) da Eng. Mecânica (sonorização, ar-condicionado) da Agronomia (paisagismo/plantio de grama) e da Eng. de Minas (perfuração de poço para captação de águas subterrâneas), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

299402013: AM20160049074, AM20160049208, AM20160049210, AM20160049211

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

Atestado de Capacidade Tecnica

Contrato:	CT 001166/2013 SEINFRA		
Bem Publico:	NUCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEA - JUTAI	Valor Inicial	[illegible]
Objeto:	Construção do nucleo de estudos superiores da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, localizado no Municipio de Jutai-AM	Valor Aditado	[illegible]
		Valor do Reajuste	[illegible]
Contratante:	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF		
Contratado:	84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LTDA	Valor Final	[illegible]
Orgão Fiscalizador:	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias do Contrato	[illegible]
Ordem de Serviço:	166	Dias Aditado	[illegible]
N.º da Entrada/Data:	714/2013 - 25/09/2013	Dias Atuais	[illegible]
Prazo Provisorio:	07/07/2015	Vigencia do Contrato	25/09/2013 a 12/06/2015
Prazo Definitivo:	11/11/2015	Vigencia de Execução	25/09/2013 a 11/07/2015
Escrito Contratante:	Alex Nascimento Lima Conselho: 2615 D Matrícula: 01302 Data: 19/05/2015		
Responsavel Tecnico:	João Paulo Soares da Silva Conselho: 8042/AM		
Co-Responsavel Tecnico:			

Atestamos para os devidos fins que a empresa COPEF CONSTRUÇAO E COMERCIAL LTDA CNPJ n. 84.486.406/0001-16, sediada no endereço AV. TEFÉ, n. 1545, complemento SALA 52, Bairro CACHOEIRINHA, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF - CNPJ n.º 05.533.935/0001-52, de acordo com contrato n. CT 001166/2013 SEINFRA, conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado: 20J9R7D0B4I

Obra: 1 - Administração da Obra
Municipio: Jutai - 100,00%
Dimensão: 1,00 UN

Grupo de Serviço: 1001 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1.1	Administração da Obra (5.000 a 8.000 m2)	MES	14,00

Obra: 2 - Construção do Nucleo de Estudos Superiores da UEA
Municipio: Jutai - 100,00%
Dimensão: 1.656,00 M2

Grupo de Serviço: 1400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1	Roçagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c. Trator Sobre Esteira inclusive Carga e transporte	M2	2.500,00
1.2	Aterro c. Fornecimento de Material	M3	1.200,00
1.3	COMPACTAÇAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇAO URBANA	M3	15.701,97

Grupo de Serviço: 9974 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid	Quantidade
2.1	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	[illegible]
2.2	Abrigo provisório de obra c. um pavimento em Compensado Com em Uma	M2	[illegible]
2.3	Cobertura p/ Armazem e Carpintaria	M2	[illegible]
2.4	Entrada de Energia Provisoria Bifasica de 40a em Poste de Aconcreto c. BRM	UN	[illegible]
2.5	Ligação Provisória de Agua e Instalação Provisória De Sanitario p. cada dos Operarios	UN	[illegible]
2.6	Tapume em Compensado 6mm	M2	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adapt, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Obra: [illegible] Construção do Novo Prédio Estudos Superiores [illegible]

Município: Jutaí - 100,00%

Dimensão: [illegible] M2

Grupo de Serviço: 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid	Quantidade
2.7	Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Jutaí 2.002 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 1550HP	KM	2.002,00
2.8	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo - c/ Trépano 2 1/2	M	[illegible]

Grupo de Serviço: 9001 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
3.1	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	[illegible]
3.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	[illegible]
3.3	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	[illegible]
3.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	[illegible]
3.5	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	[illegible]
3.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	[illegible]
3.7	Elaboração do Projeto de S.T.E	M2	[illegible]
3.1	**PROJETOS DE SISTEMAS**	M2	[illegible]
3.1.1	Elaboração do Sistema de CFTV		
3.1.2	Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	[illegible]
3.1.3	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	[illegible]
3.1.4	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	[illegible]
		M2	[illegible]

Grupo de Serviço: 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
4.1	Locação da Obra	M2	[illegible]
4.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	[illegible]
4.3	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e 5 cm Preparo e Lançamento	M2	[illegible]
4.3d	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e 5 cm Preparo e Lançamento	M2	[illegible]
4.4	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca 50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2" - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	[illegible]
4.4d	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca 50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2" - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	2.980,06
4.5	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. M=1 Desforma Aproveit. 2 Vezes	KG	937,14
4.6	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	[illegible]
4.7	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	[illegible]
4.8	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	[illegible]
		M2	[illegible]

Grupo de Serviço: 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
5.1	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	785,31
5.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca 50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2" - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.127,16
5.3	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	[illegible]
5.4	Laje Pre Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm Lucro no Aluguel e Fechamento EPS 16cm Capa de 4cm, Fpk=250 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 7 a 9m	M2	[illegible]
5.5	Escoramentos (cimbramento de madeira para laje de edificação - com pontaletes (7,5cm x 7,5cm) para altura entre 2,70m a 3,00m	M2	[illegible]

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
6.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20X20cm) 1/2 vez	M2	[illegible]
6.[illegible]	Divisória de Granito E=[illegible]	M2	[illegible]
6.[illegible]	Parede de gesso acartonado RF, Dupla interna [illegible]	M2	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contem 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adapt, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Tecnica

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
7.1	Chapisco Traço 1:3	M2	2.216,35
7.2	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	1.942,65
7.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	275,70

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
8.1	Piso de Concreto Simples (Contrapiso) - Não Estrutural Impermeabilização e = 8 cm	M2	1.044,4[illegible]
8.2	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e = 15mm	M2	1.071,1[illegible]
8.3	Ceramica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	29,3[illegible]
8.4	Rodape para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	488,5[illegible]
8.5	Pintura com Resina Acrilica em Piso - 2 Demaos	M2	1.350,1[illegible]
8.6	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.6[illegible],10
8.7	Lixamento e Polimento do Rodapé de Alta Resistência	M	146,[illegible]

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
9.1	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	3.[illegible]1,46
9.2	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	3.[illegible]1,46
9.3	Pintura em esmalte sintetico em peças metalicas utilizando o revolver / compressor - duas demãos inclusa uma demão fundo oxido de ferrozarcão	M2	1.047,46

Grupo de Serviço 3200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
10.1	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	14.842,[illegible]
10.2	Cobertura c/ Telha Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada e=0,5x1070mm, c/ mão em EPS acab natural	M2	1.649,[illegible]
10.3	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou onduleda 0,5x1070mm	M2	[illegible]
10.3a	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou onduleda 0,5x1070mm	M	[illegible]
10.4	Calhas Metálicas nº 24	M2	[illegible]
10.5	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	96,70
10.6	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	[illegible]

Grupo de Serviço 3300 - INSTALAÇÕES ELETRICAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
11.1	**INSTALAÇOES ELETRICAS PARA TODA A UNIDADE**		
11.1.1	Bucha e Arruela 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	CJ	2.[illegible]
11.1.2	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	1.2[illegible]
11.1.3	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1.2[illegible]
11.1.4	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto roscavel 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	[illegible]
11.1.5	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto roscavel 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	[illegible]
11.1.6	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	[illegible]
11.1.7	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	[illegible]
11.1.8	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	[illegible]
11.1.9	Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	[illegible]
11.1.10	Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	UN	14[illegible]
11.1.11	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	596,92
11.1.12	Cabo # 3,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	[illegible]
11.1.13	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	22,0[illegible]
11.1.14	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	[illegible]
11.1.15	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	[illegible]
11.1.16	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	[illegible]
11.1.17	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	[illegible]
11.1.18	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w - tipo calha de sobrepor	UN	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à nº 928432/2016 emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de Impressão 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://public.crea-am.org.br/ com a chave 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em 30/05/2016 às 12:10:41 por acapt ip 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Obra: 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores do IFA
Município: Jutaí - 100.00%
Dimensão: 1.656,930 M2

Grupo de Serviço: 1/200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
11.1.19	Luminária Fluorescente Completa individual 2 x 2 Lampadas de 28W - tipo calha de sobrepor	UN	5,0
11.1.20	Ponto seco de tomada p/ logica, c/ eletroduto PVC rigido embutido de 3/4"	UN	67,00
11.1.21	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	21,00
11.1.22	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	6,00
11.1.23	Ponto de Luz em Teto - Eletrica e Fiação	PT	110,00
11.1.24	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	98,00
11.1.25	Ponto de Luz em Teto - Eletrica e Fiação	PT	15,00
11.1.26	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	20,00
11.1.27	Subestação de 150Kva - Paisagem - inclusive projeto	UN	1,00
11.1.28	Cabo Lógico UTP 25 pares (cat 5e) (instalação e fornecimento)	M	2.262,00
11.1.29	Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Cdc (instalação e fornecimento)	UN	1
11.1.30	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Cdc (instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.31	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Cdc (instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.1.32	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 20mm (3/4), sem conexões	M	8.791,92
11.1.33	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 25mm (1), sem conexões	M	24,00
11.1.34	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 32mm (1 1/4), sem conexões	M	18,00
11.1.35	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	6,00
11.1.36	Luminária Fluorescente Completa emergência de 15W (CPU)	UN	17,00
11.1.37	Eletrocalha metalica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100 x 100 x 3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (m) (CPU)	M	111
11.1.38	Disjuntor Monopolar de 10 A (instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.39	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	2,00
11.1.40	Disjuntor Bipolar Termomagnetico de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.41	Disjuntor Bipolar Termomagnetico de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.42	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
11.1.43	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	11,00
11.1.44	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	90,00
11.1.45	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1") (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.46	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
11.1.47	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	52,00
11.1.48	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	154,20
11.1.49	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	154,20
11.1.50	Disjuntor Tripolar Termomagnetico de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.1.51	Disjuntor Tripolar Termomagnetico de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
11.1.52	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	582,00
11.1.53	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	4.820,00
11.1.54	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (instalação e fornecimento)	M	180,00
11.1.55	Cancela sistema DEE EVOLUTIO A 30 + Fechadura (PU)	UN	5,00
11.1.56	Cancela 90 x 20mm Sistema X10 (CPU)	M	111,00
11.1.57	Terminal de extremidade para cabo de 6 a 10 mm (CPU)	UN	20,00
11.1.58	Kit de fixação para rack - fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.59	Mini Rack de parede 19" fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.60	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusivel externo com unidade reserva, 02 leds ind.Modo operação fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.61	Switch 26 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento da CLI, fornecimento (CPU)	UN	2,00
11.1.62	Switch 32 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento da CLI, fornecimento (CPU)	UN	2
11.1.63	Quadro geral de baixa tensão (QGBT), com disjuntor principal de 400 A, outros circuitos com 01 disjuntor de 125A, 03 disjuntor de 20CA, 01 disjuntor de 25A e 03 disjuntor de 10 A, montado com aparelhagem sobrepor (PU)	UN	1,00

Grupo de Serviço: 1/614 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
12.1	Extintor - Agua 10l	UN	2,00
12.4	Extintor - co2 - 6kg	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adast, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Obra: 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA
Município: Jutaí - 100 (IPS) Dimensão: 1.000,00 M2

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
12.5	Extintor incêndio TP Pó Quimico 4kg - fornecimento e colocação (CPU)	UN	3,00
12.6	Extintor incêndio TP Pó Quimico 6kg - fornecimento e colocação (CPU)	UN	3,00
12.7	Luminaria fluorescente completa para emergencia de 25W (CPU)	UN	5,00
12.8	Tubo de aço galvanizado sem costuras SCH - bitola Ø65mm (2 1/2") - fornecimento e instalação (CPU)	UN	14,00
12.9	Placas indicativas de Acrilico (Prog. visual)	M	127,40
12.10	Fornecimento e instalação de sirene de alarme 500m - 127/220V	UN	14,00
12.11	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com reg.sino globo angular 45º 2 1/2" adaptador storz 2 1/2" mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	2,00
12.12	Acionador manual de alarme de incêndio (CPU)	UN	2,00
12.13	Central de alarme de incêndio para no mínimo 4 entradas de acionador, saída para sirenes, bateria, sirene na propria central (CPU)	UN	2,00
12.14	Conjunto elevatório motor bomba pedrollo 1cv (UN) (CPU)	UN	1,00
12.15	Cotovelo de aço galvanizado 2 1/2" (CPU)	UN	1,00
12.16	Tê de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	16,00
12.17	União de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação (CPU)	UN	2,00
12.18	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação (UN) (CPU)	UN	4,00
12.19	Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação (UN) (CPU)	UN	2,00
12.20	Valvula de retenção vertical Ø 2 1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)	UN	5,00
12.21	Valvula de retenção Horizontal Ø 2 1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)	UN	1,00
		UN	1,00

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
13.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	24,00
13.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de Ø 100mm (vaso sanitario)	UN	7,00
13.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de Ø 50mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc.)	UN	3,00
13.4	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	UN	3,00
13.5	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	7,00
13.6	Tubo pvc Soldavel com conexões - 40mm	M	7,00
13.7	Tubo pvc Soldavel com conexões - 60mm	M	38,00
13.8	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	8,00
13.9	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	11,00
13.10	Tubo pvc Soldavel com conexões - 32mm	M	146,00
13.11	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	M	94,00
13.12	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	M	58,00
13.13	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm	UN	12,00
13.14	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75Mm	UN	3,00
13.15	Te 90 de Reducão de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	3,00
13.16	Reducão Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	5,00
13.17	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	4,00
13.18	Te 90 de Reducão de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x75mm	UN	2,00
13.19	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75Mm	UN	4,00
13.20	Caixa de inspeção (Esgoto)	UN	10,00
13.21	Assento para vaso sanitario de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)	UN	5,00
13.1	**BANCADAS**	UN	7,00
13.1.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	6,00
13.1.2	LAVATORIO I OUCA BRANCA D/FMBUTIR(CUBA) MEDI LUXO 52X39CM C/ALDRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1X1 1/4 TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2 E VALVUL	UNID	6,00
13.1.3	Mictorio Calha Inox	M	2,00
13.1.4	Pia de Cozinha de aço inoxidavel duas Cubas (2,00X0,56)	UN	1,00
13.1.5	Fabricação de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Y22795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/ com a chave: 79bz8104aA96c7Y22795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adapt. ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 1500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.0.1	Andaime Metalico de Encaixe	M2	296,00
14.0.2	Quadro Branco de Formica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	6,00
14.0.3	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
14.1	**PRAÇA INTERNA E CANTINA**		
14.1.1	**INFRAESTRUTURA**		
14.1.2	Escavação Manual (Ate 2,00M) - Exceto Rocha	M3	14,00
14.1.3	Bloco de Coroamento Armado D=.90Cm	M	51,50
14.1.3D	Bloco de Coroamento Armado D=.90Cm	M	159,00
14.1.4	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	26,30
14.1.4D	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	20,00
14.1.5	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	1.712,43
14.1.5D	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	1.712,43
14.1.6	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	244,63
14.1.6D	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	250,00
14.1.7	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	1.086,01
14.1.7D	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	1.086,01
14.1.8	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	35,08
14.1.8D	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	95,00
14.1.9	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	7.967,78
14.1.9D	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	7.967,78
14.1.10	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1.141,01
14.1.10D	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1.141,01
14.1.11	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternin. Espaçamento Entre Tesouras 5,00m - vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem	M2	94,00
14.1.11D	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternin. Espaçamento Entre Tesouras 5,00m - vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem	M2	94,00
14.1.12	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	511,00
14.1.12D	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	511,00
14.1.13	Platibanda c/ Chapa de Aluminio Lisa Tipo ACM Alucobond s/ Estrutura	M2	124,83
14.1.14	Cobertura com Telha Galvalume Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural	M2	445,37
14.1.14D	Cobertura com Telha Galvalume Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural	M2	445,37
14.1.15	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexoes	M	32,00
14.1.15D	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	32,00
14.1.16	Forro em lambri pvc 100mm - inclusive estrutura de metalon	M2	77,11
14.2	**PAREDES E PAINEIS**		
14.2.1	Divisória de Granito E=3Cm	M2	10,51
14.2.2	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	562,00
14.3	**MURO**		
14.3.1	Muro padrão de Alvenaria e Concreto h= 1,00m e Grade h=1,00m	M	97,12
14.3.2	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	200,00
14.4	**REVESTIMENTO**		
14.4.1	Chapisco Traço 1:3	M2	2.086,04
14.4.1D	Chapisco Traço 1:3	M2	0,00
14.4.2	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	300,00
14.4.2D	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	215,00
14.4.3	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	2.186,00
14.4.3D	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	2.100,00
14.4.4	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	833,37
14.4.4D	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	833,37
14.4.5	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) c/ rejunte e requinte	M2	1.325,00
14.4.6	Assentamento de Pastilha Tipo Vidrotil	M2	510,00
14.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
14.5.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) - inclusive Estrutural impermeabilizante	M3	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de Impressão 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento deste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://publico.crea-am.org.br/ com a chave 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: acapi, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Obra: 2 - Construção de Núcleo de Estudos Superiores - SEDUA
Município: Adal - 100,00%
Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS
Dimensão: 1.656,63 M2

Código	Serviço	Unid	Quantidade
14.5.2	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	843,37
14.5.3	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	75,00
14.5.4	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e 10cm	M2	414,22
14.5.5	Calçada de 10cm	M2	145,05
14.5.6	Pavimentação Intertravado c/ Bloqueto de Concreto F=6cm c/ 1,5 Tipo Sobre Colchão de Areia	M2	1.941,82
14.5.7	Peitoril em granito h=10cm	M	5,20
14.5.8	Soleira de granito h=20cm	M	1,20
14.5.9	Rodapé para piso de alta resistencia em argamassamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	1,20
14.5.10	Bancada Prateleira de Granito e= 0,02 Acab. Simples tipo A	M	36,28
14.5.11	Pintura com resina acrílica em piso - 2 Simples tipo A	M2	7,80
14.5.12	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	834,21
14.5.13	Lixamento e polimento de rodapé de alta resistência	M2	814,21
14.5.14	Meio fio de Concreto Pré-Moldado assentado com argamassa de cimento e areia	M	12,28
14.6	**PINTURA**	M	498,80
14.6.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico		
14.6.1D	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.425,68
14.6.2	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	1.425,68
14.6.2D	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	1.425,68
14.6.3	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1.425,68
14.6.3D	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1.425,68
14.6.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	922,92
14.6.5	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	922,92
14.6.6	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	843,37
14.6.7	Pintura Nivacor em Piso de Concreto	M2	843,37
14.7	**PORTAS E ESQUADRIAS**	M2	20,15
14.7.1	Porta Compensado Chapeado Revestido - Fornecimento, uma Folha - colocação e acabamento	M2	27,40
14.7.2	Porta de Alumínio Veneziana	M2	1,80
14.7.3	Porta de Ferro Correr ou Abrir Venezianas - colocação e acabamento	M2	6,48
14.7.4	Basculante de Alumínio	M2	1,48
14.7.5	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	3,12
14.7.6	Porta de Ferro de Enrolar	M2	2,00
14.7.7	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	5,00
14.8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	M2	3,62
14.8.1	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação		
14.8.2	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	14,00
14.8.3	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	2,00
14.8.4	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	3,00
14.8.5	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	PT	32,00
14.8.6	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.7	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.210,00
14.8.8	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	200,00
14.8.9	Luminária Externa com 04 Pétalas - Lâmpada Vapor de Sódio Pressurizado - Galvanizado Pintado H=6,00M (Inclusive Fiação)	M	280,00
14.8.10	Luminária Externa com 04 Pétalas - Lâmpada Vapor de Sódio (Reator) - Galvanizado Pintado H=6,00M (Inclusive Fiação)	UN	16,00
14.8.10	Caixa 4X2" (instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.8.11	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	20,00
14.8.12	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto roscável 20mm (3/4) - (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
14.8.13	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto roscável 32mm (1 1/4) - (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
14.8.14	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) - (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
14.8.15	Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
14.8.16	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6/1 KV - 70 C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	40,00
14.8.17	Luminária fluorescente completa Industrial 2 Lâmpadas de 40w (Inclusive Lâmpada)	M	1,00
		UN	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adapt, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Obra: 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA
Município: Jutaí - 100.00%
Dimensão: 1.656,930 M2

Grupo de Serviço: 1500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
14.8.18	Luminária fluorescente completa Industrial c/ 2 Lampadas de 16W, tipo calha sobrepor	UN	7,00
14.8.19	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm [3/4"], sem conexões	M	[illegible]
14.8.20	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm [1 1/4"], sem conexões	M	120,00
14.8.21	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)	UN	3,00
14.8.22	Disjuntor monopolar 10 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
14.8.23	Disjuntor monopolar 15 A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.24	Disjuntor tripolar termomagnético 30A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.8.25	Caixa de inspeção (Elétrica)	UN	1,00
14.9	**HIDRAULICA**	UN	1,00
14.9.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável 32mm	UN	[illegible]
14.9.2	Perfuração de poço tubular profundo p/ captação de águas subterrâneas	UN	15,00
14.9.3	Reservatorio Metalico Tipo Taça 20.000l - Pintado Int. e Ext. c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	M	100,00
14.9.4	Tubo PVC soldável com conexões 60mm	UN	1,00
14.9.5	Tubo pvc soldavel com conexões 32mm	M	25,00
14.9.6	Tubo pvc soldavel com conexões 25mm	M	87,00
14.10	**ESGOTO**	M	109,00
14.10.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de D=75mm (pia, ralo, sanitário)	UN	[illegible]
14.10.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de D=50mm (pias, tanques, máquinas de lavar, etc.)	UN	1,00
14.10.3	Caixa de gordura em PVC	UN	9,00
14.10.4	Caixa de inspeção	UN	[illegible]
14.10.5	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	9,00
14.10.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	UN	1,00
14.10.7	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	M	33,00
14.10.8	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm	UN	6,00
14.10.9	Te 90 de Reducão de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	4,00
14.10.10	Reducão Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X50mm	UN	[illegible]
14.10.11	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	[illegible]
14.10.12	Te 90 de Reducão de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm	UN	[illegible]
14.10.13	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta	UN	1,00
14.11	**INCENDIO**	M	[illegible]
14.11.1	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00

Grupo de Serviço: 1600 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
15.1	**PREDIO PRINCIPAL**		
15.1.1	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	1,00
15.1.2	Porta de Aluminio Veneziana	M2	4,72
15.1.3	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	28,98
15.1.4	Vidro Temperado Incolor 12mm c/ ferragem cromada colocada	M2	11,69
15.1.5	Esquadrias de Aluminio de Correr	M2	207,45
15.1.6	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	207,45
15.1.7	Pelicula de Controle Solar Fumê Resistente (insulfilm) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	207,45

Grupo de Serviço: 1700 - FORRO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
16.1	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Suspensos por Pendurais de Arame Galvanizado nº 18 Painel e 12,5mm - colocado	M2	1.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contem 18 folhas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adapt, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9065 LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.525,91

Grupo de Serviço 9366 CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.0.1	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.0.1D	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	0,50
18.0.2	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.0.2D	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu S - Fornecimento e Instalação	UN	0,50
18.0.3	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu s - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.1	**Drenos**	UN	0,00
18.1.1	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	20,00
18.1.2	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	151,25
18.1.3	Tubo pvc Soldavel com conexões 20mm	M	144,00
18.1.4	Tubo PVC soldavel com conexões 25mm	M	96,00
18.1.5	Tubo PVC soldavel com conexões 32mm	M	84,00
18.0.4	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu s - Fornecimento e Instalação	UN	60,00

Grupo de Serviço 9358 AUDITORIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	Estrutura de madeira para apoio de piso (palco do Auditório)	M2	25,42
19.2	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	6,16
19.3	Chapisco Traço 1:3	M2	12,20
19.4	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	11,20
19.5	Carpete Colocado	M2	36,32
19.6	Rodapé de Madeira de Cedro 7 x 1,5cm	M	27,52
19.7	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	6,16
19.8	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	6,16

Grupo de Serviço 4100 SINALIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	Placas Indicativas de Acrílico (Proj. Visual)	UN	20,00
20.2	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	12,00

Grupo de Serviço 4300 DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.0.1	Assentamento de tubos de concreto diametro 600 mm simples ou armado - junta em argamassa 1:3 cimento e areia	M	65,00
21.0.2	Escavação Mecanizada de Vala em Solo 1ª Cat. (Ate 2,00M), Exceto Rocha	M3	135,00
21.0.3	Lastro de Areia, Aplicado Manualmente	M3	25,00
21.0.4	Reaterro Manual Aplicado de Valas	M3	66,75
21.0.5	Tubo de PVC/Esgoto Ø150mm - com conexões (CPU)	M	150,00
21.0.6	Tubo de PVC/Esgoto Ø200mm - com conexões (CPU)	M	75,00
21.0.7	Tubo de PVC/Esgoto Ø250mm - com conexões (CPU)	M	30,00
21.0.8	Tubo de PVC/Esgoto Ø300mm - com conexões (CPU)	M	35,00
21.0.9	Tubo de PVC/Esgoto Ø400mm - com conexões (CPU)	M	15,00
21.0.10	Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm - c/ tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida c/ reboco, seção interna 30x40cm	M	50,00
21.1	**caixas de drenagem- 10 unidades 80x80x80 com tampa**		
21.1.1	Alvenaria Estrutural c/ Blocos Cerâmicos 19X19x39cm, juntas de 1cM m, c/ Argamassa Traço 1:1:5:5	M2	67,20
21.1.2	Chapisco Traço 1:3	M2	67,20
21.1.3	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	67,20
21.1.4	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	2,25
21.1.5	Armadura de aço Ca 25 de 3/8 - 10 0 mm C.B.O.	M3	1,25
21.1.6	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ sexto	KG	667,50
		M	320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016 emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em: 30/05/2016 e contem 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/ com a chave: 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em: 30/05/2016 às 12:10:41 por: adapt, ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9785 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02m Acab. Simples tipo C	M2	[illegible]
22.2	Concreto Armado Fck=20 mpa	M3	0,92
22.3	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10x20x20cm) 1/2 vez	M2	[illegible]
22.4	Chapisco Traço 1:3	M2	[illegible]
22.5	Reboco c/ Inclusive Emboço Traço 1:2:8 (E=2,0cm)	M2	[illegible]
22.6	Pintura Acrílica com aplicação [illegible]	M2	[illegible]
22.7	Tanque de aço inoxidável c/ Torneira	M2	[illegible]
		UN	[illegible]

Grupo de Serviço 9816 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.1	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	20,00
23.2	Hastes p/ Aterramento, inclusive Conectores e Grampos	UN	20,00
23.3	Cordoalha de cobre nu de 120 mm2	UN	[illegible]
23.4	Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8 (CPU)	M	120,00
23.5	Terminal ou conector de pressão para cabo 50mm² fornecimento e instalação (CPU)	M	[illegible]
23.6	Clips galvanizado para vergalhão Ø 3/8 (CPU)	UN	[illegible]
23.7	Solda exotérmica (CPU)	UN	324,00
23.8	Cabo de cobre nu 50mm² (CPU)	UN	45,00
23.9	Escavação manual (até 2,0m) exceto rocha	M	214,00
23.10	Caixa de aterramento de alvenaria com tampo de concreto (30 x 30 x 30cm) (CPU)	M3	38,10
23.11	Reaterro Manual Apiloado de Valas	UN	[illegible]
		M3	[illegible]

Grupo de Serviço 9819 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.1	Grama Batatais em Placas de 40X40 cm - fornecimento e plantio	M2	[illegible]

Grupo de Serviço 9782 - SISTEMA DE CFTv

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.1	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x100 x 3000mm (largura, aba,comprimento), incluindo acessórios (m) (CPU)	M	[illegible]
25.2	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	[illegible]
25.3	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1"), inclusive conexões	M	[illegible]
25.4	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno/externo	M	[illegible]
25.5	Cabo # 2 x 4mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70 c.c. - flexível ; instalação e fornecimento)	M	[illegible]
25.6	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	[illegible]
25.7	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	[illegible]
25.8	Câmera color domo de c/ alcance de 20,0m interna/externa e acessórios de fixação	UN	[illegible]
25.9	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, notebook 1,4ks/A e monitor de 21,5"	UN	[illegible]

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.1	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	1,00
26.2	Saboneteira Branca em Louça	UN	4,00
26.3	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	11,00
26.4	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	2,00
26.5	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 40cm	UN	[illegible]
26.6	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado c/ Moldura de Alumínio	M2	[illegible]
26.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada Completa	UN	[illegible]
26.8	Assento para vaso sanitário de plástico (cor branca, popular - fixação, parafusos e instalações (CPU)	UN	[illegible]
26.9	Lavatório de louça branca de embutir (comprimento 55 cm) - válvula, sifão, parafusos em metal cromado (cpu)	UN	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de Impressão 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contem 18 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://publico.crea-am.org.br/ com a chave 79bz8104aA96c7Yz2795
Impresso em 30/05/2016 às 12:10:41 por asapr ip: 177.180.31.115

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
27.1	Cabo de um polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	2.40,00
27.2	Amplificador de potência de som	UN	1,00
27.3	Cabo para microfones mono blindado para distribuição 1 x 6mm	M	4,00
27.4	Mesa sonorizadora com microfones sem fio, ligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
27.5	Instalação, serviço para sonorização de ambientes - potência RMS de 10w, alto falante de 5 a 10 ohms, baixo custo	UN	12,00

Manaus, 18 de maio de 2016

Jerocilio Roberto Simões Alves da Silva
Secretário Executivo Adjunto - SEINFRA | CPF: 027.[illegible]-94-20

Karla Alessandra Campos Ferreira
Secretária Executiva de Licitações | CPF: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de impressão 79hz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000299402013

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Complemento: **COROADO III**
Nº: **7600**
Cidade: **MANAUS**
Bairro: **ALEIXO**
País: **Brasil**
UF: **AM**
CEP: **69.083-000**
Telefone: **92-3647-1100**
Email: **slima@seinfra.am.gov.br**
Contrato: **0420130029940**
Celebrado em: **21/10/2013**
Valor: **R$ 4.195.239,42**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Data da Situação:
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
MUNICIPIO DE JUTAI/AMAZONAS
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Complemento:
Nº: **S/N**
Cidade: **JUTAI**
Bairro:
UF: **AM**
Telefone:
CEP: **69.000-00**
Email: **slima@seinfra.am.gov.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **21/10/2013**
Previsão de término: **Não especificado**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	4.195.239,42	R$

5. Observações

CT 156/2013

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JUTAI/AM

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____, ____ de _____ de ____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de impressão: 79bz8104aA96c7Yz2/95
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000299402013

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART **R$ 158,08** Pago em: **22/10/2013** Nosso Número **8301054128**

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de impressão 79bz81104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049074

SUBSTITUIÇÃO à AM20150006610
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Complemento: **COROADO III**
Nº: **7600**
Cidade: **MANAUS**
Bairro: **ALEIXO**
País:
UF: **AM**
CEP: **69083000**
Telefone: **92-3647-1100**
Email: **slima@seinfra.am.gov.br**
Contrato: **166/2013-SEINFRA**
Celebrado em: **09/04/2015**
Valor: **R$ 4.195.239,42**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietario: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**
ESTRADA ESTRADA DO CIBITA
CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**
Complemento:
Nº: **SN**
Cidade: **Jutaí**
Bairro: **SANTO ANTONIO**
Telefone:
UF: **AM**
CEP: **69660000**
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 04°24'3.12"S Longitude: 68°31'28.97"W**
Data de Início: **21/10/2013**
Previsão de término: **21/07/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	1.656,93	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3ºTERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, CELEBRADO EM 09/04/2015, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAÍ/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____ _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,36** Pago em: **19/05/2016** Nosso Número: **8301468031**

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de Impressão 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contem 18 folhas.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049208

SUBSTITUIÇÃO à 277672014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Complemento: **COROADO III**
Nº: **7600**
Cidade: **MANAUS**
Bairro: **ALEIXO**
UF: **AM**
CEP: **69083000**
País:
Telefone: **92-3647-1100**
Email: **slima@seinfra.am.gov.br**
Contrato: **166/2013-SEINFRA**
Celebrado em: **14/08/2014**
Valor: **R$ 4.195.239,42**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**
ESTRADA ESTRADA DO CIBITA
CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**
Complemento:
Nº: **SN**
Cidade: **Jutai**
Bairro: **SANTO ANTONIO**
UF: **AM**
CEP: **69660000**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **21/10/2013**
Previsão de término: **21/12/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	1.656,93	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAÍ/AM. PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,36** Pago em: **20/05/2016** Nosso Número: **8301468484**

Certidão nº 9284322/2016
30/05/2016, 12:10
Chave de impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contem 18 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049210

SUBSTITUIÇÃO à 378742014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Complemento: **CORDADO III**
Nº: **7600**
Cidade: **MANAUS**
Bairro: **ALEIXO**
País:
UF: **AM**
CEP: **69083000**
Telefone: **92-3647-1100**
Email: **slima@seinfra.am.gov.br**
Contrato: **166/2013-SEINFRA**
Celebrado em: **12/12/2014**
Valor: **R$ 4.195.239,42**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**
ESTRADA ESTRADA DO CIBITA
CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**
Complemento:
Nº: **SN**
Cidade: **Jutai**
Bairro: **SANTO ANTONIO**
Telefone:
UF: **AM**
CEP: **69660000**
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **21/10/2013**
Previsão de término: **21/04/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	1.656,93	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2ºTERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS . INÍCIO DA OBRA CONFORME OS Nº166/2013: 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/04/2015

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assuma todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,36** Pago em: **20/05/2016** Nosso Número: **8301468486**

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de Impressão 79b281104a96c7Y22795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contem 18 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160049211

SUBSTITUIÇÃO à AM20150007338
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Complemento: **COROADO III**
Nº: **7600**
Cidade: **MANAUS**
Bairro: **ALEIXO**
UF: **AM**
CEP: **69083000**
País:
Telefone: **92-3647-1100**
Email: **slima@seinfra.am.gov.br**
Contrato: **166/2013-SEINFRA**
Celebrado em: **14/04/2015**
Valor: **R$ 1.040.014,13**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**
ESTRADA ESTRADA DO CIBITA
CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**
Complemento:
Nº: **SN**
Cidade: **Jutai**
Bairro: **SANTO ANTONIO**
UF: **AM**
CEP: **69660000**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **21/10/2013**
Previsão de término: **21/07/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	1.656,93	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4ºTERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PELO VALOR DE R$1.040.014,13(UM MILHÃO,QUARENTA MIL, QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS), INÍCIO DA OBRA CONFORME O.S Nº166/2013 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/07/2015, CONFORME 3º ADITIVO

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,36** Pago em: **20/05/2016** Nosso Número: **8301468487**

Certidão nº 928432/2016
30/05/2016 12:10
Chave de Impressão: 79bz81044aA96c7Yz2795
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 923310/2015
Emissão: 18/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Tecnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
Registro: 040531148-5
CPF: 513.918.562-87
Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA,COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.UNICO COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º,4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85.OBS O ARTIGO 10

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme atestado anexo (19 páginas, Datado de 08.10.2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes a sua modalidade: ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: DRENAGEM (Restrição de registro), atividade da Eng. Elétrica (Instalações Elétricas, Sistema de mídia, SPDA, Sonorização) e Agronomia (Paisagismo), salvos como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.
- Consideram-se, para efeito desta CAT, somente as atividades realizadas a partir de 16/10/2013, data em que o profissional ingressou no quadro técnico da empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150030975, AM20150033549, AM20150033560, AM20150033564, AM20150033568, AM20150033571

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do amzonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, incrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Lauro cavalcante, nº 115, Térreo B, – Bairro Centro – CEP.: 69.020-230, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 0708-1, CNPJ sob o nº 84.486.406/0001-16, executou através do **TERMO DE CONTRATO nº 054/2013 – SEDUC**, com vigência no período de **08/04/2013 a 29/11/2014**, as Obras e serviços técnicos de engenharia necessários à **Construção de 02 (duas) escolas Estaduais Indígenas Padrão 04 salas , Localizado respectivamente nas comunidades Indígenas Aldeias: Traíra e Marmelo - na Zona Rural do Município de Humaitá/AM.**

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 054/2013 – SEDUC** é de R$ 2.838.207,99 (Dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e noventa e nove centavos), no período de **22/04/2013 a 14/09/2014,** referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **João Paulo Soares da Silva,** CPF nº 513.918.562-87 – CREA/AM Nº 8042-/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: 1 - Construção de 1 (uma) Escola Indígena Padrão 4 salas – Aldeia Traíra - Zona Rural em Humaitá

SERVIÇOS REALIZADOS

ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro	Dia	240,00
Almoxarife	Dia	240,00
Mestre de Obras	Dia	240,00
Supervisor de Segurança	Dia	240,00
Vigia	Dia	240,00
Apontador	Dia	240,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da Obra	M²	579,60
Barracão de Obra p/ alojamento/ escritório, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso inst. Eletr. E esquadrias	M²	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adept, ip: 179.234.223.84

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Barracão de para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso aragamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M²	30,00
Limpeza manual do terreno(c/raspagem superficial)	M²	4.500,00
Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	UN	1,00
Inst/Ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, m3-chave 100A carga 3KWH,20 CV excl forn medidor	UN	1,00
Mobilização e Desmobilização	UN	1,00
Placas de Obra em Lona com impressão digital, instalada	M²	30,00

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m3, DMT 50 a 200m	M³	354,50
Escavação e carga de material de 1A cat utilizando trator sobre esteiras 305 HP c/lâmina (VU=10 anos/20 000H)	M³	245,93
Reaterro e compactação	M³	436,81
Espalhamento de material 1A categoria com trator de esteira com 153HP	M³	282,81

INFRAESTRUTURA

Escavação Manual de cavas (fundações rasas,= 2,00 m)	M³	56,50
Reaterro apiloado (manual) de vala com descolamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	M³	34,20
Concreto Magro 1;4:8 c/preparo manual	M³	3,33
Forma de madeira comum para fundações	M²	232,00
Armadura de aço para estruturas em geral, Ca- 25 de 3/16 – 4.7 mm à ½ - 12,5mm corte e dobra na obra	KG	1.597,00
Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	45,50
Lançamento de concreto em estrutura	M³	45,50

SUPRAESTRUTURA

Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm. Para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	313,00
Armadura de aço para estruturas em geral, Ca-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	2.118,00
Concreto estrutura FCK=25MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	22,50
Lançamento de concreto em estrutura	M³	22,50

COBERTURA

Estrutura de madeira de lei 1A serrada não aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 13m ate 18m	M²	579,60
Cobertura eem telha ceramica tipo plan	M²	579,60
Imunização do madeiramento com pentox	M²	579,60
Pintura em telhacryl	M²	579,60
Forro em resina PVC	M²	233,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:06 por: adapt, ip: 179.234.223.64

PAVIMENTAÇÃO

Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm	M²	268,30
Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3, cm, preparo manual	M²	415,71
Piso em ceramica esmaltada linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M²	183,66
Lastro de impermeabilização de concreto estrutural de 15MPA	M³	41,57
Rodapé de cerâmica	ML	225,72

PAREDES E PAINEIS

Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M³	1,24
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M²	561,50
Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traco 1:7 (cimento e areia)	M²	104,83
Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M²	100,67
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M²	1.123,00
Emboco traco 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M²	1.123,00
Emboco em tetos traco 1:4 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual	M²	100,67
Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M²	377,58
Reboco em tetos argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M²	100,67
Divisória de granito e=3cm	M²	8,00
Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalacao	M	1,50
Azulejo 1a 15x15cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco	M²	382,42

ESQUADRIAS

Porta de madeira almofadada semi-oca 1a 0,80x2,10, incluso aduela, alizar, dobradica e fechadura externa padrao popular	M²	13,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7aC4YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7aC4YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapi, ip: 179.234.223.84

Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,70x2,10 m, incluso aduela 1a, alisar 1a e dobradica com anel	UN	6,00
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10 m, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradica	UN	1,00
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8x1/8, linha popular	M²	39,52
Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	M²	49,52
Peitoril em granito l=25cm	M²	48,70
Soleira de granito l=25cm	M²	10,00

PINTURA

Pintura látex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	M²	856,00
Pintura óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M²	100,00
Pintura acrílica em piso de concreto	M²	268,30
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M²	85,00
Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos	M²	50,00
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	M²	856,00
Lixamento de parede – manual	M²	856,00

APARELHOS E METAIS

Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	UN	5,00
Porta-toalha de louça branca com bastão plastico - fornecimento e instalação	UN	5,00
Saboneteira louca branca 15x15cm - fornecimento e instalacao	UN	5,00
Lavatório louça br embutir (cuba) med lux s/ladrao 52x39cm ferrag.metal crom.sifao 1680 1x1.1/4 torn.pressao 1193 de 1/2 e valv.escoam 1600 rabicho PVC	UN	1,00
Lavatório em louça branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico	UN	6,00
Tanque louca branca c/coluna med 56x48cm (em torno)incl acessórios de fix ferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de ½	UN	1,00
Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UN	5,00
Granito cinza pólido para bancada E=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	M	6,00
Instalação de barra de apoio para lavatório para PNE	UN	1,00
Instalação de bacia sanitária com barras de apoio fixas em duas paredes	UN	1,00
Chuveiro elétrico c/ articulação cromado inclusive registro	UN	1,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100W	UN	11,00
Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4) fornecimento e instalacao	M	217,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm2 fornecimento e instalacao	M	651,00
Luminária externa com braço de iluminação, lampada vapor de sodio, poste em aco galvanizado pintado h= 8,00m, inclusive fiação	UM	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB9BAB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/ com a chave: BBcB9BAB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt ip: 179.234.223.84

Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60 cm.revest.internamento c/barra lisa(traço 1:4) E=2cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr.15MPa tp c-escav.e confec	UN	3,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm² fornecimento e instalacao	M	300,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm² fornecimento e instalação	M	555,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 V 6 mm² fornecimento e instalação	M	220,00
Caixa 4x2 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
Caixa 4x4 (instalação e fornecimento)	UM	57,00
Eletroduto de pvc rigido roscavel 25mm (1), fornecimento e instal	M	27,00
Eletroduto de pvc rigido roscavel 40mm (1 1/2), fornecimento e instalacao	M	174,00
Quadro distr.energia chapa metal.embutir.p/12 disjuntores termomag.monopolares,c/barramento trifasico,fornec.instal.	UN	1,00
Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 A 30 A 240V, fornecimento e instalacao	UN	10,00
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 A 50	UN	5,00
Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao	UN	6,00
Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalacao	UN	7,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250V	UN	19,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalacao	UN	84,00
Fornecimento e instalação de grupo gerador estacionário, silenciado de 55 kVA	UN	1,00

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Filtro anaeróbico d= 2,00 h=2,00m	UN	1,00
Fossa séptica pré moldada, d = 2,12 m, h = 3,00 m	UN	1,00
Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60cm,revest.internamento c/barra lisa(traço 1:4)E=2cm,c/tampa pré-mold e fundo de concr.15mpa tp c-escav.e confec	UN	11,00
Registro de gaveta bruto ø 15mm (1/2) - fornecimento e instalação	UN	7,00
Registro gaveta 3/4 bruto latao - fornecimento e instalação	UN	6,00
Registro gaveta 1.1/2 com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	1,00
Tubo PVC soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	112,00
Tubo PVC soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	35,00
Tubo PVC soldável água fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	3,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mm x1/2 - fornecimento e instalação	UN	10,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x3/4 - fornecimento e instalação	UN	12,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mm	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de impressão BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adspt, ip: 179.234.223.84

x1.1/2 - fornecimento e instalação		
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50 mm - fornecimento e instalação	M	32,00
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75 mm - fornecimento e instalação	M	23,00
Tubo PVC esgoto serie r dn 100 mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	M	200,00
Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	UN	4,00
Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalacao	UN	1,00
Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao	UN	1,00
Poco de captacao de aguas subterraneas - 100m com d= 6	UN	1,00

DRENAGEM

Meia cana de concreto, diametro 400 mm	M	120,00
Assentamento de tubo d=0,80 m	M	40,00
Lastro de areia media	M³	2,00
Cx.tipo boca lobo 30x90x90cm,em alv tij macico 1 vez,revestida c/arg.1:4 sobre base concr simples fck=10mpa,c/grelha fofo 135kg,incl escav e reat	UN	4,00
Boca de lançamento simples em concreto aramado para tubo d=0,80 m	UN	1,00
Concreto estrutural fck=13,5 mpa em estrutura (preparo,lançamento e aplicação	M³	41,60
Lançamento de concreto em estrutura	M³	41,60
Armadura em aço -ca-25 de 3/16 4,7mm à 12.5 mm	KG	898,04
Forma chapa de madeira compensada plastificada 12 mm,para estrutura de concreto	M²	520,00

CÊRCAS E ALAMBRADOS

Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	875,48
Concreto estrutural fck=13,5 mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicaçao)	M³	26,79
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M²	564,00
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 13m ate 18m	M²	15,00
Cobertura em telha ceramica tipo plan	M²	15,00
Portão em chapa de aço galvanizada, basculante para baixo, vão de 3,50 m x 1,50 m	M²	1,00
Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos	M²	1.128,00
Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos	M²	1.128,00
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M²	1.128,00
Emboco paulista (massa unica) traco 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico	M²	1.128,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015 emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt. ip: 179.234.223.84

Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	267,90
Broca em c>a d=30cm	ML	250,92
Pintura em telhacryl	M²	15,00
Imunização do madeiramento com pentox	M²	15,00

PASSARELAS PARA PEDESTRES

Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3	M	24,00
Forma tabuas madeira 3a p/pecas concreto arm, reapr 2x, incl mont/desmexcl escoramento	M²	21,90
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	125,72
Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	1,09
Lançamento de concreto em estrutura	M³	1,09
Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m ate 18m	M²	26,73
Cobertura em telha ceramica tipo plan	M²	26,73
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	M²	26,73
Pintura em telhacryl	M²	26,73
Imunização do madeiramento com pentox	M²	26,73

RESERVATÓRIO

Registro gaveta 1.1/2 bruto latao - fornecimento e instalação	UN	1,00
Registro gaveta 3 bruto latao - fornecimento e instalação	UN	2,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado d=3	UN	2,00
Tê 90° de ferro galvanizado d=3	UN	1,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura ø40mm (1.1/2) - fornecimento e instalação	M	17,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura ø80mm (3) - fornecimento e instalação	M	41,00
Junta de expansão soldável de bronze ponta x ponta	UN	1,00
Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60cm,revest.internamento c/barra lisa(traço 1:4)e=2cm,c/tampa pré-mold e fundo de concr.15mpa tp c-escav.e confec	UN	5,00
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M2	215,00
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	2.572,50
Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	21,50
Lançamento de concreto em estrutura	M³	21,50
Escavação manual de cavas (fundações rasas= 2,00 m)	M³	8,80
Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual	M³	0,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão BBcB9BAB7a04YwOBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://publico.crea-am.org.br/, com a chave BBcB9BAB7a04YwOBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por edast, ip: 179.234.223.84

Lançamento de concreto em estrutura	M³	21,50

INSTALAÇÃO DE GÁS

Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	M²	2,00
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M²	8,40
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	1,54
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	17,71
Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	0,15
Lançamento de concreto em estrutura	M³	0,15
Gradil de ferro (barra chata 1 1/2x3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M²	2,20
Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	M²	16,80
Pintura oleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M²	4,40
Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M²	16,80
Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M²	4,40
Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M²	16,80
Emboço em tetos traço 1:4 (cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo manual	M²	4,40
Reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M²	16,80
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M²	4,40
Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	M²	16,80
Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
Ponto de gás com tubo de aço galvanizado com costura e conexões d=3/4	PT	1,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado d=1 ½	UN	3,00

SISTEMA DE MÍDIA

Ponto seco para instalação de som, TV, alarme, e lógica	PT	12,00
Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	UN	24,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250v	UN	24,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (1), fornecimento e instalação	M	97,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de impressão: BBcB98AB7aO4YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/ com a chave: BBcB98AB7aO4YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt. ip: 179.234.223.84

Patch cords com corrtor RJ 45- extensão 1,50 m	UN	6,00
Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	12,00
Instalação de suporte para Switch	UN	1,00

SPDA

Haste copperweld 5/8 X3,0m com conector	UN	6,00
Terminal ou conector de pressão- para cabo 35mm²- fornecimento e instalação	UN	21,00
Terminal ou conector de pressão- para cabo 50mm² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Cabo de cobre nu 35mm²	M	58,87
Cabo de cobre nu 50mm²	M	23,80

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor de CO2 6Kg – Fornecimento e instalação	UN	6,00

PAISAGISMO

Grama Batatais em placas	M²	3 170,00
Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	M³	25,06
Plantio de árvore isolada até 2,00 m alt, qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta- exclusive fornecimento da árvore	UN	81,00

LIMPEZA

Limpeza final da obra	M²	4 500,00

SONORIZAÇÃO

Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto- falantes de 5	UN	12,00
Instalação de sonorizador de ambientes(receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V- 10A	UN	1,00
Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	M	97,95
Instalação de caneleta de PVC(5,00cm x 2,00 cm)	M	97,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwD8ZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/ com a chave: BBcB98AB7a04YwD8ZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt, ip: 179.234.223.84

Obra: 2 - Construção de 1 (uma) Escola Indígena Padrão 4 salas – Aldeia Marmelo - Zona Rural em Humaitá

ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro	DIA	240,00
Almoxarife	DIA	240,00
Mestres de Obras	DIA	240,00
Supervisor de Segurança	DIA	240,00
Vigia	DIA	240,00
Apontador	DIA	240,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da Obra	M²	579,60
Barracão da obra p/ alojamento/ escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso inst. Eletr. e esquadrias	M²	30,00
Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M²	30,00
Limpeza manual do terreno (c/raspagem superficial)	M²	4 500,00
Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/uso dos operários	UN	1,00
Instal/Ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, M3-chave 100A carga 3kWH, 20 CV excl forn medidor	UN	1,00
Mobilização e Desmobilização	UN	2,00
Placas de obra em lona com impressão digital, instalada	M²	30,00

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m³, DMT 50A 200m	M³	866,96
Escavação e carga de material de jazida 1ª cat utilizando trator sobre esteiras 305 HP c/lâmina (VU= 10 anos/20 000H)	M²	912,18
Reaterro e compactação	M³	1 602,79
Espalhamento de material de 1A categoria com trator de esteira com 135 HP	M³	1 049,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: asapi, ip: 179.234.223.84

INFRAESTRUTURA

Escavação manual de cavas (fundações rasas =2,00m)	M³	56,50
Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas, etc.)	M³	34,20
Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual	M³	3,33
Forma de madeira comum para fundações	M²	232,00
Armadura de aço para estruturas em geral, Ca- 25 de 3/16 – 4.7 mm à ½- 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1 597,00
Concreto Estrutural Fck= 20 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	45,50
Lançamento de concreto em estrutura	M³	45,50

SUPRAESTRUTURA

Forma em Chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	313,00
Armadura de Aço para estruturas em Geral, CA-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	2 118,00
Concreto Estrutural Fck= 25Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	22,50
Lançamento de Concreto em Estrutura	M³	22,50

COBERTURA

Estrutura de madeira de Lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m até 18m	M²	579,60
Cobertura em telha cerâmica tipo plan	M²	579,60
Imunização do madeiramento com pentox	M²	579,60
Pintura em Telhacryl	M²	579,60
Forro em Resina PVC	M²	233,75

PAVIMENTAÇÃO

Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm	M²	268,30
Regularização de piso/base argamassa traço 1:3(cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo manual	M²	415,71
Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M²	415,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adacil - ip: 179.234.223.84

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Lastro de impermeabilização de concreto estrutural de 15Mpa	M³	41,57
Rodapé de cerâmica	ML	100,00

PAREDES E PAINÉIS

Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M³	1,24
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M²	561,50
Cobogó de concreto (Elemento vazado), 6x29x29 cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia)	M²	10,03
Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M²	100,67
Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M²	960,00
Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	M²	960,00
Emboço em tetos traço 1:4 (cal e areia média), espessura 1,5 cm, preparo manual	M²	100,67
Reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M²	377,58
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual	M²	100,67
Divisória de Granito e= 3cm	M²	8,00
Granito cinza polido para bancada e= 2,5cm, largura 60cm- fornecimento e instalação	M²	1,50
Azulejo 1ª 15x15 cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco	M²	382,42

ESQUADRIAS

Porta de madeira almoxarifada semi- oca 1A 0,80x 2,10, incluso aduela, alizar, dobradiça e fechadura externa padrão popular	M²	13,44
Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,70x 2,10 m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	UN	6,00
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x 2,10 m, incluso aduela 2A, alisar 2A e dobradiça	UN	1,00
Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8 x 1/8, linha popular	M²	39,52
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	M²	49,52
Peitoril em granito L= 25cm	M	48,70
Soleira de granito L= 25 cm	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB9BAB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB9BAB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt - ip: 179.234.223.84

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PINTURA

Pintura látex acrílica ambinetes internos/ externos, duas demãos	M²	856,00
Pintura Óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento- 2 demãos	M²	100,00
Pintura acrílica em piso concreto	M²	268,00
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M²	85,00
Emassamento massa base à óleo em madeira, duas demãos	M²	50,00
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	M²	856,00
Lixamento de parede- manual	M²	856,00

APARELHOS E METAIS

Papeleira de louça branca- fornecimento e instalação	UN	5,00
Porta- toalha de louça branca com bastão plástico- fornecimento e instalação	UN	5,00
Saboneteira louça branca 15x 15 cm- fornecimento e instalação	UN	5,00
Lavatório louça BR embutr (Cuba) med lux s/ladrão 52x 39 cm ferrag, metal crom. Sifão 1680 1x 1.1/4 torn. Pressão 1193 de ½ e valv. Escoam 1600 rabicho PVC	UN	1,00
Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	UN	6,00
Tanque louça branca c/ coluna med 56x48 cm (em torno) incl acessórios de fix ferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de ½	UN	1,00
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada- louça branca	UN	5,00
Granito cinza polido para bancada e= 2,5 cm, largura 60cm- fornecimento e instalação	M	6,00
Instalação de barra de apoio para lavatório para PNE	UN	1,00
Instalação de bacia sanitária com barras de apoio fixas em duas paredes	UN	1,00
Chuveiro elétrico c/Articulação cromado inclusive registro	UN	1,00

INSTALAÇÕES ÉLETRICAS

Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 100W	UN	11,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 20mm (3/4), fornecimento e instalação	M	217,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 4mm², fornecimento e instalação	M	651,00
Luminária externa com braço de iluminação, lâmpada vapor de sodio, poste em aço galvanizado pintado h= 8,00m, inclusive fiação	UN	6,00
Cx. Insp. Alv. De tijolo maciço 60x60x60cm, revest. Internamento c/ barra	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt, ip: 179.234.223.84

lisa (traço 1:4)E=2cm, c/ tampa pré-mold e fundo de conc.15MPA tp c-escav. e confec		
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 16mm², fornecimento e instalação	M	300,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5mm² fornecimento e instalação	M	555,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6mm² fornecimento e instalação	M	220,00
Caixa 4x2 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
Caixa 4x4 (instalação e fornecimento)	UN	57,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (1), fornecimento e instalação	M	27,00
Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm (1 ½), fornecimento e instalação	M	174,00
Quadro distr. energia chapa metal.embutir, p/12 disjuntores termomag.monopolares, c/barramento trifásico, fornec.instal.	UN	1,00
Disjuntores termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	UN	10,00
Disjuntores termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A	UN	5,00
Interruptor simples – 1 tecla – fornecimento e instalação	UN	6,00
Interruptor simples – 2 teclas – fornecimento e instalação	UN	7,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250V	UN	19,00
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	84,00
Fornecimento e instalação de grupo gerador estacionário, silenciado de 55 kvA	UN	1,00

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Fitro anaeróbico d=2,00 h= 2,00 m	UN	1,00
Fossa séptica pré moldada, d=2,12 m, h=3,00 m	UN	1,00
Cx.insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60cm, revest.internamento c/barra lisa (traço 1:4)E=2cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr. 15MPA tp c-escav.e confec	UN	11,00
Registro de gaveta bruto Ø15 mm (1/2) – fornecimento e intalação	UN	7,00
Registro de gaveta 3/4 bruto latão – fornecimento e intalação	UN	6,00
Registro de gaveta 1.1/2 com canopla acabamento cromado simples – fornecimento e instalação	UN	1,00
Tubo PVC soldável água fria dn 25 mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	M	112,00
Tubo PVC soldável água fria dn 32 mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	M	35,00
Tubo PVC soldável água fria dn 50 mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação	M	3,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa dagua 20mm x1/2 –	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwD8ZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwD8ZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: acapr, ip: 179.234.223.84

fornecimento e instalação		
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25 mm x3/4 – fornecimento e instalação	UN	12,00
Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50 mm x1.1/2 – fornecimento e instalação	UN	12,00
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50 mm – fornecimento e instalação	M	32,00
Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75 mm – fornecimento e instalação	M	23,00
Tubo de pvc esgoto serie R dn 100 mm c/ anel de borracha – fornecimento e instalação	M	200,00
Caixa sifonada em pvc 100x100x50 mm simples – fornecimento e instalação	UN	4,00
Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples – fornecimento e instalação	UN	1,00
Chuveiro plástico branco simples – fornecimento e instalação	UN	1,00
Poço de captação de águas subterrâneas – 100m com d= 6	UN	1,00

DRENAGEM

Meia cana de concreto, diametro 400 mm	M	120,00
Assentamento de tubo D= 0,80 m	M	40,00
Lastro de areia média	M³	2,00
Cx.tipo boca lobo 30x90x90cm, em alv.tijolo maciço 1 vez, revestida c/arg. 1:4 sobre base concr simples Fck=10MPA, c/grelha fofo 135kg escav e reat	UN	4,00
Boca de lançamento simples em concreto armado para tubo d= 0,80m	UN	1,00
Concreto estrutural Fck=13MPA em estrutura (preparo, lançamento e aplicação	M³	20,80
Lançamento de concreto em estrutura	M³	20,80
Armadura em aço –CA-25 de 3/16 4,7 mm à 12.5 mm	KG	449,02
Forma chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estrutura de concreto	M²	260,00

CÊRCAS E ALAMBRADOS

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 de 3/16 – 4.7 mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	875,48
Concreto estrutural Fck=13,5MPA em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M³	26,79
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, ½ vez, assentado argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	M²	564,00
Estrutra de madeira de lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 13m até 18m	M²	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adapt, ip: 179.234.223.84

Portão em chapa de aço galvaniada, basculante para baixo, vão de 3,50m x 1,50m	M²	1,00
Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	M²	1.128,00
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M²	1.128,00
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M²	1.128,00
Emboco paulista (massa única) traco 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M²	1.128,00
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	267,90
Broca em C>A d+30cm	ML	250,92
Pintura em telhacryl	M²	15,00
Imunização do madeiramento com pentox	M²	15,00

PASSARELAS PARA PEDESTRES

Estaca a trado (broca) d=25cm c/conreto Fck=15MPA + 20kg aço/m³ MO	M	24,00
Forma tábuas madeira 3ª p/peças concreto arm. reapr. 2x, incl mont/desm excl escoramento	M²	21,90
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	125,72
Concreto estrutural Fck=25MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	1,09
Lançamento de concreto em estrutura	M³	1,09
Estrutura de madeira de lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 13m até 18m	M²	26,73
Cobertura em telha ceramica tipo plan	M²	26,73
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	M²	26,73
Pintura em telhacryl	M²	26,73
Imunização do madeiramento com pentox	M²	26,73

RESERVATÓRIO

Registro gaveta 1.1/2 bruto latão – fornecimento e instalação	UN	1,00
Registro gaveta 3 bruto latão – fornecimento e instalação	UN	2,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado d=3	UN	2,00
Tê 90° de ferro galvanizado d=3	UN	1,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø40 mm (1.1/2) – fornecimento e instalação	M	17,00
Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø80 mm (3) –	M	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão 8BcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8BcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em 22/02/2016 às 09:03:08 por adapt, ip: 179.234.223.84

fornecimento e instalação		
Junta de expansão soldável de bronze ponta x ponta	UN	1,00
Cx. Insp.alv.de tijolo maciço 60x60x60 cm, revest.internamento c/barra lisa (traço 1:4) E=2 cm, c/tampa pré-mold e fundo de concr. 15MPA TP c-escav.e confec	UN	5,00
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	215,00
Armadura de aço para estruturas em geral, ca-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5mm corte e dobra na obra	KG	2.572,50
Concreto estrutural Fck= 20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	21,50
Lançamento de concreto em estrutura	M³	21,50
Escavação manual de cavas (fundações rasas, =2,00m)	M³	8,80
Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual	M³	0,80
Lançamento de concreto em estrutura	M³	21,50

INSTALAÇÃO DE GÁS

Piso cimentado E=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	M²	2,00
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	M²	8,40
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M²	1,54
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 de 3/16 – 4.7mm à ½ - 12.5 mm corte e dobra na obra	KG	17,71
Concreto estrutural Fck=20MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	M³	0,15
Lançamento de concreto em estrutura	M³	0,15
Gradil de ferro (barra chata 1 1/2x3/16) – colocação e acabamento h=1,00m	M²	2,20
Pintura látex acrílica ambientes interrnos/externos, duas demãos	M²	16,80
Pintura óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento – duas demãos	M²	4,40
Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico	M²	16,80
Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecanico	M²	4,40
Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	M²	16,80
Emboço em tetos traco 1:4 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual	M²	4,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015 emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/ com a chave: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: adept, ip: 179.234.223.84

Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal, areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M²	16,80
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal,areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M²	4,40
Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M²	16,80
Extintor de CO2 6kg – fornecimento e instalação	UN	2,00
Ponto de gás com tubo de aço galvanizado com costura e conexões D=3/4	PT	1,00
Curva 90° fêmea de ferro galvanizado D=1 ½	UN	3,00

SISTEMA DE MÍDIAS

Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica	PT	12,00
Ponto tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	UN	24,00
Instalação de tomada dois pólos mais terra 15A/250V	UN	24,00
Eletroduto de pvc rigido roscavel 25 mm (1), fornecimento e instalação	M	97,95
Patch cords com conector RJ 45 – extensão 1,50 m	UN	6,00
Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	12,00
Instalação de suporte para Switch	UN	1,00

SPDA

Haste copperweld 5/8 x 3,0 m com conector	UN	6,00
Terminal ou conector de pressão – para cabo 35 mm² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Terminal ou conector de pressão – para cabo 50 mm² - fornecimento e instalação	UN	21,00
Cabo de cobre nu 35 mm²	M	58,87
Cabo de cobre nu 50 mm²	M	23,80

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor de CO2 6kg – fornecimento e instalação	UN	6,00

PAISAGISMO

Grama batatais em placas	M²	3.170,00
Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	M³	25,06
Plantio de arvore isolada ate 2,00m alt. Qualquer especie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta. Exclusive fornecimento da árvore	UN	81,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de impressão: BBcB9BAB7a04YwD8ZZ4D
O documento deste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BBcB9BAB7a04YwD8ZZ4D
Impresso em: 22/02/2016 às 09:03:08 por: sdapl, ip: 179.234.223.84

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

LIMPEZA

Limpeza final da obra	M²	4.500,00

SONORIZAÇÃO

Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falantes de 5	UN	12,00
Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V – 10A	UN	1,00
Instalação de cabo para aúdio, incluindo conector	M	97,95
Instalação de canaleta de PVC (5,00 cm x 2,00 cm)	M	97,95

Manaus, 8 de outubro de 2015.

Alcenir da Rocha Leite
Gerente – GEAOB
CREA 8669-D/AM
CPF.: 437.014.342-04

José Antônio do Nascimento
Tecnólogo em Const. Civil
CREA - 4511-D/AM
GEAOB/DEINFRA/SEDUC
CPF.: 386.421.587-00

Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor do Depto. de
Infraestrutura
DEINFRA/SEDUC
Decreto de 08/04/2015
CPF.: 291.690.818-83

Rossiele Soares da Silva
Secretário de Estado de
Educação e Qualidade do Ensino
D. O. de 31/08/2012
CPF.:659.111.130-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923310/2015, emitida em 22/02/2016

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150030975

COMPLEMENTAR à 108982013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
RNP: **040531148-6**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**
RUA RUA WALDOMIRO LUSTOSA
CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Complemento:
Nº: **250**
Cidade: **MANAUS**
Bairro: **JAPIIM**
Telefone: **(92) 3614-2200**
UF: **AM**
CEP: **69076830**
Email:
Contrato: **0420130010898**
Celebrado em: **13/01/2014**
Valor: **R$ 2.788.617,41**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**
OUTROS Zona rural - Traira/ Marmelo
CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Complemento:
Nº: **S/N**
Cidade: **HUMAITA**
Bairro: **Zona rural**
Telefone:
UF: **AM**
CEP: **69000000**
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **22/04/2013**
Previsão de término: **18/03/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	2.264.078,25	R$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n. 54/2013

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS SESSENTA (60) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 17.01.2014 ATÉ 18.03.2014

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **24/11/2015**

Certidão nº 923310/2016
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB98AB7ad4YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033549

SUBSTITUIÇÃO à 108982013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

RNP: **040531148-6**

Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Complemento:

Nº: **250**

Cidade: **MANAUS**

Bairro: **JAPIIM**

Telefone: **92-3614-2200**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

Email:

Contrato: **0420130010898**

Celebrado em: **08/04/2013**

Valor: **R$ 2.264.078,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

Zona rural - Traira/ Marmelo

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Complemento:

Nº: **S/N**

Cidade: **HUMAITA**

Bairro: **Zona rural**

Telefone:

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **22/04/2013**

Previsão de término: **13/09/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Registro de termo de contrato n. 54/2013 de Obras e Serviços de Engenharia para construção de 02 escolas Estaduais Indígenas Padrão 4 salas localizadas respectivamente nas comunidades indígenas Aldeias Traira e Marmelo na zona rural do Município de Humaitá. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.918.562-87

_____ _____ da _____ de _____

Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **16/12/2015** Nosso Número: **8301315409**

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBc898AB7ad4YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033560

SUBSTITUIÇÃO à 97452014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**
RNP: **040531148-6**
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**
Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Nº: **250**
Complemento:
Cidade: **HUMAITA**
Bairro: **JAPIIM II**
UF: **AM**
CEP: **69076830**
Telefone: **92-3237-7284**
Email:
Contrato: **0420140009745**
Celebrado em: **01/04/2014**
Valor: **R$ 2.264.078,25**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
ZONA RURAL TRAIRA/MARMELO
Nº: **S/N**
Complemento:
Cidade: **HUMAITA**
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **AM**
CEP: **69000000**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **18/03/2014**
Previsão de término: **16/06/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
5 - DIREÇÃO		
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013-SEDUC OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais (90) dias, contados de 02.06.2014 até 31.08.2014 e o prazo de execução por mais noventa(90) dias corridos, contados de 18.03.2014 até 16.06.2014, para dar continuidade aos serviços técnicos de engenharia necessários à Construção de 02 (duas) Escolas Estaduais Indígenas Padrão 04 salas, na Zona Rural do Município de Humaitá/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **16/12/2015** Nosso Número: **8301315423**

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de impressão: BBc89A87a04YwDBZ24D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033564

SUBSTITUIÇÃO à 299262013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

RNP: **040531148-6**

Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

Registro: **000000708-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA WALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **1984**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Bairro: **JAPIIM**

UF: **AM**

Telefone: **32-3742-13**

Email:

CEP: **69076830**

Contrato: **0420130029926**

Celebrado em: **14/10/2013**

Valor: **R$ 2.264.078,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Zona Rural do Municiio de Humaitá S/N

Nº

Complemento:

Cidade: **HUMAITA**

Bairro: **Zona Rural**

UF: **AM**

Telefone:

Email:

CEP: **69000000**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **19/10/2013**

Previsão de término: **17/01/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013-SEDUC objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais (90) dias, contados de 03.01.2014 até 03.04.2014 e o prazo de execução por mais (90) dias corridos, contados de 19.10.2013 até 17.01.2014, para dar continuidade aos serviços técnicos de engenharia necessários à Construção de 02 (duas) Estaduais Indígenas Padrão 04 salas, zona rural do Município de Humaitá/AM

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.918.562-87

_____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **16/12/2015** Nosso Número: **8301315425**

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de Impressão: BBcB9BAB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033568

SUBSTITUIÇÃO à 326882013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES — RNP: 040531148-6

Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA — Registro: 000000706-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

RUA WALDOMIRO LUSTOZA — Nº: 1984

Complemento: — Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP: 69076830

Telefone: 32-3742-13 — Email:

Contrato: 0420130032688 — Celebrado em: 08/11/2013

Valor: R$ 524.539,16 — Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Zona rural - Traira/ Marmelo — Nº: S/N

Complemento: — Bairro: Zona rural

Cidade: HUMAITÁ — UF: AM — CEP: 69000000

Telefone: — Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 22/04/2013 — Previsão de término: 17/01/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
8 - DIREÇÃO		
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. INICIO DA OBRA/SERVIÇO: 22/04/2013 DA OS Nº04/2013-SEDUC E PREVISÃO DE TÉRMINO DIA 17/01/2014 DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações acui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 — Pago em: 16/12/2015 — Nosso Número: 8301315442

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016, 09:03
Chave de impressão: BBcB98AB7a04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contem 26 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150033571

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 230482014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES — RNP: 040531148-6

Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA — Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

RUA VALDOMIRO LUSTOZA — Nº: 250

Complemento: ----- — Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP: 69076830

Telefone: 92-3237-7284 — Email:

Contrato: 0420140023048 — Celebrado em: 23/05/2014

Valor: R$ 2.838.207,99 — Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

ZONA RURAL - TRAIRA/ MARMELO — Nº: S/N

Complemento: — Bairro: ZONA RURAL

Cidade: HUMAITÁ — UF: AM — CEP: 69000000

Telefone: — Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 16/06/2014 — Previsão de término: 14/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	9.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2013 OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais (90) dias, contados 31.08.2014 até 29.11.2014 e o prazo de execução por mais 90(noventa) dias corridos, contados de 16.06.2014 até 14.09.2014, para dar continuidade aos serviços técnicos de engenharia necessários à Construção de 02(duas) Escolas Estaduais Indígenas Padrão 04(quatro) Salas, na Zona Rural do Município de Humaitá/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 613.918.562-87

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 — Pago em: 16/12/2015 — Nosso Número: 8301315444

Certidão nº 923310/2015
22/02/2016 09:03
Chave de Impressão: BBcB98ABTa04YwDBZZ4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2016 e contém 26 folhas

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, Cep 69020-230
CNPJ Nº : 83.486.406/0001-16
NIRE Nº 13200272587 em 21/05/1993
Manaus - Am

Peças componentes do Balanço:

- *Balanço Patrimonial Sintético;*
- ***Demonstração do Resultado Sintética;***
- *Índice Econômico Financeiro*
- *Demonstração do Fluxo de Caixa;*
- ***Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido***
- *Notas Explicativas.*

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701595252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
Rua Lauro Cavalcante nº115 Térreo B. Centro. CEP: 69 020-230
CNPJ: 84.486.406/0001-16
NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
Manaus - Amazonas

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em Reais)

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE	4.078.285,56	5.429.028,17	CIRCULANTE	544.413,65	275.953,77
DISPONIBILIDADE	22.283,41	180.029,62	EXIGIBILIDADES	544.413,65	275.953,77
Caixa	12.283,68	16.051,36	Fornecedores	30.035,26	28.713,62
Banco Conta Movimento	0,06	1,00	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	9.999,67	163.977,26	Encargos Sociais	23.025,65	14.877,79
			Obrig. Fisc. e Tributárias	224.740,38	206.745,30
CONTAS A RECEBER	0,00	75.586,16	Empr e Financiamentos	0,00	5.617,06
Clientes	0,00	75.586,16	Contas a Pagar	266.612,36	
OUTROS CRÉDITOS	4.055.996,15	5.183.412,39			
Adiantamentos	3.569.361,34	4.701.063,22			
Tributos e Contr. A Comp.	486.634,81	482.349,17			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.146,25	53.680,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	531.971,84	610.371,39	Parc. E Obrigações	40.146,25	53.680,88
REALIZÁVEL A L. PRAZO	27.863,91	27.863,91			
Bloqueio Judicial	27.863,91	27.863,91			
INVESTIMENTOS	558,81	3.631,36			
Título de Capitalização	558,81	3.631,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.025.697,30	5.719.564,91
			Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
IMOBILIZADO	503.549,12	578.876,13	Reserva de Lucros	4.323.266,11	4.258.467,79
Imobilizado	677.681,97	677.681,97	Prejuízos Acumulados	(1.797.568,81)	(39.902,88)
(-) Deprec. Acumulada	(174.132,85)	(98.805,84)			
TOTAL DO ATIVO	4.610.257,40	6.049.399,56	TOTAL DO PASSIVO	4.610.257,40	6.049.399,56

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2016

Paulo Cesar Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG. 0714.588-8 SSP/AM

Maria Jurgieldes S. da Costa
Contadora
CRC AM 009273/O-6
CPF: 195.560.892-04

7º TABELIÃO DE NOTAS FORETTI - Dr.ª Juliana de Sá Fioretti
Av. Coronel Teixeira, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-5470
Site: www.cartorioforetti.com.br

Manaus Primeiro Mesa de Notas

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701575252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
Rua Lauro Cavalcante nº115,Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
CNPJ: 84.486.406/0001-16
NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM 31 DE DEZEMBRO	2016	2015
(Em R$)		
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS		
Venda de Prestação de Serviços	3.181.508,64	4.998.919,50
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(179.755,00)	(382.417,34)
(=) RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS E SERVIÇOS	**3.001.753,64**	**4.616.502,16**
(-) CUSTO DAS VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**(563.406,15)**	**(827.489,87)**
(-) Custos dos Serviços Prestados	(563.406,15)	(827.489,87)
(=) LUCRO BRUTO	**2.438.347,49**	**3.789.012,29**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.266.085,45)**	**(1.540.364,71)**
Despesas Administrativas	**(1.266.085,45)**	**(1.540.364,71)**
Despesas com Vendas e Prestação de Serviços	(1.266.085,45)	(1.540.364,71)
(=) RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**1.172.262,04**	**2.248.647,58**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(26.710,50)**	**33.392,35**
(+) Receitas Financeiras	713,66	58.103,90
(-) Despesas Financeiras	(27.424,16)	(24.711,55)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**14.235,16**	**88.934,97**
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**1.159.786,70**	**2.370.974,90**
(-) Imposto de Renda (IRPJ)	(50.278,09)	(78.386,59)
(-) Contribuição Social (CSLL)	(34.360,29)	(53.829,16)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.075.148,32**	**2.238.959,15**

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2016

Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CRF: 310.757.972-68
RG. 0714.588-8 SSP/AM

7º TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - BEP. Arlinda de Sá Fioretti
Manana Pinheiro Manso da Silva
Escrevente Autorizada

Maria Jurglades S. da Costa
Contadora
CRC-AM 039273/O-6

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701575252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

p
Rua Lauro Cavalcante nº115,Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
CNPJ: 84.486.406/0001-16
NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
Manaus - Amazonas

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS DE BALANÇO EM 31 DEZEMBRO DE 2016

VALORES	FÓRMULA	INIC	Quoc.	ÍNDICES
584.560,10	Exigível Total	ET	0,15	Participação de Capital
4.025.697,30	Patrimônio Líquido	PL		de Terceiros
544.413,85	Passivo Circulante	PC	0,93	Composição do
584.560,10	Exigível Total	ET		Endividamento
503.549,12	Imobilizado	AP	0,13	Imobilização do
4.025.697,30	Patrimônio Líquido	PL		Patrimonio Líquido
544.413,85	Passivo Circulante	PC	0,14	Endividamento
4.025.697,30	Patrimônio Líquido	PL		
503.549,12	Imobilizado	AP	0,12	Imobilização dos Recur-
4.065.843,55	Patr.Líquido + Pass.Não Circulante	PL+PÑC		sos não Correntes
4.106.149,47	Ativo Circ. + Ativo Realiz.a L.Prazo	AC+ARLP	7,02	Liquidez Geral
584.560,10	Pass. Circ. + Pass. Não Circulante	PC+PÑC		
4.078.285,56	Ativo Circulante	AC	7,49	Liquidez Corrente
544.413,85	Passivo Circulante	PC		
4.078.285,56	Ativo Circulante - Estoque	AC-E	7,49	Liquidez Seca
544.413,85	Passivo Circulante	PC		
3.001.753,64	Vendas Líquidas	VL	0,65	Giro do Ativo
4.610.257,40	Ativo Total	AT		
4.610.257,40	Ativo Total	AT	7,89	Solvência
584.560,10	Passivo Circ. + Pass. Não Circulante	PC+PÑC		

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG. 0714.588-8 SSP/AM

Mariana Pinheiro Manso da C.

Maria Jurgleides S. da Costa
Contadora
CPF: 302.927.310-6
CRC: 105.360.892-04

7º TABELIÃO DE NOTAS TORELLI - Dra. Maria de S. Torelli

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
117015752 52. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
Rua Lauro Cavalcante nº115,Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
CNPJ: 84.486.406/0001-16
NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS - EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

1. Das Atividades Operacionais	2016	2015
Lucro Liquido Antes do IRPJ e da CSLL	1.159.786,70	2.370.974,90
Ajustes por:		
Lançamentos de Exercicios Anteriores	(1.758.265,93)	(17,88)
Depreciação	75.327,01	45.296,85
Equivalência Patrimonial		
Receitas de juros Apropriada Controlada		
Despesas de juros		
	(523.152,22)	2.416.253,89
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Aumento nas contas a receber de clientes	75.586,16	(68.347,22)
Aumentos nos Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	1.127.416,24	(672.538,30)
Outros Créditos Realiáveis a Longo Prazo	3.072,54	
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos		
Aumento em contas a pagar - fonecedores	1.321,64	11.726,65
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.148,06	(21.033,21)
Obrigações Tributárias	(2.004,92)	59.410,96
Outras Contas a Pagar	260.995,30	5.617,06
Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(13.734,63)	(12.641,65)
(=) Caixa Proveniente das operações	**937.648,17**	**1.718.448,18**
Juros Pagos	-	
IRPJ e CSLL pagos	(84.638,38)	(132.015,75)
(=) Caixa liquido prov. das atividades operacionais	**853.009,79**	**1.586.432,43**
2. Das Atividades de Investimentos		
Aquisição da Controlada		
Compra de Ativo Imobilizado	-	(317.613,37)
Recebido pela venda de equipamento		
Juros Recebidos	-	
Dividendos Recebidos	-	
(=) Caixa Liquido Usado nas Ativ. de Investimentos	-	*(317.613,37)*
3. Das Atividades de Financiamentos		
Recebido da Controlada por emprestimos concedidos	-	
Recebido por empréstimo Bancários		
Pagamento de emprestimos bancarios		
Dividendos pagos	(1.010.750,00)	(1.800.000,00)
(=) Caixa Liquido Usado nas Atividades de Financiamento	**(1.010.750,00)**	**(1.800.000,00)**
4. Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(157.740,21)	(531.180,94)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	180.029,62	711.210,56
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	22.289,41	180.029,62

Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG. 0714.588-8 SSP

Maria Jurgiades S. da Costa
Contadora

7ª TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Mariana Rondeiro Marso da Silva
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701575252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA
Rua Lauro Cavalcante nº115,Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230
CNPJ: 84.486.406/0001-16
NIRE: 13200272587 em 21/05/1993
Manaus - Amazonas

DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇÕES DO PL DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em Reais)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Prejuizos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.500.000,00	0,00	4.258.867,79	(39.302,88)	5.719.564,91
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES:	-	-	-	-	(1.758.265,93)
Prejuizo acumulado					
Efeitos da mudança de critérios contabeis			-		
Retificação de erros de exercicios anteriores				(1.758.265,93)	(1.758.265,93)
AUMENTO DE CAPITAL:					
Com lucros e reservas					
Por subscrição realizada					
REVERSÕES DE RESERVAS:					
De Contingências					
De Lucros a Realizar					
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-	-	1.075.148,32	-	1.075.148,32
PROPOSTA DA ADM DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:					
Transferências para reservas					
Reserva Legal					
Reserva Estatutária					
Reserva de Lucros para Expansão					
Reserva de Lucros a Realizar					
Juros sobre o capital próprio a pagar					
Lucros Distribuidos		-	(1.010.750,00)		(1.010.750,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.500.000,00	-	4.323.266,11	(1.797.568,81)	4.025.697,30

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2016

Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG. 0714.588-8 SSP/AM

7º TABELIÃO DE NOTAS
Mariana Pinheiro Manso da Silva
Tabeliã Substituta

Maria Pinheiro Manso da Silva

7ª TABELIÃ DE NOTAS FORETTI - Dra. Mônica de Sá Foretti
Av. Carlos Wesslerr, 17 - Pr. 10 (Vieralves) - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3910
Site: www.cartorioforetti.com.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701575252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016

Nota 1 - Contexto operacional

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e tem por objetivo principal Atividade de Construção de Edifícios, Construção de Rodovias e Ferrovias, Demolição de Edifícios e Outras Estruturas, Obras de Fundações e outros.

Nota 2 - Princípios práticas contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e demais legislações pertinentes. As principais práticas adotadas são as seguintes:

a) Imobilizado - Demonstrado ao custo é deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens.
b) Direitos e Obrigações - Demonstrados pelos seus valores atualizados até a data do balanço, quando sujeitos a variação monetária e ou cambial.
c) Aplicações Financeiras - Modalidade resgatável a qualquer momento sem vinculação a determinado prazo.
d) Distribuição de Lucros - Foi distribuído aos sócios o valor de R$ 1.010.750,00 referente aos lucros apurado no exercício.

Nota 3 - Capital Social

O capital social subscrito e integralizado no valor de R$ 1.500.000,00 e representado por 1.500.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional.

Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador
CPF: 310.757.972-68
RG. 0714.588-8 SSP/AM

2º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - BrP. Juliana de Sá Fioretti

Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701575252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2017/00002006
Nome: MARIA JURGLEIDES SILVA DA COSTA CPF: 195.880.892-04
CRC/UF n.º AM-009273/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25.07.2017
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF: **195.880.892-04** Controle: **1495.3377.4319.5574**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 12:36 SOB Nº 13200272587.
PROTOCOLO: 170129926 DE 28/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701575252. NIRE: 13200272587.
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: *003849296*

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 13/12/2017, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, vinculado ao CNPJ: 84.486.406/0001-16. *

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 13 de dezembro de 2017.

PEDIDO Nº: *003849296*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.486.406/0001-16
Certidão nº: 136145909/2017
Expedição: 28/08/2017, às 18:10:29
Validade: 23/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.486.406/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Data: 27/12/2017
Edital n.º CC 02/2017
À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Prezados Senhores,

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, 115 Térreo B - Centro, CEP 69020-230, cidade de Manaus, Estado do Amazonas, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.

Outrossim, declara que:

a) está apresentando proposta para a obra na modalidade empreitada global.

b) a nacionalidade da Empresa Licitante é brasileira;

c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível, segundo as normas do BID;

d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus (AM), 27 de dezembro de 2017

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador

ANEXO II

DECLARAÇÃO

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, 115 Térreo B - Centro, CEP 69020-230, cidade de Manaus, Estado do Amazonas,

DECLARA:

– sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório — **CONCORRÊNCIA Nº 02/2017**, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus (AM), 27 de dezembro de 2017

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA VISITA TÉCNICA

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 84.486.406/0001-16, por intermédio de seu representante, Paulo Cesar Vitalino da Silva, CPF 310.757.972-68, DECLARA que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra.

Manaus (AM), 27 de dezembro de 2017

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 84.486.406/0001-16
Paulo César Vitalino da Silva
Sócio Administrador