



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600063314

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2200262873

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		028	1	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

MANAUS

Local

16 Setembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8A(981C96673C4CCD4A7EE3A. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.034-4	AMP2200262873	15/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	16/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8A0981C96673C4CCD4A7EE3A. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

02

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº. 07.355.725/0001 - 41
NIRE Nº. 13600063314

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido em 22/03/1980, portador do RG de nº. 1131836-8 SSP/AM, CREA-AM de nº. 9816-D RNP 040420279-9, e do CPF nº 627.841.372-87, residente e domiciliado nesta cidade na Avn. Presidente Castelo Branco nº 1850, Conj. Kubitschek apto 25 – Bairro Cachoeirinha – CEP. 69.065-011 - Manaus/AM. Na condição de titular da empresa **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avn. Castelo Branco nº.1837, Bairro Cachoeirinha, CEP. 69.065-011, Manaus/AM, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.355.725/0001-41, com o contrato de constituição arquivado na JUCEA sob nº. 13600063314, em sessão de 16/02/2018 e última alteração em 09/01/2020, resolve assim, alterar seu registro mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOVO ENDEREÇO DA SEDE: A sociedade transfere seu endereço para Avenida Professor Nilton Lins nº45 QD-J, PQ das Palmeiras I, Bairro Flores, CEP 69.058-030 – Manaus-Am.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DE FILIAL: A sociedade resolve, **EXTINGUIR SUA FILIAL**, estabelecida na Rua Padre João Crippa nº 845 sala 06 – Bairro Centro – CEP 79002-380 - Campo Grande/MS, sob NIRE Nº 54920042460 e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.355.725/003-03.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REENQUADRAMENTO DA EMPRESA: A empresa declara que está se **reenquadrando** na condição de **EPP - Empresa de Pequeno Porte**, de acordo com a IN/81/Anexo III de 2020.

CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS CLÁUSULAS: Fica inalteradas todas as demais cláusulas.

A vista das modificações acima consolidada - se o Ato Constitutivo da Empresa como a seguir:

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 07.355.725/0001 - 41
NIRE Nº. 13600063314

Pelo presente, **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido em 22/03/1980, portador do RG de nº 1131836-8 SSP/AM, CREA-AM de nº 9816-D RPN 040420279-9, e do CPF nº. 627.841.372-87, residente e domiciliado nesta cidade na Avn. Presidente Castelo Branco nº 1850, Conj. Kubitschek apto 25 – Bairro Cachoeirinha – CEP. 69.065-011 - Manaus/AM. Titular da **EMPRESA AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Professor Nilton Lins nº45 QD-J, PQ das Palmeiras I, Bairro Flores, CEP 69.058-030 – Manaus-



03

Am, inscrita na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob NIRE nº 13600063314, em sessão de 16/02/2018, com cadastro de pessoa Jurídica sob nº 07.355.725/0001-41, Manaus - Amazonas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A empresa gira sob a denominação **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL: A **EIRELI** tem sua sede Avenida Professor Nilton Lins nº45 QD-J, PQ das Palmeiras I, Bairro Flores, CEP 69.058-030 – Manaus-Am.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FILIAL: A **EIRELI** possui uma filial estabelecida na Rua Brasília nº 210 – Centro – CEP 69.378 – 000, Caroebe / RR.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social desta **EIRELI** é de R\$ 710.0000,00 (setecentos e dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - DO OBJETIVO SOCIAL: A **EIRELI** tem como objetivos sociais:

- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 25.39-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;
- 25.99-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- 33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 33.14-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material ;
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias ;
- 42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais ;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.22-7/02 - Obras de irrigação;
- 42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.12-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8A0981C96673C4CCD4A7EE3A, Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/9

oh

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 43.29-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
 43.29-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
 43.91-6/00 - Obras de fundações;
 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 43.99-1/03 - Obras de alvenaria;
 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 52.12-5/00 - Carga e descarga;
 62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
 62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
 62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;
 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
 74.90-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes;
 77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: A empresa está enquadrada como **EPP – Empresa de Pequeno Porte**, de acordo com a IN/81/Anexo III de 2020.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E DURAÇÃO: A **EIRELI** iniciou suas atividades em 14/04/2005, e seu prazo de duração é indeterminado. Entretanto, será dissolvida a qualquer tempo se algum motivo justificar o fato e de acordo com as disposições da nova legislação Civil Brasileira em vigor.



05

CLÁUSULA NONA - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração e o uso da denominação da EIRELI é exercida integralmente por **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**, titular da empresa, com plenos poderes de gestão, podendo ainda, quando necessário constituir procuradores com poderes específicos e com prazo determinado, estando dispensado de caução, sendo-lhe, todavia, vedado o uso empresarial para fins estranhos aos objetivos da empresa. A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O titular da presente **EIRELI** declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DÚVIDAS SOCIAIS: Fica eleito o foro desta capital para o exercício e o cumprimento das obrigações resultantes deste contrato.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01 (uma) via.

Manaus/AM, 16 de Setembro de 2022.

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
Titular



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8A0981C96673C4CCD4A7EE3A. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9


06



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.034-4	AMP2200262873	15/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	16/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8A0981C96673C4CCD4A7EE3A. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/9

02



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI, de CNPJ 07.355.725/0001-41 e protocolado sob o número 22/055.034-4 em 15/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1234840, em 19/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Matute da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	16/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	16/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Solange Matute da Silva, Servidor(a) Público(a), em 19/09/2022, às 09:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/055.034-4.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8AC981C96673C4CCD4A7EE3A. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
Secretária-Geral

pág. 8/9

08



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, segunda-feira, 19 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234840 em 19/09/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220550344 - 15/09/2022. Autenticação: 1718715AD7D7A8A0981C96673C4CCD4A7EE3A. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.034-4 e o código de segurança ivZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/9

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1564991790

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
11318318 SSP AM

CPF
627.841.372-67

DATA NASCIMENTO
22/03/1980

FILIAÇÃO
SEBASTIAO MENTA
MARIA FATIMA DE OLIVEIRA ME
NTA

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB.
[]

Nº REGISTRO
00513211660

VALIDADE
12/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
07/05/1998

OBSERVAÇÕES
A. EAR

Charles de Oliveira Menta

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARAUÁ, AM

DATA EMISSÃO
16/04/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

96518150805
AMD27656101

AMAZONAS

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.355.725/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/04/2005

NOME EMPRESARIAL

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AMAZONCRETO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO
AV PROFESSOR NILTON LINS

NÚMERO
45

COMPLEMENTO
QD-J PQ DAS PALMEIRAS

CEP
69.058-030

BAIRRO/DISTRITO
FLORES

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AMAZONCRETO.AM@GMAIL.COM

TELEFONE
(92) 3084-9755

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/09/2022** às **12:25:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.355.725/0001-41
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/04/2005

NOME EMPRESARIAL

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.12-5-00 - Carga e descarga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO

AV PROFESSOR NILTON LINS

NÚMERO

45

COMPLEMENTO

QD-J PQ DAS PALMEIRAS

CEP

69.058-030

BAIRRO/DISTRITO

FLORES

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

AMAZONCRETO.AM@GMAIL.COM

TELEFONE

(92) 3084-9755

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/09/2022 às 12:25:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.355.725/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2005
NOME EMPRESARIAL AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV PROFESSOR NILTON LINS	NÚMERO 45	COMPLEMENTO QD-J PQ DAS PALMER
CEP 69.058-030	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AMAZONCRETO.AM@GMAIL.COM		TELEFONE (92) 3084-9755
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/09/2022 às 12:25:55 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI**
CNPJ: **07.355.725/0001-41**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:57 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.

Código de controle da certidão: **14E4.1AE3 AEAD.33AE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.355.725/0001-41

Razão Social: AMAZONCRETO CONTRUCOES EIRELI

Endereço: AV CASTELO BRANCO 1837 / CACHOEIRINHA / MANAUS / AM /
69065-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090601303495446134

Informação obtida em 14/09/2022 16:53:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

16



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Certidão nº: 29741470/2022

Expedição: 09/09/2022, às 12:06:37

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.355.725/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

12



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI**

CNPJ: **07.355.725/0001-41**

Nome Fantasia:

Área Ocupada: **38.00**

Logradouro: **AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS**

Complemento: **QD-J PQ DAS PALMEIR**

Número: **45**

CEP: **69058030**

Bairro: **FLORES**

Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal:
11170201

Cadastro Imobiliário:
352351

Protocolo:
AMP2200262873

Data da Concessão:
19/09/2022

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE: Descrição

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
6202-3/00.02	Licenciamento de programas de computador customizáveis
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
6201-5/01.01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
5212-5/00	Carga e descarga
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
4222-7/02	Obras de irrigação
7733-1/00.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais

18

CNAE:	Descrição
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
3314-7/17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
3329-5/01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
7490-1/99.99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

Observações

- O Avará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O Avará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QDUAT7EX>.



Scan QR Code

12



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**
Nome Fantasia:
Logradouro: **AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS**
Número: **45**
Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.355.725/0001-41**
Área Ocupada: **38.00**
Complemento: **QD-J PQ DAS PALMEIRAS**
CEP: **69058030**
Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **11170201**
Cadastro Imobiliário: **352351**
Protocolo: **AMP 2200262873**
Data da Expedição: **19/09/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: Descrição

2539-0/01	Serviços de usinagem, tomearia e solda
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
6202-3/00.02	Licenciamento de programas de computador customizáveis
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
6201-5/01.01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
5212-5/00	Carga e descarga
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção

CNAE:	Descrição
4222-7/02	Obras de irrigação
7733-1/00.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
3314-7/17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
3329-5/01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
7490-1/99.99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/5HRDOHLL>



Scan QR Code

21



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
200805/2022

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIFELI**
ENDEREÇO : **AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº: 1837, CEP: 69065011**
BAIRRO: **CACHOEIRINHA** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11170201**
CNPJ/CPF : **07355725000141**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

12/09/2022

Observação:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN.
Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 12/10/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº200805/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **17E.08B.F17.04D**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 12/09/2022



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51815405
Data: 08/09/2022
Hora: 11:25:21
Válida até: 08/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/09/2022
Hora: 11:23:40

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022090800014

Válida até 08/10/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ


24



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006337060

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 20/09/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI, residente na AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº: 1837, , CACHOEIRINHA, CEP: 69065-011, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.355.725/0001-41. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 21 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: 0006337060



[Assinatura]

25



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600063314

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Nome: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200217350

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

MANAUS

Local

9 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFC3788EDE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 1/22

26



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/030.645-1	AME2200217350	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LILYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/22

9

27

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO

2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA-GERAL

pág. 3/22

9

20

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

1

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto de formulários 14 (quatorze) folhas numeradas eletronicamente de 1 (um) a 14 (quatorze) do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Balanço Patrimonial, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

Nome Empresarial: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha, CEP: 69065-011, Manaus/ Amazonas

CNPJ: 07.355.725/0001-41

NIRE: 13600063314

Data da Constituição: 14/04/2005

Data de Abertura do Exercício Social: 01/01/2021

Nesses termos pede autenticação do Balanço Patrimonial anexo, já autenticado por essa Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/22

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

2

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE	612.393,05	333.686,16
- Caixa	173.418,07	128.526,98
- Banco Conta Movimento	21.430,65	8.692,39
- Banco Conta de Aplicações	417.544,33	196.466,79
CREDITOS A RECEBER	2.069.216,94	1.199.932,79
- Clientes	104.938,58	87.689,80
- Adiantamentos	1.903.937,99	1.112.242,99
- Empréstimos a terceiros	60.340,37	
OUTROS CREDITOS	160.964,91	117.519,10
- Impostos a Recuperar	160.964,91	117.519,10
TOTAL DO CIRCULANTE	2.842.574,90	1.651.138,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	2.015.868,82	1.950.382,11
- Computadores e Periféricos	52.202,36	52.202,36
- Instalações	75.926,63	75.926,63
- Máquinas e Equipamentos	512.314,02	512.314,02
- Móveis e Utensílios	104.070,47	104.070,47
- Imóveis	355.000,00	355.000,00
- Veículos	916.355,34	850.868,63
- (-) Depreciações Acumuladas	(901.103,34)	(651.258,18)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.114.765,48	1.299.123,93
TOTAL DO ATIVO	3.957.340,38	2.950.261,98

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.957.340,38
 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE
 ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELIS FILHO
 CONTADOR
 CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

3

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

PASSIVO		2021	2020
CIRCULANTE			
- Empréstimos e Financiamento		161.769,48	157.602,62
- Fornecedores		63.213,28	35.976,80
- Obrigações Tributárias		122.881,60	212.924,24
- Obrigações Trabalhistas e Social		85.298,68	15.185,63
- Adiantamento a Cliente		255.817,56	-
TOTAL DO CIRCULANTE		688.980,60	421.689,29
NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		99.366,25	
- Empréstimo:		99.366,25	
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		99.366,25	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
- Capital Social		710.000,00	710.000,00
- Lucros ou Prejuízos Acumulados		2.458.993,53	1.818.572,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.168.993,53	2.528.572,69
TOTAL DO PASSIVO		3.957.340,38	2.950.261,98

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.957.340,38
 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE
 ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
 CONTADOR
 CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 6/22

[Handwritten signature]

[Handwritten number 31]

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

4

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.811.122,71	3.445.008,85
(+) Receita de Serviços	3.811.122,71	3.445.008,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	252.761,90	473.294,40
(-) Impostos Sobre Faturamento	252.761,90	473.294,40
OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	101.876,93	-
(+) Outras Receitas	101.876,93	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.660.237,74	2.971.714,45
CUSTO OPERACIONAL	1.381.113,56	1.909.171,75
(-) Custo dos Serviços Prestados	1.381.113,56	1.909.171,75
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.279.124,18	1.062.542,70
DESPESAS OPERACIONAIS	1.532.542,07	951.767,15
(-) Despesas com Pessoal	611.580,65	254.687,13
(-) Despesas Administrativas	896.168,03	627.939,01
(-) Despesas Tributárias	24.793,39	69.141,01
RESUL. OP. ANTES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	746.582,11	110.775,55
RESULTADO FINANCEIRO	22.918,94	8.508,54
(-) Despesas Financeiras	23.405,36	8.508,54
(+) Receita Financeiras	486,42	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRRPJ E CSLL	723.663,17	102.267,01
(-) Despesas com contribuição Social	50.119,92	-
(-) Despesas com IRPJ	33.196,26	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	640.346,99	102.267,01

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 640.346,99
 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM
 A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
 CONTADOR
 CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B55*3C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
 Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA GERAL

pág: 7/22

32

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

5

Índices Econômicos Financeiros Encerrado em 31/12/2021

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável Longo Prazo	2.842.574,90	3,61
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	788.346,85	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.842.574,90	4,13
Passivo Circulante	688.980,60	

Solvência Geral

Ativo Total	3.957.340,38	5,02
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	788.346,85	

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	2.842.574,90	4,13
Passivo Circulante	688.980,60	

Capitalização

Patrimônio Líquido	3.168.993,53	0,80
Ativo Total	3.957.340,38	

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido-(AP+RLP)	3.168.993,53 - 1.114.765,48	2.054.228,05
-----------------------------	-----------------------------	--------------

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/22

33

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

6

Índices Econômicos Financeiros Encerrado em 31/12/2021

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	788.346,85	0,20
Ativo Total	3.957.340,38	

Garantia de Capitais de Terceiros

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	788.346,85	0,25
Patrimônio Líquido	3.168.993,53	

Imobilização do Investimento Total

Ativo Permanente	1.114.765,48	0,28
Ativo Total	3.957.340,38	

Imobilizado do Capital Próprio

Ativo Permanente	1.114.765,48	0,35
Patrimônio Líquido	3.168.993,53	

Rentabilidade do Capital Próprio

Lucro Líquido	640.346,99	16,18%
Ativo Total	3.957.340,38	

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELIS FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/22

34

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

Demonstrativo da Multação do Patrimônio Líquido (DMPL)
Encerrado em 31 de dezembro de 2021

Elementos	Capital Social	Capital	Reservas Reavaliação	Reservas Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados(DLPA)	Total
Saldo de Exercício Anterior	710.000,00	-	-	-	-	1.818.572,69	2.528.572,69
(+/-)Ajuste de Exercícios Anterior	-	-	-	-	-	73,85	73,85
Reservação de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do capital a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Reservação de Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	640.346,99	640.346,99
Contribuição de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital com reservas	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital com Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital Social Efetuado Pelos Socios	-	-	-	-	-	-	-
(-)Ações em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) outras Multações	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Período	710.000,00	-	-	-	-	2.458.993,53	3.168.993,53
Dividendos Por Ações Capital Social	-	-	-	-	-	-	-

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELIS FILHO
 CONTADOR
 CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLICIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 10/22

35

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

8

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto (DFC)
Encerrado em 31 de dezembro de 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro / Líquido do Exercício	640.420,84	C
(+) Depreciação	249.845,16	C
(-) Lucro na venda do Imobilizado	-	

LUCRO AJUSTADO

890.266,10 C

Aumento em duplicatas a receber	17.248,78	D
Aumento em PECDL	-	
Aumento em duplicatas descontadas	-	
Aumento em estoques	-	
Aumento em despesas pagas antecipadamente	-	
Aumento em fornecedores	27.236,48	C
Redução em provisão para IR a pagar	17.131,51	D
Redução em salários a pagar	70.113,05	C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

953.235,24 C

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reconhecimento pela venda de imobilizado	65.486,71	D
Pagamento pela compra de imobilizado	-	

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

65.486,71 D

Atividades de Financiamento

Aumento de Capital	-	
Empréstimo de curto prazo	56.202,05	C
Pagamento de dividendos	-	

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

56.202,05 C

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES

943.950,58 C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR

1.418.233,18 C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL

2.362.183,76 C

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

36

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

9

RELAÇÃO DE FATURAMENTO MÊS A MÊS ANO 2021

MÊS	VALOR DO FATURAMENTO
JANEIRO	-
FEVEREIRO	302.584,25
MARÇO	111.226,93
ABRIL	-
MAIO	322.107,67
JUNHO	7.756,67
JULHO	1.782,32
AGOSTO	274.392,61
SETEMBRO	396.550,57
OUTUBRO	1.277.714,34
NOVEMBRO	8.831,27
DEZEMBRO	1.108.176,08
TOTAIS	3.811.122,71
MÉDIA	317.593,56

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/22

37
12/22

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

10

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, é uma empresa de responsabilidade individual, inscrita no CNPJ nº 07.355.725/0001-41, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-011 e tem como principais serviços Construção de edifícios, secundários: Serviços de usinagem, tornearia e solda, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

NOTA 02 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findos em 31 de Dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em reais (R\$), moeda corrente no País.

Os registros Contábeis, Receitas e Despesas foram reconhecidos, mensalmente, respeitando os princípios fundamentais da Contabilidade, em especial o princípio da competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando de como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - Resolução CFC nº 750/1993, 1.282/2010 e 1.418/2012.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/22

38
600

NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrativos pelos valores líquidos (aplicações e resgate). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimentos originais em até 90 dias, são considerados como caixa e equivalente. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Clientes

Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis deduzidos de provisões para cobrir eventuais perdas na sua realização.

Adiantamentos

Os adiantamentos são valores antecipados a fornecedores pessoa físicas e colaboradores, inclui-se valores relacionado a adiantamento a sócios desta companhia.

Ativo não circulante

Imobilizado

O imobilizado está registrado a custo de aquisição. Os bens são depreciados utilizando a taxa de depreciação por categoria dos bens, conforme regulamento dos impostos de renda – RIR/99.

DESCRIÇÃO	2020	2021	TAXA%
Maquinas e equipamentos	512.314,02	512.314,02	10% a.a
Veículos	850.868,63	916.355,34	20% a.a
Computadores e Periféricos	52.202,36	52.202,36	20% a.a
Instalações	75.926,63	75.926,63	10% a.a
Imóveis	355.000,00	355.000,00	-
Moveis e Utensílios	104.070,47	104.070,47	10% a.a



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFC3788EDE, Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

12

Passivo Circulante

Obrigações

A conta denominada empréstimos é um empréstimo de giro rápido, que tem possibilidade para liquidação no mês de janeiro do ano seguinte.

A conta fornecedor, são obrigados a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, pois a liquidação dessa obrigação até o fim do exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	2020	2021
Empréstimos e Financiamentos	157.602,62	161.769,48
Fornecedores	35.976,80	63.213,28
Obrigações Tributárias	212.924,24	122.881,60
Obrigações Trabalhista e social	15.185,63	85.298,68
Adiantamento a Cliente	-	255.817,56

Benefícios de empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salários a pagar, valores retidos dos colaboradores a repassar para associação de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidente da folha de pagamento, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo ao regime de competência e estão contidas na conta de obrigações sociais e trabalhistas;

DESCRIÇÃO	2020	2021
Salários a pagar	10.338,51	18.899,83
INSS a recolher	-	33.653,33
FGTS a recolher	2.336,00	4.232,66
Férias a pagar	-	20.510,21
Rescisão a pagar	-	6.595,29
IRRF a Recolher	731,12	1.407,36
Pró-labore	1.780,00	-

Passivo não Circulante

A conta denominada empréstimos são recursos de terceiros para capital de giro rápido, que tem possibilidade para liquidação após o fim do ano seguinte:

DESCRIÇÃO	2020	2021
Empréstimos e Financiamentos	-	99.366,25



AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

13

Patrimônio Líquido.

Capital social

O capital social subscrito e integralizado no valor total de R\$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) é apresentado por 710.000 (setecentos e dez mil) quotas de R\$1,00(um real) cada uma totalmente integralizada, em 31 de Dezembro de 2021.

Lucro Acumulado dos exercícios financeiros apurados no valor de R\$ 640.346,99 (seiscentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

NOTA 04 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício que venha a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seu resultado futuros.

Manaus / AM, 31 de dezembro de 2021.

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5544C60873CC5EFCA3788EDE. Lylia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/22

41

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.355.725/0001-41 NIRE 13600063314
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha
CEP: 69.065-011 Manaus/Amazonas

14

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto de formulários 14 (quatorze) folhas numeradas eletronicamente de 1 (um) a 14 (quatorze) do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Balanço Patrimonial, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

Nome Empresarial: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Av. Castelo Branco, nº 1837, Bairro: Cachoeirinha, CEP: 69065-011, Manaus/ Amazonas

CNPJ: 07.355.725/0001-41

NIRE: 13600063314

Data da Constituição: 14/04/2005

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Nesses termos pede autenticação do Balanço Patrimonial anexo, já autenticado por essa Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

EMPRESÁRIO
CPF: 627.841.372-87

ANDRADE FIDELES FILHO

CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LILYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 17/22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/030.645-1	AME2200217350	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELIS FILHO	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LÚCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/22

u3
72

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/0000238
Nome: ANDRADE FIDELIS FILHO CPF: 005.187.362-10
CRC/UF n.º AM-015911/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06.09.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 005.187.362-10 Controle : 6981.9491.1748.2316



Junta Comercial do Estado do Amazonas


Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5548C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Anexo


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/030.645-1	AME2200217350	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELIS FILHO	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5546C60873CC5EFCA3788EDE. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 20/22



45





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI, de CNPJ 07.355.725/0001-41 e protocolado sob o número 22/030.645-1 em 09/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1205292, em 10/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.841.372-87	CHARLES DE OLIVEIRA MENTA	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2022, às 08:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/030.645-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTX Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 21/22

46



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, sexta-feira, 10 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205292 em 10/06/2022 da Empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 07355725000141 e protocolo 220306451 - 09/06/2022. Autenticação: 38F87DD7A682B5543C60873CC5EFCA3788EDE. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/030.645-1 e o código de segurança KTXY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 22/22

47
50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.445.008,85	R\$ 3.811.122,71
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 3.445.008,85	R\$ 3.811.122,71
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (473.294,40)	R\$ (252.761,90)
(-) DEDUÇÕES IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (473.294,40)	R\$ (252.761,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.971.714,45	R\$ 3.558.360,81
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.909.171,75)	R\$ (1.381.113,56)
(-) CUSTO GERAL		R\$ (1.909.171,75)	R\$ (1.381.113,56)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.062.542,70	R\$ 2.177.247,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (951.767,15)	R\$ (1.532.542,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (254.687,13)	R\$ (611.580,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (629.163,12)	R\$ (896.168,03)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (67.916,90)	R\$ (24.793,39)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 101.876,93
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 101.876,93
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 110.775,55	R\$ 746.582,11
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (8.508,54)	R\$ (22.918,94)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 486,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.508,54)	R\$ (23.405,36)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 102.267,01	R\$ 723.663,17
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (83.316,18)
(-) PROV. IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (50.119,92)
(-) PROV. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (33.196,26)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 102.267,01	R\$ 640.346,99
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 102.267,01	R\$ 640.346,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.0B.D2.BE.86.5F.A6.CD.88.B1.34.2B.51.E0.08.30.10.52.96.72-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

48

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200446241	CNPJ 07.355.725/0001-41
NOME EMPRESARIAL AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.0B.D2.BE.86.5F.A6.CD.88.B1.34.2B.51.E0.08.30.10.52.96.72	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI:07355725000141	5844864214091525395	09/09/2021 a 09/09/2024	Sim
Contador	00518736210	ANDRADE FIDELIS FILHO:00518736210	5261366583308650990	17/08/2021 a 17/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E6.0B.D2.BE.86.5F.A6.CD.88.B1.34.2B
.51.E0.08.30.10.52.96.72-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/06/2022 às 15:50:06

BA.55.AE.CA.14.C9.09.3D
19.99.59.D5.13.63.8D.EF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.950.261,98	R\$ 3.957.340,38
DISPONÍVEL		R\$ 1.651.138,05	R\$ 2.842.574,90
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 333.686,16	R\$ 612.393,05
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 128.526,98	R\$ 173.418,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ 8.692,39	R\$ 21.430,65
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 196.466,79	R\$ 417.544,33
CLIENTES		R\$ 1.199.932,79	R\$ 2.069.216,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 87.689,80	R\$ 104.938,58
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.112.242,99	R\$ 1.903.937,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 60.340,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 117.519,10	R\$ 160.964,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 117.519,10	R\$ 160.964,91
IMOBILIZADO		R\$ 1.299.123,93	R\$ 1.114.765,48
IMOBILIZADOS DIVERSOS		R\$ 1.299.123,93	R\$ 1.114.765,48
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO		R\$ 1.950.382,11	R\$ 2.015.868,82
PASSIVO		R\$ (651.258,18)	R\$ (901.103,34)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.950.261,98	R\$ 3.957.340,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 421.689,29	R\$ 688.980,60
EMPRÉSTIMOS		R\$ 157.602,62	R\$ 161.769,48
FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 47.695,85
FORNECEDORES		R\$ 157.602,62	R\$ 114.073,63
FORNECEDORES DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 35.976,80	R\$ 63.213,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E TRAB. E PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 35.976,80	R\$ 63.213,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 225.311,79	R\$ 208.180,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 210.126,16	R\$ 122.881,60
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 15.185,63	R\$ 85.298,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 255.817,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 255.817,56
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 2.798,08	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.798,08	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 99.366,25
EMPREST. E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 0,00	R\$ 99.366,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 99.366,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.528.572,69	R\$ 3.168.993,53
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.818.572,69	R\$ 2.458.993,53
		R\$ 1.818.572,69	R\$ 2.458.993,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.0B.D2.BE.86.5F.A6.CD.88.B1.34.2B.51.E0.08.30.10.52.96.72-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 994649/2022
Emissão: 19/09/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: bdw08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Registro: 0000003573

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 710.000,00

Data do Capital: 03/08/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL;
 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;
 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (EM EDIFICAÇÕES);
 43.29-1-05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO;
 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;
 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA;
 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 33.13-9-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS;
 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
 43.29-1-02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE;
 45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELÉTRICA, NA MODALIDADE ELETROTÉCNICA);
 25.39-0-01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA;
 25.99-3-01 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO;
 33.14-7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
 33.14-7-17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES;
 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;
 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (MECÂNICA).

Restrições do Objetivo Social: TODOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Endereço Matriz: AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS, 45, QD-J PQ DAS PALMEIRAS, FLORES, MANAUS, AM, 69058030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/02/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4763

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas



sl



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 994649/2022
Emissão: 19/09/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: bdw08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FABIO LOPES GAMA

Registro: 0407276769

CPF: 693.394.222-87

Data Início: 21/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.COMB.COM SEU ART.25 E PARAG. UNICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

Registro: 0404202799

CPF: 627.841.372-87

Data Início: 21/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 RES.218/73 CONFEA.COMB.C/SEU § UNICO,

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

CPF: 627.841.372-87

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 987495/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Y58BZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

Registro: 0404202799

CPF: 627.841.372-87

Endereço: RUA Rua Marques doa Maranhão, casa 106, 721, COI D.Quinta das Laranjeiras, Flores, MANAUS, AM, 69058204

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/06/2004

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 RES.218/73 CONFEA, COMB.C/SEU § UNICO

Restrições: BARRAGENS DIQUES; FERROVIAS; PORTOS; AEROPORTOS; ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 04/09/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI - ME

Registro: 0000003573

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Data Início: 21/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUSET CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0049488775

CNPJ: 41.625.634/0001-17

Data Início: 16/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977514/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**
Registro: **9816/2004 AM** RNP: **0404202799**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200216500** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **14/07/2020** Baixada em: **08/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: **AVENIDA COSME FERREIRA**

Complemento: **B**

Cidade: **MANAUS**

Contrato: **027/2020**

Valor do contrato: **R\$ 68.985,47**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NOEL NUTELS**

Complemento: **INSTITUTO MEDICO LEGAL**

Cidade: **MANAUS**

Data de início: **23/06/2020**

Conclusão efetiva: **20/11/2020**

Finalidade: **Serviço Público**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS**

Nº: **76000**

Bairro: **ALEIXO**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

Celebração em: **23/06/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **300**

Bairro: **CIDADE NOVA**

UF: **AM**

CEP: **69090970**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 5,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 40 - MONTAGEM 24,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 184,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 251,42 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DOS TELHADOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA E LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 15/03/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civ. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA, CPF Nº 258.069.393-91 e RNP 110552162-1, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 977514/2021
14/06/2021, 13:23
7dZ72

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7dZ72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/06/2021, às 10:57



Handwritten signature and initials in blue ink.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº. 00648/2021-GS/SEINFRA

Manaus, 18 de março de 2021.


A
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Castelo Branco, n. 1837, Cachoeirinha.
 Manaus - Amazonas

Assunto: Encaminhamento da Atestado de Capacidade Técnica Parcial.
 Ref.: Termo de Contrato n. 027/2020-SEINFRA.

Prezados Senhores,

Em atenção ao Requerimento constante nos autos do Processo n. 01.01.025101.978.2021-SEINFRA, encaminhamos uma via do Atestado de Capacidade Técnica referente ao **Termo de Contrato nº 027/2020-SEINFRA**, tendo como objeto a *Reforma dos Telhados do Instituto de Criminalística e Laboratório de Genética Forense, localizado na Av. Noel Nutels, Cidade Nova, Manaus/Am.*

Atenciosamente,


Engº CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
 Secretário de Estado de Infraestrutura e
 Região Metropolitana de Manaus

CHEFGAB/SEAENG
 Processo n. 01.01.025101.978.2021

Av. Arq. José Henriques Bento
 Rodrigues, 3.760 Monte das Oliveiras
 Piso L2 Shopping Manaus Via Norte
 CEP: 69093-149 - Manaus - AM

Secretaria de
**Infraestrutura e Região
 Metropolitana de Manaus**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977514/2021, emitida em 14/06/2021



Certidão nº 977514/2021
 15/06/2021, 10:57

Chave de Impressão: 7dZ72

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2021 e contém 3 folhas




 SS




Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00027/2020-SEINFRA Valor Inicial : 68.985,47
 Bem Público : INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Valor Aditado : 0,00
 Valor Realinhamento : 0,00
 Objeto : Obras e serviços de engenharia para reforma dos telhados do Instituto de Criminalística e Laboratório de Genética Forense, localizado na Av. Noel Nutels, Cidade Nova - Manaus/AM Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : 05.533.935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Valor Final : 68.985,47
 Contratado : 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI Dias do Contrato : 150
 Órgão Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Dias Paralisados : 0
 Ordem de Serviço : 027 Prazo Total : 150
 Nº do Edital/Data : 20/2019 - 05/02/2020 Vigência do Contrato : 23/06/2020 a 20/11/2020
 Receb. Provisório : 06/08/2020 Vigência de Execução : 07/07/2020 a 06/08/2020
 Receb. Definitivo : 03/03/2021
 Fiscal da Contratante : Sandro Ramalho Bezerra, Conselho: CREA 11841-D, 040161699-1, Engenheiro Civil, Portaria: 0543 Data: 07/07/2020
 Responsável Técnico : Charles de Oliveira Menta, Conselho: CREA: 9816-D, 040420279-9, Engenheiro Civil

Dias Aditado : 0

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Charles de Oliveira Menta, Engenheiro Civil, CREA: 9816-D, RNP nº 040420279-9, enquanto responsável técnico da empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 07.355.725/0001-41, executou de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS- SEINFRA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, obras e serviços de engenharia, referente a reforma dos telhados do Instituto de Criminalística e Laboratório de Genética Forense, localizado na Av. Noel Nutels, Cidade Nova - Manaus/AM, objeto do Contrato nº CT-00027/2020-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 4RN78-PF67T

Obra : 1 - Administração da Obra Dimensão : 1,000 MES
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : AV. NOEL NUTELS 4251 CIDADE NOVA 2 Ao lado do IML

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33
1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00

Obra : 2 - Reforma do Telhado Dimensão : 1.147,620 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : AV. NOEL NUTELS 4251 CIDADE NOVA 2 Ao lado do IML

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - INSTALADA	M2	6,00
1.02	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00
1.03	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	24,00
1.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	24,00

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977514/2021, emitida em 14/06/2021



Certidão nº 977514/2021
 15/06/2021, 10:57
 Chave de Impressão: 7d272

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2021 e contém 3 folhas



56

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	PINTURA ACRÍLICA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO - 2 DEBANHOS SEM APARELHAMENTO.	M2	1.147,62

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	184,68
3.02	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E= 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	72,10


Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	251,42

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	896,20

Manaus, 15 de março de 2020


Gustavo Engemann da Silveira
Eng. Civil Sec. Adjunta de Engenharia - SEINFRA
CPF: 957.039.039-49
Conselho: CREA: 86787-D
RNP: 140005374-0


Carlos Henrique dos Reis Lima
Eng. Civil Sec. de Infraestrutura e Regulação
Metropolitana de Manaus - SEINFRA
CPF: 258.065.399-01
Conselho: 50115-D
RNP: 110552165-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977514/2021, emitida em 14/06/2021



Certidão nº 977514/2021
15/06/2021, 10:57
Chave de Impressão: 7d272

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2021 e contém 3 folhas




5X



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

976573/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**
Registro: **9816/2004 AM** RNP: **0404202799**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210255397** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/05/2021** Baixada em: **18/05/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas / Campus Manaus Distrito Industrial** CPF/CNPJ: **10.792.928/0006-14**

Endereço do contratante: **AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA** Nº: **1672**
Complemento: **Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075351**

Contrato: **05/2019** Celebrado em: **05/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 21.238,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA** Nº: **1672**
Complemento: **Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075351**

Data de início: **16/12/2019** Conclusão efetiva: **06/01/2020**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas / Campus Manaus Distrito Industrial** CPF/CNPJ: **10.792.928/0006-14**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 359.51 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 359.51 metro quadrado;**

Observações

Serviço de reparo e manutenção da estrutura em madeira da cobertura da área de convivência do IFAM/CDMI

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (3 páginas, emitido em 03/02/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante do contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL: CAMILA SILVA DE MENEZES, CPF 015.775.692-02, com RNP sob o Nº 0415899664, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 976573/2021

31/05/2021, 14:58

WYZZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: WYZZ1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 01/06/2021, às 16:16.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus-Distrito Industrial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **Charles de Oliveira Menta**, RG nº 1131836-E, CREA nº 040420279-9, como responsável técnico, prestou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas os serviços abaixo relacionados, com execução concluída de **100% do Contrato**, cuja obra teve as seguintes características:

<p>1. Dados da obra ou serviço</p> <p>1.1 Contrato n.º: 05/2019 – IFAM CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL;</p> <p>1.2 Processo n.º: 23043.000265/2019-25;</p> <p>1.3 Contratada: AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI;</p> <p>1.4 CNPJ n.º da contratada: 07.355.725/0001-41;</p> <p>1.5 Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Distrito Industrial;</p> <p>1.6 CNPJ n.º da contratante: 10.792.928/0006-14;</p> <p>1.7 Objeto do Contrato: Reparo e Manutenção da Estrutura de Cobertura em Madeira – Área de Convivência do IFAM/CMDI, conforme o Termo de Referência e seus Anexos e Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcrito estivesse;</p> <p>1.8 Local da realização da Obra ou serviço: Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM;</p> <p>1.9 Proprietário do Empreendimento: IFAM – Campus Manaus Distrito Industrial;</p> <p>1.10 ART Principal N.º: AM20190193473;</p> <p>1.11 Período de Execução: de 16/12/2019 até 06/01/2020;</p> <p>1.12 Valor final do Contrato: RS 26.158,21.</p> <p>2. Descrição das Atividades desenvolvidas</p> <p>Remoção do forro, das telhas cerâmicas e da estrutura de madeira; imunização do madeiramento; recolocação de telhas e pintura em verniz sintético na Área de Convivência</p>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976573/2021, emitida em 31/05/2021



Certidão nº 976573/2021
01/06/2021, às 16:16

Chave de Impressão: WYZZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 3 folhas

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 – Distrito Industrial – Manaus/AM – Fone: 3614-6238 – Homepage: www.ifam.edu.br
NÚCLEO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Página 1 de 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 01/06/2021, às 16:16.



Handwritten signature and stamp.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus-Distrito Industrial

do IFAM/CMDI.	
3. Responsável Técnico / Subcontratada	
3.1 Responsável Técnico da Obra	
3.1.1 Nome do Responsável Técnico: Charles de Oliveira Menta;	
3.1.2 Título Profissional: Engenheiro Civil;	
3.1.3 CREA Nº 040420279-9;	
3.1.4 ART N.º de registro no CREA/AM: AM20190193473.	

Manaus, 03 de fevereiro de 2020

Nivaldo Rodrigues e Silva – CPF: 142.482.982-87
Contratante / Diretor Geral do IFAM/CMDI

Camila de Menezes Ramos – CPF: 015.775.692-02
Contratante / Engenheira Civil - CREA N.º 26712/AM

Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.

ANEXO 01 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Av. Gov. Danilo de Matos Azevedo, 1672 – Distrito Industrial – Manaus/AM – Fone: 3614-6238 – Homepage: www.ifam.edu.br
NÚCLEO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976573/2021, emitida em 31/05/2021



Certidão nº 976573/2021
01/06/2021, às 16:16

Chave de Impressão: WYZZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 01/06/2021, às 16:16.



60



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



DESCRIÇÃO: REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA - ÁREA DE CONVIVÊNCIA
EMPRESA: AMAZONCONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
LOCAL: Rua Governador Danilo Azeiteiro, nº 1072, Distrito Industrial, Manaus - AM

001. PLANILHA DE EXECUÇÃO				PLANILHA CONSOLIDADA				Observação: 1ª Medição de Contrato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. INICIAL	QUANT. FINAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT. MEDIADA	VALOR MEDIADO	% MEDIADO	QUANT. ACUM.	VALOR ACUM.	% ACUM.	QUANT. MAJADO	VALOR MAJADO	% MAJADO
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80,00	R\$ 95,26	R\$ 7.620,42	80,00	R\$ 7.620,42	100,00%	80,00	R\$ 7.620,42	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 7.620,42		R\$ 7.620,42			R\$ 7.620,42			R\$ -	
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
02.02	LIQUIDAÇÃO DE ÁREA	M2	359,51	359,51	R\$ 0,70	R\$ 251,66	359,51	R\$ 251,66	100,00%	359,51	R\$ 251,66	100,00%		R\$ -	
02.03	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M2	4,80	4,80	R\$ 50,93	R\$ 244,02	4,80	R\$ 244,02	100,00%	4,80	R\$ 244,02	100,00%		R\$ -	
02.04	SINALIZAÇÃO COM FITA FIADA NA ESTRUTURA AF. 12/2017	M	76,00	76,00	R\$ 0,41	R\$ 31,16	76,00	R\$ 31,16	100,00%	76,00	R\$ 31,16	100,00%		R\$ -	
02.05	LOCOMOÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADORO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	14,40	14,40	R\$ 4,93	R\$ 71,00	14,40	R\$ 71,00	100,00%	14,40	R\$ 71,00	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 506,83		R\$ 506,83			R\$ 506,83			R\$ -	
03.01	RETRABALHOS E SUBSTITUIÇÕES														
03.02	REMOÇÃO DO FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	359,51	359,51	R\$ 1,55	R\$ 557,01	359,51	R\$ 557,01	100,00%	359,51	R\$ 557,01	100,00%		R\$ -	
03.03	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICO E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	79,77	79,77	R\$ 2,73	R\$ 217,77	79,77	R\$ 217,77	100,00%	79,77	R\$ 217,77	100,00%		R\$ -	
03.04	SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CARRIS E TERÇAS	M2	79,77	79,77	R\$ 48,27	R\$ 3.850,65	79,77	R\$ 3.850,65	100,00%	79,77	R\$ 3.850,65	100,00%		R\$ -	
03.05	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	79,77	79,77	R\$ 14,40	R\$ 1.148,68	79,77	R\$ 1.148,68	100,00%	79,77	R\$ 1.148,68	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 5.564,00		R\$ 5.564,00			R\$ 5.564,00			R\$ -	
04.01	REPARAÇÃO E PINTURA														
04.02	REPARAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHA INCLINADA	M2	359,51	359,51	R\$ 3,56	R\$ 1.279,66	359,51	R\$ 1.279,66	100,00%	359,51	R\$ 1.279,66	100,00%		R\$ -	
04.03	VERMEZ SINTÉTICO EM MADEIRA DUAS DEMAS	M2	359,51	359,51	R\$ 13,91	R\$ 5.000,78	359,51	R\$ 5.000,78	100,00%	359,51	R\$ 5.000,78	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 6.280,44		R\$ 6.280,44			R\$ 6.280,44			R\$ -	
05.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
05.02	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UND		13,00	R\$ 1,34	R\$ 17,42	13,00	R\$ 17,42	100,00%	13,00	R\$ 17,42	100,00%		R\$ -	
05.03	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UND		3,00	R\$ 0,53	R\$ 1,59	3,00	R\$ 1,59	100,00%	3,00	R\$ 1,59	100,00%		R\$ -	
05.04	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M		482,00	R\$ 0,53	R\$ 255,86	482,00	R\$ 255,86	100,00%	482,00	R\$ 255,86	100,00%		R\$ -	
05.05	ELETRÓDUTO RÍGIDO RISCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M		128,00	R\$ 0,90	R\$ 115,20	128,00	R\$ 115,20	100,00%	128,00	R\$ 115,20	100,00%		R\$ -	
05.06	CONDULETE DE PVC TIPO LB PARA ELÉTRICO DE PVC SOLÁVEL DN 25 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UND		13,00	R\$ 12,73	R\$ 165,49	13,00	R\$ 165,49	100,00%	13,00	R\$ 165,49	100,00%		R\$ -	
05.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M		122,00	R\$ 1,74	R\$ 213,28	122,00	R\$ 213,28	100,00%	122,00	R\$ 213,28	100,00%		R\$ -	
05.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M		350,00	R\$ 2,46	R\$ 861,00	350,00	R\$ 861,00	100,00%	350,00	R\$ 861,00	100,00%		R\$ -	
05.09	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO 2P+1 N 0 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015)	UND		1,00	R\$ 26,78	R\$ 26,78	1,00	R\$ 26,78	100,00%	1,00	R\$ 26,78	100,00%		R\$ -	
05.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA DE LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UND		13,00	R\$ 84,44	R\$ 1.097,71	13,00	R\$ 1.097,71	100,00%	13,00	R\$ 1.097,71	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 3.542,90		R\$ 3.542,90			R\$ 3.542,90			R\$ -	
06.01	FECHAMENTO DE VAZ DE COBERTURA														
06.02	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2		65,72	R\$ 20,94	R\$ 1.376,45	65,72	R\$ 1.376,45	100,00%	65,72	R\$ 1.376,45	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 1.376,45		R\$ 1.376,45			R\$ 1.376,45			R\$ -	
07.01	SERVIÇOS FINAIS														
07.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3		6,00	R\$ 16,07	R\$ 96,42	6,00	R\$ 96,42	100,00%	6,00	R\$ 96,42	100,00%		R\$ -	
07.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF. 01/2019	M3XKM		60,00	R\$ 0,73	R\$ 43,80	60,00	R\$ 43,80	100,00%	60,00	R\$ 43,80	100,00%		R\$ -	
07.04	LIQUIDAÇÃO FINAL DA OBRA	M2		359,51	R\$ 2,03	R\$ 729,81	359,51	R\$ 729,81	100,00%	359,51	R\$ 729,81	100,00%		R\$ -	
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 1.749,63		R\$ 1.749,63			R\$ 1.749,63			R\$ -	
	TOTAL					R\$ 26.156,21		R\$ 26.156,21	100,00%		R\$ 26.156,21	100,00%		R\$ -	

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2020

Nivaldo Rodrigues e Silva
Nivaldo Rodrigues e Silva
Diretor Geral do IFAM CMI

Nivaldo Rodrigues e Silva
Diretor Geral do CMDI
Port. nº 132-GR/IFAM de 27/05/2019

Camilla de Menezes Ramos
Camilla de Menezes Ramos
Engenheira Civil do IFAM CMI

NÚCLEO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976573/2021, emitida em 31/05/2021



Certidão nº 976573/2021
01/06/2021, às 16h
Chave de Impressão: WYZZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

947113/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**
Registro: **9816/2004 AM** RNP: **0404202799**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20190158548** Tipo de ART: **OBRAS OU SERVIÇO** Registrada em: **11/03/2019** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0010-31**
Endereço do contratante: **AVENIDA 7 DE SETEMBRO** Nº: **280**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69005140**
Contrato: **15/2016** Celebração em: **02/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.067.259,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 7 DE SETEMBRO** Nº: **280**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69005140**
Data de início: **02/03/2017** Conclusão efetiva: **02/03/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0010-31**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 43 - MANUTENÇÃO 1230.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 43 - MANUTENÇÃO 900.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 43 - MANUTENÇÃO 2750.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 45500.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - MANUTENÇÃO 510.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 43 - MANUTENÇÃO 170.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - MANUTENÇÃO 200.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 43 - MANUTENÇÃO 930.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 43 - MANUTENÇÃO 1600.00 metro quadrado;**

Observações

Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) do Amazonas. Contrato 15/2016 - Período de 12 meses. Endereços das unidades: 1. Gerência Executiva de Manaus (Av. Sete de Setembro, nº280, Centro - Manaus/AM); 2. Complexo Previdenciário Codajás (Av. Marcos da Silveira, s/n, S. Francisco - Manaus/AM); 3. Agência da Previdência Social Manaus Centro (Rua da Instalação, nº149, Centro - Manaus/AM); 4. Agência da Previdência Social Manaus Compensa (Rua Amazonas, s/n, Compensa - Manaus/AM); 5. Agência da Previdência Social Manaus Porto (Rua Leovegildo Coelho, nº452, Centro - Manaus/AM); 6. Agência da Previdência Social Manaus Cidade Nova (Rua Noel Nittles, nº1111, Cidade Nova - Manaus/AM); 7. Agência da Previdência Social Manaus Zona Leste (Av. André Araújo, nº2335, Aleixo - Manaus/AM); 8. Agência da Previdência Social Manaus São José (Rua J, nº253 - São José - Manaus/AM); 9. Garagem/Arquivo/Treinamento/Depósito (Rua Codjás, nº26 - Cachoeirinha - Manaus/AM); 10. Agência da Previdência Social de Itacoatiara (Av. Solimões, nº873 - Itacoatiara/AM); 11. Agência da Previdência Social de Parintins (Rua Pedro Gonçalves, nº1725, Centro - Parintins/AM); 12. Agência da Previdência Social de Maués (Rua São João, nº582 - Ramalho Júnior, Maués/AM); 13. Gerência Executiva de Tefé (Estrada da Bexiga, nº1627 - Tefé/AM); 14. Agência da Previdência Social de Tefé (Joaquim Nabuco, nº92, Monte Castelo - Tefé/AM); 15. Agência da Previdência Social de Manacapuru (Rua Eduardo Ribeiro, nº457, Centro - Manacapuru/AM); 16. Agência da Previdência Social de Eirunepé (Rua Doutor Melo, s/n Nossa Senhora de Fátima - Eirunepé/AM); 17. Agência da Previdência Social de Benjamin Constant (Av. Castelo Branco, nº346 - Benjamin Constant/AM); 18. Agência da Previdência Social de Tabatinga (Rua Rui Barbosa, nº846, Centro - Tabatinga/AM); 19. Agência da Previdência Social de Coari (Rua Jonathas Pedrosa, nº158, Santa Efigênia - Coari/AM); 20. Agência da Previdência Social de Lábrea (Travessa Padre Monteiro, s/n - Lábrea/AM); 21. Agência da Previdência Social em Presidente Figueiredo (Rodovia Federal, BR-174 KM 107, margem direita, Presidente Figueiredo/AM); 22. Agência da Previdência Social em Autazes (Rua Francisco Barrancas, s/n - Autazes/AM); 23. Agência da Previdência Social em São Gabriel da Cachoeira (Avenida 31 de março, s/nº, Centro - São Gabriel da Cachoeira/AM); 24. Agência da Previdência Social em Iranduba (Av. Rio Solimões, s/nº, Centro - Iranduba/AM); 25. Agência da Previdência Social de Boca do Acre (Rua BL-02, Lote 04, Quadra 36, Bairro Platô de Piquiá, - Boca do Acre/AM); 26. Agência da Previdência Social em Nova Olinda do Norte (Rua Getúlio Vargas, Setor 4, Quadra 01, Lote 98, Bairro Nossa Senhora de Fátima - Nova Olinda do Norte/AM); 27. Agência da Previdência Social em Manicoré (Rua Santos Dumont, s/nº, Bairro Auxiliadora - Manicoré/AM); 28. Agência da Previdência Social em Rio Preto da Eva (Rua Governador Pimenta Bueno, s/nº, Quadra 09, Lote 12 - Rio Preto da Eva/AM); 29. Agência da Previdência Social em Santo Antônio do Içá (Rua Presidente Médici, s/n, Bairro Campina - Santo Antônio do Içá/AM); EMPRESA CONTRATADA AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME CNPJ: 07.477.679/0001-53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 31/03/2021, às 10:30.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

947113/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (13 páginas, emitido em 05/06/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as Atividades da Eng. Elétrica (Instalações elétricas de alta tensão, subestação, instalações de rede lógica), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ./Eletric. OTAVIO BELCHIOR JUNIOR, CPF Nº 088.472.903-68, RNP sob o Nº 060325452-7, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 947113/2018

27/03/2019, 10:36

4dxz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4dxz9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 31/03/2021, às 10:30.

63
02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

033011-Seção de Logística, Licitações, Contratos e Engenharia

Manaus 05 de Junho de 2018

Atestamos que a empresa AM AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ nº: 07.477.679/0001-53, sediada no endereço Rua Prof. Evangelista Brow nº 244, Bairro: Santo Antônio, Através de seu responsável técnico Engenheiro Charles de Oliveira Menta CREA 9816 D/AM, executou para o Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, CNPJ/MF 29.979.036/0001-40. Gerência executiva de Manaus com sede na Av. Sete de Setembro nº 280, Centro, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas de acordo com o contrato 15/2016.

Obra: Serviço de Reformas, manutenção preventiva e corretiva foram executado em todas as 29 unidades do INSS no estado do Amazonas. Dimensão de todas as unidades 45.001,31 m²

Período de execução 06 de março de 2017 a 05 de março de 2018

01 - DEMOLIÇÕES

Serviço	Unid.	Quant.
Demolição de Edificação de Madeira	M2	134,00
Demolição de Estrutura Metálica	M2	112,00
Demolição de Forro de Gesso	M2	95,00
Demolição de Piso Revestido c/ Ladrilho Sobre Lastro de Concreto	M2	450,00
Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	270,00
Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	170,00
Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoção	M3	35,00
Desmontagem de Estruturas Metálicas de Pequeno e Médio Porte	KG	120,00
Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	30,00
Remoção da Impermeabilização e Proteção Mecânica	M2	200,00
Remoção de Calha Metálica	M	150,00
Remoção de Esquadrias de Alumínio	M2	100,00
Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	300,00
Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	100,00
Remoção de Louças Sanitárias	UN	200,00
Remoção de Meio fio	M	100,00
Remoção de Painéis de Madeira	M2	600,00
Remoção de Pavimento Pré-Moldado	M2	50,00
Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	850,00
Remoção de Revestimento Vinil	M2	750,00
Remoção de Soleira /Peitoril de Mármore ou Granito	M	130,00
Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	22000,00

02 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço	Unid.	Quant.
---------	-------	--------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



64



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinilifer dn= 150mm sem conexões	M	50,00
Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinilifer dn= 200mm sem conexões	M	30,00
Adaptador Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco, Para Sifao Metalico, 40Mmx1 1/2A	UN	250,00
Adaptador Roscavel de pvc Branco, Para Sifao, 40mm x1 1/4	UN	180,00
Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 50 x40mm	UN	100,00
Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UN	50,00
cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 100Mm	UN	10,00
cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 50Mm	UN	40,00
Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	UN	30,00
Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	100,00
Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 50Mm	UN	130,00
Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	UN	140,00
Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100Mm	UN	30,00
Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100Mm	UN	100,00
Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UN	80,00
Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Bolsa Soldavel, D=40Mm	UN	100,00
Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=50Mm	UN	78,00
Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm	UN	17,00
Joelho 90 com Visita de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X50mm	UN	45,00
Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100mm	UN	50,00
Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	25,00
Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=50mm	UN	78,00
Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	30,00
Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Soldavel, D=40mm	UN	159,00
Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 50Mm	UN	15,00
Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 75Mm	UN	45,00
Luva de Correr de pvc Branco, Bolsa Bolsa e Virola, 50Mm	UN	15,00
Luva de Correr de pvc Branco, Ponta Bolsa Soldavel, 40Mm	UN	180,00
Plug (Bujao) de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	20,00
Plug (Bujao) de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 50Mm	UN	40,00
Plug (Bujao) de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	UN	34,00
Te 90 de Inspecao de PVC Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x75mm	UN	35,00
Te 90 de Inspecao de PVC Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x75mm	UN	30,00
Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x100mm	UN	23,00
Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa Virola, 50x50mm	UN	55,00
Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30
Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



65



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	60,00
Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	80,00
Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	100,00
Ponto de esgoto com tubo de PVC soldavel de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	100,00
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	80,00
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	15,00
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	15,00
Válvula para lavatório ou pia	UN	130,00
Ligação metálica até 50cm.	UN	80,00
Tampa para vaso sanitário.	UN	200,00

03 - TRABALHO EM TERRA

Serviço	Unid.	Quant.
Escavação Manual (Até 2,00M). Exceto Rocha	M3	25,00
Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	25,00
Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos de Maço 30 kg	M2	24,00
Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	50,00
Aterro c/ Material Disponível na Obra	M3	60,00
Espalhamento de Areia c/ Fornecimento	M3	15,00

04 - INFRAESTRUTURA

Serviço	Unid.	Quant.
Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	39,00
Baldrame em Alvenaria de 1 vez	M2	10,00
Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	7,00

05 - PAREDES E PAINEIS

Serviço	Unid.	Quant.
Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	25,00
Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	78,00
Parede de Gesso Acartonado Dupla Interna, E=125mm Pê-Direito Máx. 3,75m	M2	270,00
Divisória Estruturada em Perfil de aço galvanizado pintado duplo c/ Pannel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	500,00
Divisória em pvc	M2	245,00
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLA ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M²	500,00
Divisória Estruturada em Perfil de Alumínio anod. cor Duplo c/ Pannel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm tipo PP	M2	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30
Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



66



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ferragem p/ Portas de Divisórias	CJ	230,00
Parede de gesso acartonado simples interna e= 100mm h=3,15m	M2	250,00
Divisória Estruturada em Perfil de alumínio anod. nat. simples c/ Pannel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	650,00
Divisória Estruturada em Perfil de aço galvanizado pintado simples c/ Pannel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	700,00
Instalação de piso Vinifico	M2	1230,00
Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	600,00
Forro Modular em Placas de pvc de 0,625 x 1,25 m - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	250,00
Limpeza de Forro de pvc c/ Solucao de Água e Sabão em pó	M2	900,00

07 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Serviço	Unid.	Quant.
Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	500,00
Instalação de cabo logico cat6	M	2750,00
Instalação de cabo telefônico	M	930,00

08 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Serviço	Unid.	Quant.
Registro de pressão com canopla - tipo alavanca com abertura de 1/4", D=1/2"	UN	90,00

09 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Serviço	Unid.	Quant.
Adaptador Soldavel Curto de pvc Marrom c/ Flanges Livres p/ Caixa Dagua D= 85mm x 3	UN	5,00
Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinilfer dn= 50mm com conexões	M	70,00
Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinilfer dn= 50mm sem conexões	M	70,00
Curva 45° Soldavel de pvc Marrom D=60mm	UN	50,00
Curva 45° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	245,00
Curva 45° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	234,00
Curva 45° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	243,00
Curva 45° Soldavel de pvc Marrom D=40mm	UN	180,00
Curva 45° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	170,00
Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	233,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30
Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



6x



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	223,00
Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	227,00
Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	156,00
Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=60mm	UN	154,00
Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 20mm	UN	350,00
Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 25mm	UN	300,00
Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 32mm	UN	300,00
Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 50mm	UN	270,00
Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 60mm	UN	180,00
Joelho 90° de Reducao Soldavel de pvc Marrom d= 25 x 20mm	UN	280,00
Joelho 90° de Reducao Soldavel de pvc Marrom d= 32X25mm	UN	289,00
Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom d= 60mm	UN	70,00
Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	370,00
Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	300,00
Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	270,00
Joelho 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=20mm x 1/2	UN	200,00
Joelho 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=25mm x 1/2	UN	250,00
Joelho 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=25mm x 3/4	UN	244,00
Joelho 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=32mm x 3/4	UN	267,00
Luva Soldavel de pvc Marrom d= 25mm	UN	500,00
Luva Soldavel de pvc Marrom d= 32mm	UN	470,00
Luva Soldavel de pvc Marrom d= 60mm	UN	70,00
Luva Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	600,00
Luva Soldavel/Rosca de pvc Marrom d= 32mm x 1	UN	70,00
Ponto de Agua Fria aparente, c/ material em Tubo de Ferro Galvanizado Ø 20,0 mm (3/4)	UN	30,00
Ponto de Agua Fria aparente, c/ material em Tubo de Ferro Galvanizado Ø 25,0 mm (1)	UN	30,00
Ponto de Agua Fria aparente, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	100,00
Ponto de Agua Fria aparente, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	100,00
Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo de Ferro Galvanizado Ø 20,0 mm (3/4)	UN	50,00
Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	100,00
Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	100,00
Registro de Gaveta Bruto 2	UN	10,00
Registro de Gaveta Bruto 2 1/2	UN	8,00
Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



68



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Registro de Pressao Bruto com Adaptador Soldavel Para pvc 15mm 1/2	UN	80,00
Registro de Pressao Bruto com Adaptador Soldavel Para pvc 25mm 3/4	UN	80,00
Registro de Pressao com Canopla 1/2	UN	50,00
Registro de Pressao com Canopla 3/4	UN	50,00
te 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	80,00
te 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	70,00
te 90° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	70,00
te 90° Soldavel de pvc Marrom D=60mm	UN	180,00
te 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=20mm x 20mm x 1/2	UN	300,00
te 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=25mm x 25mm x 1/2	UN	270,00
te 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=25mm x 25mm x 3/4	UN	150,00
te 90° Soldavel/Rosca de pvc Marrom D=32mm x 32mm x 3/4	UN	70,00
Tubo pvc Soldavel com conexões - 20mm	M	240,00
Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	200,00
Tubo pvc Soldavel com conexões - 32mm	M	180,00
Tubo pvc Soldavel com conexões - 60mm	M	80,00
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 20mm	M	130,00
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 25mm	M	100,00
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 32mm	M	300,00
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 60mm	M	100,00
Peças para regulagem em válvula de descarga 1 1/4	UN	200,00
Torneira para lavatório, cromado luxo, diâmetro 1/2	UN	100,00
Torneira para pia de bancada ou de parede, bica móvel, diâmetro 1/2	UN	250,00
Sifão metálico.	UN	2,00

10 - SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço	Unid.	Quant.
Balanceamento do Quadro de Distribuição	UN	150,00

11 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Serviço	Unid.	Quant.
Bancada de trabalho confeccionada c/ painel divisória revest. c/ laminado melaminico miolo colméia E=35mm estruturada c/ perfis de alumínio anodizado duplo	M2	50,000
Armário em MDF, padrão existente	M2	20,000

12 - COBERTURA

Serviço	Unid.	Quant.
Cobertura c/ Telha Ondulada F.C 6mm, Área Projção Horizontal	M2	1700,00
Cobertura c/ telha de alumínio trapezoial e=0,5mm	M2	1600,00
Cobertura c/ Kalhetao, Incl. 3%	M2	650,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



Handwritten signature and initials



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Calhas Metálicas nº 24	M	100,00
Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	1200,00
Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm	M2	1600,00
Cobertura Telha fibrocimento		1450,00

13 - ADMINISTRAÇÃO

Serviço	Unid.	Quant.
Engenheiro	DIA	365,00
Oficial pintor	DIA	365,00
Oficial eletricista	DIA	1095,00
Mestre de Obras	DIA	365,00
Servente de Obras	DIA	1825,00
Cabista	DIA	1825,00
Bombeiro Hidráulico	DIA	365,00
Pedreiro	DIA	365,00

14 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Serviço	Unid.	Quant.
Tapume em Compensado 6mm	M2	440,000
Tela p/ Proteção de Fachada em Polietileno	M2	430,000
Andaime Metálico de Encaixe	M2	1030,000

15 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço	Unid.	Quant.
Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	530,00
Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Argamassa polimérica	M2	700,00
Impermeabilização de Reservatório Elevado Composta de Revestimento com Argamassa e de Manta Asfáltica	M2	50,000
Impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	330,000
Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Traco 1:7, Esp. 3cm	M2	100,00

16 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Serviço	Unid.	Quant.
Aduela de Madeira (0,60X2,10M a 0,90X2,10M)	CJ	30,00
Asentamento de Alizar	M	100,00
Chumbagem e Acabamento Após Colocação de Esquadrias de Madeira em Vaos até 5m	UN	80,00
Chumbagem e Acabamento de Aduelas	CJ	80,00
Chumbagem e Acabamento de Batentes de Ferro	M	80,00
Chumbagem e Acabamento de Caixilho de Ferro, Basculante ou Fixo	M2	70,00
Chumbagem e Acabamento de Portas de Ferro Tipo Caixilho com uma ou Duas Folhas	M2	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018

31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Batente e guarnição para porta de madeira - colocação	UN	89,00
Batente e guarnição para porta de madeira - colocação	M	90,00
Porta Compensado Chapeado, interna lisa p/ pintura c/ batente de alumínio p/ sanitário e vestiário de 0,60 x 1,50 - colocação e acabamento	UN	15,00
Porta Compensado Chapeado, interna lisa p/ pintura c/ batente de alumínio p/ sanitário e vestiário de 0,60 x 1,50 m - colocação e acabamento	M2	16,00
Porta Compensado Chapeado lisa de corre, semi-oca de 0,80 x 2,10 - colocação e acabamento	UN	60,00
Porta Compensado Chapeado lisa de corre, semi-oca de 0,90 x 2,10 - colocação e acabamento	M2	45,00
Porta Compensado Chapeado lisa, semi-oca de 1,00 x 2,10 m c/ visor de vidro 4 mm (50 x 60 cm) - colocação e acabamento	UN	70,00
Porta Compensado Chapeado lisa, semi-oca de 1,00 x 2,10 m c/ visor de vidro 4 mm (50 x 60 cm) - colocação e acabamento	M2	45,00
Porta Compensado Chapeado, Revestido c/ Fôrmica, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	80,00
Porta Compensado Chapeado, Revestido c/ Formica, duas Folhas de 1,29 x 2,14 m - colocação e acabamento	M2	45,00
Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	13,00
Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,60 x 2,10m - colocação e acabamento	UN	12,00
Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,70 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	15,00
Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	22,00
Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	UN	12,00
Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,90 x2,10m - colocação e acabamento	UN	10,00
Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,90 x2,10m - colocação e acabamento	M2	8,00
Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	7,00
Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	9,00
20 Vidros		
Serviço	Unid.	Quant.
Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocado	M2	600,000
Limpeza de Vidro	M2	200,000
Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75 % e 100% - c/ aplicação	M2	355,00
Vidro Fumê 4mm Colocado	M2	100,00
Vidro temperado transparente - 10mm	M2	520,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21 - REVESTIMENTO

Serviço	Unid.	Quant.
Argamassa de Cimento e Areia 1:3	M3	350,00
Assentamento de Azulejos, Empregando Pasta de Argamassa Colante - inclusive rejuntamento	M2	100,00
Assentamento de Cerâmica 45x45 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	350,00
Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	50,00
Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	45,00
Cantoneira de Alumínio L p/ Azulejo	M	10,00
Chapisco Traço 1:3	M2	100,00
Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	50,00
Limpeza de Revestimentos	M2	50,000
Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	30,000
Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica c/ Cimento Branco E=3mm	M2	400,00
Revestimento de gesso aplicado em parede / teto interno por projeção mecânica sarrafeada	M2	30,000
Revestimento de gesso Aplicado em Parede ou Teto Interno Desempenado	M2	20,000

22 - PAVIMENTAÇÃO

Serviço	Unid.	Quant.
Argamassa de Regularização - 3cm	M2	45,00
Calçada 8cm	M2	50,00
Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	M2	35,00
Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	15,00
Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	12,00
Piso vinílico em placa de 30x30cm - 2mm colocado	M2	50,00
Recuperação de Calçada	M2	100,00

24 - SOLEIRAS

Serviço	Unid.	Quant.
Soleira de granito l=15cm	M	10,000

26 - PINTURA

Serviço	Unid.	Quant.
Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	2300,00
Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	3300,00
Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	7200,00
Lixamento de parede - manual	M2	75000,00
Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	40000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30
Chave de Impressão: 4dxz9
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	75000,00
Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	60000,00
Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	1100,00
Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2Demaos	M2	12000,00
Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	31000,00
Pintura esmalte em paredes internas / externas - 2 Demaos	M2	8950,000
Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	9500,00
Pintura PVA Interna/Externa - 2 Demaos	M2	35000,00

27 - APARELHOS E METAIS

Serviço	Unid.	Quant.
Caixa de Descarga Externa de Plástico	UN	10,00
Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	10,00
Fornecimento e instalação de grelha TIPO escamoteável inox c/ base quadrada D=100mm	UN	35,00
Fornecimento e instalação de grelha TIPO escamoteável inox c/ base redonda D=100mm	UN	20,00
Fornecimento e instalação de grelha TIPO escamoteável inox c/ base redonda D=150mm	UN	30,00
Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	10,00
Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	5,00
Porta Toalha Barra - Inox	UN	5,000
Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	10,000
Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	10,000
Torneira bôia p/ caixa d'água de 1	UN	20,00
Torneira bôia p/ caixa d'água de 1 1/4	UN	10,00
Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	50,00

28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço	Unid.	Quant.
Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1 1/4 a 2	M	20,00
Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	150,00
Abertura de Rasgos em Concreto p/ Passagem de Tubulações de 1 1/4 a 2	M	10,00
Abertura de Rasgos em Concreto p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	50,00
Alimentação Geral de luz - Elétrica e Fiação	M	200,00
Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	10000,00
Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2000,00
Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível	M	11000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30
Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Instalação e fornecimento)		
Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 72° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	500,00
Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	10000,00
Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	12000,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	10,00
Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	300,00
Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	100,00
Chave Blindada de 100A	UN	1,000
Chave Magnética Para Motobomba p/ Poços Artesianos	UN	1,000
Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	10,00
Cordoalha de cobre nu de 35 mm2	M	30,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	30,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	30,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	30,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,000
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	200,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	200,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	230,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	100,00
Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	350,00
Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	220,00
Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	300,00
Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	200,00
Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	100,00
Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	45,00
Eletroduto pvc rígido rosquavel 15 mm (1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	50,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	50,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), sem conexões	M	50,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive	M	50,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018

31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



74



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

conexões		
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25 mm (1), sem conexões	M	40,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32 mm (1 1/4), inclusive conexões	M	40,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32 mm (1 1/4), sem conexões	M	30,000
Eletroduto pvc flexível corrugado 16mm inclusive acessórios	M	30,000
Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	40,000
Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm inclusive acessórios	M	20,000
Eletroduto pvc rígido rosquável 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	30,000
Eletroduto pvc rígido rosquável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	40,000
Eletroduto pvc rígido rosquável 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	30,000
Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1 1/4 a 2	M	50,00
Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	150,00
Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	10,000
Instalação de Lâmpada led tubular	UN	50,000
Interruptor duplo com teclas simples	UN	300,00
Interruptor simples de uma tecla	UN	60,00
Interruptor triplo com teclas simples	UN	30,00
Luminária Externa com Braço de Iluminação, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado h= 8,00M, Inclusive Fiação	UN	2,000
Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lâmpada de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	400,00
Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lâmpada de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	450,00
Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	340,00
Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	200,00
Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	2,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	50,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	20,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,000
Luvas pvc p/ Eletrodutos 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	30,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018
31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	5,000
Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	5,000
Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	20,000
Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	30,000
Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	5,000
Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	500,00
Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	50,00
Reaperto de parafusos de fixação de barramentos e equipamentos / aferição de tensão e corrente dos circuitos / limpeza do painel / substituição de disjuntores e acessórios	QD	100,00
Refletor p/ Quadra de Esportes, Completo, c/ Lâmpada Vapor de Mercúrio	UN	4,00
Substituição de Ignitor p/ Lâmpada Vapor de Sódio 400W	UN	5,00
Substituição de lâmpada de LED	UN	800,00
Substituição de Lâmpada Vapor de Mercúrio 400W	UN	56,00
Substituição de reator p/ lâmpada de vapor metálico de 400W	UN	5,000
Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 20w	UN	400,00
Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	500,00
Substituição de Start	UN	30,00
Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 20w	UN	300,00
Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	1000,00
Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	400,00
Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2 no piso	UN	10,00
Instalação de ponto telefônico -caixa, tomada, cabo FI.	UN	200,00

29 - DIVERSOS

Serviço	Unid.	Quant.
Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	1,00
Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	200,00

30 - GRUPO GERADOR

Serviço	Unid.	Quant.
SUBESTAÇÃO		
Medição e isolamento de mullas,	UNID	8,00
Reaperto da Chave Seccionadora de 15 Kv	UNID	3,00
Lauda e ART CREA_AM	UNID	2,00

OTAVIO BELCHIOR JUNIOR
ANALISTA SERVIÇO SOCIAL
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL 0900320462-7

Raimundo Pereira Silva Neto

MAT. 2263816

CH. Da Seção de Logística, Licitações, Contratos e Engenharia
CPF 802.764.313-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 947113/2018, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 947113/2018

31/03/2021, 10:30

Chave de Impressão: 4dxz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2019 e contém 13 folhas



26



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929277/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**
Registro: **9816/2004 AM** RNP: **0404202799**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20160061225** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2016** Baixada em: **23/09/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **AMAZONCRETO CONST COM DE MAT DE CONST E INST ELET LTDA**

Contratante: **Aliança Engenharia LTDA** CPF/CNPJ: **10.378.403/0001-22**
Endereço do contratante: **AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO** Nº: **7**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057015**
Contrato: **0420120009957** Celebrado em: **01/02/2011**
Valor do contrato: **R\$ 51.998.869,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSÉ DE ARIMATÉIA** Nº: **1001**
Complemento: **LOTE 02 - MORADA DO SOL** Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060081**
Data de início: **01/03/2011** Conclusão efetiva: **05/11/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Gonder Incorporadora LTDA** CPF/CNPJ: **08.766.807/0001-41**

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 36830,31 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA (vinculada a ART 22822011 do Engenheiro Civil Francisco Flaubert Duarte dos Santos) DE EXECUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - UPPERSIDE KEY BISCAINE - COMPOSTO DE 2 TORRES TORRES LOCALIZADO A AV. CONSTELAÇÃO LOTE 2 - ALEIXO. EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES. ÁREA CONSTRUÍDA: 36.830,31 M² INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (15 páginas, emitido em 15/01/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: DRENAGEM (Restrição de registro), atividades da Eng. Elétrica (instalação telefônica, para-raios, grupo gerador, subestação, intercomunicação e TV, antena de TV, automação de portão, cancela automática para portão, central de fax), da Eng. Mecânica (ar-condicionado, exaustão, pressurização de escadaria, elevadores), por serem fora das atribuições do profissional. Eng. Civil Daniel de Castro Santos é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o n. 040464409-0. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929277/2016
05/10/2016
6CyCd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6CyCd





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

As empresas Aliança Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 10.378.403/0001-22, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Francisco Flaubert Duarte dos Santos RNP 060.127.046-0 e Gonder Incorporadora inscrita sob o CNPJ: 08.766.807/0001-41, neste ato representada pelo Diretor Carson Farnela Duarte CPF 416.126.042-34.

Atestamos e declaramos para os devidos fins que empresa Amazoncreto Construções e Comércio Ltda, representada pelo Eng.º CHARLES DE OLIVEIRA MENTA, CREA nº 9816-D/AM, RNP 040.420.279-9 desempenhou a atividade de construção de edifícios e CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO, e a executou satisfatoriamente, não havendo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta técnica e comercial os serviços abaixo discriminados no Empreendimento denominado KEY BISCAYNE, localizado na Av. Via Látex, nº lote 02 Bairro: Aleixo, CEP 69.060-085 Manaus-AM.

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

Empreendimento destinado ao Residencial Multifamiliar, conforme projeto aprovado em 17/06/2010 e licenciado em 25/01/2012 ambos através do processo 2962/10. Em 05/11/2014 foi concedido o Habite-se para uma área total de construção de 37.838,34 m², assim descrita: 2º SUBSOLO com 2.154,43 m², contendo: 02 (dois) reservatórios inferiores, casa de bomba, bicicletário, caixa de escada, 03 (três) elevadores, sendo 02 (dois) de acesso a Torre A e 73 (setenta e três) vagas de estacionamento, sendo 01 (uma) para carga e descarga. 1º SUBSOLO com 4.463,09 m², contendo 28 (vinte e oito) vagas de visitantes, depósito de lixo, 02 (dois) abrigos para GLP, pulmão, portaria com WC, DG, sala da administração, sala de segurança com WC, 02 (duas) caixas de escada, 03 (três) elevadores, sendo 02 (dois) de acesso a Torre A, DML, caixa de escada, 02 (dois) elevadores sociais de acesso a Torre B, vestiário feminino, vestiário masculino, 02 (dois) reservatórios inferiores, casa de bomba, ETE e 142 (cento e quarenta e duas) vagas de estacionamento, sendo 01 (uma) car wash, 02 (duas) para pessoas com necessidades especiais. EMBASAMENTO 1 (sobressolo) com 4.431,68 m², contendo: casa de bomba da piscina, subestação, medidores, 02 (duas) caixas de escada, 03 (três) elevadores sociais, sendo 02 (dois) de acesso a Torre A, copa, vestiário feminino, vestiário masculino, circulação, medidores, subestação, gerador, depósito, caixa de escada, 02 (dois) elevadores sociais de acesso a Torre B e 151 (cento e cinquenta e uma) vagas de estacionamento, sendo 02 (duas) para pessoas com necessidades especiais. EMBASAMENTO 2 (Térreo) com 4.453,34 m², contendo hall de transferência, escada, circulação caixa de escada e 02 (dois) elevadores sociais de acesso a Torre A, sala de pressurização, depósito, 03 (três) WC's, sendo 01 (um) WC para PNE, fitness com 02 (dois) WC's, hall, caixa de escada e 02 (dois) elevadores sociais de acesso a Torre B, sala de pressurização, depósito, 03 (três) WC's, sendo 01 (um) WC para PNE, brinquedoteca e jogos infantis com área comum e 02 (dois) WC's, home office, salão de festa e gourmet com área comum, 02 (dois) WC's e copa, 02 (dois) quiosques, churrasqueira com 02 (dois) WC's, 02 (dois) rendários, playground, 01 (um), 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta, espaço zen e 01 (uma) piscina (raia/prainha/infantil c/ 251,43m²). Torre A: 1º ao 18º pavimento tipo com 603,75m² cada x 18 = 10.867,50 m², contendo cada andar: 02 (dois) halls sociais, 02 (dois) elevadores sociais, caixa de escada e 06 (seis) apartamentos, sendo 04 (quatro) unidades contendo cada uma: estar/jantar com terraço, circulação, 01 (uma) suíte, 02 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, Wc de serviço e área técnica; e 02 (duas) unidades contendo cada: estar/jantar com terraço, circulação, 01 (uma) suíte, 01 (um) dormitório, 01 (um) banheiro, área

PÁGINA: 1/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





técnica, cozinha e área de serviço. Casa de máquina/ barrilete com 150,20 M². Reservatório de água com 150,20 M². Torre B: 1º ao 18º pavimento tipo com 603,75m² cada x 18 = 10.867,50 m², contendo cada andar: 02 (dois) halls sociais, 02 (dois) elevadores sociais, caixa de escada e 06 (seis) apartamentos, sendo 04 (quatro) unidades contendo cada uma: estar/jantar com terraço, circulação, 01 (uma) suíte, 02 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, Wc de serviço e área técnica; e 02 (duas) unidades contendo cada: estar/jantar com terraço, circulação, 01 (uma) suíte, 01 (um) dormitório, 01 (um) banheiro, área técnica, cozinha e área de serviço. Casa de máquina/ barrilete com 150,20 M². Reservatório de água com 150,20 M². O empreendimento possui sistema de esgotamento sanitário com lançamento para Estação de Tratamento de Esgoto E.T.E.

Condomínio Tipo Residencial composto de 2 Torres de 18 pavimentos tipo, 6 apartamentos por pavimento, totalizando 216 unidades habitacionais, assim dispostos: 1 ou 2 suítes.

O Empreendimento possui infraestrutura básica, abastecimento de água potável pela concessionária, estação de tratamento de esgoto (ETE), rede de combate a incêndio, urbanização geral, vagas de estacionamento em subsolos e área de lazer com Piscina.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 51.993.869,09 (Cinquenta milhões novecentos e noventa e oito mil oitocentos e sessenta e nove Reais e nove centavos).

ART.: AM 20160061255

Início da obra: 01/03/2011

Habite-se: 06/Novembro/2014

Serviços executados pelo CO-RESPONSÁVEL:

Cód.Tarefa	Descrição	Und.	Quantidade
1	UPPERSIDE - KEY BISCAINE		-
1.003	SERVIÇOS INICIAIS		-
001.003.01	CANTEIRO DE OBRAS		
001.003.01.01	Construção de Cantelro de Obras	m2	330,00
001.003.01.02	Proteção p/ Poço dos Elevadores	PAV	94,00
001.003.01.03	Proteção p/ Escada	PAV	46,00
001.003.01.04	Bandeja de Proteção c/ Chapa de Zinco L=1,40m	M	540,00
001.003.01.05	Bandeja de Proteção c/ Chapa de Zinco L=2,50m	M	290,00
001.003.01.06	Equipamentos de Proteção Individuais/Coletivos	UN	1,00
001.003.01.07	Placas	M2	20,00
001.003.04	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-
001.003.04.01	Ensaio de Concreto	VB	1,00
001.003.04.02	Ensaio de Arrancamento - Argamassa Externa	VB	1,00
001.003.04.03	Ensaio de Arrancamento - Argamassa Interna	VB	1,00
001.003.04.04	Ensaio de Módulo de Elasticidade - Concreto	VB	1,00
001.003.04.05	Ensaio de Arrancamento - Revestimento Cerâmico Externo	VB	1,00

PÁGINA: 2/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





001.003.08	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		-
001.003.08.01	Locação ou Compra de Equipamentos	UN	1,00
001.003.08.02	Equipamento Patrimônio - Serviços Iniciais	UN	1,00
001.003.08.03	Guinchos Cremalheiras - Aquisição e Instalação (TORRES DE 67m)	UN	4,00
1.004	MOVIMENTO DE TERRA		-
001.004.01	LIMPEZA DO TERRENO		-
001.004.01.01	Limpeza Mecanizada	M2	8.687,00
001.004.02.01	Mobilização e desmobilização de Equipamento	VB	1,00
001.004.02.02	Escavação e Carga de material de 1ª Categoria	M3	36.886,00
001.004.02.03	Transporte de Material 1ª. Categoria (Bota-Fora) DMT = 10KM	M3	52.187,50
001.004.02.04	Transporte de Material Imprestável DMT = 10KM	M3	2.525,10
001.004.02.05	Levantamento Topográfico	VB	1,00
001.004.03.01	Regularização do Terreno	M2	6.876,00
001.004.03.02	Espalhamento e Compactação de Material de 1ª. Categoria	M3	3.772,00
001.004.04.01	Locação da Obra c/ Pontalote	M	380,00
1.005	INFRA-ESTRUTURA		-
001.005.01	ESTACAS BROCA		-
001.005.01.01	Mobilização e desmobilização de Equipamento	VB	1,00
001.005.01.02	Execução de Estaca Broca D=30cm, incluso Concreto e Armação,	M	2.690,90
001.005.09.02	Execução de Estaca Raiz D=30cm, incluso Concreto e Armação	M	3.032,30
001.005.02	CINTA DE ENCABEÇAMENTO		-
001.005.02.01	Concreto Usinado Fck-300kg/cm ² - Cinta de Encabeçamento	M3	111,88
001.005.02.02	Forma e desf. c/ comp. res. 12mm (R=3V)-Cinta de Encabeçamento	M2	1.300,10
001.005.02.03	Armação CA-50/CA-60	KG	6.731,29
001.005.03	ALVENARIA DE CONTENÇÃO		-
001.005.03.01	Alvenaria Bloco de Concreto Estrutural (e=19cm) 1:5 c/ Sikanol	M2	971,00
001.005.03.02	Groute 25 MPa c/ Pedrisco (Inclusive Lançamento)	M3	97,00
001.005.03.03	Forma e desf. c/ comp. res. 12mm (R=3V)	M2	265,00
001.005.03.04	Armação CA-50/CA-60	KG	16.133,00
001.005.04	ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA		-
001.005.04.02	Estaca Hélice D=50cm, incluso Armação Concreto e Arrasamento de Estaca	M	4.469,00
001.005.04.03	Estaca Hélice D=60cm, incluso Armação Concreto e Arrasamento de Estaca	M	3.310,23
001.005.05	BLOCOS		-
001.005.05.01	Armação CA-50/CA-60	KG	43.446,25
001.005.05.06	Forma e Desforma p/ Blocos c/ Compensado 6mm (Forma de Encaixe)	M2	1.090,16
001.005.05.07	Concreto Usinado Fck - 300kg/cm ²	M3	898,98
001.005.05.08	Lastro de Concreto Magro (1:4:8) cim+am+saixo	M3	28,00
001.005.05.10	Reaterro s/ Aquisição Espalhado e Apilado	M3	759,00
001.005.07	SAPATAS		-
001.005.07.01	Escavação Manual em Terreno	M3	491,00

PÁGINA: 3/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





001.005.07.02	Reaterro s/ Aquisição Espalhado e Apilado	M3	372,00
001.005.07.03	Forma e desforma c/ Comp.Res.15mm (R=3'")	M2	76,15
001.005.07.04	Concreto Usinado Fck - 300kg/cm2	M3	146,47
001.005.07.07	Armação CA-50/CA-60	KG	4.172,23
001.005.08	PROVA DE CARGA DE ESTACAS		-
001.005.08.01	Prova de Carga das Estacas	UN	4,00
001.005.10	DRENAGEM		-
001.005.10.01	Drenagem da alvenaria de contenção	VB	1,00
001.005.06	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		-
001.005.06.01	Locação ou Compra de Equipamentos	UN	2,00
001.005.06.02	Limpeza de Material de Escavação na Infra-estrutura	Mês	4,00
1.006	SUPER-ESTRUTURA		-
001.006.01	CONCRETO ARMADO		-
001.006.01.01	Forma e Desf. c/Comp.Plást.18mm - (R=20V)	M2	80.827,44
001.006.01.03	Armação CA-50/CA-60	KG	716.000,00
001.006.01.04	Fornecimento e instalação em tela soldada em Aço	KG	91.667,88
001.006.01.12	Concreto Usinado Fck-300kg/cm2	M3	7.300,00
001.006.01.13	Espaçadores (pilar+vigas+lajes)	M2	80.827,44
001.006.01.14	Passagens de Tubulações de Instalações	M2	80.827,44
001.006.01.15	Regularização de Lajes Nervuradas Subsolos - 1:4 (cim+am)	M2	11.400,00
001.006.01.16	Equipamento de Patrimônio - Locação de Escoras vigas	M2	38.880,00
001.006.01.17	Equipamento de Patrimônio - Locação de Escoras Lajes/Pilares	M2	39.194,00
001.006.01.19	Armação CA-60 6,0mm	KG	66.963,64
001.006.02.01	Cantoneira p/ Escada	M	800,00
001.006.03.01	Sistema em Caixotes de Poliuretano para Uso em Laje Nervurada	M2	39.194,00
001.006.04	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		-
001.006.04.01	Locação ou Compra de Materiais	UN	2,00
001.006.04.02	Equipamento e Patrimônio - Superestrutura	VB	2,00
1.007	INSTALAÇÕES PREDIAIS		-
001.007.01	ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E PARA-RAIOS		-
001.007.01.01	Elétrica	M2	34.491,28
001.007.01.02	Grupo Gerador 350Kva	VB	1,00
001.007.01.03	Telefônica	VB	1,00
001.007.01.04	Subestação 2X500KVa	UN	1,00
001.007.02	HIDRÁULICAS		-
001.007.02.01	Instalações Hidráulicas AF/AQ	M2	34.491,28
001.007.03	SANITÁRIAS, PLUVIAIS E DRENAGENS		-
001.007.03.01	Instalações Sanitárias, Pluviais e Drenagens	M2	34.491,28
001.007.04	INCÊNDIO		-
001.007.04.01	Instalação Incêndio	M2	34.491,28
001.007.05	AR CONDICIONADO / EXAUSTÃO		-

PÁGINA: 4/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





001.007.05.01	Instalação de ar condicionado	UND	792
001.007.06	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES		-
001.007.06.01	Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) 250m3/dia	VB	1,00
001.007.07	GÁS		-
001.007.07.01	Instalação de Gás encanado	PTO	216
001.007.08	INTERCOMUNICAÇÃO E TV		-
001.007.08.01	Intercomunicação e TV	M2	34.491,28
001.007.09	CAIXA DE RETARDO 109,70m3		-
001.007.09.01	Concreto Usinado Fck-300kg/cm2	M3	17,10
001.007.09.02	Armação CA-50	KG	2.052,20
001.007.09.03	Forma e desforma c/ Comp.Res.15mm (R=3V)	M2	86,50
001.007.10	RESERVATORIO INFERIOR		-
001.007.10.01	Concreto Usinado Fck-300kg/cm2	M3	87,00
001.007.10.02	Armação CA-50	KG	13.050,50
001.007.10.03	Forma e desforma c/ Comp.Res.15mm (R=3V)	M2	557,60
001.007.11	CAIXAS DE INSPEÇÃO/DRENAGEM E GORRURA		-
001.007.11.01	Escavação Manual em Terreno	M3	29,00
001.007.11.02	Reaterro Compacto	M3	37,70
001.007.11.03	Alvenaria Bloco Cimento(e=14cm)-1:5(cim+am) c/Sikanol-assent	M2	45,04
001.007.11.04	Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am)	M2	38,80
001.007.11.05	Reboco Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) c/ Sikanol	M2	38,80
001.007.11.06	Contrapiso de Concreto Magro (e=5cm)- 1:4:5(cim+am+seixo) c/ Tela	M2	14,00
001.007.11.07	Concreto Usinado Fck-300kg/cm2	M3	0,33
001.007.11.09	Pintura 2 Demãos Cor Cinza Escuro (Áreas de Serviço + Lajes de Cobertura)	M2	14,00
1.008	ESPECIAIS		-
001.008.01	EXAUSTÃO DE AMBIENTE		-
001.008.01.01	Exaustores	UN	136,00
001.008.01.02	Exaustão Forçada - Ambientes	UN	1,00
001.008.01.03	Serviço de Pressurização de Escadaria	UN	2,00
1.009	ELEVADORES		-
001.009.01	SOCIAL e SERVIÇO		-
001.009.01.01	Elevador Social (4) + 1 Elevador de Serviço + 1 Transfer	VB	1,00
1.010	ELEVAÇÃO		-
001.010.01	MARCAÇÃO DE ALVENARIA		-
001.010.01.01	Marcação de Alvenaria c/ Bloco Cerâmico	M	19.110,00
001.010.01.02	Fixação de Tela Soldada em Alvenaria/Pilar	UN	53.105,40
001.010.02	BLOCO DE CIMENTO/TIJOLO CERÂMICO		-
001.010.02.01	Alvenaria de 1 Vez Tij.Cerâmico - 1:7 (cim+am) c/ Sikanol	M2	555,00
001.010.02.02	Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14cm) - Argamassa Pronta	M2	28.832,01
001.010.02.03	Alvenaria de Bloco de Cimento(e=9cm) - Argamassa Pronta	M2	17.478,22

PÁGINA: 5/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





001.010.02.04	Aperto c/Expansor Bloco Cerâmico (1:2) cim+am	M	19.110,00
001.010.02.05	Alvenaria Bloco de Concreto Estrutural (e=19cm) 1:5 c/ Sikanol	M2	651,18
001.010.02.06	Alvenaria do Bloco de Cimento (e=19cm) - Armassa Pronta	M2	1.365,61
001.010.03	PRÉ-MOLDADOS DE FECHAMENTO		-
001.010.03.01	Verga Prem. p/Vãos (14x15cm) c/aço 4.2 mm - Concreto Magro 1:3:5 (cim+am+seixo)	M	5.816,30
001.010.03.02	Premoldados (e=5cm) - Confec./Assent. (1:5) cim+am	M2	432,00
1.011	COBERTURA		-
001.011.01	PROTEÇÃO TÉRMICA		-
001.011.01.01	Proteção Térmica Laje Cobertura Isopor	M2	1.375,00
001.011.01.02	Proteção em Concreto Magro (e=5cm)- 1:4:8(cim+am+seixo) - Armado	M2	1.375,00
1.012	ESQUADRIAS		-
001.012.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA		-
001.012.01.01	Porta de Madeira Paraná 60 x 210cm (Completa) - Abrir	UN	434,00
001.012.01.02	Porta de Madeira Paraná 70 x 210cm (Completa) - Abrir	UN	597,00
001.012.01.03	Porta de Madeira Paraná 80 x 210cm (Completa) - Abrir	UN	373,00
001.012.01.04	Porta de Madeira Paraná 90 x 210cm (Completa) - Abrir	UN	2,00
001.012.01.05	Porta de Madeira Paraná 60 x 210cm (Completa) - Abrir c/ veneziana	UN	144,00
001.012.01.06	Porta de Madeira Paraná 80 x 210cm (Completa) - Abrir c/ veneziana	UN	5,00
001.012.01.08	Porta de Madeira Chapeada p/ Shaft 60x160cm	UN	216,00
001.012.02	PORTAS CORTA-FOGO		-
001.012.02.01	Porta Corta Fogo P-90/LD/LE-0,90 x 2,10m	UN	45,00
001.012.02.02	Porta Corta Fogo P-90/LE-0,90 x 2,10m	UN	40,00
001.012.02.03	Porta Corta Fogo P-90/LE-0,90 x 2,10m - c/ fechadura	UN	2,00
001.012.02.04	Porta Corta Fogo P-90/LD-0,90 x 2,10m - c/ fechadura	UN	4,00
001.012.03	ESQUADRIAS DE FERRO		-
001.012.03.02	Gradil de Ventilação	M2	329,69
001.012.03.03	Corrimão p/escada c/tubo 1 1/2" - fixo na parede	M	1.261,00
001.012.03.05	Escada de Marinheiro Tubo Bundy	M	18,00
001.012.03.06	Esquadrias de Ferro (Portões/Aletas)	M2	420,00
001.012.04	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		-
001.012.04.01	Esquadria de Alumínio Anodizado - Natural (portas, janelas e basculante maxim-ar)	M2	1.133,05
001.012.04.02	Esquadria de Alumínio Anodizado Fosco - Portas	M2	2.875,68
001.012.04.03	Guarda Corpo de Alumínio - Varandas	M2	1.054,00
001.012.04.10	Portão de Alumínio Eletrônico para Entrada Subsolos	UN	2,00
001.012.05	FERRAGENS		-
001.012.05.01	Fechadura p/Porta Externa	UN	385,00
001.012.05.02	Fechadura p/Porta de Banheiro	UN	578,00
001.012.05.03	Fechadura p/ Porta de Box	UN	576,00
001.012.05.04	Fechadura Elétrica p/ Portão Social	UN	2,00
001.012.05.05	Fechadura p/ Porta Interna	UN	597,00

PÁGINA: 6/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





1.013	REVESTIMENTO INTERNO		
001.013.01	CHAPISCO		
001.013.01.01	Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am)	M2	-
001.013.01.02	Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am) + Branco	M2	12.429,60
001.013.02	EMBOÇO		
001.013.02.01	Emboço Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) c/ Sikanol	M2	18.764,71
001.013.02.02	Emboço Argamassa Pronta Sobre Bloco Cerâmico (e=15mm)	M2	8.115,45
001.013.03	REBOCO		
001.013.03.01	Reboco Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) c/ Sikanol	M2	15.833,54
001.013.04	REVESTIMENTO DE GESSO		
001.013.04.01	Revestimento Gesso Sobre Bloco Cerâmico (e=5mm)	M2	36.515,11
001.013.05	CERÂMICAS/AZULEJOS COM CANTONEIRAS		
001.013.05.01	Cantoneira p/Cerâmica c/Perfil Alumínio	M	3.370,00
001.013.05.04	Cerâmica Forma Branco Acetinado 45x45cm	M2	16.249,59
001.013.05.05	Cerâmica Eliane Cargo Plus White 41 x 41 - c/Cimento Cola	M2	787,24
001.013.06	REJUNTAMENTO		
001.013.06.01	Rejuntamento de Cerâmica 40x40cm c/ Rej.Flexível Fino	M2	787,24
001.013.06.02	Rejuntamento de Cerâmica 40x40cm c/ Rej.Flexível Fino	M2	16.249,59
001.013.07	EMESTRAMENTO DE PAREDES		
001.013.07.01	Emestramento de Reboco/Emboço/Gesso	M2	78.198,61
001.013.08	PONTEAMENTO DE CERÂMICA		
001.013.08.01	Ponteamento de Cerâmica	M	10.759,37
001.013.09	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		
001.013.09.01	Locação ou Compra de Equipamentos	UN	2,00
1.014	REVESTIMENTO EXTERNO		
001.014.01	REJUNTAMENTO DE ALVENARIA E CHAPISCO		
001.014.01.01	Chapisco Externo (e=7mm) - 1:3(cim+am) + Branco	M2	11.001,80
001.014.01.02	Aplicação de Tela de arame Galvanizado 1" - Fio 20 - Viveiro	M2	-
001.014.01.03	Aperço c/ expansor Bloco Cerâmico (1:2) cim+am (EXTERNO)	M	6.815,00
001.014.01.04	Friso para fachada ventilada	M	4.788,00
001.014.02	REBOCO / EMBOÇO		
001.014.02.01	Emboço Externo (e=4,5cm) 1:6 (cim+am) c/Sikanol	M2	11.001,80
001.014.02.02	Acabamento Fundo de Viga	M	2.088,00
001.014.02.03	Reboco Externo (e=4,5cm) 1:6 (cim+am) c/Sikanol	M2	1,00
001.014.03	CERÂMICA		
001.014.03.01	Porcelanato Acetinado 60x60 BRANCO Importado Fixo em Perfil - "Fachada Ventilada"	M2	2.967,31
001.014.03.02	Porcelanato Acetinado 60x60 BEGE Importado Fixo em Perfil - "Fachada Ventilada"	M2	12.298,48
001.014.03.03	Cerâmica Externa 10x10 Ton: Pantone c/ Cimento Cola	M2	77,53
001.014.03.05	Cerâmica Externa 10x10 Ton: Parra c/ Cimento Cola - Varanda	M2	6.600,84
001.014.03.06	Cerâmica Externa 10x10 Ton: Pasco c/ Cimento Cola - Varanda	M2	2.444,62

PÁGINA: 7/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas



84



001.014.03.07	Porcelanato Acetinado 60x60 BRANCO Importado Fixo em Perfil - Fundo de Viga	M	2.501,14
001.014.04	REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO		-
001.014.04.01	Rejunt. Cerâmica c/ Rejunt. Flexível Larga - VAFANDA Cor: PARRA	M2	6.600,84
001.014.04.02	Rejunt. Cerâmica c/ Rejunt. Flexível Larga - VAFANDA Cor: PASCO	M2	2.444,42
001.014.04.03	Rejuntamento em Poliuretano para Fachada Ventilada - PORCELANATO BRANCO	M2	5.468,45
001.014.04.04	Rejuntamento em Poliuretano para Fachada Ventilada - PORCELANATO BEGE	M2	12.298,48
001.014.04.05	Rejunt. Cerâmica c/ Rejunt. Flexível Larga - Cor: Pantone	M2	77,53
001.014.05	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		-
001.014.05.01	Balanças de Fachada H=70m	UN	70,00
001.014.05.02	Locação de andaime metálico fachadeiro	M2	960,00
001.014.05.03	Equipamento e Patrimônio - Revestimento Externo	UN	1,00
001.014.06	INSERTS E PARAFUSOS P/ FACHADA VENTILADA		-
001.014.06.01	Inserts	M2	15.265,79
001.014.06.02	Chumbador c/ prisioneiro e jaqueta	M2	15.265,79
001.014.06.03	Concreto Magro na Alvenaria 1:2:2	M3	327,27
1.015	SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E CHAPINS		-
001.015.01	SOLEIRAS		-
001.015.01.01	Filete de Granito (e=2cm) Larg.: 3,5cm	M	715,96
001.015.01.02	Soleira de Granito (e=2cm) Larg.: 15cm	M	1.068,13
001.015.01.03	Soleira de Granito Preto São Gabriel (e=2cm)	M	355,20
001.015.02	RODAPÉS		-
001.015.02.07	Rodapé Piso Vinílico	M	62,00
001.015.02.08	Rodapé Cerâmico média de 7x41cm	M	18.793,45
001.015.03	CHAPINS		-
001.015.03.01	Chapim de Cimento c/ Abas - 1:5 (cim+am)	M	875,00
1.016	TRATAMENTOS		-
001.016.01	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO		-
001.016.01.01	Cimentado de regularização (e=3cm) - 1:4 (cim+am)	M2	15.117,39
001.016.01.04	Aplicação de Tela Deplayer p/ Ancoragem das mantas	M2	9.238,24
001.016.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA		-
001.016.02.01	Imperm. c/ Manta 4mm - AntiRaiz	M2	2.294,85
001.016.02.02	Manta Asfática 4mm c/ Asfalto Oxidado (M.A.+M.O.)	M2	4.187,19
001.016.02.03	Imperm. c/ Manta 3mm e 4mm Manta dupla - Laje Térreo	M2	400,25
001.016.03	JUNTAS DE DILATAÇÃO e IMPERMEABILIZAÇÃO FACHADA		-
001.016.03.01	Impermeabilização em fachada (Fechada Aerada)	M2	15.460,51
001.016.03.02	Junta de Dilatação na Estrutura	M	390,00
001.016.04	CIMENTADO DE PROTEÇÃO		-
001.016.04.01	Cim. Proteção Mecânica Área Interna e Paredes Externas (e=3cm) - 1:4 (cim+am)	M2	12.828,40
001.016.06	RESINA TERMOPLÁSTICA		-

PÁGINA: 8/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas



85



001.016.06.01	Resina Termoplastica Flexível	M2	7.716,81
1.017	PAVIMENTAÇÃO		-
001.017.01	CONTRA-PISO		-
001.017.01.01	Contrapiso de Concreto (e=10cm) 25 Mpa SS1 c/ Tela, barra transição	M2	4.440,20
001.017.01.02	Armação CA-60 e CA-50 em tela soldada	KG	9.768,44
001.017.01.03	Contrapiso de Regularização (e=4cm) - Argamassa Bombeada	M2	18.543,36
001.017.01.04	Contrapiso de Concreto Magro (e=5cm) - 1:4:8 (cim+am+seixo) c/ Tela	M2	481,14
001.017.02	CIMENTADO QUEIMADO		-
001.017.02.01	Cimentado Queimado (e=3cm) - 1:4 (cim+am) - Áreas Comuns	M2	2.929,92
001.017.03	CIMENTADO POLIDO COM JUNTA (SUBSOLOS)		-
001.017.03.01	Serviço de Concreto Desempenado para Piso SS1, SS2, SS3	M2	11.080,00
001.017.03.02	Armação CA-60 e CA-50 em tela soldada	KG	24.376,00
001.017.04	CIMENTADO DE RAMPA		-
001.017.04.01	Cimentado Corrugado p/ Rampa (e=4cm) - 1:4 (cim+am)	M2	960,00
001.017.05	CERÂMICA		-
001.017.05.03	Cerâmica Eliane Cargo Plus White 41 x 41 - c/ Cimento Cola	M2	274,21
001.017.05.04	Cerâmica Eliane Cargo Plus White 41 x 41 - c/ Cimento Cola	M2	149,93
001.017.05.05	Proteção de Cerâmica (e=5mm)	M2	19.766,95
001.017.05.06	Cerâmica Artesanal Eliane Emporio Deck Imbuia 15 x 115 cm - c/ Cimento Cola	M2	216,16
001.017.05.07	Cerâmica Eliane Travertine Alpe AC 45 x 45 cm - c/ Cimento Cola	M2	11.977,20
001.017.05.08	Cerâmica Eliane Ipirá Marfim 41 x 41 cm - c/ Cimento Cola	M2	1.461,06
001.017.05.09	Cerâmica Forma Branco Acetinado 45x45cm	M2	3.002,40
001.017.06	GRANITO/MÁRMORE		-
001.017.06.01	Granito Bege Arabesco c/ Cimento Cola	M2	221,00
001.017.07	BIT's		-
001.017.07.01	Bit para box de banheiros	M	522,72
001.017.08	PORCELANATO		-
001.017.08.01	Porcelanato Eliane Esmaltado Ecstone 45 x 90 cm - c/ Cimento Cola	M2	395,00
001.017.08.02	Porcelanato Eliane Esmaltado Rossini Snow 45 x 45 c/ Cimento Cola (Térreo Hall / Estar)	M2	811,00
001.017.08.03	Proteção de Porcelanato (e=5mm)	M2	1.574,33
001.017.08.04	Porcelanato Eliane Versatile Beige 45x45cm	M2	16,31
001.017.09	EMESTRAMENTO DE PISO		-
001.017.09.01	Emestramento de Piso	M2	37.927,26
001.017.10	PONTEAMENTO DE CERÂMICA		-
001.017.10.01	Ponteamento de Cerâmica/ Porcelanato/ Granito	M	7.876,61
001.017.11	REJUNTAMENTO		-
001.017.11.01	Rejuntamento Cerâmica 40 x 40 cm (l=3mm)	M2	424,14
001.017.11.02	Rejuntamento Cerâmica 40 x 40 cm (l=3mm)	M2	16.682,00
001.017.11.03	Rejuntamento Porcelanato 40 x 40 cm (l=3mm)	M2	1.206,00
001.017.11.04	Rejuntamento Granito (l=1mm)	M2	221,00

PÁGINA: 9/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 5CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas



86



001.017.12	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		-
001.017.12.01	Locação ou Compra de Equipamentos	UN	2,00
001.017.12.02	Equipamento e Patrimônio – Pavimentação	UN	2,00
001.017.13	PISOS ESPECIAIS		-
001.017.13.01	Piso Vinílico Tipo Madeira	M2	130,82
001.017.13.02	Piso Emborrachado – HAI/HA	M2	159,00
1.018	FORROS		-
001.018.01	FORROS DE GESSO		-
001.018.01.01	Fôrro de Gesso em Placas	M2	18.017,26
001.018.01.03	Serviço em Fôrro de Gesso – Dilatação	M	29.033,62
001.018.01.04	Shaft em Fibra	UN	792,00
001.018.01.05	Compartimentação de Shaft	UN	360,00
1.019	PINTURA		-
001.019.01	PVA EM TETOS E PAREDES		-
001.019.01.01	Pintura PVA Látex 2 Demão com 2 Demão Emassam. Sobre Fôrro Gesso	M2	22.322,99
001.019.01.02	Pintura PVA Látex 3D c/ 2D Emassamento sobre Parede Rev. Gesso	M2	40.526,40
001.019.01.03	Pintura Acrílica 3D c/ 2D de emassamento sobre Reboco	M2	5.488,00
001.019.02	ESMALTE SINTÉTICO		-
001.019.02.01	Pintura Esmalte 2 Demãos com Emassa. Sobre Madeira Branca	M2	8.102,20
001.019.02.02	Pintura Esmalte 2 Demãos com Tratamento Sobre Ferro	M2	406,00
001.019.02.03	Pintura Esmalte 2 Demãos sem Tratamento - Preto	M2	250,00
001.019.02.04	Pintura Esmalte 2 Demãos sem Tratamento - Vermelho China	M2	450,00
001.019.02.05	Pintura Esmalte 2 Demãos sem Tratamento - Verde	M2	360,00
001.019.02.06	Pintura Esmalte 2 Demãos sem Tratamento - Amarelo	M2	240,00
001.019.02.07	Pintura Esmalte 2 Demãos sem Tratamento - Marrom (AP)	M2	600,00
001.019.02.08	Pintura Esmalte 2 Demãos Sobre Superf. Metá. Galvanizada Cinza Martelado - Porta Corta-Fogo	M2	674,00
001.019.02.09	Pintura Esmalte 2 Demãos Sobre Superf. Metá. Galvanizada Cinza Médio	M2	498,00
001.019.03	TEXTURA		-
001.019.03.01	Pintura Acrílica Cor Concreto 1 demão sem emassamento - Teto Subsolos	M2	11.173,20
001.019.03.02	Textura Acrílica Sobre Reboco - BRANCA (Áreas Internas)	M2	5.750,10
001.019.03.03	Textura Acrílica Sobre Reboco - PILARES E VIGAS SUBSOLO	M2	4.750,50
001.019.03.04	Textura Acrílica Sobre Reboco - Urbanização	M2	2.121,80
001.019.03.05	Textura Acrílica Sobre Reboco - Paredes Externas Subsolos	M2	2.071,70
001.019.04	CAIAÇÃO		-
001.019.04.01	Caiação 3 Demãos	M2	7.253,29
001.019.05	SINALIZAÇÃO EM GARAGENS		-
001.019.05.01	Demarcação de Vagas c/ Tinta Epóxi	M	5.325,00
001.019.05.02	Sinalização de Pilares c/ Tinta Esmalte-Amarelo	M2	1.470,00
001.019.05.03	Sinalização de Pilares/Parede c/ Tinta Esmalte-Preto	M2	1.720,00

PÁGINA: 10/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





001.019.06	PINTURA DE PISO		-
001.019.06.01	Pintura 2 Demãos Cor Cinza Escuro (Áreas de Serviço + Lajes de Cobertura)	M2	10.255,10
1.020	VIDROS E ESPELHOS		-
001.020.01	VIDROS		-
001.020.01.01	Vidro Laminado Incolor 6 mm - Guarda-Corpo	M2	1.050,00
001.020.01.02	Vidro Incolor 4mm	M2	3.667,63
001.020.01.03	Vidro temperado para box	M2	276,49
001.020.01.04	Portas e janelas Vidro temperado Incolor 10 mm	M2	591,45
1.021	APARELHOS		-
001.021.01	METAIS SANIT. (SIFÃO, TORN., CHUV., ETC.)		-
001.021.01.01	Torneira p/ Lavatório/Cuba de Embutir de Louça - Social	UN	504,00
001.021.01.02	Torneira p/ Lavatório/Cuba de Louça Embutir - Serviço	UN	92,00
001.021.01.03	Torneira p/ pia Cozinha	UN	218,00
001.021.01.04	Chuveiro p/ Banheiro Serviço	UN	-
001.021.01.05	Sifão Metálico p/ Lavatório p/ Sanitários A. Comum	UN	18,00
001.021.01.06	Sifão em PVC Sifonado p/ Lavatório/ cuba louça - 1" x40mm	UN	1.192,00
001.021.01.07	Sifão Branco p/ Pia	UN	440,00
001.021.01.08	Ducha Manual Sanitários Comum - Social	UN	18,00
001.021.01.09	Té Derivador 1/2" - Metálico	UN	18,00
001.021.01.10	Bacia Sanitária c/ Caixa Acoitada - Social	UN	504,00
001.021.01.11	Bacia Sanitária c/ Caixa Acoitada - Serviço	UN	92,00
001.021.01.12	Cuba de Louça de Embutir Social	UN	446,00
001.021.01.13	Cuba de Aço Inox Dupla	UN	220,00
001.021.01.14	Engate Flexível 1/2"x40cm	UN	958,00
001.021.01.15	Parafuso de Fixação p/ Bacia Sanitária	UN	1.192,00
001.021.01.16	Válvula p/ Lavatório/Cuba	UN	518,00
001.021.01.17	Válvula p/ Cuba Aço Inox	UN	440,00
001.021.01.18	Anel de Borracha p/ Saída Bacia Sanitária	UN	1.192,00
001.021.01.19	Acabamento Individual p/ Registro- Social (1/2-3/4")	UN	2.403,00
001.021.01.20	Torneira p/ Tanque	UN	217,00
001.021.01.21	Lavatório de Louça Médio Sem Coluna Oval	UN	84,00
001.021.01.22	Chuveiro p/ Banheiro Social	UN	10,00
001.021.01.23	Tanque de Louça	UN	216,00
001.021.01.24	Misturador para Banheiro Social	UN	576,00
001.021.01.25	Cuba de Apoio em Louça Quadrada	UN	72,00
001.021.01.26	Acabamento Individual p/ Registro - Serviço (1/2-3/4")	UN	146,00
001.021.01.27	Cuba de Aço Inox Redonda	UN	144,00
001.021.02	LUMINÁRIAS		-
001.021.02.01	Luminária/Lâmpadas Diversas	UN	1,00
001.021.02.02	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência	UN	132,00

PÁGINA: 11/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas



88



001.021.02.03	Luminária Tartaruga p/ Área de Serviço Emergência	UN	66,00
001.021.02.04	Sinalizador de Obstáculo (prédio) – Completa	UN	3,00
001.021.02.05	Sinalizador de Obstáculo (Veículo) – Completa	UN	6,00
001.021.03	ACABAMENTOS ELÉTRICOS (TOMADAS, INTER., ETC.)		-
001.021.03.01	Acabamentos e Instalações de Tomadas, Interruptores, Campainhas e Sensores de Presença	UN	10.458,00
001.021.04	ANTENAS DE TV E PARAB., AUTOM. DE PORTÃO ETC.		-
001.021.04.01	Cancela Automática p/Portão	CJ	1,00
001.021.04.02	Central de Pax	UN	1,00
001.021.05	BANCADAS		-
001.021.05.01	Bancada de Granito c/ Espelho Colado Bege Arabesco	M2	404,14
001.021.05.02	Suporte de Bancada c/Cantoneira de Ferro 1 1/4x1/4"	UN	1.320,00
001.021.06	EQUIP. DE PROT. CONTRA INC.		-
001.021.06.01	Extintor de Incêndio CO2 6Kg	UN	112,00
001.021.06.02	Extintor de Incêndio Pó Químico Seco 6 Kg	UN	112,00
001.021.07	EQUIPAMENTOS P/ ESPELHO D'ÁGUA		-
001.021.07.01	Filtro c/ Bomba Pré-Filtro p/Espelho D'água e Piscina	UN	2,00
001.021.07.02	Dispositivo p/Aspiração c/Adaptador em Latão	UN	2,00
001.021.07.03	Dispositivo p/Retorno em Latão	UN	1,00
001.021.07.04	Ralo de Fundo em Latão	UN	1,00
001.021.07.05	Jatos Geiser's	UN	5,00
1.022	ELEMENTOS DECORATIVOS		-
001.022.01	CORRIMÃO, GUARDA CORPO, ESC. MARIN. ETC.		-
001.022.01.01	Corrimão de Acesso Deficiente em Tubo de Aço Escovado	M	15,00
001.022.02	DIVISÓRIAS DE GRANITO		-
001.022.02.01	Divisória em Granito p/ WC Vestiários	M2	36,00
001.022.03	IDENT. DE UN., PRÉDIO EM GERAL(MEDIDORES, GÁS ETC)		-
001.022.03.01	Identificação do Edifício	UN	1,00
001.022.03.02	Identificação dos Conjuntos c/Plaqueta de Aço Escovado	UN	216,00
001.022.03.03	Identificação dos Medidores de Energia	UN	224,00
001.022.03.04	Identificação N° Aptos.Cx. Correspondência	UN	218,00
001.022.03.05	Identificação das Dep. Uso Comum c/Plaqueta Aço Escovado	UN	81,00
001.022.03.06	Identificação dos Wc's Uso Comum c/ Plaqueta Acrílico	UN	10,00
001.022.03.07	Identificação das Areas Uso Comum c/Plaqueta PVC	UN	35,00
001.022.03.08	Identificação das Areas Uso Comum c/Plaqueta PVC-escada	UN	36,00
1.023	URBANIZAÇÃO		-
001.023.01	MURO DE CONTENCAO QUADRA		-
001.023.01.01	Forma e Desf. c/Comp.Res.15mm - Cintas/Sepatas/Arranques/Laje Elevador (R=3V)	M2	25,00
001.023.01.02	Armação CA-50 10,0mm - Inclusive Corte e Dobra	KG	2.250,00
001.023.01.03	Concreto Usinado Fck - 300Kg/m2	M3	18,75
001.023.01.04	Chapisco Externo (a=7mm) - 1:3(cim+am) + Branco	M2	125,00

PÁGINA: 12/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas

P
Q



89



001.023.01.05	Emestramento de Reboco/Emboço/Gesso	M2	125,00
001.023.01.06	Reboco Externo (e=4,5cm) 1:6 (cim+am) c/ Sikanol	M2	125,00
001.023.02	MUROS E GRADES		-
001.023.02.01	Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14cm) - Argamassa Pronta	M2	750,00
001.023.02.02	Pilaretes Embutidos em Mureta 15x20cm	M	95,00
001.023.02.03	Vigota (15x15cm) c/aço 3,4mm-Fck- 135Kg/cm2	M	550,00
001.023.02.04	Emestramento de Reboco/Emboço/Gesso	M2	1.870,40
001.023.02.05	Forma e Desf. c/Comp.Res.15mm - Cintas/Sepatas/Arranques/Laje Elevador (R=3V)	M2	120,00
001.023.02.06	Armação CA-50 10,0mm	KG	2.400,00
001.023.02.07	Concreto Usinado Fck - 300Kg/m2	M3	30,00
001.023.02.08	Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am)	M2	1.870,40
001.023.02.09	Emboço Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) c/ Sikanol	M2	1.870,40
001.023.02.10	Alvenaria de Bloco de Cimento(e=9cm) - Argamassa Pronta	M2	185,20
001.023.02.11	Pintura Acrílica 3D c/ 2D de emassamento sobre Reboco	M2	1.870,40
001.023.03	CHURRASQUEIRA/PERGOLADOS/PASSARELA/REDÁRIO/ESPAÇO ZEN/CARAMANCHÃO		-
001.023.03.01	Alvenaria 1/2 Vez Tij. Cer.(1:7) cim+am c/ Sikanol	M2	177,78
001.023.03.02	Pilaretes Embutidos em Mureta 15x20cm	M	-
001.023.03.03	Vigota (10x10cm) c/aço 3,4mm-Fck- 135Kg/cm2	M	-
001.023.03.04	Contrapiso de Regularização (e=3cm) - 1:6 (cim+am)	M2	320,00
001.023.03.05	Churrasqueiras Apartamentos	UN	144,00
001.023.03.06	Churrasqueira	UN	2,00
001.023.03.07	Estrutura Metálica com Cobertura em telha trapezoidal - MA + MO	M2	-
001.023.03.08	Madeiramento p/ Cobertura	M2	110,00
001.023.03.09	Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am)	M2	276,81
001.023.03.10	Emboço Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) c/ Sikanol	M2	45,06
001.023.03.11	Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14cm) - Argamassa Pronta	M2	84,04
001.023.03.12	Cerâmica Eliane Horus Beige 45x45cm	M2	243,71
001.023.03.13	Granito Branco Polar c/Cimento Cola	M2	41,73
001.023.03.14	Telhamento c/ Telha Fibrocimento Ondulada (e=6mm)	M2	120,26
001.023.03.15	Pintura Acrílica 3D c/ 2D de emassamento sobre Reboco	M2	170,80
001.023.03.16	Rufo Metálico	M	41,10
001.023.03.17	Forro de Gesso em Placas	M2	128,06
001.023.03.18	Vidro Laminado Incolor 6 mm - Guarda-Corpo	M2	27,84
001.023.03.19	Calha de Zinco (l=0,20m/H=0,15m)	M	63,22
001.023.03.20	Pergolados em Madeira para area comum	M2	285,30
001.023.03.21	Textura Acrílica Sobre Reboco - Urbanização	M2	34,00
001.023.03.22	Cerâmica Externa 10x10 Ton: Parra c/ Cimento Cola - Varanda	M2	20,00
001.023.03.23	Concreto Usinado Fck - 300Kg/m2	M3	46,00
001.023.04	JARDINS		-
001.023.04.01	Jardim c/ Plantas e Arvores	M2	2.294,85

PÁGINA: 13/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: 6CyCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas

P
Bf





001.023.04.02	Pergolados em Madeira para area comum	M2	237,63
001.023.05	CALÇADA/TÉRREÇO/ MEIO-FIO		-
001.023.05.01	Meio Fio em Concreto Pré-Moldado	M	208,00
001.023.05.02	Aterro c/ Aquisição Espalhado e Apilado	M3	69,00
001.023.05.03	Cerâmica Eliane Horus Beige 45x45cm	M2	641,25
001.023.06	PAVERS		-
001.023.06.01	Aterro c/ Aquisição Espalhado e Apilado	M3	415,00
001.023.06.02	Paver Holland - Colorido	M2	415,00
001.023.06.03	Ladrilho Hidráulico	M2	98,00
001.023.07	ESPELHO D'ÁGUA e PISCINA		-
001.023.07.01	Alvenaria de 1 Vez Tij.Cerâmico - 1:7 (cim+am) c/ Sikanol	M2	32,00
001.023.07.02	Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am)	M2	430,50
001.023.07.03	Emboço Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) c/ Sikanol	M2	430,50
001.023.07.05	Rejunt.Cerâmica c/Rejunt.Flexível Larga	M2	430,50
001.023.07.06	Granito Branco Polar c/Cimento Cola	M2	200,00
001.023.07.07	Cerâmica Eliane Azul Oceano 20 x 20 - c/Cimento Cola	M2	152,00
001.023.07.08	Cerâmica Eliane Azul Naval 20 x 20 - c/Cimento Cola	M2	213,00
001.023.07.09	Pastilha de Vidro Azul 3x3 cm c/ Argamassa Colante	M2	175,00
001.023.07.10	Cerâmica Artesanal Eliane Emporio Deck Imbuia 15 x 115 cm - c/ Cimento Cola	M2	322,26
001.023.08	QUADRA DE ESPORTES		-
001.023.08.01	Piso de concreto para quadra	M2	186,00
001.023.08.02	Alambrado com Final de h=4,4m	M2	424,17
001.023.08.03	Iluminação para Quadra de Esporte e Tênis	UN	10,00
001.023.08.04	Piso para Quadras	M2	184,00
001.023.09	DUCHA/LAVA PÉS		-
001.023.09.01	Pastilha de Vidro Azul 3x3 cm c/ Argamassa Colante	M2	33,41
001.023.10	IMPRIMAÇÃO DO VIÁRIO		-
001.023.10.01	Imprimação Viário Gonder	VB	1,00
1.024	LIMPEZA		-
001.024.01	DESENTULHO		-
001.024.01.01	Desentulhos	M3	6.500,00
001.024.02	LIMPEZA PERMANENTE		-
001.024.02.01	Limpeza - Canteiro	UN	2,00
001.024.02.02	Limpeza Permanente da obra	UN	1,00
001.024.03	LIMPEZA FINAL		-
001.024.03.01	Limpeza de piso e rev. Internos	M2	85.757,00
001.024.03.02	Limpeza de Vidro	M2	3.114,78
001.024.03.03	Limpeza Revestimento Externo	M2	20.473,00
001.024.03.04	Limpeza de Esquadrias	KG	29.250,00
001.024.03.05	Limpeza de Metais Sanitários	UN	6.480,00

PÁGINA: 14/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37
Chave de Impressão: 6CyCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas





001.024.03.06	Limpeza de Aparelhos de Louça	UN	2.160,00
001.024.03.07	Limpeza de Aparelhos em Aço Inox	UN	648,00
001.024.04	LOCAÇÃO OU COMPRA DE EQUIPAMENTO		-
001.024.04.01	Locação ou Compra de Equipamento	VB	2,00
1.026	DESPESAS INDIRETAS		-
001.026.01	REFEIÇÕES		-
001.026.01.01	Fornecimento de Refeições p/ 300 pessoas Média/Mês	UN	248.100,00
001.026.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-
001.026.02.01	Material de Expediente	VB	1,00
001.026.03	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO		-
001.026.03.01	Equipamento de Escritório	VB	1,00
001.026.03.02	Locação de Máquina de Copiar/Impressora	Mês	-
001.026.04	LOCOMOÇÃO E CONDUÇÃO		-
001.026.04.01	Vale Transporte para 300 pessoas Média/Mês	UN	248.100,00

Manaus, 15 de Janeiro de 2016.

ALIANÇA ENGENHARIA LTDA
Francisco Flaubert Duarte dos Santos
Sócio
RNP 060.127.046-0

GONDER INCORPORADORA LTDA
Carson Farnela Duarte
Diretor
CPF 416.126.042-34

PÁGINA: 15/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929277/2016, emitida em 05/10/2016



Certidão nº 929277/2016
31/03/2021, 10:37
Chave de Impressão: 6CyCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2016 e contém 15 folhas



92



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938757/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**
Registro: **9816/2004 AM** RNP: **0404202799**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **94042005** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/10/2005 Baixada em: 20/08/2007
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA BASE - EMP. E CONST. LTDA** CPF/CNPJ: **04.462.972/0001-57**
Endereço do contratante: **RUA FRANCO DE SÁ,** Nº: 50
Complemento: **SALA 103** Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP:
Contrato: **0420050009404** Celebrado em: **04/10/2005**
Valor do contrato: **R\$ 4.180.348,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. DESEMBARGADOR JOAO MACHADO** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP:
Data de início: **07/10/2005** Conclusão efetiva: **20/08/2007**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **05.533. / -**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

XX
CO- RESPONSÁVEL TECNICO DO CONTRATO N. 041/2005 - SEINF,
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE INFRA-TO, NA AV. DESEMBARGADOR JOAO MACHADO EM
MANAUS/AM. XX

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938757/2017
13/07/2018, 10:07
9z4D2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9z4D2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 31/03/2021, às 10:31.





Construtora Base Empreendimentos e Construções Ltda.

End: Rua Franco de Sá, nº 50, sala 112, São Francisco, Manaus/AM - Cep: 69079-210
 Tel / Fax: (92) 611-5226 / 611-5345 / 611-7891 email: baseengenharia@viva.com.br
 CNPJ: 04.462.972/0001-59 Inst. Ext: 04.148.070-B Insc. Munic: 100222-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins que a Empresa **Amazoncreto Construções e Comércio LTDA** CNPJ: 07.355.725/0001-41, situada na Av. Castelo Branco nº 1837 - Cachoeirinha, representada pelo seu sócio o Engº Civil **Charles de Oliveira Menta, CREA 9816-D/AM**, executou satisfatoriamente para a empresa **CONSTRUTORA BASE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ Nº 04.462.972/0001-59, com sede na Rua Franco de Sá, nº 50 sala 103 - São Francisco, Manaus/AM, as Obras e Serviços de Engenharia para **Construção do Centro Integrado de Atendimento ao Menor Infrator**, localizado à Av. Desembargador João Machado Manaus/AM conforme Termo de Contrato de Nº 041/2005 - SEINF atendendo as normas e especificações técnicas no prazo contratual previsto, de acordo ART Nº 9404/2005 (art principal) e com as seguintes quantidades:

Prazo de execução previsto: 240 (Duzentos e quarenta) dias. Início: 07/10/2005

Valor da obra - contrato: **R\$ 4.180.348,27** Fim: 20/08/2006

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR - BLOCO ADMINISTRATIVO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra		
1.2	Projetos Elétrico	m²	915,96
1.3	Projetos Hidro-sanitário	m²	915,96
1.4	Projetos Incêndio	m²	915,96
1.5	Projetos Logica	m²	915,96
2.0	INSTALAÇÃO PROVISORIA		
	Construção e demolição de andaime p/ m² de revestimento interno de forro - reaproveitamento 6 meses.	m²	449,82
2.2	Andaime metálico de encaixe	un	63,00
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.000,00
3.2	Locação da obra	m²	722,70
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m²	67,08
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m²	201,80
3.5	Reaterro apiloado de valas	m³	40,68
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m³	73,78
4.0	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES SIMPLES)		
4.1	Concreto magro	m³	12,20
4.2	Forma de Tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	503,01
4.3	Ferragem CA-50A D=10mm a 25mm	kg	2.235,60
4.4	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	37,26
4.5	Desforma	m²	503,01
4.6	Impermeabilização das cintas das fundações c/ lgo	m²	121,94
5.0	SUPRA ESTRUTURA		
5.1	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m²	1.120,09
5.2	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	82,97
5.3	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	5.807,90
6.0	PAREDES E PAINES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
 31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 924D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



94

6.2	Divisorias divilux panorâmicas c/ moldura p/ vidro	m ²	108,00
6.3	Divisoria de Granito	m ²	17,82
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	780,40
7.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m ²	780,40
7.3	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	19,50
7.4	Calhas metálicas nº 24	m	128,00
8.0	FORRO		
8.1	Forro de gesso em placas pré-moldadas de 60x60cm ou 65x65cm liso	m ²	449,86
8.2	Forro acustico	m ²	184,80
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Porta de madeira 1" compensado chapeado uma folha	m ²	32,51
9.2	Porta divisoria divilux	m ²	17,01
9.3	Porta alumínio com vidro fumê	m ²	22,36
9.4	Porta de alumínio veneziana	m ²	4,16
9.5	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar	m ²	16,66
9.6	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	cj	14,00
9.7	Colocação de porta p/ box e ferragem comercial	cj	7,00
9.8	Ferragem p/ portas de divisorias divilux	um	32,00
10.00	VIDRO		
10.1	Vidro fumê 6mm	m ²	126,57
10.2	Vidro liso transparente 6mm	m ²	43,20
11.00	REVESTIMENTO		
11.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.157,40
11.2	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	1.028,04
11.3	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	129,36
11.4	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m ²	129,36
12.00	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	m ³	33,69
12.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	619,95
12.3	Cerâmica 20x20cm	m ²	27,00
12.4	Piso korodur 10mm	m ²	592,95
12.5	Calçada 8cm	m ²	124,00
13.00	PEITORIL, SOLEIRA E RODAPE		
13.1	Peitoril em granito 1" = 0,20m	m	64,10
13.2	Soleira de granito	m	24,10
13.3	Rodape em korodur	m	136,50
14.00	PINTURA		
14.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	1.157,40
14.2	Massa corrida acrílica	m ²	1.157,40
14.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	1.607,20
14.4	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	592,95
14.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos - tinta mix	m ²	121,92
14.6	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m ²	1.560,80
14.7	Pintura em estrutura Metálica	m ²	1.560,80
14.8	Massa corrida acrílica	m ²	449,80
15.00	APARELHOS E METAIS		
15.1	Vaso sanitário de louça branca com tampa plástica	un	7,00
15.2	Lavatório de louça s/ coluna c/ acessórios	un	5,00
15.3	Mictório branco	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 9z4D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



15.5	Porta papel branco - 15x15cm em louça	un	7,00
15.6	Porta toalha de louça branco	un	4,00
16,00	INSTALAÇÕES		
16.1	Elétrica	m ²	780,40
16.2	Lógica	m ²	780,40
16.3	Hidráulica	m ²	780,40
16.4	Sanitária	m ²	780,40
16.5	Incêndio	m ²	780,40
17,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	Jardinagem	m ²	54,00
17.2	Limpeza permanente	m ²	780,40
17.3	Limpeza final da obra	m ²	780,40
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR - CENTRO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.2	Andaime metálico de encaixe	m ²	172,16
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	288,45
3.2	Locação da obra	m ²	118,91
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ²	50,93
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m ²	65,75
3.5	Reaterro apiloado de valas	m ³	32,67
3.7	Aterro c/ fornecimento de material disponível na obra	m ³	18,26
4.0	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Concreto Magro	m ³	2,34
4.2	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	101,38
4.3	Concreto usinado fck 18MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	15,92
4.4	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	1.115,00
5.0	SUPRA ESTRUTURA		
5.1	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	522,15
5.2	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	31,07
5.3	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	2.486,00
6.0	PAREDES E PAINES		
6.1	Alvenaria de tijolo furado 10x20x20cm de 1/2 vez	m ²	218,17
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m ³	135,56
7.2	Cobertura c/ telha de fibrocimento, 5mm	m ²	135,56
7.3	cumeeira normal p/ telha ondulada 5mm	m	16,65
7.4	Condutor de tubo pvc e conexões	m	16,00
7.5	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	26,35
7.6	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	73,26
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.1			
8.1.1	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha	m ²	3,15
8.1.2	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	cj	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32
Chave de Impressão: 9z4D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



8.2.1	Porta de ferro tipo grade	m ²	13,28
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco traço 1:3	m ²	744,02
9.2	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	744,02
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lastro impermeabilizante de concreto não estrutura	m ³	8,92
10.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	111,50
10.3	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab.	m ²	13,39
10.4	Piso korodur 10mm	m ²	98,14
10.5	Rodapé de korodur	m ²	101,85
11	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito	m	2,90
12	PINTURA		
12.1	Aparelhamento de paredes c/ selador comum	m ²	857,30
12.2	Massa corrida acrílica pva	m ²	857,30
12.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	857,30
12.4	Emassamento c/ aparelho p/ pintura óleo/esmalte	m ²	6,30
12.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m ²	6,30
12.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m ²	26,56
12.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	26,56
12.8	Pintura crílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m ²	135,56
12.9	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	271,12
12.10	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	271,12
12.11	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	98,14
12.12	Pintura epoxi em piso de concreto	m ²	13,40
12.13	Pintura epoxi nas paredes	m ²	64,80
13	APARELHOS E METAIS		
13.1	Saboneteira branca em louça	un	9,00
13.2	Cabide duplo branco em louça	un	4,00
13.3	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	5,00
13.4	Porta toalha de louça branca	un	4,00
13.5	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	5,00
13.6	Chuveiro plástico inclusive registro	un	4,00
13.7	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un	5,00
13.8	Porta toalha de papel	un	1,00
13.9	Espelho oval	un	1,00
14	INSTALAÇÕES		
14.1	Elétrica	m ²	135,56
14.2	Hidráulica	m ²	135,56
14.3	Sanitária	m ²	135,56
14.4	Águas pluviais	m ²	135,56
14.5	Combate a incêndio	m ²	135,56
15	DIVERSOS		
15.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	5,00
16	LIMPEZA		
16.1	Limpeza permanente e final da obra	m ²	135,56
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR - CENTRO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 924D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.2	Andaime metálico de encaixe	m ²	172,16
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	314,12
3.2	Locação da obra	m ²	187,72
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	45,40
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m ²	63,33
3.5	Reaterro apiloado de valas	m ³	27,81
3.7	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	2,92
3.8	Aterro c/ fornecimento de material disponível na obra	m ³	17,59
4.0	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Concreto Magro	m ³	2,18
4.2	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	111,48
4.3	Concreto usinado fck 18MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	15,41
4.4	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	1.079,00
5.0	SUPRA ESTRUTURA		
5.1	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	487,88
5.2	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	31,88
5.3	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	2.550,00
6.0	PAREDES E PAINES		
6.1	Alvenaria de tijolo furado 10x20x20cm de 1/2 vez	m ²	226,48
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	157,61
7.2	Cobertura c/ telha de fibrocimento, 5mm	m ²	157,61
7.3	cumeeira de Fibrocimento 5mm	m	11,85
7.4	Condutor de tubo pvc e conexões	m	16,00
7.5	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	26,60
7.6	Ipermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	52,14
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	DE MADEIRA		
8.1.1	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha	m ²	11,97
8.1.2	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	cj	7,00
8.2	DE FERRO		
8.2.1	Porta de ferro tipo grade	m ²	11,44
8.3	DE ALUMÍNIO		
8.3.1	Esquadria de alumínio tipo maxim-ar	m ²	23,42
8.4	VIDRO		
8.4.1	Vidro Fumê 6mm	m ²	23,42
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco traço 1:3	m ²	752,72
9.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	49,06
9.3	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	703,66
9.4	Cerâmica (20x20) cm	m ²	49,06
10.	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	m ²	10,94
10.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	136,71
10.3	Cerâmica (20x20) cm	m ²	7,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32
Chave de Impressão: 924D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



10.5	Rodapé de korodur	m ²	125,40
11.	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito	m	5,00
11.2	Peitoril em granito 1 = 0,20m	m	22,65
12.	PINTURA		
12.1	Aparelhamento de paredes c/ selador comum	m ²	703,66
12.2	Massa corrida acrílica pva	m ²	703,66
12.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	703,66
12.4	Emassamento c/ aparelho p/ pintura óleo/esmalte	m ²	23,94
12.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m ²	23,94
12.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m ²	22,88
12.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	22,88
12.8	Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m ²	157,61
12.9	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	315,22
12.10	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	315,22
12.11	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	129,01
13.	APARELHOS E METAIS		
13.1	Saboneteira branca em louça	un	4,00
13.2	Cabide duplo branco em louça	un	2,00
13.3	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	2,00
13.4	Porta toalha de louça branca	un	2,00
13.5	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	2,00
13.6	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	un	2,00
13.7	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un	2,00
13.8	Porta toalha de papel	un	2,00
13.9	Espelho oval	un	2,00
14.	INSTALAÇÕES		
14.1	Elétrica	m ²	157,61
14.2	Hidráulica	m ²	157,61
14.3	Sanitária	m ²	157,61
14.4	Telefone/lógica	m ²	157,61
14.5	Sistema de Combate a Incêndio	m ²	157,61
14.6	Águas pluviais	m ²	157,61
15.	DIVERSOS		
15.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	und	7,00
16.	LIMPEZA		
16.1	Limpeza permanente e final da obra	m ²	157,61
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR - CENTRO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.2	Andaime metálico de encaixe	m ²	172,16
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	314,12
3.2	Locação da obra	m ²	187,72
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	45,40
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m ²	63,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 9z4D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



99

3.7	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	2,92
3.8	Aterro c/ fornecimento de material disponível na obra	m ³	17,59
4.0	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Concreto Magro	m ³	2,18
4.2	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	111,48
4.3	Concreto usinado fck 18MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	15,41
4.4	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	1.079,00
5.0	SUPRA ESTRUTURA		
5.1	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	521,99
5.2	Concreto usinado fck 20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	33,20
5.3	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	2.656,00
6.0	PAREDES E PAINES		
6.1	Alvenaria de tijolo furado 10x20x20cm de 1/2 vez	m ²	225,80
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	157,61
7.2	Cobertura c/ telha de fibrocimento, 5mm	m ²	157,61
7.3	cumeeira de Fibrocimento 5mm	m	11,85
7.4	Condutor de tubo pvc e conexões	m	16,00
7.5	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	26,60
7.6	Ipermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	52,14
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	DE MADEIRA		
8.1.1	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha	tn ²	15,75
8.1.2	Colocação de porta uma folhada e ferragem tipo comercial	cj	5,00
8.1.3	Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo comercial	cj	2,00
8.2	DE FERRO		
8.2.1	Porta de ferro tipo grade	m ²	11,44
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco traço 1:3	m ²	751,72
9.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	136,66
9.3	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	615,06
9.4	Cerâmica (20x20) cm	m ²	136,66
10.	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	m ³	10,94
10.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	136,71
10.3	Cerâmica (20x20) cm	m ²	34,21
10.4	Piso korodur 10mm	m ²	102,50
10.5	Rodapé de korodur	m ²	93,00
11.	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	soleira de granito	m	7,80
12.	PINTURA		
12.1	Aparelhamento de paredes c/ selador comum	m ²	738,26
12.2	Massa corrida acrílica pva	m ²	738,26
12.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	738,26
12.4	Emassamento c/ aparelho p/ pintura óleo/esmalte	m ²	31,50
12.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m ²	31,50
12.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m ²	22,88
12.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	22,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 924D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



100

12.9	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	315,22
12.10	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	315,22
12.11	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	102,50
13.	APARELHOS E METAIS		
13.1	Saboneteira branca em louça	un	6,00
13.2	Cabide duplo branco em louça	un	2,00
13.3	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	2,00
13.4	Porta toalha de louça branca	un	2,00
13.5	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	2,00
13.6	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	un	2,00
13.7	Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas (2,00x0,8)	un	1,00
13.8	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/ completo	un	2,00
13.9	Porta toalha de papel	un	2,00
13.10	Espelho oval	un	2,00
13.11	Bancada de Granito de 2,4x0,50m	m ²	1,20
14.	INSTALAÇÕES		
14.1	Elétrica	m ²	157,61
14.2	Hidráulica	m ²	157,61
14.3	Sanitária	m ²	157,61
14.4	Telefone/lógica	m ²	157,61
14.5	Sistema de Combate a Incêndio	m ²	157,61
14.6	Águas pluviais	m ²	157,61
15.	DIVERSOS		
15.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	und	7,00
16.	LIMPEZA		
16.1	Limpeza permanente e final da obra	m ²	157,61
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR - BLOCO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	m ²	431,30
1.2	Projetos arquitetura	m ²	431,30
1.3	Projetos complementares (elétrico, hidro-sanitário, incêndio e lógica)	m ²	431,30
2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.1	Construção e demolição de andaime p/ m ² de revestimento interno de forro reaproveitamento 6 vezes	m ²	321,30
2.2	Andaime metálico de encaixe	m ²	45,00
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	645,85
3.2	Locação da obra	m ³	496,95
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	99,80
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m ²	71,80
3.5	Reaterro apiloado de valas	m ³	15,00
3.7	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	482,75
4.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Concreto Magro	m ³	7,20
4.2	Concreto Ciclópico c/ 30% de Pedra de mão	m ³	35,90
4.3	Forma de Tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m ²	280,85
4.4	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	4.865,00
4.5	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	48,65
4.6	Desforma	m ²	280,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 924D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



5.0	SUPRA ESTRUTURA		
5.1	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	2.625,85
5.2	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	19.310,00
5.3	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	193,10
6.0	PAREDES E PAINES		
6.1	Alvenaria de tijolo furado 10x20x20cm de 1/2 vez	m ²	765,65
6.2	Divisórias divilux panorâmicas c/ moldura p/ vidro	m ²	432,00
6.3	Divisória de Granito	m ²	28,40
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	kg	6.469,50
7.2	Cobertura c/ telha de fibrocimento, 5mm	m ²	431,30
7.3	Cumeeira normal p/ telha ondulada 5mm	m	10,00
7.4	Condutor de tubo pvc e conexões	m	103,20
7.5	Rufos em chapa galvanizada # 24	m	105,50
8.0	FORRO		
8.1	Forro de gesso em placas pré-moldadas de 60x60cm ou 65x65cm liso	m ²	941,80
8.2	Dilatação perimetral	m	836,90
9.0	TRATAMENTO		
9.1	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	74,45
9.2	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp. 3cm	m ²	74,45
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha	m ²	40,65
10.2	Porta para divisória divilux	m ²	41,60
10.3	Porta de correr c/ bandeira, em vidro temperado de 10mm, 4 folhas	un	2,00
10.4	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar	m ²	138,70
10.5	Esquadrias de alumínio em veneziana	m ²	33,30
10.6	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	cj	18,00
10.7	Colocação de porta para box e ferragem comercial	cj	13,00
10.8	Ferragem p/ porta de divisórias divilux	un	22,00
11.0	VIDRO		
11.1	Vidro fumê 6mm	m ²	138,70
11.2	Vidro fumê 4mm colocado	m ²	87,15
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	Chapisco traço 1:3	m ²	2.897,60
12.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	269,60
12.3	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	2.628,00
12.4	Cerâmica (20x20) cm	m ²	257,05
12.5	Cerâmica (10x10) cm	m ²	12,55
12.6	Reajuntamento de cerâmica	m ²	269,60
12.7	Limpeza de revestimento	m ²	269,60
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m ³	49,70
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	745,57
13.3	Cerâmica (30x30) cm	m ²	14,05
13.4	Cerâmica (20x20) cm	m ²	46,25
13.5	Piso Korodur 10mm	m ²	685,30
13.6	Degrau de escada em Korodur	m	22,45
13.7	Espelho de escada em Korodur	m	7,00
13.8	Rejuntamento cerâmica em piso	m ²	60,30
13.9	Limpeza de pisos revestidos c/ materiais cerâmicos	m ²	60,30
13.10	Calçada 8cm	m ²	104,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de impressão: 924D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



102

14.	PEITORIS, SOLEIRAS E RORAPES		
14.1	Peitoril em granito 1= 0,20m	m	109,25
14.2	Soleira em granito	m	22,50
14.3	Piso korodur 10mm	m ²	836,90
15.	PINTURA		
15.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	2.628,00
15.2	Massa corrida acrílica	m ²	2.502,10
15.3	Pintura acrílica - 2 demãos - tinta mix	m ²	2.502,10
15.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m ²	89,45
15.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos - tinta mix	m ²	89,45
15.6	Pintura em estrutura metálica com zação comum 2 demãos	m ²	862,60
15.7	Pintura esmalte em estrutura metálica 2 demãos	m ²	862,60
15.8	Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m ²	459,35
15.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	685,30
15.10	Aparelhamento em rufo metálico c/ zação comum	m ²	211,00
15.11	Pintura esmalte em rufo metálico - 2 demãos	m ²	211,00
16.	APARELHOS E METAIS		
16.1	Sanoneteira branca em louça	un	13,00
16.2	Cabide duplo branco em louça	un	9,00
16.3	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	13,00
16.4	Mictório branco	un	4,00
16.5	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	13,00
16.6	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un	13,00
16.7	Pia de cozinha de aço inoxidável uma cuba (1,50x0,54)	un	1,00
17.	INSTALAÇÕES		
17.1	Elétrica	m ²	431,30
17.2	Hidráulica	m ²	431,30
17.3	Sanitária	m ²	431,30
17.4	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	und	1,00
17.5	Filtro anaerobio	und	1,00
17.6	Telefonia / lógica (Tubulações)	m ²	431,30
17.7	Combate a incêndio	m ²	431,30
17.8	Águas pluviais	m ²	431,30
17.9	Sistema de ar condicionado	m ²	431,30
18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	Guarda corpo em ferro galvanizado D=3" c/ pintura automotiva	m	64,25
18.2	Jardín Interno	m ²	64,80
18.3	Placas em granito (2,87x0,50) m	und	1,00
18.4	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	42,00
18.5	Limpeza da Obra	m ²	431,30
18.6	Remoção de entulho	m ³	45,20
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR -			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	MURO		
2.1	Andaime metálico de encaixe	m ²	382,60
2.2	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1.302,00
2.3	Locação topográfica linear	m	217,00
2.4	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	113,11
2.5	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m ²	141,84
2.6	Reaterro apiloado de valas	m ³	62,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 9z4D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



2.8	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	1.010,61
2.9	Concreto usinado fck 18MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	92,02
2.10	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	6.441,00
2.11	Alvenaria de tijolo furado 10x20x20cm de 1/2 vez	m ²	738,78
2.12	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	34,20
2.13	Chapisco traço 1:3	m ²	1.854,92
2.14	Reboco paulista 1:2: (e=5mm)	m ²	1.854,92
2.15	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	1.854,92
2.16	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	1.854,92
3.0	PASSARELAS E PATIO		
3.1	Andaime metálico de encaixe	m ²	172,16
3.2	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	481,91
3.3	Locação da obra	m ²	212,40
3.4	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	11,33
3.5	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m ²	35,19
3.6	Concreto Magro	m ³	0,90
3.7	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m ³	8,64
3.8	Baldrame em alvenaria de 1 vez	m ²	11,94
3.9	Estrutura metálica p/ cobertura	kg	2.443,14
3.10	Cobertura em policarbonato fume	m ²	349,02
3.11	Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	m ³	32,03
3.12	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	400,50
3.13	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab.	m ²	400,50
3.14	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	698,04
3.15	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	698,04
3.16	Pintura epoxi em piso de concreto	m ²	400,50
4	INSTALAÇÕES		
4.1	ELÉTRICA		
4.1.1	Iluminação das passarelas, patio e jardins	m ²	212,40
4.2	SANITÁRIA		
4.2.1	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	2,00
4.2.2	Filtro anaeróbico	un	2,00
5	JARDINS		
5.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1.560,98
5.2	Gramagem em placa	m ²	1.560,98
6	LIMPEZA		
6.1	Limpeza permanente e final da obra	m ²	212,40
URBANIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.1	Placa da obra	m ²	36,00
2.2	Barracão de obra c/ um pavimento	m ²	48,00
2.3	Cobertura p/ armação e carpintaria	m ²	18,00
2.4	Ligação provisória de água e instalação de sanitário, p/ uso dos operários	um	4,00
2.5	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00m	um	4,00
3.0	TERRAPLANAGEM		
3.1	Limpeza do terreno - mecânica	m ²	25.102,70
3.2	Locação topográfica linear	m	548,00
3.3	Empalhamento e conformação no beta fora	m ³	858,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, às 10:32
Chave de Impressão: 924D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



104

3.5	Esc. Carga transp. Mat. 1ª c. DTM 3000 a 5000m c/ carreg	m³	2.790,64
3.7	Sub-base de solo estabilizado s/ mistura	m³	1.073,32
3.8	Base de solo estabilizado sem mistura	m³	1.073,32
3.9	Empalhamento e compactação de solo	m³	2.146,64
4.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
	Pavimentação intertravada c/ blocos de concreto e=19cm fck=35Mpa sobre	m²	4.293,29
4.1	coxim de areia (tipo pradera)	m	1.131,38
4.2	Meio fio de concreto pré-moldado		
5.0	REDES		
	Rede de energia elétrica (inclusive 3 postes c/ transformador de 13,8 kv /		
5.1	220-110 de 112,5 kva)	um	1,00
5.2	Rede externa de água	um.	1,00
5.3	Rede externa de coleta de esgoto	um	1,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Pintura de faixa p/ processo mecanico	m²	39,00
6.2	Gramagem em placa	m²	16.051,71
6.3	Alambrado c/ tela # 10 malha 2", com requadro de perfis de chapa dobrada	m²	612,00
6.4	Muro e mureta de alvenaria	m²	645,00
6.5	Valet prot. Cortes c/ revestimento de concreto	m	230,00
6.6	Corpo BSTC d=1,00m	m	90,00
6.7	Palmeira imperial	um	20,00
6.8	Reservatório elevado de 2000L	um	1,00
6.9	Poço de captação de águas subterrâneas - 80m com d=6"	um	1,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza permanente e final da obra	um	1,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE INFRATOR -			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un	1,00
1.2	Projetos Arquitetura	m²	715,68
1.3	Projetos complementares (elétrico, hidro-sanitário, incêndio e logica)	m²	715,68
2.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
2.1	Andaime metálico de encaixe	m²	651,00
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	1.886,00
3.2	Locação da obra	m²	781,93
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	228,28
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco	m³	118,30
3.5	Reaterro apiloado de valas	m³	175,47
3.6	Aterro c/ fornecimento de material disponível na obra	m³	53,47
3.7	Aterro c/ fornecimento de material	m³	112,16
4.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Concreto Magro	m³	5,92
4.2	Concreto Ciclópico c/ 30% de Pedra de mão	m³	16,10
4.3	Forma de Tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m³	585,77
4.4	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	4.843,00
4.5	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	70,62
4.6	Desforma	m²	585,77
4.7	Impermeabilização em vigas	m²	585,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32

Chave de Impressão: 924D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



105

5.1	Forma e desformas de tábuas aproveit. 3 vezes	m ²	2.112,23
5.2	Ferragem CA-50A d= 10mm a 25mm	kg	12.315,00
5.3	Concreto usinado fck 20MPA (fornecimento, lançamento e aplicação)	kg	153,94
6.0	PAREDES E PAINES		
6.1	Alvenaria de tijolo furado 10x20x20cm de 1/2 vez	m ²	668,90
6.2	Divisórias divilux panorâmicas c/ moldura p/ vidro	m ²	22,62
6.3	Divisória de Granito	m ²	22,68
6.4	Confeção e assentamento de peças de concreto	m	174,40
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	kg	7.510,00
7.2	Cobertura c/ telha de fibrocimento, 5mm	m ²	715,68
7.3	cumeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	41,00
7.4	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	140,60
7.5	Condutor de tubo pvc e conexões	m	36,00
8.0	FORRO		
8.1	Forro de gesso em placas pré-moldadas de 60x60cm ou 65x65cm liso	m ²	580,35
8.2	Dilatação perimetral	m	515,70
9.0	TRATAMENTO		
9.1	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	224,68
9.2	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areias, traço 1:4, esp. 3cm	m ²	224,68
10	ESQUADRIAS		
10.1	Porta de madeira 1" compensado chapeado uma folha	m ²	48,96
10.2	Porta para divisória divilux	m ²	3,78
10.3	Grade de ferro com porta de correr e bandeira de 0,50m	m ²	59,28
10.4	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar	m ²	87,27
10.5	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	cj	22,00
10.6	Colocação de porta para box e ferragem comercial	cj	11,00
10.7	Ferragem para porta de divisórias divilux	un	2,00
11	VIDRO		
11.1	Vidro fumê 6mm	m ²	87,27
11.2	Vidro fumê 4mm colocado	m ²	7,83
12	REVESTIMENTO		
12.1	Chapisco traço 1:3	m ³	1.563,72
12.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	218,51
12.3	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	1.345,21
12.4	Cerâmica (20x20) cm	m ²	213,72
12.5	Cerâmica (10x10) cm	m ²	4,79
12.6	Reajuntamento de cerâmica	m ²	218,51
12.7	Limpeza de revestimento	m ²	218,51
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m ³	46,82
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	585,24
13.3	Cerâmica	m ²	-
13.4	Piso Korodur 10mm	m ²	511,23
13.5	Cimentado esp. 1,5 cm c/ impermeab.	m ²	26,94
13.6	Rejuntamento cerâmica em piso	m ²	47,07
13.7	Limpeza de pisos revestidos c/ materiais cerâmicos	m ²	47,07
13.8	Calçada 8cm	m ²	163,80
14	PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
14.1	Peitoril em granito 1= 0,20m	m	84,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
31/03/2021, 10:32
Chave de Impressão: 9z4D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



14.3	Rodapé de korodur	m	298,50
15	PINTURA		
15.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	1.510,01
15.2	Massa corrida acrílica	m ²	1.510,01
15.3	Pintura acrílica - 2 demãos - tinta mix	m ²	1.510,01
15.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m ²	130,37
15.5	Massa corrida pva	m ²	580,35
15.6	Pintura pva interna/externa - 2 demãos	m ²	580,35
15.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos - tinta mix	m ²	130,37
15.8	Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão co-num 2 demãos	m ²	1.431,36
15.9	Pintura esmalte em estrutura metálica 2 demãos	m ²	1.431,36
15.10	Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m ²	715,68
15.11	Pintura epoxi em piso de concreto	m ²	26,94
15.12	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	511,23
16	APARELHOS E METAIS		
16.1	Saboneteira branca em louça	un	26,00
16.2	Cabide duplo branco em louça	un	7,00
16.3	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	18,00
16.4	Mictório branco	un	4,00
16.5	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	18,00
16.6	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/ completo	un	18,00
16.7	Balcão de granito completo c/ cuba inox (2,85x0,60m)	un	1,00
17	INSTALAÇÕES		
17.1	Elétrica	m ²	715,68
17.2	Hidráulica	m ²	715,68
17.3	Sanitária	m ²	715,68
17.4	Fossa séptica em concreto armado	un	1,00
17.5	Filtro anaeróbio	un	1,00
17.6	Telefonia / lógica (Tubulações)	m ²	715,68
17.7	Combate a incêndio (misto)	m ²	715,68
17.8	Águas pluviais	m ²	715,68
17.9	Sistema de ar condicionado	m ²	715,68
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	Jardim Interno	m ²	81,00
18.2	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	und	30,00
18.3	Limpeza da obra	m ²	715,68
18.4	Remoção de entulho	m ³	352,20

Ricardo Anselmo dos Santos
 Construtora Base Empreendimentos e Construções Ltda
 CNPJ: 04.462.972/0001-57
RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 CREA 11245-D/CE
DIRETOR TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 938757/2017, emitida em 13/07/2018



Certidão nº 938757/2017
 31/03/2021, 10:32
 Chave de Impressão: 9z4D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 14 folhas



107

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

À

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Amazonas - IFAM

Ref.: Tomada de Preço N. 02/2022 - IFAM

Objeto: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEREITÓRIO – IFAM COARI/AM

A empresa **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ N. 07.355.725/0001-41, estabelecida à Av. Castelo Branco, N. 1837 – Cachoeirinha – Manaus/AM, neste ato representada por seu sócio gerente CHARLES DE OLIVEIRA MENTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 627.841.372-87, Cédula de Identidade nº 1131836-8 SSP/AM, DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade TOMADA DE PREÇO N. 02/2022 – IFAM.

Manaus, 26 de setembro de 2022.



AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil
CPF nº 627.841.372-87

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Amazonas - IFAM

Ref.: Tomada de Preço N. 02/2022 - IFAM

Objeto: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FERREITÓRIO – IFAM COARI/AM

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução N° 218, de 29/06/73 e N° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o(s) seguinte(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1. Responsável Técnico

Nome: Charles de Oliveira Menta

Especialidade: Engenheiro Civil

Número de Registro no CREA: 9816-D/AM

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus, 26 de setembro de 2022.



AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil
CPF nº 627.841.372-87

ANEXO VI

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ N. 07.355.725/0001-41, estabelecida à Av. Castelo Branco, N. 1837 – Cachoeirinha – Manaus/AM, neste ato representada por seu sócio gerente CHARLES DE OLIVEIRA MENTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 627.841.372-87, Cédula de Identidade nº 1131836-8 SSP/A, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 5.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Manaus, em 26 de setembro de 2022



AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil
CPF nº 627.841.372-87

ANEXO X

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 02/2022 - IFAM

A empresa **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ N. 07.355.725/0001-41, estabelecida à Av. Castelo Branco, N. 1837 – Cachoeirinha – Manaus/AM, neste ato representada por seu sócio gerente CHARLES DE OLIVEIRA MENTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 627.841.372-87, Cédula de Identidade nº 1131836-8 SSP/A, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

CONSTRUÇÕES EIRELI

Manaus, em 26 de setembro de 2022



AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI

Charles de Oliveira Menta

Engenheiro Civil

CPF nº 627.841.372-87



ANEXO IX

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA**

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 627.841.372-87, Cédula de Identidade nº 1131836-8 SSP/A, com representante devidamente constituído de **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ N. 07.355.725/0001-41, estabelecida à Av. Castelo Branco, N. 1837 – Cachoeirinha – Manaus/AM, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, em 26 de setembro de 2022



AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil
CPF nº 627.841.372-87

Av. Castelo Branco, nº 1837 – Cachoeirinha
CNPJ: 07.355.725/0001-41
Inscrição estadual 04.214.034-0
Fone (92) 3308-4980/99114-6976
cmenta@hotmail.com

112