

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas  
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.  
(Processo Administrativo nº.23443.011208/2022-64.)

Data da sessão: 26/09/2022

Horário: 10:00 (horário de Brasília) 09:00 (Horário de Manaus)

Local: Avenida Ferreira Pena, Nº 1.109 Centro Manaus/AM CEP: 69025-010

Critério de Julgamento: menor preço global

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

## DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- Declarações complementares
- Habilitação Jurídica
- Regularidades Fiscal e Trabalhista
- Qualificação Econômico-Financeira
- Qualificação Técnica

  
01

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS**  
**EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.**  
**(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº .23443.011208/2022-64.)**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMOMICROEMPRESA OU EMPRESA  
DE PEQUENO PORTE**

A empresa F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, Manaus/AM, por intermédio de seu procurador, o Sr. Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, em cumprimento do inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DECLARA, para fins do disposto no Edital, da licitação em destaque, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declaro ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Manaus (AM), 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,



F1 Construções e Náutica Eireli  
CNPJ nº 06.939.058/0001-81  
Evandro Ferreira Acris  
CPF: 887.989.332-72  
Procurador

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS**  
**EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.**  
**(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23443.011208/2022-64.)**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL**

A licitante F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, por intermédio de seu procurador, o Sr. Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, DECLARA, para fins de direito e sob as penas da lei, que tomou pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, objeto do TP nº 02/2022, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, tendo recebido as informações que se fizeram necessárias, e, portanto, não deixando dúvidas em relação ao Instrumento Convocatório.

Manaus (AM), 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

*Evandro F. Acris*

F1 Construções e Náutica Eireli  
CNPJ nº 06.939.058/0001-81  
Evandro Ferreira Acris  
CPF: 887.989.332-72  
Procurador

*Daniel Pinheiro Barreto*

Responsável Técnico Eng. Civil  
Daniel Pinheiro Barreto  
CREA AM/14265-D

*03*

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS**

**EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.  
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23443.011208/2022-64.)**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, como procurador devidamente constituído da F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, Manaus/AM, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante F1 Construções e Náutica Eireli, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus (AM), 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,



F1 Construções e Náutica Eireli  
CNPJ nº 06.939.058/0001-81  
Evandro Ferreira Acris  
CPF: 887.989.332-72  
Procurador



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS**

**EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.  
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23443.011208/2022-64.)**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO**

A F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, por intermédio de seu procurador, o Sr. Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, residente e domiciliado na Rua Carnaubal, nº 37 – Cidade Nova, Manaus/AM, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos equipamentos adequados e suficiente considerados essenciais para a execução contratual, conforme previsto no Termo de Referência.

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL**

A F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, por intermédio de seu procurador, o Sr. Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, residente e domiciliado na Rua Carnaubal, nº 37 – Cidade Nova, Manaus/AM, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá de responsável técnico Sr Daniel Pinheiro Barreto, CREA nº 14265-D/AM, CPF nº 717.523.742-15, responsável técnico adequado e suficiente considerados essencial conforme objetivo social da empresa para a execução contratual e no limite das atribuições do responsável técnico.

Manaus (AM), 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,



F1 Construções e Náutica Eireli  
CNPJ nº 06.939.058/0001-81  
Evandro Ferreira Acris  
CPF: 887.989.332-72  
Procurador



Responsável Técnico Eng. Civil  
Daniel Pinheiro Barreto  
CREA AM/14265-D



✓  
05


**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS  
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.  
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23443.011208/2022-64.)**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, por intermédio de seu procurador, o Sr. Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, residente e domiciliado na Rua Carnaubal, nº 37 – Cidade Nova, Manaus/AM, em cumprimento do inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em observância às exigências do inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Manaus (AM), 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

  
F1 Construções e Náutica Eireli  
CNPJ nº 06.939.058/0001-81  
Evandro Ferreira Acris  
CPF: 887.989.332-72  
Procurador




**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS**  
**EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.**  
**(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23443.011208/2022-64.)**

**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA**

A empresa F1 Construções e Náutica Eireli, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, estabelecida na cidade de Manaus, sediada no endereço Av André Araújo nº 1278, São Francisco – Cep: 69.079-215, por intermédio de seu procurador, o Sr. Evandro Ferreira Acris, portador da carteira de identidade nº 18376010 SSP AM e do CPF nº 887.987.332-72, residente e domiciliado na Rua Carnaubal, nº 37 – Cidade Nova, Manaus/AM, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da licitação em referência, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório.

Manaus (AM), 26 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
F1 Construções e Náutica Eireli  
CNPJ nº 06.939.058/0001-81  
Evandro Ferreira Acris  
CPF: 887.989.332-72  
Procurador

  
✓  
07



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.939.058/0001-81 DUNS®: 89\*\*\*\*30

Razão Social: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2022

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/11/2022

FGTS Validade: 10/10/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/10/2022

Receita Municipal Validade: 18/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/09/2022 09:06

CPF: 227.790.006-00 Nome: CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

08





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320085568-0	06.939.058/0001-81	17/08/2004	10/08/2004

Endereço Completo:

AVENIDA AV. ANDRE ARAUJO 1278 SALA 02 - BAIRRO SAO FRANCISCO CEP 69079-215 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES PARA ESPORTE E LAZER OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCALICAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCALICAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA USO COMERCIAL E PARA USOS ESPECIAIS, EXCETO DE GRANDE PORTE NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES DE GRANDE PORTE CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA ESPORTE E LAZER FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CARGA E DESCARGA OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL FABRICACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAO-ELETRICAS CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000973498 e visualize a certidão)



22/027.858-0

*[Handwritten signature and initials]*



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AQUAVIARIOS				
Capital Social:	R\$ 5.000.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte <b>EMPRESA PEQUENO PORTE</b> (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração <b>INDETERMINADO</b>	
CINCO MILHÕES DE REAIS				
Capital Integralizado:	R\$ 5.000.000,00			
CINCO MILHÕES DE REAIS				
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	xxxxxxx	R\$ 5.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA			
Último Arquivamento: 28/04/2022	Número: 1194008			
Ato	223 - BALANCO			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CF ENGENHARIA LTDA	1320043809-4	377463	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
CF CONSTRUÇOES LTDA	1320043809-4	351417	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
CF ENGENHARIA LTDA	1320043809-4	323603	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
BARRETO REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA	1320043809-4	308690	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
APB CONSTRUTORA LTDA - EPP	1320043809-4	20170266060	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
BARRETO ENGENHARIA LTDA- EPP	1320043809-4	20160913632	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
APB CONSTRUTORA LTDA - EPP	1320043809-4	13600054811	xx	TRANSFORMACAO
F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA EIRELI	1360005481-1	13200855680	xx	TRANSFORMACAO
APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP	xxxxxxx	1170807	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000973498 e visualize a certidão)



22/027.858-0

10



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 26 de Maio de 2022 17:57

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000973498 e visualize a certidão)



22/027.858-0



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200855680

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2296024372

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

8 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1189728 em 08/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220169560 - 06/04/2022. Autenticação: F33C2B1D1CCB10D8E5792EE1D4181911DD7DBCCE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.956-0 e o código de segurança kcM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/10

12



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.956-0	AMN2296024372	06/04/2022


## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	08/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1189728 em 08/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220169560 - 06/04/2022. Autenticação: F33C2B1D1CCB10D8E5792EE1D4181911DD7DBCCE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.956-0 e o código de segurança kcM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 2/10

13

**1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – LTDA**  
**F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA**  
**CNPJ: 06.939.058/0001-81**  
**NIRE: 13200855680**

**ANTÔNIA PINHEIRO BARRETO**, brasileira, viúva, natural de Anamá/AM, nascida em 25/03/1958, empresária, portadora do CPF nº 124.283.612-87, e RG nº 383.659, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Imperial s/n, Bloco C Apto. 202 Condomínio Parque Imperial, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69054-190, Manaus/AM.

**CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/06/1945, empresário, portador do CPF nº 227.790.006-00 e RG n 0551964520151 SESP MA, residente e domiciliado na Avenida Noel Nutels, nº 32, Vale do Sinai, Cidade Nova, CEP nº 69.095-000, Manaus –AM.

Únicos Sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, que gira sob o nome empresarial de **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA** com sede e domicilio Avenida André Araújo, nº 1278, Sala 02, São Francisco, CEP 69.079-215, inscrita no CNPJ nº **06.939.058/0001-81**, com seu contrato arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o NIRE nº **13200855680** em sessão de 29/03/2022, resolvem de comum acordo alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Neste ato retira-se da sociedade a sócia **ANTÔNIA PINHEIRO BARRETO**, acima qualificada, cedendo e transferindo 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil) reais, ao sócio remanescente **CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**, no qual da plena e geral quitação, nada tendo a reclamar.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões) de reais, dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado nesse ato em moeda corrente nacional, distribuído entre o sócio da seguinte maneira:

Sócio	Nº de Quotas	Valor em Reais	Percentual de Participação
CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	5.000.000	5.000.000,00	100%
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador **CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**, que fica incumbido de exercer todos os atos necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA QUARTA** - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:**

**CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/06/1945, empresário, portador do CPF nº 227.790.006-00 e RG n 0551964520151 SESP MA, residente e domiciliado na Avenida Noel Nutels, nº 32, Vale do Sinai, Cidade Nova, CEP nº 69.095-000, Manaus –AM.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA** e tem sua sede na Avenida André Araújo, nº 1278, Sala 02, São Francisco, CEP 69.079-215.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto da sociedade é:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada;
- 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente;
- 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente;
- 30.11-3-01 - Construção de embarcações de grande porte;
- 30.11-3-02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte;
- 30.12-1-00 - Construção de embarcações para esporte e lazer;
- 30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente;
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
- 33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas;
- 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores;
- 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;
- 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;

- 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
- 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo;
- 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;
- 33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer;
- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário;
- 52.12-5-00 - Carga e descarga;
- 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária;
- 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
- 52.39-7-99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente;
- 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas



anteriormente;

**64.63-8-00** - Outras sociedades de participação, exceto holdings;

**68.10-2-01** - Compra e venda de imóveis próprios;

**71.12-0-00** - Serviços de engenharia;

**71.19-7-01** - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

**71.19-7-02** - Atividades de estudos geológicos;

**71.19-7-03** - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

**77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor;

**77.19-5-99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

**77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

**77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

**77.33-1-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;

**81.21-4-00** - Limpeza em prédios e em domicílios;

**81.29-0-00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões) de reais, dividido em 5.000.000 (Cinco Milhões) de quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado nesse ato em moeda corrente nacional, distribuído entre o sócio da seguinte maneira:

Sócio	Nº de Quotas	Valor em Reais	Percentual de Participação
CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	5.000.000	5.000.000,00	100%
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**PARAGRAFO ÚNICO** - Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 17/08/2004 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - Nos termos do Artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, delibera o sócio que a sociedade poderá manter administrador não sócio.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade caberá ao sócio **CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de todos os atos de gestão dos negócios sociais, podendo representar a sociedade junto a repartições públicas, Federais, Estaduais e Municipais, bem como autarquias e sociedades de economia mista, empresas públicas, para estatais, entidades bancárias, financeiras, comerciais e industriais, assim como, assinar contratos de prestações de serviço com terceiros, inclusive de locação, movimentarem contas bancárias, respondendo civil e criminalmente pelo excesso do mandato que cometerem perante a sociedade e para com terceiros, com violação da lei e do presente contrato, sendo-lhes, vedado, no entanto, o uso da denominação social em documentos estranhos aos fins sociais, tais como: abonos, avais, endossos, fianças e semelhantes, os administradores poderão outorgar poderes em nome da sociedade a procuradores através de procurações legalmente



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1189728 em 08/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220169560 - 06/04/2022. Autenticação: F33C2B1D1CCB10D8E5792EE1D4181911DD7DBCCE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.956-0 e o código de segurança kcM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/10

17

constituídas, devendo constar nas mesmas os poderes conferidos e o prazo de validade ou duração.

**CLÁUSULA SETIMA** – O sócio fara jus a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, que serão fixados, de comum acordo, e contabilizados em despesas operacionais da sociedade.

**CLÁUSULA OITAVA** – Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelo sócio, na proporção de suas quotas de capital social. A critério do sócio e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado a formação de reservas de lucros, ou, então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

**CLÁUSULA NONA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DECIMA** – O Administrador declara que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA** – Fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por estarem justas e contratadas, obrigam-se por si e seus herdeiros e sucessores a cumprir bem fielmente as disposições pactuadas neste instrumento particular.

E, por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento.

Manaus- AM, 31 de Março de 2022

**ANTÔNIA PINHEIRO BARRETO**

Ex. Sócia

**CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**

Sócio Administrador





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.956-0	AMN2296024372	06/04/2022

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
124.283.612-87	ANTONIA PINHEIRO BARRETO	08/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	08/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1189728 em 08/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220169560 - 06/04/2022. Autenticação: F33C2B1D1CCB10D8E5792EE1D4181911DD7DBCCE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.956-0 e o código de segurança kcM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 8/10

19




Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, de CNPJ 06.939.058/0001-81 e protocolado sob o número 22/016.956-0 em 06/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1189728, em 08/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
124.283.612-87	ANTONIA PINHEIRO BARRETO	08/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 08/04/2022, às 11:39.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/016.956-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1189728 em 08/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220169560 - 06/04/2022. Autenticação: F33C2B1D1CCB10D8E5792EE1D4181911DD7DBCCE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.956-0 e o código de segurança kcM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, sexta-feira, 08 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1189728 em 08/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220169560 - 06/04/2022. Autenticação: F33C2B1D1CCB10D8E5792EE1D4181911DD7DBCCE. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.956-0 e o código de segurança kcM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Lycin Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10

21

**Livro 0514-P**  
**Folha(s) 037**  
**Protocolo 6374/22**

*Chim*  
Cristina Blane Pioneiro dos Santos  
Escrevente Autorizada




## PROCURAÇÃO PÚBLICA

**S A I B A M**, quantos este público instrumento de procuração virem que, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (29/08/2022), no Cartório da 7ª Tabeliã de Notas, instalado na Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, número 15, Parque Dez de Novembro, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, compareceu como **outorgante F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA**, sociedade empresária limitada unipessoal, inscrita no CNPJ/MF sob número 06.939.058/0001-81, NIRE 13200855680, com sede na Avenida André Araújo, nº 1278, Sala 02, São Francisco, Manaus, Amazonas, com seu Contrato Social Consolidado na 1ª Alteração Contratual, registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, sob nº 1189728 em 08 de abril de 2022, arquivado sob protocolo nº 220169560 em 06 de abril de 2022, não havendo nenhuma alteração contratual posterior, conforme declara seu representante adiante nomeado e assinado, neste ato representada nos termos da Cláusula 5ª, de seu referido contrato, por seu sócio **administrador CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA**, brasileiro, casado, encarregado de obras, portador da Cédula de Identidade nº 055196452015-1, SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob nº 227.790.006-00, nascido em 04/06/1945, filho de Zacharias Roque de Faria e Dejanira da Silva Faria, residente e domiciliado na Rua 25, Lote Vale do Sinai, nº 37, Cidade Nova, Manaus, Amazonas, endereço eletrônico não declarado. O presente devidamente identificado e capaz para o ato, do que dou fé. E por ela **outorgante**, na forma como representada, foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu **procurador EVANDRO FERREIRA ACRIS**, brasileiro, solteiro, maior, não convivente em união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 1837601-0, SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob nº 887.989.332-72, residente e domiciliado na Rua Acapuco, nº 52, Quadra 62, Nova Cidade, Manaus, Amazonas, endereço eletrônico evandroacris@gmail.com, a quem confere poderes para: a) **Representá-la nas Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bem como nas suas respectivas fiscalizações, nos Ministérios, Secretarias, Departamentos, Diretorias, Autarquias, Institutos, Delegacias, Coordenadorias, Exatorias, Agências, Instituto Nacional da**

*22*

**Livro 0514-P**  
**Folha(s) 038**  
**Protocolo 6374/22**

  
Olivia Biane Pinheiro dos Santos  
Escrevente Autorizada

pela outorgante, aceita, outorga e assina. **Certifico que os dados do procurador, bem como o objeto do presente, foram declarados pelo representante da empresa outorgante, que se responsabiliza civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, tendo-os conferido, ficando ciente de que esta Tabeliã não retificará erros de responsabilidade da outorgante.** Eu (ass) Olivia Biane Pinheiro dos Santos, Escrevente, digitei e lavrei. E eu, (ass) Juliana de Sá Fioretti, Tabeliã, subscrevo, dou fé e assino. Valores Cobrados pelo ato: Emolumentos: R\$ 48,07 + FUNJEAN EXTRAJUDICIAL R\$ 7,21 + SELO R\$ 1,90 + ISS R\$ 2,40 + FUNJEAN RCPN/SD R\$ 2,40 = Total R\$ 61,98. Válido somente com selo de fiscalização e controle. No ato foi colhida a assinatura (ass) de CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA. Eu  Olivia Biane Pinheiro dos Santos, Escrevente, extraí por meio eletrônico o presente Traslado, conferi, dou fé e assino.

EM TESTEMUNHO  DA VERDADE

Olivia Biane Pinheiro dos Santos  
Escrevente

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
PRCGER000451BHF9T3LBH0WCZH98,  
Valor do ato: R\$ 61,98, Consulte o selo em  
<https://cidadao.portalseloam.com.br/> ou  
através do QR Code:





# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
3082329685

3082329685

3082329685

31811351673  
AMD37215230

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

NOME  
EVANDRO FERREIRA ACRIS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/LUF  
18376010\_SSP-AM

CPF  
887.989.332-72

DATA NASCIMENTO  
23/03/1987

FRUIÇÃO  
ELESBAO RAMOS ACRIS

MARIA ALICE LUCIA FERREIRA A  
ACRIS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AB AB

Nº REGISTRO  
03747904676

VALIDADE  
02/09/2023

1ª HABILITAÇÃO  
16/01/2006

OBSERVAÇÕES  
A EAR

*Evandro F. Acris*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
MANAOS, AM

DATA EMISSÃO  
20/04/2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

24





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.939.058/0001-81</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/08/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada</b> <b>25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente</b> <b>27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente</b> <b>30.11-3-01 - Construção de embarcações de grande porte</b> <b>30.11-3-02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte</b> <b>30.12-1-00 - Construção de embarcações para esporte e lazer</b> <b>30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente</b> <b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</b> <b>33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos</b> <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas</b> <b>33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores</b> <b>33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais</b> <b>33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV ANDRE ARAUJO</b>	NÚMERO <b>1278</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
CEP <b>69.079-215</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
UF <b>AM</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>elcon@horizon.com.br</b>	
TELEFONE <b>(92) 3663-3268</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/08/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/09/2022** às **12:43:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.939.058/0001-81</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/08/2004</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b> <b>33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária</b> <b>33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas</b> <b>33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores</b> <b>33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo</b> <b>33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes</b> <b>33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer</b> <b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b> <b>38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV ANDRE ARAUJO</b>	NÚMERO <b>1278</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP <b>69.079-215</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>elcon@horizon.com.br</b>	TELEFONE <b>(92) 3663-3268</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/08/2004</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/09/2022 às 12:43:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

2/4  
26



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.939.058/0001-81</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/08/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV ANDRE ARAUJO</b>	NÚMERO <b>1278</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
CEP <b>69.079-215</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
UF <b>AM</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>elcon@horizon.com.br</b>	TELEFONE <b>(92) 3663-3268</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/08/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/09/2022** às **12:43:00** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.939.058/0001-81</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/08/2004</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário</b> <b>52.12-5-00 - Carga e descarga</b> <b>52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária</b> <b>52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário</b> <b>52.39-7-99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente</b> <b>63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente</b> <b>64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings</b> <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV ANDRE ARAUJO</b>	NÚMERO <b>1278</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP <b>69.079-215</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>elcon@horizon.com.br</b>	TELEFONE <b>(92) 3663-3268</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/08/2004</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/09/2022 às 12:43:00 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

28



**PREFEITURA DE MANAUS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

## INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI**  
Nome Fantasia:  
Logradouro: **AVENIDA AV.ANDRE ARAUJO**  
Número: **1278**  
Bairro: **SAO FRANCISCO**

CNPJ: **06.939.058/0001-81**  
Área Ocupada: **20.00**  
Complemento: **SALA 02**  
CEP: **69079215**  
Nota: -----

Inscrição Municipal: **10926501**  
Cadastro Imobiliário: **2089025**  
Protocolo: **AMP2200001134**  
Data da Expedição: **11/01/2022**

## ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
6399-2/00	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

## ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
2330-3/01.02	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
3314-7/11	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
3099-7/00	Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3314-7/17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3831-9/99	Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
5030-1/02	Navegação de apoio portuário
7119-7/02.01	Atividades de estudos geológicos
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações

29

CNAE:	Descrição
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3317-1/02	Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
3314-7/06	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
5231-1/01	Administração da infra-estrutura portuária
4391-6/00.01	Obras de fundações
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
3314-7/01	Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3011-3/01	Construção de embarcações de grande porte
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
2599-3/99.01	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
<b>4120-4/00.01</b>	<b>Construção de edifícios</b>
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
3314-7/05	Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
5212-5/00	Carga e descarga
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
3012-1/00	Construção de embarcações para esporte e lazer
2511-0/00.01	Fabricação de estruturas metálicas em série
5239-7/99.99	Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
2513-6/00	Fabricação de obras de caldeiraria pesada
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4399-1/03	Obras de alvenaria
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
3314-7/12	Manutenção e reparação de tratores agrícolas
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
7731-4/00.01	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2790-2/99	Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
3011-3/02	Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
3314-7/19	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7733-1/00.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
5231-1/02	Atividades do Operador Portuário
3317-1/01	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

### OBSERVAÇÕES



Scan QR Code

- 
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/TKA3THDC>



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**145249/2022**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA**  
ENDEREÇO : **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 1278, CEP: 69079215**  
BAIRRO : **SÃO FRANCISCO** COMPLEMENTO: **SALA 02**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10926501**  
CNPJ/CPF : **06939058000181**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

**30/06/2022**

\*\*\*\*\* **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 28/09/2022**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº145249/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **ABC.5AB.8A9.6C0**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 30/06/2022

Handwritten signature and date: 32





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CNPJ:** 06.939.058/0001-81 - F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI

\* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA**  
**CNPJ: 06.939.058/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:38:51 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/11/2022.

Código de controle da certidão: **547E.09E3.C7B1.B84E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

39

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.939.058/0001-81

**Razão Social:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI

**Endereço:** AV ANDRE ARAUJO 1278 SALA 02 / SAO FRANCISCO / MANAUS / AM /  
69079-215

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/09/2022 a 10/10/2022

**Certificação Número:** 2022091101402122367096

Informação obtida em 12/09/2022 12:00:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

✓  
38



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.939.058/0001-81

Certidão n°: 30003997/2022

Expedição: 12/09/2022, às 12:05:52

Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.939.058/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.  
36



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

*CERTIDÃO Nº: 006296206*

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, vinculado ao CNPJ: 06.939.058/0001-81. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 31 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0006296206

37



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200855680

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2200200513

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS  
Local

27 Abril 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/23

38







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.874-3	AME2200200513	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFEBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 2/23

39

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA

CNPJ: 06.939.058/0001-81

AV ANDRE ARAUJO, 1278, SALA 02 - SAO FRANCISCO, 69079-215  
Manaus - AM

NIRE: 13200855680 - Data: 17/08/2004



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/23  
40



## Balanco Patrimonial

Empresa: F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA - CNPJ: 06.939.058/0001-81  
NIRE: 13200855680 - Data: 17/08/2004

Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	4.395.624,93 D	4.206.119,84 D
ATIVO CIRCULANTE	646.231,76 D	547.588,24 D
ATIVO DISPONIVEL	148.003,43 D	276.651,62 D
CREDITOS	498.228,33 D	270.936,62 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.749.393,17 D	3.658.531,60 D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.717.065,17 D	3.626.203,60 D
INTANGIVEL	32.328,00 D	32.328,00 D
PASSIVO	4.395.624,93 C	4.206.119,84 C
PASSIVO CIRCULANTE	377.337,02 C	6.189,91 C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	377.337,02 C	6.189,91 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	208.641,49 C	208.641,49 C
OBRIGACOES FINANCEIRAS	208.641,49 C	208.641,49 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.809.646,42 C	3.991.288,44 C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00 C	100.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	991.288,44 C	3.922.281,30 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.642,02 D	30.992,86 D

Data de Encerramento: 31/12/2021


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.395.624,93 (Quatro Milhões Trezentos e Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos) .

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 227.790.006-00

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
CPF: 405.415.502-25

Fim

 Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/23



## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA - CNPJ: 06.939.058/0001-81  
NIRE: 13200855680 - Data: 17/08/2004

Pág.: 2

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos


Conta	01/01/2021	01/01/2020
	a	a
	31/12/2021	31/12/2020
(+) Receita Bruta Operacional	7.482.244,66	0,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.482.244,66	0,00
Vendas de Serviços	7.482.244,66	0,00
(-) Deduções da Receita	1.001.792,18	0,00
Impostos Faturados	1.001.792,18	0,00
ISS	315.468,33	0,00
Impostos Incidentes s/Serviços	686.323,85	0,00
(=) Receita Líquida	6.480.452,48	0,00
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	4.825.324,90	0,00
Custo dos Serviços Prestados	4.825.324,90	0,00
(=) Lucro Bruto	1.655.127,58	0,00
(-) Despesas Operacionais	2.063.670,50	42.855,21
Despesas Administrativas	2.020.500,86	41.546,88
Despesas Financeira	5.795,23	900,75
Despesas Financeiras	5.799,75	900,94
Receitas Financeiras	(4,52)	(0,19)
Despesas Tributárias	37.374,41	407,58
(=) Lucro Operacional	(408.542,92)	(42.855,21)
(+) Receitas Não Operacionais	227.000,00	11.862,35
Receitas Não Operacionais	227.000,00	11.862,35
Outras Receitas	227.000,00	11.862,35
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(181.542,92)	(30.992,86)
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(181.542,92)	(30.992,86)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(181.542,92)	(30.992,86)

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 227.790.006-00

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
CPF: 405.415.502-25

Fim

 Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

 LUCIA FÁBOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA GERAL pág. 5/23

42

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - CNPJ: 06.939.058/0001-81

Pág.: 3  
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GCT	Garantia de Capital de Terceiros 3.809.646,42 / ( 377.337,02 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de recursos próprios em relação a sua dívida total. Quanto maior, melhor.	$c24/(c21+c221)$	10,10
GE	Grau de Endividamento ( ( 377.337,02 + 0,00 ) / 4.395.624,93 ) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c221)/c1)*100$	8,58
LC	Liquidez Corrente 646.231,76 / 377.337,02 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c11/c21$	1,71
LG	Liquidez Geral ( 646.231,76 + 2.252.903,89 + 937.500,00 + 223,70 ) / ( 377.337,02 + 208.641,49 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12101+c12105+c12106)/(c21+c22)$	6,55
SG	Solvencia Geral 4.395.624,93 / ( 377.337,02 + 208.641,49 ) Quanto a empresa dispõe em ativos para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.	$c1/(c21+c22)$	7,50

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 227.790.006-00

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
CPF: 405.415.502-25

Fim



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/23

43

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Findas em 31 de dezembro de 2021.**

Valores expressos em Reais (R\$)

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**, constituída em 17 de agosto de 2004, é uma Empresa individual de Responsabilidade Ltda, com sede e foro na cidade de **Manaus**, Estado do **Amazonas**, **Brasil**, à Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02, Bairro São Francisco – CEP. 69.079-215.

A sociedade tem por objetivo social a exploração de:

Construção de edifícios  
 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção  
 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  
 Fabricação de estruturas metálicas  
 Fabricação de obras de caldeiraria pesada  
 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente  
 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente  
 Construção de embarcações de grande porte  
 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte  
 Construção de embarcações para esporte e lazer  
 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente  
 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle  
 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação  
 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos  
 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente  
 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas  
 Manutenção e reparação de compressores  
 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais  
 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas  
 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente  
 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária  
 Manutenção e reparação de tratores agrícolas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiela Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiela Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores  
 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo  
 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes  
 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer  
 Captação, tratamento e distribuição de água  
 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio  
 Construção de obras de arte especiais  
 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
 Construção de estações e redes de telecomunicações  
 Manutenção de estações e redes de telecomunicações  
 Obras portuárias, marítimas e fluviais  
 Montagem de estruturas metálicas  
 Construção de instalações esportivas e recreativas  
 Demolição de edifícios e outras estruturas  
 Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 Obras de terraplenagem  
 Instalação e manutenção elétrica  
 Impermeabilização em obras de engenharia civil  
 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 Obras de acabamento em gesso e estuque  
 Serviços de pintura de edifícios em geral  
 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
 Outras obras de acabamento da construção  
 Obras de fundações  
 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
 Obras de alvenaria  
 Perfuração e construção de poços de água  
 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores  
 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
 Comércio atacadista de materiais de construção em geral  
 Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 Navegação de apoio portuário  
 Carga e descarga  
 Administração da infra-estrutura portuária  
 Atividades do Operador Portuário  
 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente  
 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente  
 Outras sociedades de participação, exceto holdings  
 Compra e venda de imóveis próprios  
 Serviços de engenharia  
 Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
 Atividades de estudos geológicos



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
 Locação de automóveis sem condutor  
 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
 Limpeza em prédios e em domicílios  
 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

## **NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **Declaração de Conformidade**

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração, estão apresentadas com valores expressos em Reais (R\$), e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, complementadas e aprovadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

## **NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **3.01) Base de Apresentação**

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de ativos financeiros disponíveis para a venda e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.

### **3.02) Estimativas Contábeis**

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

### **3.03) Compensação entre contas**

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
 LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL

pág. 9/23

46

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus – AM

permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

**3.04) Caixa e equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo**

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores há três meses, quando existentes, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

**3.05) Contas a receber de clientes e provisão para liquidação duvidosa**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando constituída, pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

**3.06) Estoques**

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), das bonificações recebidas de fornecedores, quando aplicável, que não excede o seu valor de realização líquido.

**3.07) Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes**

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferido), quando existentes, com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferido), quando existentes, com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos), quando existentes, são classificados como "não circulantes". Todos os impostos diferidos, quando existentes, ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes.

**3.08) Imobilizado**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL

pág. 10/23

47

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação acumuladas, se houver. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a Companhia reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciação específica.

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

Categoria do Ativo	Taxa de Depreciação Anual %
<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>10</b>
<b>Veículos</b>	<b>5</b>
<b>Computadores e Periféricos</b>	<b>5</b>
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>10</b>
<b>Instalações</b>	<b>10</b>
<b>Ferramentas</b>	<b>20</b>
<b>Condicionadores de Ar</b>	<b>10</b>
<b>Benfeitoria</b>	<b>4</b>

Itens do imobilizado, e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação.

Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos (calculados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do ativo) são incluídos no resultado.

### 3.09) Ajuste a valor presente

Na avaliação efetuada para fins de ajuste a valor presente dos ativos e passivos mensurados pelo método de custo amortizado, não foi constatada a aplicabilidade deste ajuste, destacando-se as seguintes razões:

- Contas a receber: curtíssimo prazo de vencimento das faturas.
- Fornecedores: curto prazo para liquidação de todas as obrigações.
- Empréstimos e financiamentos: todas as transações são atualizadas monetariamente pelos índices contratuais.

### 3.10) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETÁRIA GERAL.

pág. 11/23

48



**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

### 3.11) Contas a pagar aos fornecedores

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços.

### 3.12) Empréstimos e financiamentos

Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os empréstimos denominados em moedas estrangeiras, que foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio nas datas dos balanços. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras, respectivamente.

#### a) Instrumentos financeiros

##### Ativos financeiros

A Empresa classifica os ativos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos, e determina a classificação no reconhecimento inicial conforme as seguintes categorias:

- Mensurados ao valor justo por meio do resultado – são registrados nesta categoria os ativos financeiros adquiridos mantidos para negociação, com o propósito de venda no curto prazo.
- Empréstimos e recebíveis – são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. São mensurados inicialmente a valor justo, e subsequentemente pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
- Disponíveis para vendas – são ativos não classificados nas demais categorias.

##### Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com na sua nomenclatura, exemplo, empréstimos e financiamentos, como "Instituições Financeiras", e são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com juros reconhecidas com base no rendimento. O método da taxa efetiva de juros é um método que calcula o custo amortizado de um passivo e aloca as despesas com juros durante o período relevante. A taxa efetiva de juros é aquela que desconta exatamente os pagamentos estimados futuros de caixa através da vida esperada do passivo financeiro ou, quando aplicável, por um período menor.

#### b) Imposto de Renda e Contribuição Social

##### Impostos correntes



**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

São registrados com base no lucro tributável, de acordo com a legislação e alíquotas vigentes, sendo que a empresa é tributada pelo Lucro Presumido, através de presunção do lucro pela base de cálculo do imposto trimestral.

**c) Custo de empréstimos**

Empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente a valor justo, líquido dos custos de transações, e, subsequentemente, é mensurado pelo custo amortizado. Além disso, os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante quando o prazo de amortização for inferior a 12 meses, se superior a 12 meses é classificado no passivo não circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de deferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os encargos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período, quando incorridos.

**3.13) Apuração do lucro líquido e reconhecimento da receita**

As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, independente de seu efetivo recebimento. As receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida, excluindo-se os descontos, abatimentos e impostos ou taxas sobre vendas. Além disso, devem ser satisfeitos os critérios de reconhecimento específicos a seguir para que as receitas sejam reconhecidas.

**a) Vendas de produtos, mercadorias e serviços**

As receitas são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de produtos, mercadorias e serviços. As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, independente de seu efetivo recebimento quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador, a empresa deixa de ter controle ou responsabilidade pelas mercadorias vendidas e os benefícios econômicos gerados para a empresa são prováveis.

**b) Receita de juros**

Registra-se uma receita ou despesa de juros referente a todos os instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado, adotando-se a taxa de juros efetiva, que corresponde à taxa de desconto dos pagamentos ou recebimentos de caixa futuros ao longo da vida útil prevista do instrumento.

**c) Lucro bruto**

O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida de vendas de serviços e o custo dos serviços vendidos. O custo dos produtos vendidos compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e bonificações recebidas de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística. A bonificação recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos assinados com os mesmos. O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pela Companhia, compreendendo



**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte estão incluídos nos custos de aquisição.

**d) Despesas de vendas**

As despesas de venda compreendem: comissões, descontos concedidos, fretes, *marketing*, ocupação, manutenção etc.

**e) Despesas gerais e administrativas**

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades corporativas, incluindo compras e suprimentos, TI e funções financeiras.

**f) Outras despesas operacionais líquidas**

As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de eventos significativos ocorridos durante o exercício que não se enquadrem na definição das demais rubricas da demonstração do resultado do exercício, adotada pela Companhia.

**4. ADOÇÃO INICIAL DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE**

As demonstrações contábeis são apresentadas de forma comparativas relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, foram apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis e as legislações vigentes.

**Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
Caixa	147.810,65	276.458,51
Depósitos Bancários	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	192,78	193,11
<b>Total</b>	<b>148.003,43</b>	<b>276.651,62</b>

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis, as aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor, sendo parte em reais indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário ("taxa DI" ou "CDI"), com prazo de vencimento inferior a três meses.

**Nota 05 – Contas a Receber de Clientes e impostos a recuperar**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLICIA FÁBIOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/23

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
<b>Cientes</b>	0,00	0,00
Adiantamento a Sócios	0,00	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	498.206,46	270.936,62
<b>Total</b>	<b>498.206,46</b>	<b>270.936,62</b>

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos e serviços e estão registrados no ativo circulante.

A provisão para devedores duvidosos, quando constituída, é mensurada e reconhecida a partir da experiência da empresa em relação ao histórico das perdas efetivas. A Companhia não constituiu a provisão para devedores duvidosos para cobrir eventuais perdas que possam ocorrer na realização financeira dos créditos a receber, pois os valores são recebidos quase que imediatos.

**Nota 06 – Estoques**

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
Estoques	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 07 – Ativo Realizável a Longo Prazo**

**a) Empréstimos a sócios e a terceiros**

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
LUIZ ANDRELINO NETO	462.500,00	462.500,00
LUCILAYNE ANDRELINO	0,00	0,00
REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO	475.000,00	475.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>937.500,00</b>	<b>1.225.000,00</b>

**b) Empréstimos a coligadas**

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
NLL Aluguel de Máquinas Ltda	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 08 – Imobilizado**

**a) Valor Residual do Imobilizado**



**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

Custo Corrigido	Taxa %	2021			
		Valor Original	Aquisição	Depreciação	Valor Líquido
Moveis e Utensílios	10	69.122,90	0	(40.970,86)	28.152,04
Veículos	20	178.940,91	114.000,00	(178.940,15)	114.000,76
Computadores e Periféricos	20	75.325,79	0	(72.113,62)	3.212,17
Máquinas e Equipamentos	10	420.103,50	0	(417.561,53)	2.541,97
Instalações	10	12.194,46	0	(7.299,06)	4.895,40
Ferramentas	10	128.607,28	0	(97.246,85)	31.360,43
Condicionadores de Ar	10	14.994,10	0	(8.778,38)	6.215,72
Benfeitoria	0	850.000,00	0	(613.940,91)	236.059,09
Terreno		100.000,00	0		100.000,00
Intangível		32.328,00	0		32.328,00
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>1.881.616,94</b>		<b>(1.436.851,36)</b>	<b>444.765,58</b>

**b) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação**

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa.

**Nota 09 – Fornecedores e outras contas a pagar em 31.12.2021**

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
Fornecedores	60.057,71	6.097,74
Dividendos a pagar	0,00	0,00
Adiantamento a Clientes	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.097,74</b>	<b>280,00</b>

**Nota 10 – Tributos e Contribuições**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
 LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/23

53

**F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13200855680  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

DESCRIÇÃO	31.12.2021	31.12.2020
<b>Passivo Circulante</b>		
PIS/COFINS.CSLL de Terceiros a recolher	0,00	92,17
ISS terceiros a recolher	2,21	0,00
Simplex Nacional a Recolher	292.086,75	0,00
<b>Total</b>	<b>292.088,96</b>	<b>92,17</b>

**Nota 11 – Obrigações Trabalhista**

CONTAS	31.12.2021	31.12.2020
Salários a Pagar	19.500,29	0,00
FGTS a Recolher	3.680,59	0,00
INSS a Recolher	0,00	0,00
IRRF s/ Folha a Recolher	1.311,62	0,00
13 Salário a Pagar	697,85	0,00
Férias a Pagar	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25.190,35</b>	<b>0,00</b>

**Nota 12 – Patrimônio Líquido**

**a) Capital Social**

- a) O capital da F1 CONSTRUÇÃO E NAUTICA LTDA é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões), e é formado por quotas.

**b) Natureza e Finalidade das Reservas**

**Reserva de Lucros:** é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, e é destinada para reinvestimento ou para destinação ao titular.

**Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.**

CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA  
 CPF. 227.790.006-00  
 SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
 CPF. 405.415.502-25  
 CONTADOR CRC/AM 008925/O-2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICAS LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
 LYLICIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL

pág. 17/23

54



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.874-3	AME2200200513	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	28/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	27/04/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 18/23

55

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00001050  
Nome: JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA CPF: 405.415.502-25  
CRC/UF n.º AM-008925/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 13.06.2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 405.415.502-25 Controle : 2919.5742.6998.8566

[https://www3.cfc.org.br/scripts/SQL\\_dhvp03AM.dll/login](https://www3.cfc.org.br/scripts/SQL_dhvp03AM.dll/login)

1/1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFEBDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.874-3	AME2200200513	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
  
LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 20/23

57



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, de CNPJ 06.939.058/0001-81 e protocolado sob o número 22/020.874-3 em 28/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1194008, em 28/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
227.790.006-00	CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2022



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/020.874-3.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2022, às 14:22.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/020.874-3.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 22/23

59



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quinta-feira, 28 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194008 em 28/04/2022 da Empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ 06939058000181 e protocolo 220208743 - 28/04/2022. Autenticação: B8BAED548487C3A25A2A2BFBEDB23D288548A3FC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/020.874-3 e o código de segurança 0Ad6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 23/23  
60



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987228/2022**

**Emissão: 29/03/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: 75Daa**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: **F 1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA EIRELI**

CNPJ: 06.939.058/0001-81

Registro: 0000003430

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 15/07/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: (MODALIDADE CIVIL) 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO

(MODALIDADE ELETRICA) 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Produção - Eletricista), no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico".  
 Restrições do Objetivo Social: NO LIMITE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AV ANDRE ARAUJO, 1278, SALA 02, SAO FRANCISCO, MANAUS, AM, 69079215

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/02/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4755

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: **ROGERIO DE ARAUJO MACIEL**

Registro: 0419566694

CPF: 684.547.832-53

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **DANIEL PINHEIRO BARRETO**

Registro: 0407097791



Handwritten signature and initials.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987228/2022**  
**Emissão: 29/03/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: 75Daa**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CPF: 717.523.742-15  
Data Inicio: 25/02/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA**

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O SEU ARTIGO 25º E PARÁGRAFO ÚNICO.  
COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS.

**PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

**PÓS - GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ANTONIA PINHEIRO BARRETO  
CPF: 124.283.612-87  
Função: SOCIO



9

62



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987589/2022**

**Emissão: 01/04/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: Z6y62**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: DANIEL PINHEIRO BARRETO

Registro: 0407097791

CPF: 717.523.742-15

Endereço: AVENIDA ANDRE ARAUJO, 2075, PORTAL DA CIDADE APT 1500, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/03/2009

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0407097791

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FUCAPI-CESF

Data de Formação: 09/02/2009

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O SEU ARTIGO 25º E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 21/02/2013

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

PÓS - GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 09/04/2008

PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Instituição de Ensino: SEM IDENTIFICAÇÃO

Data de Formação: 09/04/2008

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: F 1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA EIRELI

Registro: 0000003430

CNPJ: 06.939.058/0001-81

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILÉVEL TÉCNICO

Empresa: BARRETO CONSTRUÇÕES EIRELI



Handwritten signature and initials (possibly '63') in blue ink.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987589/2022**  
**Emissão: 01/04/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: Z6y62**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Registro: 0000003659  
CNPJ: 07.621.786/0001-03  
Data Início: 04/10/2018  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z6y62  
Impresso em: 01/04/2022 às 08:03:17 por: adapt, ip: 179.222.23.248

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987231/2022**  
**Emissão: 29/03/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: Zc96Y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: **ROGERIO DE ARAUJO MACIEL**

Registro: 0419566694

CPF: 684.547.832-53

Endereço: RUA FRANZ SCHUBERT, 103, CONDOMÍNIO IDEAL FLORES DA CIDADE - BLOCO 16, FLORES, MANAUS, AM, 69028331

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/05/2013

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea)

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS

Data de Formação: 14/08/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: **F 1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA**

Registro: 0000003430

CNPJ: 06.939.058/0001-81

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



9  
✓  
65

## CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE PRAZO INDETERMINADO

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**CONTRATANTE:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.939.058/0001-81, estabelecida nesta cidade de Manaus/AM na Av. André Araújo, Nº 1278, Sala 02, Bairro/Distrito: São Francisco, Manaus, Am. CEP: 69.079-215.

**CONTRATADA:** DANIEL PINHEIRO BARRETO, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 14744520, CPF nº 717.523.742-15, residente e domiciliado na Rua Aurora, nº 225, Casa 57, Cond. Res. Vicitore, CEP 69058-404, cidade de Manaus, no Estado do Amazonas.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato Individual de Trabalho de Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª.** O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **CONTRATADO**, por prazo indeterminado, dos serviços relativos à função de Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

Parágrafo único. Os serviços mencionados acima são inerentes ao **CONTRATADO**, não podendo transferir sua responsabilidade na execução, para outrem que não esteja previamente contratado.

### DA JORNADA DE TRABALHO


**Cláusula 2ª.** A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai de segunda-feira a sexta-feira, havendo descanso remunerado aos sábados e domingos, iniciando-se às 08:00 horas, e terminando às 14:00 horas.

### DA REMUNERAÇÃO

**Cláusula 3ª.** O **CONTRATO** receberá, mensalmente, pelos serviços realizados, a quantia de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), com os descontos previstos em lei.

### DA RESCISÃO

**Cláusula 4ª.** É assegurada às partes a rescisão do presente contrato, devendo, entretanto, comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 dias.



A  
AB  
✓  
66

**CONDIÇÕES GERAIS**

Cláusula 5ª. O CONTRATADO compromete-se a respeitar as normas e os regulamentos da empresa.

Cláusula 6ª. Este contrato passa a valer a partir da assinatura das partes.

**DO FORO**

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, será competente o foro da comarca de Manaus, de acordo com o art. 651, da CLT.

E, por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento o presente instrumento, em duas vias de igual teor juntamente com 2 (duas) testemunhas.

7º TABELADO DE NOTAS  
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho  
Escritório Autorizado

Antonia Pinheiro Barreto  
F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI

CNPJ: 06.939.058/0001-81


7º TABELADO DE NOTAS  
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho  
Escritório Autorizado

Daniel Pinheiro Barreto  
DANIEL PINHEIRO BARRETO  
CPF: 717.523.742-15

Manaus/AM, 14 de janeiro de 2022.


7º TABELADO DE NOTAS  
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho  
Escritório Autorizado

7º TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos Figueira, 13 - Pa. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610  
Site: www.camimidiaqui.com.br

Emitido por SEMELHANÇA a firma de ANTONIA PINHEIRO BARRETO  
Emitido em Testemunho da Verdade Emitido por CARLOS EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO - ESCRITÓRIO SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
CIC: T-AM REC/FIR/0451UCM15GBAWSSXAM2R  
18/02/2022 13:07:01 R\$ 5,87 Validade: 90  
Cadastra-se digitalizem em: 

7º TABELADO DE NOTAS  
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho  
Escritório Autorizado

7º TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos Figueira, 13 - Pa. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610  
Site: www.camimidiaqui.com.br

Emitido por SEMELHANÇA a firma de DANIEL PINHEIRO BARRETO  
Emitido em Testemunho da Verdade Emitido por CARLOS EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO - ESCRITÓRIO SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
CIC: T-AM REC/FIR/0451UCR3H269CUMR098  
18/02/2022 13:07:01 R\$ 5,87 Validade: 90  
Cadastra-se digitalizem em: 

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS - IFPA - REITORIA  
CONF. Nº 298/2021  
EM 14/01/2022

A  
y  
67

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**CONTRATANTE:** F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.939.058/0001-81, estabelecida nesta cidade de Manaus/AM na Av. André Araújo, Nº 1278, Sala 02, Bairro/Distrito: São Francisco, Manaus, Am. CEP: 69.079-215, que tem como seu representante legal o Sr. Carlos Alberto Roque de Faria, portador do CPF nº 227.790.006-00 e RG nº 0551964520151 SESP MA, residente e domiciliado na Avenida Noel Nutels, nº 32, Vale do Sinai, Cidade Nova, CEP nº 69.095-000, Manaus –AM.

**CONTRATADA:** ROGERIO DE ARAUJO MACIEL, brasileiro, solteiro, sob o RG nº 1478958-2 e CPF nº 684.547.832-53, residente e domiciliado na Avenida Comendador José Cruz, nº 580, Bairro Santa Etelvina, Manaus, AM, CEP: 69018-150

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços de ENGENHARIA, à **CONTRATANTE**, todos os serviços de ENGENHARIA.

### DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em:

Acompanhamento e fiscalização de obra, levantamentos, e todo serviço administrativo referente a engenharia civil, para o bom andamento da obra.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o **CONTRATADO** prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder a **CONTRATANTE** os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

### DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específica utilizados na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste momento, não podendo a **CONTRATANTE** utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.



A  
r  
68

Cláusula 5ª. A **CONTRATANTE** não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela **CONTRATANTE** serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através da concessão de patente.

#### **DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS**

Cláusula 6ª. A **CONTRATANTE** compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

#### **DA CARGA HORÁRIA**

Cláusula 7ª. Fica responsável o **CONTRATADO** por todos os serviços que lhe forem apontados, durante a carga horaria, qual seja, de 4 (quatro) horas diárias, das 08h00 às 12h00, de segunda à sexta.

#### **DO PAGAMENTO**

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** a quantia mensal de R\$ 4.848,00 (Quatro Mil, oitocentos e quarenta e oito reais), a serem pagos por quinzena de cada mês

#### **DA RESCISÃO**

Cláusula 9ª. O presente instrumento poderá ser rescindido em qualquer tempo.

Cláusula 10ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

#### **DO PRAZO**

Cláusula 11ª. O contrato terá prazo indeterminado, iniciando-se em 17/02/2022, podendo ser rescindido pela manifestação das partes.

#### **DO FORO**

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Manaus/AM.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '69'.

Manaus/AM, 17 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO  
ROQUE DE  
FARIA:22779000600

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO ROQUE DE  
FARIA:22779000600  
Dados: 2022.09.13 12:59:44  
-04'00'

CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA  
CPF: 227.790.006-00  
F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA EIRELI  
CNPJ: 06.939.058/0001-81

ROGERIO DE ARAUJO  
MACIEL:68454783253

Assinado de forma digital por  
ROGERIO DE ARAUJO  
MACIEL:68454783253  
Dados: 2022.09.13 13:00:44  
-04'00'

ROGERIO DE ARAUJO MACIEL  
CPF: 684.547.832-53

JOSE PEREIRA DA  
SILVA  
JUNIOR:63690705215

Assinado de forma digital por JOSE  
PEREIRA DA SILVA  
JUNIOR:63690705215  
Dados: 2022.09.13 13:01:16 -04'00'

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



A ✓  
70



Serviço Público Federal

# Certidão de Acervo Técnico

No. 793/2013

**Nome:** DANIEL PINHEIRO BARRETO  
**No. CREA:** 14265-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA**  
**Endereço:** AVENIDA ANDRE ARAUJO N.2075 PORTAL DA CIDADE APT 1500  
 ALEIXO - MANAUS/AM  
**ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.**  
**Atribuições:** ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O SEU ARTIGO 25º E  
 PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:


**1. Referente** a ART No. 31179/2013 de 04/11/2013

**Contratante:** REGISLAYNE ANDRELINO  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** Rua Rio Amazonas, 100, São Sebastião  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 200.000,00  
**Vinculada a ART No.** 16561/2013 de 17/06/2013  
 Referente a reforma de um prédio comercial, localizado na rua Rio Amazonas nº100 São Sebastião. No prazo de 150 dias. No valor de R\$ 200.000,00

**Substituição de A.R.T. nº** 16561/2013  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Substituição/complementação

**Histórico:** Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 14/10/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: o referido atestado foi objeto de Laudo Técnico elaborado pelo Eng. Civ. José Ribamar Menezes Albuquerque Júnior (CREA Nº 20762/AM), em 04/11/2013, resultante na ART Nº 31949/2013. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Mecânica (Instalação de ar condicionados), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 18 de novembro de 2013

  
 ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ  
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



**7ª LABELIA DE NOÍAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti**  
 Al. André Azevedo, 115 - Alameda - PABX (92) 3611-3610 - Fone: (91) 3611-3610 - www.crea-am.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conter com o original e mim apresentado. Dou fe. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.

Data/Hora da utilização: 17/10/2014 09:29:44


Emitido por: CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE

FUNETU 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4,06

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJ-AM ANS13053-80

Código de validação: 48D8-5766-6D3E-7C94 - Valide o selo em: www.selosca.com.br



  
 Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira  
 CREA - BR/AM/RR | Matr. 33198 CREA-AM  
 Assessora Técnica

71

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que **Barreto Engenharia Ltda**, inscrita no CREA sob o nº4755 e sob CNPJ sob o nº06.939.058/0001-81, estabelecida à Av. André Araújo nº2006, Bairro: Aleixo, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, tendo como Responsável Técnico, Daniel Pinheiro Barreto, Engenheiro de Produção Eletricista, e Engenheiro civil CREA 14265-D/AM e RNP 04070977-91 e prestou serviços para **Regislayne Andreino Barreto**. Inscrita no CPF sob o nº 639.007.772-68, de acordo com planilhas em anexo, que se refere a **Reforma de prédio comercial** localizado na rua rio amazonas nº100 São Sebastião, realizado no período de 05/06/2013 a 30/09/2013 tendo demonstrado capacidade Técnica no fornecimento dos serviços, executando os mesmos de acordo com as especificações técnicas e nada constando em nossos arquivos que a desabone.

### CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

Responsável Técnico pela reforma de um prédio comercial, conforme planilhas de quantitativos em anexo.

Data de Expedição:

Manaus-AM, 14 de Outubro 2013.

  
Regislayne Andreino Barreto

Proprietária  
CPF: 639.007.772-68



7ª TABELA DE NOÍAS FIORETI - BEF. Juliana de SA FIORETI  
Av. Avda. Assis, 115 - Aleixo - PAIX (72) 3611-9610 / E-mail: cunha@creaamazonas.org.br  
Site: www.creaamazonas.org.br

Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.  
Data/Hora da utilização: 17/10/2014 09:29:45  
Emitido por: CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE  
FUNETU 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,73 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 4,06  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX513054-88  
Codigo de validação: SEFE 312C-95ED-9545 Valido o selo em: www.selo.am.com.br

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
AMAZONAS - REITORIA  
CONFESSIONAL  
EM  
22/09/22  
12

  
✓  
72





## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA : REFORMA DE PRÉDIO COMERCIAL  
LOCAL : RUA RIO AMAZONAS Nº 100, SÃO SEBASTIÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
01.01	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	SER.CG	M2	12,00
01.02	Limpeza e raspagem do terreno	SER.CG	M2	1.786,00
01.03	Locação da obra	SER.CG	M2	220,00
01.04	Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	SER.CG	M3	26,00
01.05	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	SER.CG	M2	38,90
01.06	Reaterro manual apiloado com material	SER.CG	M3	14,50
01.07	Aterro compactado com fornecimento de material	SER.CG	M3	13,60
01.08	Demolições de alvenaria	SER.CG	M3	17,29
01.09	Remoções de portas c/ aduelas	SER.CG	UN	9,00
01.10	Remoções de janelas c/ aduelas	SER.CG	UN	5,00
01.11	Retirada de entulho	SER.CG	M3	40,00
01.12	Placa de obra em lona vinílica com estrutura de ferro 2,00x1,40m	SER.CG	M2	3,20
01.13	Alimentação para 10 perários durante 22 dias = 22 x 6,00 (almoço) + 2,50 (café) x 8,50 x 10 operarios = R\$ 1870,00	SER.CG	MMÊS	8,00
01.14	Transporte para 10 operários durante 22 dias = 22 x 4,50 x 10 operarios = R\$ 990,00	SER.CG	MMÊS	8,00
01.15	Equipamento de Proteção Individual - EPI (10 operarios / mes) = R\$ 122,00	SER.CG	MES	8,00
<b>2</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>			
02.01	Lastro de concreto preparo e lançamento	SER.CG	M3	12,00
02.02	Fôrma em azimbre para infra-estrutura, 2 reaproveitamentos	SER.CG	M2	36,50
02.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	SER.CG	KG	135,00
02.04	Concreto estrutural usinado Fck - 25 Mpa	SER.CG	M3	15,00
02.05	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	SER.CG	M3	9,00
<b>3</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>			
03.01	Escareamento dos Reforços dos pilares, vigas e sapatas	SER.CG	M2	26,90
03.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	SER.CG	kg	895,60
03.03	Concreto estrutural usinado Fck - 25 Mpa	SER.CG	M3	32,00
03.04	FÔRMA de chapa compensada Plástica para estruturas em geral, resinada, e=10 mm, 1 vez, apenas de um lado, reforçada com sarrafo	SER.CG	M2	78,00
03.05	Concreto estrutural usinado Fck - 25 Mpa	SER.CG	M3	35,00
03.06	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	SER.CG	M3	67,00
03.07	Desforma da supra-estrutura	SER.CG	M2	48,00
03.08	Laje premoldada (treliça/EPS/malha/concreto)	SER.CG	M2	129,00
03.09	Tela soldada Q138 10x10cm Bitola 4,2mm	SER.CG	M2	155,00
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			
04.01	Alvenaria com Tijolos Cerâmicos 9x19x19 de 1/2 vez	SER.CG	M2	212,90
04.02	Verga / Contra Verga 0,15x0,10x1,00m concreto 15.0 Mpa Aço	SER.CG	M	19,00



7. TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEP. Juliana de SA FIORETTI  
Av. Azeiteiro, 115 - Alagoa - PABX: (923) 3111 38 00 - E-mail: camunio@camuniofioretti.com.br  
site: www.camuniofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.

Data/Hora da utilização: 17/10/2014 09:29:46

Emitido por: CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE

FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 4 06

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM AX513055 86

Código de validação: 7CDD-E2D3-BEE2-C01? Valide o selo em www.seloam.com.br

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 303/13

18 NOV. 2013

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data



73

<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>			
05.01	Cobertura com telhas galvalume trapezoidal - 0,50mm - largura 1,07X2,50m c/ estrutura metálica	SER.CG	M2	215,70
05.02	Rufo em concreto	SER.CG	M	25,00
<b>6</b>	<b>FORRO</b>			
06.01	Forro de gesso em placas 60 x 60cm	SER.CG	M2	220,50
06.02	Dilatação tipo cantoneira para forro de gesso	SER.CG	M	195,85
<b>7</b>	<b>FOSSA SEPTICA, FILTRO E SUMIDOURO</b>			
07.01	Escavação com maquina	SER.CG	M3	25,00
07.02	Compactação fundo da fossa	SER.CG	M2	11,96
07.03	Radier e tampa fossa septica com concreto 20fck e=7cm	SER.CG	M3	0,95
07.04	Alvenaria com Tijolos Cerâmicos 9x19x19 de 1/2 vez	SER.CG	M2	21,50
07.05	Tela soldada Q138 10x10cm BIT 4,2mm comp. 2,45x6,00m	SER.CG	M2	23,92
<b>8</b>	<b>ALVENARIA</b>			
08.01	Alvenaria com Tijolos Cerâmicos 9x19x19 de 1/2 vez	SER.CG	M2	95,00
08.02	Alvenaria de Vedação com Bloco de Concreto 14X19x39cm14cm	SER.CG	M2	65,00
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
09.01	Apliação de Impermeabilização na laje á base de emulsão com 3 demãos - Vedapren	SER.CG	M2	220,50
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>			
10.01	Chapisco comum	SER.CG	M2	350,00
10.02	Emboço paulista ou massa única - 1:1:5 (cimento, barro e areia)	SER.CG	M2	350,00
10.03	Porcelanato 52 x 52 cm, assentada com cimentcola e rejuntamento flexível.	SER.CG	M2	215,00
10.04	Rodapé Porcelanato 52cm, h=4,5 cm	SER.CG	M	178,04
10.05	Cerâmica PEI-IV, 42,5X42,5cm, assentada com cimentcola e rejuntamento flexível. Semi anti-derrapante. Piso dos banheiros	SER.CG	M2	12,00
10.06	Cerâmica PEI-IV, 30X45 cm, assentada com cimentcola e rejuntamento flexível. Parede dos banheiros	SER.CG	M2	45,00
10.07	Soleira em granito cor cinza	SER.CG	M2	1,85
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
11.01	Regularização e compactação do Terreno	SER.CG	M2	1.450,00
11.02	Camada Regularizadora de base de Areia	SER.CG	M3	87,50
11.03	Pavimentação em Blokret h=10cm	SER.CG	M2	1.450,00
11.04	Rejuntamento dos Blokret a base de	SER.CG	M2	1.450,00
11.05				
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
12.01	Painel fixo em Vidro Temperado Incolor e=10mm	SER.CG	M2	3,60
12.02	Janelas de correr em Vidro Temperado e=10mm	SER.CG	M2	14,80
12.03	Janelas tipo basculante maxiar em alumínio e vidro	SER.CG	M2	0,28
12.04	Porta 1 folha de enrolar 1,50 x 2,70m	SER.CG	UN	1,00
12.05	Porta em vidro temperado, e=10mm, cor incolor, com ferragens completa (Tamanhos padrão 0,80 x 2,10 e 0,70 x 2,10)	SER.CG	UN	12,00
12.06	Porta de aluminio e vidro comum 0,80X2,10m	SER.CG	M2	3,36
12.07	Portão de ferro com tubo de 2"	SER.CG	M2	24,20
12.08	Grades de ferro	SER.CG	M2	18,90
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>			
13.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm pias, cozinhas, lavatorios, ralo etc.	SER.CG	UN	5,00
13.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	SER.CG	UN	4,00
13.03	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	SER.CG	UN	11,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
14.01	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	SER.CG	PT	8,00
14.02	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	SER.CG	PT	11,00
14.03	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	SER.CG	PT	98,00

**CRBA-AM**  
 18 NOV 2019  
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Aceptação Expedida nesta data

Autentico a presente copia reprográficada  
 original e minis apresentado Doutra Em  
 Data/Hora de validação: 17/10/2014 09:30:03

INSTITUTO FEDERAL DE  
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
 AMAPÁ - IFAPÁ - REITORIA  
 CONFERE O ORIGINAL  
 EM 17/10/2014

741

14.04	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	SER.CG	PT	36,00
14.05	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e	SER.CG	UN	1,00
14.06	Luminaria de embutir de vidro c/ 2 Lâmpadas	SER.CG	UN	36,00
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
15.01	Vaso de louça com caixa acoplada branca, com tampa e acessórios de fixação	SER.CG	UN	4,00
15.02	Lavatorio com coluna suspensa e acessórios de fixação	SER.CG	CJ	4,00
15.03	Torneira para lavatorio	SER.CG	CJ	4,00
15.04	Conjunto de Acessórios para Banheiro Inoxidável saboneteira para sabão líquido, porta papel higiênico; porta-toalhas de vareta; Porta	SER.CG	CJ	4,00
15.05	Espelho para banheiro - instalado	SER.CG	UN	4,00
15.06	Ducha Manual Inoxidável	SER.CG	UN	4,00
15.07	Chuveiro cromado	SER.CG	UN	3,00
<b>16</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>			
16.01	Pintura a base de selador Acrílico	SER.CG	M2	729,65
16.02	Massa corrida PVA - aplicação	SER.CG	M2	729,65
16.03	Pintura ACRÍLICA - semi-brilho cor Branco Neve - Parede	SER.CG	M2	528,79
16.04	Pintura acrilica cor branco gelo - Teto	SER.CG	M2	200,86
<b>17</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>			
17.01	Pintura a base de SELADOR - Acrílico	SER.CG	M2	420,00
17.02	Massa corrida acrilica - aplicação em textura	SER.CG	M2	420,00
17.03	Pintura sobre textura ACRÍLICA cor verde limão duas demãos	SER.CG	M2	153,24
17.04	Pintura sobre textura ACRÍLICA cor branco duas demãos	SER.CG	M2	77,76
17.05	Pintura com zarcão em estrutura de aço com duas demãos	SER.CG	M2	26,15
17.06	Pintura com esmalte sintético cor branco, nas grades com duas demãos	SER.CG	M2	26,15
<b>18</b>	<b>DRENAGEM</b>			
18.01	Calha de concreto armado p/ coleta de Águas Pluviais 35 x 50 x 50cm	SER.CG	M	36,20
18.02	Calha de alvenaria tipo escadaria para Águas Pluviais	SER.CG	M	24,00
<b>19</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>			
19.01	SPLIT 12.000 btus	SER.CG	UN	4,00
19.02	SPLIT 24.000 btus	SER.CG	UN	1,00
19.03	SPLIT 36.000 btus	SER.CG	UN	1,00
19.04	Serviço de instalação e limpeza de ar condicionado	SER.CG	UN	6,00
19.05	Drenos de ar condicionado com tubo PVC 25mm	SER.CG	PT	6,00
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
20.01	Limpeza Final com Remoção de Entulhos	SER.CG	M2	1.450,00



7. TABELA DE NOIAS FIORETI - Bel. Juliana de SA FIORETI  
 Av. Albas, Anápolis, 117 - Albas - OADR, 19211-161 - E-mail: cunha@reitoria.ifam.edu.br  
 Site: www.ifam.edu.br

Identico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.

Data/Hora da utilização: 17/10/2014 09:29:48

Assinado por: CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE

INJETI 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 4,06

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ/AM AX513056-84

Código de validação: 34F0-A265-99A3-511C Valide o selo em www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE NOTAS DE MARIUS M  
 GONÇALVES LEAL  
 CLEUMAR GONÇALVES LEAL  
 Escrivente

Q  
 ✓  
 75



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**950186/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL PINHEIRO BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL PINHEIRO BARRETO**

Registro: **0407097791**

RNP: **0407097791**

Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL, PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Número da ART: **68072014** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/03/2014 Baixada em: 08/10/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BARRETO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM** CPF/CNPJ: **00.360.648/0001-79**  
Endereço do contratante: AV GOV DANILO AREOSA, SN LOTE 1.63 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-351  
Contrato: 0420140006807 Celebrado em: 12/03/2014  
Valor do contrato: R\$ 2.498.010,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV FLAMBOYANT Nº: S/N  
Complemento: GLEBA D2H, LOTE 15B2 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 31/03/2014 Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM CPF/CNPJ: 00.360.648/0001-79  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2498010.78 R\$;**

**Observações**

REGISTRO DE CONTRATO N. 005/2014 A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO, VOLUMES, E CARGAS PERIGOSAS DE VEÍCULOS, DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 240 DIAS CORRIDOS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180140634** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/09/2018 Baixada em: 08/10/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM** CPF/CNPJ: **00.360.648/0001-79**  
Endereço do contratante: AV GOV DANILO AREOSA, SN LOTE 1.63 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351  
Contrato: 0420140006807 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 2.498.010,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV FLAMBOYANT Nº: S/N  
Complemento: GLEBA D2H, LOTE 15B2 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 09/12/2014 Conclusão efetiva: 06/06/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM CPF/CNPJ: 00.360.648/0001-79  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2498010.78 R\$;**

**Observações**

REGISTRO DE CONTRATO N. 005/2014 A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO, VOLUMES, E CARGAS PERIGOSAS DE VEÍCULOS, DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 240 DIAS CORRIDOS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)  
Aditivo: 1º ADITIVO-PRAZO MAIS 180 DIAS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**950186/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (26 páginas, emitido em 15/07/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, Eng. Civ/Eng. Prod. Eletric., em coerência com suas atribuições profissionais. OBS.: 1- O signatário do Atestado na condição de profissional habilitado, Eng. Civ. OSWALDO WANDERLEY DA SILVA NETO, CPF 077.135.412-68, com registro CREA: CREA-AM nº 040827854-4; e Eng. Civ. JEROCILIO ROBERTO SIMOES ALVES DA SILVA, CPF 027.016.342-53, com registro CREA: CREA-AM nº 040669791-4, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 950186/2018**  
**21/12/2018, 18:28**  
**47B64**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 47B64



77 ✓



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BARRETO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ sob nº **06.939.058/0001-81**, sob-responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Civil e Engenheiro de Produção - Eletricista, **Daniel Pinheiro Barreto**, RNP nº **040709779-1**, executou de forma satisfatória os serviços **Execução e Construção do Posto de Verificação do Cronotacógrafo, Volumes e Cargas Perigosas de Veículos**, localizada na Av. Flamboyant, S/N. Gleba D2H, Lote 15B2, Distrito Industrial II, Manaus/AM.

### DADOS DO CONTRATO:

**TERMO DE CONTRATO Nº 005/2014.** Execução e Construção do Posto de Verificação do Cronotacógrafo, Volumes e Cargas Perigosas de Veículos, do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas-IPEM/AM, situado na Av. Flamboyant, S/N, Gleba D2H, Lote 15B2, Distrito Industrial II, MANAUS/AM.

**CONTRATANTE: Instituto Nacional De Pesos e Medidas Do Estado Do Amazonas - IPEM.**

**PRAZO CONTRATUAL: 31/03/2014 a 25/11/2014 (240 dias)**

**ORDEM DE PARALISAÇÃO – 10/11/2014**

**ORDEM DE REINICIO – 27/11/2014 COM VENCIMENTO PREVISTO 08/12/2014.**

**ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO N. 1): 09/12/2014 a 06/06/2015 (180 dias)**

### CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

PLANILHA DE QUANTITATIVO					
Item	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Mobilização e Desmobilização	vb	1,00	0,80	0,20
1.2	Licenças, Taxas e Seguros	cj	1,00	0,90	0,10
1.3	Despesas com Pessoal	mês	8,00	5,00	3,00
1.4	Consumos gerais (água, energia, mat. Escritório, ferramentas leves)	mês	8,00	5,00	3,00
1.5	Móveis e utensílios	mês	8,00	5,00	3,00
1.6	Medicina e segurança do trabalho, inclusive epi/epc	vb	1,00	1,00	0,00
1.7	Limpeza permanente da obra	mês	8,00	5,00	3,00
1.8	Vale alimentação e vale transporte	mês	8,00	5,00	3,00



PEOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

PLANEJAMENTO  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018

15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

1.9	Máquinas e ferramentas	mês	8,00	5,00	3,00
1.10	Desmatamento com corte de árvores com diâmetro de até 0,15m.	m <sup>2</sup>	2.861,00	2.861,00	0,00
1.11	Corte de árvores com diâmetro entre 0,15 e 0,30m.	Un	572,00	572,00	0,00
1.12	Carregamento e transporte do material proveniente do desmatamento para local devidamente aprovado pelas autoridades locais.	m <sup>3</sup> .Km	3.230,00	3.230,00	0,00
1.13	Barracão de obras em chapas de madeira compensada 10 mm, cobertura em telhas de fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e sanitárias	m <sup>2</sup>	50,00	50,00	0,00
1.14	Locação da obra, execução de gabarito	m <sup>2</sup>	849,71	849,71	0,00
1.15	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	6,00	5,75	0,25
1.16	Obtenção de habite-se	un	1,00	0,00	1,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
2.1	Escavação manual - fundações, fosso e tubulações enterradas, com bota fora do material escavado.	m <sup>3</sup>	225,04	225,04	0,00
2.2	Escavação mecânica - tanques de tratamento de água, incluso bota fora	m <sup>3</sup>	222,00	222,00	0,00
2.3	Reaterro e compactação mecânica utilizando compactador manual tipo soquete vibratório.	m <sup>3</sup>	175,99	175,99	0,00
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>				
<b>3.1</b>	<b>Estrutura Metálica</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
3.1.1	Estrutura Metálica (Pilares, Vigas e Engradamento do Telhado).	kg	13.946,01	13.946,01	0,00
3.1.2	Pintura da estrutura metálica (Pilares, Vigas e Engradamento), utilizando pistola de ar comprimido, com duas demãos de esmalte sintético sobre uma demão de fundo anticorrosivo, todas as superfícies devem ser preparadas com lixamento e retirada de resíduos de óleo.	m <sup>2</sup>	602,78	602,78	0,00
<b>3.2</b>	<b>Edificações / Tanque de Tratamento de Resíduos</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
3.2.1	Concreto usinado fck 25 MPA a ser utilizado nas fundações, vigas pilares e lajes das edificações, incluso fornecimento, lançamento, adensamento acabamento - as especificações do projeto para cada uma das aplicações encontram-se nos projetos de estruturas.	m <sup>3</sup>	136,04	133,74	2,30
3.2.2	Armadura em aço CA-60, diâmetros de 3,4 a 6,0mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de	kg	946,30	946,30	0,00

www.inmetro.gov.br  
 Diretoria de Serviços - DSE/INMETRO  
 Avenida Trezentos e Quarenta e Nove, 1000  
 CEP: 04062-900 - São Paulo, SP



INSTITUTO DE  
**PESOS E MEDIDAS**  
 DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

SECRETARIA DE ESTADO DE  
**PLANEJAMENTO,**  
**DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,**  
**TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
 15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	perda), dobra e colocação - exclusive armaduras das lajes.				
3.2.3	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - exclusive armaduras das lajes.	kg	6.727,41	6.727,41	0,00
3.2.4	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 16 a 25mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - exclusive armaduras das lajes.	kg	725,90	270,50	455,40
3.2.5	Formas para estruturas de concreto (fundações, pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de 5 vezes.	m <sup>2</sup>	1.556,47	1.330,29	226,18
3.2.6	Laje pre moldada, de acordo com especificação de projeto, com enchimento em EPS, incluso montagem, armação e escoramento.	m <sup>2</sup>	150,22	150,22	0,00
<b>4</b>	<b>ALVENARIA E DIVISÓRIA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
4.1	Alvenaria singela c/ tijolo cerâmico 6-furos	m <sup>2</sup>	339,73	339,73	0,00
4.2	Divisória dos Sanitários, em granilite, espessura de 35mm, completa.	m <sup>2</sup>	19,95	0,00	19,95
4.3	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, sistema 'dry wall', espessura total de 12,5 cm - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	7,01	0,00	7,01
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
5.1	Chapisco traço 1:3 - cimento e areia (incluso chapisco sob a laje dos Laboratórios).	m <sup>2</sup>	679,46	679,46	0,00
5.2	Emboço paulista (massa unica) traco 1:2:8(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico. (incluso emboço sob a laje dos Laboratórios)	m <sup>2</sup>	679,46	679,46	0,00
5.3	Azulejo, inclusive rejuntamento	m <sup>2</sup>	145,89	139,14	6,75
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
6.1	Lastro de concreto sob toda a pavimentação - traco 1:2,5:5, espessura 7cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante -	m <sup>2</sup>	130,27	129,21	1,06
6.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm.	m <sup>2</sup>	130,27	129,21	1,06
6.3	Piso de alta resistência tipo Korodur, espessura de 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e rodapé de 5cm.	m <sup>2</sup>	90,51	80,25	10,26
6.4	Piso cerâmico 30x30cm, acetinado, PEI-IV, assentado com argamassa colante pré-fabricada,	m <sup>2</sup>	39,76	39,76	0,00

ARQUITETOS RESPONSÁVEIS  
DESENVOLVIDORES E ELABORADORES  
DE PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

80





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	incluso rejuntamento com cimento branco.				
6.5	Base para pavimentação em brita corrida, 25 cm de espessura, inclusive compactação, a ser executada sob a pavimentação de concreto das pistas de inspeção.	m <sup>3</sup>	97,25	97,25	0,00
6.6	Laje de concreto armado e= 25cm, pátiós de cargas perigosas e cronotacógrafo - incluso fornecimento, transporte e lançamento de concreto 20MPa usinado, considerando uma taxa de armadura de 30Kg/m <sup>3</sup> . As juntas serão serradas e para o acabamento final o piso deverá ser polido com alisadoras mecânicas.	m <sup>3</sup>	97,25	42,24	55,01
6.7	Piso de concreto em placas, espessura 7cm - calçadas ao redor das edificações.	m <sup>2</sup>	180,92	180,92	0,00
6.8	Soleiras em mármore branco, largura de 15cm e espessura de 3cm, incluso assentamento e acabamento.	m	7,80	0,00	7,80
<b>7</b>	<b>COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
7.1	"Telhamento com telha galvalume, perfil trapezoidal, e= 0.5 mm, em chapa pré-pintada, inclusive acessórios	m <sup>2</sup>	896,66	656,45	240,21
7.2	Platibanda com telha de galvalume, perfil trapezoidal, e = 0.5 mm, em chapa pré-pintada.	m <sup>2</sup>	261,06	251,50	9,56
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m	107,00	107,00	0,00
7.4	Impermeabilização das lajes de cobertura da casa de bombas e de toda a laje de piso do pavimento técnico com manta asfáltica 4.0mm Torodim ou equivalente, inclusive proteção mecânica traço 1:4 (cimento e areia) plaqueada, e regularização	m <sup>2</sup>	106,67	0,00	106,67
7.5	Impermeabilização do Tanque de Tratamento de Resíduos e da cisterna - Viapol 1000 (2 demãos) e 7000(3 demãos)	m <sup>2</sup>	387,00	163,29	223,71
7.6	Impermeabilização dos blocos de fundação e vigas baldrame com tinta betuminosa - considerar aplicação de duas demãos	m <sup>2</sup>	288,65	288,65	0,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONE / LÓGICA</b>				
<b>8.1</b>	<b>Instalação Elétrica</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
8.1.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 2,5 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	4.615,00	4.615,00	0,00
8.1.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e	m	338,00	338,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Órgão Delegado



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	instalação.				
8.1.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 25,0 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	231,00	0,00	231,00
8.1.4	Eletroduto PVC corrugado reforçado 25mm = Ø 3/4" - fornecimento e instalação.	m	788,00	788,00	0,00
8.1.5	Eletroduto PVC corrugado reforçado 32mm = Ø 1" - fornecimento e instalação.	m	15,00	15,00	0,00
8.1.6	Eletroduto PVC corrugado reforçado 40mm = Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação.	m	11,00	11,00	0,00
8.1.7	Eletroduto PVC corrugado reforçado 50mm = Ø 1 1/2" - fornecimento e instalação.	m	38,00	38,00	0,00
8.1.8	Luminária tipo calha de embutir, 2x40W, com reator eletrônico, lâmpada fluorescente, completa - fornecimento e instalação.	un	41,00	0,00	41,00
8.1.9	Luminária tipo spot dupla para lâmpada incandescente, completa - fornecimento e instalação.	un	18,00	0,00	18,00
8.1.10	Luminária tipo spot simples para lâmpada incandescente, completa - fornecimento e instalação.	un	40,00	0,00	40,00
8.1.11	Tomada para uso geral, completa - fornecimento e instalação.	un	18,00	0,00	18,00
8.1.12	Tomada hexagonal para uso específico, completa - fornecimento e instalação.	un	31,00	0,00	31,00
8.1.13	Tomada Trifásica 10 cv/220V	un	2,00	0,00	2,00
8.1.14	Interruptor simples 1 tecla - fornecimento e instalação.	un	14,00	0,00	14,00
8.1.15	Interruptor simples 2 teclas - fornecimento e instalação.	un	3,00	0,00	3,00
8.1.16	Disjuntor termomagnético monopolar 10A - fornecimento e instalação.	un	15,00	0,00	15,00
8.1.17	Disjuntor termomagnético monopolar 13A - fornecimento e instalação.	un	7,00	0,00	7,00
8.1.18	Disjuntor termomagnético monopolar 16A - fornecimento e instalação.	un	3,00	0,00	3,00
8.1.19	Disjuntor termomagnético bipolar 10A - fornecimento e instalação.	un	24,00	0,00	24,00
8.1.20	Disjuntor termomagnético bipolar 16A - fornecimento e instalação.	un	4,00	0,00	4,00
8.1.21	Disjuntor termomagnético tripolar 32A - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
8.1.22	Interruptor Diferencial Residual bipolar 30mA/25A - fornecimento e instalação.	un	12,00	0,00	12,00
8.1.23	Disjuntor Diferencial Residual bipolar 30mA/25A - fornecimento e instalação.	un	29,00	0,00	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Av. ...  
...  
...



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

8.1.24	Disjuntor Diferencial Residual bipolar 30mA/40A - fornecimento e instalação.	un	1,00	0,00	1,00
8.1.25	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 3 disjuntores monofásicos, 6 bifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação. QD1.	un	1,00	0,00	1,00
8.1.26	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 2 disjuntores monofásicos, 7 bifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação. QD2.	un	1,00	0,00	1,00
8.1.27	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 10 disjuntores monofásicos, 8 bifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação. QD3.	un	1,00	0,00	1,00
8.1.28	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 10 disjuntores monofásicos, 7 bifásicos, 2 trifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação. QD4.	un	1,00	0,00	1,00
8.1.29	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 50x50x15cm - escavação e confecção.	un	6,00	6,00	0,00
8.1.30	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 20x20x10cm - escavação e confecção.	un	2,00	2,00	0,00
8.1.31	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 60x60x60cm - escavação e confecção.	un	5,00	5,00	0,00
<b>8.2</b>	<b>Cabeamento Estruturado - Telefonia e Lógica</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
8.2.1	Cabo FO IND/OUT Multimodo 8FO 62,5/125 um	m	10,00	0,00	10,00
8.2.2	Distribuidor Interno Ótico - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
8.2.3	"Cabo UTP 4 pares cat.6 cor azul - fornecimento e lançamento"	m	3.570,00	3.570,00	0,00
8.2.4	Cabo CI 100 pares 100x0.5 mm - fornecimento e	m	5,00	0,00	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47864

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Av. ...  
...  
...



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



83



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	lançamento				
8.2.5	Cabo coaxial 75 Ω - fornecimento e instalação	m	5,00	0,00	5,00
8.2.6	Cabo VGA/RGB	m	5,00	0,00	5,00
8.2.7	Tomada DB-15-VGA	un	2,00	0,00	2,00
8.2.8	Tomada Coaxial F 75 Ω	un	2,00	0,00	2,00
8.2.9	Conector RJ 45 fema cat.6	un	53,00	0,00	53,00
8.2.10	Rack fechado 12Ux 19" - Fornecimento, montagem e instalação	un	1,00	0,00	1,00
8.2.11	Rack fechado 9Ux 19" - Fornecimento, montagem e instalação	un	1,00	0,00	1,00
8.2.12	Patch cord 1.5 metros, montado, cat.6	un	53,00	0,00	53,00
8.2.13	Patch cord 2.5 metros, montado, cat.6	un	53,00	0,00	53,00
8.2.14	Patch cord RJ11/RJ11 - 1.5 metros	un	53,00	0,00	53,00
8.2.15	Painel Frontal 1Ux19"	un	6,00	0,00	6,00
8.2.16	Guia-cabo 1Ux19"	un	6,00	0,00	6,00
8.2.17	Anilha de identificação - numérica, pacote com 100 unidades (0 a 9)	un	1,00	0,00	1,00
8.2.18	Protetor contra surto para linha telefônica	un	1,00	0,00	1,00
8.2.19	Bloco M10 com corte, engate rápido, com módulo de proteção	un	10,00	0,00	10,00
8.2.20	Bastidor de aço para telefonia - 100 pares	un	1,00	0,00	1,00
8.2.21	Quadro de distribuição para telefone N.3 40x40x12 cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás	un	1,00	0,00	1,00
8.2.22	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 3/4"	m	85,00	85,00	0,00
8.2.23	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 1 1/4"	m	5,00	5,00	0,00
8.2.24	Curva 90º de PVC rígido para eletroduto roscável 3/4 pol	br	30,00	30,00	0,00
8.2.25	Luva de pvc para eletroduto rígido roscável 3/4 pol	un	129,00	129,00	0,00
8.2.26	Luva de pvc para eletroduto rígido roscável 1 1/4 pol	un	7,00	7,00	0,00
8.2.27	Condutele ferro galvanizado tipo universal, com tampa 02 furos para RJ45 fema, 3/4 pol	un	22,00	0,00	22,00
8.2.28	Condutele ferro galvanizado tipo universal, com tampa 01 furo para RJ45 fema, 3/4 pol	un	7,00	0,00	7,00
8.2.29	Adaptador de alumínio para condutele de 3/4"	un	106,00	0,00	106,00
8.2.30	Abracadeira tipo D com cunha de 3/4"	un	109,00	0,00	109,00
8.2.31	Abracadeira tipo D com cunha de 1 1/4"	un	7,00	0,00	
8.2.32	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 30x30x12cm - escavação e confecção.	un	3,00	3,00	3,00
8.2.33	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço,	un	1,00	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Órgão Delegado



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.





	revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 50x50x15cm - escavação e confecção.				
<b>8.3</b>	<b>Certificação de Rede - Telefonia e Lógica</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
8.3.1	Serviço de certificação com fornecimento de relatório dos pontos de rede certificados, através de aparelho certificador de rede compatível com a categoria do Cabo adotado.	pts	53,00	0,00	53,00
8.3.2	Execução de Fusão de Fibra Óptica	fs	16,00	0,00	16,00
8.3.3	Serviço de Teste da fibra óptica com power meter	LNK	16,00	0,00	16,00
8.3.4	Entrega de As Built de projeto das instalações, discriminando todas as adaptações feitas durante a execução. Entrega dos arquivos em CD-ROM e impressa	un	1,00	0,00	1,00
<b>8.4</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
8.4.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 2,5mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	188,00	188,00	0,00
8.4.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	50,00	50,00	50,00
8.4.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 6,0mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	68,00	68,00	68,00
8.4.4	"Eletroduto em PVC flexível corrugado reforçado 25mm= Ø 3/4" - fornecimento e instalação."	m	72,00	0,00	72,00
8.4.5	Tomada 2P+T de 20 A para ar condicionado	un	6,00	0,00	6,00
<b>8.5</b>	<b>ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
8.5.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 10 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	290,00	0,00	290,00
8.5.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 16 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	912,00	0,00	912,00
8.5.3	Cabo de cobre com isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 25 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	756,00	0,00	756,00
8.5.4	Cabo de cobre com isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 35 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	537,00	0,00	537,00
8.5.5	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 70 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e	m	32,00	0,00	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, às 17:22

Chave de impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Ata de: [illegible]



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



85



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	instalação.				
8.5.6	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 120 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	158,00	0,00	158,00
8.5.7	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação.	m	60,00	60,00	0,00
8.5.8	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1 1/2" - fornecimento e instalação.	m	80,00	80,00	0,00
8.5.9	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 2" - fornecimento e instalação.	m	194,00	194,00	0,00
8.5.10	Disjuntor termomagnético tripolar 32A - fornecimento e instalação.	un	4,00	0,00	4,00
8.5.11	Disjuntor termomagnético tripolar 63A - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
8.5.12	Disjuntor termomagnético tripolar 100A - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
8.5.13	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 4 disjuntores trifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.	un	1,00	0,00	1,00
8.5.14	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) 175V-40 kA	un	5,00	0,00	5,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA</b>				
<b>9.1</b>	<b>Instalações Hidráulicas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
9.1.1	Tubulação de aço galvanizado Ø 75 mm, interligação da casa de bombas ao local das medidas volumétricas.	m	15,00	7,00	8,00
9.1.2	Registro de gaveta bruto em latão Ø 75mm	Un	4,00	0,00	4,00
9.1.3	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	7,72	7,72	0,00
9.1.4	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	15,70	15,70	0,00
9.1.5	Tubo PVC soldável para água fria Ø 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	M	2,34	2,34	0,00
9.1.6	Tubo PVC soldável para água fria Ø 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	M	5,85	5,85	0,00
9.1.7	Tubo PVC soldável para água fria Ø 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	M	2,04	2,04	0,00
9.1.8	Tubo PVC soldável para água fria Ø 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	3,95	3,95	0,00
9.1.9	Válvula tipo gaveta com canopla cromada, 1.1/4" - fornecimento e instalação.	Un	1,00	0,00	1,00

INMETRO  
Órgão Delegado



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



86



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

9.1.10	Válvula tipo gaveta com canopla cromada, 1.1/2" - fornecimento e instalação.	Un	1,00	0,00	1,00
9.1.11	Registro de pressão com canopla cromada, 3/4" - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
9.1.12	Válvula de esfera em bronze, 60mm - fornecimento e instalação.	Un	1,00	0,00	1,00
9.1.13	Fornecimento e instalação de bomba centrífuga trifásica 10cv.	Un	2,00	2,00	0,00
<b>9.2</b>	<b>Drenagem - Posto</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
9.2.1	Tubulação de águas pluviais Ø 50mm, inclusive conexões.	m	6,50	6,50	0,00
9.2.2	Tubulação de águas pluviais Ø 75mm, inclusive conexões.	m	34,60	34,60	0,00
9.2.3	Tubulação de águas pluviais Ø 100mm, inclusive conexões.	m	115,95	115,95	0,00
9.2.4	Tubulação de águas pluviais Ø 150mm, inclusive conexões.	m	37,50	37,50	0,00
9.2.5	Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, revestido com barra lisa, com grelha e porta grelha em cantoneira de 3/4"x1/8", incluso aplicação de duas demãos de zarcão.	Un	4,00	4,00	0,00
9.2.6	Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, revestido com barra lisa, com tampa em concreto armado 15MPa.	Un	4,00	4,00	0,00
9.2.7	Ralo semi-esférico (tipo abacaxi), 100mm, em ferro fundido.	Un	10,00	0,00	10,00
<b>9.3</b>	<b>Instalações Sanitárias</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
9.3.1	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	14,10	14,10	0,00
9.3.2	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	22,20	22,20	0,00
9.3.3	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	11,70	11,70	0,00
9.3.4	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	15,10	15,10	0,00
9.3.5	Tubulação Ø 200 mm - tanque de resíduos	m	72,00	35,00	37,00
9.3.6	Ralo sifonado 150x150mm	Un	5,00	5,00	0,00
9.3.7	Ralo sifonado 100x100mm	Un	2,00	2,00	0,00
9.3.8	Caixa de gordura em PVC 250 x 230 x 75mm, completa - fornecimento e instalação.	Un	1,00	1,00	0,00
9.3.9	Caixa de inspeção internas em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com barra lisa, fundo em concreto 15MPa, tampa em concreto	Un	5,00	5,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Órgão Delegado



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



87



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	armado 15MPa, dimensões 60x60cm, prof. Média 60cm - escavação e confecção.				
9.4	<b>Combate a incêndio</b>	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
9.4.1	Extintor tipo PQS, carga 20-B:C.	Un	3,00	0,00	3,00
9.4.2	Extintor de água pressurizada, carga 2-A.	Un	2,00	0,00	2,00
9.4.3	Extintor PQS sobre rodas, carga 80-B:C.	Un	2,00	0,00	2,00
9.4.4	Extintor gás carbônico, carga 5-B:C.	Un	1,00	0,00	1,00
9.4.5	Luminária de emergência autônoma com lâmpada fluorescente 15 w	Un	10,00	0,00	10,00
10	<b>EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS</b>				
10.1	<b>Louças Sanitárias</b>	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
10.1.1	Bacia Sanitária com caixa acoplada em louça branca, incluso assento e rabicho cromado - fornecimento e instalação	Un	4,00	0,00	4,00
10.1.2	Bacia Sanitária com caixa acoplada, incluso assento e rabicho cromado para PNE - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
10.1.3	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação	Un	2,00	0,00	2,00
10.1.4	Lavatório com coluna em louça branca, incluso engate, sifão em PVC e válvula em metal cromado.	Un	5,00	0,00	5,00
10.1.5	Lavatório com coluna em louça branca, completo, para PNE - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
10.1.6	Cuba em aço inoxidável para pia de cozinha, 40 x 34 x 11,5cm, com sifão cromado e válvula tipo americana cromada.	Un	1,00	0,00	1,00
10.1.7	Bancadas em granito cinza andorinha, incluso testeira com altura de 5cm - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	1,50	0,00	1,50
10.2	<b>Metals e acessórios</b>	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
10.2.1	Registro gaveta 1.1/2", com canopla de acabamento cromado - fornecimento e instalação.	Un	1,00	1,00	0,00
10.2.2	Registro gaveta 1.1/4", com canopla de acabamento cromado - fornecimento e instalação.	Un	1,00	1,00	0,00
10.2.3	Registro de pressão 25mm x 3/4" com canopla de acabamento cromado - fornecimento e instalação.	Un	2,00	2,00	0,00
10.2.4	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e	Un	1,00	1,00	0,00

Ata nº 179 - de 15/02/2019  
 15/02/2019, às 17:22  
 Documento nº 950186/2018



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



88





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	instalação.				
10.2.5	Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida em aço inoxidável, bitola de 1.1/2", 800mm - fornecimento e instalação.	Un	4,00	0,00	4,00
10.2.6	Torneira cromada longa de parede para pia de cozinha com arejador - fornecimento e instalação.	Un	1,00	0,00	1,00
10.2.7	Torneira cromada de bancada para lavatório, tipo pressmatic - fornecimento e instalação.	Un	7,00	0,00	7,00
10.2.8	Chuveiro elétrico comum, corpo plástico tipo ducha - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
<b>11.1</b>	<b>Portas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
11.1.1	0,60X1,80 - alumínio série 25 incluso guarnições e dobradiças, fornecimento e instalação.	Un	6,00	0,00	6,00
11.1.2	0,70X2,10 - madeira, incluso guarnições (aduelas e alizares), com revestimento melamínico fornecimento	Un	2,00	0,00	2,00
11.1.3	0,80X2,10 - madeira, incluso guarnições (aduelas e alizares), com revestimento melamínico fornecimento	Un	11,00	0,00	11,00
<b>11.2</b>	<b>Janelas de Alumínio</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
11.2.1	Janela de correr em alumínio série 25.	m <sup>2</sup>	31,20	31,20	0,00
11.2.2	Janela tipo maxim ar de alumínio série 25.	m <sup>2</sup>	4,24	4,24	0,00
11.2.3	Janela do tipo comovent	m <sup>2</sup>	139,80	139,80	0,00
<b>11.3</b>	<b>Ferragens</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
11.3.1	Fechadura para porta externa "cilindro"	Un	13,00	0,00	13,00
11.3.2	Targeta "livre ocupado" - Porta do Box dos sanitários	Un	6,00	0,00	6,00
<b>12</b>	<b>SERRALHERIA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
12.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2", em torno da laje superior na área de verificação volumétrica, inclusive pintura duas demãos de esmalte sintético sobre base de galvoprimer.	m <sup>2</sup>	35,06	0,00	35,06
12.2	Escada metálica rotulada de alumínio conforme detalhe em projeto.	Un	2,00	0,00	2,00
12.3	Tampa metálica (0,8mx0,8m) - cisterna	Un	2,00	0,00	2,00
12.4	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2", em torno do tanque de tratamento de resíduos, inclusive pintura duas demãos de esmalte sintético sobre base de galvoprimer.	m <sup>2</sup>	30,00	0,00	30,00

INMETRO  
Órgão  
Delegado



INSTITUTO DE  
**PESOS E MEDIDAS**  
DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

SECRETARIA DE ESTADO DE  
**PLANEJAMENTO,**  
**DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,**  
**TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



94



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

13	VIDROS	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
13.1	Vidro liso comum transparente- 4mm	m <sup>2</sup>	31,20	0,00	31,20
13.2	Vidro fantasia tipo canelado - 4mm.	m <sup>2</sup>	4,24	0,00	4,24
13.3	Espelho cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	3,70	0,00	3,70
14	PINTURA	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
14.1	Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico - tetos e paredes, conforme indicação de projeto.	m <sup>2</sup>	670,20	670,20	0,00
14.2	Pinturas acrílicas, três demãos para ambientes internam-externos em tetos e paredes, conforme indicação de projeto - incluso duas demãos de emassamento acrílico.	m <sup>2</sup>	670,20	300,00	370,20
14.3	Aplicação de duas demãos de pintura acrílica sobre uma demão de massa acrílica em divisória de gesso acartonado.	m <sup>2</sup>	14,02	0,00	14,00
	Faltando pintura da platibanda.				
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
15.1	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup> , com isoladores.	m	240,00	120,00	120,00
15.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	55,00	25,00	30,00
15.3	Captor aéreo em aço galvanizado, 60 cm, Ø 3/8", com suporte.	un	30,00	0,00	30,00
15.4	Conector aparafusado mini garra em bronze estanhado para travamento de cabo 35mm <sup>2</sup>	un	324,00	0,00	324,00
15.5	Tensionador em latão com porca de aço inox Ø 5/8"	un	648,00	0,00	648,00
15.6	Parafuso sextavado em aço inox com rosca soberba M6 x 45 mm - fornecimento e instalação	un	648,00	0,00	648,00
15.7	Arruela lisa em aço inox Ø 1/4"	un	648,00	0,00	648,00
15.8	Bucha de nylon nº 8	un	648,00	0,00	648,00
15.9	Suporte para eletroduto de Ø 2"	un	36,00	0,00	36,00
15.10	Eletroduto de Ø 2" de PVC rígido de 2 m, com conexões	un	6,00	0,00	6,00
15.11	Terminais de compressão em cobre estanhado para cabo de 16 mm <sup>2</sup>	un	6,00	0,00	6,00
15.12	Conector de pressão tipo split-bolt em cobre estanhado para cabo de 35 mm <sup>2</sup>	un	6,00	0,00	6,00
15.13	Conector de pressão tipo split-bolt em cobre estanhado para cabo de 50 mm <sup>2</sup>	un	6,00	0,00	6,00
15.14	Caixa de inspeção de aterramento suspensa em PVC com tampa em aço 300mm x 600mm	un	6,00	0,00	6,00
15.15	Caixa de inspeção de aterramento, tipo solo, com tampa de ferro	un	6,00	0,00	6,00

Telefone: (92) 3661-1000  
Telefax: (92) 3661-1001  
(92) 3661-1002



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas  
Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



90



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

15.16	Conector de medição em bronze com 4 parafusos	un	6,00	0,00	6,00
15.17	Solda exotérmica 115 - Cabo 50 passante - Haste de Ø 5/8"	un	6,00	0,00	6,00
15.18	Solda exotérmica 65 - Cabo 35 - Haste de Ø 5/8"	un	6,00	0,00	6,00
15.19	Haste de Aço-cobre de 5/8" x 2,4m	un	6,00	0,00	6,00
15.20	Caixa de Equipotencialização 200 mm x200 mm em aço, com 1 terminal para 50 mm <sup>2</sup> e 8 terminais para	un	1,00	0,00	1,00
<b>16</b>	<b>Fechamentos nas Divisas</b>				
<b>16.1</b>	<b>Muro de divisa</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
16.1.1	Cintamento em concreto armado 20MPa, usinado, bombeado, inclusive fôrmas, armaduras, lançamento, adensamento e acabamento.	m <sup>3</sup>	17,67	8,57	9,10
16.1.2	Blocos de fundação para os pilares do muro de divisa em concreto 20MPa usinado, bombeado, inclusive fôrmas, armaduras, lançamento, adensamento e acabamento.	m <sup>3</sup>	8,63	8,63	0,00
16.1.3	Pilares em concreto armado 20MPa, usinado, bombeado, inclusive fôrmas, armaduras, lançamento, adensamento e acabamento.	m <sup>3</sup>	14,01	5,76	8,25
16.1.4	Alvenaria singela c/ tijolo cerâmico 6-furos	m <sup>2</sup>	762,61	762,61	0,00
16.1.5	Chapisco traço 1:3 - cimento e areia (incluso chapisco sob a laje dos Laboratórios).	m <sup>2</sup>	1.525,22	1.525,22	0,00
16.1.6	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:8(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico. (incluso emboço sob a laje dos Laboratórios)	m <sup>2</sup>	1.525,22	1.525,22	0,00
16.1.7	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado a ser aplicado em toda a extensão do muro (partes onde sem gradil).	m	308,00	0,00	308,00
16.1.8	Aplicação de uma demão de selador acrílico em ambas as faces do muro de divisa.	m <sup>2</sup>	1.525,22	762,61	762,61
16.1.9	Aplicação de duas demãos de pintura látex acrílica em ambas as faces do muro de divisa.	m <sup>2</sup>	1.525,22	0,00	1.525,22
<b>16.2</b>	<b>Gradil e Portões</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
16.2.1	Grade de ferro, inclusive pintura eletrostática	m <sup>2</sup>	84,86	59,01	25,85
16.2.2	Portões de Entrada de veículos	m <sup>2</sup>	25,00	0,00	25,00
<b>17</b>	<b>Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.1	Movimento de Terra - Guaritas				
17.1.1	Escavação manual - fundações da cobertura para caminhões externa ao Posto.	m <sup>3</sup>	9,00	3,38	5,62
17.1.2	Reaterro e compactação mecânica utilizando	m <sup>3</sup>	7,92	7,89	0,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Departamento de Metrologia



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



91



	compactador manual tipo soquete vibratório.				
<b>17.2</b>	<b>Fundações e Estruturas - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.2.1	Concreto usinado, fck= 25MPa, para execução das fundações, vigas baldrame, vigas e pilares das guaritas - incluso lançamento, adensamento e acabamento - a especificação para cada uma das utilizações encontra-se em projeto específico.	m <sup>3</sup>	6,67	4,42	2,25
17.2.2	Concreto estrutural armado, fck= 35MPa, para execução das lajes das guaritas - incluso lançamento, adensamento e acabamento - a especificação para cada uma das utilizações encontra-se em projeto específico.	m <sup>3</sup>	2,04	2,04	0,00
17.2.3	Fôrmas para fundações em tábuas de madeira, reaproveitamento de 5 vezes.	m <sup>2</sup>	12,96	12,96	0,00
17.2.4	Formas para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12 mm, reaproveitamento de 5 vezes.	m <sup>2</sup>	57,94	57,94	0,00
17.2.5	Armadura em aço CA-60, diâmetros de 3,4 a 6,0mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação.	kg	102,90	102,90	0,00
17.2.6	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação.	kg	212,00	212,00	0,00
<b>173</b>	<b>Alvenarias e Divisórias - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.3.1	Alvenaria singela c/ tijolo cerâmico 6-furos	m <sup>2</sup>	49,98	49,98	0,00
<b>17.4</b>	<b>Revestimentos - Guaritas</b>				
17.4.1	Chapisco traço 1:3 - cimento e areia (incluso chapisco sob a laje dos Laboratórios).	m <sup>2</sup>	99,96	99,96	0,00
17.4.2	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2: 8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico. (incluso emboço sob a laje dos Laboratórios)	m <sup>2</sup>	99,96	99,96	0,00
17.4.3	Azulejo, inclusive rejuntamento.	m <sup>2</sup>	20,16	0,00	20,16
<b>17.5</b>	<b>Pavimentação - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.5.1	Lastro de concreto sob toda a pavimentação - traço 1:2, 5:5, espessura 7 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante -	m <sup>2</sup>	30,00	25,20	4,80
17.5.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5 cm.	m <sup>2</sup>	12,60	12,60	0,00
17.5.3	Piso cerâmico 30x30cm, acetinado, PEI-IV, assentado com argamassa colante pré-fabricada,	m <sup>2</sup>	12,60	0,00	12,60

Ata de 17/02/2019, p. 17/22  
 Chave de Impressão: 47B64  
 N.º 24.5.007, Ex.º 01/2019-01



INSTITUTO DE  
 PESOS E MEDIDAS  
 DO ESTADO DO  
 AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
 PLANEJAMENTO,  
 DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
 15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

✓  
92



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	incluso rejuntamento com cimento branco.				
17.5.4	Piso de concreto em placas, espessura 7cm - calçadas ao redor das guaritas.	m <sup>2</sup>	12,20	0,00	12,20
<b>17.6</b>	<b>Impermeabilizações - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.6.1	Impermeabilização das lajes de cobertura das guaritas com manta asfáltica 3.0mm com película de alumínio gofrado de 0,8mm de espessura, marca Torodim ou equivalente.	m <sup>2</sup>	44,30	0,00	44,30
17.6.2	Impermeabilização dos blocos de fundação e vigas baldrame com tinta betuminosa - considerar aplicação de duas demãos.	m <sup>2</sup>	23,91	0,00	23,91
17.6.3	Soleiras em mármore branco, largura de 15cm e espessura de 3cm, incluso assentamento e acabamento.	m	1,60	0,00	1,60
<b>17.7</b>	<b>Instalações Elétricas - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.7.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 1,5 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	140,00	140,00	0,00
17.7.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 2,5 mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	1.945,00	1.945,00	0,00
17.7.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	1.160,00	1.160,00	0,00
17.7.4	Luminária tipo calha de embutir, 2x40W, com reator eletrônico, lâmpada fluorescente, completa - fornecimento e instalação.	un	10,00	0,00	10,00
17.7.5	Luminária tipo calha de embutir, 1x40W, com reator eletrônico, lâmpada fluorescente, completa - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
17.7.6	Interruptor simples 1 tecla - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
17.7.7	Interruptor simples 2 teclas - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
17.7.8	Tomada universal dois pólos mais Terra - 10A-250V - fornecimento e instalação.	un	6,00	0,00	6,00
17.7.9	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 30x30x12 cm	un	2,00	0,00	2,00
17.7.10	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25mm (3/4")	m	120,00	120,00	0,00
<b>17.8</b>	<b>Instalações Hidrossanitárias - Guaritas</b>				
<b>17.8.1</b>	<b>Instalações Hidráulicas - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.8.1.1	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro	m	1,54	1,54	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Organismo de Metrologia Legal  
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



93



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

1	20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.				
17.8.1.2	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	5,04	5,04	0,00
17.8.1.3	Tubo PVC soldável para água fria Ø 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	1,40	1,40	0,00
17.8.1.4	Válvula tipo gaveta com canopla cromada, 1" - fornecimento e instalação.	Un	2,00	2,00	0,00
17.8.1.5	Registro de pressão com canopla cromada, 3/4" - fornecimento e instalação.	Un	2,00	2,00	0,00
<b>17.8.2</b>	<b>Instalações Sanitárias - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.8.2.1	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	4,80	4,80	0,00
17.8.2.2	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	10,40	10,40	0,00
17.8.2.3	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	4,60	4,60	0,00
17.8.2.4	Ralo sifonado 150x150mm	Un	2,00	2,00	0,00
<b>17.8.3</b>	<b>Drenagem - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.8.3.1	Tubulação de águas pluviais Ø 50mm, inclusive conexões.	m	20,60	20,60	0,00
17.8.3.2	Ralo semi-esférico (tipo abacaxi), em ferro fundido, 50mm.	Un	2,00	0,00	2,00
<b>17.8.4</b>	<b>Instalações de Combate à Incêndio - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.8.4.1	Extintor gás carbônico, carga 5-B:C.	Un	2,00	0,00	2,00
<b>17.9</b>	<b>Louças e Acessórias - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.9.1	Chuveiro elétrico comum, corpo plástico tipo ducha - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
17.9.2	Vaso sanitário com caixa acoplada, em louça branca, incluso rabicho cromado e assento - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
17.9.3	Lavatório com coluna em louça branca, incluso engate, sifão em PVC e válvula em metal cromado.	Un	2,00	0,00	2,00
17.9.4	Bancadas em granito cinza andorinha, incluso testeira com altura de 5cm - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	2,20	0,00	2,20
17.9.5	Registro gaveta 1", com canopla de acabamento cromado - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019  
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO  
DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22  
Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



94



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

17.9.6	Registro de pressão com canopla cromada, 3/4" - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
17.9.7	Torneira cromada de bancada para lavatório, tipo pressmatic - fornecimento e instalação.	Un	2,00	0,00	2,00
<b>17.10</b>	<b>Esquadrias - Guaritas</b>				
<b>17.10.1</b>	<b>Portas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.10.1.1	0,80X2,10 - alumínio série 25, incluso guarnições, fornecimento e instalação	Un	2,00	0,00	2,00
17.10.1.2	0,60X2,10 - madeira, incluso guarnições (aduelas e alizares), com revestimento melamínico fornecimento	Un	2,00	0,00	2,00
<b>17.10.2</b>	<b>Janelas de Alumínio</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.10.2.1	Janela de correr em alumínio série 25.	m <sup>2</sup>	8,90	0,00	8,90
17.10.2.2	Janela tipo maxim ar de alumínio série 25.	m <sup>2</sup>	0,50	0,00	0,50
<b>17.11</b>	<b>Ferragens</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.11.1	Fechadura para porta externa "cilindro"	Un	4,00	0,00	4,00
<b>17.12</b>	<b>Vidros - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.12.1	Vidro liso comum transparente- 4mm	m <sup>2</sup>	8,90	0,00	8,90
17.12.2	Vidro fantasia tipo canelado - 4mm.	m <sup>2</sup>	0,50	0,00	0,50
17.12.3	Espelho cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	1,00	0,00	1,00
<b>17.13</b>	<b>Pintura - Guaritas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
17.13.1	Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico - tetos e paredes conforme indicação de projeto.	m <sup>2</sup>	140,65	0,00	140,65
17.13.2	Pintura acrílica, três demãos para ambientes internos/externos em tetos e paredes, conforme indicação de projeto - incluso duas demãos de emassamento acrílico.	m <sup>2</sup>	140,65	0,00	140,65
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXTERNAS</b>				
<b>18.1</b>	<b>Instalações Hidráulicas</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
18.1.1	Tubo de água fria em PVC rígido soldável, 32mm, incluso conexões - alimentação das Guaritas.	m	58,10	58,10	0,00
18.2	Tubo de água fria em PVC rígido soldável, 60mm, incluso conexões - allimentação do Posto.	m	33,10	33,10	0,00

Ata nº 1078 de 15/02/2019, às 17:22  
 15/02/2019, 17:22  
 Chave de Impressão: 47B64



INSTITUTO DE  
**PESOS E MEDIDAS**  
 DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

SECRETARIA DE ESTADO DE  
**PLANEJAMENTO,**  
**DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,**  
**TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
 15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



95



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

18.1.2	Tubo de água fria em PVC rígido soldável, 40mm, incluso conexões - alimentação da caixa d'água.	m	9,60	9,60	0,00
<b>18.1.4</b>	<b>Envelopamento de tubulação de água fria.</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
18.1.4.1	Escavação manual de valas com profundidade de até 1m.	m <sup>3</sup>	5,58	5,58	0,00
18.1.4.2	Alvenaria de bloco estrutural de concreto, 14x19x39cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:5:11.	m <sup>2</sup>	12,76	12,76	0,00
18.1.4.3	Fundo em concreto de fck 15MPa, preparo mecânico, incluindo transporte, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	0,81	0,81	0,00
18.1.4.4	Tubo PVC rígido leve.	m	15,95	15,95	0,00
18.1.4.5	Colchão de areia.	m <sup>3</sup>	1,65	1,65	0,00
<b>18.2</b>	<b>Instalações Sanitárias</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
18.2.1	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 100mm, inclusive conexões, para interligação das caixas e das guaritas - fornecimento e instalação.	m	124,00	124,00	0,00
18.2.2	Envelopamento de tubulação de esgoto.	m	49,40	49,90	0,00
18.2.3	Caixa de inspeção externas em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com barra lisa, fundo em concreto 15MPa, tampa em concreto armado 15MPa, dimensões 60x60cm, prof. Média 60cm - escavação e confecção.	Un	6,00	6,00	0,00
<b>18.3</b>	<b>Estação de Tratamento de Esgoto</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
18.3.1	Fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto, completa, incluso escavações, revestimentos, reaterros, interligações, filtros e vegetação - conforme especificação técnica.	Un	1,00	0,00	1,00
<b>19</b>	<b>REDE ELÉTRICA EXTERNA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
19.1	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 3/4"- fornecimento e instalação.	m	240,00	120,00	120,00
19.2	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1"- fornecimento e instalação.	m	90,00	90,00	0,00
19.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1 1/4"- fornecimento e instalação.	m	45,00	45,00	0,00
19.4	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1 1/2"- fornecimento e instalação.	m	118,00	118,00	0,00
19.5	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 2"- fornecimento e instalação.	m	85,00	85,00	0,00

Ata de Realização de  
Reunião do Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



96





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

19.6	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 60x60x60cm - escavação e confecção.	un	8,00	8,00	0,00
19.7	Poste metálico em aço galvanizado a fogo, altura de 12m, com 3 luminárias de iluminação pública tipo pétala, com lâmpada 400W vapor de sódio, sensor fotoelétrico, completa - fornecimento e instalação.	un	10,00	0,00	10,00
19.8	Luminária spot simples, com lâmpada incandescente refletora no teto, completa - fornecimento e instalação.	un	5,00	0,00	5,00
19.9	Luminária spot dupla, com lâmpada incandescente refletora no teto, completa - fornecimento e instalação.	un	18,00	0,00	18,00
19.10	Interruptor automatizado por presença - fornecimento e instalação.	un	6,00	0,00	6,00
19.11	Interruptor simples 1 tecla - fornecimento e instalação.	un	2,00	0,00	2,00
19.12	Luminária tipo bloco autônomo para iluminação de emergência - fornecimento e instalação	un	6,00	0,00	6,00
<b>20</b>	<b>SUBESTAÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
20.1	Transformador de poste a óleo, 112.5 kVA, tensão primária 13.8 kV, tensão secundária 220V - fornecimento e instalação.	un	1,00	1,00	0,00
20.2	Parafuso de máquina galvanizado de 400 x 16 mm - fornecimento	un	3,00	3,00	0,00
20.3	Isolador de pino 15KV - fornecimento e instalação.	un	3,00	0,00	3,00
20.4	Para raios de distribuição tipo válvula de óxido de zinco, tensão nominal 12KV, 5KA - fornecimento e instalação.	un	3,00	0,00	3,00
20.5	Cabo de cobre nu 6 mm <sup>2</sup>	m	4,00	0,00	4,00
20.6	Cabo de cobre nu 16 mm <sup>2</sup>	m	5,00	0,00	5,00
20.7	Cabo de cobre nu 25 mm <sup>2</sup> para aterramento da subestação e interligação à gaiola de aterramento do prédio principal - fornecimento e instalação.	m	15,00	0,00	15,00
20.8	Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x2,40m, com conector - fornecimento e instalação.	un	3,00	0,00	3,00
20.9	Caixa de inspeção de aterramento, tipo solo, 700x700x500, com tampa de ferro	un	1,00	0,00	1,00
20.10	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 4" - fornecimento e instalação.	m	7,00	0,00	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  
Rua Santa Quitéria, 150 - Centro - Manaus - AM



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



Handwritten signature and initials



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

20.11	Arame de fogo 18 BWG - fornecimento.	m	30,00	0,00	30,00
20.12	Poste circular em concreto, altura de 11m, carga nominal de 600Kgf - M3 - fornecimento, transporte e instalação.	un	1,00	1,00	0,00
20.13	Cabo de alumínio 2AWG com alma de aço, em rede aérea para média tensão - fornecimento e instalação.	m	72,00	0,00	72,00
20.14	Conjunto de medição completo.	un	1,00	1,00	0,00
20.15	Chave fusível tripolar tipo XS 100 A/15kV. Capacidade de ruptura 10 kA, com comando para haste de manobra - fornecimento e instalação.	un	1,00	0,00	1,00
20.16	Elo fusível 6A tipo K	un	3,00	0,00	3,00
20.17	Chave seccionadora Tripolar 400A/600V	un	1,00	1,00	0,00
20.18	Fusível NH 300A/500V - fornecimento e instalação.	un	3,00	0,00	3,00
20.19	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 80x80x80cm - escavação e confecção.	un	1,00	0,00	1,00
<b>21</b>	<b>REDE EXTERNA DE TELEFONIA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
21.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 50x50x15cm - escavação e confecção.	un	18,00	18,00	
21.2	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 25mm ( $\varnothing = 3/4''$ ) - fornecimento e instalação.	m	250,00	250,00	0,00
21.3	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 32mm ( $\varnothing = 1''$ ) - fornecimento e instalação.	m	75,00	75,00	0,00
21.4	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 40mm ( $\varnothing = 1 1/4''$ ) - fornecimento e instalação.	m	25,00	25,00	0,00
21.5	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 50mm ( $\varnothing = 1 1/2''$ ) - fornecimento e instalação.	m	10,00	10,00	0,00
21.6	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 63mm ( $\varnothing = 2''$ ) - fornecimento e instalação.	m	166,00	166,00	0,00
<b>22</b>	<b>TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
22.1	Escavação mecanizada do terreno para atender as cotas determinadas no projeto, incluso bota fora em local autorizado pelas autoridades competentes.	m <sup>3</sup>	1.800,00	1.800,00	0,00
22.2	Aterro para atender ao nível de implantação definido no projeto das edificações e pavimentação, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20 cm de espessura,	m <sup>3</sup>	-3.930,00	3.930,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

INMETRO  
Organismo  
Nacional de Metrologia



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



98



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	Inclusive o fornecimento do aterro proveniente da jazida.				
23	PAVIMENTAÇÃO	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
23.1	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 10 cm, com junta rígida, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco.	m <sup>2</sup>	3.848,80	1.542,56	2.306,24
23.2	Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,65m base x 0,30 m altura, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m	626,48	553,20	73,28
23.3	Calçada em concreto desempenado, com espessura de 7cm, a ser executada na frente do terreno (conforme indicação da planta de implantação).	m <sup>2</sup>	633,20	401,50	231,70
24	ABRIGO PARA VERIFICAÇÃO DE CARGAS				
24.1	Movimento de Terra	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
24.1.1	Escavação manual - fundações da cobertura para caminhões externa ao Posto.	m <sup>3</sup>	48,96	48,96	0,00
24.1.2	Reaterro e compactação mecânica utilizando compactador manual tipo soquete vibratório.	m <sup>3</sup>	35,73	35,73	0,00
24.2	Fundações	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
24.2.1	Concreto usinado fck 25 MPA a ser utilizado nas fundações, incluso fornecimento, lançamento, adensamento acabamento - as especificações do projeto para cada uma das aplicações encontram-se nos projetos de estruturas.	m <sup>3</sup>	13,23	11,88	1,35
24.2.2	Armadura em aço CA-60, diâmetros de 3,4 a 6,0mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação.	kg	21,11	21,11	0,00
24.2.3	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação.	kg	266,17	266,17	0,00
24.2.4	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 16 a 25mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação.	kg	211,20	176,00	35,20
24.2.5	Fôrmas para fundações.	m <sup>2</sup>	158,76	49,21	109,55
24.3	Estrutura Metálica	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
24.3.1	Estrutura Metálica (Pilares, Vigas e Engradamento do Telhado).	kg	4.335,27	3.034,69	1.300,58
24.3.2	Pintura da estrutura metálica (Pilares, Vigas e	m <sup>2</sup>	267,00	133,50	133,50

Art. 1º da Lei nº 1.111/2011  
199 - 01000000 - 00000000  
000 - 00000000 - 00000000



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



99



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	Engradamento), utilizando pistola de ar comprimido, com duas demãos de esmalte sintético sobre uma demão de fundo anticorrosivo, todas as superfícies devem ser preparadas com lixamento e retirada de resíduos de óleo.				
<b>24.4</b>	<b>Alvenarias e Divisórias</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
24.4.1	Alvenaria singela c/ tijolo cerâmico 6-furos	m <sup>2</sup>	80,73	0,00	80,73
<b>24.5</b>	<b>Revestimentos</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
24.5.1	Chapisco traço 1:3 - cimento e areia (incluso chapisco sob a laje dos Laboratórios).	m <sup>2</sup>	161,46	0,00	161,46
24.5.2	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:8(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico. (incluso emboço sob a laje dos Laboratórios)	m <sup>2</sup>	161,46	0,00	161,46
<b>24.6</b>	<b>Cobertura e Impermeabilização</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
24.6.1	"Telhamento com telha galvalume, perfil trapezoidal, e= 0.5 mm, em chapa pré-pintada, inclusive acessórios."	m <sup>2</sup>	228,90	0,00	228,90
24.6.2	Platibanda com telha de galvalume, perfil trapezoidal, e = 0.5 mm, em chapa pré-pintada.	m <sup>2</sup>	94,35	0,00	94,35
24.6.3	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m	40,00	0,00	40,00
24.6.4	Impermeabilização dos blocos de fundação - considerar aplicação de duas demãos.	m <sup>2</sup>	47,12	0,00	47,12
<b>24.7</b>	<b>Esquadrias</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
24.7.1	Janela do tipo comovent	m <sup>2</sup>	123,48	0,00	123,48
24.8	Pintura				
24.8.1	Aplicação de fundo selador acrílico - uma demão.	m <sup>2</sup>	161,46	0,00	161,46
24.8.2	Aplicação de pintura acrílica - três demãos.	m <sup>2</sup>	161,46	0,00	161,46
	Pintura platibanda				
<b>25</b>	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
<b>25.1</b>	<b>Fundações</b>				
25.1.1	Concreto usinado, bombeado, 25MPa, incluso transporte, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	0,80	0,80	0,00
25.1.2	Armação em aço CA50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm <sup>2</sup> , incluso fornecimento, corte, dobra, montagem e instalação.	kg	71,70	71,70	0,00
25.1.3	Formas para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de	m <sup>2</sup>	9,60	9,60	0,00

Atividade de Engenharia e Agronomia  
Cadastrada em 15/02/2019, às 17:22  
Chave de Impressão: 47B64



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

100



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

	5 vezes.				
25.1.4	Estaca a trado (broca), diâmetro 25cm, em concreto moldado in loco.	m	28,00	28,00	0,00
25.1.5	Reservatório de água tipo taça, coluna seca, capacidade de 5000L.	Un	1,00	1,00	0,00
<b>26</b>	<b>POÇO PROFUNDO</b>				
<b>26.1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
26.1.1	Taxas e emolumentos - incluso licença e registro do poço.	un	1,00	0,00	1,00
<b>26.2</b>	<b>Perfuração do Poço</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
26.2.1	Perfuração rotativa de poço profundo em solo sedimentar com perfuratriz diâmetro de 10".	m	60,00	60,00	0,00
26.2.2	Perfuração rotativa de poço profundo em rocha sã com perfuratriz de diâmetro 10".	m	15,00	15,00	0,00
26.2.3	Fornecimento e instalação de tubos de PVC DEFOFO DN 170mm para revestimento do poço - incluso conexões.	m	30,00	30,00	0,00
26.2.4	Cimentação entre o furo e o tubo de PVC com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo mecânico - fornecimento e lançamento.	m <sup>3</sup>	2,36	2,36	0,00
26.2.5	Pré-filtro para poço profundo, completo, incluso fornecimento e instalação - material de filtragem, seixo usinado.	SC	12,00	12,00	0,00
26.2.6	Fornecimento e instalação de tubulação para recalque em PVC rígido soldável, 32mm, inclusive conexões.	m	110,00	0,00	110,00
26.2.7	Teste de vazão com bomba submersível - acima de 5cv - incluso instalações provisórias.	H	3,00	0,00	3,00
26.2.8	Tampa em concreto armada 15 MPa para poço profundo.	m <sup>3</sup>	0,20	0,00	0,20
<b>26.3</b>	<b>Instalação Elétricas - Fundo do Poço até o Castelo D'água</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
26.3.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido 25mm	m	110,00	0,00	110,00
26.3.2	Fornecimento e instalação de cabo sintenax 0,6/1,0KV, 4,0mm <sup>2</sup> .	m	260,00	0,00	260,00
26.3.3	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético, 10 a 50A, 240V.	Un	1,00	0,00	1,00
26.3.4	Fornecimento e instalação de relé para falta de fase, marca Siemens ou equivalente.	Un	1,00	0,00	1,00
26.3.5	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chapa galvanizada, para 12 disjuntores, com botoeira para acionamento manual da bomba.	Un	1,00	0,00	1,00

Av. Nelson Brihi, 1000 - Centro  
16040-000 - Manaus-AM  
Tel: 3125-7122 Fax: 3125-7122



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

26.3.6	Fornecimento e instalação de bomba submersível trifásica 6" para poço profundo - potência adequada à utilização.	un	1,00	0,00	1,00
26.3.7	Fornecimento e instalação de sistema com bomba para dosagem de cloro.	Un	1,00	0,00	1,00
<b>27</b>	<b>DRENAGEM EXTERNA</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT</b>	<b>QUANT. PARCIAL</b>	<b>QUANT. FINAL</b>
27.1	Canaleta de drenagem com paredes e fundo em concreto armado (40kg/m <sup>3</sup> ), e tampa em grelha metálica feita com cantoneira de aço de abas iguais, dimensões 1.1/2" x 3/16", incluso aplicação de fundo anti corrosivo e escavação.	m	26,80	0,00	28,00
27.2	Canaleta de drenagem com paredes e fundo em concreto armado (40kg/m <sup>3</sup> ), e tampa em concreto armado, incluso escavação.	m	7,20	0,00	7,20
27.3	Tubo de PVC soldável para drenagem, diâmetro de 200mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	21,16	21,16	0,00
27.4	Tubo de PVC soldável para drenagem, diâmetro de 250mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	41,83	41,83	0,00
27.5	Tubo de PVC soldável para drenagem, diâmetro de 150mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	8,05	8,05	0,00
27.6	Fornecimento e instalação de tubo de concreto armado para drenagem, diâmetro de 40cm, junta em argamassa de cimento e areia, traço 1:3.	m	13,20	13,20	0,00
27.7	Fornecimento e instalação de tubo de concreto armado para drenagem, diâmetro de 60cm, junta em argamassa de cimento e areia, traço 1:3.	m	18,31	18,31	0,00
27.8	Fornecimento e instalação de tubo de concreto armado para drenagem, diâmetro de 80cm, junta em argamassa de cimento e areia, traço 1:3.	m	94,50	94,50	0,00
27.9	Boca para bueiro simples em concreto, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais.	Un	8,00	0,00	8,00
27.10	Poço de visita pluvial, diâmetro de 60cm, em tubo de concreto armado, incluso tampa em ferro fundido.	Un	6,00	5,00	1,00
27.11	Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, revestido com barra lisa, com grelha e porta grelha em cantoneira de 3/4"x1/8", incluso aplicação de duas demãos de zarcão.	Un	1,00	1,00	0,00
27.12	Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, revestido com barra lisa, com tampa em concreto armado 15MPa.	Un	3,00	3,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22

Chave de impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Atas e Resoluções  
Diplomas e Certificados  
DRE - DRE/AM - DRE/AM/AM/AM/AM



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.




102




GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

27.13	Escada Hidráulica em Concreto Armado	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
27.13.1	Concreto usinado, bombeado, 25mpa, incluso transporte, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	5,64	0,00	5,64
27.13.2	Armação em aço CASO, diâmetros de 6,3 a 12,5mm <sup>2</sup> , incluso fornecimento, corte, dobra, montagem e instalação.	kg	225,60	0,00	225,60
27.13.3	Formas para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12 mm, reaproveitamento de 5 vezes.	m <sup>2</sup>	67,68	0,00	67,68
28	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
28.1	Grama do tipo batatais, inclusive preparo do solo	m <sup>2</sup>	1.966,54	1.389,00	577,54
28.2	Limpeza final	m <sup>2</sup>	1.050,00	0,00	1.050,00
28.3	Pintura de demarcação com tinta rodoviária - estacionamento e faixa de pedestres.	m	210,15	0,00	210,15

MANAUS - AM, 15 de Julho de 2015.

  
MÁRCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO  
CPF 615.887.922-34  
PRESIDENTE DO IPEM - AM

  
OSWALDO WANDERLEY DA SILVA NETO  
ENG. CIVIL  
FISCAL DE OBRA  
CPF 077.135.412-68  
CREA 4533-D/AM-RR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, 17:22  
Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

Atividade Demonstrativa de Engenharia e Agronomia  
Código de Registro: 47B64/2018  
Data de Registro: 21/12/2018



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



1037



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**921632/2015**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL PINHEIRO BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL PINHEIRO BARRETO**

Registro: **0407097791**

RNP: **0407097791**

Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL, PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Número da ART: **AM20150020655** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 25/08/2015  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BARRETO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **VALSATUR HOTEIS E EMPREENDIMEN**

Endereço do contratante: AVENIDA AV.ANDRE ARAUJO,2006

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 002/2014

Valor do contrato: R\$ 300.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV.ANDRE ARAUJO,2006

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 16/05/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: VALSATUR HOTEIS E EMPREENDIMEN

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1540.00 metro quadrado;**

**Observações**

REGISTRO DE CONTRATO 002/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.540 M²

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 17/07/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG. CIVIL/ELETRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (04 páginas, datado de 20/06/2018, referente à ART Nº AM20180128855), elaborado pelo Eng. Civ./Pesca OSSILMAR NAZARENO EVANGELISTA DE ARAUJO, CPF Nº 077.899.472-49, RNP Nº 040605484-3, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 921632/2015**

**07/11/2018, 11:47**

**7C6b6**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7C6b6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: [faieconosco@crea-am.org.br](mailto:faieconosco@crea-am.org.br)

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



1048



**ANDRELINO**

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP** (antiga Barreto Engenharia Ltda), CNPJ sob nº 06.939.058/0001-81, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Civil e Engenheiro de Produção - Eletricista, Daniel Pinheiro Barreto, RNP nº 040709779-1, executou de forma satisfatória os serviços de **Construção De Galpão Para Armazenagem De Materiais Com Área Construída De 1.540,00 M²**, localizada na Rua Rio Amazonas Nº 100, São Francisco, Manaus – AM conforme dados abaixo,

**DADOS DO CONTRATO:**

**TERMO DE CONTRATO Nº 002/2014.** CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE A ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA (antiga Valsatur Comércio e Serviços de Hospedagem Ltda.), E A EMPRESA APB CONSTRUTORA EIRELI – EPP (antiga Barreto Engenharia Ltda).

**CONTRATANTE:**

Andrelino Gestão e Participação Societária LTDA (antiga Valsatur Comércio e Serviços de Hospedagem Ltda.), CNPJ Nº 34.572.735/0001-01, Termo de Contrato Nº 002/2014.

**PRAZO CONTRATUAL: 16/05/2014 a 16/01/2015 (240 dias)**

**CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:**

**OBRA :** CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SEDE DA BARRETO ENGENHARIA  
**ORÇAMENTO:**  
**LOCAL :** BARRETO ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	SER.CG	VB	1,00
01.02	Limpeza do Terreno	SER.CG	M2	2.500,00
01.03	Projeto Executivo (Cálculo Estrutural)	SER.CG	M2	1.540,00
01.04	Locação da obra, execução de gabarito	SER.CG	M2	2.450,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24  
 Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas



105

## ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

01.05	Barraco Provisório em Tábuas de Azimbre	SER.CG	M2	50,00
01.06	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	SER.CG	M2	6,00
01.07	Alimentação Transporte	SER.CG	MÊS	6,00
01.08	Equipamento de Proteção Individual - EPI	SER.CG	VB	1,00
<b>2 INFRA-ESTRUTURA</b>				
02.01	Escavação Manual até 2,0m de profundidade	SER.CG	M3	180,00
02.02	Execução de Estacas Continua Ø 30,00cm	SER.CG	M	400,00
02.03	Concreto Magro FCK = 9,0 MPa	SER.CG	M3	1,36
02.04	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6,3 a 20mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - Armação de blocos, calices e estacas e consolo	SER.CG	KG	1.872,00
02.05	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - Armação de vigas baldrame	SER.CG	KG	519,00
02.06	Formas para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de 5 vezes. Formas dos blocos e calice.	SER.CG	M2	93,84
02.07	Concreto usinado, fck= 35MPa, para execução para estacas, blocos e calice.	SER.CG	M3	23,72
02.08	Concreto usinado, fck= 35MPa para execução viga baldrame	SER.CG	M3	6,25
02.09	Impermeabilização com tinta betuminosa - Igoflex ou similar	SER.CG	M2	10,00
<b>3 SUPRA-ESTRUTURA</b>				
03.01	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6,3 a 20mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - Armação de pilares pré moldados	SER.CG	KG	374,53
03.02	Formas para estruturas de concreto (fundações, pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de 2 vezes.	SER.CG	M2	318,15
03.03	Concreto usinado, fck= 35MPa para execução viga de travamento (Pre-Moldado)	SER.CG	M3	7,05
03.04	Concreto usinado, fck= 35MPa para execução de pilares (Pre-Moldado)	SER.CG	M3	14,22
03.05	Desforma da supra-estrutura	SER.CG	M2	14,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*

106

## ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

03.06	Alvenaria em bloco estrutural	SER.CG	M2	285,60
03.07	Aluguel de Guindastate para montagem de vigas e pilares pré-moldados	SER.CG	H	30,00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>04.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
04.01.01	Regularização e compactação mecânica utilizando compactador manual tipo soquete vibratório.	SER.CG	M2	540,00
04.01.02	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm ( Malha Dupla) 10% de perda	SER.CG	KG	1.782,00
04.01.03	Piso Industrial de alta resistência 15 cm polido incluso juntas serradas e para o acabamento final o piso deverá ser polido com alisadoras mecânicas.	SER.CG	M2	540,00
<b>04.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
04.02.01	Base para pavimentação em brita corrida, 15 cm de espessura, inclusive compactação, a ser executada sob a pavimentação de concreto das pistas de inspeção.	SER.CG	M2	1.980,00
04.02.02	Piso de alta resistência 20 cm, para de tráfego de veículos pesados	SER.CG	M2	1.980,00
04.02.03	Calçada em concreto desempenado, com espessura de 7cm, (conforme indicação da planta de implantação).	SER.CG	M2	275,00
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>			
05.01	Canaleta de drenagem com paredes e fundo em concreto armado	SER.CG	M2	20,00
05.02	Canaleta de drenagem com paredes e fundo em concreto armado (40kg/m <sup>3</sup> ), e tampa em concreto armado, incluso escavação.	SER.CG	M	42,40
05.03	Fornecimento e instalação de tubo de concreto armado para drenagem, diâmetro de 80cm, junta em argamassa de cimento e areia, traço 1:3.	SER.CG	M	38,00
05.04	Tubulação de águas pluviais Ø 100mm, inclusive conexões.	SER.CG	M	10,00
05.05	Tubulação de águas pluviais Ø 75mm, inclusive conexões.	SER.CG	M	11,00
05.06	Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, revestido com barra lisa, com tampa em concreto armado 15MPa.	SER.CG	UND	6,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3511-8295/89264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24  
 Chave de impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*

*107*

## ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

6 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)				
<b>06.01 GALPÃO</b>				
06.01.01	Estrutura Metálica (Tesouras, Engradamento do Telhado e Platibanda)	SER.CG	KG	17.850,35
06.01.02	Telhamento c/ Telha Galvalume	SER.CG	KG	11.900,00
06.01.03	Confeção de Rufo de Água Pluviais	SER.CG	KG	1.450,00
06.01.04	Pintura de Estrutura Metálica (Platibanda)	SER.CG	M2	195,00
06.01.05	Platibanda Terça	SER.CG	KG	1.667,37
06.01.06	Montantes	SER.CG	KG	150,45
06.01.07	Mão francesa	SER.CG	KG	405,92
06.01.08	Suporte Calha	SER.CG	KG	34,65
06.01.09	Alinhador	SER.CG	KG	242,94
06.01.10	Cabresto	SER.CG	KG	122,03
<b>06.02 ESCRITÓRIO E RESTAURANTE</b>				
06.02.01	Estrutura Metálica (Tesouras, Engradamento do Telhado e Platibanda)	SER.CG	KG	11.125,50
06.02.02	Telhamento c/ Telha Galvalume	SER.CG	KG	7.415,00
06.02.03	Confeção de Rufo de Água Pluviais	SER.CG	KG	950,00
06.02.04	Pintura de Estrutura Metálica (Platibanda)	SER.CG	M2	120,00
06.02.05	Platibanda Terça	SER.CG	KG	1.667,37
<b>06.03 VESTIÁRIO E ESTACIONAMENTO</b>				
06.03.01	Estrutura Metálica (Tesouras, Engradamento do Telhado e Platibanda)	SER.CG	KG	7.350,00
06.03.02	Telhamento c/ Telha Galvalume	SER.CG	KG	4.900,00
06.03.03	Confeção de Rufo de Água Pluviais	SER.CG	KG	650,00
06.03.04	Pintura de Estrutura Metálica (Platibanda)	SER.CG	M2	80,00
06.03.05	Platibanda Terça	SER.CG	KG	1.667,37
06.03.06	Montantes	SER.CG	KG	150,45
06.03.07	Suporte Calha	SER.CG	KG	34,65
<b>7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>07.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>				
07.01.01	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 25,0mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	260,00
07.01.02	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 6,0mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	550,00
07.01.03	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,8/1,0KV 4,00mm <sup>2</sup> Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	800,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

*Handwritten signature*

108

**ANDRELINO**

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

07.01.04	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	500,00
07.01.05	Luminárias Tipo Refletor	SER.CG	UND	13,00
07.01.06	Tomada para uso geral, completa - fornecimento e instalação.	SER.CG		
07.01.07	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 10 disjuntores monofásicos, 7 bifásicos, 2 trifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação QD1.	SER.CG	UND	1,00
07.01.08	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 20x20x10cm - escavação e confecção.	SER.CG	UND	6,00
<b>07.02</b>	<b>S.P.D.A. - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>			
07.02.01	Cabo de cobre nu 35mm - fornecimento e instalação	SER.CG	M	120,00
07.02.02	Cabo de Alumínio 1/0 AWG s/ alma 50mm - fornecimento e instalação.	SER.CG	KG	12,00
07.02.03	Terminal de Compressão 35mm - fornecimento e instalação.	SER.CG	PÇ	20,00
07.02.04	Caixa de Inspeção Terra 300 x 250mm Plast. - fornecimento e instalação.	SER.CG	UND	6,00
07.02.05	Haste de Aterramento de Cobre 5/8-2,40mts - fornecimento e instalação.	SER.CG	PÇ	20,00
07.02.06	Molde HTH 5/8 Tipo T - fornecimento e instalação.	SER.CG	PÇ	1,00
07.02.07	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 2" - 3mts - fornecimento e instalação.	SER.CG	PÇ	6,00
07.02.08	Captor Aéreo em Aço Galvanizado 60cm, 3/8	SER.CG	PÇ	22,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			
<b>08.01</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
08.01.01	Registro de gaveta bruto em latão Ø 75mm	SER.CG	UND	3,00
08.01.02	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	100,00
08.01.03	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	85,00
08.01.04	Ralo sifonado 100x100mm	SER.CG	UND	4,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



109 ✓

**ANDRELINO**

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

08.02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
08.02.01	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	SER.CG	M	15,00
08.02.02	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	SER.CG	M	10,00
08.02.03	Bacia Sanitária com caixa acoplada em louça branca, incluso assento e rabicho cromado - fornecimento e instalação	SER.CG	UND	3,00
08.02.04	Lavatório com coluna em louça branca, incluso engate, sifão em PVC e válvula em metal cromado	SER.CG	UND	2,00
9 SISTEMA DE CFTV, TELEFONIA E LÓGICA				
09.01	Equipamentos de controle e monitoramento de tv (câmaras)	SER.CG	UND	25,00
09.02	Equipamento de telefonia	SER.CG	UND	8,00
09.03	Equipamento de lógica (Rack Fechado - Fornecimento e instalação)	SER.CG	UND	1,00
09.04	Cabeamento estrutural Cat. 6 - 4 pares	SER.CG	M	1.200,00
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
10.01	Plantação de Grama do tipo batatais, inclusive preparo do solo	SER.CG	M2	80,00
10.02	Automação Portão Principal	SER.CG	M2	12,50
10.03	Elemento Vazado em Concreto	SER.CG	M2	3,50
11 ESQUADRIAS				
11.01	Instalação de Porta de Correr (Chapa Aço)	SER.CG	M2	21,00
11.02	Instalação de Porta de Enrolar (Chapa de Aço)	SER.CG	M2	4,23
11.03	Gradil de Entrada	SER.CG	M2	20,43
11.04	Instalação de Portão Principal	SER.CG	M2	12,50
12 SERVIÇOS FINAIS				
12.01	Limpeza mensal permanente da obra	SER.CG	MES	1,00
12.02	Limpeza Final com Remoção de Entulhos	SER.CG	VB	1,00

MANAUS - AM, 17 de JULHO de 2018.

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24  
 Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.





110

# ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

  
 ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01  
 REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO  
 CPF 639.007.772-68  
 SÓCIA

  
 ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01  
 LUCILAYNE ANDRELINO  
 CPF 521.783.662-87  
 SÓCIA

  
 ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01  
 LUIZ ANDRELINO NETO  
 CPF 934.350.962-68  
 SÓCIO

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**985867/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DE ARAUJO MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DE ARAUJO MACIEL**  
Registro: **32754AM** RNP: **0419566694**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210269210** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **29/07/2021** Baixada em: **03/02/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **secretaria de estado de justiça , direitos humanos e cidadania** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: **RUA C 2** Nº: **2**  
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057300**  
Contrato: **018/2021** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 3.410.244,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **PAZ**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69048010**  
Data de início: **29/07/2021** Conclusão efetiva: **29/09/2021**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **secretaria de estado de justiça , direitos humanos e cidadania** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 3000.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE INTERIORIZAÇÃO E TRIAGEM (PITRIG).

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (14 páginas, emitido em 03/02/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. ANDERSON MICHAEL PESTANA, com RNP sob o Nº 1119737613, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 985867/2022**  
**09/03/2022, 17:30**  
**cz7a8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: cz7a8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: [faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 10/03/2022, às 09:26.

112 ✓





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, que a empresa: **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, Razão Social CNPJ nº 06.939.058/0001-81 e CREA Registro 0000003430, através do responsável técnico **ROGERIO DE ARAUJO MACIEL, ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0419566694** prestou à **SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA** - CNPJ nº 04.312.401/0001-38, Localizado na Av. Torquato Tapajós, S/N, Bairro: PAZ Cidade: Manaus / AM, CEP: 69057-300, onde foram realizados os serviços de forma satisfatória, com as seguintes características: **SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE INTERIORIZAÇÃO E TRIAGEM (PITRIG)**.

#### DADOS DO CONTRATO

Valor do contrato: R\$ 3.410.244,66 (Três Milhões Quatrocentos e Dez Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Nº do contrato: 018/2021

Período de realizações do serviço: Data de início – 29/07/2021 à Data de fim – 29/09/2021

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

ART – nº AM20210269210

Local de realização dos serviços: Av. Torquato Tapajós, S/N, Bairro: PAZ Cidade: Manaus / AM, CEP: 69057-300  
M² 3.000.00

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

Serviços de manutenção predial em dois pavimentos, incluindo mobilização e administração de obras, projetos, demolições e retiradas, cobertura, elétrica, hidrossanitário, pisos e revestimentos, painéis e divisórias, banheiros, esquadrias, lógica e telefonia, forro e pintura, serviços de águas pluviais, limpeza geral e permanente da obra com 20 posto de serviços simultâneos.

Anderson Manoel P. Prado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26

Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



113 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
1.1.4	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
1.1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.6	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.2	CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	20,00
1.2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	25,00
1.2.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	25,00
1.2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	399,30
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	540,00
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	2700,00
1.3.3	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M²	24,10
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M²	160,35
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	244,58
2.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	192,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



1142



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

2.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	8681,30
2.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	896,00
2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	42,21
2.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1736,28
2.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	156,00
2.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	260,00
2.11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	40,00
2.12	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	20,00

### 3 ALVENARIA E VEDAÇÕES

3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	398,00
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	796,00
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	796,00

### 4 ELÉTRICA E LÓGICA

4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
4.2	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	154,00
4.3	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	158,00
4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	18,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



115 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	120,00
4.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	72,00
4.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	326,00
4.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3890,00
4.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3156,00
4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1784,00
4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1112,00
4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	936,80
4.17	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	26,00
4.18	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
4.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	326,00
4.20	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	84,00
4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1326,00
4.22	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	74,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



116 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas

4.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
4.24	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	530,00
4.25	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	76,00
4.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	986,32
4.27	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00
4.28	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	PT	167,00
4.28	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	PT	167,00
<b>5 REFRIGERAÇÃO</b>			
5.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
5.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	230,00
5.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	20,00
<b>6 HIDROSSANITÁRIAS</b>			
6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00
6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	513,00
6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	645,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREAMA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A31141-0



117



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	511,00
6.5	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
6.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
6.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
6.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
6.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
6.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	198,00
6.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	126,50
6.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	215,23
6.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	2,00
6.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
6.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	145,00
6.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	27,00
6.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/AM 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7a8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



118 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26

Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas

6.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
6.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	300,00
6.20	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
6.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00
6.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00
6.23	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	270,00
6.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,00
6.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,00
6.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00
6.27	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
6.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00
6.29	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	160,00
6.30	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,00
6.31	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00

## PISOS E REVESTIMENTOS

1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	244,28
---	---	----	--------

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

Lúcio Rocha  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36441-0



119



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	508,77
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	2395,20
7.4	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M²	2395,20
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	2695,20
7.6	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	2695,20
7.7	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	2395,20
<b>8</b>	<b>PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>		
8.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	2394,90
<b>9</b>	<b>BANHEIROS</b>		
9.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	35,00
9.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	35,00
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00
9.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	19,00
9.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	72,00
9.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	37,80
9.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26

Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



120 ✓





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

9.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00
9.10	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	38,40

10 ESQUADRIAS			
10.1	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	15,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
10.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	12,60
10.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	19,38
10.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
10.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	50,00

11 FORRO/PINTURAS			
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	6834,65
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	6834,65
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	6834,65
1.4	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	2420,00

2 ÁGUAS PLUVIAIS			
2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	240,00
2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	180,00

3 MEZANINO			
------------	--	--	--

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7e8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



121



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

13.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	18,00
13.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	37,68
13.3	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015	M²	725,00
13.4	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	761,73
13.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1615,68
13.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	285,12
13.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	91,20
13.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	67,44
13.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	926,63
13.10	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M³	30,89
13.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	890,88
13.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	222,72
13.13	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7916,00
13.14	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7548,96
13.15	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M²	3,98
13.16	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM	UN	257,14
13.17	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M²	257,14
<b>4 COBERTURA E IMPERMEALIZAÇÃO</b>			
4.1	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M²	8632,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7a8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



122 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

14.2	LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME	M²	5208,84
14.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1736,28
<b>15</b>	<b>CONTRA INCÊNDIO</b>		
15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	12,00
15.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8,00
15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	125,00
15.4	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
715.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
<b>16</b>	<b>DRENAGEM E ADUTORA</b>		
16.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	12,00
16.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00
16.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M³	15,00
16.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	3,00
16.5	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO). AF_12/2020	M³	12,00
16.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	562,49
16.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	49,53
<b>7</b>	<b>MURO E CONTENÇÃO</b>		
7.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	25,00

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26

Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



123 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de Impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas

17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	20,00
17.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M²	100,00
17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	10,00
17.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	10,00
17.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	800,00
17.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M²	65,00
17.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	520,00
17.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	6,50
17.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	350,00
17.11	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	15,00
17.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	965,76
<b>8</b>	<b>LIMPEZA FINAL E PERMANENTE DA OBRA</b>		
8.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	300,00
8.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	300,00
8.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	3000,00
8.4	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M²	500,00
8.5	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M²	500,00
8.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2964,19
<b>9</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>		
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	309,23

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0



124



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26

Chave de Impressão: cz7a8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



19.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	591,50
19.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	900,73
19.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M³	154,61
19.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4636,30
19.6	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	20,00
19.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,95
19.8	PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
19.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	244,66
<b>20</b>	<b>REFORMA COZINHA</b>		
20.1	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M²	202,74
20.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	147,80
20.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	54,93
20.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
20.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	6,38
20.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	6,38
20.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
20.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	54,93

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

**Lúcio Rocha**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A36141-0

125 ✓



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

20.9	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	54,93
20.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	54,93
20.11	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00
20.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
20.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
20.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00
20.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,22
20.16	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	3,36
20.17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO INDUSTRIAL 430 CHAPAS 0,60MM MEDINDO 3,00 X 0,80 X 0,70 SOLDADA INCLUSO, FILTROS INERCIAIS REMOVÍVEIS, DUTOS E EXASUTORES COM MOTORES		
20.18	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985867/2022, emitida em 09/03/2022



A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conforme aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus, 03 de fevereiro de 2022.

Anderson Michael P. Privado  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111973761-3

SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

**Lúcie Rocha**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A36141-0

Certidão nº 985867/2022  
10/03/2022, 09:26  
Chave de impressão: cz7a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 14 folhas



126 ✓