



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

DECLARAÇÕES PREVISTAS NO ITEM 7.1 DO PRESENTE EDITAL

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA QUE:**

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

7.1.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.1.6. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993;

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

7.1.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de C de Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maías nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



14

CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de Castro Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com

[Handwritten signature]



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de C. de Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de C. de Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53, **DECLARA** declinar da possibilidade de realizar **VISITA TÉCNICA** para a obtenção de maiores informações sobre o objeto, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto deste pregão, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando o IFAM, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



**DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA –
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

- NOME DA PROPONENTE: **MD DE C DE ALMEIDA-EPP**
- CNPJ: **26.885.173/0001-28**
- ENDEREÇO: Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade – Manaus/AM
- EQUIPE DE PROFISSIONAIS:

- De acordo com os termos previstos neste edital em lide, estabelecemos o compromisso de atender os requisitos abaixo referentes a infraestrutura e pessoal técnico:

1. Manter escritório em Manaus-AM ou se comprometer, caso vencedora do certame, a se deslocar à Sede da Seção Judiciária do Amazonas no prazo máximo de 48 horas, às suas expensas, para atender a chamados da Fiscalização, de sorte a elucidar dúvidas e promover correções nos projetos de forma presencial, caso necessário constituindo um Preposto com formação técnica correspondente ao projeto em questão.

2. Fornecer infraestrutura que permita a obtenção dos seguintes padrões de atendimento:

a) meios que garantam a presença do profissional de engenharia / arquitetura ou representante legal / administrativo, de forma tempestiva em até 48 horas, nos locais e horários determinados pelo IFAM;

b) meios que permitam constante e eficiente comunicação do IFAM com a Contratada, de forma ininterrupta e apta à comunicação de dados, mensagens e comunicação de voz (local e remota);

c) fornecimento de peças técnicas impressas, conforme exigências contratuais, observando padrão de qualidade de impressão, com escalas compatíveis, que permitam leitura clara e precisa;

d) fornecimento das peças técnicas também em mídia digital (CD e DVD), conforme cláusulas contratuais, incluindo os arquivos referentes às fotos que compõem os anexos fotográficos (os arquivos referentes a imagens fotográficas deverão ter resolução mínima de 4.0 megapixels);

e) medição de grandezas físicas em escalas técnicas e precisão apropriadas (localização, dimensões, luminosidade, temperatura, tensão, corrente elétrica, impedância, velocidade do ar, etc.);



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

f) normas da ABNT, Concessionárias de Serviços Públicos locais e demais legislações cabíveis e inerentes aos serviços executados; Equipe Técnica:

- **CARLOS AZEVEDO PONTES**

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/AM nº 0404463029-D/AM;

A responsabilidade técnica pelo serviço a ser contratado, com a função de coordenar a equipe técnica e assumir a direção, programação e o controle do serviço, será exercida pelo (a) profissional (**CREA nº 0404463029-D/AM**).

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de C. de Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maías nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**TERMO DE COMPROMISSO – CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

TERMO DE COMPROMISSO

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. Através do presente Termo, declaramos que, caso nos seja adjudicado o objeto supra-citado, contrataremos o profissional abaixo qualificado como Responsável Técnico do objeto em questão, cujo vínculo será posteriormente comprovado de acordo com o Edital e a Lei de Licitações nº 8.666/93:

Nome: **CARLOS AZEVEDO PONTES**

Função: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro no CREA: nº **0404463029-D/AM**

CPF: nº **059.523.953-68**

Ciente e de acordo com o presente termo:

Responsável Técnico

Nome: **ROBERVAN CORDEIRO LASMAR**

Função: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro no CREA: nº **0418618291-D/AM**

CPF: nº **698.876.592-15**

Ciente e de acordo com o presente termo:

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

Coordenador Técnico

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de C. de Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA**, para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e sob as penas da Lei, que disponibilizará instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação.

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de Castro Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 3º DA
RESOLUÇÃO/CNJ Nº 07/2005

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

DECLARAÇÃO

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53, em cumprimento ao estabelecido no art. 3º, da Resolução nº. 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, estar ciente da vedação imposta pelo referido artigo:

“Art. 3º - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Órgão Contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação.”

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.

Maria Domingas de Castro de Almeida

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: mdcaconstrucao@outlook.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53, denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do IFAM, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus(AM), 26 de Setembro de 2022.



MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7


CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (opc) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo - sem abreviaturas) MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DORVAL DUTRA DE CASTRO		(mãe) MARIA JOSE RODRIGUES DE CASTRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/06/1957	IDENTIDADE (outra) 04154657	Orgão emissor SSP	UF AM
E PPI número: 214.901.442-53			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SÃO JOAQUIM			NÚMERO 57
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MORRO DA LIBERDADE	CEP 69073-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICIPIO Manaus		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(1) - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M D DE C DE ALMEIDA			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MAIAS			NÚMERO 57
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MORRO DA LIBERDADE	CEP 69074-562	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICIPIO Manaus	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4222701, 4299501, 4313400, 4322301, 4322302, 4330404, 4330499	Descrição do Objeto Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Outras obras de acabamento da construção; Serviços de pintura de edifícios em geral; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF AM
DATA ASSINATURA 11/01/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Domingas de C. de Almeida</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM1170000616556	

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM
Reconheço por semelhança a firma de
MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA
Escrevente ROSSEANE BRANDAO DA SILVA
Valor Emol: 3,17 FARPAM: 0,19 FUNDPOE: 0,10
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI: 5,10
Selo: REC/FIR004473084SP91F2MLZY271
https://cidadao.portalselecao.gov.br

Rosseane Brandão da Silva
Escrevente Autorizada

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2017 13:03 SOB Nº 13101517051.
PROTOCOLO: 170008991 DE 17/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700181471. NIRE: 13101517051.
M D DE C DE ALMEIDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 17/01/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2100069521

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

28 Junho 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogel

Vogel

Vogel

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021, Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78. Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpvL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lygia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.227-2	AMP2100069521	21/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA. CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021. Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpvl. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, Administradora, casada em comunhão parcial de bens, data de nascimento 30/06/1957, nº do CPF 214.991.442-53, documento de identidade 0415465-7, SSP-Am, com domicílio na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562 município Manaus – Am, titular da empresa M D DE C ALMEIDA registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13101517051 em 17/01/2017 e CNPJ sob nº 26.885.173.0001/28 com sede na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, município Manaus-Am, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite o sócio OSMAR MIRANDA, nacionalidade brasileira, Administrador, solteiro, data de nascimento 24/05/1968, nº do CPF 291.130.593-00, documento de identidade 16146034, SSP-AM, com domicílio na Rua Antonio Figueiredo, número 108- C2, Alvorada II, CEP: 69.042-000 município Manaus – Am, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula Primeira - Fica transformado de Empresário individual para LTDA, sob o nome empresarial de M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – Fica admitido na Sociedade o Sr. OSMAR MIRANDA, nacionalidade brasileira, Administrador, solteiro, data de nascimento 24/05/1968, nº do CPF 291.130.593-00, documento de identidade 16146034, SSP-AM, com domicílio na Rua Antonio Figueiredo, número 108- C2, Alvorada II, CEP: 69.042-000 município Manaus – Am.

Cláusula Terceira – Sr. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, cede e transfere parte das suas quotas, sendo 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor



nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), somando 60% do capital social da sociedade, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional para o sócio Sr. OSMAR MIRANDA.

Cláusula Quarta – O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada um, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelos sócios, a ficar com as seguintes composição e distribuição entre os sócios:

- 1) **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**, possui 200.000 (duzentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 200.000 (duzentos mil reais), somando 40% (quarenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.
- 2) **OSMAR MIRANDA**, possui 300.000 (trezentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 300.000 (trezentos mil reais), somando 60% (sessenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida LTDA, com o teor a seguir:

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, Administradora, casada em comunhão parcial de bens, data de nascimento 30/06/1957, nº do CPF 214.991.442-53, documento de identidade 0415465-7, SSP-Am, com domicílio na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562 município Manaus – Am.

OSMAR MIRANDA, nacionalidade brasileira, Administrador, solteiro, data de nascimento 24/05/1968, nº do CPF 291.130.593-00, documento de identidade



16146034, SSP-AM, com domicílio na Rua Antonio Figueiredo, número 108- C2, Alvorada II, CEP: 69.042-000 município Manaus – Am.

Cláusula 1º. A Sociedade opera sob a Denominação Social de M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA e tem sua sede na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, município Manaus-Am.

Cláusula 2º. A sociedade iniciou suas atividades em 17/01/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 3º O objeto da sociedade:

- a) 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- b) 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- c) 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- d) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- e) 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- f) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- g) 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- h) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Cláusula 4º – O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada um, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelos sócios, a ficar com as seguintes composição e distribuição entre os sócios:

- 1) **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**, possui 200.000 (duzentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 200.000 (duzentos mil reais), somando 40% (quarenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.



- 2) **OSMAR MIRANDA**, possui 300.000 (trezentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 300.000 (trezentos mil reais), somando 60% (sessenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula 5ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula 6ª A Sociedade é Administrada pelo Sócio Sr. **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA** e Sr. **OSMAR MIRANDA EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE**, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

Cláusula 7ª Os sócios Sr. **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA** e Sr. **OSMAR MIRANDA**, poderá retirar mensalmente uma determinada importância a título de Pró-Labore, essa retirada poderá ser alterada, elevada ou reduzida mediante simples entendimento entre os sócios desde que atendidos os limites e as possibilidades financeiras da sociedade.

Cláusula 8ª Os sócios ficam expressamente proibidos de praticarem atos e transações estranhas aos objetivos da sociedade, tais como aval; fianças; endossos de favor e análogos, caso por algum motivo isto ocorra, o sócio infrator se responsabilizará pelo ato com seu patrimônio pessoal.



20

Cláusula 9º Os lucros ou prejuízos verificados anualmente em balanço geral encerrado em 31 de dezembro de cada exercício serão aplicados ou suportados anualmente entre os sócios, em partes proporcionais ao capital de cada um. Poderão os sócios destinarem partes ou a totalidades dos lucros líquidos à constituição de fundo de reserva, a ser utilizado em futuros aumentos do capital social.-

Cláusula 10º A sociedade não se dissolverá por morte ou retirada de qualquer dos sócios, podendo continuar com os sucessores ou herdeiros do sócio retirante ou falecido, devendo ser levantado balanço especial na ocasião e verificado o crédito e ser assentada a participação dos sucessores ou herdeiros na sociedade.

Cláusula 11º O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar o outro por escrito e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, após a comunicação seus, haveres serão apurados e pagos de acordo com o estabelecido na ocasião.

Cláusula 12º Nenhum dos sócios poderão ceder ou transferir suas quotas de capital a terceiros no todo ou em partes, sem o consentimento do outro sócio, cabendo-lhes a este o direito de preferência para a aquisição em igualdade de condições.

Cláusula 13º Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fica eleito o foro da comarca de Manaus-Am para dirimir as dúvidas oriundas na



interpretação do presente instrumento.

E, por assim haverem justos e contratados firmam o presente perante as testemunhas adiante assinadas.

Manaus, 21 junho de 2021.

OSMAR MIRANDA
Sócio e Administrador

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA
Sócia e Administradora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021. Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpvL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.227-2	AMP2100069521	21/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021, Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpvL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, de CNPJ 26.885.173/0001-28 e protocolado sob o número 21/035.227-2 em 21/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200805305, em 29/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliane de Oliveira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934 1994): 21/06/2021

Documento assinado eletronicamente por Eliane de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2021, às 12:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/035.227-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, terça-feira, 29 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021, Autenticação: 4415321F892A4228857F2083D23843B8D022A78. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpyL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.885.173/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2017
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MDCA CONSTRUCAO	PORTE EPP
------------------------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MAIAS	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 69.074-562	BAIRRO/DISTRITO MORRO DA LIBERDADE	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MDCACONSTRUCAO@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 3231-1592
--------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2017
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	-------------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2022 às 16:25:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**
CNPJ: **26.885.173/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:46 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **BB73.58E8.6413.7891**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social					
23162301		M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA					
Razão Social Reduzida				Fantasia		Tipo (E/P)	
M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA				MDCA CONSTRUCAO		Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até
Tributável	ME	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	//
CNPJ/CPF		I.E. / R.G.	Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo
26885173000128			//	Sim	Não		Não
Natureza Jurídica							
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA							
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo	Classificação da Atividade	
17/01/2017	10/02/2018	0	//	//		Prestação de Serviços	
Situação							
Ativo							
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral
				0	0	0	1244715
Autônomo		Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.	
0 -		Por Ano	1				
Nº Conselho Prof.		Nº Processo Isenção		Data Processo	Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		//	0		Sim
Localização da Empresa							
Matrícula	Inscrição		Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário	
2155861	13101502016900020				0,00	0,00	
Bairro		Logradouro		Número	CEP	Telefone	
MORRO DA LIBERDADE		R MAIAS		57	69074562	92 32311592	
Município			Complemento			UF	
MANAUS						AM	
Loteamento				Quadra no Loteamento		Lote no Loteamento	
				0		0	
E-Mail				FAX			
MDCACONSTRUCAO@GMAIL.COM				92 32311592			
Junta Comercial							
Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social		Registro	
13101517051	17/01/2017			500000,00			
Atividades Econômicas							
CNA	Descrição Atividade			Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária	
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente	
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO			Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM			Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente	
432230201	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO			Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente	
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO			Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente	
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS			Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente	
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL			Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente	
429950101	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente	



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
23162301		M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA						
Razão Social Reduzida				Fantasia		Tipo (E/P)		
M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA				MDCA CONSTRUCAO		Permanente		
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até	
Tributável	ME	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	//	
CNPJ/CPF	I.E. / R.G.	Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo		
26885173000128		//	Sim	Não		Não		
Natureza Jurídica								
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo	Classificação da Atividade		
17/01/2017	10/02/2018	0	//	//		Prestação de Serviços		
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
				0	0	0	1244715	
Autônomo	Pagamento		Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.		
0 -	Por Ano		1					
Nº Conselho Prof.:		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		//		0		Sim

Localização da Empresa

Matrícula	Inscrição	Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário
2155861	13101502016900020			0,00	0,00
Bairro	Logradouro	Número	CEP	Telefone	
MORRO DA LIBERDADE	R MAIAS	57	69074562	92 32311592	
Município	Complemento			UF	
MANAUS				AM	
Loteamento			Quadra no Loteamento	Lote no Loteamento	
			0	0	
E-Mail			FAX		
MDCACONSTRUCAO@GMAIL.COM			92 32311592		

Junta Comercial

Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social	Registro
13101517051	17/01/2017			500000,00	

Atividades Econômicas

CNA	Descrição Atividade	Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432230201	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
429950101	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
7.05.1	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 6 de Julho de 2022.

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 26.885.173/0001-28
Razão Social: M D DE C DE ALMEIDA EPP
Endereço: R MAIAS 57 / MORRO DA LIBERDADE / MANAUS / AM / 69074-562

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803170082393106

Informação obtida em 10/08/2022 12:15:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022090600015

Válida até 06/10/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 26.885.173/0001-28 - M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exige o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51812723
Data: 06/09/2022
Hora: 15:43:21
Válida até: 06/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 26.885.173/0001-28 - M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

35

CND Nº

176985/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**
ENDEREÇO : **R MAIAS, Nº: 57, CEP: 69074562**
BAIRRO : **MORRO DA LIBERDADE** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **23162301**
CNPJ/CPF : **26885173000128**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

10/08/2022

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 08/11/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº176985/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **IF5.386.377.38F**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 10/08/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.885.173/0001-28
Certidão nº: 21266567/2022
Expedição: 06/07/2022, às 16:27:58
Validade: 02/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.885.173/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **13200805305**
 Código da Natureza Jurídica **2062**
 Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

- REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

nome: **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE ATOS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	223			BALANCO

MANAUS
 Local

13 Julho 2022
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM **SIM**

 NÃO **NÃO**

Processo em Ordem À decisão

 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

 Data Vogal Vogal Vogal
 Presidente da _____ Turma

BSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/042.467-5	AME2200237707	13/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital

214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
----------------	-------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
----------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital



BALANÇO

PATRIMONIAL

ANO BASE:2021

EMPRESA: M D DE C ALMEIDA E CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA MAIAS, Nº57 - BAIRRO MORRO DA LIBERDADE - CEP
69.074-562 Manaus-Amazonas.
CNPJ: 26.885.173/0001-28
NIRE 13200805305



Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA
 CNPJ/MF nº 128.885.173/0001-28
 Incrição Junta Comercial: 13200805305
 Endereço: Rua Maíes Nº57 Morro de Liberdade CEP: 69074-562 MANAUS / AMAZONAS.
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	2021	2020
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	654.188,42	578.167,78
1.1.01	DISPONIVEL	650.536,31	578.167,78
1.1.01.01	CADIA	644.866,70	578.167,78
1.1.01.01.0001	CADIA GERAL	-	508.114,60
1.1.01.01	BANCOS	5.671,61	-
1.1.01.01.0001	CONTA CORRENTE	5.671,61	-
1.1.02	CRÉDITOS	-	70.052,58
1.1.02.02	TÍTULOS A RECEBER	-	70.052,58
1.1.02.02.0001	CLIENTES	-	70.052,58
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.650,11	-
1.1.01	IMOBILIZADO	3.650,11	-
1.1.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.650,11	-
1.1.01.01.0001	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.650,11	-
2	PASSIVO	654.188,42	578.167,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.918,67	-
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	19.703,77
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-	18.795,83
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	-	2.763,00
2.1.01.01.0003	LUCROS A PAGAR	-	16.032,83
2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	987,94
2.1.01.09.0007	SIMPLES NACIONAL	-	907,94
2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	-	-
2.1.01.09.0007	INSS a recolher	3.954,21	-
	FGTS a recolher	(2.225,78)	-
2.1.01.09.0007	Salários a pagar	22.062,17	-
	IRRF a recolher	2.232,97	-
	INSS sobre décimo terceiro salário	885,30	-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.269,55	558.463,41
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.4.02	RESERVAS	127.269,55	58.463,41
2.4.02.01	LUCROS OU PREJUÍZO EXERCÍCIO	127.269,55	58.463,41
2.4.02.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	127.269,55	58.463,41
2.4.02.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	127.269,55	58.463,41

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 654.188,42 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Leila dos Santos Silva
 Contadora
 CPF 721.887.902-00
 CRC: 018543-0/AM

Maria Domingas de Castro de Almeida
 Sócio-Administrador
 CPF 214.991.442-53

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: LEILA DOS SANTOS SILVA

LEILA

Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA - CNPJ: 26.885.173/0001-28

Fortes Contábil 7.189,0

Estabelecimentos: 0001 - M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	569.778,79
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	569.778,79
010.01.02	Vendas de Mercadorias	(2.000,00)
010.01.03	Vendas de Serviços	571.778,79
(-) 020	Deduções da Receita	10.549,30
020.01	Impostos Faturados	10.549,30
020.01.05	Simples	10.549,30
(=) 030	Receita Líquida	559.229,49
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	(600.000,00)
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	(600.000,00)
(=) 060	Lucro Bruto	1.159.229,49
(-) 070	Despesas Operacionais	1.031.959,94
070.01	Despesas Administrativas	968.417,40
070.02	Despesas com Vendas	31.459,00
070.03	Despesas Tributárias	31.970,89
070.04	Resultado Financeiro	112,65
070.04.02	Despesas Financeiras	112,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	127.269,55
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	127.269,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	127.269,55

terça-feira, 12 de julho de 2022

15:32:36

Fim



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266344ACC677AE769CF286C394BD23C0A33E54E0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/10

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: LEILA DOS SANTOS SILVA
Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA - CNPJ: 26.885.173/0001-28
Mês/Ano: 12/2021

LEILA
Fortes Contábil 7.189,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 559.229,49 / 654.188,42	d030/c1	0,85
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 650.538,31 / 26.918,87	c101/c201	24,17
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 650.538,31 / 26.918,87	c10101/c201	24,17
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (127.269,55 / 559.229,49) * 100	(d200/d030) * 100	22,76
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (127.269,55 / 654.188,42) * 100	(d200/c1) * 100	19,45
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Manaus-AM, 30 de Abril de 2022

Leila dos Santos Silva
Contadora
016543-AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266344ACC677AE769CF286C394BD23C0A33E54E0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/042.467-5	AME2200237707	13/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital

214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
----------------	-------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
----------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266344ACC677AE769CF286C394BD23C0A33E54E0. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, de CNPJ 26.885.173/0001-28 e protocolado sob o número 22/042.467-5 em 13/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1218763, em 13/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/07/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/042.467-5.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 13/07/2022, às 14:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/042.467-5.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 268344ACC677AE769CF286C394BD23C0A33E54E0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quarta-feira, 13 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266344ACC677AE760CF296C3049D22C0A23E54E0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEILA DOS SANTOS SILVA
REGISTRO.....	: AM-016543/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.887.902-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 14/07/2022 as 20:25:33.

Válido até: 12/10/2022.

Código de Controle: 7888.7576.4143.6754.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

②



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006328021

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 15/09/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M D DE CE ALMEIDA CIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 26.885.173/0001-28. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 16 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: 0006328021






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 994477/2022

Emissão: 12/09/2022

Validade: 30/11/2022

Chave: xdw39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Registro: 0049448153

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 05/03/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ;42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL ;43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: RUA MAIAS, 57, MORRO DA LIBERDADE, MANAUS, AM, 69074562

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007918DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 43228/2019 que foi suspenso até o dia 30/11/2022.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS AZEVEDO PONTES

Registro: 0404463029

CPF: 059.523.953-68

Data Início: 25/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARIA DOMINGAS DE C.DE ALMEIDA

CPF: 214.991.442-53

Função: SOCIA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ROBERVAN CORDEIRO LASMAR

Registro: 0418618291

CPF: 698.876.592-15

Endereço: AVENIDA JURUÁ, 724, JURUÁ, TEFÉ, AM, 69552290

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/06/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7º da Lei nº 5.194, de 1966, acrescidas das atividades 01 a 14 e 18 previstas no art. 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Restrições: Irrigação; Barragens e Diques; Arquitetura e Urbanismo; Portos e Pontes, Concreto Protendido(Decisão 123/19 da CEEC)

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 18/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA -
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988226/2022
 Emissão: 08/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 614cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS AZEVEDO PONTES
 Registro: 0404463029
 CPF: 059.523.953-68
 Endereço: RUA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 06, VILA DA PRATA, MANAUS, AM, 69030520
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 13/02/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7 RES 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
 Data de Formação: 27/07/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMAZONIA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA LTDA
 Registro: 0049450239
 CNPJ: 17.325.616/0001-35
 Data Início: 28/05/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA
 Registro: 0049448153
 CNPJ: 26.885.173/0001-28
 Data Início: 25/08/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A Empresa MD DE C DE ALMEIDA-EPP CNPJ: 26.885.173/0001-28 com sede na Rua Maias N° 57 – Morro da Liberdade, nesta cidade doravante denominada CONTRATANTE neste contrato representada pela sua diretor, Maria Domingas de Castro de Almeida, brasileira, casada, empresária, CPF N° 214.991.442-53, residente a Rua Maias N° 57 – Morro da Liberdade – cidade, contrata o Eng. Civil Carlos Azevêdo Pontes, brasileiro, divorciado, CREA 844D-AM, residente a Rua Voluntários da Pátria N° 06 – Vila da Prata, nesta cidade, doravante denominado CONTRATADO conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO. Prestação de serviço do CONTRATADO para o contratante conforme cláusula segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. Se obriga a prestar a contratante o seguinte serviço: Responsável Técnico nos limites de suas atribuições, cumprindo 04 (quatro) horas de trabalhos diários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. Este contrato vigora por tempo indeterminado a partir da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sem aviso prévio, a qualquer tempo e sem ônus financeiro, por qualquer uma das partes.

CLÁUSULA QUINTA – DO LIMITE DE RESPONSABILIDADE A SER ASSUMIDA PELO CONTRATADO PARA A CONTRATANTE. O contratado não poderá assumir qualquer ônus financeiro, ou atividade que implique tal, para a contratante, sem expressa autorização da diretoria desta.

CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO. Os serviços prestados, objeto deste contrato serão remunerados a razão de 06 (seis) salários mínimos. O pagamento dar-se sempre no último dia útil de cada mês.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. O contratado ficará subordinado administrativamente e tecnicamente ao diretor.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORUM. Fica eleito o fórum de Manaus, o local para dirimir pendências de direito entre as partes, onde por ventura não for possível o acordo ou entendimento mútuo.

03/09/2022
Carla

Manaus, 04 de Agosto de 2020

VITAL RECO

CONTRATANTE

Maria Domingas de Castro de Almeida
MD. DE C. DE ALMEIDA
CNPJ: 26.885.173/0001-28
MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

VITAL RECO

CONTRATADO

Carlos Azevedo Pontes
CPF 059523953-68

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
REC FIR004731767GZ2PL3B7WK62, Valor do ato: R\$ 6,00, Parte(s): MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA, Consulte o selo em <https://cidadeo.portalseoam.com.br/> ou através do REC FIRMA

SEMELHANÇA
Milton N. D. Santos
Escritório Autorizado

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
REC FIR00473VGE4F5TG5JAG6Q73, Valor do ato: R\$ 6,00, Parte(s): CARLOS AZEVEDO PONTES, Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA, Consulte o selo em <https://cidadeo.portalseoam.com.br/> ou através do REC FIRMA

SEMELHANÇA
Milton N. D. Santos
Escritório Autorizado

AX CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA

Av. Duque de Caxias, 1145 - sala: 110 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69.020-141 Manaus-AM

Fone:(92) 98431-2954. CNPJ: 17.288.634/0001-94

e-mail: charles.axconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MD DE C. DE ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ N. 26.885.173/0001-28, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, CONFORME A PLANILHA ABAIXO, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, CREA. 11389-D/AM.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am

Início: 05/03/2017

Conclusão: 21/09/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.2	Barracão provisório	M2	15,00
1.3	Instalações provisórias de água e esgoto	UND.	1,00
1.4	Instalações provisórias de energia	UND.	1,00
1.5	Locação da obra	vb	1,00
2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Regularização do terreno	M2	160,00
2.2	Escavação manual	M2	124,50
2.3	Reaterro compactado	M2	63,40
3 INFRA-ESTRUTURA			
3.1	Forma de madeira para sapatas, arranque de pilares e vigas baldrame	m2	245,50
3.2	Corte e armação de ferragem para sapatas, arranque de pilares e vigas baldrame	kg	1.756,30
3.3	Concreto FCK 25 Mpa para sapatas, arranque de pilares e vigas baldrame	m3	16,35
3.4	Desforma	m2	245,50
3.5	Escavação com TRADO de estaca broca - dia. 30cm	m	185,60
3.6	Impermeabilização de vigas baldrame, com manta elástica	m2	85,47
4 SUPRA-ESTRUTURA			
4.1	Forma de COMPESADO RESINADO 18MM para PILARES, VIGAS 1 e 2 NIVEL, LAJE E ESCADA	m2	432,10
4.2	Corte e armação de ferragem para PILARES, VIGAS NIVEL 1 e 2, LAJE E ESCADA	kg	2.754,25
4.3	Concreto FCK 25 Mpa para PILARES, VIGAS NIVEL 1 e 2, LAJE E ESCADA	m3	31,20
4.4	Desforma	m2	432,10
5 PAREDES E REVESTIMENTOS			
5.1	Alvenaria de 1/2 vez	m2	542,30
5.2	Chapisco, traço 1:3	M2	1.084,60
5.3	Reboco paulista	m2	845,20
5.4	Cerâmica em paredes - banheiros e cozinha	m2	185,60
6 PAVIMENTAÇÃO			

07.09.2018
Luiz Carlos

AX CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA

Av. Duque de Caxias, 1145 - sala: 110 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69.020-141 Manaus-AM

Fone:(92) 98431-2954. CNPJ: 17.288.634/0001-94

e-mail: charles.axconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MD DE C. DE ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ N. 26.885.173/0001-28, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, CONFORME A PLANILHA ABAIXO, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, CREA. 11389-D/AM.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am

Início: 05/03/2017

Conclusão: 21/09/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.1	Camada de Regularização	UND.	412,20
6.2	Assentamento de Porcelanato	M2	325,40
6.3	Assentamento de ceramica	M2	85,40
6.4	Confecção de calçada em concreto 7 cm	M2	96,30
7 COBERTURA			
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m2	215,40
7.2	Telhamento - assentamento de telhas	m2	215,40
7.3	Rufos metálicos	ml	22,10
7.4	Assentamento e fixação de calhas de aguas pluviais	m2	32,50
8 FORRO DE GESSO			
8.1	Montagem de forro de gesso acartonado	m2	412,20
8.2	Montagem de Sanka de gesso acartonado	ml	145,20
9 INSTALAÇÕES			
9.1	Instalações elétricas, tubulações e caixas de passagem	pt	162,00
9.2	Instalações hidráulica, tubulações de passagem	pt	22,00
9.3	Instalações sanitárias, tubulações de passagem	pt	22,00
9.4	Assentamento de louças e metais sanitários	UND.	1,00
10 ESQUADRIAS			
10.1	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m - completa com ferragens.	und	8,00
10.2	Janela em vidro temperado 8mm 1,10 x 1,20m - completa	und	6,00
10.3	Basculante em vidro temperado 0,60 x 0,40m - completa	und	4,00
11 SOLEIRAS E PEITORIS			
11.1	Assentamento de soleiras de granito	ml	23,10
11.2	Assentamento de peitoris de granito	ml	65,40
12 PINTURA			
12.1	Aplicação de selador acrilico	m2	936,20
12.2	Aplicação de massa corrida em teto e paredes	m2	936,20
12.3	Aplicação de tinta acrilica em teto e paredes	m2	936,20
13 CONSTRUÇÃO DO MURO			

08.09.2018
GOLDS

AX CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA

Av. Duque de Caxias, 1145 - sala: 110 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69.020-141 Manaus-AM

Fone:(92) 98431-2954. CNPJ: 17.288.634/0001-94

e-mail: charles.axconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MD DE C. DE ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ N. 26.885.173/0001-28, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, CONFORME A PLANILHA ABAIXO, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, CREA. 11389-D/AM.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am

Início: 05/03/2017

Conclusão: 21/09/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
13.1	CONSTRUÇÃO DO MURO	ML	84,20
14	CONSTRUÇÃO DA PISCINA		
14.1	CONSTRUÇÃO DA PISCINA	UND	1,00
15	INSTALA DE ARCONDICIONADO		
15.1	SPLIT de 24.000 Btu's	UND	2,00
15.2	SPLIT de 18.000 Btu's	UND	4,00
15.3	SPLIT de 12.000 Btu's	UND	4,00
16	DIVERSOS		
16.1	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M2	473,80
16.2	BALCÃO DE AÇO INOX	UND	2,00
16.3	GABINETE COM PORTA	UND	1,00
17	LIMPEZA		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA c/ REMOÇÃO DE ENTULHO	UND	1,00


AX CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA
CNPJ: 17.288.634/0001-94
Charles Andrade Ximenes – Sócio/Gerente

06.09.2018
ado

50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO: VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES 915, PAQUE 10 DE NOVEMBRO, CEP:
 69057-400 – MANAUS/AMAZONAS.

Referências: ART(s) de autoria e execução do CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas, com os dados técnicos a seguir:

- a) Rodrigo Abraão de Aguiar, nº 49443/1996, obra de pavimento térreo e mezanino com AC = 1371,45 m²;
- b) Frutal Alimentos Ltda, nº 2887/2005, obra de pavimento único, fábrica de iogurte e embalagem de leite em pó com AC = 640,00 m²;
- c) Toya Indústria e Comércio Ltda, nº 7518/2005 e 8304/2005, obra de pavimento único, estacionamento do supermercado, AC = 1469,62 m²

Área total construída das ART(s) em apreço. AC = 3481,07 m²

Em face do exposto, atestamos que as obras constantes das ART(s) em apreço foram executadas dentro dos padrões técnicos dos contratos de execução das obras e o local se encontra em funcionamento normal, sem quaisquer anormalidades técnicas e construtivas, aptos portanto, para o aproveitamento aos usos a que se destinam.

Manaus/Am, 19 de agosto de 2009.

Rodrigo Abraão de Aguiar

Rodrigo Abraão de Aguiar
 CPF: 449.973.831 - 49
 Sócio - Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96177/2019, emitida em 27/12/2019



Certidão nº 96177/2019
 02/01/2020, 17:12

Chave de impressão: 2c84d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

961771/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AZEVEDO PONTES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AZEVEDO PONTES**
Registro: **0404463029AM** RNP: **0404463029**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **494431996** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **04/11/1996** Baixada em:

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **RODRIGO ABRÃO DE AGUIAR** CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00**
Endereço do contratante: **R. DOS BARES, 273 - CENTRO** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69000-000**
Contrato: **0419960049443** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV.TANCREDO NEVES, S/N** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69005-000**
Data de início: **08/09/2009** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TOYA IND. E COM. LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.033/0001-30**

Atividade Técnica:

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AUTORIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA OBRA COMERCIAL DE PAV. TERREO(DEPO-
SITO) COM ÁREA CONSTRUÍDA 1371,45 m2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número da ART: **83042005** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **09/09/2005** Baixada em:

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **78.203.300/0013-0**
Endereço do contratante: **VIA ARTÉRIAL NORTE** Nº: **04**
Complemento: **CONJ. ARUANA** Bairro: **COMPENSA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-000**
Contrato: **0420050008304** Celebrado em: **09/09/2005**
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **tipo de contratante não identificado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV TANCREDO NEVES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **PARQUE 10**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-000**
Data de início: **09/09/2009** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **78.007.300.0013-0**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUBSTITUIÇÃO DA ART DE N.7518/2005 MOTIVO ENDEREÇO DA OBRA.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

961771/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 27-03-2007, fiel àquele que se encontra nos arquivos do CREA-AM) circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades de Eng. Elétrica (Subestação, SPDA) e de Eng. Mecânica (instalação de Sistemas de Condicionador de ar), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus signatários.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 961771/2019
04/02/2020, 16:42
94d47

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666-93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194-66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 94d47





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro CARLOS AZEVEDO PONTES – CREA-AM Nº 844-D – AM/RR, executou para TOYA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00 782 033/0001-30 instalada na Via Arterial Norte, 64 – Conj. Aruanã referente os Serviços de Construção de um galpão para atividades de supermercado, conforme ações discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	GERAL		
1.1	Área total construída	m ²	2841,07
2	TRABALHO EM TERRA		
2.1.1	Limpeza do terreno mecanizada	m ²	9.000,00
2.1.2	Escavação	m ³	905,80
2.1.3	Aterro com fornecimento de material	m ³	1.223,00
3	INFRA E SUPER ESTRUTURA		
3.1	Forma de chapa resinada e= 12mm	m ²	5624,00
3.2	Concreto estrutural Fck 20 Mpa em fundação	m ³	711,03
3.3	Ferragem, CA-50 e CA-60	kg	26.452,50
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	921,20
4.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m ²	4.556,50
4.3	Alambrado de Barra chata 1" x 1/8"	m ²	452,08
4.4	Alambrado de tela galvanizada	m ²	750,22
4.5	Grade de ferro (barra chata 1 1/2" x 3/16"	m ²	1.247,40
4.6	Divisória de granito	m ²	240,00
5	COBERTURA		
5.1	Estrutura metálica p/ telha cerâmica	m ²	4.724,33
5.2	Cobertura em telha cerâmica	m ²	4.724,33
5.3	Estrutura metálica p/ telha em alumínio trapezoidal	m ²	1.105,20
5.4	Cobertura em telha de alumínio trapezoidal 0.5mm	m ²	1.105,20
6	FORRO		
6.1	Laje em concreto estrutural FCK = 20 m.p.a e=8cm	m ²	1.727,60
7	REVESTIMENTOS		
7.1	Reboco paulista	m ²	5.758,90
7.2	Cerâmica (20x 20) cm	m ²	1.121,79
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Piso polido de alta resistência (korodur) conjunto de PVC	m ²	2.852,40

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 961771/2019
07/02/2020, 13:55

Chave de Impressão: 94647

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas



8.2	Lastro impermeável de concreto estrutural 15 m.p.a e=8 cm	m ²	722,90
8.3	Pavimentação em concreto armado com taxa FCK=20, E=0,10cm	m ²	2853,00
8.4	Construção de Calçada em concreto.	m ³	960,00
8.5	Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m	1002,00
8.6	Sarjeta de concreto estrutural usinado, E=5cm L=50 cm	M ²	22,95
8.7	Fundação de rachão	M ³	718,00
8.8	Pintura de ligação com RR =IC	M ²	340,00
8.9	Execução de imprimação mecânica com CM-30, taxa 1,21 l/m ²	M ²	340,00
8.10	Concreto betuminoso usinado a quente faixa "A" com CAP 20 (9,2 Kg/m ³) inclusive fornecimento, aplicação, transporte local e compactação.	M ³	90,00
8.11	Base brita graduada	M ³	96,00
8.12	Transporte de pavimento asfáltico	M ³ xkm	960,00
8.13	Transporte de guias	Mxkm	280,00
8.14	Cerâmica (20x30) cm	m ²	3160,48
8.15	Plantio de grama em rolos tipo esmeralda, incluindo fornecimento e transporte, preparo do terreno e material aplicado	m ²	3.258,20
ESQUADRIA METÁLICAS			
9.1	Janelas com módulos fixos e basculante	m ²	543,30
9.2	Postos em chapas metálicas e portões	m ²	643,20
9.3	Peitoril em granito	m ²	154,00
VIDROS			
10.1	Vidro liso transparente 4 mm	m ²	243,30
10.2	Vidro temperado blindex temperado 10 mm liso	m ²	140,00
PINTURA			
11.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	5.763,00
11.2	Massa corrida acrílica	m ²	3.428,00
11.3	Pintura acrílica interna/externa	m ²	5.763,00
11.4	Pintura Esmalte sintético em estrutura e esquadrias metálicas	m ²	6.934,00
11.5	Pintura Telhacryl em telha do barro	m ²	1.724,23
11.6	Pintura novacor em piso	m ²	313,00
INSTALACOES ELETRICAS			
12.1	Subestação abaixadora em potência instalada de 150 KVA	un	1,00
12.2	Chave blindada de 400 ^a e quadros de distribuição de 24 e 32 circuitos	un	-
12.3	Iluminação geral interna através de luminárias com lâmpadas fluorescentes de 40 w com reator de alto fator de potência e partida	un	-
12.4	Iluminação externa com postes e luminárias tipo globo com lâmpadas mistas.	un	-
12.5	Cabeação entre subestação e painel geral de baixa tensão e entre este e os quadros de distribuição, instalada por meio de eletrodutos subterrâneos	un	-
12.6	Tomadas para uso geral e tomadas especiais para todos os pontos de utilização de computadores, inclusive em sistema de aterramento.	un	-
12.7	Sistema de proteção c/ descarga atmosféricas com malha de captores e condutores não isolados e atraídos.	un	-
12.8	instalações telefônicas, som e cabo para lógica, com quadros, tubulações e lançamento de todos os cabos coaxiais para instalação de rede local para o sistema de processamento de dados.	un	-
INSTALACOES SANITARIAS			
13.1	Tubulações sanitárias e águas pluviais executadas em tubo de P.V.C da sigre e Assentamento de tubos de concreto armado diâmetro ϕ 0,60 p/ drenagem	m	560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 961771/2019
07/02/2020, 13:55

Chave de Imposta: 94647

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas



13.2	Tratamento de eágoto através de fossa e filtro anaeróbico dimensionado para atender o estabelecimento	Um	1,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.1	Abastecimento realizado através do poço artesiano com 120m de profundidade, bomba submersa de 12 cv, que alimenta um reservatório elevado de 50.000litros, tubulação de distribuição, sucção e recalque em PVC.	Um	1,00
14.2	Arracamento e remoção de canalização maior que 30 cm e menor ou igual a 60 cm	M	72,00
14.3	Escoramento descontinuo	M²	714,00
14.4	Escoramento contínuo	M²	1068,00
14.5	Lastro de pedra britada apiloada	M²	326,00
14.6	Fornecimento e lançamento de concreto para berço da rede tubular	M³	78,00
14.7	Tubo e peças de concreto armado junta argamassada D=800 mm, compreendendo escavação mecânica de qualquer terreno exceto rocha, até 1,50 m de profundidade, regularização, compactação e reaterro de vale	M	72,00
14.8	Camada de brita nº 04 – leito filtrante	M³	58,00
15	ALARME E HIDRAULICA DE INCENDIO		
15.1	Sirene de Alarme de Incêndio	un	25,00
15.2	Botão de Alarme de Incêndio	un	25,00
15.3	Central de Alarme de Incêndio	un	2,00
15.4	Válvula Borboleta Ø 2.1/2"	un	2,00
15.5	Válvula Borboleta Ø 2"	un	2,00
15.6	Válvula de Redenção Ø 2.1/2"	un	2,00
15.7	Válvula Globo Angular 45º Ø 2.1/2"	un	5,00
15.8	Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 900x600x170mm	un	10,00
15.9	Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	un	10,00
15.10	Chave Storz Ø 38x63mm		10,00
15.11	Mangueira de 15m Ø 38mm	cj	10,00
15.12	Esguicho Storz de Bronze Ø 16mm	un	10,00
15.13	Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	un	10,00
15.14	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	un	22,00
15.15	Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros	un	8,00
15.16	Bomba de Incêndio - Meganorm - 32.125.1 - KSB - Pressão: 25 m.c.a. - Vazão: 16m³/h - Potência: 3.0 cv - 220V / 3Ø	un	2,00
16	SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR		
16.1	Instalação de circuitos independentes para acionamento de aparelhos de Ar condicionado de 30.000 BTU ^s	un	31,00

Valor Total da Obra: R\$ 1.898.250,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)

Prazo de Execução: 280 (Duzentos e Oitenta) dias corridos.

Local: Município de Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 961771/2019
07/02/2020, 13:55
Chave de Impressão: 94047

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas



bc

Responsabilidade Técnica:

Engº Civil: Carlos Azevedo Pontes – CREA 844-D/AM-RR

Atestamos também, que a referida Empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando os serviços de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus/AM, 27 de Março de 2007

RODRIGO ABRAO DE AGUIAR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96.1771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 96.1771/2019
07/02/2020, 13:55
Chave de Impressão: 94447

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220336136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à
AM20210265954

1. Responsável Técnico

CARLOS AZEVEDO PONTES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0404463029

Registro: 0404463029AM

Empresa contratada: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

Registro: 0049448153-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

CPF/CNPJ: 10.792.928/0001-00

RUA FERREIRA PENA

Nº: 1109

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69025010

Contrato: 09/2020

Celebrado em: 31/12/2020

Valor: R\$ 3.710.967,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA DAS MISSÕES

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TEFÉ

UF: AM

CEP: 69470000

Data de Início: 11/02/2022

Previsão de término: 31/08/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

CPF/CNPJ: 10.792.928/0001-00

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	4.650,67	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para realizar REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS TEFÉ, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

Aditivo: termo aditivo 02/20220

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 35ZAb
Impresso em: 31/08/2022 às 10:51:16 por: wilson.neto, ip: 201.75.27.248



www.crea-am.org.br

faleconosco@crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220336136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à
AM20210265954

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS AZEVEDO PONTES - CPF: 059.523.953-68

_____ de _____ de _____
Local data

O Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Amazonas - CNPJ:
10.792.928/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 31/08/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 352Ab
Impresso em: 31/08/2022 às 10:51:16 por: wilson.neto, ip: 201.75.27.248

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220336399

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à
AM20210267454
CO-RESPONSÁVEL à AM20210265954

1. Responsável Técnico

ROBERVAN CORDEIRO LASMAR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0418618291

Registro: 31075AM

2. Dados do Contrato

Contratante: **MD DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**

RUA MAIAS

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

CPF/CNPJ: 26.885.173/0001-28

Nº: 57

Bairro: **MORRO DA LIBERDADE**

UF: **AM**

CEP: 69074562

Contrato: 09/2020

Celebrado em:

Valor: R\$ 3.710.967,28

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA DAS MISSOES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **TEFÉ**

UF: **AM**

CEP: 69470000

Data de início: 11/02/2022

Previsão de término: 31/08/2023

Coordenadas Geográficas: -3.347369, -64.709199

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Amazonas-IFAM**

CPF/CNPJ: 10.792.928/0001-00

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
9 - GESTÃO		
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1011 - HIDRANTES	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO	4.650,67	m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 399B5
Impresso em: 06/09/2022 às 07:07:29 por: . ip: 45.190.21.245

www.crea-am.org.br

faleconosco@crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

Fax: (92) 2125-7122



Handwritten signature or mark



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220336399

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à
AM20210267454
CO-RESPONSÁVEL à AM20210265954

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1155 - COMPACTAÇÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1150 - SISTEMAS DE SANEAMENTO	4.650,67	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART COMPLEMENTAR DEVIDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - DEP. DO AMAZONAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROBERVAN CORDEIRO LASIMAR - CPF: 688.876.592-15

_____ de _____ de _____
Local data

MID DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA - CNPJ: 26.885.173/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 02/09/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304895786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 39985
Impresso em: 06/09/2022 às 07:07:29 por: , tp: 45.190.21.245





TERMO DO CONTRATO 09/2020

TERMO DE CONTRATO DE *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO*/OBRA DE ENGENHARIA Nº 09/2020 QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS E A EMPRESA M D C A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, com sede na Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, CEP 69025-010, na cidade de Manaus-AM, inscrito no CNPJ sob o nº 10.792.928/0001-00, neste ato representado pelo Pró-reitor de Planejamento e Administração em Exercício, o Sr. Gean Max Angelim de Lima, nomeado pela Portaria 2.098 – GR/IFAM, de 02/10/2019, inscrito no CPF nº 832.619.662-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 1741389-3 SSP-AM, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa M D C A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.885.173/0001-28, sediada no endereço Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP 69.074-562 Manaus/AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Antonio Gomes de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 92583, expedida pela SSP/AM, e CPF nº 075.702.012-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 23443.003034/2018-80 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 01/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para realizar **REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS TEFÉ**, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.



1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório **CONCORRÊNCIA 01 2018** e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de assinatura e encerramento em 406 (quatrocentos e seis) dias.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.3. A execução dos serviços será iniciada em 30 dias, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 3.667.030,94 (três milhões seiscentos e sessenta e sete mil e trinta reais e noventa e quatro centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir *da data limite para a apresentação da proposta*, pela variação do índice INCC ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26403

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 170980



Elemento de Despesa: 449051.91

PI: L20RGP4100N

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R\$ 206.380,50 (duzentos e seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), em alguma das modalidades previstas no edital e correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no projeto básico.



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.3. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



- 15.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
- 15.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 15.7. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Manaus Amazonas - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Manaus, 31 de Dezembro de 2020.

SERPRO
 Assinado Digitalmente por:
 DEAN MAX ANGELIM DE LIMA
 CPF/CNPJ: 83261988220 Assinado em: 31/12/2020
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

Marcelo Domingos de C. de Almeida
 M D C A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

TESTEMUNHAS:

NOME _____
 CPF: _____

NOME _____
 CPF: _____

MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Data: 01/04/2019

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

Leis Sociais - Horista: 116,78%

Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

Leis Sociais - Mensalista: 73,14%

B.D.I.: 22,23%

B.D.I. Equipamentos: 13,24%

001. Planilha Orçamentária - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PERC. TOTAL (%)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%
01.01	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS	-	#DIV/0!
02.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	11.545,82	0,31%
02.01	EQUIPAMENTOS	6.141,33	53,19%
02.02	TAXAS E EMOLUMENTOS - TEFÉ	5.404,49	46,81%
03.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	391.277,26	10,67%
04.	LIMPEZA DA OBRA	31.284,43	0,85%
05.	TRANSPORTES	76.419,64	2,08%
06.	MOVIMENTO DE TERRA	64.263,50	1,75%
07.	PRÉDIO PRINCIPAL E GUARITA	1.720.402,30	46,92%
07.01	DEMOLIÇÕES	12.524,71	0,73%
07.02	COBERTURA	105.923,54	6,16%
07.03	REPAROS EM PATOLOGIAS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTOS	37.128,35	2,16%
07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.808,62	0,51%
07.05	PAREDES, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	44.715,79	2,60%
07.06	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	55.436,94	3,22%
07.07	FORROS	60.313,20	3,51%

07.08	PISOS		114.841,06	6,68%
07.09	PINTURA		204.744,38	11,90%
07.10	ESQUADRIAS		328.455,27	19,09%
07.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / ALIMENTADORES DOS CONDICIONADORES DE AR)		✓ 219.559,68	12,76%
07.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		✓ 59.628,38	3,47%
07.13	DADOS, VOZ E CFTV		✓ 119.022,75	6,92%
07.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		7.679,11	0,45%
07.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)		66.428,63	3,86%
07.16	LOUÇAS, ESPELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS		79.167,33	4,60%
07.17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO		37.848,75	2,20%
07.18	INSTALAÇÕES DE GÁS		4.129,80	0,24%
07.19	EQUIPAMENTOS		82.954,64	4,82%
07.20	PLACAS E ACESSIBILIDADE		58.542,14	3,40%
07.21	URBANIZAÇÃO INTERNA		6.089,38	0,35%
07.22	PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)		6.459,85	0,38%
08.	ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS		1.010.402,29	27,55%
08.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		153.876,11	15,23%
08.02	RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO		15.778,70	1,56%
08.03	INSTALAÇÕES DE GÁS (ABRIGO)		11.052,67	1,09%
08.04	PRAÇA DOS MASTROS		16.347,59	1,62%
08.05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA / ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS)		195.557,53	19,35%
08.06	PAVIMENTAÇÕES		504.323,98	49,91%

08.07	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	105.405,88	10,43%
08.08	CASA DE BOMBAS	8.059,83	0,80%
09.	MURO E CERCAMENTO	21.572,51	0,59%
09.01	GRADIL E FERRAGENS	16.387,45	75,96%
09.02	PINTURA	5.185,06	24,04%
10.	SUBESTAÇÃO (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	339.863,19	9,27%
10.01	ESQUADRIAS	1.699,50	0,50%
10.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.184,06	25,95%
10.03	ESTRUTURA DE REDE CE-4	4.608,38	1,36%
10.04	ESTRUTURA DE REDE CE-3-N3	8.982,86	2,64%
10.05	PINTURA	5.048,69	1,49%
10.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	923,48	0,27%
10.07	GRUPO GERADOR - 500KVA-60Hz	230.416,22	67,80%
TOTAL (C/ B.D.I 22,23% e B.D.I. Equip. 13,24% aplicados)		3.667.030,94	100,0%

Importa o Presente Orçamento em: (Três Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos).

MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

Data: 17/12/2020

Leis Sociais - Horista: 116,78%

Leis Sociais - Mensalista: 73,14%

B.D.I.: 22,23%

B.D.I. Equipamentos: 13,24%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS						
01.01.01	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.005	M2	0,00	88,45	-
02.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						11.545,82
02.01	EQUIPAMENTOS						6.141,33
02.01	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SER.CG	41598U	UN	0,00	1.076,37	-
02.02	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	SER.CG	73618U	M2	891,34	6,89	6.141,33
02.03	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.002	M2	0,00	111,19	-
02.04	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.003	UN	0,00	592,93	-
02.02	TAXAS E EMOLUMENTOS						5.404,49
02.02.01	LICENÇAS AMBIENTAIS - ETE - TEFÉ	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.001	UN	1,00	5.404,49	5.404,49
03.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						391.277,26
03.01	ENGENHEIRO CIVIL	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.252	MÊS	9,38	18.177,85	170.508,23
03.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.253	MÊS	2,00	12.332,88	24.665,76
03.03	MESTRE DE OBRAS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.254	MÊS	9,38	8.627,83	80.929,04
03.04	VIGIAS (DIURNO E NOTURNO)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.255	MÊS	9,38	6.765,72	63.462,45
03.05	ALMOXARIFE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.256	MÊS	9,38	5.136,90	48.184,12

03.06	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.330	M2	3.266,36	1,08	3.527,66
04.	LIMPEZA DA OBRA						31.284,43
04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	9537U	M2	4.141,08	2,08	8.613,44
04.02	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.257	MÉS	9,38	2.416,95	22.670,99
05.	TRANSPORTES						76.419,64
05.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	SER.CG	72841U	TXKM	9.197,94	0,93	8.554,08
05.02	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL- MANAUS - TEFÉ- 631 KM (IDA) BALSA FRETADA COM EMPURRADOR DE 315 HP	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.006	T	1.388,98	48,86	67.865,56
06.	MOVIMENTO DE TERRA						64.263,50
06.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SER.CG	73822/2U	M2	1.721,64	0,51	878,03
06.02	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	SER.CG	74010/1U	M3	434,52	1,64	712,61
06.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	SER.CG	74154/1U	M3	949,09	4,86	4.612,57
06.04	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO INCLUINDO REGULARIZAÇÃO, ESPALHAMENTO COM EMPRESTIMO DE AREIA E ARGILA INCLUINDO TRANSPORTE.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.007	M3	1.474,36	39,38	58.060,29
07.	PRÉDIO PRINCIPAL E GUARITA						1.720.402,30
07.01	DEMOLIÇÕES						12.524,71
07.01.01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	73616U	M3	1,43	200,45	286,64
07.01.02	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SER.CG	73801/1U	M2	32,93	20,60	678,35

70



07.01.03	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SIREAPROVEITAMENTO	SER.CG	73899/2U	M3	0,68	77,10	52,42
07.01.04	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	SER.CG	85364U	M3	0,00	200,45	-
07.01.05	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO E BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.010	M3	9,96	28,11	279,97
07.01.06	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCADA DE CONCRETO, REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.319	CJ	1,00	11.227,33	11.227,33
07.02	COBERTURA						105.923,54
07.02.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89977U	M2	10,47	105,66	1.106,26
07.02.02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	94228U	M	0,00	44,49	-
07.02.03	ESTRUTURA METÁLICA DO LANTERNIM, COMPOSTAS EM TRELIÇAS DE PERFIL C LAMINADO EM ESPESSURA DE 2,50MM, ESTRUTURA DO LANTERNIM EM TUBOS DE AÇO PRETO DE ESPESSURAS DE 3,00MM E 2,25MM E CONTRAVENTAMENTO EM BARRA DE AÇO 3/8".	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.011	M2	0,00	213,16	-
07.02.04	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS METÁLICOS - MARQUISE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.012	CJ	1,00	1.460,00	1.460,00
07.02.05	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.013	M2	1.031,87	44,26	45.670,56
07.02.06	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE, POLIURETANO, PINTADA 2 FACE, E=0,5 MM H=50 MM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.014	M2	0,00	106,08	-
07.02.07	COBERTURA MEIA CIRCUNFERENCIA EM POLICARBONATO DE 6 MM, COR FUMÊ.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.015	M2	183,20	86,64	15.872,44

07.02.08	PASSARELA EM CHAPA METALICA DE AÇO TIPO XADREZ 1/8" PARAFUSADA SOBRE PERFIL U SIMPLES DE E=2,65MM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.016	M2	0,00	517,95	-
07.02.09	ESCALA METALICA EM CHAPA DE AÇO TIPO XADRES E=1/4", TOTALIZANDO 17 DEGRAUS E 1 PATAMAR, ALTURA TOTAL DE 3,23 METROS, MONTADAS SOBRE PERFIS U E CHAPAS DE AÇO GROSSA 1/8" E 1/4" PARAFUSADAS EM PISO E VIGA ESTRUTURAL.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.017	CJ	1,00	10.612,82	10.612,82
07.02.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.18, DESENVOLVIMENTO 200CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.018	M		268,01	-
07.02.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.18, DESENVOLVIMENTO 108CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.019	M	155,89	139,36	21.724,83
07.02.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22, DESENVOLVIMENTO 30CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.020	M	248,60	38,12	9.476,63
07.02.13	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.26, DESENVOLVIMENTO 60CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.021	M	0,00	52,76	-
07.02.14	TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO, INCLUINDO LIMPEZA, APLICANDO PINTURA UMA DEMÃO EM ZARCÃO E DUAS EM ESMALTE E PROTEÇÃO DAS LATERAIS DOS PERFIS COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.022	M2	0,00	28,25	-
07.02.15	TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO, INCLUINDO LIMPEZA, APLICANDO PINTURA DUAS DEMÃO EM ZARCÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.023	M2	0,00	16,10	-
07.02.16	RETRADA DE CHUMBADORES EM ESTRUTURA METALICA, APLICANDO MASSA PLASTICA COMO VEDAÇÃO AO FURO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.024	UN	0,00	1,02	-
07.02.17	FIXAÇÃO DE CHUMBADORES EM ESTRUTURA METALICA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.025	UN	0,00	2,11	-
07.02.18	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.26, DESENVOLVIMENTO 50CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.026	M	0,00	37,72	-
07.03	REPAROS EM PATOLOGIAS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTOS						37.128,35

07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES, PARA PASSAGENS DE TUBULAÇÕES EM SHAFT, RECOMPONDO A ESTRUTURA COM APLICAÇÃO DE COMPUND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 01	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.027	UN	6,00	269,45	1.616,70
07.03.01	DEMOLIÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL EM DIMENSÕES DE 15X15CM EM LAJES UTILIZANDO TALHADEIRA MANUAL, APLICANDO COMPOUND NO CONCRETO ANTIGO E PREENCHENDO COM GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 02	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.028	UN	45,00	199,20	8.964,00
07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES E VIGAS QUE APRESENTAM TUBULAÇÕES DE 50MM EM SUA EXECUÇÃO. REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS, MANTENDO A ARMAURA EXISTENTE DAS PEÇAS E APLICANDO COMPUND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 03	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.029	UN	17,00	873,09	14.842,53
07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES E VIGAS QUE APRESENTAM TUBULAÇÕES DE 30MM EM SUA EXECUÇÃO. REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS, MANTENDO A ARMAURA EXISTENTE DAS PEÇAS E APLICANDO COMPUND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 04	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.030	UN	3,00	867,21	2.601,63



07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES, VIGAS E PILARES QUE APRESENTAM PATOLOGIAS. REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS, MANTENDO A ARMAURA EXISTENTE DAS PEÇAS E APLICANDO COMPUIND NO CONCRETO ANTIGO, COLCCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 05	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.031	UN	3,00	1.000,24	3.000,72
07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAL EM LAJES COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL E RECOMPONDO O LOCAL COM APLICAÇÃO DE COMPOUND NO CONCRETO ANTIGO E PREENCHIMENTO EM GROUT ESTRUTURAL	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.032	UN	1,00	349,07	349,07
07.03.01	TRATAMENTO EM FISSURAS VERTICAIS EM VERGAS COM APLICAÇÃO DE PO_LIURETANO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.033	UN	24,00	87,77	2.106,48
07.03.01	TRATAMENTO EM FISSURAS EM REVESTIMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE MASTIQUE	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.034	M	660,73	5,52	3.647,22
07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO						8.808,62
07.04.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, UMA DEMAQ.	SER.CG	73929/1U	M2	265,24	33,21	8.808,62
07.05	PAREDES, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES						44.715,79
07.05.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SER.CG	89168U	M2	41,63	56,54	2.353,76



07.05.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89977J	M2	14,83	105,66	1.566,93	180
07.05.01	PAREDE FALSA EM PLACA CIMENTÍCIA FIXADA EM PERFIL METALICO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.035	M2	87,34	96,89	8.462,37	824
07.05.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E=2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA, NO TRAÇO 1:3	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.036	M2	61,60	399,15	24.587,64	
07.05.01	CHAPIM DE CONCRETO EM 20CM MOLDADO INLOCO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.037	M	212,02	36,53	7.745,09	3180
07.06	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						55.436,94	499
07.06.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	87265J	M2	578,72	36,14	20.914,94	580
07.06.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	87888J	M2	143,27	4,48	641,84	1130
07.06.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SER.CG	90408J	M2	143,27	24,90	3.567,42	1140
07.06.04	PEITORIL DE GRANITO 15X2 CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.038	M	88,84	83,13	7.385,26	705
07.06.05	PEITORIL DE GRANITO 30X2 CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.039	M	139,26	152,80	21.278,92	
07.06.06	REQUADRO EM ARGAMASSA DE VÃOS EM TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.040	M2	100,40	16,42	1.648,56	
07.07	FORROS						60.313,20	

07.07.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SER.CG	90408J	M2	4,00	24,90	99,60
07.07.01	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	96115J	M2	255,63	62,74	16.038,22
07.07.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	96116J	M2	64,56	33,50	2.162,76
07.07.01	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA DE 6 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.043	M2	294,66	142,58	42.012,62
07.08	PISOS						114.841,06
07.08.01	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	72136J	M2	972,21	80,45	78.214,29
07.08.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SER.CG	87251J	M2	49,06	29,18	1.431,57
07.08.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87622J	M2	384,66	24,16	9.293,38
07.08.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241J	M2	768,62	19,61	15.072,63
07.08.01	SOLEIRA EM GRANITO (L=15CM)	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.044	M	169,71	63,81	10.829,19
07.09	PINTURA						204.744,38
07.09.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	723,86	18,92	13.695,43

07.09.01	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	232,38	14,26	3.313,73
07.09.01	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	SER.CG	84645J	M2	45,23	12,82	579,84
07.09.01	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	SER.CG	84679J	M2	45,23	15,22	688,40
07.09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420J	M2	1.677,17	14,51	24.335,73
07.09.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88484J	M2	2.367,00	1,71	4.047,57
07.09.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88485J	M2	5.485,64	1,44	7.899,32
07.09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88486J	M2	2.367,00	7,63	18.060,21
07.09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88489J	M2	3.808,47	8,63	32.867,09
07.09.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88494J	M2	2.367,00	12,18	28.830,06
07.09.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88497J	M2	3.808,47	8,55	32.562,41
07.09.01	LIXAMENTO COM POLITRIZ E PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA PISOS DE ALTA RESISTENCIA - DUAS DEMAOS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.045	M2	1.909,46	19,83	37.864,59
07.10	ESQUADRIAS						328.455,27
07.10.01	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SER.CG	74136/3U	M2	2,00	192,05	384,10
07.10.01	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	90838J	UN	4,00	1.008,35	4.033,40

50M

07.10.01	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94569U	M2	27,53	611,05	16.822,20
07.10.01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94585U	M2	228,38	463,08	105.758,21
07.10.01	PORTA P07 - 1,00X2,10, VENEZIANA DE ALUMÍNIO, DE CORRER, COM CHAPA E BARRA DE APOIO - BANHEIRO PNE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.050	UN	4,00	1.220,83	4.883,32
07.10.01	PORTA P02 - DE VIDRO LAMINADO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 MOVEIS, 4,00X2,10M, COM FECHADURA, COM DOBRADIÇAS, VIDRO LAMINADO 6MM COMPLETO INSTALADO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.054	UN	1,00	3.258,62	3.258,62
07.10.01	PORTA P06 - DE VIDRO LAMINADO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA, 4,20X2,45M, COM FECHADURA, COM DOBRADIÇAS, VIDRO LAMINADO 6MM COMPLETO INSTALADO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.056	UN	3,00	6.835,83	20.507,49
07.10.01	J03 - PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.062	M2	78,53	562,30	44.157,41
07.10.01	JANELA J09 - 0,95X1,10M, EM ALUMÍNIO, TIPO PIVOTANTE, COMPLETA, INCLUSIVE VIDRO CRISTAL.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.066	UN	1,00	738,86	738,86
07.10.01	GUARITA - JANELA J01 - TIPO BASCULANTE 1,05 X 0,60	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.071	M2	0,69	345,76	238,57
07.10.01	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR VERDE (INSTALADO NA ESCADA).	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.075	M2	32,88	364,10	11.971,60
07.10.01	CORRIMÃO E MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR VERDE (INSTALADO NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E DEGRAUS DA ENTRADA).	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.076	M2	133,00	281,79	37.478,07
07.10.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBOS GALVANIZAFOS DN 2", PARAFUSADO EM PISO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT 3/8", INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO E ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (INSTALADO NO AUDITÓRIO).	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.077	M2	2,21	110,58	244,38



07.10.01	REMOÇÃO DE FERRUGEM COM LIXAMENTO EM ESCOVA DE AÇO E APLICAÇÃO DE ZARÇÃO EM GUARDA-CORPO METÁLICO.	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.078	M2	146,95	10,38	1.525,34
07.10.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SEM VISOR, COMPLETA	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.322	M2	47,97	659,35	31.629,01
07.10.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM VISOR, INCLUINDO VIDRO, COMPLETA.	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.323	M2	58,38	672,25	39.245,95
07.10.01	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA, INCLUINDO VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.325	M2	10,37	537,97	5.578,74
07.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / ALIMENTADORES DOS CONDICIONADORES DE AR)						219.559,68
07.11.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72308J	M	177,88	27,81	4.946,84
07.11.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73953/2U	UN	11,00	66,09	726,99
07.11.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73953/6U	UN	342,00	86,72	29.658,24
07.11.01	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	SER.CG	74082/1U	UN	14,00	196,69	2.753,66
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/1U	UN	114,00	10,37	1.182,18

07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/3U	UN	79,00	45,50	3.594,50
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/4U	UN	15,00	67,06	1.005,90
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/5U	UN	8,00	88,76	710,08
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/6U	UN	16,00	247,82	3.965,12
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/4U	UN	1,00	218,71	218,71
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/5U	UN	4,00	255,70	1.022,80
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/6U	UN	3,00	452,23	1.356,69
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/7U	UN	3,00	748,90	2.246,70



88

07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	83463U	UN	4,00	163,92	655,68
07.11.01	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SER.CG	90447U	M	805,39	4,77	3.841,71
07.11.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91854U	M	805,39	6,10	4.912,87
07.11.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91926U	M	5.052,45	2,51	12.681,64
07.11.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91928U	M	9.277,03	3,53	32.747,91
07.11.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91930U	M	8.667,70	4,24	36.751,04
07.11.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91941U	UN	481,00	7,01	3.371,81
07.11.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91953U	UN	28,00	17,88	500,64
07.11.01	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91959U	UN	36,00	28,25	1.017,00
07.11.01	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92001U	UN	338,00	20,32	6.868,16

87



07.11.01	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95779U	UN	49,00	17,86	875,14
07.11.01	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 100X50x3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.260	M	78,30	46,54	3.644,08
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 100x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.261	UN	2,00	34,94	69,88
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS VERTICAL (EXTERNA) PARA ELETROCALHA DE 100x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.262	UN	14,00	35,93	503,02
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 200x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.263	UN	5,00	51,65	258,25
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS VERTICAL (EXTERNA) PARA ELETROCALHA DE 200x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.264	UN	6,00	52,16	312,96
07.11.01	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 200x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.265	UN	2,00	56,52	113,04
07.11.01	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 200X50x3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.266	M	213,40	68,32	14.579,48
07.11.01	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 200X50x3000- FIXADA EM ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.267	M	179,27	68,32	12.247,72
07.11.01	PERFILADO PERFORADO 19 X 38 MM PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.268	M	794,80	17,09	13.583,13
07.11.01	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA COMPACTAS DE 20 W - MODELO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.269	UN	13,00	57,63	749,19



07.11.01	LUMINARIA DE TETO EMBUTIR LED 36W - 60 CM X 30CM RETANGULAR BRANCO FRIO - INCLUSO LAMPADAS A LED INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.270	UN	29,00	453,52	13.152,08
07.11.01	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8A 20KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.271	UN	45,00	51,52	2.318,40
07.11.01	FUROS DE 1" EM VIGAS COM UTILIZAÇÃO DE SERRACOPO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.272	UN	31,00	10,92	338,52
07.11.01	CANALETAS EM PVC BRANCA 20X10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.274	M	16,00	4,87	77,92
07.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA						59.628,38
07.12.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR	SER.CG	68069J	UN	73,00	45,55	3.325,15
07.12.01	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72253J	M	658,67	17,78	11.711,15
07.12.01	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72254J	M	230,26	25,38	5.843,99
07.12.01	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72263J	UN	30,00	17,15	514,50
07.12.01	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72272J	UN	100,00	10,36	1.036,00
07.12.01	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SER.CG	72315J	UN	52,00	25,17	1.308,84
07.12.01	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	SER.CG	73767/1U	UN	142,00	8,68	1.232,56
07.12.01	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	39,72	41,20	1.636,46
07.12.01	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447J	UN	18,00	146,10	2.629,80
07.12.01	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	SER.CG	87805J	M2	9,83	49,21	483,73
07.12.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358J	M3	41,37	54,33	2.247,63

07.12.01	PRESILHA EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.FAM_TEF.275	UN	500,00	35,18	17.590,00
07.12.01	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X 1/8"X 3M INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.FAM_TEF.276	UN	146,00	48,89	7.137,94
07.12.01	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO DE 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.FAM_TEF.277	UN	2,00	152,53	305,06
07.12.01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.FAM_TEF.278	UN	20,00	72,54	1.450,80
07.12.01	RASGO DE 5 CM EM REBOCO PARA PASSAGENS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM.	SER.CG	CPU.FAM_TEF.279	M	171,00	6,87	1.174,77
07.13	DADOS, VOZE E CFTV						119.022,75
07.13.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72308J	M	23,50	27,81	653,53
07.13.02	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73690J	M	105,45	7,17	756,07
07.13.03	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	73798/1U	M	210,90	20,91	4.409,91
07.13.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	25,31	41,20	1.042,77
07.13.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447J	UN	1,00	146,10	146,10
07.13.06	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83450J	UN	3,00	369,54	1.108,62
07.13.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358J	M3	31,64	54,33	1.719,00
07.13.08	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 50X50X3000- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.FAM_TEF.112	M	171,80	30,62	5.260,51
07.13.09	CAIXA METALICA RET.4" X 2" X 2" - COM ESPELHO METALICO	SER.CG	CPU.FAM_TEF.113	UN	11,00	30,02	330,22
07.13.10	CANALETA ARC 55X35 INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORN. E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.FAM_TEF.115	M	320,97	31,20	10.014,26

90

07.13.11	RACK FECHADO 44U 19" 88 cm DE PROFUNDIDADE COM PORTA E CHAVE, MONTADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.116	CJ	1,00	32.174,71	32.174,71	32.174,71
07.13.12	CABO MULTILAN PLUS CAT6 UTP 4 PARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.117	M	7.295,77	6,08		44.358,28
07.13.13	CAIXA DE TOMADA PARA RJ COM 01 OU 02 FUROS PARA CANALETA TIPO ARC 55X35 COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.118	UN	155,00	42,72		6.621,60
07.13.14	TOMADA RJ 45 FÊMEA (CM8V) KEYSTONE CAT6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.258	UN	185,00	28,51		5.274,35
07.13.15	CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F 62,5 CFOA-MM-ARD G06	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.259	UN	124,32	10,61		1.319,03
07.13.16	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 100X50X3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.260	M	64,10	46,54		2.983,21
07.13.17	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 200X50X3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.266	M	12,45	68,32		850,58
07.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)							7.679,11
07.14.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785J	M	233,53	26,86		6.272,61
07.14.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91786J	M	50,85	15,98		812,58

91



07.14.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91787U	M	35,65	16,66	593,92
07.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)						66.428,63
07.15.01	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SER.CG	72286U	UN	10,00	140,22	1.402,20
07.15.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74051/2U	UN	2,00	131,26	262,52
07.15.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SER.CG	89708U	UN	4,00	43,02	172,08
07.15.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	268,60	26,86	7.214,59
07.15.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.126	UN	15,00	37,13	556,95
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.127	M	133,08	50,16	6.675,29
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.128	M	76,06	48,81	3.712,48
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.129	M	61,68	51,94	3.203,65
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") INCL. CONEXÕES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTA SOLDADA)	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.130	M	649,09	57,54	37.348,63

07.15.01	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.131	M	81,32	72,31	5.880,24
07.16	LOUÇAS, ESPELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS						79.167,33
07.16.01	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	74125/2U	M2	8,61	351,85	3.029,42
07.16.02	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	74234/1U	UN	4,00	395,24	1.580,96
07.16.03	CUJA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86901J	UN	16,00	89,33	1.429,28
07.16.04	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86906J	UN	18,00	38,51	693,18
07.16.05	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SER.CG	86932J	UN	17,00	327,55	5.568,35
07.16.06	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86940J	UN	9,00	728,07	6.552,63
07.16.07	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	88571J	UN	12,00	29,88	358,56
07.16.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	89986J	UN	9,00	54,52	490,68

[Handwritten signature]

07.16.09	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	SER.CG	90371J	UN	14,00	14,46	202,44
07.16.10	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95543J	UN	13,00	24,12	313,56
07.16.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95547J	UN	19,00	42,48	807,12
07.16.12	PORTA-PAPEL EM INOX	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.132	UN	25,00	39,00	975,00
07.16.13	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.133	UN	18,00	278,16	5.006,88
07.16.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO (L=80CM, DMIN=3CM) P/ PNE EM INOX	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.136	CJ	8,00	287,21	2.297,68
07.16.15	VALVULA MICTORIO PRESSMATIC CROMADO 3/4"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.137	UN	4,00	167,53	670,12
07.16.16	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2,5cm	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.138	M2	45,88	575,58	26.407,61
07.16.17	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.139	UN	13,00	72,38	940,94
07.16.18	VASO SANITÁRIO PNE (BACIA SANITÁRIA E ASSENTO ESPECIAIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.140	UN	8,00	538,91	4.311,28
07.16.19	BANCADA DE GRANITO CINZA, INCLUINDO CUBA INOX, APOIADA SOBRE ESTRUTURA METALICA PINTADA NA COR BRANCA, COMPLETA COM ACESSÓRIOS.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.321	UN	6,00	2.911,28	17.467,68
07.16.20	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.326	UN	12,00	5,33	63,96
07.17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO						37.848,75

07.17.01	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	SER.CG	71516U	UN	6,00	337,53	2.025,18
07.17.02	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	73775/1U	UN	9,00	142,85	1.285,65
07.17.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/3U	M2	20,16	19,15	386,06
07.17.04	BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 3,0 HP	SER.CG	83645U	UN	1,00	1.243,75	1.243,75
07.17.05	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	84665U	M2	6,00	15,30	91,80
07.17.06	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	85120U	UN	1,00	100,68	100,68
07.17.07	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92352U	UN	3,00	85,76	257,28
07.17.08	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92357U	UN	3,00	109,88	329,64
07.17.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92367U	M	158,48	51,62	8.180,73
07.17.10	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92390U	UN	9,00	81,97	737,73



07.17.11	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 65 (2½") E DN RECALQUE 50 (2"), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94480J	UN	1,00	1.519,54	1.519,54
07.17.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (¾"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95745J	M	82,80	14,49	1.199,77
07.17.13	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNEC / INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.141	UN	7,00	90,57	633,99
07.17.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2". ADAPTADOR STORZ 2.1/2", REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.142	CJ	6,00	615,43	3.692,58
07.17.15	LUMINÁRIA 60LED COMPLETA PARA EMERGÊNCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.144	CJ	48,00	106,96	5.134,08
07.17.16	SIRENE ELETROMECÂNICA, ALCANCE 2000 M. - FORNEC / INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.145	UN	6,00	163,98	983,88
07.17.17	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 12 PONTOS COM BATERIA- FORNEC / INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.146	UN	1,00	579,54	579,54
07.17.18	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE DE 21/2" - FORN. E INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.147	UN	7,00	95,31	667,17
07.17.19	TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO "INCENDIO" - FORN. E INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.148	UN	1,00	225,91	225,91
07.17.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 9X9CM - FOTOLUMINESCENTE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.149	UN	25,00	14,83	370,75
07.17.21	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 24X12CM - FOTOLUMINESCENTE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.150	UN	19,00	21,98	417,62
07.17.22	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE COM CABEAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.151	UN	6,00	213,02	1.278,12
07.17.23	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 X 0,75MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.152	M	903,45	5,22	4.716,00
07.17.24	FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE (INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA) - LARGURA = 5CM, UND = 2M	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.327	UN	35,00	51,18	1.791,30
07.18	INSTALAÇÕES DE GÁS						4.129,80

90



07.18.01	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/1U	M2	32,32	18,86	609,55
07.18.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	0,50	41,20	20,60
07.18.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92687U	M	2,26	14,21	32,11
07.18.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92688U	M	51,46	20,33	1.046,18
07.18.05	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92695U	UN	18,00	13,47	242,46
07.18.06	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92699U	UN	2,00	11,58	23,16
07.18.07	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92701U	UN	3,00	19,07	57,21
07.18.08	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92704U	UN	3,00	15,59	46,77
07.18.09	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92705U	UN	3,00	25,19	75,57
07.18.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92905U	UN	1,00	26,20	26,20

97



07.18.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	0,50	54,33	27,16
07.18.12	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO)/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969J	M3	0,12	273,35	32,80
07.18.13	RECEPIENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP TRANSPORTAVEL P13 - 13KG	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.153	UN	4,00	157,64	630,56
07.18.14	VÁLVULA DE ESFERA Ø 3/4" , PRESSÃO 15 BAR	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.154	UN	4,00	63,73	254,92
07.18.15	VÁLVULA DE ESFERA Ø 1/2" , PRESSÃO 15 BAR	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.155	UN	2,00	59,04	118,08
07.18.16	UNIÃO DE ACENTO DE BRONZE Ø 3/4", GALVANIZADA EM FERRO MALEÁVEL CONFORME NORMA NBR 6943	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.156	UN	4,00	39,13	156,52
07.18.17	NIPLE DE REDUÇÃO Ø 3/4" X 1/2 " EM FERRO MALEÁVEL CONFORME NORMA NBR 6943	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.157	UN	2,00	13,64	27,28
07.18.18	REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS DE ESTÁGIO ÚNICO,PRESSÃO DE SAÍDA 2,3 KPA (0,028 KGf/cm²) VAZÃO 12 KG/H	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.158	UN	1,00	33,81	33,81
07.18.19	MANÔMETRO TIPO BOURDON, ESCALA 0 -10 KGf/cm² , VISOR 70 MM, Ø 1/2" ROSCA BSP, SEM GLICERINA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.159	UN	1,00	137,40	137,40
07.18.20	TORNEIRA COM NIFLE BORBOLETA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.160	UN	4,00	18,63	74,52
07.18.21	ESPIGÃO DE AÇO, ROSCA DE ? 1/2" PARA MANGUEIRA DE D=1/2"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.161	UN	2,00	19,52	39,04
07.18.22	MANGUEIRA DE BORRACHA NITRÍLICA Ø 1/2" COM TRANÇADO EM AÇO INOX NBR 14955.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.162	UN	7,00	6,26	43,82
07.18.23	ABRACADEIRA DE 3/8" PARA MANGUEIRA DE GÁS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.163	UN	14,00	5,50	77,00
07.18.24	SUPORTE EM CANTONEIRA 2" X 1/8"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.165	UN	14,00	21,22	297,08
07.19	EQUIPAMENTOS						82.954,64
07.19.01	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.166	CJ	1,00	71.027,77	71.027,77
07.19.02	QUADRO FORMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.167	UN	19,00	627,73	11.926,87
07.20	PLACAS E ACESSIBILIDADE						58.542,14

07.20.01	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.168	UN	1,00	653,40	653,40
07.20.02	TOTEM PARA IDENTIFICACAO DO CAMPUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUINDO O TRANSPORTE E FUNDACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.169	UN	1,00	19.859,02	19.859,02
07.20.03	PISO TÁTIL EXTERNO DE ALERTA, EM CONCRETO 25 X 25 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.170	M	87,25	45,97	4.010,88
07.20.04	PISO TÁTIL EXTERNO DIRECIONAL, EM CONCRETO 25 X 25 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.171	M	85,25	73,43	6.259,90
07.20.05	PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO 25X25X5 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.172	M	149,00	35,80	5.334,20
07.20.06	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO 25X25X5 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.173	M	153,50	35,80	5.495,30
07.20.07	FITA DE POLIESTER REVESTIDA DE LIXA PARA SINALIZACAO DEGRAU DA ESCADA REF.: "3M" - 20X2CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.174	M	28,98	31,97	926,49
07.20.08	MAPA TÁTIL, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME NBR 9050	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.175	UN	2,00	1.393,64	2.787,28
07.20.09	PLACA TÁTIL EM BRAILE COM NOME EM ALTORELEVO- 15X5CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.176	UN	46,00	50,34	2.315,64
07.20.10	PLACA METALICA EM BRAILE PARA CORRIMÃO - INICIO/FIM - 10X3CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.177	UN	31,00	15,18	470,58
07.20.11	ANEL TÁTIL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.178	UN	62,00	12,35	765,70
07.20.12	PLACA METALICA PARA SINALIZACAO DE ESTACIONAMENTOS 70X50CM FIXADA EM TUBO METALICO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.179	UN	21,00	430,87	9.048,27
07.20.13	PLACA DE PVC PARA IDENTIFICACAO DOS AMBIENTES 25X10CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.180	UN	46,00	13,38	615,48
07.21	URBANIZACAO INTERNA						6.089,38
07.21.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	SER.CG	5970U	M2	33,51	50,85	1.703,98

07.21.02	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTC/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969J	M3	4,39	273,35	1.200,00
07.21.03	JARDIM CIRCULAR COM BANCO DE GRANITO - INSTALADOS NOS CORREDORES CONFORME PROJETO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.161	UN	5,00	637,08	3.185,40
07.22	PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)						6.459,85
07.22.01	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUJALMENTE	SER.CG	55835J	M3	0,00	48,06	-
07.22.02	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	5651U	M2	0,00	28,60	-
07.22.03	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	SER.CG	73655J	M2	46,40	110,52	5.128,12
07.22.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87620J	M2	46,40	21,81	1.011,98
07.22.05	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	SER.CG	89284J	M2	8,34	38,34	319,75
07.22.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92791J	KG	0,00	8,60	-
07.22.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358J	M3	0,00	54,33	-
07.22.08	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTC/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969J	M3	0,00	273,35	-
07.22.09	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241J	M2	0,00	19,61	-
08.	ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS						1.010.402,29
08.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						153.876,11

[Handwritten signature and initials]

08.01.01	POSTE DE ACO CONICO CONTINUJO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73769/4U	UN	14,00	1.508,66	21.121,24
08.01.02	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	73798/1U	M	79,55	20,91	1.663,39
08.01.03	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73831/7U	UN	56,00	27,43	1.536,08
08.01.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	49,00	41,20	2.018,80
08.01.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	74157/4U	M3	9,00	90,77	816,93
08.01.06	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74231/1U	UN	56,00	114,64	6.419,84
08.01.07	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	83399U	UN	14,00	25,52	357,28
08.01.08	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447U	UN	17,00	146,10	2.483,70
08.01.09	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83450U	UN	6,00	369,54	2.217,24
08.01.10	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	SER.CG	83481U	UN	56,00	80,16	4.488,96
08.01.11	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91846U	M	190,76	5,73	1.093,05
08.01.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91928U	M	393,00	3,53	1.387,29
08.01.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91930U	M	1.615,00	4,24	6.847,60

08.01.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91932J	M	555,00	6,89	3.823,95
08.01.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91934J	M	1.505,00	10,12	15.230,60
08.01.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92983J	M	264,00	10,78	2.845,92
08.01.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92985J	M	671,00	14,16	9.501,36
08.01.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92987J	M	342,00	19,50	6.669,00
08.01.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92989J	M	987,00	26,40	26.056,80
08.01.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92991J	M	483,00	35,26	17.030,58
08.01.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358J	M3	57,00	54,33	3.096,81
08.01.22	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94968J	M3	9,00	254,68	2.292,12
08.01.23	ELETROUTO PEAD, ARAME GUIA, 100 MM (4"), KANAFLEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.280	M	373,25	39,13	14.605,27
08.01.24	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 1800-1000-5A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.281	M	14,00	19,45	272,30
08.02	RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO						15.778,70
08.02.01	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SER.CG	72226J	M2	33,79	10,40	351,41

08.02.02	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SER.CG	73665J	M	15,76	67,71	1.067,10
08.02.03	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	SER.CG	73834/1U	UN	1,00	212,15	212,15
08.02.04	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	SER.CG	74073/1U	UN	1,00	117,11	117,11
08.02.05	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420J	M2	215,59	14,51	3.128,21
08.02.06	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91928J	M	180,00	3,53	635,40
08.02.07	TAXAS, LICENÇAS, ARTS , LAUDOS, TESTES E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS PARA CADASTRAMENTO DO POÇO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.328	UN	1,00	10.267,32	10.267,32
08.03	INSTALACOES DE GÁS (ABRIGO)						11.052,67
08.03.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	5651U	M2	29,14	28,60	833,40
08.03.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADC COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SER.CG	72131J	M2	9,26	102,13	945,72
08.03.03	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SER.CG	73465J	M2	2,54	29,29	74,39
08.03.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	0,32	41,20	13,18
08.03.05	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	SER.CG	74145/1U	M2	4,63	11,41	52,82
08.03.06	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	74157/4U	M3	2,01	90,77	182,44

105



08.03.07	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SER.CG	74238/2U	M2	4,63	1.042,80	4.828,16
08.03.08	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	87873U	M2	18,52	3,52	65,19
08.03.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	21,50	14,51	311,96
08.03.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89173U	M2	18,52	28,29	523,93
08.03.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SER.CG	92269U	M2	14,05	52,28	734,53
08.03.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92791U	KG	46,40	8,60	399,04
08.03.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92792U	KG	12,40	8,45	104,78
08.03.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92793U	KG	24,60	14,72	362,11
08.03.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92794U	KG	68,70	12,30	845,01
08.03.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	1,48	54,33	80,40

08.03.17	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94963J	M3	2,01	284,91	572,66
08.03.18	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241J	M2	6,27	19,61	122,95
08.04	PRAÇA DOS MASTROS						16.347,59
08.04.01	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	74157/4U	M3	5,49	90,77	498,32
08.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SER.CG	74245/1U	M2	24,11	10,87	262,07
08.04.03	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SER.CG	92269J	M2	30,02	52,28	1.569,44
08.04.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92791J	KG	48,03	8,60	413,05
08.04.05	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94963J	M3	5,49	284,91	1.564,15
08.04.06	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994J	M2	108,88	67,28	7.325,44
08.04.07	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241J	M2	118,15	19,61	2.316,92
08.04.08	MASTRO DE BANDEIRA DE 7 METROS DE ALTURA, SENDO 1 METRO FIXADO EM BASE DE CONCRETO DE 0,25X0,25X1,10M, COMPOSTA POR TUBOS GALVANIZADOS DE ø3", ø2 1/2" E ø2", INCLUSIVE GANCHO DE FERRO ø9MM, ROLDANA E PINTURAS.	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.187	UN	3,00	799,40	2.398,20
08.05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA / ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS)						195.557,53
08.05.01	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	489,06	41,20	20.149,27
08.05.02	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83449J	UN	9,00	308,96	2.780,64

125



08.05.03	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SER.CG	83659U	UN	18,00	690,37	12.426,66
08.05.04	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	SER.CG	83690U	M3	12,80	526,28	6.736,38
08.05.05	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86913U	UN	9,00	14,76	132,84
08.05.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	89353U	UN	12,00	27,53	330,36
08.05.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	115,72	26,86	3.108,23
08.05.08	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91786U	M	130,56	15,98	2.086,34
08.05.09	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92833U	M	149,35	123,47	18.440,24

08.05.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92835J	M	0,00	164,21	-
08.05.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92839J	M	0,00	272,93	-
08.05.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92847J	M	68,00	549,60	37.372,80
08.05.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358J	M3	611,32	54,33	33.213,01
08.05.14	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.121	M	1.245,33	28,53	35.529,26
08.05.15	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.188	M	199,42	35,67	7.113,31
08.05.16	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.189	M	94,30	46,71	4.404,75
08.05.17	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.190	M	16,45	76,61	1.260,23
08.05.18	GABIO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.191	M3	14,40	203,65	2.932,56
08.05.19	GABIO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.192	M3	38,67	195,00	7.540,65
08.06	PAVIMENTAÇÕES						504.323,98
08.06.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SER.CG	74236/1U	M2	2.493,35	11,09	27.651,25
08.06.02	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	84665J	M2	293,32	15,30	4.487,79



08.06.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 3 CM. AF_08/2015	SER.CG	92394J	M2	6.278,25	43,30	271.848,22
08.06.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994J	M2	1.645,27	67,28	110.693,76
08.06.05	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIC), CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X22 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.193	M	1.910,04	37,37	71.378,19
08.06.06	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.195	M	624,01	29,27	18.264,77
08.07	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO						105.405,88
08.07.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIC 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SER.CG	73787/1U	M2	72,00	173,46	12.489,12
08.07.02	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	73933/1U	M2	1,83	521,28	953,94
08.07.03	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA, PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO PARA VAZÃO DE ATÉ 70M³/DIA, INCLUSIVE TODAS AS TAXAS, LICENÇAS E PROJETOS.	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.196	CJ	1,00	87.426,49	87.426,49
08.07.04	FUNDAÇÃO DA ETE EM BASE DE CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA, TIPO RADIER	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.320	UN	1,00	4.536,33	4.536,33
08.08	CASA DE BOMBAS						8.059,83
08.08.01	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SER.CG	73465J	M2	4,95	29,29	144,98

08.08.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SER.CG	73753/1U	M2	5,18	70,83	366,89
08.08.03	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	SER.CG	74141/2U	M2	4,50	71,11	319,99
08.08.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87620U	M2	6,93	21,81	151,14
08.08.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	87873U	M2	46,53	3,52	163,78
08.08.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	46,53	14,51	675,15
08.08.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANJALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89173U	M2	46,53	28,29	1.316,33
08.08.08	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	SER.CG	89477U	M2	25,38	70,31	1.784,46

08.08.09	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	SER.CG	91341U	M2	1,89	1.034,13	1.954,50
08.08.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	1,66	54,33	90,18
08.08.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94581U	M2	0,78	644,59	502,78
08.08.12	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969U	M3	1,66	273,35	453,76
08.08.13	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	6,93	19,61	135,89
09.	MURO E CERCAMENTO						21.572,51
09.01	GRADIL E FERRAGENS						16.387,45
09.01.01	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO, TELA E PILARES DE APOIO (PARA VEÍCULOS)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.197	M2	25,44	559,41	14.231,39
09.01.02	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO, TELA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRE)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.198	M2	4,45	484,51	2.156,06
09.02	PINTURA						5.185,06
09.02.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	45,65	18,92	863,69
09.02.02	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	29,89	14,26	426,23
09.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420J	M2	244,21	14,51	3.543,48
09.02.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014	SER.CG	88485J	M2	244,21	1,44	351,66

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

09.02.05	REMOÇÃO DE FERRUGEM COM LIXAMENTO EM ESCOVA DE AÇO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO EM GUARDA-CORPO METÁLICO.	SER.CG	CPUJFAM_TEF.078	M2	0,00	10,38	-
10.	SUBESTAÇÃO (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)						339.863,19
10.01	ESQUADRIAS						1.699,50
10.01.01	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SER.CG	68054J	M2	7,31	232,49	1.699,50
10.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						88.184,06
10.02.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	68069J	UN	8,00	45,55	364,40
10.02.02	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72254J	M	60,00	25,38	1.522,80
10.02.03	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73781/1U	UN	4,00	259,16	1.036,64
10.02.04	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73857/6U	UN	1,00	25.660,02	25.660,02
10.02.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447J	UN	8,00	146,10	1.168,80
10.02.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91926J	M	80,00	2,51	200,80
10.02.07	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91953J	UN	2,00	17,88	35,76
10.02.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	93000J	M	112,00	89,83	10.060,96
10.02.09	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93653J	UN	1,00	7,65	7,65
10.02.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95746J	M	5,00	18,14	90,70

(Handwritten signature)

10.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95749U	M	20,00	17,78	355,60
10.02.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95750U	M	5,00	21,42	107,10
10.02.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95779U	UN	12,00	17,86	214,32
10.02.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95781U	UN	10,00	21,39	213,90
10.02.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8A 20KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.271	UN	3,00	51,52	154,56
10.02.16	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15KV 300/5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.282	M	3,00	1.136,86	3.410,58
10.02.17	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15 KV / 115V PARA PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.283	UN	1,00	2.855,17	2.855,17
10.02.18	CAIXA MEDIDOR POLIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.284	UN	2,00	93,34	186,68
10.02.19	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA 15KV, CORRENTE MÍNIMA DE 400A, C/ PUNHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.285	UN	2,00	1.454,61	2.909,22
10.02.20	BUCHA PASSAGEM MURO DE MÉDIA TENSÃO USO INTERNO-INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.286	UN	3,00	364,85	1.094,55
10.02.21	ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA DE 15 KV PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.287	UN	9,00	70,34	633,06

112

10.02.22	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO AUTOMÁTICO PVO 15KV, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 350 A , CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 350 MVA, COM RELÉ PEXTRON URPE6104 E 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 300/5 INTEGRADOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.288	UN	1,00	14.239,13	14.239,13
10.02.23	VERGALHÃO DE COBRE NU 3/8", INCLUINDO CONEXÕES RETA E DE 90 GRAUS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.289	KG	34,20	52,74	1.803,70
10.02.24	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO / QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.290	UN	1,00	4.318,71	4.318,71
10.02.25	TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 12 BWG, MALHA 13X13mm, ARMAÇÃO EM CANTONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.291	M2	14,40	196,72	2.832,76
10.02.26	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS (2X20W) OU A LED (13W)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.292	UN	5,00	87,44	437,20
10.02.27	BANCADA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE E POTENCIAL DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.293	UN	1,00	357,68	357,68
10.02.28	SUPORTE MUFLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.294	UN	1,00	69,94	69,94
10.02.29	NO-BREAK 1000VA E 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.295	UN	1,00	1.262,55	1.262,55
10.02.30	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.296	UN	5,00	50,29	251,45
10.02.31	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.297	UN	16,00	2,17	34,72
10.02.32	PLACA DE ADVERTÊNCIA 30x40cm - NÃO OPERAR ESSA CHAVE SOBRE CARGA/ PERIGO ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.298	UN	2,00	41,87	83,74
10.02.33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 1600 A - 600 V - AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.299	UN	1,00	10.083,71	10.083,71

9

113

10.02.34	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.300	M	50,00	2,51	125,50
10.03	ESTRUTURA DE REDE CE-4						4.608,38
10.03.01	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	73767/2U	UN	2,00	8,10	16,20
10.03.02	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73781/3U	UN	3,00	72,58	217,74
10.03.03	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	73783/10U	UN	1,00	1.170,42	1.170,42
10.03.04	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.301	UN	3,00	9,40	28,20
10.03.05	BRAÇO TIPO C 365x440x580mm PARA REDE COMPACTA PROTEGIDA DE 15kV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.302	UN	1,00	5,90	5,90
10.03.06	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.303	UN	2,00	5,90	11,80
10.03.07	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO CABO-ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.304	UN	3,00	9,48	28,44
10.03.08	GANCHOS OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.305	UN	7,00	10,26	71,82
10.03.09	MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA SUSPENSÃO DE 110 mm X 60 mm - 5000 dan - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.306	UN	6,00	13,94	83,64
10.03.10	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.307	UN	6,00	34,55	207,30

10.03.11	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.308	UN	3,00	7,24	21,72
10.03.12	ISCLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.309	UN	6,00	48,30	289,80
10.03.13	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.310	UN	3,00	16,90	50,70
10.03.14	CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS COM XLPE - 8,7/15KV - 50mm². FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.311	M	110,00	16,49	1.813,90
10.03.15	CABO DE AÇO - 9,5mm². FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.312	M	35,00	16,88	590,80
10.04	ESTRUTURA DE REDE CE-3-N3						
10.04.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	68069J	UN	4,00	45,55	182,20
10.04.02	CABO DE COBRE NIU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72252J	M	30,00	13,50	405,00
10.04.03	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73767/2U	UN	1,00	8,10	8,10
10.04.04	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73781/1U	UN	4,00	259,16	1.036,64
10.04.05	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	73783/10U	UN	1,00	1.170,42	1.170,42
10.04.06	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83450J	UN	1,00	369,54	369,54
10.04.07	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.301	UN	6,00	9,40	56,40

[Handwritten signature]

10.04.08	BRAÇO TIPO C 365x440x580mm PARA REDE COMPACTA PROTEGIDA DE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.302	UN	1,00	5,90	5,90
10.04.09	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.303	UN	1,00	5,90	5,90
10.04.10	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.305	UN	4,00	10,26	41,04
10.04.11	MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA SUSPENSÃO DE 110 mm X 60 mm - 5000 dan - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.306	UN	3,00	13,94	41,82
10.04.12	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.307	UN	3,00	34,55	103,65
10.04.13	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.308	UN	3,00	7,24	21,72
10.04.14	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.309	UN	3,00	48,30	144,90
10.04.15	CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS COM XLPE - 8,7/15KV - 50mm ² . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.311	M	75,00	16,49	1.236,75
10.04.16	CABO DE AÇO - 9,5mm ² . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.312	M	25,00	16,88	422,00
10.04.17	CONECTOR CUNHA DE ALUMÍNIO 2 X 2 AWG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.313	UN	6,00	6,15	36,90
10.04.18	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.314	UN	2,00	13,06	26,12
10.04.19	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.315	UN	1,00	20,74	20,74
10.04.20	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" - COM CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.316	M	9,00	7,46	67,14

10.04.21	CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4*M,SECAO *9 X 11,5*CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.317	UN	1,00	93,28	93,28
10.04.22	MÃO FRANCESA PLANA EM AÇO GALVANIZADA 710 MM, PARA CRUZETA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.318	UN	2,00	16,07	32,14
10.04.23	CABOS DE COBRE COBERTOS COM XLPE - 8,7/15kV - 25mm²	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.331	M	72,00	47,98	3.454,56
10.05	PINTURA						5.048,69
10.05.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	20,48	18,92	387,48
10.05.02	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	20,48	14,26	292,04
10.05.03	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SER.CG	88415J	M2	198,30	1,69	335,12
10.05.04	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	SER.CG	88484J	M2	44,96	1,71	76,88
10.05.05	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88488J	M2	44,96	9,86	443,30
10.05.06	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88489J	M2	198,30	8,63	1.711,32
10.05.07	MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PANOS SEM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAÃO. AF_05/2017	SER.CG	96127J	M2	243,26	7,41	1.802,55
10.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						923,48
10.06.01	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72554U	UN	2,00	461,74	923,48
10.07	GRUPO GERADOR - 500KVA-60Hz						230.416,22
10.07.01	GRUPO GERADOR DE 500 KVA - 220/127V - 60 Hz. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.329	UN	1,00	230.416,22	230.416,22
TOTAL (C/B.D.I 22,23% e B.D.I. Equip. 13,24% aplicados)							3.667.030,94

117

Importa o Presente Orçamento em: (Três Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos).



MDCA
CNPJ: 26.885.173/0001-26

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus do Tef
Endereço: Estrada das Ilhas, SN, Zona Rural, CEP: 84.479-400 - Tef-AM

Data: 16/12/2020

Leilão Social - Hora: 15:07:16

Leilão Social - Moeda: R\$

B.O.I.: 23228V


B.O.I. Equipamento: 13162V

004 Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9			
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	6,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS	-	6,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	11.448,82	6,31%	6.141,33	53,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	EQUIPAMENTOS	6.141,33	53,68%	6.141,33	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	TAXAS E BALANCEAMENTOS - TEF	5.307,49	46,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	394.377,38	16,87%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	5,80%	22.878,78	
4.	LIMPEZA DA OBRA	31.284,43	9,05%	6.256,89	20,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%
5.	TRANSPORTES	78.419,64	2,08%	15.683,93	20,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%	7.841,98	10,00%
6.	MOVIMENTO DE TERRA	84.283,89	1,25%	16.856,78	20,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%	8.428,39	10,00%
7.	FUNDAMENTO DE GUARITA	1.728.402,30	48,82%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%	45.727,72	2,65%
7.1	DEMOLEÇÕES	12.234,71	0,71%	6.202,35	50,00%	6.202,35	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	COBERTURA	105.923,54	6,10%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%	21.184,71	20,00%
7.3	REPAROS EM PNEUMÁTICOS ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS	37.128,35	2,15%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%	11.138,51	30,00%
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.808,02	0,51%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%	2.202,15	25,00%
7.5	PAREDES, DIVISÓRIAS E MEDIÇÕES	44.715,79	2,85%	-	-	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%	8.943,16	20,00%
7.6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	55.436,04	3,22%	-	-	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%	11.087,39	20,00%
7.7	FORROS	65.313,20	3,51%	-	-	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%
7.8	PISOS	114.841,06	0,88%	-	-	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%	22.968,21	20,00%
7.9	PINTURA	204.714,38	11,90%	-	-	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%	40.942,87	20,00%
7.10	ESQUADRIAS	128.452,27	16,00%	-	-	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%	42.210,24	70,00%
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, LUGARES E INTERRUPTORES) - PRECATORIO (R\$)	219.500,08	12,76%	-	-	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%	43.911,94	20,00%
7.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	59.698,38	3,47%	-	-	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%	54.698,38	25,00%
7.13	DADOS, Voz E CTV	119.022,75	6,92%	-	-	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%	29.814,19	50,00%
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	7.670,11	0,45%	-	-	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%	7.670,11	100,00%
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)	86.426,63	3,88%	-	-	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%	10.806,55	30,00%
7.16	LOÇAS, ESPELHOS, BANHEIROS E METAS SANITÁRIOS	70.167,33	4,00%	-	-	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%	13.280,73	20,00%
7.17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	27.840,75	2,00%	-	-	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%	18.804,38	50,00%

115

7.18	INSTALAÇÕES DE GÁS	4.128,80	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.064,80	50,00%	2.064,80	50,00%																						
7.19	EQUIPAMENTOS	10.944,64	4,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.854,84	100,00%																						
7.20	PLACAS E ACESSIBILIDADE	38.542,14	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.271,07	50,00%																						
7.21	URBANIZAÇÃO INTERNA	6.093,20	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.271,07	50,00%																						
7.22	PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)	6.459,20	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
8	ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.010.802,39	27,58%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	157.814,01	15,62%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%																				
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	153.078,11	15,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.640,02	17,02%																					
8.2	RESERVIATÓRIO E POÇO ARTESIANO	15.778,70	1,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
8.3	INSTALAÇÕES DE GÁS (ABRIGO)	11.082,87	1,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
8.4	PRAÇA DOS MESTROS	16.347,50	1,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
8.5	INSTALAÇÃO FUNILONELIMINADOR (MÁQUINA PARA ESCUMAR) GRUPO 201 JAPANEZ DE 10.000L	105.507,23	10,44%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	157.814,01	15,62%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%																				
8.6	PAVIMENTAÇÕES	504.323,00	49,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
8.7	ESTÁGIO DE TRATAMENTO DE ESCOTO	105.405,00	10,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
8.8	CASA DE BOMBA	8.059,85	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
9	MURO E CERCA	21.874,07	2,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
9.1	GRADIL E FERRAGEM	16.307,45	1,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
9.2	PINTURA	5.185,06	0,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10	SUBSTÂNCIA (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	318.863,19	31,63%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	48.889,28	4,84%	157.814,01	15,62%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%	171.640,02	17,02%																				
10.1	ESCALARIAS	1.899,20	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.154,08	8,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10.3	ESTRUTURA DE REDE CE-4	4.400,30	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10.4	ESTRUTURA DE REDE CE-3/3	8.982,06	0,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10.5	PINTURA	5.048,00	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	82,48	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
10.7	GRUPO GERADOR - 50KVA-6KHz	230.116,22	22,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
TOTAL COM BDI (POR MEDIÇÃO)																						3.867.839,84	100,00%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%
TOTAL COM BDI (ACUMULADO)																						3.867.839,84	100,00%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%	172.682,71	4,44%



9

121

SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS

005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS

MDCA
 CNPJ: 26.885.173/0001-28
 Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé
 Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	MENSALISTA	%
GRUPO A				
A1	INSS	20,00	20,00	
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	Salário Educação	2,50	2,50	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	1,00	1,00	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	17,94	
B2	Feriados	4,01	4,01	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,91	
B4	13º Salário	10,91	10,91	
B5	Licença Paternidade	0,07	0,07	
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,73	
B7	Dias de Chuvas	1,78	1,78	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,11	
B9	Férias Gozadas	9,70	9,70	
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,70	5,70	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,13	
C3	Férias Indenizadas	3,84	3,84	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,67	4,67	
C5	Indenização Adicional	0,48	0,48	
		11,32	14,82	

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,48
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Tratado e Reincidência do FCS sobre Aviso Prévio Indentado	0,51	0,39
D		17,97	6,87



ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

$$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$$

ITEM	DESCRIÇÃO	SGLAS	VALOR (%)
1	Taxa de Rateio de Administração Central	AC	4,00
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,23
3	Taxa de Risco	R	1,27
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,80
5	Taxas e Tributos Totais	COFINS	4,1
		ISS	4,2
		PIS	4,3
		CPRB	4,4
6	Taxa de lucro	L	7,40
BDI (Segundo Fórmula) =			22,23
5,65			0,00
			0,65
			2,00
			3,00

MDCA
 CNPJ: 26.885.173/0001-28
 Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé
 Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tele/AM
 006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.



ACORDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

$$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$$

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	1,50
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,85
3	Taxa de Risco	R	0,56
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,30
5	Taxas e Tributos Totais	COFINS	4,1
		ISS	4,2
		PIS	4,3
		CPRB	4,4
6	Taxa de lucro	L	3,00
			2,00
			0,65
			0,00
BDI (Segundo Fórmula) =			13,24

007. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA EQUIPAMENTOS - B.D.I. Equipamentos

Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

CNPJ: 26.885.173/0001-28

MDCA