


HABILITAÇÃO



000001

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Three large, empty rectangular boxes with a 3D effect, intended for legal qualification information. The bottom-most box contains a blue signature and a circular stamp.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Pelo presente instrumento particular, **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 520.736, expedida pela SESEG/AM, Carteira Profissional n.º 4021-D, Reg. n.º 4021/89, expedida em 14.04.89 pelo CREA-AM-RR, CPF n.º 247.244.162-20 e **MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TINOCO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n.º 0408526-4, expedida pela SESEG/AM e CPF n.º 137.174.992-20, ambos residentes e domiciliados nesta cidade à Av. André Araújo, 2075, bloco Delta, Apto. 1001 – Aleixo, resolvem por este instrumento particular de contrato constituir uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pela Lei 4.726, de 13 de 1965 e pelo Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, e pelas disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome comercial de **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, terá sua sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas à Rua Rio Juruá n.º 79 "A" – Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-010, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula Segunda – A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de: construção civil, construções industriais, comerciais, residenciais, por incorporação, empreitada e administração, realização, execução, instalação, fiscalização e consultoria e serviços de: arquitetura, cálculos estruturais, estradas, urbanizações, orçamentos, instalações hidro-sanitário, terraplanagem, pavimentação de estradas e vias urbanas, pontes, aeroportos, hidráulicas, eletricidade, construção em concreto armado, construção de reservatórios, reparos, reformas, pinturas, intermediação na compra e venda de bens moveis, serviços de locação, arrendamento e intermediação e administração de bens imóveis, loteamento e incorporação de imóveis e comercio varejista e atacadista de materiais de construções.

Cláusula Terceira – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando-se suas atividades a partir de sua constituição.

Cláusula Quarta - O Capital Social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R\$-100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$-1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

1 - **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**, 70.000 (setenta mil) quotas no valor de R\$-70.000,00 (setenta mil reais), integralizado na seguinte forma: no presente ato

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Av. Djalma Batista, 439 - Nossa Senhora das Graças - CEP 69053-010 - Manaus - AM - Fone: (67) 3631.1111 - Fax: (67) 3335.18855-1210 - secretaria@cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ICIAM
Certifico que é presente totalidade desta escritura ao original Art 7º
inciso V da Lei nº 6938, de 14.06.1988 - Lei Es. Orgânica do Estado do Amazonas
Emitido por FRANCISCO NARRATORIO DE ANDRADE
ESCREVENTE, Cód. DPO RONEZ, 00.000 FUNDPM/0,00 FUNDPG
0,00 ISS R\$ 0,39 FARPAM 0,26 SEL. ST. R\$ 1,00
AUTENT0041354N802MCCBL YRX769
em: cidadao.portalejam.com.br



000003

R\$-35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em moeda corrente do País e R\$-35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser integralizado no prazo de dois anos;

2 - MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TINOCO, 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R\$-30.000,00 (trinta mil reais), integralizado na seguinte forma: no presente ato R\$-15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País e R\$-15.000,00 (quinze mil reais) a ser integralizado no prazo de dois anos

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>R\$-CAPITAL</u>
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BABOSA TINOCO	70.000	70.000,00
MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TINOCO	30.000	30.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Quinta - A responsabilidade dos sócios nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

Cláusula Sexta - A gerência da sociedade e uso do nome comercial será exercida por ambos os sócios, em conjunto ou isoladamente, que subdividirão entre si todas as operações e representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

Cláusula Sétima - Os sócios no exercício da gerência e de cargos na sociedade terão o direito de uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício.

Cláusula Oitava - Os Lucros e/ou prejuízos apurados em balanços a ser realizado após o término do exercício social que se dará no dia 31 de dezembro de cada ano, serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

Cláusula Nona - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula Décima Primeira deste instrumento.

Cláusula Décima Primeira - No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e, se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

CARTÓRIO RÁBELO - OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
 Av. Djalma Batista, nº 100 - Vila Militar - Manaus - AM - CEP: 67030-000 - Fone: (021) 3071-1100 - 3335-9885-1219 - secretaria@cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ITAM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei nº 8936/2004 ou Fº Data: 06/09/2023 10:30:04
 Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
 ESCRIVENTE: Cód/090 FONE: 0134 FUNDPA: 030 FUNDPGE: 000 ISS: R\$ 0,39 FAPPAM: 0,24 SELCO: R\$ 1,80
 AUTENT004135NTMGTLLYC87ZY585 (valide o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br)



Handwritten signatures and a stamp with the number 000004.

Cláusula Décima Segunda – Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 1999.



PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO



MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TINOCO


TESTEMUNHAS:



ANIRTO DUTRA



ANALÚCIA G. DE OLIVEIRA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/02/99

SOB O NÚMERO: **JUCELA**
13200363761

Protocolo: **990031268**


PAULO DE OLIVEIRA
 SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO RÁBEL 1º OFÍCIO DE CARTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
 Av. Djalma Batista, 439 - Nova Comarca da Ilha - 66200-011 - Manaus - AM - Fone: (011) 96855-1219 - secretaria@cartoriorabel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º
 inciso V da Lei nº 8939/00 de 04/05/2023 10:30:08
 Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE -
 ESCRIVENTE. Cód. DDD FONTE: 0 75 FUNDPM: 0 30 FUNDPG:
 0 00 ISS: R\$ 0,39 FARPAM: 0 26 SELLO: R\$ 1,30
AUTENT0041351J085PCANKKQPF64 /valde o se:
 em: cidadao.portalsecam.com.br



000005

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

CNPJ/MF N.º 03.018.149/0001-96

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 247.244.162-20, portador da Cédula de Identidade RG n.º 520.736, expedido pelo CREA-AM - RR, e **MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TINOCO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 0408526-4, expedida pela SESEG-AM, inscrito no CPF/MF sob o n.º 137.174.992-20, ambos residentes e domiciliados nesta cidade de Manaus à Av. André Araújo, n.º 2075, bloco Delta, Apto. 1001 - Aleixo, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denominada de **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**, sediada e estabelecida nesta cidade de Manaus à Rua Rio Juruá, n.º 79 "A" - Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-010, tendo o seu Contrato Social de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o n.º 13200363761, em 08/02/99, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.018.149/0001-96, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social o que fazem de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A gerência da sociedade passará a ser exercida pelo sócio **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, fica vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

Cláusula Segunda - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento, permanece em vigor.

CARTÓRIO RABELO - CARTÓRIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Av. Djalma Batista, 439 - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 69031-124/3234-5106 - Fone: (91) 3218-2118 - secretaria@cartoriobabel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.I.M.
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 7º
Inciso V da Lei nº 8935 - Dou. Fed. de 19/09/2023 - 10 30 11
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
ESCREVENTE, Cód. 090 FUNEP/0 19 FUNPAM/0 80 FUNDP/ E
0 00 ISS R\$ 0,39 FARPAM, 0 26 SELDO - R\$ 1,80
AUTENT004135PT3QHNU1XTGAB576 Valide o selo
em: cidadao.portaiseioam.com.br



000006

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Amazonas.

1103

Manaus-AM, 09 de junho de 2000.

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

Maria Antonieta de Campos Tinoco
MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TINOCO

TESTEMUNHAS:

Amirto Dutra
AMIRTO DUTRA

Ana Lucia G. de Oliveira
ANA LUCIA G. DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/06/2000
SOB O NÚMERO:
21.2819
JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
Protocolo: 00/012813-9

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabellão)
Av. Djalma Batista, 439 - Nossa Senhora do Graças - (92) 3611-1234/3234-3335/3655-1219 - secretaria@cartoriobabelo.com.br

SELÔ ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ITO AM
Certifico que a presente fotocópia está autenticada original Art 7º
Inciso V da Lei nº 8935 Dou Fe. Pernambuco, 04/09/2003 10:30:15
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
ESCREVENTE Cód 090 FUNDEJO 18 FUNDPAN 9 00 FUNDPG
0,00 ISS R\$ 0,39 FARRAM 0 18 SELÔ 00 00
AUTENT00413538780F1UL4CEGDK3 Vide o sel
em: cidadao.portalseioam.com.br

Cartório de Notas
Francisco Margarido de Andrade
Escritor



000007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: CIBRITIANO DUARTE DA SILVA

DOC. IDENTIFIC. / OUT. SENADOR / UF: 9857332 RRSEEP AM

CPF: 436.978.643-53 **DATA NASCIMENTO:** 16/03/1974

MUNICÍPIO: CARLIM BRANDAO DA SILVA

SEXO: A **RAÇA/COR:** BRANCO

RESERVAÇÃO: A **ACC:** 0 **QUE HAB:** 0

Nº REGISTRO: 2014AR00810 **VALIDADE:** 11/07/2016 **FINALIZAÇÃO:** 11/05/1992

ORGANIZAÇÃO:

LOCAL: MANAUS, AMAPAZ **CATEGORIA:** 14/07/2011

12206866400
AM013729504

SECRETARIA DE TRANSPORTES

VALIDADE EM TODAS
 O TERRITÓRIOS NACIONAIS
409231186

REGISTRO PLÁSTICO
409231186

SELO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabella)
 Rua Eduardo Ribeiro, 647 - 192 - 3232-6464 - www.cartorioam.com.br



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TIAM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º
 inciso V da Lei nº 8935 de 04/11/93 - 20/03/2020 18:35:04. Emitido por FRANCISCO
 MARGARDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, COO. 090
 FUNETJ 0.32 FUNDPA 0.16 FUNDPE 0.10 05/05/20
 0.16 FARRAM 0.16. SELO. R\$ 1,80
AUTENT00413521746578HPX32L48 Valido o
 selo em: cidadeo.portalseioam.com.br

7 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabella)**
 Rua Eduardo Ribeiro, 647 - 192 - 3232-6464 - www.cartorioam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TIAM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
 Art 7º inciso V da Lei nº 8935 de 04/11/93 - 20/03/2020 18:35:04. Emitido por FRANCISCO
 MARGARDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, COO. 090
 FUNETJ 0.32 FUNDPA 0.16 FUNDPE 0.10 05/05/20
 0.16 FARRAM 0.16. SELO. R\$ 1,80
AUTENT00413521746578HPX32L48 Valido o
 selo em: cidadeo.portalseioam.com.br

Cartório de Notas
Francisco Margarido de Andrade
 1º Ofício de Notas
 de Manaus

000008



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

040574050 - 6

Nome

PAULO STAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

Filiação

MIRUJO ARCANJO BARBOSA TINOCO

ESPA FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

G.P.P.

Identidade (RG)

247 244 142 77

Tipo Sang.

B+

Nascimento

22/05/1964

Naturalidade

PARAÍBÁ

UF

PARAÍBÁ

Crea do Registro

CE22-AN

Emissão

26/06/2008

Validade

25/06/2013

Ass. Presidente

[Handwritten Signature]

Registro no Crea

1421-0



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Handwritten Signature]

Valida em todo o Território Nacional.

Nota sobre Documento de Identidade e seu Registro: Lei nº 5707 de 24/09/06 e Lei nº 1270 de 27/05/10

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Olympe Salata, 428 - (92) 3234-3355 / Fax - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3230-8484 - www.cartoriojabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º inciso V da Lei nº 8936, de 14/01/2006, em vigor
20/03/2020 16:36:00 Emitido por FRANCISCO
MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDROE 0.10 ISF 04
0.16 FARPAM 0.16 SELO: R\$3,00
AUTENT0041350Z91MWTLRXKIVW61
valida o selo em: cidadeo.portalselecao.com.br



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Olympe Salata, 428 - (92) 3234-3355 / Fax - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3230-8484 - www.cartoriojabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º
inciso V da Lei nº 8936, de 14/01/2006, em vigor
Emitido por FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE, Cód. 090
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.16 FUNDROE 0.10 ISF 04
0.16 FARPAM 0.16 SELO: R\$3,00
AUTENT0041350Z91MWTLRXKIVW61
em: cidadeo.portalselecao.com.br

000009



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200363761

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2216361062

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

29 Novembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000195 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 1/10





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/065.657-6	AMN2216361062	25/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.978.442-53	CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.




LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

000011
pág. 2/10

**11º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ: 03.018.149/0001-96 NIRE: 13.2.0036376-1**

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO, brasileiro, Engenheiro Civil, casado em regime parcial de comunhão de bens, natural da cidade de Manaus/AM, nascido em 22/05/1964, portador do RG nº 520.736 SSP/AM e CPF nº 247.244.162-20, residente e domiciliado à Avenida Amazonas, nº 1100, Condomínio Alpha Garden, Alameda Alpha, casa nº 63, Parque das Laranjeiras, Flores, Manaus/AM, CEP: 69.058-300, e

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, brasileiro, Administrador de Empresas, casado em regime parcial de comunhão de bens, natural de Manaus/AM, nascido em 18/02/1974, portador do RG 0995.733-2 SSP/AM e CPF nº 436.978.442-53, residente à Rua Rio Mar, 95, Apto. 300, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-120,

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, cadastrada no CNPJ: **03.018.149/0001-96**, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA/AM, sob o NIRE **13.2.0036376-1** em 08/02/1999, e nona alteração contratual sob o número 455140, em 01/07/2013, com sede à Avenida Rio Madeira, 465, Conj. Residencial Isaias Vieiralves, sala 05, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-030; resolvem por esta melhor forma de direito, alterar e consolidar seu Contrato Social, conforme cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade passa a ser de R\$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), conforme aportes a seguir:

- O sócio **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO** promove um aporte de R\$ 275.000,00 (duzentas e setenta e cinco mil reais), divididas em 275.000 (duzentas e setenta e cinco mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente nacional.
- O sócio **CHRISTIANO DUARTE DA SILVA** promove um aporte de R\$ 275.000,00 (duzentas e setenta e cinco mil reais), divididas em 275.000 (duzentas e setenta e cinco mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente nacional.

Mediante os aportes acima, o capital social passa a ser R\$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), dividido em 4.650.000 (quatro milhões e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios quotistas, em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	VALOR RS
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	2.325.000	50	2.325.000,00
CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	2.325.000	50	2.325.000,00
TOTAL	4.650.000	100	4.650.000,00

À vista das alterações ora promovidas, consolida-se o Contrato Social desta sociedade, conforme as cláusulas a seguir:

*****CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL*****

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO, brasileiro, Engenheiro Civil, casado em regime parcial de comunhão de bens, natural da cidade de Manaus/AM, nascido em 22/05/1964, portador do RG nº 520.736 SSP/AM e CPF nº 247.244.162-20, residente e domiciliado à Avenida Amazonas, nº 1100,



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5Ulh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Condomínio Alpha Garden, Alameda Alpha, casa nº 63, Parque das Laranjeiras, Flores, Manaus/AM, CEP: 69.058-300, e

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, brasileiro, Administrador de Empresas, casado em regime parcial de comunhão de bens, natural de Manaus/AM, nascido em 18/02/1974, portador do RG 0995.733-2 SSP/AM e CPF nº 436.978.442-53, residente à Rua Rio Mar, 95, Apto. 300, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-120,

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gora sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE, ENDEREÇO E FILIAIS

A sociedade tem sua sede e domicílio à Avenida Rio Madeira, 465, Conj. Residencial Isaias Vieiralves, sala 05, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-030, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, por deliberação dos sócios constituintes, obedecendo às disposições legais vigentes. (Art. 997, II CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS

Os Objetivos Sociais da sociedade são praticados conforme descrição abaixo:

4120-4/00	Construção de edifícios
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplanagem
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4222-7/01	Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
7112-0/00	Serviço de engenharia
7111-1/00	Serviço de arquitetura
7119-7/01	Serviço de cartografia, topografia e geodesia
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais

000013



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/10

2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2330-3/02	Fabricação de artefato de cimento para uso na construção
3511-4/01	Construção e reparação de embarcações de grande porte
3511-4/02	Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais – exceto de grande porte
4529-2/02	Obras de irrigação
4529-2/03	Construção de redes de água e esgoto
4100-9/00	Captação, tratamento e distribuição de água
4211-1/02	Pintura para sinalização em postas rodoviárias e aeroportos
2330-3/03	Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
2330-3/04	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2399-1/99	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
1921-7/00	Fabricação de produtos de refino de petróleo
7010-6/00	Incorporação e compra e venda de imóvel
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
4689-3/01	Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade é de 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), dividido em 4.650.000 (quatro milhões e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios quotistas, em moeda corrente do país, sendo distribuído da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	VALOR R\$
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	2.325.000	50	2.325.000,00
CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	2.325.000	50	2.325.000,00
TOTAL	4.650.000	100	4.650.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, que passou a vigorar na data da aprovação do contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 08/02/1999. (Art. 997, II CC/2002)



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/10

000014

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme a legislação em vigor. (Art. 1.052, CC/2022)

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelos sócios **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO** e **CHRISTIANO DUARTE DA SILVA**, em conjunto ou isoladamente, no entanto, é vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. No caso de impedimento ou de acordo entre si, poderão nomear procuradores, com poderes específicos, para substituí-los no cargo. (Art. 997, VI; 1.013; 1.015 e 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – DA INDIVISIBILIDADE DE QUOTAS E ALTERAÇÕES

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento do outro sócio, cabendo a este o direito de preferência na sua aquisição. O sócio que desejar transferir suas quotas deverá noticiar por ofício à sociedade, discriminando-lhe o preço, a forma de pagamento, para que o outro sócio exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sempre que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. (Art. 1.056; 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA NONA – DA MORTE OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO

A morte ou interdição de um dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do sócio excluído, podendo nela fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Se o evento verificar-se dentro dos primeiros 06 (seis) meses do encerramento do balanço, este servirá de base, caso contrário, será providenciado o levantamento de novo balanço.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRÓ-LABORE

A título de pró-labore, os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e na conformidade da situação financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO BALANÇO E RESULTADOS

Os balanços anuais para encerramento do exercício, deverão ser efetuados com data de 31 de dezembro de cada ano. Os lucros, assim como prejuízos verificados, serão distribuídos, ou suportados, na proporção das quotas de capital de cada sócio.

Parágrafo Único. A critério dos sócios e no entendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros ou Reservas de Capital, no critério estabelecido pela Lei 6.404/74, alterada pela Lei 11.638/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas designarão administrador (es) quando for o caso, (Art. 1.071 e 1.07, § 2º e Art. 1.078, CC/2002)



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro desta cidade de Manaus/AM para dirimir todas as ações oriundas da presente Alteração e Consolidação Contratual.

E por estarem justos e contratados, firmam e assinam a presente Alteração e Consolidação Contratual em 01 (uma) via, para que produza seus efeitos legais, previstos na Lei.

Manaus, 24 de novembro de 2022

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

CPF: 247.244.162-20
Sócio Administrador

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA

CPF: 436.978.442-53
Sócio Administrador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656676 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.




000016

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/10




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/065.657-6	AMN2216361062	25/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.978.442-53	CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.




000017

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, de CNPJ 03.018.149/0001-96 e protocolado sob o número 22/065.657-6 em 25/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1258730, em 29/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andreia Liane C de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.978.442-53	CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.978.442-53	CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/11/2022



Documento assinado eletronicamente por Andreia Liane C de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 29/11/2022, às 11:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/065.657-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 29 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas


Certifico registro sob o nº 1258730 em 29/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 220656576 - 25/11/2022. Autenticação: 6E530A98DE9991C5A6C2DF7A7BA2D615291AC6. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.657-6 e o código de segurança 5UIh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022 por Lycin Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10

000019

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.018.149/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALCANCE	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV RIO MADEIRA	NÚMERO 465	COMPLEMENTO CONJ RESID. I. VIEIRALVESSALA 05
------------------------------	---------------	---

CEP 69.053-030	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRAAS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	--	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@CONSTRUTORAALCANCE.COM	TELEFONE (92) 3584-4006
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:23:13 (data e hora de Brasília).

000021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.018.149/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/1999	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV RIO MADEIRA	NÚMERO 465	COMPLEMENTO CONJ RESID. I. VIEIRALVESSALA 05	
CEP 69.053-030	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRAAS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@CONSTRUTORAALCANCE.COM	TELEFONE (92) 3584-4006		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:23:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

000022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**
CNPJ: **03.018.149/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:47:11 do dia 21/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2024.

Código de controle da certidão: **7DBA.6418.8162.CAB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000023

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.018.149/0001-96
Razão Social: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Endereço: AV RIO MADEIRA 465 CJ VIEIRALVES SL 05 / NOSSA SENHORA DAS G /
MANAUS / AM / 69053-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/08/2023 a 18/09/2023

Certificação Número: 2023082000411459387310

Informação obtida em 21/08/2023 09:52:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.018.149/0001-96

Certidão nº: 38761446/2023

Expedição: 02/08/2023, às 14:26:08

Validade: 29/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.018.149/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
CADASTRO MERCANTIL
CARTÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

88.856-01

RAZÃO SOCIAL OU NOME DE FANTASIA

Construtora Alcaide Ltda

ENDEREÇO

R. Rio Juruá, 79 B/A
V.S. dos Paços

ATIVIDADE PRINCIPAL

R-01

REGIME

CARTÃO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (tabelião)
R. D. S. B. 429 - Nova Esperança - Manaus - AM - CEP: 66112-000 - Fone: 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS
Cartão que a presente data possui validade de acordo com o Art. 7º
da Lei nº 9.307/96 - Lei nº 9.307/96 - Lei nº 9.307/96 - Lei nº 9.307/96
emitido por FISCALIZAÇÃO DO ICMS - Manaus - AM - CEP: 66112-000 - FONE: 3361-1799
D. 00115-22 - 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799 - 3361-1799
AUTENTADO EM 13/03/2011
em: sigetax@sefaz.am.gov.br



ENQUADRAMENTO

VALIDADE

CGC/OU/CPF

CÓDIGO

03018149/0001-96

OBSERVAÇÕES

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
11.03.99
Lezírias dos Santos Avinte
CCT - NCM



CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2023082200010

Válida até 21/09/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

000027



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

179253/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**
ENDEREÇO : **AVENIDA RIO MADEIRA, Nº: 465, CEP: 69053030**
BAIRRO : **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS** COMPLEMENTO: , **CJ RES ISAIAS VIEIR**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **8885601**
CNPJ/CPF : **03018149000196**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

24/07/2023

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 22/10/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº 179253/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **E6F.7D4.C51.25E**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 24/07/2023

Handwritten signatures and the number 000028



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52547510

Data: 21/08/2023

Hora: 08:33:15

Válida até: 20/09/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

000029 1/1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.018.149/0001-96 DUNS®: 92*****39
Razão Social: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALCANCE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/02/2024
FGTS Validade: 18/09/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2023
Receita Municipal Validade: 22/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/08/2023 17:26

CPF: 247.244.162-20 Nome: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

Ass: _____

1 de 1

000030

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007078396

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 20/08/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, residente na AV RIO MADEIRA 465 SALA 05, ,
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP: 69053-030, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ:
03.018.149/0001-96. *******

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 21 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº: 0007078396



000032



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200363761

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2300076125

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

20 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)



Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)



Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Assinatura

000033



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/038.692-0	AME2300076125	20/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
434.718.542-15	FERDINANDO D LEZET SILVEIRA SOUSA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

000034

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2022

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

CNPJ 03.018.149/0001-96
Nire 132.0036376-1

**Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaías
Vieiralves - SALA 05.
Bairro Nossa Senhora das Graças. CEP 69.053-030 -
Manaus-Am**

**PEÇAS COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS:**

**TERMO DE ABERTURA
BALANÇO PATRIMONIAL
D.R.E. / D.M.P.L
INDÍCES ECONÔMICOS-FINANCEIROS
NOTAS EXPLICATIVAS
TERMO DE ENCERRAMENTO**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.






pág. 3/18

000035

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente termo de abertura, 12 (onze) páginas tipograficamente numeradas, compondo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Indicadores Econômicos e Notas Explicativas, compreendendo o período entre Janeiro à Dezembro do ano de 2022 da empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, sito a Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaias Vieiralves, Sala 05, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP 69053-030, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13200363761 em 08/02/1999, inscrita no CNPJ sob número 03.018.149/0001-96.

MANAUS, 31 de dezembro de 2022.

PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA
TINOCO
Sócio Administrador
CPF: 247.244.162-20

FERDINANDO D'LEZET S. SOUSA
Contador
CRC - AM N.º 011468/O-4

1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

pág. 4/18

000036

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
 CNPJ 03.018.149/0001-96
 Nire 132.0036376-1
 Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaias Vieiralves - SALA 05.
 Bairro Nossa Senhora das Graças. CEP 69.053-030 - Manaus-Am

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Expressos em reais)

<u>ATIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes	1.445.767,57	1.566.077,44
Clientes	-	2.658,91
Obras em andamento	121.583,66	86.139,22
Adiantamento a fornecedores	532.251,00	961.594,59
Partes relacionadas	488.155,00	-
Outras contas a receber	18.727,92	6.000,00
Tributos a recuperar	37.086,85	1.673,50
Total do circulante	2.643.572,00	3.966.988,58
NÃO CIRCULANTE		
Partes relacionadas	2.952.315,80	3.468.104,95
Consórcio	94.217,43	84.138,38
Imobilizado, líquido	1.168.007,20	982.117,59
Total do não circulante	4.214.540,43	4.785.983,63
TOTAL DO ATIVO	6.858.112,43	8.752.972,21
PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	123.657,40	70.010,22
Empréstimo	313.402,57	211.617,00
Obrigações tributárias	523.547,18	241.992,40
Salários e encargos sociais	314.615,99	365.367,34
Dividendos propostos	204.000,00	255.822,56
Adiantamento de clientes	51.857,43	51.857,43
Outras contas a pagar	-	-
Total do circulante	1.531.080,57	1.537.743,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	4.650.000,00	4.100.000,00
Reservas legal	-	-
Reservas de lucros	677.031,86	1.861.837,63
Total do patrimônio líquido	5.327.031,86	7.215.228,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.858.112,43	8.752.972,21

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2022

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
 Sócio Administrador
 CPF: 247.244.162-20

Ferdinando D'lezet S. Sousa
 Contador
 CRC AM 011468/O-4

X

X
2



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

000037

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

CNPJ 03.018.149/0001-96

Nire 132.0036376-1

Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaias Vieiralves - SALA 05.

Bairro Nossa Senhora das Graças. CEP 69.053-030 - Manaus-Am

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(Expressos em reais, exceto prejuízo por cota)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.706.636,74	20.925.583,89
(-) Deduções da receita	(602.825,74)	(1.183.471,82)
RECEITA LÍQUIDA	5.103.811,00	19.742.112,07
(-) Custo dos serviços vendidos	(2.053.272,84)	(13.516.239,32)
LUCRO BRUTO	3.050.538,16	6.225.872,75
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(2.002.385,99)	(1.249.163,77)
Encargos de depreciação e amortização	(55.784,32)	(33.832,73)
Total das despesas operacionais	(2.058.170,31)	(1.282.996,50)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	992.367,85	4.942.876,25
Receitas financeiras	70.841,66	19.369,92
Despesas financeiras	(137.672,26)	(407.928,83)
Total do resultado financeiro	(66.830,60)	(388.558,91)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	925.537,25	4.554.317,34
Imposto de renda e contribuição social	(306.258,39)	(610.309,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	619.278,86	3.944.007,46

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2022

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF: 247.244.162-20

Ferdinando D'lezet S. Sousa
Contador
CRC AM 011468/O-4

3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

pág. 6/18

000038

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
 CNPJ 03.018.149/0001-96
 Nire 132.0036376-1
 Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaias Vieiralves - SALA 05.
 Bairro Nossa Senhora das Graças. CEP 69.053-030 - Manaus-Am

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**
 (Expressos em reais)

	Capital social R\$	Lucros acumulados R\$	Reserva Legal R\$	Reservas de lucros R\$	Ajuste de exercícios anteriores R\$	Total R\$
Saldos em 31 de dezembro de 2020	4.100.000,00	-	-	3.115.228,72	-	7.215.228,72
Lucro líquido do exercício		3.944.007,46		-	-	3.944.007,46
Ajustes de exercícios anteriores		-		(1.133,12)	(96.265,43)	(97.398,55)
Dividendos propostos		-		(5.100.000,00)	-	(5.100.000,00)
Distribuição de lucros		-		-	-	-
Apropriação às reservas de lucros		(3.944.007,46)		3.944.007,46	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.100.000,00	-	-	1.958.103,06	(96.265,43)	6.058.103,06
Lucro líquido do exercício		619.278,86		-	-	619.278,86
Ajustes de exercícios anteriores		-		-	210.967,55	210.967,55
Dividendos propostos		-		(3.258.423,10)	-	(3.258.423,10)
Distribuição de lucros		-		-	-	-
Apropriação às reservas de lucros		(619.278,86)		619.278,86	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.650.000,00	-	-	(681.041,18)	114.702,12	4.083.660,94

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2022

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
 Sócio Administrador
 CPF: 247.244.162-20

Ferdinando D'lezes S. Sousa
 Contador
 CRC AM 011468/O-4



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
 CNPJ 03.018.149/0001-96
 Nire 132.0036376-1
 Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isalas Vieira Alves - SALA 05.
 Bairro Nossa Senhora das Graças. CEP 69.053-030 - Manaus-Am

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

INDICADORES ECONÔMICOS	O QUE QUER DIZER?	COMO CALCULAR (FÓRMULAS)?	2022	2021
ESTRUTURA PATRIMONIAL				
Endividamento Total	Corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros (de curto e longo prazos de vencimento) no financiamento das aplicações totais realizadas pela empresa (ativo total).	$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	22,33	17,57
Endividamento de Curto Prazo	Corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros de curto prazo no financiamento do ativo total da empresa.	$ECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	22,33	17,57
Endividamento de Longo Prazo	Corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros de longo prazo no financiamento do ativo total da empresa.	$ELP = \frac{\text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	-	-
Índice de Solvência Geral	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	4,48	5,69
Índice de Liquidez Corrente	Avalia o quanto existe de ativo circulante para cada R\$ 1 de passivo circulante num determinado momento. Ou seja, empresas com índice de liquidez maior que 1 trabalham com capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) positivo, e empresas com índice de liquidez corrente menor do que 1 o fazem com capital de giro negativo.	$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	1,73	2,58
Índice de Liquidez Seca	Avalia o quanto existe de ativo circulante (sem considerar os estoques) para cada R\$ 1 de passivo circulante num determinado momento.	$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	1,65	2,52
Índice de Liquidez Geral	Tem o mesmo significado que a Liquidez Corrente, porém considera também os ativos e passivos de longo prazo. É uma visão ampliada da capacidade de liquidez da empresa, uma vez que se expande para os ativos e passivos de longo prazo.	$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	3,65	4,84
Índice de Liquidez Imediata	Assim como a Liquidez Corrente, busca estabelecer a relação da capacidade de pagamento sobre o Passivo Circulante, porém de forma imediata. Na linha disponibilidades são contabilizados somente os valores de liquidez imediata, como caixa, bancos, aplicações financeiras e qualquer outra linha que possa ser disponibilizada imediatamente.	$ILI = \frac{\text{Caixa e Equivalentes}}{\text{Passivo Circulante}}$	0,94	1,02

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2022

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
 Sócio Administrador
 CPF: 247.244.162-20

Ferdinando D'lezes S. Sousa
 Contador
 CRC AM 011468/O-4

5

000040



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

pág. 8/18

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ 03.018.149/0001-96
NIRE: 13200363761
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º, do artigo 1184, do Código Civil Brasileiro (Lei 20406, de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas dos Balanços aqui lavrados, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código. Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.

Os registros dos exercícios foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuados sob a direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de dezembro de 2022.

PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA
TINOCO
Sócio Administrador
CPF: 247.244.162-20

FERDINANDO D'LEZET S. SOUSA
Contador
CRC - AM N.º 011468/O-4


6

000041



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/18

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ 03.018.149/0001-96
NIRE 132.0036376-1
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

1. Contexto Operacional – Informações Gerais

A empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, a Avenida Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaias Vieiralves - SALA 05, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-030, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios – Atividade de Construção Civil, com início de atividades em 08/02/1999.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução nº 1.255/09 do CFC que aprova a NBC TG 1000-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, e estão expressas em reais, e registrados pelo regime de competência.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados:

- ✓ Caixa e Equivalentes – R\$ 1.445.767,57
- ✓ Banco – R\$ 0,00

4. Aplicações Financeiras

São registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, e estão assim representados:

- ✓ Aplicações Financeiras – R\$ 747.226,26

5. Estoques – Obras em andamento

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

- ✓ Estoque de Obras em Andamento - R\$ 121.583,66

6. Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

7
000042



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ 03.018.149/0001-96
NIRE 132.0036376-1
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

7. Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

✓ Clientes - R\$ 0,00

8. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

O imobilizado está assim representado:

- ✓ Bens Imóveis – R\$ 414.000,00
- ✓ Bens Móveis – R\$ 43.751,03
- ✓ Consórcios – R\$ 94.217,43
- ✓ Imobilizado em Andamento – R\$ 566.749,25

9. Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

10. Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa participa do capital social de outras sociedades. E estão assim representados:

- ✓ Sociedade em Conta de Participação – 22.724,00

11. Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.



CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ 03.018.149/0001-96
NIRE 132.0036376-1
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

11.1 Créditos diversos

Está assim representado:

- ✓ Adiantamento a fornecedores – R\$ 532.251,00
- ✓ IRRF a recuperar – R\$ 32.456,41
- ✓ Pagamentos indevidos a recuperar – R\$ 1.673,50
- ✓ Adiantamentos a funcionários – R\$ 0,00

12. Ativos não circulantes

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

13. Impostos Federais e passivo tributário

A empresa é optante pelo regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência e sua apuração efetiva pelo regime de caixa. A composição dos tributos está assim representada:

- ✓ Impostos e contribuições a recolher - R\$ 392.999,53
- ✓ Impostos e contribuições diferidos – R\$ 130.547,65

O grupo Impostos e contribuições diferidos engloba os impostos referentes as notas emitidas em 2022, porém não recebidas. Dessa forma, como a empresa é optante pelo regime de caixa, a obrigação de recolhimento dar-se pelo recebimento referente aos serviços prestados.

14. Obrigações trabalhistas

A empresa não é optante da desoneração contribuição previdenciária.

15. Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; c) a entidade não tiver direito incondicional de diferir a



CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ 03.018.149/0001-96
NIRE 132.0036376-1
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020

liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

16. Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

17. Patrimônio Líquido

17.1 Capital Social - O capital social é de R\$ 4.650.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Capital Social	%
CHRISTIANO DUARTE DA SILVA	2.325.000	2.325.000,00	50,00
PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	2.325.000	2.325.000,00	50,00
TOTAL	4.650.000	4.650.000,00	100,00

17.2 Reservas - A empresa terminou o ano com saldo de R\$ 466.064,31 em suas reservas, o aumento deve-se principalmente ao acréscimo dos serviços prestados. As reservas podem ser capitalizadas pela empresa ou distribuídas aos sócios conforme contrato social.

18. Ajustes de exercícios anteriores

Usou-se da conta "Ajustes de exercícios anteriores" na correção, não intencional, referente à provisão a maior da conta de "INSS a Recolher" decorrente de operações com salário família dos funcionários. Apresentando o seguinte valor:

✓ Ajustes de exercícios anteriores – R\$ 210.967,55

19. Eventos subsequentes e outras informações relevantes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de dezembro de 2022.

PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA
TINOCO
Sócio Administrador
CPF: 247.244.162-20

FERDINANDO D'LEZET S. SOUSA
Contador
CRC - AM N.º 011468/O-4

10

000045



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

pág. 13/18

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO DA EMPRESA CONSTRUTORA
ALCANCE LTDA, Nire 132.0036376-1, CNPJ 03.018.149/0001-96.

Pelo presente instrumento particular de Rerratificação, informamos que haviam inconsistências nas contas de ativos e passivos, o que não refletia a realidade da empresa, tais como partes relacionadas e reservas de lucro informada.

E por assim estarem juntos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de Rerratificação.

PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA
TINOCO
Sócio Administrador
CPF: 247.244.162-20

FERDINANDO D'LEZET S. SOUSA
Contador
CRC - AM N.º 011468/O-4

11

000046



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente termo de encerramento, 12 (onze) páginas tipograficamente numeradas, compondo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Indicadores Econômicos e Notas Explicativas, compreendendo o período entre Janeiro à Dezembro do ano de 2022 da empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, sito a Av. Rio Madeira, 465, Conjunto Residencial Isaias Vieiralves, Sala 05, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP 69053-030, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13200363761 em 08/02/1999, inscrita no CNPJ sob número 03.018.149/0001-96.

MANAUS, 31 de dezembro de 2022.

PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA
TINOCO
Sócio Administrador
CPF: 247.244.162-20

FERDINANDO D'LEZET S. SOUSA
Contador
CRC - AM N.º 011468/O-4

12



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

000047







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/038.692-0	AME2300076125	20/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
434.718.542-15	FERDINANDO D LEZET SILVEIRA SOUSA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



000048



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, de CNPJ 03.018.149/0001-96 e protocolado sob o número 23/038.692-0 em 20/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1356052, em 20/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
434.718.542-15	FERDINANDO D LEZET SILVEIRA SOUSA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
434.718.542-15	FERDINANDO D LEZET SILVEIRA SOUSA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
247.244.162-20	PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/06/2023



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2023, às 18:48.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/038.692-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356052 em 20/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP, CNPJ 03018149000196 e protocolo 230386920 - 20/06/2023. Autenticação: FAE81710E47AF20B6C6C465390A928D29A31C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.692-0 e o código de segurança IDEY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

000049



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. terça-feira, 20 de junho de 2023

000050





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERDINANDO D'LEZET SILVEIRA SOUSA
REGISTRO.....	: AM-011468/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.718.542-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 24/07/2023 as 10:20:38.
Válido até: 22/10/2023.
Código de Controle: 7583.0517.3765.2915.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

000051

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 03.018.149/0001-96
Número de Ordem do Livro:	6	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
NIRE	13200363761
CNPJ	03.018.149/0001-96
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18977

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18977
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

000052

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200363761	CNPJ 03.018.149/0001-96
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03018149000196	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA:03018149000196	5647730223898762658	16/06/2021 a 15/06/2024	Sim
Contador	43471854215	FERDINANDO D LEZET SILVEIRA SOUSA:43471854215	1457233415779325016	26/12/2022 a 26/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.
85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2023 às 18:21:26

F5.70.C4.61.34.20.A3.B8
33.21.E1.1D.B7.B2.32.2B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000053

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.158.504,58	R\$ 6.858.112,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.624.143,66	R\$ 2.643.572,00
DISPONÍVEL		R\$ 1.566.077,44	R\$ 1.445.767,57
CAIXA		R\$ 81.540,50	R\$ 628.352,84
CAIXA GERAL		R\$ 81.540,50	R\$ 628.352,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BRANCO C/C 2104-0		R\$ 1,00	R\$ 0,00
CORRETORA DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.498,29	R\$ 70.188,47
XP INVESTIMENTOS		R\$ 1.498,29	R\$ 70.188,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 981.037,65	R\$ 235.997,21
APLICAÇÕES BANCO BRANCO		R\$ 212.482,62	R\$ 0,00
BRANCO C/C 2104-0 - CDI		R\$ 0,00	R\$ 6.006,99
POUPANÇA BANCO SAFRA		R\$ 262.053,32	R\$ 585,88
CDB FLU CDB421LEVYU - XP INVESTIMENTOS		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
LTN 100000 - XP INVESTIMENTOS		R\$ 41.801,52	R\$ 41.801,52
LFT 210100 - XP INVESTIMENTOS		R\$ 22.391,67	R\$ 22.391,67
NTN-B 760199 - XP INVESTIMENTOS		R\$ 39.308,52	R\$ 37.322,39
CDB FLU CDB421LET7R - XP INVESTIMENTOS		R\$ 21.000,00	R\$ 0,00
SAF CAP M SPECIAL FIC FIM RF C - SAFRA		R\$ 340.000,00	R\$ 888,76
DEB FLU U LCAMD3 - XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CDB FLU CDB422FJA3A - XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
CDB EMISSÃO SAFRA CDI - SAFRA INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - DISP DIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 123.000,00
COE XP0121K46FT - XP INVESTIMENTOS		R\$ 502.000,00	R\$ 511.229,05
FUNDOS SCHRODER HIGH GRADE ADVIS - XP INVESTIMENTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
FUNDOS AZ QUEST LUCE ADVISORY FI - XP INVESTIMENTOS		R\$ 21.000,00	R\$ 0,00
SAF GLOBAL EQUITIES FIM - SAFRA		R\$ 21.000,00	R\$ 17.800,00
SAF KEPLER FIM - SAFRA		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
SAF ACOES LIVRE FIC FIA - SAFRA		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 9

000054

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAF CONSUMO AMERIC FCFIA BDR-I - SAFRA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MANAGER JSS SUSTAINABLE - SAFRA		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
FUNDOS RIZA LOTUS FIRF - XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 47.429,05
CRI 22B0004808 - XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
FUNDO AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP - XP INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 54.000,00
CLIENTES		R\$ 2.658,91	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.658,91	R\$ 0,00
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		R\$ 2.658,91	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 969.268,09	R\$ 588.065,77
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.000,00	R\$ 18.727,92
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 6.000,00	R\$ 18.727,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 961.594,59	R\$ 532.251,00
CONSTRUTORA NOVA OLINDA		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
SHOPPING DO GRANITO LTDA		R\$ 60.750,00	R\$ 0,00
G P DOS SANTOS SERVIÇOS - ME		R\$ 41.434,00	R\$ 0,00
ALEX FERREIRA - MEI		R\$ 126.550,00	R\$ 55.050,00
REINALDO MARQUES - MEI		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
ROGERIO PEREIRA - MEI		R\$ 36.500,00	R\$ 0,00
VALDIR VITAL - MEI		R\$ 104.003,00	R\$ 80.701,00
MILTON - MEI		R\$ 153.000,00	R\$ 115.750,00
JOÃO - MEI		R\$ 87.750,00	R\$ 12.750,00
A CARVALHO DA SILVA		R\$ 5.687,27	R\$ 0,00
TIGRES MATERIAIS E SOLUÇÕES		R\$ 265,30	R\$ 0,00
FIRE SYSTEMAS		R\$ 690,00	R\$ 0,00
4DA		R\$ 2.429,00	R\$ 0,00
J R BRITO		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
OSEIAS DE JESUS SERRA		R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
B. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE TEL. E INFO LTDA		R\$ 3.359,97	R\$ 0,00
DIRECT BORRACHAS		R\$ 12.939,50	R\$ 0,00
SELMAÇON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 68,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 9

000055

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREMAZON PRÉ MOLDADOS		R\$ 5.768,00	R\$ 0,00
EDUARDO CUNHA NETO		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
JANDSON BRANCHES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MARIA ROSIVANIA DE SOUZA PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.673,50	R\$ 37.086,85
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 32.456,41
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.673,50	R\$ 1.673,50
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 635,90
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.907,71
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 413,33
ESTOQUE		R\$ 86.139,22	R\$ 121.583,66
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 86.139,22	R\$ 121.583,66
MATERIAIS, SERVIÇOS E MÃO DE OBRA APLICADOS NA OBRA		R\$ 31.916.740,02	R\$ 33.148.866,27
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO		R\$ 2.663.094,61	R\$ 2.825.754,51
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 497,80	R\$ 65.923,26
MATERIAL DE PINTURA		R\$ 459.742,61	R\$ 494.817,69
CIMENTO, AREIA, BARRO E TIJOLO		R\$ 4.566.887,55	R\$ 4.666.466,43
SEIXO, PEDRA E BRITA		R\$ 791.755,54	R\$ 800.610,54
FERRAGENS, ARAMES, CHAPAS E TELHAS		R\$ 4.883.826,02	R\$ 4.898.594,37
MADEIRA , COMPENSADOS , ISOPOR E GESSO		R\$ 479.326,00	R\$ 480.936,00
VIDROS		R\$ 789.802,40	R\$ 795.602,40
GRAMAS, MUDAS E PODAS		R\$ 295.527,50	R\$ 327.718,50
FERRAMENTAS, PORTAS		R\$ 1.547.426,83	R\$ 1.557.214,92
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E BATERIA		R\$ 298.650,37	R\$ 311.157,10
ENERGIA ELETRICA		R\$ 7.800,97	R\$ 8.805,20
UNIFORMES		R\$ 121.002,90	R\$ 121.002,90
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.477,45	R\$ 34.477,45
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.370.295,12	R\$ 1.428.620,66
ALUGUEIS		R\$ 136.440,69	R\$ 146.747,69
TRANSPORTES, FRETES		R\$ 1.106.086,30	R\$ 1.137.115,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 9

000056

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		R\$ 4.673.474,36	R\$ 4.954.046,90
MATERIAL DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIA		R\$ 3.580.706,60	R\$ 3.920.268,38
SEGUROS		R\$ 3.810,19	R\$ 3.810,19
DESPEAS C/LEGALIZAÇÃO DE OBRAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PISOS, ACABAMENTOS e CERAMICAS		R\$ 665.465,78	R\$ 678.943,05
DESPEAS C/ VIAGEM		R\$ 25.429,07	R\$ 27.299,07
SERVIÇOS PRESTADOS (PF)		R\$ 450.871,77	R\$ 471.121,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 33.468,72	R\$ 33.593,72
MATERIAL USO E CONSUMO EM OBRAS		R\$ 1.791.674,37	R\$ 1.795.959,44
EPI		R\$ 33.426,14	R\$ 33.619,14
SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ 23.299,20	R\$ 23.299,20
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 130,00	R\$ 130,00
CONCRETO, REBOCO, ARGAMASSA E MASSAS ACRÍLICAS		R\$ 597.741,90	R\$ 607.941,31
HOSPEDAGEM		R\$ 60.004,38	R\$ 61.027,38
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 47.527,62	R\$ 59.172,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 376.069,26	R\$ 376.069,26
CUSTO DE MÃO DE OBRA		R\$ 14.168.019,07	R\$ 15.024.610,10
SALÁRIOS		R\$ 6.769.112,97	R\$ 7.201.929,37
FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 19.992,92	R\$ 19.992,92
INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 90.892,87	R\$ 90.892,87
ADICIONAL NOTURNO		R\$ 34.306,45	R\$ 34.869,97
13º SALÁRIO		R\$ 759.496,70	R\$ 799.798,80
FÉRIAS		R\$ 709.991,83	R\$ 821.558,45
INSS		R\$ 2.388.762,81	R\$ 2.384.364,78
FGTS		R\$ 561.951,82	R\$ 561.951,82
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ 137.893,44	R\$ 137.893,44
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ 3.227,00	R\$ 3.702,00
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.502.219,05	R\$ 1.558.592,55
PRÓ-LABORE		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 128.126,25	R\$ 201.820,00
RESCISÕES		R\$ 399.754,46	R\$ 454.296,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 9

000057

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 204.264,33	R\$ 294.920,71
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ 41.214,00	R\$ 41.214,00
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 112.541,18	R\$ 112.541,18
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 33.210,30	R\$ 33.210,30
AUXÍLIO ENFERMIDADE		R\$ 1.060,69	R\$ 1.060,69
(-) (-) APROPRIAÇÃO DO CUSTO DAS OBRAS		R\$ (45.998.619,87)	R\$ (48.051.892,71)
(-) (-) APROPRIAÇÃO DO CUSTO DAS OBRAS		R\$ (45.998.619,87)	R\$ (48.051.892,71)
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 488.155,00
EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 488.155,00
SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO - SCP		R\$ 0,00	R\$ 488.155,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.552.243,33	R\$ 3.046.533,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.552.243,33	R\$ 3.046.533,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 84.138,38	R\$ 94.217,43
CONSÓRCIO		R\$ 84.138,38	R\$ 94.217,43
CONSÓRCIOS		R\$ 84.138,38	R\$ 94.217,43
EMPRÉSTIMOS A PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.468.104,95	R\$ 2.952.315,80
MG SILVA MONTEIRO & CIA LTDA EPP		R\$ 3.468.104,95	R\$ 2.952.315,80
ATIVO PERMANENTE		R\$ 982.117,59	R\$ 1.168.007,20
IMOBILIZADO		R\$ 982.117,59	R\$ 1.168.007,20
IMÓVEIS		R\$ 414.000,00	R\$ 414.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00
TERRENO VIERALVES - SEDE ALCANCE		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
TERRENO REDENÇÃO		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
TERRENO TEFÉ - AM		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 43.751,03	R\$ 43.751,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 43.751,03	R\$ 43.751,03
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 40.534,45	R\$ 40.534,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 40.534,45	R\$ 40.534,45
VEÍCULOS		R\$ 265.294,40	R\$ 265.294,40
VEÍCULOS UTILITÁRIOS		R\$ 265.294,40	R\$ 265.294,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 9

000058

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 366.271,32	R\$ 566.749,25
CONSTRUÇÃO TERRENO AV. RIO MADEIRA		R\$ 366.271,32	R\$ 566.749,25
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 60.358,90	R\$ 63.869,90
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 60.358,90	R\$ 63.869,90
EMBARCAÇÕES		R\$ 343.000,00	R\$ 380.685,00
EMBARCAÇÕES		R\$ 343.000,00	R\$ 380.685,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (551.092,51)	R\$ (606.876,83)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (60.618,44)	R\$ (65.528,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (43.751,03)	R\$ (43.751,03)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (38.064,81)	R\$ (40.423,81)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (79.947,92)	R\$ (120.606,80)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (56.268,90)	R\$ (56.724,90)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EMBARCAÇÕES		R\$ (272.441,41)	R\$ (279.841,45)
PASSIVO		R\$ 7.158.504,58	R\$ 6.858.112,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.196.666,95	R\$ 1.531.080,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 211.617,00	R\$ 313.402,57
CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 29,26
BRANCO C/C 2104-0		R\$ 0,00	R\$ 29,26
EMPRÉSTIMOS		R\$ 211.617,00	R\$ 313.373,31
CRÉDITO XP 800105194		R\$ 211.617,00	R\$ 211.617,00
EMPRÉSTIMO SAFRA CONT. 001221149		R\$ 0,00	R\$ 104.665,16
(-) JUROS A TRANSCORRER CONT 001221149		R\$ 0,00	R\$ (2.908,85)
FORNECEDORES		R\$ 70.010,22	R\$ 123.657,40
FORNECEDORES		R\$ 70.010,22	R\$ 123.657,40
ELIZÂNDRA JOCASTA PEREIRA DA SILVEIRA 06913519451		R\$ 1.420,00	R\$ 1.139,90
M. F. AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
SV INSTALAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 578,04
COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 673,64
ENGEMAC EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA		R\$ 10.982,00	R\$ 3.420,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 6 de 9

000059

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAUTICA MARINA TAUVA LTDA		R\$ 2.612,50	R\$ 0,00
B A ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.370,27
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,04
POLIMIX CONCRETO		R\$ 3.470,00	R\$ 0,00
USEMIX CONCRETO DE FUNDAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.112,60
H3 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
NORD CONTROLADORIA LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 216,00
INK STORE		R\$ 0,00	R\$ 180,00
M A DE OLIVEIRA BRAGA		R\$ 3.161,85	R\$ 0,00
EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.202,69	R\$ 0,00
AMAZONAS COPIADORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.208,89
LEONARDO GABRIEL BRAGA GRAÇA		R\$ 0,00	R\$ 209,00
EUNICE DE SOUZA MAGNO		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUTE TECNOLOGIA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 12.017,12	R\$ 0,00
JOSÉ FRANCISCO BENEDITO RIBEIRO MULLER - MEI		R\$ 2.557,00	R\$ 0,00
MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ 3.583,56	R\$ 0,00
TDL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 175,00	R\$ 0,00
LC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 1.678,50	R\$ 0,00
LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.932,02
AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 42.500,00
WICKS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.017,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 241.992,40	R\$ 523.547,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 220.828,71	R\$ 392.999,53
ISS A RECOLHER - RETIDO		R\$ 2.778,24	R\$ 6.265,03
IRPJ A RECOLHER - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 38.088,35	R\$ 131.033,39
CSLL A RECOLHER - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 104.964,95	R\$ 42.349,70
PIS A RECOLHER S/ RECEITA		R\$ 11.023,15	R\$ 36.463,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 7 de 9

000060

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER S/ RECEITA		R\$ 50.876,06	R\$ 168.294,56
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER - PIS/COFINS/CSLL		R\$ 12.677,96	R\$ 6.823,02
IR A RECOLHER S/ SERVIÇO - RETIDO		R\$ 420,00	R\$ 1.770,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS		R\$ 21.163,69	R\$ 130.547,65
IRPJ DIFERIDO - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 56.094,63
CSLL DIFERIDO - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 19.888,42	R\$ 17.683,55
PIS DIFERIDO S/ RECEITA		R\$ 227,08	R\$ 10.109,60
COFINS DIFERIDO S/ RECEITA		R\$ 1.048,19	R\$ 46.659,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 365.367,34	R\$ 314.615,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 150.000,55	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 150.000,55	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 163.923,37	R\$ 201.886,01
INSS A RECOLHER - EMPRESA/EMPREGADOS		R\$ 144.721,05	R\$ 166.415,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.217,84	R\$ 27.612,58
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO		R\$ 2.984,48	R\$ 7.857,88
PROVISÕES		R\$ 51.443,42	R\$ 112.729,98
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 51.443,42	R\$ 108.515,55
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 4.214,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 51.857,43	R\$ 51.857,43
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 51.857,43	R\$ 51.857,43
ITAM - INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES DA AMAZÔNIA		R\$ 51.857,43	R\$ 51.857,43
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 255.822,56	R\$ 204.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 255.822,56	R\$ 204.000,00
PAULO TINOCO		R\$ 130.276,28	R\$ 102.000,00
CHRISTIANO DUARTE		R\$ 125.546,28	R\$ 102.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.961.837,63	R\$ 5.327.031,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.650.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.650.000,00
SÓCIO - CHRISTIANO DUARTE DA SILVA		R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.325.000,00
SÓCIO - PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO		R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.325.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 9

000061

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARBOSA TINOCO			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.958.103,06	R\$ 466.064,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.958.103,06	R\$ 466.064,31
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.958.103,06	R\$ 466.064,31
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (96.265,43)	R\$ 210.967,55
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		R\$ (96.265,43)	R\$ 210.967,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 9 de 

 000062

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **03.018.149/0001-96**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.943.562,45	R\$ 3.538.014,51
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 4.943.562,45	R\$ 3.538.014,51
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 4.943.562,45	R\$ 3.538.014,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (280.487,58)	R\$ (199.897,83)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (280.487,58)	R\$ (199.897,83)
(-) (-) ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (98.871,26)	R\$ (70.760,29)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (149.273,69)	R\$ (106.140,44)
(-) (-) PIS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (32.342,63)	R\$ (22.997,10)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.663.074,87	R\$ 3.338.116,68
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.220.698,97)	R\$ (554.879,80)
(-) CUSTO APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		R\$ (4.220.698,97)	R\$ (554.879,80)
LUCRO BRUTO		R\$ 442.375,90	R\$ 2.783.236,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (771.567,64)	R\$ (550.366,84)
(-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ (25.238,92)	R\$ (167.471,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.688,92)	R\$ (117.201,57)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (48.000,00)
(-) RESCISÕES		R\$ (550,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (1.880,23)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (390,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.157,01)
(-) FÉRIAS		R\$ (17.974,59)	R\$ (71.151,93)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (120.616,80)
(-) FGTS		R\$ (54.081,13)	R\$ (32.834,96)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (43.788,75)	R\$ (39.722,22)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.275,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (12.371,00)	R\$ (11.790,50)
(-) FARDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (582,00)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS		R\$ (1.899,70)	R\$ (562,72)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (446,04)	R\$ (1.162,12)
(-) IMPOSTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (457,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (29.819,40)	R\$ (9.372,23)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.029,69)	R\$ (4.012,05)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (4,70)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 3

000063

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (445,50)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (370,70)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (18.384,65)	R\$ (31,23)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.298,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (500,28)	R\$ (3.214,75)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (7.900,08)	R\$ (0,00)
(-) OCUPAÇÃO PREDIAL		R\$ (8.314,54)	R\$ (17.682,59)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (7.532,10)	R\$ (10.926,99)
(-) DESPESAS COM REFORMA		R\$ (0,00)	R\$ (6.049,73)
(-) MATERIAIS P/LIMPEZA E HIGIENE - DIÁRIOS		R\$ (782,44)	R\$ (705,87)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R\$ (6.725,87)	R\$ (4.639,76)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.725,87)	R\$ (4.639,76)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.866,64)	R\$ (9.331,05)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (512,79)	R\$ (546,06)
(-) TELEFONE		R\$ (11.809,89)	R\$ (14.870,30)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (7.336,47)	R\$ (3.832,15)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (683,91)	R\$ (588,00)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R\$ (3.802,59)	R\$ (4.289,53)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.289,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ADM		R\$ (90,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ASSISTENCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (9.248,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.799,67)	R\$ (1.542,58)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (15.125,58)	R\$ (15.125,58)
(-) PERDAS COM CRÉDITOS		R\$ (515.789,15)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.346,87	R\$ 27.112,35
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.346,87	R\$ 7.051,23
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 20.061,12
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (190.130,81)	R\$ (44.243,23)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (28.725,98)	R\$ (43.690,90)
JUROS DE MORA		R\$ (1.617,00)	R\$ 0,00
(-) MULTAS		R\$ (159.103,92)	R\$ (552,33)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (515.975,68)	R\$ 2.215.739,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (515.975,68)	R\$ 2.215.739,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 3

000064

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (147.926,99)	R\$ (102.970,85)
(-) IRPJ		R\$ (94.188,47)	R\$ (64.760,29)
(-) CSLL		R\$ (53.738,52)	R\$ (38.210,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (663.902,67)	R\$ 2.112.768,31
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (663.902,67)	R\$ 2.112.768,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (663.902,67)	R\$ 2.112.768,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 3

000065

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **03.018.149/0001-96**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.538.014,51	R\$ 1.716.150,10
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.538.014,51	R\$ 1.716.150,10
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 3.538.014,51	R\$ 1.716.150,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (199.897,83)	R\$ (117.112,72)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (199.897,83)	R\$ (117.112,72)
(-) (-) ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (70.760,29)	R\$ (34.323,00)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (106.140,44)	R\$ (68.046,34)
(-) (-) PIS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (22.997,10)	R\$ (14.743,38)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.338.116,68	R\$ 1.599.037,38
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (554.879,80)	R\$ (521.738,80)
(-) CUSTO APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		R\$ (554.879,80)	R\$ (521.738,80)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.783.236,88	R\$ 1.077.298,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (550.366,84)	R\$ (288.622,47)
(-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ (167.471,80)	R\$ (70.583,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (117.201,57)	R\$ (33.087,63)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (48.000,00)	R\$ (36.000,00)
(-) RESCISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (833,31)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.880,23)	R\$ (272,94)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (390,00)	R\$ (390,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.157,01)	R\$ (3.928,69)
(-) FÉRIAS		R\$ (71.151,93)	R\$ (6.904,92)
(-) INSS		R\$ (120.616,80)	R\$ (75.285,92)
(-) FGTS		R\$ (32.834,96)	R\$ (13.729,08)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (39.722,22)	R\$ (29.030,32)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (11.790,50)	R\$ (4.023,95)
(-) FARDAMENTO		R\$ (582,00)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS		R\$ (562,72)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.162,12)	R\$ (13.090,99)
(-) IMPOSTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (457,45)	R\$ (1.228,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (9.372,23)	R\$ (9.860,19)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (4.012,05)	R\$ (7.289,78)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (445,50)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (324,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 3

000066

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (370,70)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (31,23)	R\$ (1.730,12)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.298,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (3.214,75)	R\$ (516,29)
(-) OCUPAÇÃO PREDIAL		R\$ (17.682,59)	R\$ (3.292,40)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (10.926,99)	R\$ (2.528,70)
(-) DESPESAS COM REFORMA		R\$ (6.049,73)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS P/LIMPEZA E HIGIENE - DIÁRIOS		R\$ (705,87)	R\$ (763,70)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R\$ (4.639,76)	R\$ (867,65)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.639,76)	R\$ (867,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.331,05)	R\$ (9.485,33)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (546,06)	R\$ (567,29)
(-) TELEFONE		R\$ (14.870,30)	R\$ (10.009,08)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.832,15)	R\$ (2.798,05)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (588,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R\$ (4.289,53)	R\$ (1.934,79)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (3.289,50)	R\$ (3.990,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ADM		R\$ (4.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) ASSISTENCIA CONTÁBIL		R\$ (9.248,00)	R\$ (8.272,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.542,58)	R\$ (4.292,98)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (15.125,58)	R\$ (13.946,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.112,35	R\$ 13.565,20
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.051,23	R\$ 13.265,17
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 20.061,12	R\$ 300,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (44.243,23)	R\$ (22.842,81)
(-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (622,12)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (43.690,90)	R\$ (22.169,26)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (19,36)
(-) MULTAS		R\$ (552,33)	R\$ (32,07)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.215.739,16	R\$ 779.398,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.215.739,16	R\$ 779.398,50
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (102.970,85)	R\$ (57.898,64)
(-) IRPJ		R\$ (64.760,29)	R\$ (39.364,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 3

000067

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CSLL		R\$ (38.210,56)	R\$ (18.534,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.112.768,31	R\$ 721.499,86
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.112.768,31	R\$ 721.499,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.112.768,31	R\$ 721.499,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 3

000058

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.716.150,10	R\$ 452.472,13
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.716.150,10	R\$ 452.472,13
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.716.150,10	R\$ 452.472,13
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (117.112,72)	R\$ (136.879,19)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (117.112,72)	R\$ (136.879,19)
(-) (-) ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (34.323,00)	R\$ (4.049,44)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (68.046,34)	R\$ (109.175,13)
(-) (-) PIS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (14.743,38)	R\$ (23.654,62)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.599.037,38	R\$ 315.592,94
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (521.738,80)	R\$ (520.422,40)
(-) CUSTO APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		R\$ (521.738,80)	R\$ (520.422,40)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 1.077.298,58	R\$ (204.829,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (288.622,47)	R\$ (311.031,01)
(-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ (70.583,88)	R\$ (58.345,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (33.087,63)	R\$ (9.955,20)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (36.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) RESCISÕES		R\$ (833,31)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (272,94)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (390,00)	R\$ (390,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.928,69)	R\$ (3.422,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.904,92)	R\$ (4.562,96)
(-) INSS		R\$ (75.285,92)	R\$ (138.001,31)
(-) FGTS		R\$ (13.729,08)	R\$ (34.191,43)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (29.030,32)	R\$ (32.488,78)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (4.023,95)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (13.090,99)	R\$ (4.718,82)
(-) IMPOSTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (1.228,88)	R\$ (672,99)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (9.860,19)	R\$ (1.344,60)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (7.289,78)	R\$ (1.344,60)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (324,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (1.730,12)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (516,29)	R\$ (0,00)
(-) OCUPAÇÃO PREDIAL		R\$ (3.292,40)	R\$ (1.155,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

000069

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **03.018.149/0001-96**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (2.528,70)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS P/LIMPEZA E HIGIENE - DIÁRIOS		R\$ (763,70)	R\$ (1.155,30)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R\$ (867,65)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (867,65)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.485,33)	R\$ (4.147,70)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (567,29)	R\$ (1.102,52)
(-) TELEFONE		R\$ (10.009,08)	R\$ (1.274,65)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (2.798,05)	R\$ (1.474,20)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R\$ (1.934,79)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (3.990,00)	R\$ (2.700,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ADM		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA CONTÁBIL		R\$ (8.272,00)	R\$ (8.072,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.292,98)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (13.946,08)	R\$ (13.356,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.565,20	R\$ 21.786,18
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.265,17	R\$ 21.786,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 300,03	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.842,81)	R\$ (65.032,80)
(-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (622,12)	R\$ (4.158,65)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (22.169,26)	R\$ (43.138,59)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (19,36)	R\$ (4.505,52)
(-) MULTAS		R\$ (32,07)	R\$ (13.230,04)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 779.398,50	R\$ (559.107,09)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 779.398,50	R\$ (559.107,09)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (57.898,64)	R\$ (69.780,12)
(-) IRPJ		R\$ (39.364,22)	R\$ (66.783,42)
(-) CSLL		R\$ (18.534,42)	R\$ (2.996,70)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 721.499,86	R\$ (628.887,21)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 721.499,86	R\$ (628.887,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 721.499,86	R\$ (628.887,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

000070

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **03.018.149/0001-96**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R\$ 452.472,13	R\$ (0,00)
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 452.472,13	R\$ 0,00
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 452.472,13	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (136.879,19)	R\$ (148.936,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (136.879,19)	R\$ (148.936,00)
(-) ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (4.049,44)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (109.175,13)	R\$ (122.413,16)
(-) (-) PIS S/ VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (23.654,62)	R\$ (26.522,84)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 315.592,94	R\$ (148.936,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (520.422,40)	R\$ (456.231,84)
(-) CUSTO APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		R\$ (520.422,40)	R\$ (456.231,84)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (204.829,46)	R\$ (605.167,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (311.031,01)	R\$ (908.149,99)
(-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ (58.345,20)	R\$ (58.418,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.955,20)	R\$ (10.028,92)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (48.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (390,00)	R\$ (390,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.422,22)	R\$ (37.975,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.562,96)	R\$ (3.066,96)
(-) INSS		R\$ (138.001,31)	R\$ (180.411,89)
(-) FGTS		R\$ (34.191,43)	R\$ (43.298,10)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (32.488,78)	R\$ (16.504,36)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.718,82)	R\$ (4.355,86)
(-) IMPOSTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (672,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.344,60)	R\$ (11.738,92)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.344,60)	R\$ (2.185,14)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (425,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (88,78)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.540,00)
(-) OCUPAÇÃO PREDIAL		R\$ (1.155,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS P/LIMPEZA E HIGIENE - DIÁRIOS		R\$ (1.155,30)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.147,70)	R\$ (2.646,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

000071

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.102,52)	R\$ (564,48)
(-) TELEFONE		R\$ (1.274,65)	R\$ (1.192,54)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.474,20)	R\$ (8.142,39)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (2.700,00)	R\$ (1.000,00)
(-) ASSISTENCIA CONTÁBIL		R\$ (8.072,00)	R\$ (9.688,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (13.356,33)	R\$ (13.356,33)
(-) PERDAS COM CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (515.789,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.786,18	R\$ 8.377,93
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 21.786,18	R\$ 8.377,93
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (65.032,80)	R\$ (5.553,42)
(-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (4.158,65)	R\$ (261,97)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (43.138,59)	R\$ (2.755,01)
JUROS DE MORA		R\$ (4.505,52)	R\$ 0,00
(-) MULTAS		R\$ (13.230,04)	R\$ (2.536,44)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (559.107,09)	R\$ (1.510.493,32)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (559.107,09)	R\$ (1.510.493,32)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (69.780,12)	R\$ (75.608,78)
(-) IRPJ		R\$ (66.783,42)	R\$ (75.608,78)
(-) CSLL		R\$ (2.996,70)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (628.887,21)	R\$ (1.586.102,10)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (628.887,21)	R\$ (1.586.102,10)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (628.887,21)	R\$ (1.586.102,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.D4.1B.17.95.E1.08.A9.37.60.EC.BA.85.6C.04.CA.19.B1.47.0A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

000072

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



000023



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 998267/2023
 Emissão: 02/02/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: DCZ7W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
 Registro: 0405740506
 CPF: 247.244.162-20
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/04/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
 Data de Formação: 09/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
 Registro: 0000001243
 CNPJ: 03.018.149/0001-96
 Data Início: 04/05/1999
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



000074



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 998270/2023
 Emissão: 02/02/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 37dAa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

CNPJ: 03.018.149/0001-96

Registro: 0000001243

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.650.000,00

Data do Capital: 29/11/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eng. Seg. Trab.); 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eng. Prod. Eletr.) OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

(MOD. CIVIL) "41.20-4-00 - Construção de edifícios
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
 42.11-1-01 - Construção de rodovias
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 42.91-0-00 - Obras portuárias
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no âmbito da eng. civil)
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 43.91-6-00 - Obras de fundações
 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)"

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA RIO MADEIRA, 465, CONJ. RESID. ISAIAS VIEIRALVES SALA-5, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/05/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3049

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MADSON SALES DE CARVALHO

Registro: 0411692810

CPF: 993.651.542-00

Data Início: 12/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O SEU ARTIGO 25 E ART. 8º DA RESOLU

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 37dAa
 Impresso em: 02/02/2023 às 16:46:51 por: adapt, ip: 170.82.175.13



000075



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 998270/2023
 Emissão: 02/02/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 37dAa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

218/73 DO CONFEA, QUAIS SEJAM: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 218, REFERENTES À TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA; EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÁQUINAS ELÉTRICAS; SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICOS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25º E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES; FERROVIAS; AEROPORTOS; IRRIGAÇÃO; SISTEMA DE TRANSPORTES/ ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA, SEM INTERFERÊNCIA ESPECÍFICA NAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E TÉCNICAS ESTABELECIDAS PARA AS DIVERSAS MODALIDADES DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONFORME ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ELETRICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO CUNHA NETO

Registro: 1205847693

CPF: 212.406.476-20

Data Início: 09/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 28 E 29 DEC FED 23569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

Registro: 0405740506

CPF: 247.244.162-20

Data Início: 04/05/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO FLAVIO F.BARBOSA TINOCO

CNPJ: 12.343.0 / -

Função: SOCIO

Sócio: CHRISTIANO DUARTE DA SILVA

CPF: 436.978.442-53

Função: SOCIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
Registro: **4021/89 AM** RNP: **0405740506**
Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20160069634** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **19/12/2016** Baixada em: **27/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**

Contrato: **183/2016-SEDUC** Celebrado em: **07/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 15.006.170,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROJETADA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **69230000**
Cidade: **Nova Olinda do Norte** UF: **AM**

Data de início: **08/12/2016** Conclusão efetiva: **08/12/2017**
Finalidade: **Escolar** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM, OBJETO DO CONTRATO Nº 183/2016 - SEDUC.

Número da ART: **AM20170094120** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **09/08/2017** Baixada em: **27/08/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**

Contrato: **183/2016-SEDUC** Celebrado em: **07/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 15.907.120,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROJETADA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **69230000**
Cidade: **Nova Olinda do Norte** UF: **AM**

Data de início: **08/12/2016** Conclusão efetiva: **08/12/2017**
Finalidade: **Escolar** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016 - SEDUC, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 6% NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20170107605** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **08/10/2021** Baixada em: **08/10/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.



000077



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM UF: AM CEP: 69076830
Cidade: MANAUS
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 01/12/2017
Valor do contrato: R\$ 15.906.832,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69230000
Cidade: Nova Olinda do Norte
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 06/06/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016-SEDUC CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DUZENTOS SETENTA (270) DIAS, CONTADOS DE 05.02.2018 ESTENDENDO-O ATÉ 02.11.2018, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS CENTO E OITENTA (180) DIAS CONTADOS DE 08.12.2017 ATÉ 06.06.2018 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20180128872** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/06/2018 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM UF: AM CEP: 69076830
Cidade: MANAUS
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 01/12/2017
Valor do contrato: R\$ 15.906.832,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69230000
Cidade: Nova Olinda do Norte
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 06/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016-SEDUC, CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS CENTO E CINQUENTA E QUATRO (154) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 02/11/2018 ATÉ 05/04/2019 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS DUZENTOS E QUATORZE (214) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 06/06/2018 ATÉ 06/01/2019, PARA DAR CONTINUIDADE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20180150680** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/12/2018 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM UF: AM CEP: 69076830
Cidade: MANAUS
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69230000
Cidade: Nova Olinda do Norte
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 06/04/2019
Finalidade: Escolar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.



000079



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA
15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações
REGISTRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº183/2016-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 11,15% PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO QUE É A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20180150720** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/12/2018 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 15.906.832,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 06/04/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA
15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações
REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016 - SEDUC, CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA E UM (91) DIAS, CONTADOS DE 05/04/2019 ATÉ 05/07/2019 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 06/01/2019 ATÉ 06/04/2019 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20190162644** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/04/2019 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 05/07/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA
15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações
Registro do 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº183/2016-SEDUC, cujo objeto é prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais noventa (90) dias, contados de 05/07/2019 até 03/10/2019 e o prazo de execução por mais noventa (90) dias corridos, contados de 06/04/2019 até 05/07/2019, para dar continuidade às obras e serviços de engenharia necessários a Construção do Centro Educacional de Tempo Integral - CETI de Nova Olinda do Norte/AM.

Número da ART: **AM20190173899** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/07/2019 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 03/09/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

Registro do 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº183/2016-SEDUC, cujo objeto é prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, contados de 03/10/2019 até 01/01/2020 e o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, contados de 05/07/2019 até 03/09/2019, para dar continuidade no objeto do contrato.

Número da ART: **AM20190183110** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 02/12/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

Registro do 8º Termo Aditivo ao Contrato Nº183/2016-SEDUC, cujo objeto é prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, contados de 01/01/2020 até 31/03/2020 e o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias corridos, contados de 03/09/2019 até 02/12/2019, para dar continuidade no objeto do contrato.

Número da ART: **AM20200196297** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/01/2020 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 31/01/2020
Finalidade: Escolar



000080



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº183/2016-SEDUC, CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DE 31/03/2020 ATÉ 30/04/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DE 02/12/2019 ATÉ 31/01/2020, PARA DAR CONTINUIDADE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20200205114** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/03/2020 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 31/03/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016-SEDUC, CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DE 30/04/2020 ATÉ 29/06/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DE 31/01/2020 ATÉ 31/03/2020 PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20200208534** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/04/2020 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.580.906,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 30/05/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016-SEDUC, CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DE 29/06/2020 ATÉ 29/07/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DE 31/03/2020 ATÉ 30/05/2020 PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20200213441** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.

000091



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.598.974,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 28/08/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016-SEDUC, CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 0,12 (ZERO VÍRGULA DOZE POR CENTO) PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Número da ART: **AM20200213445** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 27/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 183/2016-SEDUC Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 17.598.974,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Olinda do Norte UF: AM CEP: 69230000
Data de início: 08/12/2016 Conclusão efetiva: 28/08/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7771.37 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016-SEDUC, CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DE 29/07/2020 ATÉ 27/10/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DE 30/05/2020 ATÉ 28/08/2020 PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica Parcial, anexo (26 páginas, emitido em 04/03/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que subscrevem o Atestado, Eng. Civ. ALEXANDRE TADEU CLARO, CPF Nº 123.516.808-55, RNP Nº 260515283-9; e Eng. Civ. PAULO MESSIAS SOUZA QUEIROZ, CPF Nº 320.273.202-10, RNP Nº 040461152-4; são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculadas a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

980722/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 980722/2021
19/10/2021, 11:12
6B0Cw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6B0Cw





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00183/2016-SEDUC Valor Inicial : 15.006.170,77
Bem Público : CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI - NOVA OLINDA DO NORTE Valor Aditado : 2.592.804,09
Valor Realinhamento : 0,00
Objeto : Obras de Construção do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), no município de Nova Olinda do Norte Valor do Reajuste : 855.319,34
Contratante : 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC Valor Final : 18.454.294,20
Contratado : 03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA Dias do Contrato : 425
Órgão Fiscalizador : SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC Dias Paralisados : 0
Prazo Total : 1420
Ordem de Serviço : 11/2016 Vigência do Contrato : 07/12/2016 a 27/10/2020
Nº do Edital/Data : 1/2016 - 22/11/2016 Vigência de Execução : 08/12/2016 a 28/08/2020
Recib. Provisório : 01/06/2020
Recib. Definitivo : 17/06/2020
Fiscal da Contratante : Allyson George Marreiros de Oliveira, Conselho: CREA: 14820, 040764417-2, Engenheiro Civil, Portaria: 558 DE 19/06/2020 Data: 02/06/2020
 Paulo Messias Souza Queiroz, Conselho: CREA: 10185-D, 040461152-4, Engenheiro Civil, Portaria: 558 DE 19/06/2020 Data: 02/06/2020

Responsável Técnico : Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, Conselho: 4021-D/AM-RR

Co-Responsável Técnico :

Dias Aditado : 995

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
2	270	05/02/2018	02/11/2018
3	154	02/11/2018	05/04/2019
4	91	05/04/2019	05/07/2019
6	90	05/07/2019	03/10/2019
7	90	03/10/2019	01/01/2020
8	90	01/01/2020	31/03/2020
9	30	31/03/2020	30/04/2020
10	60	30/04/2020	29/06/2020
11	30	29/06/2020	29/07/2020
13	90	29/07/2020	27/10/2020

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, 4021-D/AM-RR, enquanto responsável técnico da empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, CNPJ nº 03.018.149/0001-96, executou de forma satisfatória para a SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, obras e serviços de engenharia, referente a Obras de Construção do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), no município de Nova Olinda do Norte, objeto do Contrato nº CT-00183/2016-SEDUC, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 0KM14-LM55P

Obra : 1 - Construção do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), Nova Olinda do Norte Dimensão : 777.137,000 M2
Municípios : Nova Olinda do Norte - 100,00%
Endereço : Município de Nova Olinda do Norte 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39
Chave de Impressão: 6B0CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
		UN	1,00
41489	Placa de bronze colocada		
41534	Limpeza geral da edificação	M2	12.000,00
90727	Elaboração de Projeto As Built	M2	7.771,37
CPU	TOTEM EM CHAPA COM ESTRUTURA DE METALON E APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
41855	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Nova Olinda do Norte 472km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	TON	463,99
41856	Transporte de insumos via fluvial - Manaus / Nova Olinda do Norte 236km (ida), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	TON	2.998,44
40068	Placas de obra em lona com impressão digital, instalada	M2	25,00
40054	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em compensado comum 12mm	M2	90,00
40060	Cobertura p/ amação e carpintaria	M2	36,00
40064	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00m	UN	1,00
40066	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	UN	1,00
40074	Tapume em compensado 6mm - incluindo portão e pintura	M2	968,00
CPU	INSTALACAO DE REDE PROVISÓRIA AEREA, BAIXA TENSAO COM QUATRO CONDUTORES - ALUMINIO Bitola 2 AWG (M)	M	293,00

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
0	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)		
41370	Tubo PVC soldável sem conexões, DN 25mm	M	675,56
41369	Tubo PVC soldável sem conexões, DN 20mm	M	39,47
41371	Tubo PVC soldável sem conexões - 32mm	M	271,69
41372	Tubo PVC soldável sem conexões - 40mm	M	78,01
41373	Tubo PVC soldável sem conexões - 50mm	M	363,39
41374	Tubo PVC soldável sem conexões - 60mm	M	197,12
41268	Joelho 90° soldável de PVC d=25mm	UN	132,00
41269	Joelho 90° soldável de PVC d=32mm	UN	95,00
41270	Joelho 90° soldável de PVC d=40mm	UN	16,00
41271	Joelho 90° soldável de PVC d=50mm	UN	41,00
41272	Joelho 90° soldável de PVC d=60mm	UN	20,00
41365	Tê 90° soldável/rosca de PVC d= 25mm x 25mm x 1/2"	UN	33,00
41358	Tê 90° soldável de PVC d=25mm	UN	77,00
41359	Tê 90° soldável de PVC d=32mm	UN	24,00
41360	Tê 90° soldável de PVC d=40mm	UN	6,00
41361	Tê 90° soldável de PVC d=50mm	UN	11,00
41362	Tê 90° soldável de PVC d=60mm	UN	20,00
41348	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 25 x 20mm	UN	11,00
41349	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 32 x 25mm	UN	83,00
41350	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 40 x 32mm	UN	13,00
41348	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 50 x 32mm	UN	3,00
41353	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 50 x 40mm	UN	13,00
90416	Bucha de redução soldável curta 25mmx20mm	UN	1,00
90417	Bucha de redução soldável curta 32mmx20mm	UN	36,00
90068	Bucha de redução soldável curta 32mmx25mm	UN	17,00
90418	Bucha de redução soldável curta 40mmx25mm	UN	5,00
90425	Bucha de redução soldável curta 60mmx50mm	UN	1,00
90421	Registro de esfera em PVC soldável d= 40mm	UN	8,00
90422	Registro de esfera em pvc sold. 25mm	UN	6,00
90423	Registro de esfera em pvc sold. 20mm	UN	5,00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39
Chave de Impressão: 6B0Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas



000085



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid	Quantidade
41142	Joelho 45° PBS de PVC, DN 40mm	UN	83,00
41143	Joelho 45° PBV de PVC, DN 50mm	UN	4,00
41270	Joelho 90° soldável de PVC d=40mm	UN	44,00
41148	Joelho 90° PBV de PVC, DN 50mm	UN	2,00
41141	Joelho 45° PBV de PVC, DN 150mm	UN	20,00
41147	Joelho 90° PBV de PVC, DN 150mm	UN	63,00
41142	Joelho 45° PBS de PVC, DN 40mm	UN	2,00
41143	Joelho 45° PBV de PVC, DN 50mm	UN	4,00
41159	Junção 45° PBS de PVC, DN 40mm	UN	74,00
90630	Luva de redução soldável de PVC marrom 40 x 32mm	UN	84,00
90631	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, 50mm x 32mm	UN	2,00
90632	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, 50mm x 40mm	UN	14,00
90633	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 150mm	UN	30,00
41189	Tã 90° PBS de PVC, DN 40 x 40mm	UN	3,00
90634	Tubo de concreto para dreno, concreto simples, 400mm, rejuntado	M	121,40
41371	Tubo PVC soldável sem conexões - 32mm	M	178,08
41372	Tubo PVC soldável sem conexões - 40mm	M	297,48
41196	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 50mm	M	86,19
41194	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 100mm	M	54,82
41195	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 150mm	M	404,96
90635	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 200mm	M	198,71
CPU	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 200mm	M	140,17
41197	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 75mm	M	17,79
90636	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 250mm	M	164,96
CPU	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 250mm	M	100,96
90637	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 300mm	M	140,71
CPU	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 300mm	M	93,71
40161	Escavação manual em campo aberto em solo 1ª categoria (de 2,00 à 4,00m), exceto rocha	M3	286,19
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	301,73
40174	Reaterro manual de valetas	M3	536,76
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	66,51
40183	Lastro de seixo, apoiado manualmente - inclusive lançamento	M3	15,00
90820	Fornecim. e assent. de tubo de concreto simples - 0,50m	M	48,70
42339	Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC	M	68,00
CPU	Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC	M	28,20
40189	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra-de-mão	M3	0,50
42247	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC	UN	2,00
42258	Poço de visita - PVI 04 AC/BC	UN	2,00
CPU	Caixa de Areia	UN	30,00
40172	Escoramento de vala empregando pranchas e longarinas de madeira - descontinuo	M2	310,00
CPU	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,50
0 DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)			
CPU	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
90638	Anel de borracha para tubo PVC 40mm	UN	84,00
90639	Anel de borracha para tubo PVC 50mm	UN	12,00
90640	Anel de borracha para tubo PVC 100mm	UN	65,00
90642	Caixa sifonada de PVC rígido 100x100x50mm	UN	21,00
41117	Caixa sifonada de PVC rígido 150 x 150 x 50mm	UN	65,00
90643	Caixa sifonada de PVC rígido 150x185x75mm	UN	13,00
41120	Cap (tampão) PBV de PVC, série normal, DN 50mm	UN	65,00
41121	Cap (tampão) PBV de PVC, série normal, DN 75mm	UN	4,00
41130	Curva 90° curta PBS de PVC, DN 40mm	UN	75,00
41129	Curva 90° curta PBV de PVC, DN 50mm	UN	12,00
41128	Curva 90° curta PBV de PVC, DN 100mm	UN	4,00
41122	Curva 45° longa PBV de PVC, DN 100mm	UN	1,00
41142	Joelho 45° PBS de PVC, DN 40mm	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39
Chave de Impressão: 6B0CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas



000087



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41143	Joelho 45° PBV de PVC, DN 50mm	UN	8,00
41144	Joelho 45° PBV de PVC, DN 75mm	UN	2,00
41140	Joelho 45° PBV de PVC, DN 100mm	UN	9,00
41150	Joelho 90° PBS de PVC, DN 40mm	UN	90,00
41148	Joelho 90° PBV de PVC, DN 50mm	UN	39,00
41149	Joelho 90° PBV de PVC, DN 75mm	UN	84,00
41146	Joelho 90° PBV de PVC, DN 100mm	UN	2,00
41145	Joelho 90° com visita PBV de PVC, DN 100 x 50mm	UN	71,00
41159	Junção 45° PBS de PVC, DN 40mm	UN	6,00
41158	Junção 45° PBV de PVC, DN 75 x 75mm	UN	4,00
41151	Junção 45° PBV de PVC, DN 100 x 100mm	UN	49,00
41157	Junção 45° PBV de PVC, DN 75 x 50mm	UN	18,00
41152	Junção 45° PBV de PVC, DN 100 x 50mm	UN	28,00
41153	Junção 45° PBV de PVC, DN 100 x 75mm	UN	10,00
41163	Junção invertida PBV de PVC, 75 x 75mm	UN	1,00
41160	Junção dupla PBV de PVC, DN 100 x 100 x 100mm	UN	9,00
41165	Luva de correr PBV de PVC, DN 150mm	UN	4,00
90644	Ralo seco - 100x100x40mm	UN	11,00
41180	Redução excêntrica PBV de PVC, DN 75 x 50mm	UN	1,00
41177	Redução excêntrica PBV de PVC, DN 100 x 50mm	UN	4,00
41178	Redução excêntrica PBV de PVC, DN 100 x 75mm	UN	1,00
41184	Tê 90° de inspeção PBV de PVC, DN 100 x 75mm	UN	5,00
41187	Tê 90° PBV de PVC, DN 50 x 50mm	UN	6,00
41188	Tê 90° PBV de PVC, DN 75 x 75mm	UN	52,00
41185	Tê 90° PBV de PVC, DN 100 x 100mm	UN	3,00
41189	Tê 90° PBS de PVC, DN 40 x 40mm	UN	1,00
41193	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 75 x 50mm	UN	3,00
41190	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 100 x 50mm	UN	50,00
41191	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 100 x 75mm	UN	5,00
90645	Terminal para ventilação 50mm	UN	8,00
90646	Terminal para ventilação 75mm	UN	2,00
41198	Tubo PBS de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 40mm	M	73,42
41196	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 50mm	M	112,61
41197	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 75mm	M	160,82
41194	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 100mm	M	336,02
41195	Tubo PBV de PVC para esgoto predial, sem conexões, DN 150mm	M	78,00
41174	Plug (bujão) PBV de PVC, 100mm	UN	8,00
41176	Plug (bujão) PBV de PVC, 75mm	UN	3,00
42054	Caixa de inspeção 60 x 60 x 60cm em alvenaria e tampa de concreto	UNID	31,00
90648	Caixa de gordura em concreto pré moldado DM 600mm	UN	2,00
90649	Caixa de gordura em concreto pré moldado DM 400mm	UN	2,00
CPU	Caixa de gordura em concreto pré moldado DM 400mm	UN	2,00
0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
40961	Bucha e arruela 40mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	CJ	8,00
90650	Bucha e Arruela 25mm	CJ	6,00
40965	Bucha e arruela galvanizada 20mm (3/4") - fornecimento e instalação	CJ	8,00
90651	Braçadeira ferro galvanizado modular E= 1/2	CJ	8,00
90652	Plug ou bujão ferro galvanizado 2 1/2	CJ	4,00
40958	Caixa 4 x 2 - fornecimento e instalação	UN	626,00
90653	Caixa de PVC Octogonal 3x3	UN	691,00
90654	Caixa alumínio 4x2	UN	2,00
90655	Curva 135° PVC rosca 1. 1/2	UN	2,00
90656	Curva 180° PVC rosca 1. 1/2	UN	4,00
40968	Curvas 90° de PVC p/ eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4") - fornecimento e instalação	UN	8,00
40981	Luvas PVC p/ eletroduto 1" - fornecimento e instalação	UN	107,00
40980	Luvas PVC p/ eletroduto 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	35,00
40984	Luvas PVC p/ eletrodutos 1 1/4" - fornecimento e instalação	UN	47,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 6B0Cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90657	Luva PVC rosca 2 1/2	UN	8,00
40983	Luvas PVC p/ eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação	UN	583,00
40978	Luvas PVC p/ eletroduto 3" - fornecimento e instalação	UN	9,00
40979	Luvas PVC p/ eletroduto 4" - fornecimento e instalação	UN	28,00
90658	Luva de ferro galvanizada 65mm 2 1/2	UN	4,00
90659	Tampão de aço galv 2 1/2	UN	2,00
CPU	Caixa de inspeção 60 x 60 x 60cm em alvenaria e tampa de concreto	UN	59,00
CPU	Perfildado perfurado c/ tampa 38x38mm. em aço galvanizado	UN	150,00
0 Elétrica Acessório uso geral			
90661	Arruela lisa aço galvanizado 3/8	UN	759,00
90662	Bucha S4 com parafuso 2,9x25mm e porca sextavada	CJ	3.126,00
90663	Bucha S6 com parafuso 4,2x32mm e porca sextavada	CJ	1.123,00
90664	Bucha S8 com parafuso 6,3x50mm e porca sextavada	CJ	47,00
90666	Fita de autofusão	UN	6,00
90667	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8 rosca soberba	UN	228,00
90668	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8 rosca total ww	UN	529,00
90671	Porca sextavada galvan. 3/8	UN	759,00
90672	Suporte para cabo de aço 38x90mm	UN	759,00
0 Elétrica - Cabo Unipolar (Cobre)			
41086	Cabo #2,5mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	20.700,00
41087	Cabo #4,0mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	16.840,00
41088	Cabo #6,0mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	14.798,00
41089	Cabo #10mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.260,00
41090	Cabo #16mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	3.209,00
41091	Cabo #25mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	3.100,80
41092	Cabo #35mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	493,00
41098	Cabo #185mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	432,00
90674	Cabo #400 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Flexível (instalação e fornecimento)	M	648,00
41093	Cabo #50mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	236,00
41094	Cabo #70mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	526,00
41095	Cabo #95mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	354,00
41096	Cabo #120mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	670,00
0 Elétrica - Caixa de passagem - embutir			
90661	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada dim 10x10x5cm	UN	3,00
90675	Caixa de passagem N 3 padrão telebras dim 40 x 40 x 12cm em chapade aço	UN	13,00
0 Elétrica - Canaleta PVC			
90676	Canaleta em PVC para instalação aparente, dimensões 50x80mm inclusive conexões	M	8,00
0 Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido			
40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	25,00
40976	Interruptor duplo com teclas simples	UN	1,00
40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	2,00
41037	Tomada simples de embutir c/ caixa 4 x 2	UN	408,00
90678	Interruptor paralelo 01 tecla c/ placa fornecimento e instalação	UN	4,00
90679	TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
90680	Tomada 3P 20A/250V com Placa	UN	93,00
90681	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 02 teclas	UN	6,00
90682	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa	UN	1,00
90684	Interruptor tetrapolar DR (3 fases/ neutro - In 30 mA) - DIN 63A	UN	4,00
90687	Interruptor tetrapolar DR (3fases/ neutro - In 30mA) - DIN 40A	UN	2,00
0 Elétrica - Dispositivo de proteção			
41016	Disjuntor monopolar de 10A - fornecimento e instalação	UN	27,00
CPU	Disjuntor monopolar de 10A - fornecimento e instalação	UN	27,00
41100	Disjuntor monopolar de 15A - fornecimento e instalação	UN	79,00
41101	Disjuntor monopolar de 20A - fornecimento e instalação	UN	15,00
41102	Disjuntor monopolar de 25A - fornecimento e instalação	UN	15,00
41106	Disjuntor bipolar termomagnético de 30A - fornecimento e instalação	UN	5,00

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 680Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.



000089



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41015	Disjuntor bipolar termomagnético de 15A - fornecimento e instalação	UN	5,00
41014	Disjuntor bipolar termomagnético de 20A - fornecimento e instalação	UN	32,00
90693	Disjuntor Termomagnético Tripolar 150A/600V - fornecimento e instalação	UN	6,00
41109	Disjuntor tripolar termomagnético de 70A - fornecimento e instalação	UN	9,00
41110	Disjuntor tripolar termomagnético de 100A - fornecimento e instalação	UN	18,00
41017	Disjuntor tripolar termomagnético de 50A - fornecimento e instalação	UN	6,00
41013	Disjuntor tripolar termomagnético de 40A - fornecimento e instalação	UN	5,00
40986	Disjuntor tripolar termomagnético de 20A - fornecimento e instalação	UN	3,00
90696	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar tensão 175/220v, corrente de surto máxima 40kA	UN	107,00
90863	Disjuntor termomagnético Bipolar de 10A a 32A fornecimento instalação	UN	88,00
90864	Disjuntor termomagnético Tripolar de 10A a 50A fornecimento instalação	UN	99,00
90866	Disjuntor termomagnético Tripolar de 175A a 225A fornecimento instalação	UN	10,00
CPU	Disjuntor termomagnético Tripolar de 175A a 225A fornecimento instalação	PC	6,00
90865	Disjuntor termomagnético Tripolar de 80A a 100A fornecimento instalação	UN	20,00
90697	Eletrocalha perfurada galvanizada, 100mmx100mmx3,0m, com emenda	M	117,00
90698	Eletrocalha perfurada galvanizada, 100mmx50mmx3,0m, com emenda	M	294,00
90703	Eletrocalha perfurada galvanizada, 200mmx100mmx3,0m, com emenda	M	67,00
90707	Suporte horizontal 50x50mm	UN	170,00
90708	Suporte horizontal 100x50mm	UN	555,00
90709	Suporte horizontal 100x100mm	UN	69,00
90710	Suporte horizontal 200x100mm	UN	80,00
CPU	Perfílado perfurado c/ tampa 38x38mm, em aço galvanizado	UN	42,00
0 Elétrica - Eletroduto PVC rosca			
40950	Eletroduto PVC rígido roscável DN 25mm (1")	M	805,93
40948	Eletroduto PVC rígido roscável 40mm (1 1/2")	M	69,04
40949	Eletroduto PVC rígido roscável DN 32mm (1 1/4")	M	242,00
40947	Eletroduto PVC rígido roscável DN 15mm (1/2")	M	4,00
40951	Eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm (2")	M	159,90
40952	Eletroduto PVC rígido roscável DN 60mm (2 1/2")	M	60,00
40953	Eletroduto PVC rígido roscável DN 20mm (3/4")	M	3.632,45
41073	Eletroduto PVC rígido roscável DN 75mm (3")	M	100,00
41074	Eletroduto PVC rígido roscável DN 100mm (4")	M	270,00
0 Elétrica - Luminária e acessórios			
90722	Bloco Autônomo para iluminação de emergência, p/ 2 lâmpadas	UN	118,00
CPU	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	2,00
0 Elétrica - Luminária e acessórios			
CPU	LUMINÁRIA FECHADA ANTI-CHAMA 2X40W	UN	20,00
90724	Luminaria Globo Vidro Plafonier Lampada 100W	UN	36,00
90725	Luminaria Globo Vidro Plafonier Lampada 25W	UN	13,00
41023	Luminária fluorescente completa industrial c/ 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor	UN	9,00
41026	Luminária fluorescente completa industrial c/ 1 lâmpada de 20W, tipo calha de sobrepor	UN	4,00
41027	Luminária fluorescente completa industrial c/ 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor	UN	528,00
41028	Luminária fluorescente completa industrial c/ 1 lâmpada de 40W, tipo calha de sobrepor	UN	5,00
41034	Refletor p/ quadra de esportes, completo, c/ lâmpada vapor de mercúrio 400W	UN	60,00
90728	Refletor Redondo em Alumínio Anodizado, c/ lâmpadas vapor de mercúrio 250w	UN	32,00
90729	Luminária para poste c/ lâmpada incandescente 100w	UN	5,00
CPU	POSTE ACO CÔNICO CONTINÚO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
0 Elétrica - Material p/ entrada serviço			
0 Aterramento da entrada de serviço			
40974	Haste Copperweld 5/8" x 3,0m com conector	UN	1,00
0 Elétrica - Quadro de medição			
90736	Caixa p/ 1 medidor trifásico de embutir - fornecimento e instalação	UN	1,00
42055	Caixa de inspeção 40 x 40 x 40cm em alvenaria e tampa de concreto	UNID	1,00
0 Elétrica - Quadro de distribuição chapa pintada - embutir			
41029	Quadro de distribuição c/ barramento 18 circ. - fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 680CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9358 - AUDITÓRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	ESTRUTURA PARA COBERTURA E FECHAMENTO		
40480	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	34.751,00
40529	Calhas metálicas nº 24	M	64,00
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	115,46
0	RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA TIPO CAPA		
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	132,60
40522	Cumeeira de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	32,00
40520	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.328,02
90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	181,10
0	SOLEIRAS E PEITORIS		
40824	Soleira de granito L=15cm	M	16,32
40816	Peitoril em granito L=0,20m	M	22,35
0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
40675	Porta de alumínio de abrir	M2	8,25
40673	Janela de alumínio tipo maxim-ar, correr, basculante ou fixo, 90 x 110cm, incluso quarnição e vidro	M2	16,08
40650	Gradil de ferro (barra chata 1 x 1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	3,15
90574	Brise metálico em chapa de 22 esp. 0,80mm-fornecimento e instalação	M2	264,61
40581	Porta de madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento	M2	25,74
CPU	Porta de madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento	M2	2,70
CPU	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	M2	9,69
0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
40716	Chapisco traço 1:3	M2	1.153,05
40725	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	855,24
40719	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	298,10
40707	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	298,10
0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
40715	Chapisco em fachada traço 1:3	M2	496,84
CPU	Chapisco em fachada traço 1:3	M2	265,92
40725	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	301,14
CPU	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	70,22
0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
40549	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	34,20
40750	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	34,20
40553	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	34,20
40560	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:7, esp. 3cm	M2	34,20
0	PAVIMENTAÇÃO		
40181	Lastro de areia, apilado manualmente	M3	53,73
40762	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	85,97
CPU	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	72,43
40799	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	43,31
40785	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	875,32
40839	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	77,06
CPU	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	4,61
40743	Argamassa de regularização - 3cm	M2	163,77
40802	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	169,27
CPU	Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	M2	875,32
CPU	Piso em concreto armado c/ tela, e=12cm, sobre lastro de areia	M2	875,32
0	PINTURA INTERNA		
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	855,24
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	855,24
40863	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	882,56
0	PINTURA EXTERNA		
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	389,59
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	389,59

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 14 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 6B0Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9358 - AUDITÓRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	0 PINTURA EM ESQUADRIAS		
	CPU Pintura para proteção de superfície com hidrofugante silicone ou similar 2 Demãos com regularização de superfície.	M2	173,31
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	3.041,33
	CPU Pintura Esmalte acetinado em madeira c/ aparelhamento - 2 Demãos	M2	51,48
	CPU Pintura Esmalte acetinado em madeira c/ aparelhamento - 2 Demãos	M2	2,70
0	0 VIDROS		
0	0 DIVERSOS		
41693	Passa-bandeja em chapa de aço inox 6mm	UN	2,00
41694	Passa-talher em chapa de aço inox 6mm	UN	6,00
41506	Prateleira de concreto l=30cm, e=3cm	M	106,64
41717	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
41696	Fornecimento e instalação de escovódromo em aço inox	UN	1,00
40930	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	2,00
90055	Cuba profunda de aço inox para lavagem de painéis	UN	2,00
41062	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	21,00
40677	Espelho cristal 4mm fixado em compensado e moldura de alumínio	M2	1,20
40909	Cabide simples branco em louça	UN	2,00
40913	Chuveiro plástico, inclusive registro	UN	2,00
40914	Ducha higiênica	UN	2,00
40917	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	3,00
40927	Saboneteira em louça branca	UN	2,00
40928	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	4,00
40929	Papeleira metálica cromada	UN	2,00
40934	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	2,00
90575	Canaleta com Grelha e Cesta em aço Inox, 950x220mm, com imp. e caixa sifonada	UN	10,00
90576	Canaleta com Grelha e Cesta em aço Inox, 940x220mm, com imp. e caixa sifonada	UN	10,00
90577	Canaleta com Grelha e Cesta em aço Inox, 2250x220mm, com imp. e caixa sifonada	UN	2,00
90813	Fornecimento e instalação de bebedouro industrial aço inox	UN	2,00
41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	15,00
	CPU Papeleira de rolo	UNID	2,00
	CPU Bancada em Aço Inox com cubas	M2	18,82

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	0 TRABALHO EM TERRA		
40145	Locação da obra	M2	1.362,92
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	687,35
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	333,98
40173	Reaterro manual apiloado de valas	M3	467,78
40178	Aterro c/ fornecimento de material	M3	15,59
	CPU Aterro c/ fornecimento de material	M3	15,59
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	424,39
	CPU Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	139,15
0	0 INFRAESTRUTURA		
90874	Estaca raiz d = 310 mm - até 40ft - moldada in loco - completa	M	1.215,40
90875	Estaca raiz d = 400 mm - até 60ft - moldada in loco - completa	M	796,95
40187	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	333,98
40203	Forma de tábua p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	925,20
	CPU Forma de tábua p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	74,66
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	11.018,26
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	219,57
40550	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	925,20
	CPU Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	290,20
	CPU CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	249,00
0	0 SUPERESTRUTURA		

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 15 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39
Chave de Impressão: 6B0Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas



000098



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
42014	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	5.329,40
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	57.671,46
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	572,51
	CPU Acabamento para junta de dilatação com cantoneira	M	123,64
0	RAMPA		
42010	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	666,66
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	4.185,08
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	47,93
40480	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	10.110,00
0	ALVENARIA		
40382	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	3.740,92
40394	Alvenaria estrutural c/ blocos de concreto 19 x 19 x 39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	33,48
	CPU Alvenaria estrutural c/ blocos de concreto 19 x 19 x 39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	33,48
40388	Verga reta de concreto armado controle tipo B fck=13,5MPa	M3	15,13
	CPU ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	172,86
0	PLACAS DIVISÓRIAS		
40416	Divisória de granito e=3cm	M2	185,10
0	TELHAMENTO		
40480	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	25.856,00
40522	Cumeeira de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	66,07
40520	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.402,08
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	245,87
40529	Calhas metálicas nº 24	M	143,48
0	RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA TIPO CAPA		
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	169,37
0	Platibanda		
90448	Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	5.715,00
	CPU Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	5.715,00
90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	295,64
0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
40581	Porta de madeira de 1º, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento	M2	124,74
	CPU Porta de madeira de 1º, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento	M2	3,57
0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
40675	Porta de alumínio de abrir	M2	49,98
40673	Janela de alumínio tipo maxim-ar, correr, basculante ou fixo, 90 x 110cm, incluso quarnição e vidro	M2	401,35
90565	Brise metálico em painel Luxalon 84R e porta-painel SL4, cor amarela	M2	621,16
	CPU CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACAIDEIRA	M	146,91
	CPU Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M	175,68
	CPU Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação	UNID	1,00
	CPU "Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 90cm"	UNID	18,00
0	PEITORIS		
40816	Peitoril em granito L=0,20m	M	331,40
0	VIDROS		
90566	Vidro Liso Transparente - 3mm	M2	12,18
90567	Vidro Temperado Incolor - 6mm	M2	20,47
40702	Vidro temperado incolor 10mm	M2	37,03
0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTENAS		
40716	Chapisco traço 1:3	M2	10.051,92
40725	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	9.567,86
40710	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	484,06
40719	Emboco traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	484,06
90812	Fechamento de Shaft com placa cimentícia	M2	40,43
0	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTENAS		
40715	Chapisco em fachada traço 1:3	M2	1.497,29
	CPU Chapisco em fachada traço 1:3	M2	5,95

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página: 16 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021

Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 6B0Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.

000099



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40725	Raboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1.491,34
	CPU Friso em Fachadas	M	112,00
	0 IMPERMEABILIZAÇÃO		
41671	Impermeabilização de calha de concreto c/ aplicação direta na estrutura de 6 demãos de emulsão acrílica	M2	400,96
40560	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:7, esp. 3cm	M2	400,96
40549	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	400,96
41676	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	400,96
	0 REVESTIMENTO DE FORRO		
40540	Forro em lambré de PVC 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	1.607,57
	0 BANCADAS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS		
42012	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 1x	M2	26,80
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	198,79
40340	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,14
CPU	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,00
40905	Bancada/prateleira de granito e=0,02m, acabamento simples, tipo A	M2	17,76
CPU	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	13,37
CPU	Chapisco traço 1:3	M2	28,53
CPU	Raboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	28,53
CPU	Pintura epoxi em piso c/ massa de correção - 1 demão	M2	35,18
	0 PAVIMENTAÇÃO		
40762	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	114,76
40785	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	3.637,96
40839	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	1.748,61
40743	Argamassa de regularização - 3cm	M2	206,25
40824	Soleira de granito L=15cm	M	73,44
40801	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento e areia	M2	206,25
40799	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	129,14
	0 PINTURA INTERNAS		
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	8.858,38
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	8.858,38
40863	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	3.810,87
CPU	Pintura Esmalte acetinado em madeira c/ aparelhamento- 2 Demãos	M2	249,48
CPU	Pintura Esmalte acetinado em madeira c/ aparelhamento- 2 Demãos	M2	3,57
CPU	Pintura epoxi, 2 Demãos	M2	386,54
	0 PINTURA EXTERNA		
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	1.786,12
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.786,12
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	4.810,32
	0 APARELHOS E METAIS		
40934	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	44,00
42089	Vaso sanitário branco especial para PNE (incluindo 2 barras de apoio)	UN	5,00
40917	Lavatório de louça branca c/ coluna e acessórios	UN	4,00
90020	Cuba de louça branca, para bancada, com acessórios	UN	44,00
40919	Mictório de louça branca individual	UN	11,00
40905	Bancada/prateleira de granito e=0,02m, acabamento simples, tipo A	M2	24,98
41062	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	49,00
40677	Espelho cristal 4mm fixado em compensado e moldura de alumínio	M2	30,44
40928	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	30,00
40927	Saboneteira em louça branca	UN	1,00
40929	Papeleira metálica cromada	UN	24,00
90021	Papeleira de rolo	UN	49,00
40912	Chuveiro elétrico c/ articulação cromada, inclusive registro	UN	1,00
40930	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	4,00
40909	Cabide simples branco em louça	UN	1,00
40914	Ducha higiênica	UN	1,00

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 17 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021

19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 680Cw

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.

000100



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90813	Fornecimento e instalação de bebedouro industrial aço inox	UN	4,00
CPU	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	UN	1,00
0	DIVERSOS		
40915	Fabricação de bancada para laboratório de informática	UN	22,00
41692	Bate carteira em madeira de lei, L=20cm nas salas de aula	M	522,00
41563	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	UN	27,00
41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	61,00
CPU	Barra anti pânico - fornecimento e instalação	UNID	1,00
0	COBERTURA DA ÁREA DE REPOUSO		
40480	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	436,00
41638	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	11,73
40534	Ruífo em chapa galvanizada #24	M	9,41
40529	Caixas metálicas n° 24	M	6,85
0	RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA TIPO CAPA		
40534	Ruífo em chapa galvanizada #24	M	11,01
0	Platibanda		
90448	Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	146,91
CPU	Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	146,91
90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	7,71
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	41,53
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	7,71
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	7,71

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	MOVIMENTO DE TERRA		
40146	Raspagem e limpeza manual do terreno	M2	12.000,00
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	1.440,00
0	MURO DE FECHAMENTO		
0	INFRAESTRUTURA DO MURO DE FECHAMENTO		
40149	Escavação em terra, c/ trado, até 4m de profundidade	M	371,80
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	66,29
40205	Broca de concreto armado d=25cm - seixo fck=13,5MPa	M	371,80
40270	Corte e preparo de cabeça de estacas	UN	169,00
CPU	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	118,98
CPU	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	127,40
CPU	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	339,94
CPU	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	127,48
CPU	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	50,99
CPU	Armadura de aço para estruturas em geral, CA - 50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	1.206,33
CPU	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	467,66
0	SUPRAESTRUTURA DO MURO DE FECHAMENTO (PILARES/PILARETES)		
42014	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	218,40
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	1.124,00
40346	Concreto estrutural fck=25MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	16,35
40346	Concreto estrutural fck=25MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	4,08
0	ACABAMENTO DO MURO DE FECHAMENTO		
90827	Muro padrão de Alvenaria c/ altura H=1,00m e Alambrado H=2,00m	M	52,84
41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	350,44
90583	Muro padrão de Alvenaria c/ altura H=0,20m e Alambrado H=1,50m	M	71,90
40668	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	25,60
40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica primer com trincha	M2	49,20
40870	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	49,20
0	PAVIMENTAÇÃO		
40791	Sarjeta (0,40 x 0,10 x 1m)	M	172,50

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de impressão: 6B0Cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40767	Meio-flo de concreto pré-moldado assentado com argamassa de cimento e areia	M	172,50
40799	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	20,91
41495	Grama batatais em placas de 40 x 40cm - fornecimento e plantio	M2	3.204,06
41476	Banco em concreto	M3	21,25
GPU	Preparo e substituição de terra para plantio		192,24
	0 CALÇADA E PASSEIO PÚBLICO		
40745	Calçada 8cm	M2	1.636,37
GPU	Calçada		10,61
	0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
41586	Regularização e Compactação do subleito	M2	412,22
41590	Base estab. granul. c/ mist. soloareia na pista AC	M3	82,44
42118	Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista	M3	82,44
41959	Imprimação - Construção Rodoviária	M2	412,22
41960	Pintura de Ligação - Construção Rodoviária	M2	412,22
41951	Fornecimento, espalhamento e Compactação de CBUQ - capa de rolamento AC/BC	TON	29,68
	0 CAMPO DE FUTEBOL		
	0 INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO		
40145	Locação da obra	M2	1.978,45
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	73,28
40173	Reatero manual apiloado de valas	M3	51,30
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	54,96
40340	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	6,97
GPU	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)		6,97
40203	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	324,80
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	1.318,00
GPU	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra		287,30
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	28,19
GPU	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)		54,96
GPU	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e = 5cm Preparo e Lançamento		28,57
GPU	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		201,52
GPU	Impermeabilização de alçarça com tinta betuminosa	M2	70,00
GPU	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	
GPU	Estaca Escavada d = 250 mm - até 40fl - moldada in loco - completa	M	154,00
	0 DRENAGEM DO CAMPO		
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	12,28
40181	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	2,05
40196	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	81,84
41821	Greilha metálica p/ canaleta L=25cm, cant. L=1" x 1/8" e barra chata 1" x 1/4"	M	102,30
GPU	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG		30,63
GPU	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		15,92
	0 ACABAMENTO CAMPO		
GPU	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSO REDE DE NYLON	UN	2,00
41495	Grama batatais em placas de 40 x 40cm - fornecimento e plantio	M2	1.978,45
40668	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	3,86
40185	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	118,71
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.357,00
GPU	ALAMBRADO DE 3 M		56,30
41622	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 4,00m	M	126,90
40382	Alvenaria de vedação c/ tiolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	203,53
40716	Chapisco traço 1:3	M2	475,00
40726	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	475,00
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	475,00
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	475,00
	0 GUARITA / PORTICO DA ENTRADA		
	0 MOVIMENTO DE TERRA		
40145	Locação da obra	M2	60,58
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	51,06
GPU	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha		15,90

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página: 19 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 6B0Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.



000102



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS		Unid.	Quantidade
Código	Serviço		
40173	Reaterro manual apoiado de valas	M3	43,45
	CPU Reaterro manual apoiado de valas	M3	14,85
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	23,03
	CPU Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	2,97
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	17,23
	CPU Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	9,03
0 INFRAESTRUTURA			
90874	Estaca raiz d = 310 mm - até 40t - moldada in loco - completa	M	105,30
40187	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	23,03
	CPU Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	2,97
40203	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	72,00
	CPU Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	8,88
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	331,10
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	6,45
	CPU Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,09
40550	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	72,00
	CPU Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	18,27
	CPU CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	13,00
0 SUPRAESTRUTURA			
42014	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	248,74
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	1.401,40
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	20,40
	CPU Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,70
0 ALVENARIA			
40382	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	137,73
40394	Alvenaria estrutural c/ blocos de concreto 19 x 19 x 39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	46,80
	CPU Alvenaria estrutural c/ blocos de concreto 19 x 19 x 39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	46,80
40388	Varça reta de concreto armado controle tipo B fck=13,5MPa	M3	0,15
0 TELHAMENTO			
40480	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	1.284,00
40520	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	55,48
40534	Ruíto em chapa galvanizada #24	M	28,14
40532	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	8,67
40529	Calhas metálicas nº 24	M	28,18
	CPU Calhas metálicas nº 24	M	28,18
	CPU Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	28,14
	CPU PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	28,14
	CPU CHAPIN PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 18X2CM	M2	29,40
	CPU Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	28,14
0 ESQUADRIAS			
40581	Porta de madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento	M2	3,57
40673	Janela de alumínio tipo maxim-ar, correr, basculante ou fixo, 90 x 110cm, incluso guarnição e vidro	M2	3,96
40816	Peltoni em granito L=0,20m	M	4,30
	CPU JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	0,56
0 VIDROS			
0 FORRO			
40540	Forro em lambrí de PVC 200mm - inclusive estrutura de metal	M2	1,95
	CPU Chapisco traço 1:3	M2	66,48
	CPU Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0, 02m)	M2	66,48
0 PAVIMENTAÇÃO			
40785	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	51,63
40839	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	25,95
40824	Soleira de granito L=15cm	M	1,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39
Chave de Impressão: 6B0Cw
Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures]





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	53,58
CPU	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	1,95
CPU	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento e areia	M2	1,95
CPU	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	2,92
CPU	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	2,92
CPU	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm	M2	2,92
0 REVESTIMENTO DE PAREDES			
40716	Chapisco traço 1:3	M2	304,92
40725	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	113,91
CPU	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	9,18
40719	Emboco traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	200,19
40722	Pastilha cerâmica - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia 1:3:9 rejuntamento c/ cimento branco	M2	188,43
CPU	Azulejo branco 15 x 15cm c/ argamassa de cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	11,76
0 PINTURA			
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	113,91
CPU	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	9,18
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	113,91
CPU	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	9,18
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	101,28
CPU	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	1,24
40863	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	53,20
CPU	Pintura Esmalte acetinado em madeira - 2 Demãos	M2	7,14
0 DIVERSOS			
41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	2,00
CPU	Vaso sanitário de louça branca com tampa plástica	UNID	1,00
CPU	Lavatório de louça branca c/ coluna e acessórios	UNID	1,00
CPU	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2	UNID	1,00
CPU	Saboneteira p/ sabão Líquido, suspensa, fixo na parede	UNID	1,00
CPU	Papeleira metálica cromada	UNID	1,00
CPU	Papeleira de rolo	UNID	1,00
CPU	Ducha higiênica	UNID	1,00
CPU	Espelho cristal 4mm fixado em compensado e moldura de alumínio	M2	0,60
0 LIXEIRA			
0 TRABALHO EM TERRA			
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	7,76
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maco 30kg	M2	4,26
40173	Reaterro manual apiloado de valas	M3	6,44
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	1,76
CPU	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	0,07
0 INFRAESTRUTURA			
90874	Estaca raiz d = 310 mm - até 40lf - moldada in loco - completa	M	10,40
40187	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	4,26
40203	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	13,88
CPU	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	0,11
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	75,90
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,35
CPU	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,03
40550	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	10,04
CPU	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	0,43
CPU	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	4,00
0 SUPRAESTRUTURA			
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	184,85
CPU	Armadura de aço para estruturas em geral, CA -50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	4,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021

19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 6B0Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
42014	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	30,22
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	2,02
0 ALVENARIA			
40382	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	32,45
40675	Porta de alumínio de abrir	M2	3,36
40716	Chapisco traço 1:3	M2	88,21
40719	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	41,44
40725	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	38,35
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	38,35
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	38,35
40710	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	31,18
40736	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	8,02
40749	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	11,81
40549	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	14,58
40750	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	17,55
40553	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	17,55
40560	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:7, esp. 3cm	M2	17,55
40743	Argamassa de regularização - 3cm	M2	11,81
41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	2,00
CPU	Verga reta de concreto armado controle tipo B fck=13,5MPa	M3	0,04
CPU	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento e areia	M2	11,81
0 COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL			
0 MOVIMENTO DE TERRA			
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	19,34
40173	Reaterro manual apiloado de valas	M3	16,65
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	11,33
40187	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	11,33
40340	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	2,69
40203	Forma de lábua p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	21,49
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	115,50
CPU	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,47
CPU	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	18,56
0 SUPRAESTRUTURA			
42014	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	9,25
CPU	*Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x*	M2	0,01
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	103,40
40346	Concreto estrutural fck=25MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,46
CPU	Concreto estrutural fck=25MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,01
0 ESTRUTURAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL			
41623	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	1.546,00
90448	Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	277,25
CPU	Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	61,25
41638	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	31,91
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	11,50
0 RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA TIPO CAPA			
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	11,10
0 PLATIBANDA			
40527	Calha galvanizada nº 24 de platibanda L=1,00m	M	11,10
CPU	Calha galvanizada nº 24 de platibanda L=1,00m	M	5,55
90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	7,22
0 REVESTIMENTO DE PILARES			
40716	Chapisco traço 1:3	M2	10,52
CPU	Chapisco traço 1:3	M2	1,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
19/10/2021, 12:39
Chave de Impressão: 6B0CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas

[Handwritten signatures]





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40725	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	10,52
CPU	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1,28
0 PINTURA			
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	17,74
CPU	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	1,28
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	17,74
CPU	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	1,28
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	82,70
CPU	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	0,46
0 MASTRO			
90592	Mastro p/ Bandeira 03 (três) Unidades	UN	1,00
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	2,08
CPU	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	1,19
40173	Reaterro manual apiloado de valas	M3	1,41
CPU	Reaterro manual apiloado de valas	M3	1,19
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	1,28
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	0,87
90874	Estaca raiz d = 310 mm - até 40ff - moldada in loco - completa	M	9,60
40187	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	1,28
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,67
40203	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	3,84
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	33,00
40716	Chapisco traço 1:3	M2	3,68
CPU	Chapisco traço 1:3	M2	0,68
40725	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	3,68
CPU	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	0,68
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	3,68
CPU	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	0,68
CPU	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	3,00
0 CISTERNA DE ABASTECIMENTO			
CPU	QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DAS BOMBAS DA CISTERNA	UN	1,00
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	243,11
40173	Reaterro manual apiloado de valas	M3	108,88
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	49,39
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	174,49
40187	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	49,39
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	33,37
40203	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	434,00
CPU	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	229,26
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	4.895,00
CPU	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	3.230,70
40553	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	141,18
40560	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:7, esp. 3cm	M2	141,18
40549	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	141,18
41676	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	141,18
90593	Tampa em chapa metálica	M2	4,45
90818	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 6hp	UN	2,00
CPU	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	41,45
CPU	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	8,90
0 CISTERNA DE REUSO			
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	43,20
CPU	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	43,20
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	47,24
CPU	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	47,24
CPU	Gramas batatas em placas de 40 x 40cm - fornecimento e plantio	M2	13,89
CPU	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	0,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021

19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 680Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	COBERTURA DE PASSAGEM PÁTIO COBERTO E BLOCO DE ENSINO		
0	ESTRUTURAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
41623	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	866,00
90448	Estrutura Metálica p/ platibanda	KG	158,00
41638	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	34,30
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	13,78
0	RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA TIPO CAPA		
40534	Rufo em chapa galvanizada #24	M	9,76
0	PLATIBANDA		
40527	Calha galvanizada nº 24 de platibanda L=1,00m	M	9,76
90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	3,90
0	PINTURA		
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	3,90
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	3,90
40871	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	78,96

Grupo de Serviço : 9433 - SUBESTACAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	TRABALHO EM TERRA		
40145	Locação da obra	M2	39,27
40151	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	12,44
40175	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço 30kg	M2	7,13
40173	Reaterro manual apiloado de valas	M3	10,33
40123	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	2,85
CPU	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	0,14
0	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA		
90874	Estaca raiz d = 310 mm - até 40lf - moldada in loco - completa	M	18,00
40312	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento e contraventamento (pilares, vigas e lajes)	M2	98,39
40295	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	585,20
40347	Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	7,55
40550	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	18,27
CPU	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	1,59
CPU	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e = 5cm Preparo e Lançamento	M2	7,13
CPU	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	6,00
0	ALVENARIA		
CPU	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	73,42
40388	Verga reta de concreto armado controle tipo B fck=13,5MPa	M3	0,26
0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
40553	Impermeabilização de lajes e calhas c/ mania asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	35,65
40560	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:7, esp. 3cm	M2	35,65
40549	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	35,65
41676	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	35,65
0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
40668	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	7,69
41813	Esquadria tipo requadro com tela galvanizada, tipo mosquito, aparelhada e pintada c/ esmalte 2 demãos - fornecimento e instalação	M2	18,39
0	PAVIMENTAÇÃO		
40762	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	1,78
40777	Piso de concreto armado com tela de aço CA-60, Q-138, e=10cm	M2	35,65
40824	Soleira de granito L=15cm	M	2,90
0	PINTURA EM PAREDES INTERNA		
CPU	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	138,86
CPU	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	138,86
0	PINTURA EXTERNA		

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 24 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021

19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 680Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/10/2021, às 12:39.



000107



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9433 - SUBESTACAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40855	Massa corrida acrílica - 2 demãos	M2	78,87
40857	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	78,87
0	PINTURA EM ESQUADRIAS		
40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica primer com trincha	M2	39,20
CPU	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica primer com trincha	M2	23,82
40870	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	39,20
CPU	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	23,82
0	DIVERSOS		
41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	2,00
0	REVESTIMENTO INTERNO		
CPU	Chapisco traço 1:3	M2	138,86
CPU	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	138,86
0	REVESTIMENTO EXTERNO		
CPU	Chapisco traço 1:3	M2	78,87
CPU	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	78,87

Grupo de Serviço : 9256 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI-78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	M2	12.000,00

Grupo de Serviço : 9396 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SEINFRA-41855	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL-MANAU/NOVA OLINDA DO NORTE 472 KM (IDA E VOLTA), BALSA FRETADA COM EMPURRADOR DE 315 HP PARA 500 TON	TON	336,12

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
0	TERRAPLANAGEM		
SINAPI-74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 M ³ /16 T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DE CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³ . PESO OPERACIONAL 11632KG	M3	4.680,00
SINAPI-72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	867.986,00
SINAPI-83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	4.680,00
SINAPI-73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	10.000,00
SINAPI-73903/002	EXPURGO DA JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	M3	3.900,00
SINAPI-74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	13.959,30
SINAPI-74005/1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	13.959,30

Obra : 2 - Materiais e Equipamentos (CETI), Nova Olinda do Norte Dimensão : 777.137,000 M2
 Municípios : Nova Olinda do Norte - 100,00%
 Endereço : Município de Nova Olinda do Norte 0

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
41577	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
41554	Ar condicionado split de 7.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	2,00
41546	Ar condicionado split de 12.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	12,00
41547	Ar condicionado split de 18.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	3,00
41548	Ar condicionado split de 22.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	2,00

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 25 de 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021


 Certidão nº 980722/2021
 19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 680CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas



000108



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41550	Ar condicionado split de 30.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	1,00
41551	Ar condicionado split de 36.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	76,00
0 SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
90757	Transformador Distribuicao 750KVA Trifásico 60HZ classe 15KV imerso em óleo mineral - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 DIVERSOS			
90043	Travé móvel para basquete	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS			
90581	Fornecimento e instalações de Acessórios e Raias flutuantes	UN	1,00
90582	Piscina - Máquinas e Equipamentos	UN	1,00


Obra : 3 - ADMINISTRAÇÃO (CETI), NOVA OLINDA DO NORTE Dimensão : 12,000 MES
 Municípios : Nova Olinda do Norte - 100,00%
 Endereço : Município de Nova Olinda do Norte 0


Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	MES	18,00
90001	MESTRE DE OBRA	MES	18,00
90002	ENCARREGADO GERAL	MES	18,00
90006	ALMOXARIFE	MES	18,00
90003	APONTADOR OU APROPRIADOR	MES	18,00
90004	SUPERVISOR DE SEGURANÇA	MES	18,00
90005	VIGIA	MES	18,00

Manaus, 4 de março de 2021.


 Alexandre Ysdeu Claro
 CPF: 123.518.809-55
 Conselho: CREA: 4943284-0
 RNP: 360515263-9


 Amanda Araújo da Rocha
 CPF: 114.157.932-49
 Conselho: CAU: A1213105-7


 Paulo Mossias Souza Queiroz
 CPF: 320.273.202-10
 Conselho: CREA: 10185-D
 RNP: 040461152-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 980722/2021, emitida em 19/10/2021



Certidão nº 980722/2021
 19/10/2021, 12:39

Chave de Impressão: 6B0Cw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2021 e contém 26 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

987380/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
Registro: **4021/89 AM** RNP: **0405740506**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190151821** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/01/2019 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 17.075.947,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 28/12/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM, Objeto do Contrato Nº 101/2018-SEDUC.

Número da ART: **AM20200201371** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/02/2020 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 17.075.947,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 25/06/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM, Objeto do Contrato Nº 101/2018-SEDUC.
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20200204841** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/03/2020 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



000110



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

987380/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 25/06/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Registro do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto o acréscimo de serviços, no percentual de 17,39% para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20200213937** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/06/2020 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 23/10/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Registro do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, contados de 24/08/2020 até 22/12/2020 e o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, contados de 25/06/2020 a 23/10/2020, para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20200231788** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/10/2020 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 21/01/2021
Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

987380/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Registro do 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, contados de 22/12/2020 até 22/03/2021 e o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, contados de 23/10/2020 a 21/01/2021, para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20210247236** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/03/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 21/04/2021

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Registro do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, contados de 22/03/2021 até 20/06/2021 e o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, contados de 21/01/2021 a 21/04/2021, para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20210256047** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/05/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 20/06/2021

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Registro do 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, contados de 20/06/2021 até 19/08/2021 e o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, contados de 21/04/2021 a 20/06/2021, para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20210271957** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/08/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

987380/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 05/09/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;**

Observações

Registro do 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 77 (setenta e sete) dias, contados de 19/08/2021 até 04/11/2021 e o prazo de execução por mais 77 (setenta e sete) dias, contados de 20/06/2021 a 05/09/2021, para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20210277857** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/09/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.046.337,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 04/12/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;**

Observações

Registro do 8º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, contados de 04/11/2021 até 02/02/2022 e o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, contados de 05/09/2021 a 04/12/2021, para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Número da ART: **AM20210282946** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em: 09/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 101/2018-SEDUC Celebrado em: 27/12/2018
Valor do contrato: R\$ 20.269.778,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA São Paulo com Estrada Felisberto Martins Nº: S/N
Complemento: Bairro: Colônia São Sebastião
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Data de início: 28/12/2018 Conclusão efetiva: 04/12/2021
Finalidade: Escolar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



000113



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

987380/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7757.64 metro quadrado;

Observações

Registro do 9º Termo Aditivo ao Contrato Nº 101/2018-SEDUC, que tem por objeto o acréscimo de serviços, no percentual de 1,30% (um virgula trinta por cento) para dar continuidade no objeto do contrato que é a Execução de Obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), situado à Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins - Colônia São Sebastião, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (29 páginas), para os serviços efetivamente executados, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (08 páginas, datado de 06/07/2022, referente à ART Nº AM20220325221), elaborado pelo Eng. Civ. FRANCISCO MARCELO SA DE OLIVEIRA, CPF Nº 889.556.722-68, RNP Nº 040937973-5, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 987380/2022
 16/08/2022, 15:48
 2ZZ67

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2ZZ67





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00101/2018-SEDUC Valor Inicial : 17.075.947,60
Bem Público : CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) Valor Aditado : 3.193.831,09
Valor Realinhamento : 0,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (CETI), SITUADO À ESTRADA SÃO PAULO COM A ESTRADA FELISBERTO MARTINS COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM. Valor do Reajuste : 642.252,14
Contratante : 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC Valor Final : 20.912.030,83
Contratado : 03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA Dias do Contrato : 427
Órgão Fiscalizador : SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC Dias Paralisados : 0
Ordem de Serviço : 010/2018-PADEAM Prazo Total : 1133
Nº do Edital/Data : 1/2018 - 06/12/2018 Vigência do Contrato : 27/12/2018 a 02/02/2022
Recab. Provisório : 26/10/2021 Vigência de Execução : 28/12/2018 a 04/12/2021
Recab. Definitivo : 27/10/2021
Fiscal da Contratante : Amanda Araújo da Rocha, Conselho: CAU: A1213105-7, Arquiteta, Portaria: GS Nº 563 DE 19/06/2 Data: 02/06/2020

Responsável Técnico : Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, Conselho: 4021-D/AM-RR, 0405740506, Engenheiro Civil

Co-Responsável Técnico :

Dias Aditado : 706

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	179	27/02/2020	24/08/2020
3	120	24/08/2020	22/12/2020
4	90	22/12/2020	22/03/2021
5	90	22/03/2021	20/06/2021
6	60	20/06/2021	19/08/2021
7	77	19/08/2021	04/11/2021
8	90	04/11/2021	02/02/2022

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, Engenheiro Civil, 4021-D/AM-RR, nº 0405740506, enquanto responsável técnico da empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, CNPJ nº 03.018.149/0001-96, executou de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, obras e serviços de engenharia, referente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (CETI), SITUADO À ESTRADA SÃO PAULO COM A ESTRADA FELISBERTO MARTINS COLÔNIA SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM., objeto do Contrato nº CT-00101/2018-SEDUC, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 2SS25-RW52B

Obra : 1 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) - SÃO PAULO DE OLIVENÇA Dimensão : 7.757,640 M2
Municípios : São Paulo de Olivença - 100,00%
Endereço : Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins 0 Colônia São Sebastião

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
TC-91450	Placa inauguração em aço escovado 0,40x0,60m fornecimento e colocação	UN	1,00
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12.191,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
 16/08/2022, 16:49
 Chave de Impressão: 22Z67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90727	Elaboração de Projeto As Built	M2	7.757,64
CPU	TOTEM EM CHAPA COM ESTRUTURA DE METALON E APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91452	Aterro c/ fornecimento de material	M3	7.783,13
74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAOBASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. RESCOOPERACIONAL 11632 KG	M3	13.877,23
41721	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL -PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	6.095,63
CPU	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3*KM	22.555,02

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
TC-90997	Mobilização e desmobilização de equipamentos viafluvial - Manaus / São Paulo de Olivença 2.690km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500ton	TON	319,35
TC-90996	Transporte de insumos via fluvial - Manaus / São Paulo de Olivença 1.345km(ida), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	TON	12.910,88
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	25,00
TC-90975	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em compensadocomum 12mm	M2	90,00
TC-90877	Cobertura p/ armazém e carpintaria	M2	36,00
TC-90976	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acaniguara 6,00m	UN	1,00
TC-90878	Ligação provisória de água e instalação provisória sanitário, p/ uso dos operários	UN	1,00
CPU	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	150,00
TC-90977	Tapume em compensado 6mm - incluindo portão e pintura	M2	979,00
CPU	INSTALACAO DE REDE PROVISORIA AEREA, BAIXA TENSÃO COM QUATRO CONDUTORES - ALUMÍNIO Bitola 2 AWG (M)	UN	170,00

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
0 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)			
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	675,56
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	39,47
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	271,69
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	78,01
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	383,39
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	203,52
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	134,00
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	95,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EMPRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	16,00
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EMPRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	41,00
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EMPRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	21,00
TC-90968	Tê 90° soldável/roscas de pvc d=25mm x 25mm x 1/2" -Fornecimento e instalação	UN	33,00

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	77,00
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	24,00
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	6,00
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	11,00
89626	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	21,00
89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	11,00
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	83,00
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	13,00
TC-91020	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 50 x 32mm -Fornecimento e Instalação	UN	3,00
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	13,00
TC-91021	Bucha de redução sold curta 25x20mm - Fornecimento e instalação	UN	1,00
TC-91022	Bucha de redução sold 32x20mm - Fornecimento e Instalação	UN	36,00
TC-91023	Bucha de redução sold curta 32x25mm - Fornecimento e instalação	UN	17,00
TC-91024	Bucha de redução sold 40x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91025	Bucha de redução sold curta 60x50mm - Fornecimento e instalação	UN	1,00
TC-91026	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm -Fornecimento e Instalação	UN	8,00
TC-91027	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm -Fornecimento e Instalação	UN	6,00
TC-91028	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm -Fornecimento e Instalação	UN	5,00
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	8,00
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	17,00
89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00
TC-91030	Joelho 90° de redução, soldável, de PVC, com roscametálica, d= 20mm x 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
TC-91031	Joelho 90° de redução, soldável, de PVC, com roscametálica, d= 25mm x 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	208,00
TC-91032	Joelho 90° de redução soldável de PVC d= 25 x 20mm -Fornecimento e Instalação	UN	1,00
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00
TC-91033	Bucha redução soldável longa PVC 50x20mm - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-91034	Bucha redução soldável longa PVC 50x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-91035	Bucha redução soldável longa PVC 50x32mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-91036	Bucha redução soldável longa PVC 60x40mm - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-91037	Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (1") c/ 2 Adapi 32mm x 1 - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-91038	Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") -Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-90613	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	7,00
TC-91039	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm -Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91040	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap.1 000L c/ tampa s/ estrutura de suporte - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-91041	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap.500L c/ tampa s/ estrutura de suporte - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
0 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (INTERNA)			
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	362,67
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2Z267

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000111



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid	Quantidade
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
TC-90615	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	6,00
74091/1	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI- EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBOANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EMLATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
TC-90614	Registro de Recalque com Tampão D:2 1/2" -Fornecimento e Instalação	UN	1,00
73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTEPREPAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
72553	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
TC-90617	Aclonador de Bomba de incêndio (botoeira tipoliga/desliga) - Fornecimento e Instalação	UN	16,00
TC-90618	Sirene audio visual de alarme de incêndio -Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-90619	Aclonador Manual de Alarme de Incêndio Quebra VidrosSirene - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-90620	Bomba Jockey Centrífuga Trifásica 220/440 7.5 CV -Fornecimento e Instalação	UN	1,00
CPU	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 5,0 CV	UN	1,00
CPU	PLACAS INDICATIVAS DE ACRÍLICO (programação visual)	UN	105,00
CPU	LUIVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00
CPU	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 01 LACOS	UN	1,00
CPU	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 x 1,5mm2	M	640,00
CPU	CABO DE 1,5mm2 COM SHIELD PARA CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS ENDEREÇÁVEIS	M	640,00
CPU	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20mm (3/4") TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00
CPU	CONDULETE DE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
CPU	CONDULETE DE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
CPU	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00
0 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (INTERNA)			
TC-90621	Ponto de Gás para Fogão - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-90622	Conjunto Central de GLP para 02 pontos - Fornecimento e instalação	UN	1,00
TC-90623	Cotovelo 45º de ferro galvanizado O20 mm (3/4") -Fornecimento e Instalação	UN	1,00
92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,36
TC-90626	Escavação e Reposição de Vala para Tubulação de GLP -Fornecimento e Instalação	M	12,36
0 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)			
89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EMPRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	96,00
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EMPRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	168,00
89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	85,00
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00
89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	44,00
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	44,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 22Z67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000118



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Und.	Quantidade
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	75,00
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UN	12,00
72294	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
TC-90969	Curva 45° longa PBV de PVC, DN 100mm - Fornecimento e instalação	UN	1,00
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	32,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	90,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	39,00
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	84,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
TC-91049	Joelho 90° com visita PBV de PVC, DN 100 x 50mm -Fornecimento e instalação	UN	71,00
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	49,00
TC-91050	Junção 45° PBV de PVC, DN 75 x 50mm - Fornecimento e instalação	UN	18,00
TC-91051	Junção 45° PBV de PVC, DN 100 x 50mm - Fornecimento e instalação	UN	28,00
89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	10,00
89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,00
TC-91052	Junção invertida PBV de PVC, 75 x 75mm - Fornecimento e instalação	UN	1,00
89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	9,00
89859	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMSUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
TC-90644	Ralo seco 100x100x40 mm - Fornecimento e instalação	UN	11,00
89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMCONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00
TC-91053	Redução excêntrica PBV de PVC, DN 100 x 50mm -Fornecimento e instalação	UN	4,00
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,00
TC-91054	Tê 90° de inspeção PBV de PVC, DN 100 x 75mm -Fornecimento e instalação	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022

16/08/2022, 16:49

Chave de impressão: ZZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000120



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89784	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
89786	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	52,00
89798	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
89782	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
TC-91055	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 100 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	50,00
TC-91056	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 100 x 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-90645	Terminal de ventilação 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
TC-90646	Terminal de ventilação 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	73,42
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	112,61
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	160,82
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	M	336,02
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	M	78,00
TC-91097	Plug (bujão) PBV de PVC, 100mm - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
TC-91058	Plug (bujão) PBV de PVC, 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVISTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPAPRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDÔ DE CONCRETO 15MPA TIPOC - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	31,00
CPU	CAIXA DE GORDURA 2,0 x 2,0 x 1,50 m.	UN	1,00
CPU	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
TC-91060	Bucha e arruela 40mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação	CJ	8,00
TC-90864	Bucha / arruela alumínio 1"	CJ	6,00
TC-90865	Bucha/arruela alumínio 3/4" - p	CJ	6,00
TC-90651	Abraçadeira de ferro galvanizado TIPO D 2 1/2" C/PARAFUSO" - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
TC-90652	Plug ou Bujão Ferro Galvanizado 2 1/2 - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
TC-91061	Caixa 4 x 2 - Fornecimento e Instalação	UN	1.096,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	660,00
CPU	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3. PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	660,00
92889	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
TC-91063	Curva PVC 135° 1" p/ Eletroduto Roscável - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-90656	Curva 180 PVC rosca 1 1/2 - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	400,00
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	35,00
91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	81,00
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1.401,00
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	33,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022

16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: 22Z67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
	CPU Perfilado Perfurado c/ Tampa 38x38mm, em aço galvanizado -fornecimento e instalação	UN	150,00
	CPU CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1.100,00
0 ELÉTRICA ACESSÓRIOS USO GERAL			
TC-90659	Tampão de aço galvanizado 2 1/2" - Fornecimento e instalação	UN	2,00
TC-90661	Arruela Lisa Aço Galvanizado Ø 3/8" - Fornecimento e instalação	UN	759,00
TC-90662	Bucha S4 com Parafuso 2,9x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	3.126,00
TC-90663	Bucha S6 com Parafuso 4,2x32mm e Porca Sextavada -Fornecimento e Instalação	UN	1.123,00
TC-90664	Bucha S8 com Parafuso 6,3x50mm e Porca Sextavada -Fornecimento e Instalação	UN	47,00
TC-90668	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	UN	30,00
TC-90667	Parafuso Galvanizado Cabeça Sextavada 3/8"x2 1/2" roscaoberba - Fornecimento e Instalação	UN	228,00
TC-90668	Parafuso Galvanizado Cabeça Sextavada 3/8"x2 1/2" rosca total WW - Fornecimento e Instalação	UN	529,00
TC-90671	Porca Sextavada Galvanizada 3/8" - Fornecimento e instalação	UN	759,00
TC-90672	Suporte para cabo de aço 38x90mm - Fornecimento e instalação	UN	759,00
0 ELÉTRICA- CABO UNIPOLAR (COBRE)			
91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20.700,00
91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16.840,00
91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14.963,61
91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.390,00
91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.209,00
92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.100,60
92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
92998	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	590,00
CPU	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.280,00
92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	330,00
92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	690,00
92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00
92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
0 ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR			
TC-91113	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada,dimensões 20 x 20 cm - Fornecimento e Instalação	UN	7,00
TC-91063	Caixa 4 x 4 - fornecimento e instalação	UN	180,00
74104/1	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO80X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:41 E=2,0CM, COM TAMPAPRÉ, MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPOC - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UN	63,00
CPU	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 10 x 10 X 5 cm	UN	13,00
0 ELÉTRICA - CANALETA PVC			
TC-90678	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente,dimensões 50x90mm - Fornecimento e Instalação	M	144,00
0 ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO			
TC-91067	Interruptor simples de uma tecla - Fornecimento e instalação	UN	67,00
TC-91068	Interruptor duplo com teclas simples - Fornecimento e instalação	UN	37,00
TC-91069	Interruptor triplo com teclas simples - Fornecimento e instalação	UN	3,00
TC-91070	Tomada simples de embutir c/ caixa 4 x 2 - Fornecimento e instalação	UN	65,00
TC-90678	Interruptor paralelo 1 tecla c/ placa - Fornecimento e instalação	UN	4,00
TC-91071	Tomada de embutir, 2 p + 1, universal, de 10 a / 250 v com placa - fornecimento e instalação	UN	540,00
TC-90680	Tomada de embutir universal 3p 20a/250v c/ placa -Fornecimento e Instalação	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022

16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: 2Z267

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91072	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
0 ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO			
74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TC-91075	Disjuntor monopolar de 16A - Fornecimento e Instalação	UN	79,00
TC-91076	Disjuntor monopolar de 20A - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-91077	Disjuntor monopolar de 25A - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-91081	Disjuntor bipolar termomagnético de 30A - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91082	Disjuntor bipolar termomagnético de 15A - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91083	Disjuntor bipolar termomagnético de 20A - Fornecimento e Instalação	UN	32,00
TC-90693	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 150A - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
TC-91094	Disjuntor tripolar termomagnético de 70A - Fornecimento e Instalação	UN	9,00
TC-91095	Disjuntor tripolar termomagnético de 100A - Fornecimento e Instalação	UN	18,00
TC-91096	Disjuntor tripolar termomagnético de 50A - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
TC-91097	Disjuntor tripolar termomagnético de 40A - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91098	Disjuntor tripolar termomagnético de 20A - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-90695	Disjuntor Termomagnético Tripolar 1600A - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-90696	Dispositivo de Proteção contra surtos (DPS), 175/220v, corrente de surto máxima 40KA - Fornecimento e Instalação	UN	107,00
TC-90863	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 10 a 32A - Fornecimento e Instalação	UN	88,00
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	99,00
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
TC-90697	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 100mmx100mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	117,00
TC-90698	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 100mmx50mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	294,00
TC-90703	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 200mmx100mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	67,00
TC-90707	Suporte horizontal 50x50mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	170,00
TC-90708	Suporte horizontal 100x50mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	555,00
TC-90709	Suporte horizontal 100x100mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	69,00
TC-90710	Suporte horizontal 200x100mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	80,00
CPU	Perfildado Perfurado c/ Tampa 38x38mm, em aço galvanizado - fornecimento e instalação	UN	42,00
0 ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA			
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	807,43
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	69,04
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	242,00
91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,00
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	159,90
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.632,45
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	270,00
0 ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
TC-90722	Bloco Autônomo para iluminação de emergência, pr 2 lâmpadas - Fornecimento e Instalação	UN	121,00
CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE ALCANCE 500m, 100A / 220V	UN	2,00
0 ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000123



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91106	Luminária globo vidro plafonier lâmpada 25w -Fornecimento e instalação	UN	13,00
73953/2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DEPARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DEPARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	528,00
74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO400 W	UN	60,00
74082/1	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCAREGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	19,00
CPU	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
CPU	Luminária fluorecente completa industrial c/ 1 lâmpada de 40W, tipo calha de sobrepor	UN	5,00
CPU	Luminaria Globo Vidro Plafonier Lampada 100W	UN	36,00
CPU	LUMINÁRIA FECHADA ANTI-CHAMA 2X40W	UN	20,00
CPU	Luminária para poste c/ lâmpada incandescente de 100W, incluindo poste de aço de 9 m (Fornecimento e instalação)	UN	43,00
0	ELÉTRICA - MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		
0	ATERRAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO		
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00
0	ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO		
TC-90736	Caixa p/ 1 medidor trifásico de embutir - Fornecimento e instalação	UN	1,00
TC-90871	Caixa de inspeção 40 x 40 x 40cm em alvenaria e tampade concreto	UN	1,00
0	ELÉTRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR		
74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPAMETALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOSMONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPAMETALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOSMONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPAMETALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOSMONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TC-90972	Quadro de distribuição c/ barramento 60 circ. -Fornecimento e instalação	UN	1,00
CPU	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
CPU	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO -BLOCO DE ENSINO	UN	1,00
CPU	GRADIL DE PROTEÇÃO DO QGBT	M2	6,08
CPU	PORTÃO DO GRADIL DE PROTEÇÃO DO QGBT	UN	1,00
0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS DE TELEFONIA/REDE DE DADOS/CFTV		
TC-90973	Cabo logico UTP 4 pares cat 5E - Fornecimento e instalação	M	24,71
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	571,85
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	391,33
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	96,80
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	13,20
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	162,25
95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, AF 11/2016_P	UN	18,00
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, AF 11/2016_P	UN	17,00
95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, AF 11/2016_P	UN	3,00
TC-90698	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 100mmx50mmx3,0m -Fornecimento e instalação	UN	3,00
TC-90741	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 50mmx50mmx3,0m -Fornecimento e instalação	UN	66,00
TC-90742	Perfilado Perfurado c/ Tampa 38x38mm, em aco galvanizado - Fornecimento e instalação	UN	20,00
TC-91113	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 20 x 20 cm - Fornecimento e instalação	UN	46,00
TC-90744	Cabo de Fibra Óptica Multimodo 62.5/125 micrômetros -Fornecimento e instalação	M	388,00

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 10 de 29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 22Z67
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

000124



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90745	Switch 3com 2924 gigabit ethernet camada 2 gerenciável 24 portas - Fornecedor e Instalação	UN	15,00
TC-90771	Caixa de inspeção 40 x 40 x 40cm em alvenaria e tampado concreto	UN	12,00
TC-90747	Tomada c/ 01 Módulo RJ-45 caixa 4"x4" - Fornecedor e instalação	UN	136,00
TC-90748	Tomada c/ 02 Módulos RJ-45, Caixa 4"x4" - Fornecedor e instalação	UN	44,00
TC-90749	Conectores RJ-45 - Fornecedor e Instalação	UN	813,00
TC-90750	Câmeras box - Fornecedor e Instalação	UN	16,00
TC-91061	Caixa 4 x 2 - Fornecedor e Instalação	UN	32,00
CPU	CABO LÓGICO CAT 6	M	6.710,00
CPU	RACK 4U	UN	10,00
CPU	ORGANIZADOR DE CABOS	UN	30,00
CPU	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	15,00
CPU	PATCH CORD CAT 6	UN	505,00
CPU	RACK 19" 24U X 570MM	UN	1,00
CPU	RACK 16U X 570MM	UN	1,00
CPU	GRAVADOR DIG IMAGEM C/ HD 1 TB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPU	MONITOR LED 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPU	CONVERSOR MÍDIA GIGA MULTIMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
0 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
TC-90751	Conjunto de hastes de cobre para aterramento - Fornecedor e Instalação	UN	30,00
72941	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H= 30CM	UN	91,00
TC-90755	Verghão galvanizado re-bar ref.: tel 760 - Fornecedor e Instalação	UN	335,00
CPU	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	850,00
CPU	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	603,00
0 SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
TC-90756	Entrada de energia em poste particular da edificação	UN	1,00
TC-90868	Cabo Sintenax 15kV # 35 mm2 - Fornecedor e Instalação	M	80,00
72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
93002	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM ² . ANTI-CHAMAM0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
72270	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
TC-90784	Porca zincada quadrada 16mm - Fornecedor	UN	8,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00
TC-90974	Bucha e arruela galvanizada 100mm (4") - Fornecedor e instalação	C.J	10,00
TC-90774	Arame Galvanizado 12 BWG - 2,60mm - Fornecedor e instalação	KG	5,00
TC-90775	Parafuso M-16 (Rosca Máquina, D=16Mm X 450Mm Cabeça Quadrada Zinagem A Fogo) - Fornecedor	UN	2,00
TC-90776	Parafuso Francês 16x45mm - Fornecedor	UN	2,00
TC-90777	Parafuso Francês 16x150mm - Fornecedor	UN	2,00
TC-90778	Parafuso Sextavado Zinado Rosca Inteira 3/8" X 2" - Fornecedor e Instalação	UN	2,00
TC-90782	Arruela redonda furo de D= 9/16" - Fornecedor e Instalação	UN	4,00
TC-90783	Arruela quadrada de 2.1/4", furo de E 11/16" - Fornecedor e Instalação	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 22267





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73767/1	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2PARAFUSOS. PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE.FORNEC E INSTALACAO.	UN	6,00
TC-90787	Grampo de linha viva - Fornecimento	UN	3,00
73781/3	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV -6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
TC-90789	Conector estribo l/ cunha 4-2 AWG lateral 3030+1000 -Fornecimento	UN	3,00
TC-90790	Bucha de passagem, uso externo e interno, isolamento para 15 KV c/ fixação em parede - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
73781/2	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
TC-90792	Chave Seccionadora Tripolar P/Média Tensão 400 A / 15Kv Com Comando Manual Simultâneo Nas 3 Fases -Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-90793	Disjuntor trifásico 630A/15KV, pequeno volume de óleo(PVO) para instalação abrigada, com relé primário, pot.nominal curto-circuito = 350MVA - fornecimento e instalação	UN	1,00
TC-90866	Cabo de cobre nu 6mm2 - fornecimento e instalação	M	30,00
TC-90795	Transformador de corrente 15KV - Instalado	UN	2,00
TC-90872	Transformadores de Potencial 15KV - Instalado	UN	3,00
91870	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	12,00
95778	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P	UN	8,00
TC-90798	Caixa Para Medidor Trifásico Em Chapa De Aço -Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90799	Niple de aço galvanizado 3/4" - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90865	Bucha/arruela alumínio 3/4" - p	CJ	7,00
TC-90801	Disjuntor termomagnético de ajuste máximo de 2600A -Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-91072	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90806	Luminária à prova de explosão c/ lâmpada fluorescente PL 23W, 220V - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TC-90873	Armação em Cantoneira de aço - Fornecimento e Instalação	UN	28,50
CPU	Quadro geral de Baixa Tensão da Subestação - Completo	UN	1,00
CPU	CABO ENCAPADO XL PE 35,0MM2	M	100,00

Grupo de Serviço : 9018 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	POÇO DE CAPTAÇÃO		
TC-90944	Poço de captação de águas subterrâneas - 80m com D=4"	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	TRABALHO EM TERRA		
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DETABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3VEZES	M2	654,15
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	889,20
TC-90958	Apilamento com maco de 30kg	M2	399,25
CPU	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M3	67,75
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	232,38
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	853,86
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	382,00
CPU	Lastro de concreto magro c/ preparo e lançamento seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	50,50
0	INFRAESTRUTURA		
TC-90984	Fôrma de tábua p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	2,56
TC-91220	Armadura de aço para estruturas em geral. CA-50 de 3/16" - 4,7mm à 1/2" - 12,5mm, corte e dobra na obra	KG	13,09
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,17
TC-90874	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-80, O-283, malha 10x10cm.	M2	635,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 22267
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74121/1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	83,64
0 SUPERESTRUTURA			
TC-91427	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem, deformas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	381,38
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	6.108,18
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	90,21
0 ALVENARIA			
0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	556,25
TC-91223	Impermeabilização interna de reservatório e piscina c/ manta asfáltica e polietileno 3mm	M2	556,25
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 cm, e=3 cm	M2	556,25
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	556,25
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	556,25
0 REVESTIMENTO			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	176,25
CPU	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	176,25
TC-91229	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	176,25
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	122,72
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	9,45
0 PAVIMENTAÇÃO			
TC-91230	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado	M3	15,76
TC-91142	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	15,76
TC-91065	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	15,76
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	627,87
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	315,37
TC-90580	Borda Cerâmica 30x60CM assentada com cimento colante rejuntado.	M2	75,00
TC-91229	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	312,50
TC-91078	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	24,00
TC-91454	Canaleta Cerâmica	M	150,00
0 DRENAGEM			
TC-91237	Grelha metálica p/ canaleta L=25cm, cant. L=1" x 1/8" e barra chata 1" x 1/4"	M	24,00
0 APARELHOS E METAIS			
TC-90914	Chuveiro Plástico, inclusive registro	UN	5,00
0 CASA DE BOMBA DA PISCINA			
0 TRABALHO EM TERRA			
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	33,70
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	11,97
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	8,60
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	32,63
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	11,97
0 SUPERESTRUTURA			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	60,92
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	316,36
TC-90886	Concreto estrutural fck=25mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	7,02
TC-90881	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA60, Q61 malha 15x15cm.	M2	8,75
85682	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA O-92, ACOCA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	8,75
0 DIVERSOS			
TC-90597	Tampa em chapa metálica 386X386CM	UN	1,00
CPU	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DA PISCINA	UNID	1,00
0 ESQUADRIAS			

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 13 de 29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022

16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: 27267

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

000177

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,70

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 TRABALHO EM TERRA			
74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITODETABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.383,65
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	634,70
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	333,98
73964/6	REATERRRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	423,89
72697	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	298,38
CPU	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	24,57
0 INFRAESTRUTURA			
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 11/2016	UN	249,00
TC-91433	Estaca escavada d = 300 mm - 30MPa moldada in loco	M	1.065,00
TC-91441	Estaca escavada d = 410 mm 30MPa moldada in loco	M	702,90
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo elancamento	M2	333,98
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	881,75
CPU	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aproveitamento 3 Vezes	M2	31,21
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	21.055,73
TC-90990	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	222,98
CPU	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA EM FUNDACÃO (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	M3	12,17
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	716,99
CPU	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	81,99
0 SUPERESTRUTURA			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares,vigas e lajes, incluso fabricação, montagem,desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	5.291,40
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	52.334,64
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	568,97
74121/1	JUNTA DE DILATAÇAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	57,06
TC-90965	Acabamento para Junta de Dilatação - Acabamento com cantoneira	M	123,64
0 RAMPA			
TC-91427	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	666,66
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	3.788,62
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	47,93
0 ALVENARIA			
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	3.740,92
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	15,03
CPU	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	172,86
0 PLACAS DIVISÓRIAS			
TC-90991	Divisória em granito.	M2	188,53
0 TELHAMENTO			
TC-91093	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	36.402,00
TC-90993	Cumecida de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	66,07
TC-90994	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.425,46
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	70,86
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	144,50
TC-90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	304,12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022

16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

000128



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 08/2016	M	171,33
0 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
TC-91004	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha-colocação e acabamento	M2	121,17
0 ESQUADRIAS METÁLICAS			
74072/2	CORRIMAÇO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	146,91
73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	173,28
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	53,55
TC-91420	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnição e vidro fantasia	M2	0,56
TC-91416	Janela de Alumínio tipo Maxim Ar, incluso Guarnição e Vidro Comum 4mm	M2	401,91
TC-90565	Brise Metálico em Painel Luxalon 84R e porta-painel SL4 cor amarela - fornecimento e instalação.	M2	621,16
90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	1,00
TC-90966	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox	UN	18,00
CPU	GUARDA-CORPO EM TUBO DE 2" E 1"	M	8,80
CPU	CHAPA PERFURADA EXPANDIDA 100X45X4,75MM ESP. 3/16" - fornecimento e montagem	M2	228,16
0 PEITORIS			
TC-91105	Peitoril em granito L=0,20m	M	322,03
0 VIDROS			
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	11,60
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	16,00
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	35,27
CPU	BOX EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	10.051,92
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	9.567,86
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACASTIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	484,06
TC-91009	Emboco traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	484,06
CPU	Fechamento de Shaft com placa cimentícia	M2	40,43
0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	1.491,34
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1.491,34
TC-90583	Friso em fachadas	M	112,00
0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
TC-91108	Impermeabilização de calha de concreto c/ aplicação direta na estrutura de 6 demãos de emulsão acrílica	M2	103,69
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	145,18
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	248,87
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	262,98
0 REVESTIMENTO DE FORRO			
TC-91429	Forro em lambril de pvc 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	1.827,34
0 BANCADAS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	26,80
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, lidasas bitolas, corte e dobra na obra	KG	180,72
TC-90879	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,13
TC-90887	Bancada/prateleira de granito e=0,02m, acabamentos simples, tipo A	M2	17,76
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	13,37
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	28,53
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	28,53
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	35,18
0 PAVIMENTAÇÃO			
TC-91065	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	114,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000123



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91062	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	3.637,96
TC-91064	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/canto arredondado h=10cm	M	1.748,61
TC-90889	Argamassa de regularização - 3cm	M2	206,25
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	68,46
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	206,25
TC-91076	Piso tiled de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	129,14
CPU	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.403,45
0 PINTURA INTERNAS			
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	8.986,72
TC-91079	Pintura acrilica com aparelhamento - 2 demãos	M2	8.986,72
TC-91080	Pintura com resina acrilica em piso - 3 demãos	M2	3.985,68
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	242,34
0 PINTURA EXTERNA			
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.793,83
TC-91079	Pintura acrilica com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.793,83
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento- 2 demãos	M2	4.340,71
0 APARELHOS E METAIS			
TC-91086	Vaso sanitário de louca branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	44,00
TC-90891	Vaso Sanitário branco especial para PNE (incluindo 2 barras de apoio)	UN	5,00
TC-91395	Lavatório de louca branco c/ coluna e acessórios	UN	4,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM QUE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	UN	44,00
74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTOS SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
TC-90887	Bancada/prateleira de granito e=0,02m.acabamentos simples, tipo A	M2	24,96
TC-91090	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	49,00
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	30,44
TC-91092	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	30,00
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TC-90893	Papeleira metálica cromada	UN	24,00
TC-90021	Papeleira de rolo - marca Melhoramentos, Lelektao equivalente	UN	49,00
TC-91093	Chuveiro elétrico c/ articulação cromada, inclusive registro	UN	1,00
TC-91099	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	4,00
TC-90894	Cabide em aço inox	UN	1,00
TC-90895	Ducha higiênica	UN	1,00
TC-90813	Fornecimento e instalação de Bebedouro industrial aço inox	UN	4,00
TC-91210	Lavatório de louca branco s/ coluna c/ acessórios	UN	1,00
0 DIVERSOS			
TC-90896	Fabricação de bancada para laboratório de informática	UN	22,00
TC-90897	Bate carteira em madeira de lei, L=20cm nas salas de aula	M	522,00
TC-90898	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	UN	27,00
TC-91435	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida-fornecimento e colocação	UN	61,00
TC-90966	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox	UN	1,00
TC-90885	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas bitolas, corte e dobra na obra	KG	41,44

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 MOVIMENTO DE TERRA			
73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	13.607,01
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.632,84
0 MURO DE FECHAMENTO			
0 INFRAESTRUTURA DO MURO DE FECHAMENTO			

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 16 de 29



000130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	173,33
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	67,58
TC-91442	Estaca escavada d = 250 mm 25MPA moldada in loco	M	243,00
TC-91443	Estaca escavada d = 310 mm 25MPA moldada in loco	M	495,60
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 11/2016	UN	208,00
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	173,33
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	121,34
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo lançamento	M2	173,33
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem edesforma - aproveitamento 3 vezes	M2	346,69
TC-90989	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo lançamento e aplicação)	M3	51,99
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	4.430,37
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	476,69
0 SUPRAESTRUTURA DO MURO DE FECHAMENTO (PILARES/PILARETES)			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	545,16
TC-90886	Concreto estrutural fck=25mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	M3	28,98
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	3.260,54
0 ACABAMENTO DO MURO DE FECHAMENTO			
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	11,80
TC-91244	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estruturametalica primer com trincha	M2	23,60
TC-91245	Pinura esmalte em esquadrias de ferro semaparelhamento - 2 demãos	M2	23,60
CPU	Muro padrão de Alvenaria c/ altura H=1,00m e Gradil H=2,00m	M	101,54
CPU	Muro padrão de alvenaria h=3,00m	M	230,09
CPU	Muro padrão de alvenaria h=0,50 e alambrado h=1,30	M	101,74
0 PAVIMENTAÇÃO			
TC-91247	Sarjeta (0,40 x 0,10 x 1m)	M	413,30
TC-91248	Melo-fio de concreto pré-moldado assentado comargamassa de cimento e areia	M	413,30
TC-91078	Piso látex de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	44,34
TC-90964	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	200,24
74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3.337,31
TC-90953	Banco em concreto	M2	18,90
0 CALÇADA E PASSEIO PÚBLICO			
TC-91251	Calçada 8cm	M2	2.256,04
0 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO			
TC-91142	Lastro de areia, apiloamento manualmente	M3	63,15
68053	FORNECIMENTO/INSTALCAO LONA PLASTICA PRETA, PARAIMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.262,95
TC-91193	Piso em concreto armado c/ tela, e=12cm, sobre lastro de areia	M2	1.262,95
0 CAMPO DE FUTEBOL			
0 INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO			
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DETABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3VEZES.	M2	1.864,97
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate2,00m profundidade	M3	70,73
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	53,05
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	49,51
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	27,58
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo lançamento	M2	53,00
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem edesforma - aproveitamento 3 vezes	M2	1.41,36
TC-90989	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo lançamento e aplicação)	M3	21,22
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.763,79
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 11/2016	UN	88,00
TC-91442	Estaca escavada d = 250 mm 25MPA moldada in loco	M	121,90
TC-91443	Estaca escavada d = 310 mm 25MPA moldada in loco	M	174,30
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	194,98
0 SUPRAESTRUTURA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 27267

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 17 de 29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



000131



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	188,88
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.283,48
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	10,69
0 DRENAGEM DO CAMPO			
TC-90980	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	10,80
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	27,00
TC-91142	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	1,35
TC-91192	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	36,00
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	14,04
TC-91237	Grelha metálica p/ canalizações L=25cm, cant. L=1" x 1/8" e barra chata 1" x 1/4"	M	90,00
0 ACABAMENTO DO CAMPO			
TC-90964	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	111,92
74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.865,25
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	3,86
TC-91065	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.450,70
TC-91269	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de aramegalvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 5,00m	M	94,39
TC-91270	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de aramegalvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 3,00m	M	83,18
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	343,93
TC-91006	Chapisco iraco 1:3	M2	687,86
TC-91185	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	687,86
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	687,86
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	687,86
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,04
CPU	Trave para campo de futebol, incluso rede de nylon	UN	2,00
0 GUARITA / PORTICO DA ENTRADA			
0 MOVIMENTO DE TERRA			
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3VEZES	M2	80,73
TC-90990	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	31,05
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	24,92
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	18,66
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,70
CPU	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,80
0 INFRAESTRUTURA			
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 11/2016	UN	13,00
TC-91433	Estaca escavada d = 300 mm - 30MPa moldada in loco	M	104,65
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	18,66
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	66,99
CPU	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aproveitamento 3 Vezes	M2	3,87
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	935,27
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	6,69
CPU	Concreto estrutural fck=30MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,56
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	59,76
CPU	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	6,03
0 SUPRAESTRUTURA			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	248,74
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.362,00
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	18,70
0 ALVENARIA			
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	124,71

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 18 de 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



000132



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,32
0 TELHAMENTO			
TC-91003	Estrutura metálica c/ cobertura	KG	1.284,00
TC-90994	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	55,48
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,13
TC-90965	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACMalucobond c/ estrutura	M2	8,53
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica/ amadure de filme de polietileno 3mm	M2	37,46
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 cm, e=3 cm	M2	37,46
71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	29,98
GPU	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	37,46
0 ESQUADRIAS			
TC-91004	Porta de Madeira de 1º, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento	M2	3,57
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,29
TC-91420	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	M2	0,66
TC-91416	Janela de Alumínio tipo Maxim Ar, incluso Guarnições e Vidro Comum 4mm	M2	3,96
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	11,80
TC-91105	Peitoril em granito L=0,20m	M	4,46
0 FORRO			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	66,35
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	66,35
TC-91429	Forro em lambril de pvc 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	1,93
0 PAVIMENTAÇÃO			
TC-91192	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	53,43
TC-91062	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, fixamento e polimento	M2	51,50
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	1,93
TC-90688	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	1,93
TC-91064	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/canto arredondado h=10cm	M	20,00
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	1,78
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 cm, e=3 cm	M2	3,05
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	3,05
TC-91350	Regularização de superfície horizontal e vertical p/impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento areia traço 1:3, e=2cm.	M2	3,05
0 REVESTIMENTO DE PAREDES			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	320,10
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	73,53
TC-91009	Emboco traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	246,57
TC-91297	Pastilha cerâmica - c/ argamassa mista de cimento /barro / areia 1:3:9 rejuntamento c/ cimento branco	M2	234,81
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,76
0 PINTURA			
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	139,88
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	139,88
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	134,56
TC-91080	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	53,50
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,14
0 DIVERSOS			
TC-91435	Placa identificação acrílica 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	2,00
TC-91086	Vaso sanitário de louca branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	1,00
TC-91395	Lavatório de louca branco c/ coluna e acessórios	UN	1,00
TC-91090	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	1,00
TC-91092	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	1,00
TC-90893	Papeleira metálica cromada	UN	1,00
TC-90021	Papeleira de rolo - marca Melhoramentos - Leleki que equivale	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000133



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90895	Ducha higiênica	UN	1,00
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,60
0	LIXEIRA		
0	MOVIMENTO DE TERRA		
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	3,57
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	1,73
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	3,05
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,67
0	INFRAESTRUTURA		
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	1,80
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	8,64
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,52
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	36,36
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	10,66
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	4,00
TC-91444	Estaca escavada d = 250 mm 30MPA moldada in loco	M	5,80
0	SUPERESTRUTURA		
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	204,00
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	31,82
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	2,16
0	ALVENARIA		
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	32,16
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,04
0	ESQUADRIAS		
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	3,36
0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	14,58
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	32,13
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	17,55
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	17,55
TC-90889	Argamassa de regularização - 3cm	M2	17,55
0	PAVIMENTAÇÃO		
73991/4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	11,81
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	11,81
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	11,81
0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	74,18
TC-91009	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	39,19
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	38,35
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	31,16
TC-91229	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	8,02
0	PINTURA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	38,35
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	38,35
0	DIVERSOS		
TC-91435	Placa identificação acrílica 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	2,00
0	COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL		
0	MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022

16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: 2Z267

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	10,44
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	8,43
TC-90958	Aplicamento com maço de 30kg	M2	8,79
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,60
0 INFRAESTRUTURA			
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	6,79
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo lançamento e aplicação)	M3	2,01
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem edesforma - aproveitamento 3 vezes	M2	21,24
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	120,56
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	18,56
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	4,00
TC-91433	Estaca escavada d = 300 mm - 30MPA moldada in loco	M	6,20
0 SUPERESTRUTURA			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares,vigas e lajes, incluso fabricação, montagem,desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) econtraventamentos - aproveitamento 3x	M2	9,73
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	85,80
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	M3	0,49
0 ESTRUTURAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL			
TC-91172	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	2.643,00
TC-91101	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	57,48
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	11,50
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	19,60
TC-90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	12,74
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	19,60
0 REVESTIMENTO DE PILARES			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	10,52
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	10,52
0 PINTURA			
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	23,26
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	23,26
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro comaparelhamento - 2 demãos	M2	114,95
0 MASTRO			
TC-90592	Mastro p/ Bandeiras 03 (Três) Unidades	UN	1,00
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	0,89
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,22
TC-90958	Aplicamento com maço de 30kg	M2	1,28
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,87
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 11/2016	UN	3,00
TC-91444	Estaca escavada d = 250 mm 30MPA moldada in loco	M	12,45
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	1,28
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo lançamento e aplicação)	M3	0,67
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem edesforma - aproveitamento 3 vezes	M2	3,84
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	77,27
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	3,00
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	3,00
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	3,00
0 CISTERNA DE ABASTECIMENTO			
0 MOVIMENTO DE TERRA			
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria,exceto rocha	M3	247,43
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	116,33
TC-90958	Aplicamento com maço de 30kg	M2	69,70
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	131,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987360/2022, emitida em 16/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

Certidão nº 987360/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



000125



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	48,20
0 SUPERESTRUTURA			
TC-90680	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	225,14
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.550,00
TC-90676	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	32,87
0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	106,75
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa declineto e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	106,75
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	106,75
0 REVESTIMENTO INTERNO			
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	47,82
TC-91007	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	47,82
0 PINTURA			
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	47,82
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	47,82
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	8,92
0 DIVERSOS			
TC-90818	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 6 hp	UN	2,00
TC-90593	Tampa em chapa metálica 50X50CM	UN	1,00
TC-90594	Tampa em chapa metálica 80X80CM	UN	1,00
TC-90596	Tampa em chapa metálica 180X204CM	UN	1,00
CPU QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DA CISTERNA			
0 COBERTURA DE PASSAGEM PÁTIO COBERTO E BLOCO DE ENSINO			
0 ESTRUTURAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL			
TC-91172	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	1.024,00
TC-91101	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	34,30
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	13,78
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	9,76
TC-90449	Placa cimentícia p/ platibanda	M2	3,90
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	9,76
0 PINTURA			
TC-90890	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	3,90
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	3,90
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	68,60
0 ESTACÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
0 ALVENARIA			
CPU	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vaz	M2	2,70
0 REVESTIMENTO			
CPU	Chapisco traço 1:3	M2	6,10
CPU	Reboco inclusive emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	6,10
CPU	Pastilha cerâmica - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia 1:3:9 rejuntamento c/ cimento branco	M2	2,70
CPU	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	2,70
CPU	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2,70
CPU	BORDA EM GRANITO	M	4,70
0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
CPU	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	22,60
CPU	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	11,40
0 APARELHOS E METAIS			
CPU	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	2,00

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 22 de 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



080136



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9433 - SUBESTACAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 TRABALHO EM TERRA			
740773	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DETABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3VEZES	M2	39,27
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	11,28
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	5,16
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	9,08
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,85
0 INFRAESTRUTURA			
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo lançamento	M2	5,20
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO.DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2018	UN	6,00
TC-91433	Estaca escavada d = 300 mm - 30MPA moldada in loco	M	24,60
TC-90984	Forma de tabuas p/ fundação, fabricação, montagem edesforma - aproveitamento 3 vezes	M2	23,63
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	213,73
TC-90989	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	2,20
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	18,27
0 SUPRAESTRUTURA			
TC-91368	Forma em tabuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação, montagem, desmontagem, desforma e escoramento, travamento e contraventamento (pilares, vigas e lajes)	M2	77,99
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	475,00
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	5,59
0 ALVENARIA			
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,08
CPU	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	76,27
0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	37,12
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa decimento e areia, traco 1:7 cm, e=3 cm	M2	37,12
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	37,12
0 ESQUADRIAS METÁLICAS			
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	7,69
TC-90948	Esquadria tipo requadro com tela galvanizada, tipomosquiteiro, aparelhada e pintada c/ esmalte 2 demãos -fornecimento e instalação	M2	13,90
TC-91423	Caixilho fixo, de alumínio, com tela de metal fio 12malha 3x3cm.	M2	4,00
0 REVESTIMENTO INTERNO			
TC-91006	Chapisco traco 1:3	M2	120,45
TC-91007	Reboco inclusive emboco traco 1:2:4 (e=0,02m)	M2	120,45
0 REVESTIMENTO EXTERNO			
TC-91006	Chapisco traco 1:3	M2	80,87
TC-91007	Reboco inclusive emboco traco 1:2:4 (e=0,02m)	M2	80,87
0 PAVIMENTAÇÃO			
TC-91065	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	1,78
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	2,08
TC-91411	Piso de concreto armado com tela de aço CA-60, Q-138, e=10cm	M2	35,65
0 PINTURA EM PAREDES INTERNAS			
TC-90880	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	120,45
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	120,45
0 PINTURA EXTERNA			
TC-90880	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	80,87
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	80,87
0 PINTURA EM ESQUADRIAS			
TC-91244	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estruturametálica primer com trincha	M2	51,19
TC-91245	Pintura esmalte em esquadrias de ferro semaparelhamento - 2 demãos	M2	51,19
0 DIVERSOS			



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: 22267

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas



000187



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9522 - GINASIO

Table with columns: Código, Serviço, Unid., Quantidade. Lists various construction materials and services such as painting, plumbing, and electrical work.

Obra : 2 - ADMINISTRAÇÃO Dimensão : 7.757,640 M2
Municípios : São Paulo de Olivença - 100.00%
Endereço : Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins, O Colônia São Sebastião

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Table with columns: Código, Serviço, Unid., Quantidade. Lists administrative services such as engineer, site master, and general manager.

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49
Chave de Impressão: 2ZZ67

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90006	Vigia	MES	18,00

Obra : 3 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Dimensão : 7.757,640 M2
 Municípios : São Paulo de Olivença - 100,00%
 Endereço : Estrada São Paulo com a Estrada Felisberto Martins 0 Colônia São Sebastião

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
TC-90583	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
TC-90584	Ar Condicionado split de 7.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	2,00
TC-90585	Ar Condicionado split de 12.000 BTU's - Fornecimento e instalação	UN	12,00
TC-90586	Ar Condicionado split de 18.000 BTU's - Fornecimento e instalação	UN	2,00
TC-90587	Ar Condicionado split de 22.000 BTU's - Fornecimento e instalação	UN	2,00
TC-90588	Ar Condicionado split de 30.000 BTU's - Fornecimento e instalação	UN	1,00
TC-90589	Ar Condicionado split de 36.000 BTU's - Fornecimento e instalação	UN	76,00
0	SUBESTAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
73857/9	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 750KVA TRIFASICO 60HZCLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPU	Ar Condicionado split de 36.000 BTU's - Instalação	UN	2,00


Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	DIVERSOS		
TC-90043	Trave Móvel para Basquete	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		
TC-90581	Fornecimento e Instalação de acessórios e rala flutuante	UN	1,00
TC-90582	Piscina - Máquinas e equipamentos	UN	1,00

Manaus, 27 de outubro de 2021.


 Ananda Araújo da Rocha
 CPF: 915.457.332-40
 Conselho: CAU: A1213105-7

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 29 de 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 987380/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 987380/2022
16/08/2022, 16:49

Chave de Impressão: ZZZ87

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 29 folhas

e-OBRAS

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 29 de 29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 16/08/2022, às 16:49.



000143



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252764/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
Registro: **936013PA** RNP: **0405740506**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20210623175** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A.** CPF/CNPJ: **02.060.862/0026-93**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BENEVIDES** UF: **PA** CEP: **68795000**
Contrato: Celebrado em: **20/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 6.811.473,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BENEVIDES** UF: **PA** CEP: **68795000**
Coordenadas Geográficas: **1.356797, -48.259187**
Data de início: **21/06/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A.** CPF/CNPJ: **02.060.862/0026-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 624.75 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1530.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2568.98 metro quadrado;**

Observações

ART DE REGISTRO DE CONTRATO ENTRE A CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. E A SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS PISOS DAS CÂMARAS E ANTECÂMARAS, ALÉM DAS FUNDAÇÕES DOS PRÉDIOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO DO GALPÃO FRIGORÍFICO E O FORNECIMENTO E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PARTE CIVIL, ENGLOBALANDO ARQUITETURA, HIDRÁULICA E ALVENARIA ESTRUTURAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SUPERFRIO NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA.

Número da ART: **PA20210642796** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/08/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A.** CPF/CNPJ: **02.060.862/0026-93**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BENEVIDES** UF: **PA** CEP: **68795000**
Contrato: Celebrado em: **20/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 7.243.951,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BENEVIDES** UF: **PA** CEP: **68795000**
Coordenadas Geográficas: **1.356797, -48.259187**
Data de início: **21/06/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Industrial**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252764/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPF/CNPJ: 02.060.862/0026-93

Proprietário: SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A.

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2063.36 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1530.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2568.98 metro quadrado;

Observações

ART DE REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. E A SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS PISOS DAS CÂMARAS E ANTECÂMARAS, ALÉM DAS FUNDAÇÕES DOS PRÉDIOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO DO GALPÃO FRIGORÍFICO E O FORNECIMENTO E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PARTE CIVIL, ENGLOBANDO ARQUITETURA, HIDRÁULICA E ALVENARIA ESTRUTURAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SUPERFRIO NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA. AS PARTES PRETENDEM ATRAVÉS DO PRESENTE ADITIVO, INCLUIR NO ESCOPO DO CONTRATO, OS SERVIÇOS ADICIONAIS DE INFRA ATERRADA, CONSTITUÍDO DE (I) TUBULAÇÃO ELÉTRICA BAIXA TENSÃO E CFTV, (II) TUBULAÇÃO ELÉTRICA MÉDIA TENSÃO, (III) TUBULAÇÃO ILUMINADA EXTERNA E (IV) TUBULAÇÃO TI.

Número da ART: **PA20210677331**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

Contratante: **SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A.**

CPF/CNPJ: **02.060.862/0026-93**

Endereço do contratante: RODOVIA BR 316

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BENEVIDES

UF: PA

CEP: 68795000

Contrato:

Celebrado em: 20/05/2021

Valor do contrato: R\$ 9.411.364,31

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BENEVIDES

UF: PA

CEP: 68795000

Coordenadas Geográficas: 1.356797, -48.259187

Data de início: 21/06/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Industrial

Proprietário: SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A.

CPF/CNPJ: 02.060.862/0026-93

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 624.75 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1530.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2568.98 metro quadrado;

Observações

ART DE REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. E A SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS PISOS DAS CÂMARAS E ANTECÂMARAS, ALÉM DAS FUNDAÇÕES DOS PRÉDIOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO DO GALPÃO FRIGORÍFICO E O FORNECIMENTO E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PARTE CIVIL, ENGLOBANDO ARQUITETURA, HIDRÁULICA E ALVENARIA ESTRUTURAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SUPERFRIO NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA. AS PARTES PRETENDEM, ATRAVÉS DO PRESENTE ADITIVO, INCLUIR NO ESCOPO DO CONTRATO, OS SERVIÇOS ADICIONAIS DE OBRAS CIVIS, ENGLOBANDO ARQUITETURA, HIDRÁULICA E ALVENARIA, ALÉM DOS PISOS DAS CÂMARAS E ANTECÂMARAS, NA UNIDADE SUPERFRIO CONTRATANTE.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.

000115



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252764/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 252764/2021
 10/12/2021, 13:16
 Zc8Yc

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zc8Yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.

000146



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Alcance LTDA, CNPJ. Nº 03.018.149/0001-96, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Civil Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco RNP Nº 040674050-6 e CPF Nº 247.244.162-20, executou parcialmente e até o momento de forma satisfatória os serviços de Execução dos pisos das câmaras e antecâmaras, além das fundações dos prédios de apoio e administrativo do galpão frigorífico e O fornecimento e os serviços necessários para implantação da parte civil, englobando arquitetura, hidráulica e alvenaria estrutural na Rodovia BR 316, S/N, Centro, CEP: 68795-000, na cidade de Benevides, Estado do Pará, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. (Benevides), CNPJ.: 02.060.862/0026-93.

PRAZO CONTRATUAL: 21/06/2021 a 15/11/2021

VALOR CONTRATO R\$ 6.811.473,20 - ART Nº PA20210623175

1º ADITIVO AO CONTRATO: ACRÉSCIMO DE R\$ 432.478,00 - ART Nº PA20210642795

2º ADITIVO AO CONTRATO: ACRÉSCIMO DE R\$ 2.167.413,20 - ART Nº PA20210677331

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição do serviço	un	Quant.
1	ARQUITETURA		
1.1	PISO - ACABAMENTO - Fornecedor e aplicação		
1.1.2	Revestimento cerâmico, antiderrapante (natural), pel 5, ref. Eliane ou equivalente técnico. Rejunte flexível. Pisco assentado com argamassa colante acili sobre argamassa de regularização (cimento e areia traço 1:3) e impermeabilizante semiflexível (Im03), mod.: Sikatop 100, ref.: Sika ou equivalente técnico	m²	948,03
1.1.4	Soleira em granito levigado cinza andorinha, espessura 3cm. (0,90x0,12m)	m	29,70
1.18	Rodapé de concreto de 15 cm, com chanfro arredondado de 7 x 7 cm de selante Mastíc	m²	18,39
1.19	Rodapé de concreto de 42 cm, com chanfro arredondado de 7 x 7 cm de selante Mastíc	m²	631,73

Página 1 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-3030
Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçongás – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Maríquete – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000127

1.2	PINTURAS E REVESTIMENTOS - Fornecimento de todos os materiais e execução		
1.2.1	Divisória em neocom system, modelo alcopiac com painel laminado estrutural TS, acabamento texturizado dupla face na cor Azul, com perfil tubular na cor alumínio e junção interna de fixadores duplos nas extremidades, ferragens em liga especial de alumínio, Fornecimento e instalação	m ²	100,00
1.2.3	Porta para divisória sanitária Alcopiac TS Unicor - Padrão Cor Solida Azul - Dimensoes: 0,70 x 2,00m - Marca Neocom ou similar	und	30,00
1.2.4	Divisória tapa-vista em painel laminado 0,40 x 1,50 cm instalada a 0,30 cm do piso acabado, em chapa simples de TS - 10 mm - Padrão Cor Solida Azul, da Neocom System na linha Alcopiac ou similar, incluindo todos os acessórios para instalação	m ²	7,00
1.2.7	Revestimento cerâmico, cor branco, ref.: Eliane ou equivalente técnico, assentado com argamassa colante ACIII, sobre emboço e chapisco. Rejunte flexível cor branco	m ²	592,04
1.2.9	Divisória Naval , pintada na cor branco, incluindo demais peças de fixação e mão de obra de instalação- Eucatex ou similar	m ²	646,98
1.2.10	PAREDE DE GESSO ACARTONADO	M2	39,29
1.2.11	Porta PM1 - Porta Divisória Naval , 0,90x2,10m	un	15,00
1.3	ESQUADRIAS, JANELAS, PORTAS e PORTÕES - inclusive ferragens, acessórios e pinturas		
1.3.1	JANELAS		
1.3.1.1	CAF-01 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com bague de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 1,20x0,60m	un	2,00
1.3.1.2	CAF-02 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com bague de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 0,80x0,60m	un	6,00
1.3.1.3	CAF-03 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com bague de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 2,00x0,60m	un	77,00

Página 2 de 24

 Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacaréi – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021

10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



1.3.1.4	CAF-04 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com baguete de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 1,50x0,60m	un	18,00
1.3.1.5	CAF-05 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com baguete de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 1,50x0,60m	un	5,00
1.3.1.6	CAF-06 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com baguete de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 1,20x0,60m	un	2,00
1.3.1.7	CAF-07 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com baguete de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 1,20x1,20m	un	3,00
1.3.1.8	CAF-08 - Caixilho de alumínio (mínimo linha 30), anodizado (espessura da camada anódica conforme nível de agressividade do ambiente - aprox.: a23) natural fosco e vidro fantasia mini boreal de 6mm fixados com baguete de alumínio e gaxeta de epdm. Dimensões: 2,00x1,20m	un	3,00
1.3.2	PORTAS		
1.3.2.1	PVN-01 - Porta tipo veneziana ventilada, perfis de alumínio (linha 30), anodizado fosco. Dimensões: 0,90x2,15m	un	36,00
1.3.2.2	PVN-02 - Porta tipo veneziana ventilada, perfis de alumínio (linha 30), anodizado fosco. Dimensões: 1,80x2,10m	un	2,00
1.3.2.3	PM1 - Porta de madeira, abrir de uma folha, maçaneta tipo alavanca, visor de vidro fixo, liso, pintura esmalte cor branco. Dimensões 0,90x2,10m	un	2,00
1.3.2.4	PF08 - Porta tipo veneziana ventilada, perfis de alumínio (linha 30), anodizado fosco. Dimensões: 2,00x2,10m	un	5,00
1.4	ACESSÓRIOS, LOUÇAS SANITÁRIAS (Fornecimento e instalação)		
1.4.23	Caixa d'água de polietileno de 10 mil litros, ref Fortlev ou similar	un	2,00
2	ESTRUTURA		

Página 3 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul - SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu - SP | Fone: (19) 3911-7780 Filial: Ribeirão Preto - SP | Fone: (16) 3902-9030
 Filial: Jacareí - SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas - PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque - SP | Fone: (11) 4246-0130
 www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas





Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL		
2.1.1	Blocos de concreto estrutural 19x19x39cm	m ²	1.407,42
2.1.2	Blocos de concreto estrutural 19x19x19cm	m ²	216,52
2.1.3	Blocos de concreto para vedação 9x19x39cm	m ²	43,81
2.1.4	Blocos de concreto para vedação 9x19x19cm	m ²	6,74
2.1.5	Blocos canaletas 19x19x39cm	m ²	487,19
2.1.6	Blocos canaletas 19x19x19cm	m ²	54,14
2.1.7	Blocos canaletas 9x19x39cm	m ²	15,17
2.1.8	Blocos canaletas 9x19x19cm	m ²	1,69
2.1.9	Argamassa para assentamento dos blocos	m ³	22,33
2.1.10	Aço estrutural para amarração de alvenaria	kg	7.830,49
2.1.11	Graute cimentício (15 MPa) para preenchimento de blocos estruturais	m ³	99,28
3	Instalações Hidráulicas		
3.1	Água Fria e Quente		
3.1.1	Tubo em PVC rígido para Água Fria ø20mm (3/4"), ponta e bolsa, junta soldável, conforme NBR 5648. Referência: modelo Tigre Água Fria Predial PVC Linha Soldável ou equivalente técnico. Inclui fornecimento, montagem e instalação de conexões, registros e fixações.	m	217,53
3.1.2	Tubo em PVC rígido para Água Fria ø25mm (1"), ponta e bolsa, junta soldável, conforme NBR 5648. Referência: modelo Tigre Água Fria Predial PVC Linha Soldável ou equivalente técnico. Inclui fornecimento, montagem e instalação de conexões, registros e fixações.	m	114,24
3.1.3	Tubo em PVC rígido para Água Fria ø40mm (1.1/2"), ponta e bolsa, junta soldável, conforme NBR 5648. Referência: modelo Tigre Água Fria Predial PVC Linha Soldável ou equivalente técnico. Inclui fornecimento, montagem e instalação de conexões, registros e fixações."	m	87,12
3.1.4	Tubo em PVC rígido para Água Fria ø50mm (2"), ponta e bolsa, junta soldável, conforme NBR 5648. Referência: modelo Tigre Água Fria Predial PVC Linha Soldável ou equivalente técnico. Inclui fornecimento, montagem e instalação de conexões, registros e fixações."	m	225,23
3.1.5	Tubo em PVC rígido para Água Fria ø60mm (2.1/2"), ponta e bolsa, junta soldável, conforme NBR 5648. Referência: modelo Tigre Água Fria Predial PVC Linha Soldável ou equivalente técnico. Inclui fornecimento, montagem e instalação de conexões, registros e fixações."	m	9,30

Página 4 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0100

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000150



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luís Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

3.1.6	Tubo em PVC rígido para Água Fria ø75mm (3"), ponta e bolsa, junta soldável, conforme NBR 5648. Referência: modelo Tigre Água Fria Predial PVC Linha Soldável ou equivalente técnico. Inclui fornecimento, montagem e instalação de conexões, registros e fixações."	m	250,00
3.1.7	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC Marrom, ø25mm x ø20mm - Tigre ou Equivalente	un	16,00
3.1.8	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC - ø40mm x ø20mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.9	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC - ø50mm x ø25mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.10	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC - ø50mm x ø40mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.11	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC - ø60mm x ø20mm - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.1.12	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC - ø75mm x ø40mm - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.1.13	Bucha de Redução Soldável Curta, PVC - ø75mm x ø50mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.14	Joelho 90° - Soldável - ø20mm - Tigre ou equivalente	un	96,00
3.1.15	Joelho 90° - Soldável - ø25mm - Tigre ou equivalente	un	35,00
3.1.16	Joelho 90° - Soldável - ø40mm - Tigre ou equivalente	un	45,00
3.1.17	Joelho 90° - Soldável - ø50mm - Tigre ou equivalente	un	6,00
3.1.18	Joelho 90° - Soldável - ø60mm - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.1.19	Joelho 90° - Soldável - ø75mm - Tigre ou equivalente	un	14,40
3.1.20	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão, PVC Marrom - ø20mm - Tigre ou equivalente	un	102,00
3.1.21	Te Soldável - ø20mm - Tigre ou Equivalente	un	71,00
3.1.22	Te Soldável - ø25mm - Tigre ou Equivalente	un	4,00
3.1.23	Te Soldável - ø40mm - Tigre ou Equivalente	un	15,00
3.1.24	Te Soldável - ø50mm - Tigre ou Equivalente	un	2,00
3.1.25	Te Soldável - ø75mm - Tigre ou Equivalente	un	5,00
3.1.26	Te Redução Soldável ø25mm x ø20mm - Tigre ou equivalente	un	21,00
3.1.27	Te Redução Soldável ø40mm x ø20mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.28	Te Redução Soldável ø50mm x ø20mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.29	Te Redução Soldável ø50mm x ø40mm - Tigre ou equivalente	un	4,00
3.1.30	Te Redução Soldável ø60mm x ø25mm - Tigre ou equivalente	un	4,00
3.1.31	Te Redução Soldável ø60mm x ø40mm - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.1.32	Te Redução Soldável ø75mm x ø20mm - Tigre ou equivalente	un	8,00

Página 5 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-8030
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.



000151



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

3.1.33	Te Reducao Soldavel ø75mm x ø25mm - Tigre ou equivalente	un	8,00
3.1.34	Te Reducao Soldavel ø75mm x ø40mm - Tigre ou equivalente	un	4,00
3.1.35	Te Reducao Soldavel ø75mm x ø50mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.36	Te Reducao Soldavel ø75mm x ø60mm - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.1.37	Base de Registro de gaveta ø20mm (3/4"), incluindo acabamento linha Max - Deca ou equivalente	un	18,00
3.1.38	Base de Registro de gaveta ø25mm (1"), incluindo acabamento linha Max - Deca ou equivalente	un	6,00
3.1.39	Base de Registro de pressão ø20mm (3/4"), incluindo acabamento linha Max - Deca ou equivalente	un	14,00
3.1.40	Válvula de descarga - Modelo 2550.C.112 , com acabamento Linha Max - CR10 Cromado Metal - Deca	un	21,00
3.1.41	Valvula para mictório fechamento automático - Decamatic ECO-2572.C - Deca	un	10,00
3.1.42	Torneira Cozinha Aspen -1167.C35 - Bica Móvel-Mesa: 1167.C.35_Cromado CR10 - Deca ou equivalente	un	8,00
3.1.43	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, acabamento cromado. Mod.: linha Decamatic Eco, cód.: 1170.c, ref.: Deca ou equivalente técnico.	un	24,00
3.1.44	Torneira para tanque ou Jardim	un	17,00
3.2	Esgoto Sanitario e Águas Pluviais		
3.2.1	Tubo em PVC rígido branco DN 40mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018 - Linha Esgoto Série Normal ,inclui fornecimento e instalação de conexões - Referência: Tigre ou Equivalente	m	93,48
3.2.2	Tubo em PVC rígido branco DN 50mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018 - Linha Esgoto Série Normal ,inclui fornecimento e instalação de conexões - Referência: Tigre ou Equivalente	m	272,80
3.2.3	Tubo em PVC rígido branco DN 75mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018 - Linha Esgoto Série Normal ,inclui fornecimento e instalação de conexões - Referência: Tigre ou Equivalente	m	260,95
3.2.4	Tubo em PVC rígido branco DN 100mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018 - Linha Esgoto Série Normal ,inclui fornecimento e instalação de conexões - Referência: Tigre ou Equivalente	m	473,67

Página 6 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000152



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luís Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

3.2.5	Tubo em PVC Serie Reforçada DN 75mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018, Linha Esgoto Série Reforçada ou equivalente. Inclui fornecimento e instalações de conexões - Tigre ou Equivalente	m	323,09
3.2.6	Tubo em PVC Serie Reforçada DN 100mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018, Linha Esgoto Série Reforçada ou equivalente. Inclui fornecimento e instalações de conexões - Tigre ou Equivalente	m	424,17
3.2.7	Tubo em PVC Serie Reforçada DN 150mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018, Linha Esgoto Série Reforçada ou equivalente. Inclui fornecimento e instalações de conexões - Tigre ou Equivalente	m	454,52
3.2.8	Adaptador para Saída de Vaso Sanitário DN 100mm, - Série Normal - Tigre ou equivalente	un	27,00
3.2.9	Joelho 45° DN 40mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	45,00
3.2.10	Joelho 90° DN 40mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	92,00
3.2.11	Joelho 45° DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	16,00
3.2.12	Joelho 90° DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	102,00
3.2.13	Joelho 45° DN 75mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	68,00
3.2.14	Joelho 90° DN 75mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	15,00
3.2.15	Joelho 45° DN 75mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	117,00
3.2.16	Joelho 90° DN 75mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	38,00
3.2.17	Joelho 45° DN 100mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	46,00
3.2.18	Joelho 90° DN 100mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	35,00
3.2.19	Joelho 90° DN 100mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	12,00
3.2.20	Joelho 45° DN 150mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	108,00
3.2.21	Joelho 90° DN 150mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	78,00
3.2.22	Juncão DN 100mm x DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.2.23	Juncão DN 100mm x DN 75mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	18,00
3.2.24	Juncão DN 40mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	12,00

Página 7 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
Filial: Jareá – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000153



Matriz: Ribeirão Preto - SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luís Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar - Vila do Golf, Ribeirão Preto - SP, 14027-250

3.2.25	Juncão DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	5,00
3.2.26	Juncão DN 75mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	15,00
3.2.27	Juncão DN 100mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	52,00
3.2.28	Luva Simples DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	104,00
3.2.29	Luva Simples DN 75mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	150,00
3.2.30	Luva Simples DN 100mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	173,00
3.2.31	Luva Simples DN 75mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	72,00
3.2.32	Luva Simples DN 100mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	16,00
3.2.33	Luva Simples DN 150mm - Serie Reforçada - Tigre ou equivalente	un	144,00
3.2.34	Reducao Excentrica DN 75mm x DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	5,00
3.2.35	Reducao Excentrica DN 100mm x DN 50mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.2.36	Reducao Excentrica DN 100mm x DN 75mm - Serie Normal - Tigre ou equivalente	un	15,60
3.2.37	Tê, DN 50mm - Série Normal - Tigre ou equivalente	un	4,00
3.2.38	Tê, DN 75mm x DN 50mm - Série Normal - Tigre ou equivalente	un	23,00
3.2.39	Tê, DN 100mm x DN 50mm - Série Normal - Tigre ou equivalente	un	3,00
3.2.40	Tê, DN 150mm - Série Reforçada - Tigre ou equivalente	un	18,00
3.2.41	Terminal de Ventilação, DN 50mm - Série Normal - Tigre ou equivalente	un	6,00
3.2.43	Caixa de Gordura com Tampa - DN 100, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	2,00
3.2.44	Caixa de Inspeção/Interligação com prolongador com entrada - DN 100, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	15,00
3.2.45	Caixa Sifonada Girafácil Montada com Greiha e porta-greiha quadrados brancos 100x140x50, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	8,00
3.2.46	Caixa Sifonada Girafácil Montada com Porta-greilha prata e greilha alumínio quadrados 150x170x75mm, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	41,00
3.2.47	Prolongador com entrada DN300, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	12,00
3.2.48	Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	8,00
3.2.49	Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 150mm, Esgoto - Tigre ou equivalente	un	41,00

Página 3 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul - SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu - SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto - SP | Fone: (16) 3902-9030
Filial: Jacareí - SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba - SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Maringá - SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



00015



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1ª andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

3.2.51	Tubo em PVC Serie Reforçada DN 200mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018, Linha Esgoto Série Reforçada ou equivalente. Inclui fornecimento e instalações de conexões - Tigre ou Equivalente	m	201,59
3.2.52	Tubo em PVC Serie Reforçada DN 400mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018, Linha Esgoto Série Reforçada ou equivalente. Inclui fornecimento e instalações de conexões - Tigre ou Equivalente	m	90,06
3.2.53	Caixa de Inspeção/Interligação para esgoto	un	13,00
3.2.54	Caixa de inspeção/interligação para águas pluviais	un	36,00
3.2.55	Caixa separadora de água e óleo	un	2,00
4	DESPESAS INDIRETAS DE OBRA		
4.1	Mobilização de Pessoal	vb	1,00
4.2	Implantação de Canteiro de Obras e Instalações Provisórias	vb	1,00
4.3	Equipamentos de Uso Geral e Valculos	vb	1,40
4.4	Supervisão e Administração da Obra	vb	1,40
4.5	Despesas Gerais (Topografia, controle tecnológico etc)	vb	1,20
4.6	Desmobilização de Pessoal e Equipamentos, Canteiro de Obras e Instalações provisórias, incluindo limpeza final da obra	vb	1,40
5	FECHAMENTO PERIMETRAL		
5.5	MURO DIVISÓRIO DE ARRIMO (VIZINHO)		
5.5.1	Projeto de Cálculo Estrutural	un	1,00
5.5.2	Escavação mecânica	m ³	344,49
5.5.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	181,51
5.5.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ³	9,06
5.5.5	Bota fora excedente de terra	m ³	102,68
5.5.6	Fôrmas comuns	m ²	680,86
5.5.7	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m ³	88,51
5.5.8	Blocos de concreto estrutural 19x19x39cm	m ²	410,88
5.5.9	Blocos de concreto estrutural 19x19x19cm	m ²	60,04
5.5.10	Blocos canaletas 19x19x39cm	m ²	41,92

Página 9 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
 10/12/2021, 13:17
 Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.



000155



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

5.5.11	Blocos canaletas 19x19x19cm	m ²	10,40
5.5.12	Argamassa para assentamento dos blocos	m ³	6,81
5.5.13	Armadura em Aço CA-50	kg	5.327,45
5.5.14	Graute cimentício (15 MPa) para preenchimento de blocos estruturais	m ³	6,68
5.5.15	Pintura Externa em Alvenaria Bloco Estrutural –Tinta Acrílica Premiú Plus, Fosco, Cor Concreto, fabricante Lukscolor ou Equivalente	m ²	1.196,88
5.5.16	Selante de junta	m	10,40
Item	Descrição do serviço	un	Quant.
1	ARMAZÉM FRIGORÍFICO		
1.1	PISOS DE CONCRETO PARA CÂMARAS CONGELADAS E ANTECÂMARA RESFRIADA		
1.1.1	PISO DUPLO PARA CÂMARAS CONGELADAS		
1.1.1.1	Concreto fck ≥ 40	m ³	1.530,00
1.1.1.2	Fibras Poliméricas de polipropileno DURISTEEL FF54 ou similar (5 kg/m ³)	kg	7.651,00
1.1.1.3	Armadura de aço para reforços de canto e encontro com pilares CA-50	kg	1.471,74
1.1.1.4	Barras de transferência Ø20 mm	kg	5.343,09
1.1.1.5	Grapas e Cantoneira juntas metálicas Aço A36	kg	5.427,00
1.1.1.6	Elastômero (Material precisa ter desempenho esperado em temperaturas de até -18°C)	m ³	0,57
1.1.1.7	Material compressível (Material precisa ter desempenho esperado em temperaturas de até -18°C)	m ³	2,26
1.1.1.8	Fornecimento e execução de sub-base de brita graduada e=15cm	m ³	895,50
1.1.1.9	Compactação de solo com CBR ≥ 10%	m ²	5.970,00
1.1.1.10	Selante de junta	m	690,00
1.1.1.11	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	20.217,00
1.1.1.12	Tubulação para aquecimento piso (MANGUEIRA TEX fi 20/16) APENAS INSTALAÇÃO, SEM MATERIAL	m	5.153,00
1.1.1.13	AÇO 16MM PARA APOIO DA TUBULAÇÃO PARA AQUECIMENTO DO PISO, SEM MATERIAL	kg	6.816,96
2	ADMINISTRATIVO		
2.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 15 cm		
2.1.1	EXECUÇÃO DE RADIER		
2.1.1.1	Escavação mecânica	m ³	345,89
2.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m ²	172,94
2.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m ³	172,94
2.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m ³	167,55

Página 10 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9930
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150
www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000156

2.1.1.5	Fôrmas comuns	m ²	51,93
2.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	16.349,47
2.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m ³	189,86
2.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	2.357,22
2.1.1.9	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ²	43,00
2.1.2	MURO DE ARRIMO		
2.1.2.1	Fôrmas comuns	m ²	105,84
2.1.2.2	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	1.344,09
2.1.2.3	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m ³	19,05
2.1.2.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ²	49,39
2.1.3	RAMPA BLOCO ADMINISTRATIVO		
2.1.3.1	Escavação mecânica	m ²	12,40
2.1.3.2	Empréstimo de terra	m ³	12,47
2.1.3.3	Fôrmas comuns	m ²	35,94
2.1.3.4	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	287,62
2.1.3.5	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m ³	8,17
2.1.3.6	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ²	1,87
2.1.3.7	Blocos de concreto para vedação 9x19x39cm	m ²	24,64
2.1.3.8	Argamassa para assentamento dos blocos	m ³	0,24
2.1.3.9	Pintura Externa em Alvenaria Bloco Estrutural –Tinta Acrílica Premiú Plus, Fosco, Cor Concreto, fabricante Lukscolor ou Equivalente	m ²	49,28
3	CONVÍVIO CAMINHONEIRO		
3.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 15 cm		
3.1.1	EXECUÇÃO DE RADIER		
3.1.1.1	Escavação mecânica	m ³	362,56
3.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m ³	32,56

Página 11 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9080
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150
www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
 10/12/2021, 13:17
 Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000157



Matriz: Ribeirão Preto - SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar - Vila do Golf, Ribeirão Preto - SP, 14027-250

3.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m ³	330,00
3.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m ²	32,56
3.1.1.5	Fôrmas comuns	m ²	24,24
3.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	2.592,82
3.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m ³	34,75
3.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	404,00
3.1.1.9	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck >= 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ²	15,00
4	GUARITA		
4.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 15 cm		
4.1.1	EXECUÇÃO DE RADIER		
4.1.1.1	Escavação mecânica	m ³	55,20
4.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m ³	24,82
4.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m ³	24,82
4.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m ²	27,60
4.1.1.5	Fôrmas comuns	m ²	18,01
4.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	1.903,52
4.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m ³	27,60
4.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	368,04
5	CASA DE BOMBA		
5.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 15 cm		
5.1.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE RADIERS		
5.1.1.1	Escavação mecânica	m ³	31,60
5.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m ³	15,80
5.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m ³	15,80
5.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m ²	15,80
5.1.1.5	Fôrmas comuns	m ²	6,61

Página 12 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul - SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu - SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto - SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacareí - SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas - PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque - SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.



000158



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luís Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

5.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	1.192,30
5.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m³	15,80
5.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m²	210,68
5.2	BASE BOMBA SPCI		
5.2.1	Fôrmas comuns	m²	1,35
5.2.2	Armadura em Aço CA-50	kg	25,93
5.2.3	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m³	0,59
5.2.4	Bombeamento de Concreto fck 25 Mpa	m³	0,59
6	QGBT		
6.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 15 cm		
6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE RADIERS		
6.1.1.1	Escavação mecânica	m³	27,48
6.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m³	6,89
6.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m³	6,89
6.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m³	10,05
6.1.1.5	Fôrmas comuns	m²	35,42
6.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	1.154,18
6.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m³	13,14
6.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m²	91,90
6.1.1.9	GRELHA METÁLICA EM CANTONEIRAS E TELA EXPANDIDA GME-1	M2	7,86
6.1.2	LAJE TRELIÇADA		
6.1.2.1	LAJE TRELIÇADA H=10+5 CM	M2	52,65
7	ESTOCAGEM DE PALETES		
7.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 15 cm		
7.1.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE RADIERS		
7.1.1.1	Escavação mecânica	m³	12,50
7.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m³	6,02

Página 13 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9050
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Maringá – SP | Fone: (11) 4246-0150
www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas





Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luís Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

7.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m³	6,02
7.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m³	6,25
7.1.1.5	Fôrmas comuns	m²	5,46
7.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	634,76
7.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m³	6,43
7.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m²	83,34
8	COLETA DE RESÍDUOS		
8.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - RADIERS 16 cm		
8.1.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE RADIERS		
8.1.1.1	Escavação mecânica	m³	45,21
8.1.1.2	Reaterro compactado com solo selecionado importado de jazida - grau de compactação >= 98% do PN	m³	11,56
8.1.1.3	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m³	11,56
8.1.1.4	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m³	22,60
8.1.1.5	Fôrmas comuns	m²	20,07
8.1.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	1.765,05
8.1.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m³	22,81
8.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m²	301,40
8.1.2	MURO DE ARRIMO		
8.1.2.1	Fôrmas comuns	m³	88,35
8.1.2.2	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	1.099,62
8.1.2.3	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck >= 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apoio do terreno	m²	1,99
8.1.2.4	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m³	15,67
9	BASE BALANÇA		
9.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - Estaqueamento, Blocos e vigas baldrame		
9.1.1	ESTAQUEAMENTO - Estacas TIPO TRADO MECÂNICO -		

Página 14 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9000
 Filial: Jacarei – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Marília – SP | Fone: (11) 4246-0150
 www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
 10/12/2021, 13:17
 Chave de Impressão: Zcb9YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas





Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

concreto tipo C25, conf. NBR 6122/19.			
9.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø30cm	m	116,00
9.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m³	0,00
9.1.1.3	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	20,00
9.1.1.4	Armadura em Aço CA-50	kg	446,33
9.1.1.5	Fornecimento de Concreto fck 25 Mpa	m³	8,19
9.1.1.6	Bombeamento de Concreto fck 25 Mpa	m³	8,19
9.1.2	BLOCO B1 - BALANÇA		
9.1.2.1	Escavação mecânica	m³	23,29
9.1.2.2	Escavação Manual	m³	2,33
9.1.2.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	4,83
9.1.2.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,23
9.1.2.5	Fôrmas comuns	m²	14,92
9.1.2.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	313,20
9.1.2.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	3,38
9.1.2.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	25,74
9.1.2.9	Empréstimo de terra	m³	2,45
9.1.3	BLOCO B2 - BALANÇA		
9.1.3.1	Escavação mecânica	m³	20,08
9.1.3.2	Escavação Manual	m³	2,01
9.1.3.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	3,60
9.1.3.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,18
9.1.3.5	Fôrmas comuns	m²	12,68
9.1.3.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	257,14
9.1.3.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	2,50
9.1.3.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	22,48
9.1.3.9	Empréstimo de terra	m³	2,40
9.1.4	BLOCO B3 - BALANÇA		
9.1.4.1	Escavação mecânica	m³	10,44
9.1.4.2	Escavação Manual	m³	1,04
9.1.4.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	1,92
9.1.4.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,10
9.1.4.5	Fôrmas comuns	m²	11,76
9.1.4.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	148,54

Página 15 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-8030
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zcb8YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas





Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

9.1.4.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	1,30
9.1.4.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	11,48
9.1.4.9	Bota fora excedente de terra	m³	1,03
9.1.5	VIGA VB1 - BALANÇA		
9.1.5.1	Escavação mecânica	m³	24,28
9.1.5.2	Escavação Manual	m³	2,43
9.1.5.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	4,64
9.1.5.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,23
9.1.5.5	Fôrmas comuns	m²	23,20
9.1.5.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	207,46
9.1.5.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	2,35
9.1.5.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	27,73
9.1.5.9	Empréstimo de terra	m³	3,45
9.1.6	VIGA VB2 - BALANÇA		
9.1.6.1	Escavação mecânica	m³	21,62
9.1.6.2	Escavação Manual	m³	2,16
9.1.6.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	4,22
9.1.6.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,21
9.1.6.5	Fôrmas comuns	m²	23,20
9.1.6.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	203,45
9.1.6.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	2,10
9.1.6.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	24,71
9.1.6.9	Empréstimo de terra	m³	3,09
9.1.7	VIGA VB3 - BALANÇA		
9.1.7.1	Escavação mecânica	m³	16,85
9.1.7.2	Escavação Manual	m³	1,68
9.1.7.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	4,34
9.1.7.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,22
9.1.7.5	Fôrmas comuns	m²	8,68
9.1.7.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	186,00

Página 16 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9800
 Filial: Jacarei – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150
www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
 10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000182



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

9.1.7.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C25 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m ³	1,75
9.1.7.8	Reaterro Compactado de Valas	m ²	19,10
9.1.7.9	Empréstimo de terra	m ³	2,26
9.1.8	LAJE L1 - BALANÇA		
9.1.8.1	Escavação mecânica	m ³	1,16
9.1.8.2	Escavação Manual	m ³	0,12
9.1.8.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	8,46
9.1.8.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ³	0,42
9.1.8.5	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	500,75
9.1.8.6	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m ³	1,70
9.1.8.7	Bota fora de terra	m ³	1,45
9.1.9	LAJE L2 DA BALANÇA		
9.1.9.1	Fôrmas comuns	m ²	118,80
9.1.9.2	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	4.254,45
9.1.9.3	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C40 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m ³	30,15
9.1.10	LASTRO DE CONCRETO INTERNO DA BALANÇA		
9.1.10.1	Escavação mecânica	m ³	30,06
9.1.10.2	Escavação Manual	m ³	3,01
9.1.10.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	90,48
9.1.10.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ³	4,52
9.1.10.5	Bota fora excedente de terra	m ³	37,57
9.1.11	CANALETAS		
9.1.11.1	Escavação mecânica	m ³	53,24
9.1.11.2	Escavação Manual	m ³	5,32
9.1.11.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	31,32
9.1.11.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ³	1,57
9.1.11.5	Alvenaria de Bloco 14x19x39	m ²	93,17
9.1.11.6	Reaterro Compactado de Valas	m ²	15,87
9.1.11.7	Bota fora de terra	m ³	37,37
9.1.12	VIGA VB4 - BALANÇA		
9.1.12.2	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	3,10

Página 17 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9000
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Maringá – SP | Fone: (11) 4246-0150
 www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000163

9.1.12.3	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apoio do terreno	m ²	0,15
9.1.12.4	Fôrmas comuns	m ²	12,40
9.1.12.5	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	151,04
9.1.12.6	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C25 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m ³	1,24
10	BASE PIPE RACK		
10,1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - Estaqueamento, Blocos e vigas baldrame		
10.1.1	ESTAQUEAMENTO - Estacas TIPO TRADO MECÂNICO - concreto tipo C30, conf. NBR 6122/19.		
10.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø30cm	m	54,00
10.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m ³	4,00
10.1.1.3	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	18,00
10.1.1.4	Armadura em Aço CA-50	kg	169,04
10.1.1.5	Fornecimento de Concreto fck 30 Mpa	m ³	4,00
10.1.1.6	Bombeamento de Concreto fck 30 Mpa	m ³	4,00
10.1.2	BLOCO B1 - PIPE RACK		
10.1.2.1	Escavação mecânica	m ³	29,95
10.1.2.2	Escavação Manual	m ³	3,00
10.1.2.3	Apoio manual de fundo de valas	m ²	7,20
10.1.2.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apoio do terreno	m ²	0,40
10.1.2.5	Fôrmas comuns	m ²	27,00
10.1.2.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	407,43
10.1.2.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m ³	4,00
10.1.2.8	Reaterro Compactado de Valas	m ³	33,15
10.1.2.9	Empréstimo de terra	m ³	3,20
10.1.2.10	Conjunto de Chumbadores	un	18,00
10.1.3	VIGAS TRAVAMENTO - PIPE RACK		
10.1.3.1	Escavação mecânica	m ³	26,04
10.1.3.2	Escavação Manual	m ³	2,60
10.1.3.3	Apoio manual de fundo de valas	m ²	12,40
10.1.3.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apoio do terreno	m ²	3,10
10.1.3.5	Fôrmas comuns	m ²	37,20
10.1.3.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	567,17

Página 18 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9000
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Marília – SP | Fone: (11) 4246-0150
www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000164



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luís Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250.

10.1.3.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	2,75
10.1.3.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	25,10
10.1.3.9	Bota-fora de terra	m³	0,93
11	BASE COBERTURA DA BALANÇA		
11,1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - Sapatas		
11.1.2	SAPATA S1		
11.1.2.1	Escavação mecânica	m²	27,00
11.1.2.2	Escavação Manual	m²	2,70
11.1.2.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	10,24
11.1.2.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	0,13
11.1.2.5	Fôrmas comuns	m²	15,60
11.1.2.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	132,80
11.1.2.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	3,40
11.1.2.8	Reaterro Compactado de Valas	m²	30,22
11.1.2.9	Empréstimo de terra	m²	3,22
11.1.2.10	Conjunto de Chumbadores	un	8,00
12	BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO		
12.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - Estaqueamento e Bloco de Fundação		
13.1.1	ESTAQUEAMENTO - Estacas TIPO TRADO MECÂNICO - concreto tipo C25, conf. NBR 6122/19.		
12.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø50cm	m	444,00
12.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m³	111,63
12.1.1.3	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	37,00
12.1.1.4	Armadura em Aço CA-50	kg	1.719,96
12.1.1.5	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m³	87,41
12.1.1.6	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m³	87,41
12.2.1	BLOCO B1 - RESERVATÓRIO		
12.2.1.1	Escavação mecânica	m²	128,67
12.2.1.2	Escavação Manual	m²	0,00
12.2.1.3	Apiloamento manual de fundo de valas	m²	91,60
12.2.1.4	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m³	5,66
12.2.1.5	Fôrmas comuns	m²	25,44

Página 19 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9000
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



12.2.1.6	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	7.196,74
12.2.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	65,04
12.2.1.8	Reaterro Compactado de Valas	m³	62,63
12.2.1.9	Bota fora excedente de terra	m²	47,95
12.2.1.10	Chumbador CB1 Ø 1" x 1000 mm	kg	48,78
12.2.1.11	Tubo em PVC rígido branco DN 150mm, ponta e bolsa, junta elástica ou soldável, conforme norma ABNT NBR 5688:2018 - Linha Esgoto Série Normal ,inclui fornecimento e instalação de conexões - Referência: Tigre ou Equivalente	M	6,60
13	VIGA DE SUSTENTAÇÃO DO PAINEL ISOTÉRMICO		
13.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - Estaqueamento e Bloco de Fundação e baldrame		
13.1.1	ESTAQUEAMENTO - Estacas TIPO TRADO MECÂNICO - concreto tipo C25, conf. NBR 6122/19.		
13.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø30cm	m	48,00
13.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m³	3,39
13.1.1.3	Fôrmas comuns	m²	6,40
13.1.1.4	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	16,00
13.1.1.5	Armadura em Aço CA-50	kg	204,01
13.1.1.6	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m³	3,39
13.1.1.7	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m³	3,39
13.1.2	VIGA DE SUSTENTAÇÃO DO PAINEL		
13.1.2.1	Fôrmas comuns	m²	157,08
13.1.2.2	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50	kg	955,51
13.1.2.3	Barras de transferência Ø25mm	kg	984,06
13.1.2.4	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" C30 MPa - incluindo lançamento e adensamento	m³	18,83
14	CAMÁRAS FRIA		
14.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO " in-loco" - Estaqueamento e Bloco de Fundação		
14.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø30cm	m	13,50
14.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m³	0,95
14.1.1.3	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	3,00
14.1.1.4	Armadura em Aço CA-50	kg	96,10
14.1.1.5	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m³	0,95
14.1.1.6	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m³	0,95
15	QGBT 2		

Página 20 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul - SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu - SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto - SP | Fone: (16) 3962-0030
Filial: Jacaréi - SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba - SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Meirinho - SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



15.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO "in-loco" - RADIERS 15 cm		
15.1.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE RADIERS		
15.1.1.1	Escavação mecânica	m³	16,17
15.1.1.2	Remoção da terra excedente com D.M.T à ser informado	m³	21,00
15.1.1.3	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m³	5,46
15.1.1.4	Fôrmas comuns	m²	22,96
15.1.1.5	Fornecimento e Aplicação (inclusive corte e dobra) de armadura em aço CA-50 ou CA-60 e treliças de espaçamento	kg	633,41
15.1.1.6	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural moldado "in loco" - incluindo lançamento e adensamento fck >= 30 MPa - tipo C30	m³	8,26
15.1.1.7	GRELHA METÁLICA EM CANTONEIRAS E TELA EXPANDIDA GME-1	m²	5,60
15.1.1.8	Lona Plástica e=0,2 mm	m²	86,82
15.1.2	LAJE TRELIÇADA		
15.1.2.1	LAJE TRELIÇADA H=10+5 CM	M2	35,75
16	BASE DA ESCADA METÁLICA		
16.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO "in-loco" - Estaqueamento e Bloco de Fundação		
16.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø50cm	m	18,00
16.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m³	4,58
16.1.1.3	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	4,00
16.1.1.4	Armadura em Aço CA-50	kg	376,40
16.1.1.5	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m³	3,53
16.1.1.6	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m³	3,53
17	BASE EQUIPAMENTOS (CHILLER, TORRE RESFRIAMENTO, BASE DAS CAIXAS D'ÁGUA)		
17.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO MOLDADO "in-loco" - Estaqueamento e Bloco de Fundação		
17.1.1.1	Perfuração Estacas Diâmetro Ø30cm	m	48,00
17.1.1.2	Bota fora excedente de terra	m³	3,05
17.1.1.3	Arrasamento e preparo das cabeças de estacas	un	16,00
17.1.1.4	Armadura em Aço CA-50	kg	176,87
17.1.1.5	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m³	2,35
17.1.1.6	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m³	2,35
17.2	BASE EQUIPAMENTOS (CHILLER, TORRE RESFRIAMENTO, BASE DAS CAIXAS D'ÁGUA)		
17.2.1	Escavação mecânica	m³	33,96

Página 21 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150
 www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
 10/12/2021, 13:17
 Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000181



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

17.2.2	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	125,80
17.2.3	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ³	6,29
17.2.4	Bota fora excedente de terra	m ³	44,14
17.2.5	Fôrmas comuns	m ²	39,33
17.2.6	Armadura em Aço CA-50	kg	4.307,28
17.2.7	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m ³	106,93
17.2.8	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m ³	106,93
17.2.9	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	175,74
17.2.10	Sub-base de brita graduada - espessura = 15cm	m ³	12,27
17.2.11	PERFIL CARTOLA 100X60X20MM , PARA CANALETA DE DRENAGEM NA ÁREA DE UTILIDADES	m	73,60
18	BASE PARA GRUPO GERADOR		
18.1	BASE PARA GRUPO GERADOR		
17.2.1	Escavação mecânica	m ³	2,07
17.2.2	Apiloamento manual de fundo de valas	m ²	4,62
17.2.3	Lastro de concreto magro - Fornecimento e aplicação de lastros de concreto C10, fck ≥ 10MPa, espessura 5,0cm, inclusive apiloamento do terreno	m ³	0,23
17.2.4	Bota fora excedente de terra	m ³	2,69
17.2.5	Fôrmas comuns	m ²	5,64
17.2.6	Armadura em Aço CA-50	kg	189,89
17.2.7	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m ³	2,77
17.2.8	Bombeamento de Concreto fck 25 MPa	m ³	2,77
17.2.9	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	9,24
19	BASE PARA TANQUE DE DIESEL		
19.1	BASE PARA TANQUE DE DIESEL		
19.1.1	Fôrmas comuns	m ²	0,78
19.1.2	Armadura em Aço CA-50	kg	11,09
19.1.3	Fornecimento de Concreto fck 25 MPa	m ³	0,24
19.1.4	Bombeamento de Concreto fck 25 Mpa	m ³	0,24
19.1.5	Lona Plástica e=0,2 mm	m ²	3,30
Item	Descrição do serviço	un	Quantid.
1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA BAIXA TENSÃO E CFTV		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	ESVACAÇÃO MECANIZADA E MANUAL DE VALA	M3	772,81
1.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	628,96
1.1.3	CAMADA DE BRITA	M3	5,57
1.1.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	157,18

Página 22 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150
 www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021

10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.



000458



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

1.1.6	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE DE VALAS	M3	543,94
1.1.7	BOTA-FORA EXCEDENTE DE TERRA	M3	297,34
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO (1,10X1,10X1,50)M, INCLUINDO TAMPA E ALÇA	UN	27,00
1.1.9	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 300X300X300MM (PARA FIBRA ÓPTICA)	UN	6,00
1.1.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (INCLUSIVE CORTE E DOBRA) DE ARMADURA EM AÇO CA-50 OU CA-60 E TRELIÇAS DE ESPAÇAMENTO	KG	1.152,14
1.1.10	FÓRMAS COMUNS	M2	36,87
1.1.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL MOLDADO "IN LOCO" C25 MPA - INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	14,72
1.1.12	FITA DE AVISO REDE ELÉTRICA	M	2.130,96
1.1.13	LIMPEZA PERMANENTE	VB	1,00
2	TUBULAÇÃO ELÉTRICA MÉDIA TENSÃO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	ESVACAÇÃO MECANIZADA E MANUAL DE VALA	M3	229,11
1.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	185,30
1.1.3	CAMADA DE BRITA	M3	2,10
1.1.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	43,12
1.1.6	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE DE VALAS	M3	148,65
1.1.7	BOTA-FORA EXCEDENTE DE TERRA	M3	104,53
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO (1,10X1,10X1,50)M, INCLUINDO TAMPA E ALÇA	UN	10,00
1.1.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (INCLUSIVE CORTE E DOBRA) DE ARMADURA EM AÇO CA-50 OU CA-60 E TRELIÇAS DE ESPAÇAMENTO	KG	777,01
1.1.10	FÓRMAS COMUNS	M2	24,90
1.1.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL MOLDADO "IN LOCO" C25 MPA - INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	19,60
1.1.12	FITA DE AVISO REDE ELÉTRICA	M	610,50
1.1.13	LIMPEZA PERMANENTE	VB	1,00
3	TUBULAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	ESVACAÇÃO MECANIZADA E MANUAL DE VALA	M3	86,24
1.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	208,41
1.1.3	CAMADA DE BRITA	M3	1,08
1.1.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	52,10
1.1.6	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE DE VALAS	M3	32,43
1.1.7	BOTA-FORA EXCEDENTE DE TERRA	M3	69,95
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 40x40x40 CM EM ALVENARIA	UN	45,00

Página 23 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacaré – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçatuba – SP | Fone: (13) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



000153



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

NOTAS DE NOTAS
Folha 0001 de 0001

		KG	
1.1.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (INCLUSIVE CORTE E DOBRA) DE ARMADURA EM AÇO CA-50 OU CA-60 E TRELIÇAS DE ESPAÇAMENTO		322,53
1.1.10	FÓRMAS COMUNS	M2	19,80
1.1.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL MOLDADO "IN LOCO" C25 MPA - INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,97
1.1.12	FITA DE AVISO REDE ELÉTRICA	M	1.197,44
1.1.13	LIMPEZA PERMANENTE	VB	1,00
4	TUBULAÇÃO TI		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	ESVACUAÇÃO MECANIZADA E MANUAL DE VALA	M3	14,69
1.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	33,78
1.1.3	CAMADA DE BRITA	M3	0,32
1.1.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	8,42
1.1.6	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE DE VALAS	M3	5,27
1.1.7	BOTA-FORA EXCEDENTE DE TERRA	M3	12,23
1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 40x40x40 CM EM ALVENARIA	UN	6,00
1.1.9	LIMPEZA PERMANENTE	VB	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Benevides/PA, 25 de outubro de 2021,

1º Ofício
Mantuba-Pa

Eduardo Ponte Ferreira Zaccarelli Barreira
Eduardo Ponte Ferreira Zaccarelli Barreira - Eng. Civil, CPF nº427.216.618-25, RNP nº2616036754

1º Ofício
Mantuba-Pa

Paulo Flávio Filguolo Barbosa Tinoco
Paulo Flávio Filguolo Barbosa Tinoco - Eng. Civil, CPF Nº 247.244.162-20, RNP Nº 040574050-6

2º TABELIÃO

Ronaldo Adriano Tribioli
Ronaldo Adriano Tribioli, Gerente de Expansão, CPF 225.289.458.09

TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Registrado por assinatura 1 Firma(s) SEM VALOR ECONÔMICO de:
 (1) RONALDO ADRIANO TRIBIOLI
 Ribeirão Preto, 05/11/2021. Em test. da Verdade.
 Simone Battalhão Costa - ESCRIVÃO
 Valor: R\$ 6,75. Selos(s): 0863AA516955

12877
FIRMA 1
510853AA0618966

Página 24 de 24

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacaré – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Arapongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150

www.superfrio.com.br

Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.

000170



Matriz: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3902-1900 Av. Luis Eduardo Toledo Prado, nº 870, Edif. Torre II 1º andar – Vila do Golf, Ribeirão Preto – SP, 14027-250

CARTÓRIO MORAIS VIEIRA
 3º Ofício de Tabelionato de Notas,
 Protocolo e Registro Civil das Pessoas Naturais de Marituba - PA
 Selo do Cartório Morais Vieira - Tabelião/Registrador

BR, 316, Av. Engenheiro Fernando Guilhon, nº 4318
 Bairro Centro - Marituba/Pará
 CEP 67200-000

Reconhecimento nº. 497488 por **AUTENTICIDADE** a assinatura de **(2) EDUARDO PONTE FERREIRA ZACCARELI BARBOSA**
 Marituba/PA, 11 de novembro de 2021

BRUNO OLIVEIRA PINTO - Escrivente Autorizado
 Emolumentos: R\$ 6,00 + Selo: R\$ 0,46 - Total: R\$ 6,25
 Selo: 001881862A

*Bruno Oliveira Pinto
 Escrivente Autorizado
 3º Ofício de Notas, Protocolo e Registro Civil das Pessoas Naturais de Marituba/PA*

CARTÓRIO MORAIS VIEIRA
 3º Ofício de Tabelionato de Notas,
 Protocolo e Registro Civil das Pessoas Naturais de Marituba - PA
 Selo do Cartório Morais Vieira - Tabelião/Registrador

BR, 316, Av. Engenheiro Fernando Guilhon, nº 4318
 Bairro Centro - Marituba/Pará
 CEP 67200-000

Reconhecimento nº. 407488 por **AUTENTICIDADE** a assinatura de **(1) PAULO FLAVIO FILIPELO BARBOSA TINOCO**
 Marituba/PA, 11 de novembro de 2021

BRUNO OLIVEIRA PINTO - Escrivente Autorizado
 Emolumentos: R\$ 6,20 + Selo: R\$ 0,46 - Total: R\$ 6,25
 Selo: 001881862A

*Bruno Oliveira Pinto
 Escrivente Autorizado
 3º Ofício de Notas, Protocolo e Registro Civil das Pessoas Naturais de Marituba/PA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 252764/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 252764/2021
10/12/2021, 13:17

Chave de Impressão: Zc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 25 folhas

Filial: Vargem Grande do Sul – SP | Fone: (19) 3641-9240 Filial: Mogi Guaçu – SP | Fone: (19) 3811-7780 Filial: Ribeirão Preto – SP | Fone: (16) 3962-9030
 Filial: Jacareí – SP | Fone: (12) 99105-4045 Filial: Araçongas – PR | Fone: (43) 3152-7366 | Filial: Mairinque – SP | Fone: (11) 4246-0150
 www.superfrio.com.br


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 10/12/2021, às 13:17.

000171

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
002122

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. CNPJ Nº: 03.018.149/0001-96 com sede na Av. Rio Madeira, 465, sala 05, N. S. das Graças, CEP.: 69053-030, Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da TOMADA DE PREÇO 03/2023, **DECLARA** que:

- a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, em cumprimento ao que determina o item 7.1.2 do referido Edital.
- b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o item 7.1.3 do referido Edital.
- c) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, em cumprimento ao que determina o item 7.1.4 do referido Edital.;
- d) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, em cumprimento ao que determina o item 7.1.5 do referido Edital.
- e) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, em cumprimento ao que determina o item 7.1.6 do referido Edital.
- f) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, em cumprimento ao que determina o item 7.1.7 do referido Edital.

Manaus, 05 de setembro de 2023.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
Enoº Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
CREA 4021-D/AM

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

CNPJ: 03.018.149/0001-96

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco

CPF: 247.244.162-20

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA., inscrito no CNPJ nº03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, portador da Carteira de Identidade nº520.736 SSP/AM e do CPF nº 247.244.162-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Manaus, 05 de setembro de 2023.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
Enqº Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
CREA 4021 - D/AM

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco – Diretor Técnico
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
RG. 520736 - SSP/AM

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, portador da Cédula de Identidade RG nº520.736 SSP/AM e do CPF nº 247.244.162-20, como representante devidamente constituído de CONSTRUTORA ALCANCE LTDA., inscrita no CNPJ nº03.018.149/0001-96, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 05 de setembro de 2023.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
Enq^o Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
CREA 4021 - D/AM

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco – Diretor Técnico
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
RG. 520736 - SSP/AM


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO 03 2023

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. inscrito no CNPJ nº 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, portador da Carteira de Identidade nº520.736 SSP/AM e do CPF nº 247.244.162-20DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus, 05 de setembro de 2023.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.


Enqº Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco
CREA 4021 - DAM

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco – Diretor Técnico
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
RG. 520736 - SSP/AM

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA
Tomada de Preços Nº 003/2023

A empresa **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal, o Sr **Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco**, portador da Carteira de Identidade nº 520736 – SSP/AM e do CPF nº 247.244.162-20 **DECLARA**, abrir mão da **VISITA TÉCNICA** ao local da execução da obra/serviço. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e de todas as informações, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus/AM, 05 de setembro de 2023.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco
Engº Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco
CREA 4021 - D/AM

Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco – Diretor Técnico
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
RG. 520736 - SSP/AM