



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG  
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: **84.486.406/0001-16**  
Razão Social / Nome: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**  
Unidade Cadastradora: **160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

Níveis do Cadastramento:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

**4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Endereço:

**Rua Lauro Cavalcante 115 Térreo B - Manaus - AM**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

**7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**

**NIRE: 13200272587**

**CNPJ: 84.486.406/0001-16**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – Amazonas, nascido em 05 de Março de 1968, portador da carteira de identidade nº. 0714.588-8 SSP/AM e CPF nº. 310.757.972-68, residente e domiciliado à Rua Ramos Ferreira, nº 199, Bloco A, apartamento 903, Vista Del Rio, Aparecida, CEP: 69.010-120, Manaus – AM;

**JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**, brasileiro, engenheiro civil, CREA-AM 8042/D, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 16 de Junho de 1980, portador da carteira de identidade nº. 15373525 SSP/AM, e CPF nº. 513.918.562-87, residente e domiciliado à Avenida Curaçao, nº. 06, Quadra 23, Nova Cidade, CEP: 69.097-235, Manaus – AM;

**RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, Engenheiro Elétrico, CREA-AM 2082-D, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus – AM, nascido em 29 de Dezembro de 1955, portador da carteira de identidade nº. 199799 SSP/AM, e CPF nº. 063.606.372-00, residente e domiciliado à Avenida Professor Nilton Lins, nº. 900, Condomínio Viaveneto, Casa 26, Flores, CEP: 69.058-380, Manaus – AM;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada, **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**, empresa estabelecida nesta cidade à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder sua 7ª alteração contratual e consolidar seu Contrato Social, que deverá ser regida de acordo com as seguintes cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO** – Retira-se da sociedade o

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.  
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

**JUCEA**

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

sócio **RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES**, transferindo o total de suas quotas, sendo a quantidade de 60.000 (sessenta mil) quotas sociais no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao sócio permanente **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**. O mesmo declara haver recebido na oportunidade todos os créditos a que tem direito às suas quotas pertencentes na sociedade, estas representativas num total de 4 % (Quatro por Cento do Capital Social), dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo ao sucessor de suas quotas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO** – O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentas mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, após modificação no quadro societário, fica assim distribuídos:

| NOME                          | QUOTAS    | VALOR RS     | %   |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----|
| PAULO CESAR VITALINO DA SILVA | 1.485.00  | 1.485.00,00  | 99  |
| JOÃO PAULO SOARES DA SILVA    | 15.000    | 15.000,00    | 1   |
| TOTAL                         | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, na qual caberá, atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.  
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

**JUCEA**

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

DA SILVA, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

**PARÁGRAFO QUARTO – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS** – Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo sócio engenheiro **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO** – O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA SEXTA** – Em razão das alterações ora procedidas, resolvem os sócios consolidarem os atos constitutivos da Sociedade, que passa assim a se enunciar.

#### CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO E ABERTURA DE FILIAL** - A sociedade gira sob a denominação Social de **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**, empresa estabelecida à Rua Lauro Cavalcante, nº. 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230, Manaus – Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.486.406/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº. 13200272587 em sessão de 21 de Maio de 1993, podendo estabelecer filiais e outras dependências em qualquer parte do país, obedecendo às disposições legais, elegendo o foro desta cidade de Manaus para qualquer ação oriunda deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS** - A sociedade tem por objetivo social:

| CNAE      | DESCRIÇÃO                |
|-----------|--------------------------|
| 4120-4/00 | Construção de Edifícios; |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.  
PROTOCOLO: 150533602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

**JUCEA**

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4299-5/01  | Construção de instalações esportivas e recreativas;                                                                  |
| 4211-1/01  | Construção de Rodovias e Ferrovias;                                                                                  |
| 43-11-8/01 | Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;                                                                          |
| 4391-6/00  | Obras de Fundações;                                                                                                  |
| 4313-4/00  | Obras de Terraplenagem;                                                                                              |
| 7119-7/01  | Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;                                                                      |
| 4399-1/01  | Administração de Obras;                                                                                              |
| 4330-4/04  | Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;                                                                           |
| 4211-1/02  | Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;                                                         |
| 8130-3/00  | Atividades paisagísticas;                                                                                            |
| 4222-7/01  | Construção de Redes de Abastecimentos de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto Obras de Irrigação; |
| 4399-1/05  | Perfuração e Construção de Poços de Água;                                                                            |
| 4221-9/01  | Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica;                                                 |
| 4221-9/03  | Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica;                                                             |
| 4321-5/00  | Instalação e Manutenção Elétrica;                                                                                    |
| 4322-3/02  | Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração;                       |
| 4329-1/04  | Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;  |
| 4322-3/03  | Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio;                                                                 |
| 8121-4/00  | Limpeza em Prédios e em Domicílios.                                                                                  |

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO** - O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais), dividido em 1.500.000 (Hum Milhão e Quinhentas Mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e legal do país, é dividida da seguinte forma:

| NOME                          | QUOTAS           | VALOR R\$           | %          |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| PAULO CESAR VITALINO DA SILVA | 1.485.00         | 1.485.00,00         | 99         |
| JOÃO PAULO SOARES DA SILVA    | 15.000           | 15.000,00           | 1          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>100</b> |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.  
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

**JUCEA**

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE** - A administração da sociedade é exercida pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, ao qual tem atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantir seu normal funcionamento, cabendo-lhe somente fazer uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Na abertura, movimentação, encerramento de contas, depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa é representada pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A sociedade é representada judicialmente, ativa e passivamente, pelo sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, já qualificado, é o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

**PARÁGRAFO QUARTO - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS** - Todos os negócios que a sociedade venha a realizar no ramo de construção tais como, reformas de imóveis e empreendimentos de terceiros, a sociedade será representada pelo sócio engenheiro **JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO** - O sócio administrador **PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**, declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA: DA RETIRADA DO PRÓ - LABORE** - A título de pró-labore, receberá cada sócio, quantias que convencionarem entre si, até o limite que

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOE N° 20150633602.  
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

**JUCEA**

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 21/10/2015

permitir o regulamento do imposto de renda, ditas quantias serão levadas na contabilidade da Empresa a conta despesas gerais.

**CLÁUSULA NONA: DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS** - O falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios acarretará na dissolução da sociedade, devendo em qualquer hipótese o sócio sobrevivente ou remanescente ficar na função de fazer apuração do haveres pertencentes ao sócio falecido ou interditado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS** - A sociedade fará realizar até o dia 31 de dezembro de cada ano, um balanço para apuração de lucros ou prejuízos, os quais serão distribuídos aos sócios na mesma proporção de suas respectivas quotas de capital ou poderão ser levadas a conta de "LUCROS SUSPENSOS", enquanto que havendo prejuízo, será escriturado sob a rubrica "PREJUÍZOS A AMORTIZAR".

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS** - As quotas de sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de preços e condições, direito de preferência ao sócio que queira adquirias. No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, para que seja exercido o renunciado o direito de preferência dos mesmos.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual que será assinado em via única, aos quais obrigam os herdeiros e sucessores a respeitá-los fielmente.

Manaus - AM, 08 de outubro de 2015.

*Paulo Cesar Vitalino da Silva*  
**PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**  
Sócio Permanente

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.I.A.  
Recorte e cole por semelhança a firma de  
**PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**  
Selo: SC316301-06 - Data/hora: 15/10/2015 10:20:41  
Escrevente: CARLOS ALBERTO  
FUNETJ: 0.29 FUNDPM: 0.14 FARPAM: R\$ 0.17  
SELO: R\$ 0.70 FUNDPGE: 0.09 TOTAL: 4.39  
Cód. de validação: **94BB-5A1E-F6AE-BDEE** - www.seloam.com.br


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.  
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA


**JUCEA**

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 21/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

  
**RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES**  
Sócio Retirante

  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de  
**RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES**  
Selo: BC316310-08 - Data/Hora: 15/10/2015 10:22:14  
Escritante: CARLOS ALBERTO  
FUNETJ: 0,29 FUNDPM: 0,14 FARPAM: R\$ 0,11  
SELO: R\$ 0,70 FUNDPE: 0,09 TOTAL: **4,39**  
Cód. de validação: **4EC9-8246-2E84-6B3A** - www.seloam.com.br

  
**JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**  
Sócio

  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de  
**JOÃO PAULO SOARES DA SILVA**  
Selo: BC316302-04 - Data/Hora: 15/10/2015 10:20:44  
Escritante: CARLOS ALBERTO  
FUNETJ: 0,29 FUNDPM: 0,14 FARPAM: R\$ 0,11  
SELO: R\$ 0,70 FUNDPE: 0,09 TOTAL: **4,39**  
Cód. de validação: **5247-A444-57DA-A070** - www.seloam.com.br

**JUCEA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2015 11:28 SOB Nº 20150633602.  
PROTOCOLO: 150633602 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150633602. NIRE: 13200272587.  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

X

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                             |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>84.486.406/0001-16<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                             | DATA DE ABERTURA<br>21/05/1993 |
| NOME EMPRESARIAL<br>COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                             |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>COPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                             |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                             |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>43.99-1-01 - Administração de obras<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água<br>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica<br>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos<br>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio<br>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios |                                                     |                                             |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                             |                                |
| LOGRADOURO<br>R LAURO CAVALCANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO<br>115                                       | COMPLEMENTO<br>TERREOB                      |                                |
| CEP<br>69.020-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           | MUNICÍPIO<br>MANAUS                         | UF<br>AM                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | TELEFONE<br>(92) 3232-6507 / (92) 3232-6507 |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                             |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005    |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                             |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****          |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 05/07/2016 às 16:06:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)



PREFEITURA DE MANAUS  
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                                                                                                                                                                      |                                |                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| DATA DE ABERTURA<br>05/07/1993                                                                                                                                                       | NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>6341901 | CNPJ/CPF:<br>84.486.406/0001-16          | Inscrição Estadual       |
| NOME EMPRESARIAL<br>COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA                                                                                                                            |                                |                                          |                          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>COPEF                                                                                                                                |                                |                                          |                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS<br>429950101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |                                |                                          |                          |
| LOGRADOURO<br>RUA LAURO CAVALCANTE                                                                                                                                                   |                                | NÚMERO<br>115                            | COMPLEMENTO<br>TERREO:B; |
| CEP<br>69020-230                                                                                                                                                                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | MUNICÍPIO<br>MANAUS                      | UF<br>AM                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                          |                                | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>05/07/1993 |                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>****                                                                                                                                                            |                                | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>****        |                          |
| DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO<br>11/07/2016 14:36.                                                                                                                                       |                                |                                          |                          |

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.  
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**  
**CNPJ: 84.486.406/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:54:11 do dia 10/08/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2017.

Código de controle da certidão: **3CD6.62E6.677F.4E86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

| Certidão N° | Data e Hora               |
|-------------|---------------------------|
| 21429049    | 02/01/2017<br>19:48:05 Hs |

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Válida até 01/02/2017

|                       |                                                                   |                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL          | COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA                             |                         |
| ENDEREÇO              | AVE TEFE, NR 1645, SL 32, CACHOEIRINHA, CEP 69.065.020, MANAUS-AM |                         |
| INSCRIÇÃO<br>ESTADUAL | 44.004.885-                                                       | CNPJ 84.486.406/0001-16 |
| SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | Baixado / Sit.Deb.Normal                                          |                         |
| ATIVIDADE             | CONSTRUÇÃO CIVILN                                                 |                         |

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**108431/2016**

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

ENDEREÇO: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO:B,, CENTRO, 69020230

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6341901

CNPJ/CPF: 84486406000116

**2ª Via**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

**Manaus, 28 de Outubro de 2016.**

**Tributos**

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 26/01/2017**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº108431/2016**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 84486406/0001-16  
**Razão Social:** COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA  
**Nome Fantasia:** COPEF  
**Endereço:** R LAURO CAVALCANTE 115 TERREO B / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/12/2016 a 17/01/2017

**Certificação Número:** 2016121901154166284120

Informação obtida em 02/01/2017, às 21:50:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 929970/2016**

**Emissão: 22/07/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: xD9CD6wC72wzAWBxycy8W**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Interessado(a)**

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Nome Fantasia: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Registro: 000000708-1

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 02/04/2013

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LAURO CAVALCANTE, 115, TERREO B, CENTRO, MANAUS, AM, 69020230

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 27/10/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4342

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: VLADIMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 040840093-5

CPF: 273.462.692-68

Data Início: 22/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE

Registro: 040580463-6

CPF: 237.136.402-97

Data Início: 13/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 929970/2016**

**Emissão: 22/07/2016**

**Validade: 31/03/2017**

**Chave: xD9CD6wC72wzAWBxcy8W**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Data Início: 16/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES  
 A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS

Registro: 040863358-1

CPF: 636.245.592-49

Data Início: 30/11/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS  
 À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO FREITAS NOGUEIRA BORGES

Registro: 040817333-5

CPF: 063.606.372-00

Data Início: 15/03/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Atribuição: ART 9 DA RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: PAULO CESAR VITALINO DA SILVA

CPF: 310.757.972-68

Função: SOCIO

Sócio: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

CPF: 513.918.562-87

Função: SOCIO

Sócio: CLEDIMAR BORGES VIEIRA

CPF: 457.806.761-00

Função: SOCIO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

Nº 928342/2016

Emissão: 17/05/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: Dz4yC1wa1Zz3YYBB37Z2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/09/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/02/2010

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAZONAS - ETFAM

Data de Formação: 30/12/1999

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Registro: 000000708-1

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Data Início: 16/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

Nº 927392/2016

Emissão: 13/04/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: dyxZ2029Bw0Da8c74AW2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: BYRON MARTINS WALLACE

Registro: 040580463-6

CPF: 237.136.402-97

Endereço: RUA RUA ALEXANDRE AMORIM, 200, APARECIDA, MANAUS, AM, 69010300

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 22/09/1989

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Data de Formação: 03/03/1989

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: P.J.CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000000138-5

CNPJ: 03.341.826/0001-02

Data Início: 25/08/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Registro: 000000708-1

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Data Início: 13/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

Nº 927487/2016

Emissão: 15/04/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: 29c4Zd37x60BYZ4czy5A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Interessado(a)**

Profissional: RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS

Registro: 040863358-1

CPF: 636.245.592-49

Endereço: RUA RUA 33, 10, CJ CASTELO BRANCO II, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055510

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 06/07/2010

**Título(s)****TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002.

Instituição de Ensino: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CEFET

Data de Formação: 16/08/2000

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

Registro: 000000708-1

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Data Início: 30/11/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 928432/2016**

**Emissão: 30/05/2016**

**Validade: Indefinida**

**Chave: 79bz8104aA96c7Yz2795**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Registro: 040531148-6

CPF: 513.918.562-87

Endereço: RUA AVENIDA CURACAO, 06, QD 23 CONJ NOVA CIDADE, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69095000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 19/09/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 PAR.ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º, 4º E 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 90922/85, OBS. O ARTIGO 10.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 18/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL. EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (CFTV, SPDA, LÓGICA) da Eng. Mecânica (sonorização, ar-condicionado), da Agronomia (paisagismo/plantio de grama) e da Eng. de Minas (perfuração de poço para captação de águas subterrâneas), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

299402013, AM20160049074, AM20160049208, AM20160049210, AM20160049211

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00166/2013-SEINFRA  
 Bem Público : NUCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEA - JUTAI  
 Objeto : Construção do núcleo de estudos superiores da Universidade do Estado do Amazonas UEA, localizado no Município de Jutai/AM.  
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF  
 Contratado : 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA  
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF  
 Ordem de Serviço : 166  
 Nº do Edital/Data : 214/2013 - 20/09/2013  
 Receb. Provisório : 07/07/2015  
 Receb. Definitivo : 11/11/2015  
 Fiscal da Contratante : Alcy Nascimento Lima, Conselho: 2618-D, Portaria: 01402 Data: 18/10/2013  
 Responsável Técnico : João Paulo Soares da Silva, Conselho: 8042/AM  
 Co-Responsável Técnico :

Valor Inicial : 4.195.239,42  
 Valor Aditado : 1.040.014,13  
 Valor do Reajuste : 0,00  
 Valor Final : 5.235.253,55  
 Dias do Contrato : 330  
 Dias Aditado : 330  
 Dias Atuais : 660  
 Vigência do Contrato : 21/10/2013 a 12/08/2015  
 Vigência de Execução : 21/10/2013 a 13/07/2015

Atestamos para os devidos fins que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 84.486.406/0001-16, sediada no endereço AV. TEFE, nº 1645, complemento SALA 32, Bairro CACHOEIRINHA, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00166/2013-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2QJ98-DU84I

Obra : 1 - Administração da Obra  
 Municípios : Jutai - 100,00%

Dimensão : 10,000 MES

| Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO |                                          | Unid. | Quantidade |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| Código                                 | Serviço                                  | MES   | 14,00      |
| 1.1                                    | Administração da Obra (5.000 a 8.000 m2) |       |            |

Obra : 2 - Construção do Nucleo de Estudos Superiores da UEA  
 Municípios : Jutai - 100,00%

Dimensão : 1.656,930 M2

| Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM |                                                                                                        | Unid. | Quantidade |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Código                                  | Serviço                                                                                                | M2    | 8.568,00   |
| 1.1                                     | Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte | M3    | 12.646,37  |
| 1.2                                     | Aterro c/ Fornecimento de Material                                                                     | M3    | 16.703,97  |
| 1.3                                     | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA                                    |       |            |

| Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                       | Unid. | Quantidade |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Código                                          | Serviço                                                                               | M2    | 12,50      |
| 2.1                                             | Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada                               | M2    | 60,00      |
| 2.2                                             | Abriço provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm                    | M2    | 25,00      |
| 2.3                                             | Cobertura p/ Armazem e Carpintaria                                                    | UN    | 1,00       |
| 2.4                                             | Entrada de Energia Provisoria Bifasica de 40a em Poste de Acariquara 6,00M            | UN    | 1,00       |
| 2.5                                             | Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários | M2    | 700,00     |
| 2.6                                             | Tapume em Compensado 6mm                                                              |       |            |

SICOP

Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA  
Municípios : Jutai - 100,00%  
Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Dimensão : 1.656,930 M2

| Código | Serviço                                                                                                                                            | Unid. | Quantidade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2.7    | Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Jutai 2.002 Km (ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP | KM    | 2.002,00   |
| 2.8    | Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2                                                                                              | M     | 20,00      |

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

| Código | Serviço                                            | Unid. | Quantidade |
|--------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 3.1    | Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio        | M2    | 1.656,93   |
| 3.2    | Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto     | M2    | 1.656,93   |
| 3.3    | Elaboração do Projeto de Fundações                 | M2    | 1.656,93   |
| 3.4    | Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica   | M2    | 1.656,93   |
| 3.5    | Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica | M2    | 1.656,93   |
| 3.6    | Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária  | M2    | 1.656,93   |
| 3.7    | Elaboração do Projeto de E.T.E.                    | M2    | 1.656,93   |
| 3.1    | <b>PROJETOS DE SISTEMAS</b>                        |       |            |
| 3.1.1  | Elaboração do Sistema de CFTV                      | M2    | 1.656,93   |
| 3.1.2  | Elaboração do Sistema de Drenagem                  | M2    | 1.656,93   |
| 3.1.3  | Elaboração do Sistema de Lógica                    | M2    | 1.656,93   |
| 3.1.4  | Elaboração do Sistema de SPDA                      | M2    | 1.656,93   |

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

| Código | Serviço                                                                                              | Unid. | Quantidade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 4.1    | Locação da Obra                                                                                      | M2    | 2.102,89   |
| 4.2    | Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha                                                           | M3    | 130,92     |
| 4.3    | Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento                                       | M2    | 155,49     |
| 4.3d   | Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento                                       | M2    | 60,27      |
| 4.4    | Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra | KG    | 2.902,05   |
| 4.4d   | Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra | KG    | 837,14     |
| 4.5    | Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes                                | M2    | 500,27     |
| 4.6    | Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicação)                        | M3    | 54,19      |
| 4.7    | Reaterro Manual Apilado de Valas                                                                     | M3    | 91,83      |
| 4.8    | Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa                                                   | M2    | 500,27     |

Grupo de Serviço : 9281 - ESTRUTURAS

| Código | Serviço                                                                                                                                                                                      | Unid. | Quantidade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 5.1    | Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x | M2    | 785,33     |
| 5.2    | Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra                                                                                         | KG    | 6.127,75   |
| 5.3    | Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicação)                                                                                                                | M3    | 68,32      |
| 5.4    | Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Inteiroixo 50cm, Capeam. 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 à 6m                                       | M2    | 1.118,60   |
| 5.5    | Escoramentos (cimbramento) de madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5cm x 7,5cm) para altura entre 2.70m a 3.00m                                                               | M2    | 1.118,60   |

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

| Código | Serviço                                                      | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 6.1    | Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez   | M2    | 1.109,18   |
| 6.2    | Divisória de Granito E=3Cm                                   | M2    | 44,86      |
| 6.3    | Parede de gesso acartonado RF Dupla interna e= 125mm h=3,75m | M2    | 65,87      |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

| Código | Serviço                                                                        | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 7.1    | Chapisco Traço 1:3                                                             | M2    | 2.218,35   |
| 7.2    | Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm | M2    | 1.942,65   |
| 7.3    | Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento                                        | M2    | 275,70     |

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

| Código | Serviço                                                                            | Unid. | Quantidade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 8.1    | Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm  | M2    | 1.044,42   |
| 8.2    | Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=12mm                      | M2    | 1.016,10   |
| 8.3    | Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento                                            | M2    | 28,32      |
| 8.4    | Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm | M     | 488,57     |
| 8.5    | Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos                                     | M2    | 1.050,30   |
| 8.6    | Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência                                  | M2    | 1.016,10   |
| 8.7    | Lixamento e Polimento do Rodapé de Alta Resistência                                | M2    | 488,57     |

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

| Código | Serviço                                                                                                                                          | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 9.1    | Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos                                                                                                    | M2    | 3.053,46   |
| 9.2    | Massa Corrida Acrílica - 2 demãos                                                                                                                | M2    | 3.053,46   |
| 9.3    | Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando o revolver / compressor, duas demãos, incluso uma demão fundo oxidado de ferro/zarcão | M2    | 1.087,46   |

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

| Código | Serviço                                                                                                     | Unid. | Quantidade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 10.1   | Estrutura Metálica p/ Cobertura                                                                             | KG    | 14.842,44  |
| 10.2   | Cobertura c/ Telha Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada e=0,5x1070mm, c/ miolo em EPS, acab. natural | M2    | 1.649,16   |
| 10.3   | Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm                                             | M2    | 40,68      |
| 10.3d  | Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm                                             | M2    | 40,68      |
| 10.4   | Catbas Metálicas nº 24                                                                                      | M     | 98,70      |
| 10.5   | Rufo em Chapa Galvanizada # 24                                                                              | M     | 154,68     |
| 10.6   | Condutor de Tubo PVC de 200mm e Conexões                                                                    | M     | 32,00      |

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

| Código  | Serviço                                                                                 | Unid. | Quantidade |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 11.1    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA TODA A UNIDADE                                               |       |            |
| 11.1.1  | Bucha e Arruela 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)                                | CJ    | 2,00       |
| 11.1.2  | Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)                      | CJ    | 1,00       |
| 11.1.3  | Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)                                                   | UN    | 120,00     |
| 11.1.4  | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)       | UN    | 2,00       |
| 11.1.5  | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)    | UN    | 4,00       |
| 11.1.6  | Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)                          | UN    | 200,00     |
| 11.1.7  | Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)                            | UN    | 57,00      |
| 11.1.8  | Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)                        | UN    | 10,00      |
| 11.1.9  | Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)                      | UN    | 14,00      |
| 11.1.10 | Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)      | M     | 596,92     |
| 11.1.11 | Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)       | M     | 22,90      |
| 11.1.12 | Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)       | M     | 22,00      |
| 11.1.13 | Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)      | M     | 6.600,00   |
| 11.1.14 | Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)             | M     | 91,40      |
| 11.1.15 | Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)      | M     | 456,60     |
| 11.1.16 | Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)       | M     | 43,80      |
| 11.1.17 | BRACEIRA DE AÇO GALVANIZADO 2/12"                                                       | UN    | 8,00       |
| 11.1.18 | Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor | UN    | 120,00     |

SICOP

Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA  
Municípios : Jutai - 100,00%  
Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Dimensão : 1.656,930 M2

| Código  | Serviço                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | Quantidade |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 11.1.19 | Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor                                                                                                                                   | UN    | 5,00       |
| 11.1.20 | Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"                                                                                                                                                 | UN    | 61,00      |
| 11.1.21 | Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação                                                                                                                                                                              | PT    | 23,00      |
| 11.1.22 | Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação                                                                                                                                                                            | PT    | 8,00       |
| 11.1.23 | Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação                                                                                                                                                                                  | PT    | 110,00     |
| 11.1.24 | Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação                                                                                                                                                                               | PT    | 98,00      |
| 11.1.25 | Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação                                                                                                                                                                                  | PT    | 15,00      |
| 11.1.26 | Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação                                                                                                                                                                               | PT    | 20,00      |
| 11.1.27 | Subestação de 150Kva - Palanque - inclusive projeto                                                                                                                                                                       | UN    | 1,00       |
| 11.1.28 | Cabo Lógico UTP 25 pares cat 5e (instalação e fornecimento)                                                                                                                                                               | M     | 1.550,50   |
| 11.1.29 | Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)                                                                                                                                                    | UN    | 1,00       |
| 11.1.30 | Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)                                                                                                                                                 | UN    | 1,00       |
| 11.1.31 | Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)                                                                                                                                                 | UN    | 1,00       |
| 11.1.32 | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), sem conexões                                                                                                                                                           | M     | 879,00     |
| 11.1.33 | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), sem conexões                                                                                                                                                             | M     | 24,00      |
| 11.1.34 | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), sem conexões                                                                                                                                                         | M     | 18,00      |
| 11.1.35 | Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                             | M     | 6,00       |
| 11.1.36 | Luminária Fluorescente Completa emergência de 15W (CPU)                                                                                                                                                                   | UN    | 17,00      |
| 11.1.37 | Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x100 x 3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (m) (CPU)                                                                 | M     | 114,00     |
| 11.1.38 | Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                                   | UN    | 12,00      |
| 11.1.39 | Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)                                                                                                                                                                   | UN    | 20,00      |
| 11.1.40 | Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                       | UN    | 7,00       |
| 11.1.41 | Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                       | UN    | 4,00       |
| 11.1.42 | Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                       | UN    | 20,00      |
| 11.1.43 | Disjuntor Bipolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                       | UN    | 11,00      |
| 11.1.44 | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                         | UN    | 90,00      |
| 11.1.45 | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                           | UN    | 2,00       |
| 11.1.46 | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                       | UN    | 8,00       |
| 11.1.47 | Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)                                                                                                                                                                                     | UN    | 125,00     |
| 11.1.48 | Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1                                                                                                                                           | M     | 154,20     |
| 11.1.49 | Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1                                                                                                                                                    | M     | 154,20     |
| 11.1.50 | Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                      | UN    | 2,00       |
| 11.1.51 | Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)                                                                                                                                                      | UN    | 4,00       |
| 11.1.52 | Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)                                                                                                                                        | M     | 580,00     |
| 11.1.53 | Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)                                                                                                                                        | M     | 4.920,00   |
| 11.1.54 | Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)                                                                                                                                         | M     | 180,00     |
| 11.1.55 | Canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm (CPU)                                                                                                                                                                            | UN    | 29,00      |
| 11.1.56 | Canaleta 50 x 20mm Sistema "X" (CPU)                                                                                                                                                                                      | M     | 114,00     |
| 11.1.57 | Tampa de extremidade para canaleta DLP 80 x 35mm (CPU)                                                                                                                                                                    | UN    | 29,00      |
| 11.1.58 | Kit de fixação para rack - fornecimento-CPU                                                                                                                                                                               | UN    | 2,00       |
| 11.1.59 | Mini Rack de parede 19"-fornecimento-CPU                                                                                                                                                                                  | UN    | 2,00       |
| 11.1.60 | Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind.Modos operação - fornecimento (CPU)                                                                                                        | UN    | 2,00       |
| 11.1.61 | Switch 26 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento cia CLI- fornecimento (CPU)                                                                                                                       | UN    | 2,00       |
| 11.1.62 | Switch 32 portas, porta de console no painel frontal para gerenciamento cia CLI- fornecimento (CPU)                                                                                                                       | UN    | 2,00       |
| 11.1.63 | Quadro geral de baixa tensão (QGBT) -com disjuntor principal de 400 A e oito circuitos, com 01 disjuntor de 125A, 01 disjuntor de 200A, 01 disjuntor de 25A e 01 disjuntor de 60A, montado em um quadro de sobrepor IP54. | UN    | 1,00       |

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

| Código | Serviço              | Unid. | Quantidade |
|--------|----------------------|-------|------------|
| 12.1   | Extintor - Água 10l  | UN    | 2,00       |
| 12.4   | Extintor - co2 - 6kg | UN    | 1,00       |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2  
Municípios : Jutai - 100,00%  
Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

| Código | Serviço                                                                                                                                                                                                      | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 12.5   | Extintor incêndio TP Pó Químico 4kg - fornecimento e colocação (CPU)                                                                                                                                         | UN    | 3,00       |
| 12.6   | Extintor incêndio TP Pó Químico 6kg - fornecimento e colocação (CPU)                                                                                                                                         | UN    | 6,00       |
| 12.7   | Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)                                                                                                                                                 | UN    | 19,00      |
| 12.8   | Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação (CPU)                                                                                                            | M     | 121,40     |
| 12.9   | Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)                                                                                                                                                                | UN    | 18,00      |
| 12.10  | Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A /220V                                                                                                                                              | UN    | 2,00       |
| 12.11  | Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2" adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação (CPU) | UN    | 2,00       |
| 12.12  | Aclonador manual de alarme de incêndio (CPU)                                                                                                                                                                 | UN    | 2,00       |
| 12.13  | Central de alarme de incêndio para no mínimo 4 entradas de acionador, saída para sirenes, bateria, sirene na própria central (CPU)                                                                           | UN    | 1,00       |
| 12.14  | Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 5HP (UN) (CPU)                                                                                                                                                  | UN    | 1,00       |
| 12.15  | Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2" (CPU)                                                                                                                                                                     | UN    | 16,00      |
| 13.16  | Tê de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação (CPU)                                                                                                                                               | UN    | 2,00       |
| 13.17  | União de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação (CPU)                                                                                                                                            | UN    | 4,00       |
| 13.18  | Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação (UN) (CPU)                                                                                                                                    | UN    | 2,00       |
| 13.19  | Niple de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação (UN) (CPU)                                                                                                                                       | UN    | 5,00       |
| 13.20  | Válvula de retenção vertical Ø 2.1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)                                                                                                                                 | UN    | 1,00       |
| 13.21  | Válvula de retenção Horizontal Ø 2.1/2" - instalação e fornecimento (UN) (CPU)                                                                                                                               | UN    | 1,00       |

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

| Código               | Serviço                                                                                                                                                | Unid. | Quantidade |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 13.1                 | Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm                                                                                   | UN    | 28,00      |
| 13.2                 | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)                                                                            | UN    | 7,00       |
| 13.3                 | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                 | UN    | 3,00       |
| 13.4                 | Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                    | UN    | 10,00      |
| 13.5                 | Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo                                                                                           | UN    | 7,00       |
| 13.6                 | Tubo pvc Soldável com conexões - 40mm                                                                                                                  | M     | 58,00      |
| 13.7                 | Tubo pvc Soldável com conexões - 60mm                                                                                                                  | M     | 82,00      |
| 13.8                 | Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm                                                                                          | M     | 117,00     |
| 13.9                 | Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm                                                                                          | M     | 146,00     |
| 13.10                | Tubo pvc Soldável com conexões - 32mm                                                                                                                  | M     | 94,00      |
| 13.11                | Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75mm                                                                                           | M     | 58,00      |
| 13.12                | Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm                                                                                                  | UN    | 12,00      |
| 13.13                | Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm                                                                                                        | UN    | 4,00       |
| 13.14                | Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75Mm                                                                                               | UN    | 4,00       |
| 13.15                | Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm                                                                                          | UN    | 6,00       |
| 13.16                | Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm                                                                                        | UN    | 8,00       |
| 13.17                | Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm                                                                                                     | UN    | 4,00       |
| 13.18                | Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm                                                                                         | UN    | 4,00       |
| 13.19                | Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm                                                                                            | UN    | 10,00      |
| 13.20                | Caixa de Inspeção (Esgoto)                                                                                                                             | UN    | 5,00       |
| 13.21                | Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)                                                               | UN    | 7,00       |
| <b>13.1 BANCADAS</b> |                                                                                                                                                        |       |            |
| 13.1.1               | Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A                                                                                              | M2    | 4,01       |
| 13.1.2               | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1X1.1/4 TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2 E VALVUL | UNID  | 6,00       |
| 13.1.3               | Mictório Caixa Inox                                                                                                                                    | M     | 1,75       |
| 13.1.4               | Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)                                                                                                | UN    | 1,00       |
| 13.1.5               | Fabricacao de Bancada Para Laboratorio de Informatica                                                                                                  | UN    | 32,00      |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016  
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

| Código   | Serviço                                                                                                                                                                          | Unid. | Quantidade |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 14.0.1   | Andaime Metálico de Encaixe                                                                                                                                                      | M2    | 296,00     |
| 14.0.2   | Quadro Branco de Fôrma (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel                                                                                                                              | UN    | 6,00       |
| 14.0.3   | Placa de Bronze Colocada                                                                                                                                                         | UN    | 1,00       |
| 14.1     | <b>PRAÇA INTERNA E CANTINA</b>                                                                                                                                                   |       |            |
| 14.1.1   | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                            |       |            |
| 14.1.2   | Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha                                                                                                                                       | M3    | 14,70      |
| 14.1.3   | Broca de Concreto Armado D=20Cm                                                                                                                                                  | M     | 184,50     |
| 14.1.3D  | Broca de Concreto Armado D=20Cm                                                                                                                                                  | M     | 184,50     |
| 14.1.4   | Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)                                                                                                     | M3    | 20,39      |
| 14.1.4D  | Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)                                                                                                     | M3    | 20,39      |
| 14.1.5   | Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O                                                                                                                                     | KG    | 1.712,43   |
| 14.1.5D  | Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O                                                                                                                                     | KG    | 1.712,43   |
| 14.1.6   | Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes                                                                                                            | M2    | 244,63     |
| 14.1.6D  | Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes                                                                                                            | M2    | 244,63     |
| 14.1.7   | Aterro c/ Fornecimento de Material                                                                                                                                               | M3    | 1.088,01   |
| 14.1.7D  | Aterro c/ Fornecimento de Material                                                                                                                                               | M3    | 1.088,01   |
| 14.1.8   | Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)                                                                                                    | M3    | 95,08      |
| 14.1.8D  | Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)                                                                                                    | M3    | 95,08      |
| 14.1.9   | Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O                                                                                                                                     | KG    | 7.987,06   |
| 14.1.9D  | Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O                                                                                                                                     | KG    | 7.987,06   |
| 14.1.10  | Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES) | M2    | 1.141,01   |
| 14.1.10D | Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES) | M2    | 1.141,01   |
| 14.1.11  | Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternim, Espaçamento Entre Tesouras 5,00m, vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem                                           | M2    | 843,37     |
| 14.1.11D | Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas sem lanternim, Espaçamento Entre Tesouras 5,00m, vão de 15 à 30,00m - Fornecimento e Montagem                                           | M2    | 843,37     |
| 14.1.12  | Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica                                                                                                                           | M2    | 843,37     |
| 14.1.12D | Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica                                                                                                                           | M2    | 843,37     |
| 14.1.13  | Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura                                                                                                                | M2    | 124,83     |
| 14.1.14  | Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural                                            | M2    | 843,37     |
| 14.1.14D | Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada Termoacustica 0,43X1,070 com Revestimento em eps (30Mm) acab. natural                                            | M2    | 843,37     |
| 14.1.15  | Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões                                                                                                                                         | M     | 32,00      |
| 14.1.15D | Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões                                                                                                                                         | M     | 32,00      |
| 14.1.16  | Fôrro em lambri pvc 100mm - inclusive estrutura de metalon                                                                                                                       | M2    | 777,13     |
| 14.2     | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                         |       |            |
| 14.2.1   | Divisória de Granito E=3Cm                                                                                                                                                       | M2    | 10,53      |
| 14.2.2   | Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez                                                                                                                       | M2    | 582,31     |
| 14.3     | <b>MURO</b>                                                                                                                                                                      |       |            |
| 14.3.1   | Muro padrão de Alvenaria e Concreto H=1,00m e Gradil H=1,00m                                                                                                                     | M     | 97,12      |
| 14.3.2   | Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m                                                                                                                   | M     | 269,87     |
| 14.4     | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                              |       |            |
| 14.4.1   | Chapisco Traço 1:3                                                                                                                                                               | M2    | 2.004,94   |
| 14.4.1D  | Chapisco Traço 1:3                                                                                                                                                               | M2    | 5,28       |
| 14.4.2   | Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa                                                                                                                           | M2    | 156,04     |
| 14.4.2D  | Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa                                                                                                                           | M2    | 21,50      |
| 14.4.3   | Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm                                                                                                   | M2    | 2.269,06   |
| 14.4.3D  | Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm                                                                                                   | M2    | 23,50      |
| 14.4.4   | Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5                                                                                                                                              | M2    | 843,37     |
| 14.4.4D  | Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5                                                                                                                                              | M2    | 32,15      |
| 14.4.5   | Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco                                                                                      | M2    | 123,96     |
| 14.4.6   | Assentamento de Pastilha Tipo Vidrotil                                                                                                                                           | M2    | 19,87      |
| 14.5     | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                              |       |            |
| 14.5.1   | Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado                                                                                                         | M3    | 67,47      |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas

## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Núcleo de Estudos Superiores da UEA  
 Municípios : Jutai - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Dimensão : 1.656,930 M2

| Código                            | Serviço                                                                                                              | Unid. | Quantidade |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 14.5.2                            | Argamassa de Regularização - 3cm                                                                                     | M2    | 843,37     |
| 14.5.3                            | Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento                                                                              | M2    | 78,09      |
| 14.5.4                            | Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm                                                        | M2    | 814,21     |
| 14.5.5                            | Calçada de 10cm                                                                                                      | M2    | 145,68     |
| 14.5.6                            | Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia                               | M2    | 1.941,89   |
| 14.5.7                            | Pelotril em granito l=15cm                                                                                           | M     | 5,70       |
| 14.5.8                            | Soleira de granito l=20cm                                                                                            | M     | 1,80       |
| 14.5.9                            | Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm                                   | M     | 32,28      |
| 14.5.10                           | Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A                                                            | M2    | 7,80       |
| 14.5.11                           | Pintura com resina acrílica em piso - 3 Simples tipo A                                                               | M2    | 814,21     |
| 14.5.12                           | Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência                                                                    | M2    | 814,21     |
| 14.5.13                           | Lixamento e polimento de rodapé de alta resistência                                                                  | M     | 32,28      |
| 14.5.14                           | Meio fio de Concreto Pré-Moldado-assentado com argamassa de cimento e areia                                          | M     | 498,80     |
| <b>14.6 PINTURA</b>               |                                                                                                                      |       |            |
| 14.6.1                            | Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico                                                                         | M2    | 1.425,68   |
| 14.6.1D                           | Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico                                                                         | M2    | 1.425,68   |
| 14.6.2                            | Massa Corrida PVA - 2 demãos                                                                                         | M2    | 1.425,68   |
| 14.6.2D                           | Massa Corrida PVA - 2 demãos                                                                                         | M2    | 1.425,68   |
| 14.6.3                            | Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos                                                                        | M2    | 922,92     |
| 14.6.3D                           | Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos                                                                        | M2    | 922,92     |
| 14.6.4                            | Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola                                         | M2    | 843,37     |
| 14.6.5                            | Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos                                                  | M2    | 843,37     |
| 14.6.6                            | Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz                                                              | M2    | 20,16      |
| 14.6.7                            | Pintura Novacor em Piso de Concreto                                                                                  | M2    | 25,36      |
| <b>14.7 PORTAS E ESQUADRIAS</b>   |                                                                                                                      |       |            |
| 14.7.1                            | Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento                                   | M2    | 13,86      |
| 14.7.2                            | Porta de Alumínio Veneziana                                                                                          | M2    | 6,48       |
| 14.7.3                            | Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento                                                    | M2    | 6,48       |
| 14.7.4                            | Basculante de Alumínio                                                                                               | M2    | 3,42       |
| 14.4.5                            | Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas                                                                         | M2    | 7,00       |
| 14.7.6                            | Porta de Ferro de Enrolar                                                                                            | M2    | 5,00       |
| 14.7.7                            | Vidro Liso Transparente 6mm                                                                                          | M2    | 3,42       |
| <b>14.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> |                                                                                                                      |       |            |
| 14.8.1                            | Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação                                                            | PT    | 14,00      |
| 14.8.2                            | Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação                                                                           | PT    | 2,00       |
| 14.8.3                            | Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação                                                                       | PT    | 4,00       |
| 14.8.4                            | Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação                                                                             | PT    | 32,00      |
| 14.8.5                            | Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (Instalação e fornecimento)                                               | UN    | 1,00       |
| 14.8.6                            | Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)                                         | M     | 2.250,00   |
| 14.8.7                            | Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)                                           | M     | 200,00     |
| 14.8.8                            | Cabo # 10 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)                                          | M     | 280,00     |
| 14.8.9                            | Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação | UN    | 18,20      |
| 14.8.9D                           | Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação | UN    | 2,20       |
| 14.8.10                           | Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)                                                                                | UN    | 20,00      |
| 14.8.11                           | Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)                                                                                | UN    | 12,00      |
| 14.8.12                           | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)                                    | UN    | 46,00      |
| 14.8.13                           | Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)                                  | UN    | 14,00      |
| 14.8.14                           | Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)                                                       | UN    | 143,00     |
| 14.8.15                           | Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)                                                   | UN    | 40,00      |
| 14.8.16                           | Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70 o C - flexível (Instalação e Fornecimento)                                  | M     | 1.200,00   |
| 14.8.17                           | Luminária fluorescente completa Industrial c/2 Lampadas de 40w, tipo calha sobrepor                                  | UN    | 25,00      |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 7 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção do Nucleo de Estudos Superiores da UEA Dimensão : 1.656,930 M2  
 Municípios : Jutai - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

| Código                 | Serviço                                                                                                    | Unid. | Quantidade |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 14.8.18                | Luminária fluorescente completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w, tipo calha sobrepor                       | UN    | 7,00       |
| 14.8.19                | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4"), sem conexões                                           | M     | 361,00     |
| 14.8.20                | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4"), sem conexões                                         | M     | 120,00     |
| 14.8.21                | Luminária fluorescente completa para emergência de 15W (CPU)                                               | UN    | 6,00       |
| 14.8.22                | Disjuntor monopolar 10 A (instalação e fornecimento)                                                       | UN    | 4,00       |
| 14.8.23                | Disjuntor monopolar 15 A (instalação e fornecimento)                                                       | UN    | 3,00       |
| 14.8.24                | Disjuntor tripolar termomagnético 30A (instalação e fornecimento)                                          | UN    | 1,00       |
| 14.8.25                | Caixa de inspeção (Elétrica)                                                                               | UN    | 19,00      |
| <b>14.9 HIDRAULICA</b> |                                                                                                            |       |            |
| 14.9.1                 | Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm                                       | UN    | 16,00      |
| 14.9.2                 | Perfuração de poço tubular profundo p/ captação de águas subterrâneas                                      | M     | 100,00     |
| 14.9.3                 | Reservatorio Metalico Tipo Taca 20.000L, Pintado Int. e Ext. c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado | UN    | 1,00       |
| 14.9.4                 | Tubo PVC soldavel com conexões- 60mm                                                                       | M     | 23,00      |
| 14.9.5                 | Tubo pvc soldavel com conexões - 32mm                                                                      | M     | 87,00      |
| 14.9.6                 | Tubo pvc soldavel com conexões - 25mm                                                                      | M     | 109,00     |
| <b>14.10 ESGOTO</b>    |                                                                                                            |       |            |
| 14.10.1                | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)                                | UN    | 6,00       |
| 14.10.2                | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)     | UN    | 9,00       |
| 14.10.3                | Caixa de gordura em PVC                                                                                    | UN    | 3,00       |
| 14.10.4                | Caixa de inspeção                                                                                          | UN    | 9,00       |
| 14.10.5                | Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação                | UN    | 1,00       |
| 14.10.6                | Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 75mm                                               | M     | 34,00      |
| 14.10.7                | Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm                                                      | UN    | 6,00       |
| 14.10.8                | Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75mm                                                            | UN    | 4,00       |
| 14.10.9                | Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm                                              | UN    | 2,00       |
| 14.10.10               | Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm                                            | UN    | 2,00       |
| 14.10.11               | Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm                                                         | UN    | 5,00       |
| 14.10.12               | Te 90 de Reducao de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm                                             | UN    | 4,00       |
| 14.10.13               | Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta                                                                    | M     | 83,50      |
| <b>14.11 INCENDIO</b>  |                                                                                                            |       |            |
| 14.11.1                | Extintor - CO2 - 6kg                                                                                       | UN    | 4,00       |

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

| Código                       | Serviço                                                                                            | Unid. | Quantidade |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>15.1 PREDIO PRINCIPAL</b> |                                                                                                    |       |            |
| 15.1.1                       | Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa                                                       | UN    | 3,00       |
| 15.1.2                       | Porta de Alumínio Veneziana                                                                        | M2    | 9,72       |
| 15.1.3                       | Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0.80 x 2.10m - colocação e acabamento | M2    | 28,98      |
| 15.1.4                       | Vidro Temperado Incolor 12mm c/ ferragem cromada colocada                                          | M2    | 11,69      |
| 15.1.5                       | Esquadrias de Alumínio de Correr                                                                   | M2    | 207,35     |
| 15.1.6                       | Vidro Liso Transparente 6mm                                                                        | M2    | 207,35     |
| 15.1.7                       | Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação           | M2    | 207,35     |

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

| Código | Serviço                                                                                                                     | Unid. | Quantidade |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 16.1   | Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Suspensos por Pendurais de Arame Galvanizado nº 18, Painel e= 12,5mm - colocado | M2    | 1.109,59   |

**SICOP** Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

| Código | Serviço                     | Unid. | Quantidade |
|--------|-----------------------------|-------|------------|
| 17.1   | Limpeza Geral da Edificação | M2    | 1.656,93   |

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

| Código  | Serviço                                                                         | Unid. | Quantidade |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 18.0.1  | Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's - Fornecimento e Instalação               | UN    | 1,50       |
| 18.0.1D | Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's - Fornecimento e Instalação               | UN    | 0,50       |
| 18.0.2  | Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e Instalação               | UN    | 6,00       |
| 18.0.2D | Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e Instalação               | UN    | 6,00       |
| 18.0.3  | Ar Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e Instalação               | UN    | 20,00      |
| 18.1    | Drenos                                                                          |       |            |
| 18.1.1  | Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1 | M     | 144,00     |
| 18.1.2  | Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1          | M     | 144,00     |
| 18.1.3  | Tubo pvc Soldável com conexões - 20mm                                           | M     | 92,00      |
| 18.1.4  | Tubo PVC soldável com conexões - 25mm                                           | M     | 84,00      |
| 18.1.5  | Tubo PVC soldável com conexões - 32mm                                           | M     | 60,00      |
| 18.0.4  | Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's - Fornecimento e Instalação               | UN    | 4,00       |

Grupo de Serviço : 9358 - AUDITÓRIO

| Código | Serviço                                                      | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 19.1   | Estrutura de madeira para apoio de piso (palco do auditório) | M2    | 38,32      |
| 19.2   | Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez   | M2    | 6,10       |
| 19.3   | Chapisco Traço 1:3                                           | M2    | 12,20      |
| 19.4   | Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)                | M2    | 12,20      |
| 19.5   | Carpete Colocado                                             | M2    | 38,32      |
| 19.6   | Rodapé de Madeira de Cedro 7 x 1,5cm                         | M     | 27,57      |
| 19.7   | Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos                | M2    | 6,10       |
| 19.8   | Massa Corrida Acrílica - 2 demãos                            | M2    | 6,10       |

Grupo de Serviço : 4100 - SINALIZAÇÃO

| Código | Serviço                                                                 | Unid. | Quantidade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 20.1   | Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)                           | UN    | 20,00      |
| 20.2   | Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual | M2    | 12,00      |

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

| Código  | Serviço                                                                                                                                                                   | Unid. | Quantidade |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 21.0.1  | Assentamento de tubos de concreto diametro 600 mm simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia                                                               | M     | 65,00      |
| 21.0.2  | Escavação Mecanizada de Vala em Solo 1ª Cat. (Até 2,00M), Exceto Rocha                                                                                                    | M3    | 135,00     |
| 21.0.3  | Lastro de Areia, Apilado Manualmente                                                                                                                                      | M3    | 25,66      |
| 21.0.4  | Reaterro Manual Apilado de Valas                                                                                                                                          | M3    | 60,75      |
| 21.0.5  | Tubo de PVC/Esgoto Ø150mm- com conexões (CPU)                                                                                                                             | M     | 136,00     |
| 21.0.6  | Tubo de PVC/Esgoto Ø200mm- com conexões (CPU)                                                                                                                             | M     | 25,00      |
| 21.0.7  | Tubo de PVC/Esgoto Ø250mm- com conexões (CPU)                                                                                                                             | M     | 55,00      |
| 21.0.8  | Tubo de PVC/Esgoto Ø300mm- com conexões (CPU)                                                                                                                             | M     | 35,00      |
| 21.0.9  | Tubo de PVC/Esgoto Ø400mm- com conexões (CPU)                                                                                                                             | M     | 15,00      |
| 21.0.10 | Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/ tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida c/ reboco, seção externa 30x40cm | M     | 55,00      |
| 21.1    | caixas de drenagem- 10 unidades 80x80x80 com tampa                                                                                                                        |       |            |
| 21.1.1  | Alvenaria Estrutural c/ Blocos Cerâmicos 19X19x39cm Juntas de 10Mm, c/ Argamassa Traço 1:1:5,5                                                                            | M2    | 67,20      |
| 21.1.2  | Chapisco Traço 1:3                                                                                                                                                        | M2    | 67,20      |
| 21.1.3  | Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)                                                                                                                             | M2    | 67,20      |
| 21.1.4  | Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa                                                                                                                       | M3    | 5,25       |
| 21.1.5  | Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O                                                                                                                              | KG    | 367,50     |
| 21.1.6  | Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo                                                                                                                        | M     | 320,00     |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

| Código | Serviço                                                      | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 22.1   | Bancada/Prateleira de Granito e= 0.025m Acab. Simples tipo C | M2    | 16,46      |
| 22.2   | Concreto Armado Fck=20 mpa                                   | M3    | 0,92       |
| 22.3   | Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez   | M2    | 7,20       |
| 22.4   | Chapisco Traço 1:3                                           | M2    | 14,40      |
| 22.5   | Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)                | M2    | 14,40      |
| 22.6   | Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos                | M2    | 14,40      |
| 22.7   | Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira                         | UN    | 3,00       |

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

| Código | Serviço                                                                        | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 23.1   | Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin        | UN    | 70,00      |
| 23.1D  | Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin        | UN    | 68,00      |
| 23.2   | Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões                         | UN    | 33,00      |
| 23.3   | Cordoalha de cobre nu de 120 mm2                                               | M     | 320,00     |
| 23.4   | Vergalhão de aço galvanizado Ø3/8"(CPU)                                        | M     | 12,00      |
| 23.5   | Terminal ou conector de pressão para cabo 50mm²-fornecim. e instalação (CPU)   | UN    | 12,00      |
| 23.6   | Clips galvanizado para vergalhão Ø 3/8" (CPU)                                  | UN    | 324,00     |
| 23.7   | Solda exotérmica (CPU)                                                         | UN    | 40,00      |
| 23.8   | Cabo de cobre nu 50mm² (CPU)                                                   | M     | 214,00     |
| 23.9   | Escavação manual (até 2,0m), exceto rocha                                      | M3    | 38,10      |
| 23.10  | Caixa de aterramento de alvenaria com tampo de concreto (30 x 30 x 30cm) (CPU) | UN    | 12,00      |
| 23.11  | Reaterro Manual Apiloado de Valas                                              | M3    | 38,10      |

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

| Código | Serviço                                                      | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 24.1   | Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio | M2    | 1.480,11   |

Grupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

| Código | Serviço                                                                                                                                                     | Unid. | Quantidade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 25.1   | Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150 x100 x 3000mm (largura, aba, compri- mento), incluindo acessórios (m) (CPU) | M     | 57,00      |
| 25.2   | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões                                                                                       | M     | 120,00     |
| 25.3   | Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1"), inclusive conexões                                                                                        | M     | 21,00      |
| 25.4   | Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo                                                                                               | M     | 300,00     |
| 25.5   | Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70 o C - flexível ( Instalação e Fornecimento)                                                                        | M     | 600,00     |
| 25.6   | Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)                                                                                                                       | UN    | 90,00      |
| 25.7   | Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)                                                                                                                       | UN    | 10,00      |
| 25.8   | Câmera color dia/noite c/ alcance de 20,0m interna/externa e acessórios de fixação                                                                          | UN    | 10,00      |
| 25.9   | CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"                                  | UN    | 1,00       |

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

| Código | Serviço                                                                                           | Unid. | Quantidade |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 26.1   | Chuveiro Plástico Inclusive Registro                                                              | UN    | 4,00       |
| 26.2   | Saboneteira Branca em Louça                                                                       | UN    | 4,00       |
| 26.3   | Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede                                            | UN    | 11,00      |
| 26.4   | Suporte Para Papel Toalha - Inox                                                                  | UN    | 7,00       |
| 26.5   | Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm                           | UN    | 4,00       |
| 26.6   | Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio                                    | M2    | 9,17       |
| 26.7   | Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo                                      | UN    | 6,00       |
| 26.8   | Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação (CPU)          | UN    | 6,00       |
| 26.9   | Lavatório de louça branca de embutir(cuba)luxo 52X39cm c/ ladrão ferragens em metal cromado/sifão | UN    | 6,00       |

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 10 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016



Certidão nº 928432/2016  
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas




## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

| Código | Serviço                                                                                                            | Unid. | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 27.1   | Cabo de uni polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²                                                                | M     | 230,00     |
| 27.2   | Amplificador de potência de som                                                                                    | UN    | 1,00       |
| 27.3   | Cabo para microfones mono blindado para distribuição 1 x 6mm                                                       | M     | 4,00       |
| 27.4   | Mesa sonorizadora com microfones inter- ligada e distribuída em 20 caixas acústicas                                | CJ    | 1,00       |
| 27.5   | Instalação de cubo para sonorização de ambientes c/ potência RMS de 10w, alto falante de 5 à 10 ohms, fornecimento | UN    | 12,00      |

Manaus, 18 de maio de 2016.

  
Jerocillo Roberto Simões Alves da Silva  
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia - CPF: 027.016.342-53

  
Karla Alessandra Carriço Ferreira  
Secretária Executiva de Infraestrutura - CPF: 583.241.352-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928432/2016, emitida em 30/05/2016






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

ART ART  
Nº 0000299402013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6

Registro: 000000708-1

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: 92-3647-1100

Contrato: 0420130029940

Valor: R\$ 4.195.239,42

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

CEP: 69.083-000

Email: slima@seinfra.am.gov.br

Celebrado em: 21/10/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

MUNICIPIO DE JUTAI/AMAZONAS

Complemento:

Cidade: JUTAI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 21/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro:

UF: AM

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: S/N

CEP: 69.000-00

Email: slima@seinfra.am.gov.br

Previsão de término: Não especificado

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

4.195.239,42

Unidade

R\$

**5. Observações**

CT 166/2013

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JUTAI/AM.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:  
05.533.935/0001-57

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79b28104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART  
Nº 0000299402013

INICIAL  
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 22/10/2013

Nosso Número: 8301054128

Certidão nº 928432/2016

30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20160049074

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150006610  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  
Empresa contratada: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

RNP: 040531148-6  
Registro: 000000708-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Nº: 7600

Complemento: COROADO III

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

País:

Telefone: 92-3647-1100

Email: slima@seinfra.am.gov.br

Contrato: 166/2013-SEINFRA

Celebrado em: 09/04/2015

Valor: R\$ 4.195.239,42

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
ESTRADA ESTRADA DO CIBITA

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76  
Nº: SN

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: Jutai

UF: AM

CEP: 69660000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 04°24'3.12"S Longitude: 68°31'28.97"W

Data de Início: 21/10/2013

Previsão de término: 21/07/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

1.656,93

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

3ºTERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, CELEBRADO EM 09/04/2015, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

de

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:  
05.533.935/0001-57

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 19/05/2016

Nosso Número: 8301468031

Certidão nº 928432/2016  
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160049208**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 277672014  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

JOAO PAULO SOARES DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**  
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

RNP: **040531148-6**  
Registro: **000000708-1**

**2. Contratante**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**  
**AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Nº: **7600**

Complemento: **COROADO III**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País:

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **slima@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **166/2013-SEINFRA**

Celebrado em: **14/08/2014**

Valor: **R\$ 4.195.239,42**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**ESTRADA ESTRADA DO CIBITA**

CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**  
Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SANTO ANTONIO**

Cidade: **Jutai**

UF: **AM**

CEP: **69660000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **21/10/2013**

Previsão de término: **21/12/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

1.656,93

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87

Local

de

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:  
05.533.935/0001-57

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 74,36**

Pago em: **20/05/2016**

Nosso Número: **8301468484**

Certidão nº 928432/2016  
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160049210**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**SUBSTITUIÇÃO à 378742014**  
**INDIVIDUAL**

**1. Responsável Técnico**

**JOAO PAULO SOARES DA SILVA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**  
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

RNP: **040531148-6**

Registro: **000000708-1**

**2. Contratante**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**  
**AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: **7600**

Complemento: **COROADO III**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País:

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **slima@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **166/2013-SEINFRA**

Celebrado em: **12/12/2014**

Valor: **R\$ 4.195.239,42**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**ESTRADA ESTRADA DO CIBITA**

CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SANTO ANTONIO**

Cidade: **Jutai**

UF: **AM**

CEP: **69660000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **21/10/2013**

Previsão de término: **21/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

Quantidade

Unidade

**15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)**

**1.656,93**

**m²**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**2ºTERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. INÍCIO DA OBRA CONFORME OS Nº166/2013: 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/04/2015**

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87**

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 74,36**

Pago em: **20/05/2016**

Nosso Número: **8301468486**

Certidão nº 928432/2016  
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160049211**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**SUBSTITUIÇÃO à AM20150007338**  
**INDIVIDUAL**

**1. Responsável Técnico**

**JOAO PAULO SOARES DA SILVA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**  
Empresa contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

RNP: **040531148-6**  
Registro: **000000708-1**

**2. Contratante**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**  
**AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Nº: **7600**

Complemento: **COROADO III**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País:

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **slima@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **166/2013-SEINFRA**

Celebrado em: **14/04/2015**

Valor: **R\$ 1.040.014,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**ESTRADA ESTRADA DO CIBITA**

CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**  
Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SANTO ANTONIO**

Cidade: **Jutai**

UF: **AM**

CEP: **69660000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **21/10/2013**

Previsão de término: **21/07/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

1.656,93

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

4ºTERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº166/2013-SEINFRA , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUTAI/AM, PELO VALOR DE R\$1.040.014,13(UM MILHÃO, QUARENTA MIL, QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS). INÍCIO DA OBRA CONFORME O.S Nº166/2013: 21/10/2013, PREVISÃO DO TÉRMINO: 21/07/2015, CONFORME 3º ADITIVO.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 513.918.562-87**

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:**  
**05.533.935/0001-57**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 74,36**

Pago em: **20/05/2016**

Nosso Número: **8301468487**

Certidão nº 928432/2016  
30/05/2016, 12:10

Chave de Impressão: 79bz8104aA96c7Yz2795

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2016 e contém 18 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 870/2008

Nome: **BYRON MARTINS WALLACE**  
No. CREA: **4117-D/AM-RR**  
Modalidades:  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
Endereço: **RUA ALEXANDRE AMORIM N.200**  
**APARECIDA - MANAUS/AM**  
Atribuições:  
**ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 163552/2004 de 01/03/2004**

Contratante: **SERGEN - SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A**

Empresa Contratada:

Local Obra/Serviço: **AV ANDRE ARAUJO N.S/N**

**ALEIXO - MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 22.719.935,86**

Vinculada a ART No. 158128 de 06/08/2007

Do Profissional: **5444-D/SC - JOSE CARLOS DE ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
OBRAS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO  
ESTADO DO AMAPAZ, COMPOSTO POR UM BLOCO ADMINISTRATIVO DE 03 ANDA-  
RES, UM BLOCO PARA DESEMBARGADORES DE 10 ANDARES E UM BLOCO AUDITORIO.  
PRAZO DE EXECUCAO: 540 DIAS CORRIDOS. CONTRATO DE N. 021/2003 -TJ.ENG.  
RESIDENTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Histórico: PROF.RESP.SOMENTE PELAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE.**

Manaus, 19 de Dezembro de 2008

**ENGENHEIRO MECANICO TOMIO TORII**  
**VICE-PRESIDENTE DO CREA-AM**  
**PRESIDENTE EM EXERCICIO**



**Cartório Fioretti**  
Tribunal de Justiça do Amapá

Av. André Araújo, 115 - Aleixo  
Fone: (92) 3611-3610 - Manaus - AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reproduzida por conferir com o original  
e mim apresentado, dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade  
emitido por: **CLEUMAR GONÇALVES LEEI** - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 05/09/2010 09:00  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454624-04**  
Código de validação: **F2FE-B64F-A7BF-84C5**  
Valido: o selo em www.seloam.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,36

**7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI** - Bel. Juliana d. S. Fioretti  
Av. Carlos Magalhães, 1º - Pq. 19 de novembro - Manaus/AM - Pq. 19 (92) 3611-3610  
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reproduzida por conferir com o original  
e mim apresentado, dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade  
Data/Hora da utilização: 15/03/2016 16:11:55  
Emitido por: **ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS** - ESCRIVENTE  
FUNETJ:0,29 FARPAM: 0,17 FUNDPAM: 0,14 FUNDPE: 0,09 TOTAL: R\$ 4,69  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241550-15**  
Código de validação: **3737-2F8C-131F-149A** Valido o selo em  
www.seloam.com.br



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

**A T E S T A D O**





7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana D. Sá Fioretti  
Av. Carlos Joaquim, 15 - 9º - 6 de Novembro - Manaus/AM - CEP: 67.011-9610  
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.  
Data/Hora de utilização: 15/03/2015 15:11:57  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ: 0,29 FARPAM: 0,17 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE: 0,09 TOTAL: R\$ 4,89  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241551-13  
Código de validação: 6DBA-4EB8-E825-ASC7 Valide o selo em: www.seloam.com.br

Atestamos para fins de participação em concorrências públicas e privadas que a empresa **SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A**, com sede à Rua Visconde de Inhaúma N. 50, nono e décimo andares, Rio de Janeiro/RJ, especializada no ramo de engenharia, executou com eficiência e dentro do prazo contratual, a sede do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus AM, sendo como co-responsável técnico o engenheiro **BYRON MARTINS WALLACE**, portador da carteira profissional expedida pelo CREA nº 4117-D, vinculado a ART nº 0158128/2004, do engenheiro **JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA**, com as características a seguir:

1. CONTRATANTE: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA AM**
2. LOCAL DA OBRA: **ESTRADA DO ALEIXO S/N MANAUS AM**
3. PRAZO DA OBRA: **18 MESES**
4. VALOR DO CONTRATO: **R\$22.719.935,86**
5. ÁREA URBANIZADA: **25.000,00 m<sup>2</sup>**
6. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

6.1 Edificação comercial com 10 pavimentos tipo um Sub-solo, térreo, auditório anexo para 600 pessoas, num total de área edificada de **12.500,00 m<sup>2</sup>**.



Av. André Araújo, 115 - Aleixo  
Fone: (92) 3611-3610 - Manaus/AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.  
Emitido por: CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE  
Data/Hora de utilização: 15/03/2015 15:20:03  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454625-02  
Código de validação: 4519-8F86-5265-89CA  
Valide o selo em: www.seloam.com.br FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,38

7ª TABELIA DE NOTAS DE MANAUS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI  
Cleumar Gonçalves Leal  
Escrivente

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone/Fax: (092) 2129-6730  
E-mail: engenharia@tj.am.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
SETOR DE ENGENHARIA

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                              | UNID. | QUANT.    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01.01.000 | TOPOGRAFIA                                                                                 |       |           |
| 01.01.100 | Acompanhamento topográfico de obras                                                        | MESES | 24,00     |
| 01.02.000 | GEOTECNIA                                                                                  |       |           |
| 01.02.100 | Ensaio de Laboratório                                                                      |       |           |
| 01.02.101 | Análise granulométrica                                                                     |       |           |
| 01.02.102 | Densidade real dos grãos                                                                   |       |           |
| 01.03.000 | ESTUDOS E PROJETOS                                                                         |       |           |
| 01.03.100 | Confecção de "As Built"                                                                    | un    | 1,00      |
| 01.03.200 | Confecção de Projetos Complementares                                                       | un    | 1,00      |
| 02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS                                                                          |       |           |
| 02.01.100 | Construções Provisórias                                                                    |       |           |
| 02.01.101 | Escritórios                                                                                | m²    | 152,00    |
| 02.01.102 | Depósitos (Almoxarifado)                                                                   | m²    | 80,00     |
| 02.01.103 | Refeitórios                                                                                | m²    | 174,00    |
| 02.01.104 | Vestiários e sanitários                                                                    | m²    | 54,00     |
| 02.01.105 | Central de forma e armação                                                                 | m²    | 166,00    |
| 02.01.200 | Ligações Provisórias                                                                       |       |           |
| 02.01.201 | Água                                                                                       | un    | 1,00      |
| 02.01.202 | Energia elétrica                                                                           | un    | 1,00      |
| 02.01.203 | Telefone                                                                                   | un    | 1,00      |
| 02.01.204 | Esgoto                                                                                     | un    | 1,00      |
| 02.01.300 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO                                                                     |       |           |
| 02.01.301 | Tapumes                                                                                    | m²    | 833,00    |
| 02.01.302 | Placas da obra                                                                             | m²    | 35,00     |
| 02.01.303 | Portões                                                                                    | m²    | 8,00      |
| 02.02.000 | DEMOLIÇÃO                                                                                  |       |           |
| 02.02.100 | Demolição Convencional                                                                     |       |           |
| 02.02.110 | Fundações e estruturas de concreto                                                         |       |           |
| 02.02.111 | Concreto simples                                                                           | m³    | 55,00     |
| 02.02.112 | Concreto armado                                                                            | m³    | 280,00    |
| 02.02.113 | Vedações                                                                                   | m³    | 6,00      |
| 02.02.114 | Muro existente                                                                             | m³    | 149,00    |
| 02.02.115 | Cerca de arame                                                                             | m     | 137,00    |
| 02.02.120 | PISOS                                                                                      |       |           |
| 02.02.121 | Piso em concreto                                                                           | m³    | 254,00    |
| 02.02.122 | Pavimento asfáltico                                                                        | m²    | 6.500,00  |
| 02.02.123 | Calçadas em concreto                                                                       | m³    | 186,00    |
| 02.02.200 | RETIRADAS                                                                                  |       |           |
| 02.02.201 | Retirada de meio fio                                                                       | m     | 594,00    |
| 02.02.202 | Retirada de esquadria de madeira                                                           | m²    | 6,00      |
| 02.02.300 | Remoções                                                                                   |       |           |
| 02.02.301 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição DMT=15Km | m³    | 8.900,00  |
| 02.03.000 | TERRAPLENAGEM                                                                              |       |           |
| 02.03.100 | Limpeza e Preparo da Área                                                                  |       |           |
| 02.03.101 | Capina e roçado                                                                            | m²    | 25.300,00 |
| 02.03.102 | Aterro Compactado c/ fornecimento de material                                              | m³    | 2.046,00  |
| 03.01.000 | FUNDAÇÕES                                                                                  |       |           |
| 03.01.100 | Escavação de valas                                                                         |       |           |
| 03.01.101 | Manual                                                                                     | m³    | 1.322,55  |
| 03.01.102 | Mecanizada                                                                                 | m³    | 4.160,54  |

**Cartório Fioretti**  
#Tribunais de Notas

Av. André Araújo, 115 - ALEXA  
Fone: (92) 3611-3610 - Manaus - AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia topográfica por conferir com o original a mim apresentado. Em  
Testemunho da verdade.  
emitido por: CLEUMAR DONALVES LEAL - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 09/03/2018 09:20:05  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454626-00  
Codigo de validação: 4763-7A33-D213-7A7F  
Valide o selo em www.seloam.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPAM: 0,12 TOTAL: 3,36

CREA-AM  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 870/08

1º DEZ 2008

Este Documento é parte integrante  
da Certidão de Acervo Técnico  
expedida nesta data.

NOTAS DE MANAUS  
RIO FIORETTI  
Rosa Alves Traversos  
Escritor

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de S. e Silva  
Av. Cultura Brasileira, 115 - ALEXA - Manaus/AM - PAV. 01 - 1º Andar  
www.cartoriofioretti.com.br



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em  
Testemunho da Verdade.  
Data/Hora de utilização: 15/03/2016 16:12:00  
Emitido por: ROSA IRENE ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ:0,20 FARPAM: 0,17 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE: 0,00 TOTAL R\$ 4,89  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241552-11  
Codigo de validação: 500F-82CE-A67D-2A0B Valide o selo em  
www.seloam.com.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
SETOR DE ENGENHARIA

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                                          | UNID. | QUANT.     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 03.01.103 | Reaterro compactado                                                                                    | m³    | 482,34     |
| 03.01.104 | Carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo                                                   | m³    | 8.381,63   |
| 03.01.105 | Esgotamento de valas                                                                                   | HPxh  | 1.584,80   |
| 03.01.200 | Escoramento                                                                                            |       |            |
| 03.01.210 | Descontínuo de madeira                                                                                 | m²    | 171,55     |
| 03.01.300 | Fundações Diretas                                                                                      |       |            |
| 03.01.310 | Lastros                                                                                                |       |            |
| 03.01.311 | De concreto magro                                                                                      | m³    | 0,58       |
| 03.01.320 | Sapatas isoladas                                                                                       |       |            |
| 03.01.321 | Formas em chapa compensada 18mm                                                                        | m²    | 17,52      |
| 03.01.322 | Desforma                                                                                               | m²    | 17,52      |
| 03.01.323 | Fornecimento de aço CA-50/60                                                                           | Kg    | 416,83     |
| 03.01.324 | Corte, dobra e armação CA-50/60                                                                        | Kg    | 416,83     |
| 03.01.325 | Fornecimento de concreto estrutural Fck=30MPa                                                          | m³    | 3,65       |
| 03.01.326 | Lançamento de concreto                                                                                 | m³    | 3,65       |
| 03.01.400 | Infra Estrutura                                                                                        |       |            |
| 03.01.410 | Estacas escavadas moldadas no local                                                                    |       |            |
| 03.01.411 | Ø 600 mm                                                                                               | m     | 703,10     |
| 03.01.412 | Ø 700 mm                                                                                               | m     | 357,70     |
| 03.01.413 | Ø 800 mm                                                                                               | m     | 821,25     |
| 03.01.420 | Preparo de cabeças de estacas                                                                          |       |            |
| 03.01.421 | Ø 600 mm                                                                                               | m     | 42,98      |
| 03.01.422 | Ø 700 mm                                                                                               | m     | 19,71      |
| 03.01.423 | Ø 800 mm                                                                                               | m     | 15,33      |
| 03.01.500 | Blocos de Fundação (estacas)                                                                           |       |            |
| 03.01.501 | Lastro e=10cm                                                                                          | m³    | 114,58     |
| 03.01.502 | Formas em chapa compensada 18mm                                                                        | m²    | 711,50     |
| 03.01.503 | Desforma                                                                                               | m²    | 711,50     |
| 03.01.504 | Fornecimento de aço CA-50/60                                                                           | Kg    | 13.636,00  |
| 03.01.505 | Corte, dobra e armação CA-50/60                                                                        | Kg    | 13.636,00  |
| 03.01.506 | Fornecimento de concreto estrutural Fck=30MPa                                                          | m³    | 270,72     |
| 03.01.507 | Lançamento de concreto                                                                                 | m³    | 270,72     |
| 03.01.600 | Impermeabilização                                                                                      |       |            |
| 03.01.601 | Argamassa rígida de cimento, areia e impermeabilizante                                                 | m³    | 6,54       |
| 03.01.602 | Pintura com emulsão betuminosa                                                                         | m²    | 19,41      |
| 03.02.000 | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>                                                                          |       |            |
| 03.02.100 | Concreto Armado                                                                                        |       |            |
| 03.02.110 | Super Estrutura                                                                                        |       |            |
| 03.02.111 | Formas em chapa compensada 18mm                                                                        | m²    | 21.228,50  |
| 03.02.112 | Desforma                                                                                               | m²    | 21.228,50  |
| 03.02.113 | Fornecimento de aço CA-50/60                                                                           | Kg    | 350.314,00 |
| 03.02.114 | Corte, dobra e armação CA-50/60                                                                        | Kg    | 350.314,00 |
| 03.02.115 | Fornecimento de concreto estrutural Fck=30MPa                                                          | m³    | 3.250,89   |
| 03.02.116 | Lançamento de concreto                                                                                 | m³    | 3.250,89   |
| 03.02.117 | Cimbramento metálico                                                                                   | m²    | 4.014,86   |
| 03.02.118 | Fornecimento de concreto estrutural protendido Fck=30MPa                                               | m³    | 210,80     |
| 03.02.119 | Lançamento de concreto protendido                                                                      | m³    | 210,80     |
| 03.02.200 | Serviços de Protensão                                                                                  |       |            |
| 03.02.210 | Peças protendidas                                                                                      |       |            |
| 03.02.211 | Fornecimento de armadura CP-190 RB                                                                     | Kg    | 10.964,00  |
| 03.02.212 | Colocação de armadura CP-190 RB                                                                        | Kg    | 10.964,00  |
| 03.02.213 | Fornecimento de bainhas                                                                                | m     | 2.948,40   |
| 03.02.214 | Colocação de bainhas                                                                                   | m     | 2.948,40   |
| 03.02.215 | Fornecimento de ancoragens                                                                             | un    | 502,00     |
| 03.02.216 | Colocação de ancoragens                                                                                | un    | 502,00     |
| 03.02.217 | Operação de protensão                                                                                  | cj    | 1,00       |
| 03.02.218 | Operação de injeção                                                                                    | cj    | 1,00       |
| 03.02.200 | Diversos                                                                                               |       |            |
| 03.02.201 | Tratamento da laje do Sub Solo, sobre solo regularizado, com aplicação de dupla camada de filme de PVC | m²    | 1.063,02   |



Cartório Fioretti

Av. André Araújo, 311 - Alameda  
Fone: (92) 3611-0417 - Manaus - AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia fotográfica por conferir com o original  
e mim apresentado do En. Testemunho da verdade

emitido por: CARMARION ALVES LEAL - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 15/03/2016 16:12:02

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454627-09

Código de validação: 8893-3347-6934-0C5A

/alide o selo em www.seloam.com.br - FUNETJ:0,24 FUNDPA: 0,12 TOTAL: 3,38

CREMA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 230/08

1º DEZ 2008

Este Documento é parte integrante  
da Certidão de Acervo Técnico  
expedida nesta data.

7ª TABELA DE NOTAS DE OBSERVAÇÃO - BEI - Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos Irineu de Faria, 15 - 1º andar - Manaus - AM - CEP: 66010-000



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original  
e mim apresentado do En. Testemunho da verdade  
Data/Hora da utilização: 15/03/2016 16:12:02  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ:0,28 FUNDPA: 0,14 FUNDPG: 0,09 TOTAL: 0,51  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241553-10  
Código de validação: 55D5-1F8F-F56D-F6D Valido o selo em  
www.seloam.com.br

TABELA DE NOTAS DE OBSERVAÇÃO  
CARTÓRIO FIORETTI  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escrivente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
SETOR DE ENGENHARIA

| ITEM             | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | QUANT.   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>03.03.000</b> | <b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 03.03.100        | Estrutura metálica para cobertura                                                                                                                                                                                                                                                  | Kg    | 2.831,67 |
| 03.03.200        | Tratamentos para estrutura metálica                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 341,64   |
| 03.03.300        | Calhas e rufos metálicos                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 03.03.301        | Calha em chapa de aço galvanizado nº 22, largura 20cm                                                                                                                                                                                                                              | m     | 36,55    |
| 03.03.400        | Tela perfurada Permetal cor preta                                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 64,24    |
| <b>04.01.000</b> | <b>ARQUITETURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 04.01.110        | Paredes                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| 04.01.111        | Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 6.696,36 |
| 04.01.112        | Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez                                                                                                                                                                                                                                        | m²    | 153,54   |
| 04.01.113        | Divisória para banheiro em granito e=3cm                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 225,72   |
| 04.01.114        | Aperto de alvenaria de 1/2 vez com cunha de concreto                                                                                                                                                                                                                               | m     | 3.689,59 |
| 04.01.115        | Verga de concreto (10x10)cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1.007,70 |
| 04.01.116        | Contra-verga de concreto (10x10)cm                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1.177,00 |
| 04.01.117        | Tela metálica de suporte de revestimento nos encontros alvenaria/concreto h=0,50m                                                                                                                                                                                                  | m²    | 3.604,52 |
| 04.01.120        | Parede de gesso acartonado com isolamento termo-acústico                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 04.01.121        | "Dry Wall" espessura 98mm e estrutura 600mm com enchimento de lã de vidro                                                                                                                                                                                                          | m²    | 3.950,00 |
| 04.01.122        | Piso Elevado                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 450,00   |
| <b>04.01.200</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 04.01.210        | Esquadria de Alumínio "Structural Glazing Glass" anodizado fosco natural (Fachada): pele de vidro                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 04.01.211        | Estrutura de apoio em alumínio para fixação de painéis                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 5.864,75 |
| 04.01.212        | Estrutura de alumínio para receber painéis de ACM                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 3.961,28 |
| 04.01.213        | Painéis móveis para janelas maxim-ar para vidro                                                                                                                                                                                                                                    | m²    | 1.297,59 |
| 04.01.214        | Painéis fixos para receber vidro                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 605,88   |
| 04.01.220        | Portas em madeira, inclusive aduelas e alisares                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 04.01.221        | P01 - Porta de madeira pormade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 1 folha (80x210) - Ref 001-19 - moldura I - de abrir                 | un    | 252,00   |
| 04.01.222        | P03 - Porta de madeira pormade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 1 folha (90x210) - Ref 001-20 - de abrir                             | un    | 52,00    |
| 04.01.223        | P10 - Porta de madeira pormade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 2 folhas (80x210) - Ref 001-19 - moldura I - de abrir                | un    | 38,00    |
| 04.01.224        | P11 - Porta de madeira pormade light, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF + Kit para porta de correr - 1 folha (80x210) - Ref 001-19 - de correr | un    | 14,00    |
| 04.01.225        | P16 - Porta de madeira pormade lisa, estruturada com acabamento em chapa duratree com lâmina de marupá cor marfim e=2mm e verniz semi-fosco transparente da Sayerlack - Peso 25 quilos e guarnições em MDF - 1 folha (70x210) - Ref 001-19 - de abrir                              | un    | 10,00    |
| <b>04.01.230</b> | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| 04.01.231        | P02 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 2 folhas (140x210) - de abrir                                                                                                                                                                                             | un    | 7,00     |
| 04.01.232        | P06 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 1 folha (90x210) - de abrir                                                                                                                                                                                               | un    | 2,00     |
| 04.01.233        | P12 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 1 folha (60x100) - de abrir                                                                                                                                                                                               | un    | 63,00    |
| 04.01.234        | P18 - Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 1 folha (120x100) - de abrir                                                                                                                                                                                              | un    | 56,00    |
| 04.01.235        | Porta de veneziana em alumínio anodizado natural - 2 folhas (16x210) - de abrir                                                                                                                                                                                                    | un    | 1,00     |
| 04.01.236        | J01 - Janela veneziana de alumínio anodizado natural (120x60/300cm), fixo.                                                                                                                                                                                                         | un    | 12,00    |
| 04.01.237        | J02 - Janela veneziana de alumínio anodizado natural (90x50/180cm), fixo.                                                                                                                                                                                                          | un    | 2,00     |
| 04.01.238        | Janela veneziana de alumínio anodizado natural (100x100/110cm), fixo.                                                                                                                                                                                                              | un    | 2,00     |
| 04.01.240        | Portas especiais, inclusive ferragens:                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |

CREA-AM  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 870/08  
16 DEZ 2008  
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

Escritório de Engenharia e Arquitetura  
7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BPI Juliana de St. Fiori  
Nº. 01/01/2008 - 15/03/2016 - 16/11/2016  
Nº. 01/01/2008 - 15/03/2016 - 16/11/2016

Autentico a presente cópia reprografiada por conferir com o original  
a mim apresentado Dou fe Em  
Data/Hora da utilização 15/03/2016 16:11:04  
Emitido por ROSA IRENI ALVES FRAVAVASOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ 0,28 FARPA 0,17 FUNDPA 0,14 FUNDPE 0,08 TOTAL R\$ 4,89  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241554-18  
Código de validação 6AP8-F24E-860B-42C2 Valide o selo em  
www.selos.com.br

Escritório de Engenharia e Arquitetura  
Autentico a presente cópia reprografiada por conferir com o original  
a mim apresentado Dou fe Em  
Data/Hora da utilização 15/03/2016 16:11:04  
Emitido por ROSA IRENI ALVES FRAVAVASOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ 0,28 FARPA 0,17 FUNDPA 0,14 FUNDPE 0,08 TOTAL R\$ 4,89  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454628-07  
Código de validação 0B53-4A01-6767-F131  
Valide o selo em www.selos.com.br FUNETJ 0,24 FUNDPA 0,12 TOTAL: 3,36



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
SETOR DE ENGENHARIA

**Cartório Fiofiori**  
7ª Tabelionato de Notas  
Av. André Araújo, 115 - Manaus - AM  
Fone: (92) 3611-3610  
www.cartoriofiofiori.com.br

Autentico a presente cópia xerográfica por conferir com o original a mim apresentado, dou fé em  
Emitido por: CLEMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 05/03/2013 19:20:11  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454629-05  
Código de validação: 1E59-8A0F-33BD-E184  
Validade digital em www.tj-am.com.br: FUNETJ:0,24 FUNDPM:0,12 TOTAL: 3,38

**CREA-AM**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº**

UNID. QUANT.

1º DEZ 2008

820/08

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 04.01.241 | Conjunto de porta corta-fogo de eixo vertical (contra marco + folha) na medida de 0,90x2,10m classe P-60 ou P-90, fabricada segundo a NBR - 11742/97 da ABNT. Contra-marco fabricado em chapa galvanizada #18(1,2mm) com reforços para fixação da dobradiça e chumbadores em ambas as laterais para fixação na alvenaria. A folha fabricada em chapa frizada galvanizada #22 (0,80mm) com reforços estruturais para manutenção de sua integridade mecânica reforços para fixação das dobradiças e chapas dobradas em forma de "U" em todo o perímetro, fixada por meio de aço. Isolante térmico composto por manta cerâmica. | conj. | 24,00    |
| 04.01.242 | P07 - composta de painéis em vidro laminado refletivo 10mm (3,40x2,30m), sendo duas folhas fixas e duas de correr (cada) para receber sensor (porta automática).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 3,00     |
| 04.01.243 | P08 - Porta de vidro temperado 10mm (1 lâmina de 80x210cm) - de abrir - puxador em aço escovado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 2,00     |
| 04.01.244 | P20 - Porta de vidro temperado 10mm (2 lâminas de 80x210cm) - de correr - puxador em aço escovado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 1,00     |
| 04.01.245 | P05 - Porta especial auditório, conforme det. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | conj. | 6,00     |
| 04.01.246 | P06 - composta de painéis em vidro laminado refletivo 10mm (160x210cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 2,00     |
| 04.01.247 | Porta de madeira tipo prancheta revestida em laminado melamínico, com encabeçamento maciço, aduelas em cedro, ferragens LA FONTE ou similar, com conjunto 5070ppf (061), com fechadura 330 ST com 6 pinos com diâmetro de 70mm, dobradiças ref 85 em latão laminado com acabamento PPF, reforçado com anéis, eixo e bolas de latão, dimensões 3 1/2"x 3" e 2,38mm de espessura - Banheiro (60x180)cm.                                                                                                                                                                                                                        | un    | 61,00    |
| 04.01.248 | Porta de madeira tipo prancheta revestida em laminado melamínico, com encabeçamento maciço, aduelas em cedro, ferragens LA FONTE ou similar, com conjunto 5070ppf (061), com fechadura 330 ST com 6 pinos com diâmetro de 70mm, dobradiças ref 85 em latão laminado com acabamento PPF, reforçado com anéis, eixo e bolas de latão, dimensões 3 1/2"x 3" e 2,38mm de espessura - Banheiro (90x180)cm.                                                                                                                                                                                                                        | un    | 14,00    |
| 04.01.249 | Porta de madeira tipo prancheta revestida em laminado melamínico, com encabeçamento maciço, aduelas em cedro, ferragens LA FONTE ou similar, com conjunto 5070ppf (061), com fechadura 330 ST com 6 pinos com diâmetro de 70mm, dobradiças ref 85 em latão laminado com acabamento PPF, reforçado com anéis, eixo e bolas de latão, dimensões 3 1/2"x 3" e 2,38mm de espessura - Banheiro (60x200)cm.                                                                                                                                                                                                                        | un    | 11,00    |
| 04.01.250 | <b>FERRAGENS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| 04.01.251 | Fechadura vitória da pado - Material alumínio escovado e acabamento verniz alumínio incolor com roseta no mesmo acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | un    | 372,00   |
| 04.01.252 | Fechadura interna vitória da pado - Material alumínio escovado e acabamento verniz alumínio incolor com roseta no mesmo acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 82,00    |
| 04.01.253 | Fechadura para esquadria de alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un    | 128,00   |
| 04.01.254 | Dobradiça Papaiz modelo 1535 1CRA 3"x3" cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | un    | 1.770,00 |
| 04.01.260 | Acessórios de Fixação de Divisórias de Granito ou Mármore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 04.01.261 | Cantoneira pequena, código CT 0840000, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 328,00   |
| 04.01.262 | Chapa, código CH 0850000, indicada para união de placas, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 26,00    |
| 04.01.263 | Suporte, código SU 0870000, usado como base para placa de granito ou mármore com 30mm, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 135,00   |
| 04.01.264 | Suporte, código SU 0885000, usado para canto, para chapa de granito ou mármore com 30mm, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 69,00    |
| 04.01.265 | Dobradiças, código DO 0825G00 - DO 0825 direita com 3 parafusos cabeça chata, fenda philips (4,2mmx25,0mm) e 2 parafusos 0860, dobradiça com mola, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un    | 172,00   |
| 04.01.266 | Batente, código BT 0830P00 - BT 0830 com amortecedor e 2 parafusos 0860, batente, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un    | 86,00    |
| 04.01.267 | Parafusos, código PF 0860000, parafuso prisioneiro, acabamento cromo acetinado, material latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un    | 858,00   |
| 04.01.268 | Targeta, código TG 0819P00 - com parafusos, targeta livre/ocupado, acabamento cromo acetinado, material Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un    | 86,00    |
| 04.01.300 | <b>VIDROS E ESPELHOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
| 04.01.301 | Vidro laminado refletivo e=6mm REF PN 108-CEB (Fachada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 1.901,47 |

DE NOTAS DE MANAUS-AM  
CARTÓRIO FIOFIORETTI  
CARTÓRIO FIOFIORETTI  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escrivente

7ª TABELA DE NOTAS FIOFIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fiorini  
Av. Carlos José, 15 - 1º andar - Manaus - AM - FONE: (92) 3611-3610  
www.cartoriofiofiori.com.br

Autentico a presente cópia xerográfica por conferir com o original a mim apresentado, dou fé em  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 15/03/2013 16:12:05  
FUNETJ:0,20 FARPAM:0,17 FUNDPM:0,14 FUNDPE:0,06 TOTAL R\$ 4,69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM: RE-241555-18  
Código de validação: 1CA2-8B91-0114-1174 - Valide o selo em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
SETOR DE ENGENHARIA

**Cartório Fioretti**  
7ª Circunscrição de Notas  
Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado, dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da verdade.  
emitido por: CLÁUDIO GONÇALVES ALVES - ESCRIVENTE  
Data/Hora da emissão: 05/03/2014 às 20:19  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454630-01  
Código de validação: 406D-2239-DE92-37AA  
/valide o selo em www.selo-am.com.br FUNETJ:0.24 FUNDPAM: 0.12 TOTAL: 3,38

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                       | UNID. | QUANT.    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 04.01.302 | Vidro temperado 10mm                                                                | m²    | 112,48    |
| 04.01.303 | Vidro de segurança 10mm                                                             | m²    | 19,00     |
| 04.01.304 | Espelhos de vidro 4mm                                                               | m²    | 64,96     |
| 04.01.400 | <b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>                                               |       |           |
| 04.01.401 | Telha trapezoidal em alumínio com enchimento, e=3cm, cor natural.                   | m²    | 141,00    |
| 04.01.402 | Domos em acrílico (Shafts)                                                          | m²    | 25,00     |
| 04.01.403 | Rufo em concreto pré-moldado                                                        | m     | 66,00     |
| 04.01.500 | <b>REVESTIMENTO DE PISO</b>                                                         |       |           |
| 04.01.501 | Camada Regularizadora                                                               | m²    | 9.377,59  |
| 04.01.510 | <b>REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO</b>                                                |       |           |
| 04.01.511 | Piso Portobello porcelanato puccini bege natural 60x60cm COD 87833                  | m²    | 4.279,37  |
| 04.01.512 | Piso Portobello rústico cairo bone 30x30cm COD 87017 (com paginação)                | m²    | 19,94     |
| 04.01.513 | Piso Portobello rústico cairo bone 15x15cm COD 87011 (com paginação)                | m²    | 5,44      |
| 04.01.514 | Piso Portobello rústico cairo bone 15x30cm COD 87014 (com paginação)                | m²    | 10,88     |
| 04.01.515 | Piso Portobello rústico cairo white 30x30cm COD 87019 (com paginação)               | m²    | 135,08    |
| 04.01.516 | Piso Portobello rústico cairo white 15x15cm COD 87013 (com paginação)               | m²    | 33,77     |
| 04.01.517 | Piso Portobello rústico cairo white 15x30cm COD 87016 (com paginação)               | m²    | 56,28     |
| 04.01.518 | Piso Portobello rústico cairo gold 30x30cm COD 87018 (com paginação)                | m²    | 48,11     |
| 04.01.519 | Piso Portobello rústico cairo gold 15x15cm COD 87012 (com paginação)                | m²    | 12,02     |
| 04.01.520 | Piso Portobello rústico cairo gold 15x30cm COD 87015 (com paginação)                | m²    | 20,04     |
| 04.01.521 | Piso Portobello cerâmica laser bone PEI 5 30x30cm COD 68453                         | m²    | 260,84    |
| 04.01.522 | Piso Portobello mármore marfil bone 30x30cm COD 87902                               | m²    | 74,80     |
| 04.01.523 | Piso Portobello cerâmica bali white PEI 4 30x30cm COD 86986                         | m²    | 156,57    |
| 04.01.530 | <b>REVESTIMENTO EM PISO MÁRMORE OU GRANITO</b>                                      |       |           |
| 04.01.531 | Granito marron castor polido 40x40cm - marca gramazon.                              | m     | 445,18    |
| 04.01.532 | Granito blue star polido 60x60cm - marca gramazon.                                  | m     | 236,80    |
| 04.01.533 | Granito blue star polido 60x60cm - marca gramazon.                                  | m     | 1.306,95  |
| 04.01.534 | Granito blue star polido 60x60cm - marca gramazon.                                  | m     | 315,84    |
| 04.01.535 | Piso granito cinza andorinha no espelho e no piso de segurança                      | m²    | 233,88    |
| 04.01.536 | Granito preto são gabriel 60x60cm, rodapé h=7,5cm pretão gabriel                    | m²    | 222,00    |
| 04.01.537 | Granito amazon star polido 40x40cm - marca gramazon. - expedida nesta data.         | m²    | 187,00    |
| 04.01.538 | Confecção de rasgo anti-derrapante nos pisos das escadas                            | m     | 684,00    |
| 04.01.540 | Revestimento em Pisos de Carpete                                                    |       |           |
| 04.01.541 | Piso carpete avanti - 100% solution dyed estados unidos 101.522.1 (4 cores)         | m²    | 547,06    |
| 04.01.542 | Chapa de acabamento                                                                 | m     | 393,78    |
| 04.01.543 | Cordão de seda                                                                      | m     | 174,30    |
| 04.01.550 | <b>REVESTIMENTO EM PISO PARA RAMPA</b>                                              |       |           |
| 04.01.551 | Piso para rampa em ladrilho hidráulico                                              | m²    | 350,00    |
| 04.01.560 | <b>SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ</b>                                                   |       |           |
| 04.01.561 | Soleira em granito blue star polido.                                                | m     | 46,80     |
| 04.01.562 | Soleira em granito amazon star polido.                                              | m     | 9,90      |
| 04.01.563 | Soleira em granito marron castor polido                                             | m     | 557,50    |
| 04.01.564 | Soleira em marmorite                                                                | m     | 5,00      |
| 04.01.565 | Peitoril granito blue star polido e=2cm                                             | m     | 71,90     |
| 04.01.566 | Peitoril granito amazon star polido e=2cm                                           | m     | 13,20     |
| 04.01.567 | Peitoril em granito Preto São Gabriel e=2cm                                         | m     | 14,00     |
| 04.01.568 | Peitoril em marmorite                                                               | m     | 41,00     |
| 04.01.569 | Rodapé Portobello puccini bege natural polido 8x60cm COD 88195                      | m     | 1.234,08  |
| 04.01.570 | Rodapé h=7,5cm granito blue star polido e=2cm                                       | m     | 181,91    |
| 04.01.571 | Rodapé h=7,5cm granito amazon star polido e=2cm                                     | m     | 333,47    |
| 04.01.572 | Rodapé Portobello cerâmica laser bone COD 80719                                     | m     | 225,29    |
| 04.01.600 | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                      |       |           |
| 04.01.601 | Chapisco traço 1:3 cimento/areia lavada                                             | m²    | 15.233,11 |
| 04.01.602 | Emboço interno espessura até 20mm com argamassa traço 1:2:8 cimento, saibro e areia | m²    | 4.872,41  |

7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTAS DE MANAUS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escritor

7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTAS DE MANAUS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escritor

Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da verdade.  
Data/Hora da utilização: 15/03/2014 às 16:12:07  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ:0.28 FUNDPAM: 0.17 FUNDPGE: 0.09 TOTAL R\$ 4,69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241556-14  
Código de validação: 1A1D-F86B-72EB-C9C4 /valide o selo em www.selo-am.com.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE  
SETOR DE ENGENHARIA

Cartório Fioretti  
777 Tabela de Notas de Manuais

Av. André Araújo, 115 - Azeiteiro  
Fone: (92) 3611-3910 - Manaus - AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográfada por conferir com o original e mim apresentado, dou fe. ESCRIVENTE  
Emitido por: CENMAR GONÇALVES DE ARAÚJO  
Data/Hora de utilização: 09/03/2017 17:20:17  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454833-06  
Código de validação: TGT1-2A09-6CA3-BD90  
/a/valida o selo em www.sistem.com.br FUNETJ:0.24 FUNDPA: 0.12 TOTAL: 3,36

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                        | UNID. | QUANT.    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 04.01.603 | Reboco paulista espessura até 20mm com argamassa traço 1:2:8 cimento, saibro e areia                                 | m²    | 10.272,59 |
| 04.01.610 | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>                                                                                         |       |           |
| 04.01.611 | Mármore marfil bone portobello 30x40cm cod. 87841                                                                    |       |           |
| 04.01.612 | Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor branca                                                                                 | m²    | 622,70    |
| 04.01.613 | Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor azul cobalto                                                                           | m²    | 308,00    |
| 04.01.614 | Cerâmica marca atlas 5x5cm - série exótico - esmeralda sr 8301 ou similar.                                           | m²    | 137,00    |
| 04.01.615 | Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor vermelha                                                                               | m²    | 3.715,25  |
| 04.01.616 | Cerâmica 10x10cm, Eliane, cor azul cobalto                                                                           | m²    | 88,11     |
| 04.01.620 | Revestimento de Granito                                                                                              | m²    | 164,21    |
| 04.01.621 | Granito marron castor polido 40x40cm - marca gramazon até h=120cm                                                    | m²    | 570,19    |
| 04.01.622 | Granito amazon star polido 40x40cm até h=120cm                                                                       | m²    | 327,70    |
| 04.01.623 | Granito Cinza Andorinha e=2cm - Espelhos das escadas h=17,5cm                                                        | m     | 342,00    |
| 04.01.630 | <b>REVESTIMENTO DE FACHADA</b>                                                                                       |       |           |
| 04.01.631 | Painel de alumínio composto - "ACM" na cor "bronze metálico" c3005 - dxle, espessura 4mm, marca alucobond ou similar | m²    | 5.200,00  |
| 04.01.632 | Revestimento em painel de ACM, "bronze metálico" c3005 - dxle, para Marquise do Bloco B e=6mm                        | m²    | 191,44    |
| 04.01.633 | Revestimento em painel de ACM, "bronze metálico" c3005 - dxle, para Portarias e=6mm                                  | m²    | 233,00    |
| 04.01.634 | Revestimento Wallcap espessura 1,5mm                                                                                 | m²    | 598,14    |
| 04.01.700 | <b>REVESTIMENTO DE FORRO</b>                                                                                         |       |           |
| 04.01.701 | Forro acústico marca Hunter Douglas linha Armstrong 625x625x19mm modelo Fine Fissured                                | m²    | 7.496,68  |
| 04.01.702 | Chapisco de teto traço 1:3 cimento/areia lavada                                                                      | m²    | 1.212,06  |
| 04.01.703 | Reboco de teto espessura até 20mm com argamassa traço 1:2:8 cimento, saibro e areia                                  | m²    | 1.212,06  |
| 04.01.704 | Forro de gesso acartonado                                                                                            | m²    | 558,82    |
| 04.01.800 | <b>PINTURA</b>                                                                                                       |       |           |
| 04.01.801 | Massa corrida acrílica                                                                                               | m²    | 11.368,42 |
| 04.01.802 | Pintura acrílica fosca lisa                                                                                          | m²    | 9.805,18  |
| 04.01.803 | Pintura acrílica fosca texturizada                                                                                   | m²    | 953,90    |
| 04.01.804 | Pintura a base de epóxi                                                                                              | m²    | 643,87    |
| 04.01.805 | Enceramento de pisos de granito                                                                                      | m²    | 3.244,67  |
| 04.01.806 | Pintura de tubulações de água fria e esgoto em todos os pavimentos                                                   | m²    | 400,00    |
| 04.01.807 | Pintura de tubulações de águas pluviais em todos os pavimentos                                                       | m²    | 150,00    |
| 04.01.808 | Pintura de tubulações de incêndio em todos os pavimentos                                                             | m²    | 150,00    |
| 04.01.809 | Pintura de tubulações de sprinklers em todos os pavimentos                                                           | m²    | 100,00    |
| 04.01.810 | Caiação em meio-fio                                                                                                  | m     | 2.120,00  |
| 04.01.811 | Pintura nova cor                                                                                                     | m²    | 1.125,92  |
| 04.01.900 | <b>EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO</b>                                                                                       |       |           |
| 04.01.901 | Corrimão da escada principal                                                                                         | m     | 191,40    |
| 04.01.902 | Alçapão em tampa metálica com 2 dobradiças e porta cadeado (70x70)cm                                                 | un    | 7,00      |
| 04.01.903 | Escada tipo marinho com proteção, largura 60cm                                                                       | m     | 332,00    |
| 04.01.904 | Piso em chapa extrudada (plataforma shafts)                                                                          | m²    | 179,92    |
| 04.01.910 | <b>BANCADAS</b>                                                                                                      |       |           |
| 04.01.911 | Bancadas das Copas de todos os pavimentos em granito Preto S. Gabriel e=2cm (150x60)cm.                              | un    | 11,00     |
| 04.01.912 | Bancadas dos BH's em granito marrom castor polido e=2cm                                                              | m²    | 107,50    |
| 04.01.913 | Frete de granito marrom castor polido e=2cm                                                                          | m     | 75,77     |
| 04.01.914 | Frontispício de granito marrom castor polido e=2cm                                                                   | m     | 75,77     |
| 04.01.915 | Bancada dos BH's em granito amazon star polido e=2cm                                                                 | m²    | 15,20     |
| 04.01.916 | Frete de granito amazon star polido e=2cm                                                                            | m     | 14,40     |
| 04.01.917 | Frontispício de granito amazon star polido e=2cm                                                                     | m     | 14,40     |
| 04.01.918 | Furo em bancada para colocação de metais                                                                             | un    | 93,00     |
| 04.01.919 | Furo e colagem de cuba em bancada                                                                                    | un    | 93,00     |
| 04.01.920 | <b>DE COPA</b>                                                                                                       |       |           |
| 04.01.921 | Pia Tramontina 56x34x17 ou 47x34x17                                                                                  | un    | 11,00     |

CREA-AM  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 830/2008  
16 DEZ 2008  
Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

7ª TABELA DE NOTAS DE MANUAIS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI  
Escritório de Engenharia  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escritório

7ª TABELA DE NOTAS DE MANUAIS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI - Br/P. Juliana de S. Fioretti  
Av. Carlos Magalhães, 15 - 8º Andar - Torre A - 66050-000 - São Luís - MA  
Autentico a presente cópia reprográfada por conferir com o original e mim apresentado, dou fe. ESCRIVENTE  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
Data/Hora de utilização: 15/03/2017 18:12:12  
FUNETJ:0.29 FUNDPA: 0.17 FUNDPA: 0.14 FUNDPA: 0.08 TOTAL R\$ 4,89  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241557-12  
Código de validação: FFDA-T04A-575C-8860  
www.sistem.com.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
SETOR DE ENGENHARIA

Cartório Fioretti  
777 - Botafogo, Rio de Janeiro  
Av. André Araújo, 115 - Aleixo  
Fone: (92) 3611-3610 - Manaus - AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprográfica por conferir com o original  
a mim apresentado, dou fe. Em \_\_\_\_\_  
Testemunho da verdade  
Emitido por: CLEMAR GONÇALVES REAL - ESCRIVENTE  
Data/Hora da emissão: 09/03/2016 10:20:20  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454634-04  
Código de validação: E3E2-4FE2-F88E-739A  
Validade do selo em www.seloam.com.br: FUNETJ:0,24 FUNDPAM:0,12 TOTAL: 3,36

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | QUANT.   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 04.01.930 | DE AUDITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 04.01.931 | Poltrona p/ auditório com braços. Base metálica tubular, com acabamento preto. Concha do assento e encosto em madeira moldada com espuma injetada. Revestida em tecido na cor azul noturno. Lateral em madeira mogno. Ref. 8021.70F.1T - Série Fox, marca Remantec | un    | 273,00   |
| 04.01.932 | Cadeira Skill D para Auditório, espaldar alto com braços. Base giratória, mecanismo sincronizado com regulagem pneumática de altura do assento e relax com trava. Acabamento cromado. Revestida em couro. Ref.1511.39P.3C, marca Remantec                          | un    | 7,00     |
| 04.01.933 | Cadeira Bites para auditório, espaldar alto, com braços. Mecanismo sincronizado com regulagem pneumática de altura do assento e relax c/trava. Acabamento cromado. Revestida em couro. Ref. 0811.39P.3C, marca Remantec                                            | un    | 2,00     |
| 04.02.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 04.02.100 | Impermeabilizações                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 04.02.110 | Impermeabilização Semi-Flexível com Argamassa Acrílica                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| 04.02.111 | Parede diafragma + Piso do Sub Solo (3 demãos)                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 2.235,00 |
| 04.02.112 | Poços elevadores (2 demãos paredes externas e 3 demãos paredes internas)                                                                                                                                                                                           | m²    | 76,22    |
| 04.02.113 | Pisos das áreas frias - lavabos e copas (2 demãos)                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 462,20   |
| 04.02.114 | Pisos das áreas frias - banheiros com chuveiros e vestiários (3 demãos)                                                                                                                                                                                            | m²    | 168,30   |
| 04.02.115 | Cisterna (3 demãos)                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 391,00   |
| 04.02.116 | Pisos das salas de ar condicionado                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 174,49   |
| 04.02.120 | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM MANTA ASFÁLTICA                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
| 04.02.121 | Laje de cobertura - 3mm                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 1.064,16 |
| 04.02.122 | Laje da praça - 3mm                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 351,51   |
| 04.02.123 | Floreira - 3mm - antirraiz                                                                                                                                                                                                                                         | m²    | 89,70    |
| 04.02.124 | Reservatório elevado - 4mm                                                                                                                                                                                                                                         | m²    | 478,00   |
| 04.02.125 | Lajes (Subestação e Medição) - 4mm                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 93,00    |
| 04.02.200 | Tratamentos                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 04.02.210 | Tratamento Acústico                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 04.02.211 | Painéis de tecido sobre fibaroc conforme detalhe 1                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 633,92   |
| 04.02.220 | TRATAMENTO TÉRMICO                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 04.02.221 | Laje da praça                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 351,51   |
| 04.02.222 | Laje da cobertura                                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 1.064,16 |
| 04.02.230 | PROTEÇÃO MECÂNICA                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 04.02.231 | Sub-Solo                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 1.563,57 |
| 04.02.232 | Poços elevadores                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 76,22    |
| 04.02.233 | Laje de cobertura                                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 1.064,16 |
| 04.02.234 | Laje da Praça                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 351,51   |
| 04.02.235 | Floreira                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 89,70    |
| 04.02.236 | Reservatório elevado                                                                                                                                                                                                                                               | m²    | 478,00   |
| 04.02.237 | Cisterna                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 391,00   |
| 04.02.238 | Lajes (Subestação e Medição) - 4mm                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 93,00    |
| 04.03.000 | PROGRAMAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 04.03.100 | Sinalização Externa                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 04.03.201 | Letreiro em relevo de fachada (letras caixa de aço galvanizado pintado, sem iluminação)                                                                                                                                                                            | un    | 1,00     |
| 04.04.000 | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 04.04.100 | Equipamentos e Acessórios:                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 04.04.101 | Banco em concreto                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 48,00    |
| 04.04.102 | Cerca metálica de proteção                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 197,00   |
| 04.04.103 | Portão de alumínio deslizante dimensões 5,00x2,40m, com kit DZ4 UN RX motor 1/3HP 60HZ, marca Alcoa / Rossi                                                                                                                                                        | un    | 2,00     |
| 04.04.104 | Cancela articulável 3,50m e 4,25m, fab. Rossi                                                                                                                                                                                                                      | un    | 2,00     |
| 04.04.200 | Preparo do Solo para Plantio                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 04.04.201 | Terra vegetal                                                                                                                                                                                                                                                      | m³    | 12,00    |
| 04.04.202 | Adubos químicos                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 240,00   |
| 04.04.203 | Adubos orgânicos                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 7.200,00 |
| 04.04.204 | Corretivos                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1.000,00 |
| 04.04.300 | Vegetação                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 04.04.310 | Árvores                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM  
Av. Córdon Boghosian, 15 - IV - 13.111 - Manaus - AM  
www.manaustrat.com.br

Autentico a presente copia reprográfica por conferir com o original  
a mim apresentado, dou fe. Em \_\_\_\_\_  
Testemunho da verdade  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 15/03/2016 16:12:11  
FUNETJ:0,28 FUNDPAM:0,17 FUNDPGE:0,09 TOTAL: R\$ 4,69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241558-10  
Código de validação: CC92-BAT-0816-F11B

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escrivente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
SETOR DE ENGENHARIA

Cartório Fioretti

7º Tabelionato de Notas

Av. André Araújo, 115 - Aleijad  
Fone: (92) 3611-3610 - Manaus - AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprografiada por conferir com o original  
a mim apresentado, dou fé em Testemunho da Verdade.

Emitido por CLEUNAR GONÇALVES - ESCRIVENTE

Data/Hora da utilização: 05/03/2019 20:22

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454635-02

Código de validação: 052B-9444-2603-3018

Valida o selo em: www.tj-am.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPA: 0,12 TOTAL: 3,36

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                                                                    | UNID. | QUANT.    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 04.04.311 | BAUHINEA CORNICULATA - Pata de vaca                                                              | un    | 32,00     |
| 04.04.312 | TABEBUIA SERRATIFOLIA - Ipê Roxo                                                                 | un    | 33,00     |
| 04.04.313 | BACTRIS GASIPAES - Palmeira-Pupunha                                                              | un    | 12,00     |
| 04.04.314 | CAVANILLESIA PLATANIFOLIA - Quipo                                                                | un    | 15,00     |
| 04.04.315 | GRADUA ANFUSTIFOLIA - Bambú                                                                      | un    | 14,00     |
| 04.04.316 | CARYOTA URENS - Fishtail                                                                         | un    | 14,00     |
| 04.04.317 | Covimento, fornecimento e colocação de substrato (80x80x120)cm                                   | m³    | 92,00     |
| 04.04.320 | Arvoretas                                                                                        |       |           |
| 04.04.321 | SANCHESIA NOBILIS GLANCOPHILIA - Brasileirão                                                     | un    | 52,00     |
| 04.04.322 | HELICONIA CARIBAEA PURPURA - Bananeira                                                           | un    | 36,00     |
| 04.04.323 | ALPINIA ZERUMBET - Lirio porcelana                                                               | un    | 28,00     |
| 04.04.324 | BOUGANVILLEA BUTTIANA - Bouganvillea                                                             | un    | 23,00     |
| 04.04.325 | ALPINIA PURPURATA - Alpinia                                                                      | un    | 22,00     |
| 04.04.326 | Covimento, fornecimento e colocação de substrato (40x60x80)cm                                    | m³    | 30,00     |
| 04.04.330 | Arbustos                                                                                         |       |           |
| 04.04.331 | AGAVE AMERICANA - Agave                                                                          | un    | 11,00     |
| 04.04.332 | IXORA "HARNERAS PINK" - Ixora pink                                                               | un    | 21,00     |
| 04.04.333 | IXORA "ORANGE" - Ixora orange                                                                    | un    | 30,00     |
| 04.04.334 | PERESKIA GRANDIFOLIA - Cactus rosa                                                               | un    | 98,00     |
| 04.04.335 | FICUS PUMILA (REPENS) - Era                                                                      | un    | 199,00    |
| 04.04.336 | Covimento, fornecimento e colocação de substrato (40x40x60)cm                                    | m³    | 35,00     |
| 04.04.340 | Ervas e gramas                                                                                   |       |           |
| 04.04.341 | STENOTAPHURUM SECUNDATUM - Grama São Carlos                                                      | m²    | 2.125,00  |
| 04.04.342 | SCHIZOCENTRON ELEGANS - Manto espanhol                                                           | m²    | 829,00    |
| 04.04.343 | WEDÉLIA TRILOBATA - Margarida                                                                    | m²    | 1.222,00  |
| 04.04.344 | Revolvimento mecânico e=20cm                                                                     | m³    | 835,00    |
| 04.04.345 | Fornecimento e colocação de substrato e=10cm                                                     | m³    | 417,00    |
| 04.04.350 | Tratamentos de Espécies                                                                          |       |           |
| 04.04.351 | Tratos culturais                                                                                 | vb    | 4,00      |
| 04.05.000 | PAVIMENTAÇÃO                                                                                     |       |           |
| 04.05.100 | Serviços Preliminares:                                                                           |       |           |
| 04.05.101 | Preparo da caixa                                                                                 | m²    | 2.680,16  |
| 04.05.102 | Preparo ou regularização do subleito                                                             | m²    | 9.647,05  |
| 04.05.103 | Guia (meio-fio)                                                                                  | m     | 2.168,56  |
| 04.05.104 | Sarjetas                                                                                         | m³    | 145,29    |
| 04.05.200 | Reforço do Subleito                                                                              | m³    | 858,59    |
| 04.05.300 | Sub-bases e Bases para asfalto                                                                   | m³    | 3.858,82  |
| 04.05.400 | Imprimações asfáltica com CM-30                                                                  | m²    | 9.647,05  |
| 04.05.500 | Lastros                                                                                          | m³    | 163,71    |
| 04.05.600 | Pintura de ligação C/RR-2C                                                                       | m²    | 9.647,05  |
| 04.05.601 | Areia asfalto usinado a quente - AAUQ/CAUQ fornecimento, transporte, espalhamento e compactação. | m²    | 13.400,00 |
| 04.05.602 | Ladrilho hidráulico                                                                              | m²    | 3.415,82  |
| 04.05.603 | Concreto armado 30mpa com painéis de tela soldadas Telcon                                        | m³    | 675,00    |
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                                                             |       |           |
| 05.01.000 | Água Fria                                                                                        | PJ    |           |
| 05.02.000 | Drenagem de Águas Pluviais                                                                       | ml    | 1200      |
| 05.03.000 | Esgotos Sanitários                                                                               | PJ    |           |
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS                                                              |       |           |
| 06.01.000 | Instalações Elétricas                                                                            | PJ    |           |
| 06.02.000 | Instalações Elétricas Estabilizada                                                               | PJ    |           |
| 06.03.000 | Telefonia                                                                                        | PJ    |           |
| 06.04.000 | Deteção e Alarme de Incêndio                                                                     | PJ    |           |
| 06.05.000 | Sonorização                                                                                      | PJ    |           |
| 06.06.000 | Antenas Coletivas de TV e FM e TV a Cabo                                                         | PJ    |           |
| 06.07.000 | Circuito Fechado de Televisão                                                                    | PJ    |           |
| 06.08.000 | Sistema de Supervisão, Comando e Controle                                                        | PJ    |           |
| 06.09.000 | Sistema de Cabeamento Estruturado                                                                | PJ    |           |
| 06.10.000 | Sistema de Controle de Acesso                                                                    | PJ    |           |
| 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES                                                            |       |           |
| 07.01.000 | Elevadores                                                                                       | un    | 5         |



7º TABELATO DE NOTAS DE MANAUS-AM  
CARTÓRIO FIORETTI  
Rosa Ireni Alves Travassos  
Escrivente

7º TABELA DE NOTAS FIORETTI - Btl. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Colares Rodrigues, 19 - Pça. LC do ex. vol. - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611-3610  
Site: www.cartoriofioretti.com.br



Autentico a presente copia reprografiada por conferir com o original  
a mim apresentado, dou fé em Testemunho da Verdade  
Data/Hora da utilização: 15/03/2019 18:12:19  
Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ:0,28 FUNDPA: 0,17 FUNDPA: 0,14 FUNDPA: 0,09 TOTAL: R\$ 4,99  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241559-19  
Código de validação: B2BB-DC97-305D-BE7C Valida o selo em:  
www.tj-am.com.br

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
SETOR DE ENGENHARIA

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                 | UNID. | QUANT. |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|--------|
| 07.02.000 | Ar Condicionado Central 330 TR                | un    |        |
| 07.03.000 | Ventilação Mecânica                           | un    |        |
| 07.04.000 | Portas Automáticas                            | un    | 2      |
| 07.05.000 | Gás Combustível                               | PJ    |        |
| 08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |       |        |
| 08.01.000 | Prevenção e Combate a incêndio                | PJ    |        |
| 09.01.000 | ENSAIOS E TESTES                              |       |        |
| 09.01.100 | Ensaio                                        |       |        |
| 09.01.101 | Ensaio de solos                               | un    | 12,00  |
| 09.01.102 | Ensaio de agregados                           | un    | 4,00   |
| 09.01.103 | Ensaio de concreto                            | un    | 906,00 |
| 09.01.104 | Ensaio de materiais metálicos                 | un    | 21,00  |
| 09.01.200 | Testes                                        |       |        |
| 09.01.201 | Testes de máquinas e equipamentos             | un    | 31,00  |
| 10.01.000 | SUB ESTAÇÃO ABRIGADA DE 2700 KVA              | un    | 1,00   |
| 10.01.101 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 200 m³ dia    | un    | 1,00   |
| 10.01.102 | POÇO ARTESIANO 120 M PROFUNDIDADE             | un    | 1,00   |

**Cartório Fioretti**  
78100000-00000000

Av. André Araújo, 115 - Jd. Santa Helena - Manaus/AM  
Fone: (92) 3611-3610 - Manaus/AM  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original  
e mim apresentado. Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.

Emitido por: CLEUMAR GONÇALVES LEAL - ESCRIVENTE  
Data/Hora da utilização: 05/03/2016 16:19:49


SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AP454636-00

Código de validação: 3E59-1F69-3817-16E2

Valide o selo em www.seloam.com.br FUNETJ:0,24 FUNDPAM:0,12 TOTAL: 3,38

Manaus, 04 de Abril de 2007.

ROMMEL AKEL  
CREA 7201-D/AM



**7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti**  
Av. Carlos José, 15 - Jd. Santa Helena - Manaus/AM - FONE: (92) 3611-3610  
www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original  
e mim apresentado. Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho da Verdade.

Data/Hora da utilização: 15/03/2016 16:19:49  
Emitido por: ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE  
FUNETJ:0,20 FARPAM:0,17 FUNDPAM:0,14 FUNDPGE:0,09 TOTAL: R\$ 4,69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE241534-38  
Código de validação: 2A5D-8232-F33D-179D Valide o selo em  
www.seloam.com.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 138/2013

Nome: **RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS**

No. CREA: **16141/AM**

Modalidades:

**TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

Endereço: **RUA 33 N.10**

**CJ CASTELO BRANCO II**

**PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30.12.2002.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 29012/2011 de 30/11/2011**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZ. CIAMA**

Empresa Contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

Local Obra/Serviço: **MUNICIPIO DE BENJAMIM CONSTANT - AM N.**

**- BENJAMIN CONSTANT/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 278.277,85**

REGISTRO DO CONTRATO Nº 004/2011 - OBJETO: SERVIÇO DE

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO DE 250 KVA -

60HZ-220V/127V PARA O HOSPITAL DE BENJAMIM CONSTANT - AM,

ASSINADO EM 17/11/2011, DATA DE INICIO 17/10/2011 E TERMINO

EM 17/11/2011.

**2. Referente a ART No. 29015/2011 de 30/11/2011**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZ. CIAMA**

Empresa Contratada: **COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA**

Local Obra/Serviço: **MUNICIPIO DE BENJAMIM CONSTANT N.**

**- BENJAMIN CONSTANT/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 278.277,85**

Vinculada a ART No. 29012 de 17/11/2011

Do Profissional: **16141/AM - RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

REGISTRO DO 1º TERMO DO CONTRATO Nº 004/2011.

OBJETO: **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA PARA O DIA**


**16/12/2011, ASSINADO EM 17/11/2011.**

**Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 31/01/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades da ENG. CIVIL (Obras civis em geral), por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.**

Manaus, 11 de Março de 2013

  
ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE

**CONFEA CREA-AM**






**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 84.486.406/0001-16, com sede na Av. Tefê, 1645, Sala 32, - Cachoeirinha-CEP 69065-020, em Manaus, Estado do Amazonas, Registro no CREA-AM n. 4342, realizou **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 250 KVA- 60HZ-220V/127V**, e **SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DE 250 KVA**, no **HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT**, no Estado do Amazonas, no valor de R\$ 278.277,85, tratando-se de uma das ações do Componente Saúde do Projeto PRODERAM implementado pela **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS- CIAMA**, observados os termos do Acordo de Empréstimo LN 7513-BR firmado entre o **GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS** e o **BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO -BIRD**, sendo os serviços compostos pelos elementos e quantitativos apresentados conforme descrição detalhada dos serviços realizados.

**1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****1.1. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 250 KVA- 60HZ-220V/127V****PLANILHA QUANTITATIVA- SUBESTAÇÃO**

| ÍTEM | DESCRIÇÃO                                           | UND | QTD |
|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | Locação Da Subestação                               | und | 01  |
| 2    | Abertura De Cavas                                   | und | 01  |
| 3    | Fornecimento e Instalação de Poste de 1m X 1000 KGF | und | 01  |
| 4    | Fornecimento Instalação De Cruzetas De Madeira      | und | 04  |
| 5    | Fornecimento Instalação De Para Raios De 15 KV      | und | 03  |
| 6    | Fornecimento Instalação De Chaves Fusíveis 15 KV    | und | 03  |
| 7    | Fornecimento Instalação De Isoladores Disco 15 KV   | und | 12  |



13/8/2013


14 SEP 2013



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Página 2 de 4

|    |                                                                     |                |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 8  | Fornecimento Instalação De Transformador 225 KVA                    | und            | 01   |
| 9  | Fornecimento Lançamento De Cabo Al Aéreo 2 AWG                      | km             | 0,10 |
| 10 | Construção De Mureta Em Alvenaria Com Laje                          | m <sup>2</sup> | 04   |
| 11 | Fornecimento E Instalação De Chave De 800A                          | und            | 01   |
| 12 | Fornecimento E Instalação De Caixas De Medição                      | und            | 03   |
| 13 | Fornecimento E Instalação De Tubo Pvc 4"(100mm)-Se                  | m              | 09   |
| 14 | Fornecimento Lançamento De Cabo 150mm <sup>2</sup> , 1 KV           | m              | 120  |
| 15 | Fornecimento E Construção De Malha De Terra                         | vb             | 01   |
| 16 | Construção De Caixa De Passagem Em Alvenaria                        | und            | 05   |
| 17 | Fornecimento E Instalação De Quadro Geral 1000A                     | und            | 01   |
| 18 | Fornecimento Lançamento De Cabo 150mm <sup>2</sup> , 1 KV (8 Cabos) | m              | 440  |
| 19 | Escavação De Valas 0,40x0,40x40, Reaterro E Piso.                   | m <sup>3</sup> | 6,40 |
| 20 | Fornecimento E Instalação De Tubo PVC 4"(100mm) QDG                 | m              | 55   |
| 21 | Mobilização De Material E Equipamentos                              | und            | 01   |
| 22 | Mobilização E Desmobilização De Pessoal                             | und            | 01   |
| 23 | Administração                                                       | geral          | 01   |
| 24 | Remoção De Subestação Existente                                     | und            | 01   |
| 25 | Interligações Elétricas                                             | und            | 11   |



138/2013

17 MAR 2013



## 1.2. Serviços de Obras Civis para Instalação do Grupo Gerador

## PLANILHA QUANTITATIVA - GRUPO GERADOR

| ÍTEM | ATIVIDADES/SERVIÇOS                                  | UND            | Qtd  |
|------|------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1    | Locação Da Base Do Gerador                           | vb             | 01   |
| 2    | Construção De Base De Concreto                       | und            | 0,90 |
| 3    | Escavação De Valas 0,40x0,40x15m , Reaterro E Piso   | m <sup>3</sup> | 4,80 |
| 4    | Fornecimento E Instalação De Tubo Pvc 4"(100mm)      | m <sup>3</sup> | 15   |
| 5    | Fornecimento E Instalação De Cabo 150mm <sup>2</sup> | m              | 240  |
| 6    | Fornecimento E Instalação De Chave Reversora         | und            | 01   |
| 7    | Construção De Caixa De Passagem Em Alvenaria         | und            | 03   |
| 8    | Locação Do Grupo Gerador Na Base                     | und            | 01   |
| 9    | Mobilização E Desmobilização De Pessoal              | und            | 01   |
| 10   | Administração                                        | und            | 01   |

## 2. DADOS DO CONTRATO

2.1. **Contratante:** Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas- CIAMA-  
CNPJ: 00.624.961/0001-77

2.2. **Localização da Obra:** Hospital Regional de Benjamin Constant, no município de Benjamin Constant/AM.

2.3. **Contrato:** Nº 004/2011 - ART Nº 0029012/2011

2.4. **Prazo Contratual:** 61 DIAS


**Início dos Serviços:** 17/10/2011

**Término:** 16/12/2011

**Valor da Obra:** R\$ 278.277,85

## ADITIVO

**1º Aditivo de Prazo:** 17/11/2012 a 16/12/2011 - assinado em 17/11/2011





2.5. DADOS DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO:

Ricardo André Rocha de Barros - Técnico em Eletrotécnica - CREA nº 16141/AM

João Paulo Soares da Silva - Eng. Civil - CREA nº 8042-D/AM - ART 29013/2011

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADO PELO PROJETO PRODERAM PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR: RICARDO CABRAL DE OLIVEIRA- Eng. Eletricista- CREA nº 1015-D/AM-RR.


Manaus, 31 de janeiro de 2013.

  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS  
ANTONIO ALUIZIO BARBOSA FERREIRA  
Diretor-Presidente  
CPF: 007.005.322-49

  
RICARDO CABRAL DE OLIVEIRA  
Engenheiro Eletricista CREA nº 1015-D/AM-RR  
FISCAL DOS SERVIÇOS

Projeto de Desenvolvimento Sustentável e de Serviços Básico do Alto Solimões -  
PRODERAM

LAÉRCIO DA COSTA CAVALCANTE  
COORDENADOR DO PROJETO  
CPF: 053.559.582-49





COPEF CONSTRUÇÃO  
COPEF LTDA



NÍVEL "A"  
Execução de Obras  
de Edificações

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, firma estabelecida na Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 84.486.406/0001-16. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Paulo César Vitalino da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0714.588-8 SSP-AM, CPF nº 310.757.972-68, residente e domiciliado na rua Ramos Ferreira, 199, Bloco A, apartamento 903, Vista Del Rio, Aparecida, CEP: 69.010-120 - Manaus - AM.

**CONTRATADO: RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS**, solteiro, Técnico em Eletrotécnica, portador da Carteira Profissional do CREA-AM nº 040863358-1, inscrito no CPF sob o nº 636.245.592-49, residente e domiciliado na rua 33, 10, Cj Castelo Branco II, Parque 10 de Novembro, CEP 69.055-510, Manaus, Amazonas.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Eletrotécnica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, pagos no quinto dia útil de cada mês.

### CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Manaus (AM), 02 de janeiro de 2017

*Paulo César Vitalino da Silva*  
CONTRATANTE  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA  
Paulo César Vitalino da Silva  
CPF nº 310.757.972-68

*Ricardo Andre Rocha de Barros*  
CONTRATADO  
Ricardo Andre Rocha de Barros  
CPF nº 636.245.592-49  
Técnico em Eletrotécnica

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas  
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3236-7290 / 3346-3804  
E-mail: copef66@hotmail.com



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.3610  
Site: www.camotofioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:  
PAULO CÉSAR VITALINO DA SILVA  
Dou fé. Em 02/01/2017 Testemunho de Verdade Data/Hora: 04/01/2017 12:00:00  
por MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA - ESCRIVENTE DE NOTAS TOTAL  
R\$ 5,10 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
RECPIR000451RJUP5192GASPJW11 Valide em cidadeo.portalteioam.com.br



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.3610  
Site: www.camotofioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:  
RICARDO ANDRE ROCHA DE BARROS  
Dou fé. Em 02/01/2017 Testemunho de Verdade Data/Hora: 04/01/2017 12:00:00  
por MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA - ESCRIVENTE DE NOTAS TOTAL  
R\$ 5,10 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
RECPIR000451GRWZPGBAQUFVUC03 Valide em cidadeo.portalteioam.com.br

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.3610  
Site: www.camotofioretti.com.br  
Autentico e presente cópia reprográfada por conferência com o original  
a mim apresentado. Dou fé. Em 02/01/2017 Testemunho de Verdade Data/Hora: 04/01/2017 12:00:00  
Emite por MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA - ESCRIVENTE DE NOTAS TOTAL  
R\$ 5,10 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
AUTENTICADO: 51045061U97 Valide em cidadeo.portalteioam.com.br

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.3610  
Site: www.camotofioretti.com.br  
Mariana Pinheiro Manso da Silva  
Escrivente Autorizada

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR, as partes contratadas abaixo qualificadas, resolve celebrar Contrato de prestação de serviços.

COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, com sede sito à Rua Lauro Cavalcante nº115-Térreo, Bairro Centro, Município de Manaus/AM, inscrito no cadastro Nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o nº 84.486.406/0001-16, representada na sua forma societária por Paulo Cesar Vitalino da Silva - CPF nº 310.757.972-68 e RG 0714588-8 SESEG/AM, residente domiciliado a Av. Láctea, 1085 - apto 700 - Bairro de Adrianópolis, Manaus/AM, doravante denominada de CONTRATANTE.

BYRON MARTINS WALLACE, residente a Rua Alexandre Amorim nº200 - Aparecida, nesta capital, Engenheiro Civil, Registro no CREA-AM sob o n. 4117-D/AM-RR, CPF n. 237.136.402-97, Doravante designado por CONTRATADO.

#### CLAUSULA PRIMEIRA

O contratado prestara serviços na área de construção civil ( Estudo, Projeto, Orçamento, Controle de qualidade, Execução e Fiscalização).

#### CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO


Fica contratado um valor mensal equivalente a 06 (seis) salários mínimos no valor de R\$ 5.280,00 ( Cinco mil Duzentos e Oitenta Reais), de referência, por uma carga horaria de 04 (Quatro) horas diárias de trabalho de segunda a sexta feira.

#### CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE CONTRATO

O presente contrato e por prazo **indeterminado**.

#### CLAUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE TECNICA

O contratado será o Responsável Técnico pelos projetos e Serviços junto ao CREA - AM.



## CLÁUSULA QUINTA - FORUM

Fica eleito o Fórum da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja Para solucionar pendencias decorrentes da aplicação do presente instrumento.

Manaus(AM)\_, 09 de Março de 2016

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI  
Marizete Farias Nobre  
Escritoriente Autorizada

*Paulo César Vitalino da Silva*

Assinatura  
Paulo César Vitalino da Silva  
CPF: 310.757.912-68  
COPEF - CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA.

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI  
Marizete Farias Nobre  
Escritoriente Autorizada

*Byron Martins Wallace*

COPEF - CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA

CONTRATANTE

BYRON MARTINS WALLACE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 4117-D/AM-RR


CONTRATADO

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos Joaquina, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610  
site: www.cantidigital.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de  
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA  
Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho de Verdade. Data/Hora: 09/03/2016 13:51:25  
Emitido por: MARIZETE FARIAS NOBRE - ESCRIVENTE  
FUNETJ: 0,29 | FUNDPAM: 0,14 | FARPAM: 0,17 | FUNDPGE: 0,09 | TOTAL: R\$ 4,69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE185391-50  
Código de validação: 5EFG-AQD0-3D3A-B184 Valide: www.seloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos Joaquina, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610  
site: www.cantidigital.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de  
BYRON MARTINS WALLACE  
Dou fé. Em \_\_\_\_\_ Testemunho de Verdade. Data/Hora: 09/03/2016 13:50:42  
Emitido por: MARIZETE FARIAS NOBRE - ESCRIVENTE  
FUNETJ: 0,29 | FUNDPAM: 0,14 | FARPAM: 0,17 | FUNDPGE: 0,09 | TOTAL: R\$ 4,69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE185385-82  
Código de validação: 156A-39C9-3982-8186 Valide: www.seloam.com.br



## DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA VISITA TÉCNICA

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 84.486.406/0001-16, por intermédio de seu representante, Paulo Cesar Vitalino da Silva, CPF 310.757.972-68, DECLARA que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra.

Manaus (AM), 05 de janeiro de 2017

  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 84.486.406/0001-16  
Paulo César Vitalino da Silva  
Sócio Administrador

COPEF CONSTRUÇÃO  
COPEF LTDA

**Balanço Patrimonial Encerrado em  
31 de Dezembro de 2015**

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, Cep: 69.020-230


CNPJ Nº: 84.486.406/0001-16

NIRE Nº 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Am

*Peças componentes do Balanço:*

- *Balanço Patrimonial Sintético;*
- *Demonstração do Resultado Sintética;*
- *Índice Econômico Financeiro*
- *Demonstração do Fluxo de Caixa;*
- *Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*
- *Notas Explicativas.*



**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230

CNPJ: 84.486.406/0001-16

NIRE: 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Amazonas

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

|                                 |  | (Em R\$)            |                     |                                  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| ATIVO                           |  | 2015                | 2014                | PASSIVO                          |                     |
|                                 |  |                     |                     | CIRCULANTE                       | 2015                |
| <b>CIRCULANTE</b>               |  | <b>5.439.028,17</b> | <b>5.229.323,59</b> | <b>CIRCULANTE</b>                | <b>275.953,77</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADE</b>          |  | <b>180.029,62</b>   | <b>711.210,56</b>   | <b>EXIGIBILIDADES</b>            | <b>220.232,31</b>   |
| Caixa                           |  | 16.051,36           | 18.448,30           | Fornecedores                     | 16.986,97           |
| Banco Conta Movimento           |  | 1,00                | 107.937,43          | Obrigações Trabalhistas          | 11.297,41           |
| Aplicações Financeiras          |  | 163.977,26          | 584.824,83          | Encargos Sociais                 | 24.613,59           |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>         |  | <b>75.586,16</b>    | <b>7.238,94</b>     | Obrigações Fiscais e Tributárias | 167.334,34          |
| Clientes                        |  | 75.586,16           | 7.238,94            | Empréstimos e Financiamentos     | 5.617,06            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>          |  | <b>5.183.412,39</b> | <b>4.510.874,09</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>66.522,53</b>    |
| Adiantamentos a Fornecedores    |  | 4.701.063,22        | 4.149.413,36        | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>66.522,53</b>    |
| Impostos a Compensar            |  | 482.349,17          | 361.460,73          | Empréstimos e Financiamentos     | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     |  | <b>610.371,39</b>   | <b>338.054,87</b>   | Parcelamentos e Obrigações       | 66.522,53           |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> |  | <b>27.863,91</b>    | <b>27.863,91</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>5.719.564,91</b> |
| Bloqueio Judicial               |  | 27.863,91           | 27.863,91           | Capital Social                   | 1.500.000,00        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            |  | <b>3.631,35</b>     | <b>3.631,35</b>     | Reservas de Lucros               | 4.258.867,79        |
| Título de Capitalização         |  | 3.631,35            | 3.631,35            | Prejuízos Acumulados             | (39.302,38)         |
| <b>IMOBILIZADO</b>              |  | <b>578.876,13</b>   | <b>306.559,61</b>   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>6.049.399,56</b> |
| Imobilizado                     |  | 677.681,97          | 360.068,60          |                                  |                     |
| (-) Depreciação Acumulada       |  | (98.805,84)         | (53.508,99)         |                                  |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           |  | <b>6.049.399,56</b> | <b>5.567.378,46</b> |                                  |                     |
|                                 |  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>5.567.378,46</b> |

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2015

*Leandro*  
CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA  
Maria Junglaides Silva da Costa  
CRC-AM 009278/O-6  
CPF: 195.880.892-04

Paulo Cesar Vitalino da Silva

Sócio Administrador

CPF: 310.757.972-68

RG: 0714.588-8 SSP/AM

**TABELA DE NOTAS FIORETI - Brl Juliana de Sá Fioretti**  
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pç. 10 de novembro - Manaus/AM - PAÍS: (92) 2611-610  
site: www.campofioretti.com.br

NOTA DE AUTENTICAÇÃO: a firma de  
PAULO CESAR VITALINO DA SILVA  
Data 16/01/2016  
Tessamento da verdade Data-hora 13/06/2016 11:48:13 Emitido  
por GRACILENE SANTOS AMARAL - ESCRIVENTE FUNETU O 29 FUNCPAM  
0 14FAPAM 0 17 FUNDPE 0 09 TOTAL R\$ 4 66 SELO ELETRÔNICO DE  
FISCALIZAÇÃO T-HAM-BF185500-50 Código de validação  
DD91-9037-5937-0056 Valido www.cacem.com.br

Gracilene Santos Amaral  
Escrivente Autorizada

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAZONAS-IFAM - REITORIA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 15/01/2017  
SERVIDOR

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**  
Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230  
CNPJ: 84.486.406/0001-16  
NIRE: 13200272587 em 21/05/1993  
Manaus - Amazonas

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM 31 DE DEZEMBRO 2013 2014**

( Em R\$ )

**VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS**

|                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Venda de Produtos, Mercadorias e Serviços              | 4.993.419,50          | 6.105.661,29          |
| (-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções     | (282.417,34)          | (494.860,33)          |
| <b>(=) RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>      | <b>4.616.502,16</b>   | <b>6.010.800,96</b>   |
| <b>(-) CUSTO DAS VENDAS</b>                            | <b>(827.489,87)</b>   | <b>(1.058.337,75)</b> |
| (-) Custos dos Produtos Mercadorias e Serviços         | (827.489,87)          | (1.058.337,75)        |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>3.789.012,29</b>   | <b>4.952.463,21</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>(1.540.364,71)</b> | <b>(1.060.699,45)</b> |
| Despesas Administrativas                               | (1.540.364,71)        | (1.060.699,45)        |
| Despesas com Prestação de Serviços                     | (1.540.364,71)        | (1.060.699,45)        |
| <b>(=) RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b>2.248.647,58</b>   | <b>3.891.763,76</b>   |
| <b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>                      | <b>33.392,35</b>      | <b>(17.681,68)</b>    |
| (+) Receitas Financeiras                               | 58.103,90             | 0,00                  |
| (-) Despesas Financeiras                               | (24.711,55)           | (17.681,68)           |
| <b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>88.934,97</b>      | <b>34.320,09</b>      |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>              | <b>2.370.974,90</b>   | <b>3.908.402,17</b>   |
| (-) Provisão para Imposto de Renda (IRPJ)              | (78.386,59)           | (70.261,15)           |
| (-) Provisão para Contribuição Social (CSLL)           | (53.629,16)           | (106.113,23)          |
| <b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>              | <b>2.238.959,15</b>   | <b>3.732.027,79</b>   |

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2015

*Prota*  
**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**  
**Manaus - Amazonas**  
**CPF: 195.880.892-04**

**7º TABELIONATO DE NOTAS**  
**Angela de Jesus Silva Mena**  
**Escrevente Autorizada**

*Paulo Cesar Vitalino da Silva*  
**Paulo Cesar Vitalino da Silva**  
**Sócio Administrador**  
**CPF: 310.757.972-68**  
**RG: 0714.588-8 SSP/AM**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAM - REITORIA**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**EM: 03/01/2016**  
**SERVIDOR**

**TABELIA DE NOTAS FIORETTI** - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
**Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de PAULO CESAR VITALINO DA SILVA**  
**Dou 16 Em Testemunho de Verdade Data/Hora 13/06/2016 15:24:27 Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNETJ 0,29 FUNDPAM/0,14 FARPAM 0,17 FUNDPGE 0,09 TOTAL R\$ 4,89 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF186011-17 Código de validação: 4850-42A9-F7AD-7F2A Valide: www.seloam.com.br**

*Angela de Jesus Silva Mena*  
**Angela de Jesus Silva Mena**  
**Escrevente Autorizada**

# COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Terreo B, Centro, Cep: 69.020-230

CNPJ: 84.486.406/0001-16

NIRE: 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Amazonas

## ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS DE BALANÇO EM 31 DEZEMBRO DE 2015

| VALORES      | FÓRMULA                                      | INIC    | Quoc. | ÍNDICES                 |
|--------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|
| 329.834,65   | Exigível Total                               | ET      | 0,06  | Participação de Capital |
| 5.719.564,91 | Patrimônio Líquido                           | PL      |       | de Terceiros            |
| 275.953,77   | Passivo Circulante                           | PC      | 0,84  | Composição do           |
| 329.834,65   | Exigível Total                               | ET      |       | Endividamento           |
| 578.876,13   | Imobilizado                                  | AP      | 0,10  | Imobilização do         |
| 5.719.564,91 | Patrimônio Líquido                           | PL      |       | Patrimônio Líquido      |
| 275.953,77   | Passivo Circulante                           | PC      | 0,05  | Endividamento           |
| 5.719.564,91 | Patrimônio Líquido                           | PL      |       |                         |
| 578.876,13   | Imobilizado                                  | AP      | 0,10  | Imobilização dos Recur- |
| 5.773.445,79 | Patrimônio Líquido + Pass Não Circulante     | PL+PNC  |       | sos não Correntes       |
| 5.466.892,08 | Ativo Circ. + Ativo Realizável a Longo Prazo | AC+ARLP | 16,57 | Liquidez Geral          |
| 329.834,65   | Pass. Circ. + Pass. Não Circulante           | PC+PNC  |       |                         |
| 5.439.028,17 | Ativo Circulante                             | AC      | 19,71 | Liquidez Corrente       |
| 275.953,77   | Passivo Circulante                           | PC      |       |                         |
| 5.439.028,17 | Ativo Circulante - Estoque                   | AC-E    | 19,71 | Liquidez Seca           |
| 275.953,77   | Passivo Circulante                           | PC      |       |                         |
| 4.616.502,16 | Vendas Líquidas                              | VL      | 0,76  | Giro do Ativo           |
| 6.049.399,56 | Ativo Total                                  | AT      |       |                         |
| 6.049.399,56 | Ativo Total                                  | AT      |       |                         |
| 329.834,65   | Passivo Circ. + Pass. Não Circulante         | PC+PNC  | 18,34 | Solvência               |

Manaus, 31 de Dezembro de 2015

7<sup>o</sup> TABELIGNATO DE NOTAS

Angelina de Jesus Silva MenicPaulo Cesar Vitalino da Silva

Sócio Administrador

CPF: 310.757.972-68

RG: 0714.588-8 SSP/AM

CCARU...  
L...  
M...  
CPF: 195.860.892-04

CPF: 195.860.892-04

CPF: 195.860.892-04



Reconheço por SEVELHANÇA a firma de PAULO CESAR VITALINO DA SILVA. Data/Hora: 13/08/2016 15:23:38. Emisso por: ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNETJ.0.20 FUNCPAM. 0.14FAPAM 0.17FUNDPE 0.09 TOTAL R\$ 4.89 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF 166002-25 Código de verificação 39A1-B408-09F3-0C78. Valida: www.sistem.com.br

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA**  
 Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230  
 CNPJ: 84.486.406/0001-16  
 NIRE: 13200272587 EM 21/05/1993  
 Manaus - Amazonas

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS - EM 31 DE DEZEMBRO**

( Em Reais )

|                                                            | 2015                  | 2014                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Das Atividades Operacionais</b>                      |                       |                       |
| Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL                      | 2.370.974,90          | 3.908.402,17          |
| Ajustes por:                                               |                       |                       |
| Lançamentos de Exercícios Anteriores                       | (17,86)               | 0,00                  |
| Depreciação                                                | 45.296,85             | 45.144,79             |
| Perda cambial                                              |                       |                       |
| Equivalência Patrimonial                                   |                       |                       |
| Renda de Investimentos                                     |                       |                       |
| Receitas de juros Apropriada Controlada                    |                       |                       |
| Despesas de juros                                          |                       |                       |
|                                                            | <b>2.416.253,89</b>   | <b>3.953.546,46</b>   |
| <b>Decréscimo (Acréscimo) em Ativos</b>                    |                       |                       |
| Aumento nas contas a receber de clientes                   | (68.347,22)           | 372.657,59            |
| Aumentos nos Estoques                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Créditos                                            | (672.538,30)          | (2.379.006,86)        |
| Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo                  |                       |                       |
| <b>Acréscimo (Decréscimo) em Passivos</b>                  |                       |                       |
| Aumento em contas a pagar - fornecedores                   | 11.726,65             | (23.012,63)           |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | (21.033,21)           | 23.532,78             |
| Obrigações Tributárias                                     | 59.410,96             | 53.042,14             |
| Outras Contas a Pagar                                      | 5.617,06              | (7.286,76)            |
| Outros Créditos Realizáveis a Longo Prazo                  | (12.641,65)           | (85.251,53)           |
| <b>(=) Caixa Proveniente das operações</b>                 | <b>1.718.448,18</b>   | <b>1.908.221,19</b>   |
| Juros Pagos                                                |                       |                       |
| IRPJ e CSLL pagos                                          | (132.015,75)          | (176.374,38)          |
| <b>(=) Caixa líquido prov. das ativ. operacionais</b>      | <b>1.586.432,43</b>   | <b>1.731.846,81</b>   |
| <b>2. Das Atividades de Investimentos</b>                  |                       |                       |
| Aquisição da Controlada                                    |                       |                       |
| Compra de Ativo Imobilizado                                | (317.613,37)          | (285.381,87)          |
| Recebido pela venda de equipamento                         |                       |                       |
| Juros Recebidos                                            |                       |                       |
| Dividendos Recebidos                                       |                       |                       |
| <b>(=) Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimentos</b>  | <b>(317.613,37)</b>   | <b>(285.381,87)</b>   |
| <b>3. Das Atividades de Financiamentos</b>                 |                       |                       |
| Recebido pela emissão de Ações                             |                       |                       |
| Empréstimos concedidos a Controlada                        |                       |                       |
| Recebido da Controlada por empr. concedidos                |                       |                       |
| Recebido por empréstimo Bancários                          |                       |                       |
| Pagamento de empréstimos bancários                         |                       |                       |
| Pagamento de Passivo por Arrendamento                      |                       |                       |
| Dividendos pagos                                           | (1.800.000,00)        | (2.300.000,00)        |
| <b>(=) Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Financiamento</b>  | <b>(1.800.000,00)</b> | <b>(2.300.000,00)</b> |
| <b>4. Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>(531.180,94)</b>   | <b>(853.535,06)</b>   |
| Caixa e equivalente de caixa no início do período          | 711.210,56            | 1.564.745,62          |
| Caixa e equivalente de caixa no fim do período             | 180.029,62            | 711.210,56            |

**CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA**  
 Maria Jurgelides Silva da Costa  
 CRC-AM 009273/O-6  
 CPF: 195.880.892-04

**7ª TABELA DE NOTAS**  
 Angeline de Jesus Silva Mena  
 Escrevente Autorizada

**Paulo Cesar Vitalino da Silva**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 310.757.972-68  
 RG: 0714.588-8 SSP/AM



**7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI** - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
 Av. Calixto Jaqueira, 19 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3670  
 Site: www.cartoriofioretti.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de  
 PAULO CESAR VITALINO DA SILVA  
 Dou fe Em Testemunho de Verdade Data/Hora 13/08/2018 15:23:38 Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNETJ 0.29 FUNDPAI 0.14 FARPAM 0.17 FUNDPGE 0.09 TOTAL R\$ 4,89 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF168003-23 Código de validação D184-71A7-8580-0171 Valida www.seloem.com.br

Angeline de Jesus Silva Mena  
 Escrevente Autorizada

# COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA

Rua Lauro Cavalcante, nº 115, Térreo B, Centro, CEP: 69.020-230

CNPJ: 84.486.406/0001-16

NIRE: 13200272587 em 21/05/1993

Manaus - Amazonas

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

| DESCRIÇÃO DA CONTAS                                       | (Em Reais)          |                     |                     |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                           | Capital Realizado   | Reservas de Capital | Reservas de Lucros  | Prejuízos Acumulados | Total               |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                          | 1.500.000,00        | 0,00                | 3.819.908,64        | (39.285,02)          | 5.280.623,62        |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:                         |                     |                     |                     |                      | (17,85)             |
| Prejuízo acumulado                                        | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Efeitos da mudança de critérios contábeis                 | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Retificação de erros de exercícios anteriores             | -                   | -                   | -                   | (17,85)              | (17,85)             |
| AUMENTO DE CAPITAL:                                       |                     |                     |                     |                      |                     |
| Com lucros e reservas                                     | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Por subscrição realizada                                  | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| REVERSÕES DE RESERVAS:                                    |                     |                     |                     |                      |                     |
| De Contingências                                          | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| De Lucros a Realizar                                      | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                | -                   | -                   | 2.238.959,15        | -                    | 2.238.959,15        |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:         |                     |                     |                     |                      |                     |
| Transferências para reservas:                             |                     |                     |                     |                      |                     |
| Reserva Legal                                             | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Reserva Estatutária                                       | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Reserva de Lucros para Expansão                           | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Reserva de Lucros a Realizar                              | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Juros sobre o capital próprio a pagar                     | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   |
| Dividendos a distribuir (cálculo dos dividendos por ação) | -                   | -                   | (1.800.000,00)      | -                    | (1.800.000,00)      |
| <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>                    | <b>1.500.000,00</b> | <b>-</b>            | <b>4.258.867,79</b> | <b>(39.302,87)</b>   | <b>5.719.564,92</b> |

CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA  
Maria Jurgelides Silva da Costa  
CPC-AM 00527310-6  
CPE: 195.830.892-04

Manaus-Am 31 de Dezembro de 2015

PAPELONATO DE NOTAS

Angeli de Jesus Silva Men  
Escrevente Autorizada

Sócio Administrador

CPF: 310.757.972-68

RG: 0714.588-8 SSP/AM

RECONHECIMENTO ESCRITURA E FIRMA DE PAULO CESAR VITALINO DA SILVA

Reconhecimento e Escritura e firma de PAULO CESAR VITALINO DA SILVA Dou'm Em Testemunho da Verdade Data/Hora 13/08/2016 15:33:41 Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE FUNTEJO 20 FUNDAM 0,14 FARPAM 0,17 FUNDPE 0,09 TOTAL R\$ 4,09 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF186004-21 Codigo de validação 814E-7F8E-2A1C-DDAG - Valid www.sistema.tj-amm.br

**Notas explicativas das demonstrações contábeis em  
31 de dezembro de 2015**

**Nota 1 - Contexto operacional**

A empresa **COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LIMITADA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e tem por objetivo principal Atividade de Construção de Edifícios, Construção de Rodovias e Ferrovias, Demolição de Edifícios e Outras Estruturas, Obras de Fundações e outros.


**Nota 2 - Princípios práticas contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e demais legislações pertinentes. As principais práticas adotadas são as seguintes:

- a) Imobilizado - Demonstrado ao custo é deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens.
- b) Direitos e Obrigações - Demonstrados pelos seus valores atualizados até a data do balanço, quando sujeitos a variação monetária e ou cambial.
- c) Aplicações Financeiras – Modalidade resgatável a qualquer momento sem vinculação a determinado prazo.
- d) Distribuição de Lucros - Foi distribuído aos sócios o valor de R\$ 1.800.000,00 referente aos lucros apurado no exercício.

**Nota 3 - Capital Social**

O capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 1.500.000,00 é representado por 1.500.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2016/00003114  
Nome: MARIA JURGLEIDES SILVA DA COSTA CPF: 195.880.892-04  
CRC/UF n.º AM-009273/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 07.09.2016  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 195.880.892-04 Controle : 3934.6758.8954.1838





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 003473775**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 21/12/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA, vinculado ao CNPJ: 84.486.406/0001-16. \***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 21 de dezembro de 2016.

**PEDIDO Nº:**

**003473775**



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.486.406/0001-16

Certidão nº: 122508464/2017

Expedição: 02/01/2017, às 21:47:14

Validade: 30/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 84.486.406/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



COPEF CONSTRUÇÃO  
COPEF LTDA

ANEXO VI



NÍVEL "A"  
Execução de Obras  
de Edificações

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO**

Data: 05/01/2017

Edital n.º CC 02/2016

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Prezados Senhores,

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, 115 Térreo B - Centro, CEP 69020-230, cidade de Manaus, Estado do Amazonas, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.

Outrossim, declara que:

- a) está apresentando proposta para a obra na modalidade empreitada global.
- b) a nacionalidade da Empresa Licitante é brasileira;
- c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível, segundo as normas do BID;
- d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus (AM), 05 de janeiro de 2017



COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA

CNPJ: 84.486.406/0001-16

Paulo César Vitalino da Silva


Sócio Administrador

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas

Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804

E-mail: [copef66@hotmail.com](mailto:copef66@hotmail.com)





**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO**

**COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA**, CNPJ Nº 84.486.406/0001-16, sediada na Rua Lauro Cavalcante, 115 Térreo B - Centro, CEP 69020-230, cidade de Manaus, Estado do Amazonas,

**DECLARA:**

– sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório — CONCORRÊNCIA Nº 02/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus (AM), 05 de janeiro de 2017

**COPEF CONSTRUÇÃO**  
**COPEF LTDA**

  
COPEF CONSTRUÇÃO E COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 84.486.406/0001-16  
Paulo César Vitalino da Silva  
Sócio Administrador

Endereço: Rua Lauro Cavalcante, nº 115 Térreo B Bairro Centro - CEP 69020-230 - Manaus - Amazonas  
Inscrição no CNPJ (MF) nº 84.486.406/0001-16, Fones: (092) 3346-3803 / 3346-3804  
E-mail: [cofef66@hotmail.com](mailto:cofef66@hotmail.com)

