



PARECER TÉCNICO N.º 029 – DOSE/PRODIN/IFAM/2017

Manaus/AM, 27 de dezembro de 2017.

DA: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE
A(O): COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO – CGL
ASS.: TOMADA DE PREÇOS 004/2017 – OBRA DE PINTURA E REPAROS NO PRÉDIO DA REITORIA-IFAM

I - DAS INFORMAÇÕES

1. TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2017;
2. OBJETO: Obra de Pintura e Reparos no prédio da Reitoria do IFAM;
3. ASSUNTO: Análise da Planilha Orçamentária e Composições de Custos da **W.S. MOURA CONSTRUÇÃO LTDA**;
4. INTERESSADOS: Comissão Geral de Licitação – CGL;

II - DA ANÁLISE

1. No tocante à análise da Proposta de preços da empresa até então vencedora:

A Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia após meticolosas análises das composições de custos unitários e das planilhas orçamentárias apresentadas pela empresa **W.S. MOURA CONSTRUÇÃO LTDA**, vencedora da **TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2017** temos a informar:

- a. O valor final da planilha orçamentária da proposta da empresa, de acordo com o projeto básico licitado, é de **R\$ 95.964,08 (NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)**;
- b. Em alguns serviços foram verificadas alterações de coeficientes de consumo/produzibilidade, sendo que o procedimento corrente é apenas a alteração de **PREÇOS**, no entanto é reservado ao licitante que altere os coeficientes desde que estes não sejam irrisórios, ou, nulos (Art. 44, §4º, Lei n. 8.666/1993), sendo, finalmente, mantida a qualidade e solidez dos serviços contratados;
- c. A planilha está **CONFORME**, em concordância com o projeto básico licitado.

IV - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto e ainda tendo em vista a necessidade da comunidade acadêmica no fornecimento do objeto em tela, somos de parecer conclusivo para:

- a. 1. Dar prosseguimento ao certame licitatório.

É o Parecer.

Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia / Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional/IFAM


Elias Santos Souza
Engenheiro Civil