



## **DILIGÊNCIA - EDITAL 90001/2025**

Trata-se de **solicitação de análise da documentação** enviada pela empresa **T N NETO LTDA**, inscrita sob o número de CNPJ 23.032.014/0001-92, referente ao Edital 90001/2025, que tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros e frigobares, bem como as manutenções corretivas de geladeiras, freezers e purificadores de água pertencentes para o IFAM e seus Campi, atual arrematante dos grupos **01 e 11**, do certame em referência.

### **DA ANÁLISE**

Em 29 de abril de 2025 às 09h01 a licitante foi convocada pela pregoeira a fazer o envio da proposta ajustada ao último lance, juntamente com os documentos de habilitação. A empresa apresentou os seguintes documentos:

1. PROPOSTA
2. CONTRATO SOCIAL
3. CNH
4. CNPJ
5. CND RECEITA FEDERAL
6. CRF FGTS
7. CND TRABALHISTA
8. INSCRIÇÃO ESTADUAL
9. BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL - PREFEITURA DE MANAUS
10. CND ESTADUAL
11. CND MUNICIPAL
12. CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO

## DE CRÉDITO

13. CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO/PF
14. BALANÇO 2022
15. BALANÇO 2023
16. CRQ CREA AM/PJ
17. CRQ CREA AM/PROFISSIONAL
18. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROFISSIONAL/1
19. CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DA RESPONSÁVEL TÉCNICA
20. CRQ CREA AM/PROFISSIONAL
21. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROFISSIONAL/2
22. INSCRIÇÃO IBAMA
23. CND IBAMA
24. CR IBAMA
25. CERTIDÃO DE EMBARGO IBAMA PF/PJ
26. CERTIDÃO DE EMBARGO IPAAM PJ
27. CND AMBIENTAL IPAAM PF/PJ
28. LICENÇA MUNICIPAL
29. CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROCURADOR
30. PROCURAÇÃO
31. DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA
32. OUTRAS DECLARAÇÕES
33. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES
34. CONTRATO 48/2014 - UFAM FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
35. CONTRATO 52/2014 - UFAM FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS
36. CONTRATO 199/2009 - SEDUC/AM E ADITIVOS
37. CONTRATO 12/2020 - IBGE
38. EDITAL 02/2020 - IBGE
39. CONTRATON 03/2023 - IFAM CMZL

40. EDITAL 05/2022 – IFAM

41. SICAF (consulta realizada)

42. CNEP (consulta realizada)

Após a análise dos documentos apresentados:

Documento	Item Edital/TR/Norma	Atendido
Comprovação de aptidão para a execução dos serviços em características e prazos compatíveis com o objeto desta contratação ou com o item pertinente, de no mínimo 50% do valor estimado da contratação OU da quantidade prevista do objeto, no período correspondente ao informado no item 8.30, a contar da data da publicação do Edital.	8.30.1.1 TR	NÃO

Quanto aos valores dos lances, a empresa não entrou em indícios de inexequibilidade. Segue a tabela dos valores:

GRUPO 01							
Item	Quantidade	Estimado unitário	Melhor lance Unitário	estimado total	melhor lance total	desconto R\$	Desconto %
1	1020	R\$ 120,00	R\$ 70,00	R\$ 122.400,00	R\$ 71.400,00	R\$ 51.000,00	42%
2	90	R\$ 275,77	R\$ 150,00	R\$ 24.819,30	R\$ 13.500,00	R\$ 11.319,30	46%
3	64	R\$ 251,42	R\$ 150,00	R\$ 16.090,88	R\$ 9.600,00	R\$ 6.490,88	40%
4	494	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 375.440,00	R\$ 375.440,00	R\$ 0,00	0%
5	25	R\$ 45.775,24	R\$ 45.775,24	R\$ 1.144.381,00	R\$ 1.144.381,00	R\$ 0,00	0%
6	2	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	0%
7	1	R\$ 106,48	R\$ 106,48	R\$ 106,48	R\$ 106,48	R\$ 0,00	0%
8	2	R\$ 278,00	R\$ 150,00	R\$ 556,00	R\$ 300,00	R\$ 256,00	46%
9	18	R\$ 275,77	R\$ 150,00	R\$ 4.963,86	R\$ 2.700,00	R\$ 2.263,86	46%
10	20	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 0,00	0%
11	1	R\$ 45.775,24	R\$ 45.775,24	R\$ 45.775,24	R\$ 45.775,24	R\$ 0,00	0%
12	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	0%
13	2	R\$ 106,48	R\$ 106,48	R\$ 212,96	R\$ 212,96	R\$ 0,00	0%
14	420	R\$ 120,00	R\$ 70,00	R\$ 50.400,00	R\$ 29.400,00	R\$ 21.000,00	42%
102	340	R\$ 255,00	R\$ 150,00	R\$ 86.700,00	R\$ 51.000,00	R\$ 35.700,00	41%
103	170	R\$ 276,99	R\$ 150,00	R\$ 47.088,30	R\$ 25.500,00	R\$ 21.588,30	46%

104	140	R\$ 255,00	R\$ 150,00	R\$ 35.700,00	R\$ 21.000,00	R\$ 14.700,00	41%
105	70	R\$ 276,99	R\$ 150,00	R\$ 19.389,30	R\$ 10.500,00	R\$ 8.889,30	46%
TOTAL	2880			R\$ 1.704.977,52	R\$ 1.633.647,48	R\$ 71.330,04	4%
ACT	1440			R\$ 852.488,76			
<b>GRUPO 11</b>							
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Estimado unitário</b>	<b>Melhor lance Unitário</b>	<b>estimado total</b>	<b>melhor lance total</b>	<b>desconto R\$</b>	<b>Desconto %</b>
83	3972	R\$ 120,00	R\$ 100,00	R\$ 476.640,00	R\$ 397.200,00	R\$ 79.440,00	17%
84	166	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 126.160,00	R\$ 126.160,00	R\$ 0,00	0%
85	34	R\$ 45.775,24	R\$ 45.775,24	R\$ 1.556.358,16	R\$ 1.556.358,16	R\$ 0,00	0%
86	34	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 17.340,00	R\$ 17.340,00	R\$ 0,00	0%
87	4	R\$ 106,48	R\$ 106,48	R\$ 425,92	R\$ 425,92	R\$ 0,00	0%
124	1324	R\$ 255,00	R\$ 200,00	R\$ 337.620,00	R\$ 264.800,00	R\$ 72.820,00	22%
125	662	R\$ 276,99	R\$ 200,00	R\$ 183.367,38	R\$ 132.400,00	R\$ 50.967,38	28%
TOTAL	6196			R\$ 2.697.911,46	R\$ 2.494.684,08	R\$ 203.227,38	8%
ACT	3098			R\$ 1.348.955,73			

Segue a relação de Atestados de Capacidade Técnica apresentada:

<b>CONTRATANTE</b>	<b>Valor/QTDE EXECUTADO</b>
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE DO ESTADO DO AMAPÁ	Sem comprovação do executado
TML DA SILVA ME	550
CONSTRUTORA SOMA LTDA	Sem comprovação do executado
TUMPEX – EMPRESA AMAPÁENSE DE COLETA DE LIXO	Sem comprovação do executado

Quanto à comprovação da qualificação técnico-operacional, ao analisar a documentação apresentada, verificou-se que os Atestados de Capacidade Técnica não apontam o valor/quantidade realmente executada.

Diante do exposto, solicita-se envio de documentação para fins de diligências:

a) Visando atender ao disposto no item 8.30.1.1 TR.

Considerando que a legislação impede anexação de nova documentação em fase de diligências, salvo se para complementação de informações sobre documentos já apresentados ou a atualização de documentos com prazo expirado, solicita-se envio de notas fiscais, referente aos atestados de capacidade técnica enviados, a fim de aferir os valores executados pela empresa.

Manaus, 30 de abril de 2025.