



HABILITAÇÃO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.581.251/0001-56
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA ITALIA, 17 - QD 14 VARIOS LOTES - FLORES - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/08/2022 12:00

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.581.251/0001-56 DUNS®: 89*****23
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
Nome Fantasia: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/01/2023
FGTS	Validade:	07/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2022
Receita Municipal	Validade:	29/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/08/2022 12:00

CPF: 509.012.062-53 Nome: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Ass: _____

1 de 1


3



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, conforme solicitado no item 7.1.2, que compõem a **TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 – IFAM “OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”**.

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com





DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI** que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme solicitado no item 7.1.3, que compõem a **TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 – IFAM “OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”**.

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com




5



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI** que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, conforme solicitado no item 7.1.4, que compõem a **TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 – IFAM “OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”**.

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com






DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme solicitado no item 7.1.5, que compõem a **TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 – IFAM “OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”**.

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com






DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI** que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, conforme solicitado no item 7.1.6, que compõem a **TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 – IFAM “OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”**.

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com



8



DECLARAÇÃO


(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrito no CNPJ nº 07.581.251/0001-56, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PATRICK HIDEO SUGIYAMA OKADA** portador da carteira de identidade nº 1314134-1 e do CPF nº 509.012.062-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Manaus, 29 de agosto de 2022


Patrick Hideo Sugiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com



9



DECLARAÇÃO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, CPF/CNPJ Nº 07.581.251/0001-56, por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus, 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com



30



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO 001/2022

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA, portador da Cédula de Identidade nº 1314134-1 e do CPF nº 509.012.062-53, como representante devidamente constituído de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 07.581.251/0001-56, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pela Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MANAUS/AM, em 29 de agosto de 2022.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: fvbconstrucao@gmail.com



30



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI** que, não efetuamos a visita técnica e concordamos com todas as condições apresentadas no Edital e seus anexos, ou seja, **OPTAMOS** por não realizar a visita/vistoria ao local de execução dos serviços, que temos pleno **CONHECIMENTO** das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, sendo assim, **NOS COMPROMETEMOS** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem o Edital **TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 – IFAM “OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”** objeto da licitação.

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.


EZOI MATOS DA SILVA
ENG. CIVIL CREA 040074657-3


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália, 17 – Conj. Parque das Nações – Flores
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
Fone: (92) 3228-5152 email: licitacao@fvbsinalizacao.com.br



52



HABILITAÇÃO JURÍDICA



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza
Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2200187479

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
---------------	------------------	---------------------	------	---------------------------

002

ALTERACAO

051

1

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2244

1

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS

Local

27 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/019.658-3	AMP2200187479	22/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	27/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

55

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

Pelo presente ato de alteração contratual, Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em Manaus/AM, em 04/07/1977, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 1314134-1 SSP/AM e inscrito no CPF nº 509.012.062-53, residente e domiciliado a Av. André Araújo, nº 2075 apto 1500, Bloco Delta, Bairro Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM.,

Titular da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ sob o nº 07.581.251/0001-56, com seu registro devidamente arquivado na JUCEA sob o NIRE 13600108725, com sede Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM., alterar seu Contrato Social e consolida mediante as seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE OBJETO

- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos
 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
 62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
 62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
 64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA- A empresa gira sob a denominação de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI tem sua Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM, e filial Alameda Rio Negro nº 503, Condomínio Escritório Rio Negro, Sala 1915 Bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, CEP 06.454-000, cidade de Barueri/SP.

CLAÚSULA TERCEIRA –A sociedade tem por objeto:

- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social desta EIRELI é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme art. 980 -A, CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA – Da Declaração de Integralização do Capital:

O subscritor declara que o Capital Social encontra-se completamente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A EIRELI iniciou suas atividades em 27/07/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por, Patrick Hideo Suguiyama Okada titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.



Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Cabe ao sócio administrador, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via.


Manaus/AM. 12 de abril de 2022.

Patrick Hideo Suguiyama Okada



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/019.658-3	AMP2200187479	22/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	27/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

21





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de CNPJ 07.581.251/0001-56 e protocolado sob o número 22/019.658-3 em 22/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1193830, em 28/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Dorneles.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Solange Dorneles, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2022, às 08:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/019.658-3.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quinta-feira, 28 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1193830 em 28/04/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220196583 - 22/04/2022. Autenticação: DB8E56F2CA6C39874AA1CD1A646E6DE341A173. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/019.658-3 e o código de segurança bxZm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

23

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
13141341 SESEP-AM

CNPJ
509.012.062-53

DATA NASCIMENTO
04/07/1977

FILIAÇÃO
COACI DE LIMA OKADA
CALMI SUGUIYAMA OKADA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02373255410

VALIDADE
14/04/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1995

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2075718747

2075718747

2075718747

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
16/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

96961715170
AMD34536248

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/09/2005
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
LOGRADOURO R ITALIA	NUMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES	
CEP 69.028-070	BARRIO/DISTRITO FLORES	MUNICIPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 3062-6685	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 11:32:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO R ITALIA	NUMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
CEP 68.028-070	BARRIO/DISTRITO FLORES	MUNICIPIO MANAUS
UF AM	TELEFONE (92) 3082-6685	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 11:32:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R ITALIA	NUMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
CEP 69.028-070	BARRIO/DISTRITO FLORES	MUNICIPIO MANAUS UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 11:32:14 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIRA RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:32:20 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: **FE2E.B346.257F.97A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.581.251/0001-56

Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA EPP

Endereço: R ITALIA 17 QD 14 VARIOS LOTES / FLORES / MANAUS / AM / 69028-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080901113953873762

Informação obtida em 17/08/2022 17:52:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Certidão n°: 19357924/2022

Expedição: 20/06/2022, às 09:07:06

Validade: 17/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.581.251/0001-56, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
 Nome Fantasia: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO**
 Logradouro: **RUA ITALIA**
 Número: **17**
 Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**

Inscrição Municipal: **11160201**

Área Ocupada: **70.00**

Cadastro Imobiliário: **145961**

Complemento: **QD 14 VARIOS LOTES**
 CEP: **69028070**

Protocolo: **AMP2200187479**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Data da Expedição: **28/04/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: Descrição

4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
5223-1/00	Estacionamento de veículos
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
6202-3/00.02	Licenciamento de programas de computador customizáveis
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
7112-0/00.01	Serviços de engenharia

CNAE:	Descrição
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
6120-5/99	Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/NFI4T51L>



Scan QR Code



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 19/08/2022
Hora: 10:36:24

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022081900016

Válida até 18/09/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51779651

Data: 19/08/2022

Hora: 10:32:20

Válida até: 18/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

146921/2022**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

ENDEREÇO : RUA ITÁLIA, Nº: 17, CEP: 69028070

BAIRRO : FLORES COMPLEMENTO: QD 14 VARIOS LOTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 11160201

CNPJ/CPF : 07581251000156

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

01/07/2022

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 29/09/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº146921/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **0B4.CCF.708.74E**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 01/07/2022



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 006272945****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 18/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, residente na RUA ITALIA, Nº 17, CONJUNTO PARQUE DAS NAÇÕES, FLORES, CEP: 69028-070, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.581.251/0001-56. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 19 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

0006272945



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

1) DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº. 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A Empresa vem se adequando as referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, requerendo o uso pela Administração da Empresa de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações, que envolvem a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros. Os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, estando os procedimentos refletidos próximos à realidade da adoção de todos os normativos legais, sendo que aos não adotados foram relacionados em notas explicativas.

2) ATIVIDADE OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social:

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos e demais atividades inclusa no cadastro nacional da pessoa jurídica.

3) DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. A receita de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

3.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.

3.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A Empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido à empresa ter adotado parcialmente as normas dos CPCs neste exercício.

3.5 Estoques.

Os estoques de produtos foram determinados por critérios definidos pela legislação fiscal e não pelos custos reais incorridos. Os estoques de mercadorias para revenda ao final do exercício foram avaliados com base no maior preço de compra ocorrido ao longo do exercício, excluído os impostos incidentes, não refletindo o preço médio dos estoques.

3.6 Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos créditos inerentes a INSS, IRPJ, CSLL retidos sobre a prestação de serviços.

Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício.

3.7 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

3.8 Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes

Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações.

3.9 Contas a Pagar aos Fornecedores.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

3.10 Empréstimos Bancários

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos permanecerem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

3.11 Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificado na CLT, escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

3.12 Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias tem como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência.

As empresas devem adequar-se as novas regras contábeis, tendo em vista o processo de globalização dos mercados, com harmonização com os pronunciamentos contábil internacionais, por outro lado a Lei 11.941/09 trouxe diversas alterações no campo tributário, objetivando neutralizar o impacto da Lei 11.638/07.

3.13 Provisões

Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária).

Quando a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual, incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões quando mensuradas serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

3.14 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, a receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI** reconhece a receita quando:

1. O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
2. É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
3. Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis de até 100% (cem por cento) do CDI em 31 de dezembro de 2021, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

Os valores a receber são compostos por notas fiscais de serviços de terceiros, lançados manualmente no sistema. Constam em aberto na posição contábil de 31/12/2021, duplicatas a receber pendentes de liquidação. A empresa não adota procedimentos de efeito significativo de ajuste a valor presente.

6. ESTOQUES

Os estoques de mercadorias ao final do exercício não existia saldo, pois todas as mercadorias foram utilizadas na prestação de serviço durante o exercício.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de créditos originados das notas fiscais de retidas sobre prestação de serviço, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC.

A administração estuda a possibilidade de desenvolver atividades operacionais, que permitam a compensação dos créditos sobre o faturamento para o próximo exercício social.

8. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Os valores da conta Adiantamentos a Fornecedores Diversos são escrituradas com base nos recibos de adiantamentos a fornecedores que emitirão notas fiscais subsequente quando a mercadoria estiver liberada, para a entrega e o processos que dependem da aprovação de para que seja gerado a nota fiscal, e que teve antecipação de valores na negociação da compra da mercadoria.

9. IMOBILIZADO

9.1 DEPRECIAÇÃO

A Empresa efetuou o cálculo da despesa de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens, e para este exercício não procedeu ao cálculo do Impairment, conforme advento promovido pelas alterações da Lei nº 11.638/07. No entanto, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

10. FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

vencimentos quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos foram firmados as taxas usuais de mercado, sendo juros reconhecidos por competência nas datas de encerramento das demonstrações. Os valores estão garantidos com recebíveis, avais, e ou penhor mercantil. O financiamento dos ativos imobilizados tem como garantia os respectivos bens.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários são pagos no final de cada mês, não restando salários a serem pagos em períodos subsequentes.

A alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13/07/62 (Decreto nº 99.684, de 08/11/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS em conformidade com a tabela vigente, tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- a) LUCRO PRESUMIDO – tendo como base de cálculo as receitas provenientes da prestação de serviços e obedecendo a legislação vigente, conforme abaixo:
- b) PIS - O PIS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 0,65% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- c) COFINS - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 3% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

- d) ISS - O imposto sobre serviços – ISS tem como base de cálculo a receita originária das prestações de serviços da empresa, são escriturados mensalmente e pagas nos meses subsequentes.
- e) IRRF PJ – O imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica.

13.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de Serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente.

A Contribuição Social do exercício corrente é calculada com base na Receita Bruta de serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 9% (nove por cento).

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

Registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 02 de setembro de 2005, sob o NIRE Nº 13.2.0045169-4 **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**.

14.2 Reserva de Lucros

Reserva Lucros

Reserva constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime dos acionistas.

14.3 Lucros Acumulados\ Distribuição de Lucros\ Lucros a Distribuir\ Resultado do Exercício

A empresa tinha de lucros acumulados/Reservas de Lucros um total de R\$ 801.242,33 (Oitocentos e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) referente a anos anteriores e durante o ano obteve o lucro de R\$ 3.099.874,65 (Três milhões e noventa e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

Durante o exercício foi distribuído o valor de Lucros de R\$ 448.413,98 (Quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e treze reais noventa e oito centavos).

Ficando o saldo atual da conta de lucros acumulados o valor de R\$ 3.294.953,46 (Três milhões e duzentos e noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

15. CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros impostos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis. Os questionamentos de ordem judicial e/ou administrativa envolvendo processos em andamento somente têm o reconhecimento contábil (provisão) na medida em que a administração e os consultores jurídicos entendam haver possibilidade de perda.

A administração informa que não há nada em processo que possa justificar uma contingência.

16. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2021.

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:5090120
6253

Assinado de forma
digital por PATRICK
HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253
Dados: 2022.05.12
20:12:38 -04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE
CASTRO
SILVA:48423912
434

Assinado de forma
digital por CHARLES DE
CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.12
20:11:25 -04'00'

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-PE
CPF. 484.239.124-34

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

À

CONTE SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA-ME

CRC AM n.º 000279/O-6

Endereço: Rua Emilio Moreira Nº 947, Bairro: Praça 14 de Janeiro

Manaus/Amazonas CEP. 69.020-040

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, CNPJ 07.581.251/0001-56, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:509012062
53

Assinado de forma digital
por PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:50901206253
Dados: 2022.05.05 02:50:42
-04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Representante Legal
CPF.509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CHARLES DE CASTRO SILVA
REGISTRO.....	: PE-014019/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.239.124-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 04/05/2022 as 23:46:36.

Válido até: 02/08/2022.

Código de Controle: 311975.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

(Em reais)

	2021	2020		2021	2020
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.432.816	4.247.755	Fornecedores	2.388.710	1.600.630
Contas a receber	2.452.248	1.182.371	Empréstimos e Financiamentos	226.543	111.364
Impostos a Recuperar	1.526.695	455.395	Impostos e contribuições sociais a recolher	875.553	409.296
Outros créditos	554.629	416.862	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	351.366	285.667
Estoque	2.393.859	2.180.119	Outras contas a pagar	50.690	19.428
	505.385	13.008	Adiantamento de Clientes	16.182	-
Não Circulante			Não Circulante	868.376	774.876
Realizável a Longo Prazo	2.122.227	1.154.118	Exigível a Longo Prazo	713.630	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	961.469	661.469			
(-) Depreciação Acumulada	2.159.027	1.319.222	Patrimônio Líquido		
	(998.269)	(826.573)	Capital Social	6.452.703	3.801.242
			Reserva de Lucro	3.000.000	3.000.000
			Lucros Acumulados	157.750	157.750
			Lucros do Exercício	3.294.953	643.493
				-	-
Total do Ativo	9.555.043	5.401.873	Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido	9.555.043	5.401.873

Manaus, 31 de dezembro de 2021

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMAAssinado de forma digital por
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253

OKADA:50901206253 Data: 2022.05.02 02:47:49

Patrick Hideo Suguiyama Okada

Socio Administrador

CPF. 509.012.062-53

RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE
CASTROAssinado de forma digital por
CHARLES DE CASTROSILVA:48423912434 Dados:
2022.05.05 02:53:55

SILVA:48423912434 -04'00'

Charles de Castro Silva

Contador CRC 014019/O-4 PE

CPF 484.239.124-34

(Em reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período		
Ajuste para conciliar o prejuízo ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:	2.452.248	1.182.371
Depreciação	-998.269	-826.573
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	1.526.695	455.395
Outras contas a receber	2.393.859	2.180.119
Fornecedores	-226.543	-111.364
Impostos e contribuições sociais a recolher	-351.366	-285.667
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-50.690	-19.428
Empréstimos e Financiamentos	-875.553	-409.296
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	2.416.402	1.809.760
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	1.160.758	492.649
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	1.160.758	492.649
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	3.000.000	3.000.000
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	3.000.000	3.000.000
Aumento no caixa e equivalente de caixa		
Demonstração do aumento no caixa e equivalente de caixa		
No início do período	4.247.755	2.729.841
No final do período	7.432.816	4.247.755
Aumento no caixa e equivalente de caixa	3.185.061	1.517.914

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:5090120625
3

Assinado de forma digital por
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253 Dados:
2022.05.05 02:50:04
-04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE
CASTRO
SILVA:48423912434

Assinado de forma digital por
CHARLES DE CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.05 02:55:40
-04'00'

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34

4

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021

Histórico	Valor R\$
Saldo em 31/12/2020	801.242
(+/-) Ajuste de Exercício Anteriores:	
(-) Efeitos de Mudança de Critério Contábeis	
(-) Retificação de erros de exercício anteriores	0
(+/-) Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	3.099.875
Lucro Total Disponível	3.901.117
(-) Transferência para reserva de lucros	
a) Reserva Legal	157.750
b) Reserva estatutária	0
c) Reserva para contingências	0
d) Reserva de incentivo fiscal	0
e) Reserva orçamentaria (Retenção de Lucros)	0
f) Reserva de lucro para expansão	0
g) Reserva orçamentaria	0
(-) Dividendo distribuído e a Distribuir (R\$ por Ação)	-448.414
a) Dividendo distribuído no ano por ação do Capital Social	-448.414
b) Dividendo a distribuir por ação do Capital Social	
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital Social	0
a) Aumento do Capital Social	
Saldo em 31/12/2021	3.294.953

Manaus, 31 de dezembro de 2021

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:5090120625
3

Assinado de forma digital por
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253 Dados:
2022.05.05 02:50:04
-04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE
CASTRO
SILVA:48423912434

Assinado de forma digital por
CHARLES DE CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.05 02:55:40
-04'00'

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34

95

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021

CONT. CONSULTORIA CONTABIL

(Em reais)

	2021	2020
Receita		
Prestação de Serviços	7.658.019	6.203.511
Receita de Locação	-	-
Deduções da receita operacional bruta:		
(-) Devolução de Vendas	-	-
(-) Tributos incidentes sobre o faturamento	-344.107	-338.379
Receita Líquida	7.313.912	5.865.132
Custo das Vendas de Serviços		
(-) Custo de Serviços	-1.721.588	-2.398.764
(-) Custo de Pessoal	-795.500	-542.461
Lucro Bruto	4.796.824	2.923.907
Despesas Operacionais		
(-) Despesas Comerciais	-27.160	-15.856
(-) Despesas Administrativas	-1.491.719	-1.086.050
(-) Outras Despesas Gerais	-2.798	-85
(-) Despesas de Depreciações	-171.696	-78.505
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	3.103.450	1.743.411
Resultado Financeiro:		
Receitas de Aplicações Financeiras	5.639	710
(-) Despesas Financeiras	-82.421	-77.710
	-76.783	-77.000
Outras Receitas e Despesas		
Outras Receitas	0	0
Lucros e Prejuízos de Participações Societárias		
Prejuízos em Outras Participações	0	-661.469
Lucro em Outras Participações	294.379	
Resultado Antes das Despesas c/Tributos Sobre o Lucro	3.321.046	1.004.942
(-) Despesas com Contribuição Social	-84.346	-66.977
(-) Despesas com Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-136.825	-100.031
Resultado Líquido do Período	3.099.875	837.935

Manaus, 31 de dezembro de 2021

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:509012
06253

Assinado de forma
digital por PATRICK
HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253
Dados: 2022.05.05
02:48:26 -04'00'

CHARLES DE
CASTRO
SILVA:484239
12434

Assinado de forma
digital por CHARLES
DE CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.05
02:54:30 -04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34

56

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS 2021

Moeda: REAL

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

CONT. CONSULTORIA CONTABIL

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	7.432.816	3,11
		PC	2.388.710	
ÍNDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	6.927.431	2,90
		PC	2.388.710	
ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC + ARLP	7.432.816	2,40
		PC + PELP	3.102.340	
ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC+ARLP	7.432.816	2,40
		PC+PNC	3.102.340	
ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	9.555.043	3,08
		PE (PC+PELP)	3.102.340	
ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	9.555.043	3,08
		PE+PNC	3.102.340	
CAP. CIRCULANTE LIQUIDO	CCL	AC-PC	7.432.816	
			2.388.710	
			5.044.106	
ÍNDICE ENDIVIDAMENTO GERAL	IEG	PC+PNC X100	3.102.340	32,47
		AT	9.555.043	

Manaus, 31 de dezembro de 2021

Assinado de forma digital por PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 OKADA:50901206253
 OKADA:50901206253
 Dados: 2022.05.05 02:49:06 -04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Assinado de forma digital por CHARLES DE CASTRO
 CHARLES DE CASTRO
 SILVA:48423912434
 SILVA:48423912434
 Dados: 2022.05.05 02:55:08 -04'00'

Charles de Castro Silva
 Contador CRC. 014019/O-4 PE
 CPF: 484.239.124-34

5x

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.401.872,69	R\$ 5.542.254,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.247.754,81	R\$ 4.016.510,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.247.754,81	R\$ 4.016.510,78
DISPONIVEL		R\$ 1.182.370,57	R\$ 1.125.922,87
CAIXA GERAL		R\$ 40.816,68	R\$ 67.679,76
CAIXA		R\$ 40.816,68	R\$ 67.679,76
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 14.196,81	R\$ 4.465,32
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.2980 C/C: 00001468-0		R\$ 690,48	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 8.049,99	R\$ 33,48
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 5.455,34	R\$ 4.430,84
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 1.127.357,08	R\$ 1.053.777,79
BRADESCO C/ APLICAÇÕES		R\$ 266.020,92	R\$ 853.066,02
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 0,01	R\$ 200.711,77
BANCO SISCOOB C/ APLICAÇÃO		R\$ 550,00	R\$ 0,00
BRADESCO C/ APLIC - INVESTIMENTOS		R\$ 860.786,15	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 455.395,26	R\$ 309.096,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 455.395,26	R\$ 309.096,08
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 455.395,26	R\$ 309.096,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.596.980,98	R\$ 2.568.483,83
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.177.951,59	R\$ 2.148.151,59
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.177.951,59	R\$ 2.148.151,59
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.167,68	R\$ (600,00)
ADIANT. DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
ADIANT. DE FERIAS		R\$ 2.167,68	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 416.861,71	R\$ 420.932,24
INSS A RECUPERAR		R\$ 414.547,66	R\$ 418.618,19
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.154.117,88	R\$ 1.525.744,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
INVESTIMENTOS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
IMOBILIZADO		R\$ 492.648,67	R\$ 859.477,70
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.319.221,95	R\$ 1.725.487,60
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
VEICULOS		R\$ 990.738,36	R\$ 990.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
CAMINHOS		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 328.483,59	R\$ 334.749,24
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 181.019,16	R\$ 187.284,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (826.573,28)	R\$ (866.009,90)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (749.071,66)	R\$ (787.321,66)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (225.738,36)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (523.333,30)	R\$ (561.583,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (77.501,62)	R\$ (78.688,24)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (1.770,03)	R\$ (1.911,93)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (75.731,59)	R\$ (76.776,31)
PASSIVO		R\$ 5.401.872,69	R\$ 5.542.254,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.600.630,36	R\$ 2.013.191,73
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 520.659,51	R\$ 949.285,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 111.363,52	R\$ 569.448,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 111.363,52	R\$ 569.448,55
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 111.363,52	R\$ 569.448,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 409.295,99	R\$ 379.837,43
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 409.295,99	R\$ 379.837,43
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 142.513,90	R\$ 128.722,24
FINANCIAMENTOS		R\$ 266.782,09	R\$ 251.115,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 285.667,31	R\$ 250.010,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 285.667,31	R\$ 250.010,73
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 285.667,31	R\$ 250.010,73
PIS A PAGAR		R\$ 630,41	R\$ 0,00
COFINS A PAGAR		R\$ 2.909,57	R\$ (0,03)
CSLL A PAGAR		R\$ 12.405,13	R\$ 1.056,51
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 1.209,00	R\$ 1.771,50
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 243.398,05	R\$ 238.812,04
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.593,67	R\$ 4.065,84
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 3.878,10	R\$ 5.621,85
IRPJ A PAGAR		R\$ 18.643,38	R\$ (1.316,98)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 19.427,66	R\$ 21.019,14
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 12.265,92	R\$ 15.332,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.265,92	R\$ 15.332,92
PRO-LABORES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.065,00	R\$ 13.132,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 7.161,74	R\$ 5.686,22
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 7.161,74	R\$ 5.686,22
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 3.636,95	R\$ 2.676,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.522,23	R\$ 2.009,28
IRF A RECOLHER		R\$ 910,36	R\$ 908,52
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.801.242,33	R\$ 3.529.063,20
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.542.254,93	R\$ 4.949.730,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.016.510,78	R\$ 3.363.745,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.016.510,78	R\$ 3.363.745,55
DISPONIVEL		R\$ 1.125.922,87	R\$ 451.901,30
CAIXA GERAL		R\$ 67.679,76	R\$ 96.782,03
CAIXA		R\$ 67.679,76	R\$ 96.782,03
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 4.465,32	R\$ (16.797,66)
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 33,48	R\$ (18.540,00)
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 4.430,84	R\$ 1.741,34
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 1.053.777,79	R\$ 371.916,93
BRADESCO C/ APLICAÇÕES		R\$ 853.066,02	R\$ 214.246,04
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 200.711,77	R\$ 157.670,89
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 309.096,08	R\$ 373.077,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 309.096,08	R\$ 373.077,20
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 309.096,08	R\$ 373.077,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.568.483,83	R\$ 2.525.759,05
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.148.151,59	R\$ 2.107.179,09
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.148.151,59	R\$ 2.107.179,09
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
(-) ADIANT. DE SALARIO		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 420.932,24	R\$ 418.579,96
INSS A RECUPERAR		R\$ 418.618,19	R\$ 416.265,91
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.525.744,15	R\$ 1.585.984,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
PATRICK HIDEO SUGIYAMA OKADA		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
INVESTIMENTOS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
IMOBILIZADO		R\$ 859.477,70	R\$ 826.921,09
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.725.487,60	R\$ 1.732.367,61
IMOVEIS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
TERRENOS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
VEICULOS		R\$ 990.738,36	R\$ 990.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
CAMINHOS		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 334.749,24	R\$ 341.629,25
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 187.284,81	R\$ 194.164,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (866.009,90)	R\$ (905.446,52)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (787.321,66)	R\$ (825.571,66)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (225.738,36)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (561.583,30)	R\$ (599.833,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (78.688,24)	R\$ (79.874,86)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (1.911,93)	R\$ (2.053,83)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (76.776,31)	R\$ (77.821,03)
PASSIVO		R\$ 5.542.254,93	R\$ 4.949.730,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.013.191,73	R\$ 2.051.752,27
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 949.285,98	R\$ 969.205,78
FORNECEDORES		R\$ 569.448,55	R\$ 618.826,91
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 569.448,55	R\$ 618.826,91
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 569.448,55	R\$ 618.826,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 379.837,43	R\$ 350.378,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 379.837,43	R\$ 350.378,87
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 128.722,24	R\$ 114.930,58
FINANCIAMENTOS		R\$ 251.115,19	R\$ 235.448,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 250.010,73	R\$ 244.619,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 250.010,73	R\$ 244.619,46
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 250.010,73	R\$ 244.619,46
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37,79
(-) COFINS A PAGAR		R\$ (0,03)	R\$ 348,81
CSLL A PAGAR		R\$ 1.056,51	R\$ 2.377,27
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 1.771,50	R\$ 1.209,00
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 238.812,04	R\$ 234.226,03
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.065,84	R\$ 2.032,84
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 5.621,85	R\$ 3.878,10
(-) IRPJ A PAGAR		R\$ (1.316,98)	R\$ 509,62
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 21.019,14	R\$ 30.551,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 15.332,92	R\$ 13.447,26
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.332,92	R\$ 13.447,26
PRO-LABORES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.132,00	R\$ 11.382,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (135,66)
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.686,22	R\$ 17.103,89
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.686,22	R\$ 17.103,89
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 2.676,22	R\$ 12.920,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.009,28	R\$ 2.231,32
IRF A RECOLHER		R\$ 908,52	R\$ 1.859,96
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.529.063,20	R\$ 2.897.978,06
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)

65

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.949.730,33	R\$ 6.307.056,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.363.745,55	R\$ 4.100.595,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.363.745,55	R\$ 4.100.595,59
DISPONIVEL		R\$ 451.901,30	R\$ 1.044.841,35
CAIXA GERAL		R\$ 96.782,03	R\$ 103.427,12
CAIXA		R\$ 96.782,03	R\$ 103.427,12
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (16.797,66)	R\$ 136.284,94
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ (18.540,00)	R\$ 0,00
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 1.741,34	R\$ 1.951,45
BANCO CAIXA ECONOMICA AG1572-0 C/C :2093-0		R\$ 0,00	R\$ 133.333,33
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.1300		R\$ 0,00	R\$ 999,16
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 371.916,93	R\$ 805.129,29
BRADESCO C/ APLICAÇÕES		R\$ 214.246,04	R\$ 526.884,01
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 157.670,89	R\$ 40.096,01
APLIC. CAIXA 1572		R\$ 0,00	R\$ 119.149,27
APLIC. CAIXA ECONOMICA AG. 1300		R\$ 0,00	R\$ 119.000,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 373.077,20	R\$ 432.748,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 373.077,20	R\$ 432.748,86
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 373.077,20	R\$ 432.748,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.525.759,05	R\$ 2.609.997,38
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.107.179,09	R\$ 2.161.783,28
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 0,00	R\$ 62.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.107.179,09	R\$ 2.099.283,28
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 418.579,96	R\$ 448.214,10
INSS A RECUPERAR		R\$ 416.265,91	R\$ 445.900,05
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.585.984,78	R\$ 2.206.461,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
INVESTIMENTOS		R\$ 661.469,21	R\$ 761.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 761.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 761.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SPC - PAULINIA		R\$ 826.921,09	R\$ 1.207.612,35
IMOBILIZADO		R\$ 1.732.367,61	R\$ 2.154.633,69
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 400.000,00	R\$ 576.230,70
IMOVEIS		R\$ 400.000,00	R\$ 576.230,70
TERRENOS		R\$ 990.738,36	R\$ 1.222.032,02
VEICULOS		R\$ 225.738,36	R\$ 457.032,02
AUTOMOVEIS		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
CAMINHOES		R\$ 341.629,25	R\$ 356.370,97
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 194.164,82	R\$ 199.035,23
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 141.788,90	R\$ 151.660,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (905.446,52)	R\$ (947.021,34)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (825.571,66)	R\$ (865.877,60)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (225.738,36)	R\$ (227.794,30)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (599.833,30)	R\$ (638.083,30)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOES		R\$ (79.874,86)	R\$ (81.143,74)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (2.053,83)	R\$ (2.195,73)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (77.821,03)	R\$ (78.948,01)
DIVS			
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 4.949.730,33	R\$ 6.307.056,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.051.752,27	R\$ 2.562.398,62
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 969.205,78	R\$ 1.454.934,47
FORNECEDORES		R\$ 618.826,91	R\$ 773.281,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 618.826,91	R\$ 773.281,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 618.826,91	R\$ 773.281,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 24.788,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 24.788,16
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 24.788,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 350.378,87	R\$ 656.865,21
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 350.378,87	R\$ 656.865,21
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 114.930,58	R\$ 101.138,92
FINANCIAMENTOS		R\$ 235.448,29	R\$ 219.781,39
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP		R\$ 0,00	R\$ 102.725,77
BANK 1		R\$ 0,00	R\$ 108.219,13
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
BANK 2		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
EMPRESTIMO CAIXA C/C 1300		R\$ 244.619,46	R\$ 258.844,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 244.619,46	R\$ 258.844,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 244.619,46	R\$ 258.844,88
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 37,79	R\$ 33,13
PIS A PAGAR		R\$ 348,81	R\$ 327,21
COFINS A PAGAR		R\$ 2.377,27	R\$ 9.829,92
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.209,00	R\$ 1.083,39
IRF A RECOLHER		R\$ 234.226,03	R\$ 229.640,02
DEMAIS PARCELAMENTOS EM		R\$ 2.032,84	R\$ 2.359,63
CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 3.878,10	R\$ 3.680,48
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 509,62	R\$ 11.891,10
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 30.551,15	R\$ 32.243,39
IRPJ A PAGAR		R\$ 13.447,26	R\$ 23.661,92
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.447,26	R\$ 23.661,92
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 11.382,00	R\$ 21.461,00
PRO-LABORES			
SALARIOS A PAGAR			

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (135,66)	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.103,89	R\$ 8.581,47
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.103,89	R\$ 8.581,47
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 12.920,41	R\$ 2.568,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.231,32	R\$ 3.542,75
IRF A RECOLHER		R\$ 1.859,96	R\$ 2.378,03
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 376.348,70
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 376.348,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 376.348,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P		R\$ 0,00	R\$ 126.348,70
CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 126.348,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SPC - PAULINIA		R\$ 2.897.978,06	R\$ 3.368.309,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.307.056,87	R\$ 9.555.042,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.100.595,59	R\$ 7.432.815,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.100.595,59	R\$ 7.432.815,70
DISPONIVEL		R\$ 1.044.841,35	R\$ 2.452.248,03
CAIXA GERAL		R\$ 103.427,12	R\$ 109.986,32
CAIXA		R\$ 103.427,12	R\$ 109.986,32
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 136.284,94	R\$ 297.101,00
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 1.951,45	R\$ 297.100,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG1572-0 C/C :2093-0		R\$ 133.333,33	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.1300		R\$ 999,16	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 805.129,29	R\$ 2.045.160,71
BRADESCO C/ APLICAÇÕES		R\$ 526.884,01	R\$ 782.518,17
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 40.096,01	R\$ 1.011.643,70
APLIC. CAIXA 1572		R\$ 119.149,27	R\$ 250.998,84
APLIC. CAIXA ECONOMICA AG. 1300		R\$ 119.000,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 432.748,86	R\$ 1.526.694,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 432.748,86	R\$ 1.526.694,84
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 432.748,86	R\$ 1.526.694,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.609.997,38	R\$ 2.948.487,72
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.161.783,28	R\$ 2.391.825,97
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI 1 SPC - SILVES		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 62.500,00	R\$ 98.929,37
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.099.283,28	R\$ 2.169.996,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.033,11
ADIANT. DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.033,11
ADIANT. 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 448.214,10	R\$ 554.628,64
INSS A RECUPERAR		R\$ 445.900,05	R\$ 552.314,59
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 505.385,11
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 492.377,11
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 492.377,11
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.206.461,28	R\$ 2.122.227,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 761.469,21	R\$ 961.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 761.469,21	R\$ 961.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 761.469,21	R\$ 961.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI 1		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
SPC - SILVES		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI		R\$ 1.207.612,35	R\$ 1.160.758,03
SPC - PAULINIA		R\$ 2.154.633,69	R\$ 2.159.027,44
IMOBILIZADO		R\$ 576.230,70	R\$ 576.230,70
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 576.230,70	R\$ 576.230,70
IMOVEIS		R\$ 576.230,70	R\$ 576.230,70
TERRENOS		R\$ 1.222.032,02	R\$ 1.222.032,02
VEICULOS		R\$ 457.032,02	R\$ 457.032,02
AUTOMOVEIS		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
CAMINHOS		R\$ 356.370,97	R\$ 360.764,72
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 199.035,23	R\$ 203.428,98
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 151.660,21	R\$ 151.660,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (947.021,34)	R\$ (998.269,41)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (865.877,60)	R\$ (915.692,27)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (227.794,30)	R\$ (239.358,97)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (638.083,30)	R\$ (676.333,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (81.143,74)	R\$ (82.577,14)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.195,73)	R\$ (2.337,63)
DIVS			
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (78.948,01)	R\$ (80.239,51)
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.307.056,87	R\$ 9.555.042,94
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 2.562.398,62	R\$ 2.388.709,97
FORNECEDORES		R\$ 1.454.934,47	R\$ 1.118.278,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 773.281,10	R\$ 226.542,98
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 773.281,10	R\$ 226.542,98
CONTAS A PAGAR		R\$ 773.281,10	R\$ 226.542,98
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 24.788,16	R\$ 16.182,34
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 24.788,16	R\$ 16.182,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 24.788,16	R\$ 16.182,34
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 656.865,21	R\$ 875.553,06
BANCO CAIXA ECONOMICA - C/EMPREST		R\$ 656.865,21	R\$ 875.553,06
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 264.820,83
FINANCIAMENTOS		R\$ 101.138,92	R\$ 87.347,26
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP		R\$ 219.781,39	R\$ 204.114,49
BANK 1		R\$ 102.725,77	R\$ 94.605,67
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP		R\$ 108.219,13	R\$ 99.664,81
BANK 2		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
EMPRESTIMO CAIXA C/C 1300		R\$ 258.844,88	R\$ 351.365,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 258.844,88	R\$ 351.365,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 258.844,88	R\$ 351.365,94
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 33,13	R\$ 6.388,37
PIS A PAGAR		R\$ 327,21	R\$ 29.659,16
COFINS A PAGAR		R\$ 9.829,92	R\$ 29.450,87
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.083,39	R\$ 520,89
IRF A RECOLHER		R\$ 229.640,02	R\$ 225.054,01
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB			

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.359,63	R\$ 230,26
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 3.680,48	R\$ 1.936,73
IRPJ A PAGAR		R\$ 11.891,10	R\$ 58.125,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 32.243,39	R\$ 50.689,77
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 23.661,92	R\$ 46.235,75
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 23.661,92	R\$ 46.235,75
PRO-LABORES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 21.461,00	R\$ 23.644,24
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 20.390,59
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.581,47	R\$ 4.454,02
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.581,47	R\$ 4.454,02
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 2.568,49	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.542,75	R\$ 1.028,10
IRF A RECOLHER		R\$ 2.378,03	R\$ 3.333,72
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 376.348,70	R\$ 713.629,97
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 376.348,70	R\$ 713.629,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 376.348,70	R\$ 713.629,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P		R\$ 126.348,70	R\$ 113.629,97
CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 126.348,70	R\$ 113.629,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 250.000,00	R\$ 600.000,00
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SOCIO PARTICIPANTE R		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI 1		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
SPC - SILVES		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI			
SPC - PAULINIA			
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.368.309,55	R\$ 6.452.703,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

Handwritten signature or mark.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46

75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 837.934,83	R\$ (272.179,13)
(-) LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 1.004.942,25	R\$ (255.437,68)
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ 1.666.411,47	R\$ (255.437,68)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.466.368,22	R\$ 289.778,91
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.865.132,47	R\$ 660.634,63
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (338.378,97)	R\$ (37.040,04)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (338.378,97)	R\$ (37.040,04)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (40.310,00)	R\$ (4.534,88)
(-) COFINS		R\$ (186.046,19)	R\$ (20.930,24)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (112.022,78)	R\$ (11.574,92)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (2.398.764,25)	R\$ (370.855,72)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (2.398.764,25)	R\$ (370.855,72)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (2.398.764,25)	R\$ (370.855,72)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (1.390.401,36)	R\$ (320.725,22)
(-) MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (225.824,04)	R\$ (50.130,50)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.644.367,08)	R\$ (488.507,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.644.367,08)	R\$ (488.507,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.644.367,08)	R\$ (488.507,79)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (15.855,95)	R\$ (16.786,24)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (0,00)	R\$ (16.786,24)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.843,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (542.460,82)	R\$ (137.627,07)
(-) SALARIOS		R\$ (198.067,97)	R\$ (61.994,23)
(-) FGTS		R\$ (21.084,88)	R\$ (5.808,55)
(-) INSS		R\$ (89.084,26)	R\$ (23.521,60)
(-) FERIAS		R\$ (17.689,85)	R\$ (4.370,32)
(-) 13 SALARIO		R\$ (19.968,94)	R\$ (0,00)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (29.075,12)	R\$ (4.778,16)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (19.403,69)	R\$ (3.545,56)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (385,80)	R\$ (400,00)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (71.450,50)	R\$ (19.015,60)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (12.831,64)	R\$ (4.373,61)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (7.939,36)	R\$ (4.422,75)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (2.813,52)	R\$ (488,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (18.062,35)	R\$ (3.046,90)
(-) DSR		R\$ (4.004,88)	R\$ (977,97)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.619,72)	R\$ (883,82)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (9.970,96)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.086.050,31)	R\$ (334.094,48)
(-) PRO-LABORES		R\$ (30.000,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (329.083,98)	R\$ (112.500,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (35.628,00)	R\$ (7.002,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (47.422,34)	R\$ (21.456,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (43.501,00)	R\$ (10.000,00)
(-) TELEFONE		R\$ (514,34)	R\$ (419,40)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (140,00)	R\$ (1.790,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.819,60)	R\$ (4.299,55)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (37.611,96)	R\$ (33.929,56)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (60.866,09)	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (4.396,44)	R\$ (2.404,72)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (1.180,36)	R\$ (50,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.846,95)	R\$ (629,18)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (30.641,69)	R\$ (6.347,21)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (87.492,57)	R\$ (24.333,55)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (73,50)	R\$ (62,40)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (3.613,80)	R\$ (534,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (71.419,36)	R\$ (11.759,07)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (544,00)	R\$ (68,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (76.000,00)	R\$ (62.910,00)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (7.816,50)	R\$ (1.045,00)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (34.548,08)	R\$ (8.751,30)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (9.824,89)	R\$ (6.000,00)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (26.273,43)	R\$ (1.048,95)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (8.225,29)	R\$ (1.436,10)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (44.899,16)	R\$ (7.618,49)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (155.589,67)	R\$ (56.708,80)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (77.000,02)	R\$ (17.272,18)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 709,91	R\$ 11,76
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 709,91	R\$ 11,76
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 145,91	R\$ 11,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (77.709,93)	R\$ (17.283,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (77.709,93)	R\$ (17.283,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.641,44)	R\$ (1.507,48)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (18.357,98)	R\$ (7.105,56)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (37.789,69)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (661.469,22)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (661.469,22)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS E PREJ DE PARTIC		R\$ (661.469,22)	R\$ (0,00)
SOCIETARIAS			
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (100.030,80)	R\$ (8.893,64)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (66.976,62)	R\$ (7.847,81)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (272.179,13)	R\$ (631.085,14)
(-) LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R.		R\$ (255.437,68)	R\$ (622.853,18)
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ (255.437,68)	R\$ (622.853,18)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 289.778,91	R\$ (63.082,03)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 660.634,63	R\$ 294.294,73
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 697.674,67	R\$ 313.029,45
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 697.674,67	R\$ 313.029,45
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 697.674,67	R\$ 313.029,45
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (37.040,04)	R\$ (18.734,72)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (37.040,04)	R\$ (18.734,72)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (4.534,88)	R\$ (2.034,70)
(-) COFINS		R\$ (20.930,24)	R\$ (9.565,31)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (11.574,92)	R\$ (7.134,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (370.855,72)	R\$ (357.376,76)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (370.855,72)	R\$ (357.376,76)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (370.855,72)	R\$ (357.376,76)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (320.725,22)	R\$ (345.827,96)
(-) MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (50.130,50)	R\$ (11.548,80)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (488.507,79)	R\$ (501.408,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (488.507,79)	R\$ (501.408,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (488.507,79)	R\$ (501.408,11)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (16.786,24)	R\$ (499,99)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (16.786,24)	R\$ (499,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (137.627,07)	R\$ (137.213,53)
(-) SALARIOS		R\$ (61.994,23)	R\$ (67.377,23)
(-) FGTS		R\$ (5.808,55)	R\$ (6.352,84)
(-) INSS		R\$ (23.521,60)	R\$ (25.586,99)
(-) FERIAS		R\$ (4.370,32)	R\$ (4.252,51)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (4.778,16)	R\$ (2.092,14)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.545,56)	R\$ (2.184,33)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (19.015,60)	R\$ (18.352,50)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (4.373,61)	R\$ (5.590,86)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (4.422,75)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (488,00)	R\$ (0,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (3.046,90)	R\$ (2.266,08)

79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DSR		R\$ (977,97)	R\$ (1.258,05)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (883,82)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.900,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (334.094,48)	R\$ (363.694,59)
(-) PRO-LABORES		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (112.500,00)	R\$ (112.700,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (7.002,00)	R\$ (6.252,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (21.456,00)	R\$ (21.456,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (10.000,00)	R\$ (9.257,08)
(-) TELEFONE		R\$ (419,40)	R\$ (509,64)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.790,00)	R\$ (950,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.299,55)	R\$ (3.930,40)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (33.929,56)	R\$ (15.821,63)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (200,00)	R\$ (46.218,95)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (2.404,72)	R\$ (756,00)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (50,00)	R\$ (317,80)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (629,18)	R\$ (980,74)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (6.347,21)	R\$ (3.118,36)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (24.333,55)	R\$ (1.975,19)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (62,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (534,00)	R\$ (330,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (11.759,07)	R\$ (10.210,58)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (68,00)	R\$ (116,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (62.910,00)	R\$ (67.449,98)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (1.045,00)	R\$ (1.567,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (8.751,30)	R\$ (6.731,93)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (6.000,00)	R\$ (15.628,54)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (1.048,95)	R\$ (20.659,88)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (1.436,10)	R\$ (1.833,37)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (7.618,49)	R\$ (6.815,62)
(-) MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		R\$ (0,00)	R\$ (606,50)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (56.708,80)	R\$ (58.363,04)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (17.272,18)	R\$ (18.926,42)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 11,76	R\$ 795,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11,76	R\$ 795,80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 11,76	R\$ 795,80
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.283,94)	R\$ (19.722,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.283,94)	R\$ (19.722,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.507,48)	R\$ (3.606,32)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (7.105,56)	R\$ (7.445,00)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (8.670,90)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (8.893,64)	R\$ (4.440,66)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (7.847,81)	R\$ (3.791,30)

81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (631.085,14)	R\$ 470.331,49
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ (622.853,18)	R\$ 518.248,66
LUCRO OPERACIONAL		R\$ (622.853,18)	R\$ 351.582,00
LUCRO BRUTO		R\$ (63.082,03)	R\$ 1.033.389,71
RECEITA LIQUIDA		R\$ 294.294,73	R\$ 1.644.169,99
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 313.029,45	R\$ 1.731.029,62
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 313.029,45	R\$ 1.731.029,62
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 313.029,45	R\$ 1.731.029,62
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (18.734,72)	R\$ (86.859,63)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (18.734,72)	R\$ (86.859,63)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (2.034,70)	R\$ (11.251,70)
(-) COFINS		R\$ (9.565,31)	R\$ (51.930,89)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (7.134,71)	R\$ (23.677,04)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (357.376,76)	R\$ (610.780,28)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (357.376,76)	R\$ (132.208,71)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (357.376,76)	R\$ (132.208,71)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (345.827,96)	R\$ (97.925,36)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (11.548,80)	R\$ (34.283,35)
(-) CUSTO DOS CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (478.571,57)
(-) CUSTOS DOS CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (511.904,90)
(-) DESPESAS COM OBRA PAULINIA		R\$ (0,00)	R\$ (69.864,37)
(-) DESPESAS COM OBRAS ARARAS		R\$ (0,00)	R\$ (228.536,40)
(-) DESPESAS COM OBRAS CABREUVA		R\$ (0,00)	R\$ (213.504,13)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 33.333,33
RECUPERAÇÃO DESP. OBRA PAULINIA		R\$ (0,00)	R\$ 33.333,33
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (501.408,11)	R\$ (612.846,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (501.408,11)	R\$ (612.846,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (501.408,11)	R\$ (612.846,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (499,99)	R\$ (5.206,16)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (499,99)	R\$ (5.206,16)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (137.213,53)	R\$ (182.122,85)
(-) SALARIOS		R\$ (67.377,23)	R\$ (86.781,76)
(-) FGTS		R\$ (6.352,84)	R\$ (7.627,01)
(-) INSS		R\$ (25.586,99)	R\$ (32.882,95)
(-) FERIAS		R\$ (4.252,51)	R\$ (140,28)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (2.092,14)	R\$ (14.981,49)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.184,33)	R\$ (856,22)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (18.352,50)	R\$ (19.895,39)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.590,86)	R\$ (6.113,07)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.127,22)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (0,00)	R\$ (1.775,99)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (2.266,08)	R\$ (1.027,04)
(-) DSR		R\$ (1.258,05)	R\$ (390,20)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.449,23)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (1.900,00)	R\$ (75,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (363.694,59)	R\$ (425.516,99)
(-) PRO-LABORES		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (112.700,00)	R\$ (113.396,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (6.252,00)	R\$ (3.868,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (21.456,00)	R\$ (21.956,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (9.257,08)	R\$ (16.741,41)
(-) TELEFONE		R\$ (509,64)	R\$ (2.209,80)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (950,00)	R\$ (1.542,40)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.930,40)	R\$ (3.466,91)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (15.821,63)	R\$ (40.153,73)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (46.218,95)	R\$ (36.469,65)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (756,00)	R\$ (4.995,00)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (317,80)	R\$ (811,03)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (980,74)	R\$ (2.128,60)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (3.118,36)	R\$ (2.290,99)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (1.975,19)	R\$ (1.937,38)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (330,00)	R\$ (648,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (10.210,58)	R\$ (28.199,68)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (116,90)	R\$ (325,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (67.449,98)	R\$ (63.375,85)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (1.567,50)	R\$ (1.567,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (6.731,93)	R\$ (37.675,85)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (15.628,54)	R\$ (8.000,00)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (20.659,88)	R\$ (7.260,43)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (1.833,37)	R\$ (3.309,53)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (6.815,62)	R\$ (10.944,10)
(-) MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		R\$ (606,50)	R\$ (4.744,15)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (58.363,04)	R\$ (68.961,71)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (18.926,42)	R\$ (25.250,65)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 795,80	R\$ 797,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 795,80	R\$ 797,58
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 795,80	R\$ 797,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.722,22)	R\$ (26.048,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.722,22)	R\$ (26.048,23)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.606,32)	R\$ (9.122,61)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (7.445,00)	R\$ (8.254,72)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (8.670,90)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCRO PARTIC CIA A		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (4.440,66)	R\$ (29.062,84)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (3.791,30)	R\$ (18.854,33)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 470.331,49	R\$ 3.532.807,43
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 518.248,66	R\$ 3.681.088,14
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 351.582,00	R\$ 3.553.375,94
LUCRO BRUTO		R\$ 1.033.389,71	R\$ 4.332.237,05
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.644.169,99	R\$ 4.714.812,36
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.731.029,62	R\$ 4.916.284,90
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 1.731.029,62	R\$ 4.916.284,90
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 1.731.029,62	R\$ 2.953.863,32
SERVIÇOS PRESTADOS EM CORDEIROPOLIS		R\$ (0,00)	R\$ 169.582,25
SERVIÇOS PRESTADOS EM CABREUVA		R\$ (0,00)	R\$ 223.997,90
SERVIÇOS PRESTADOS EM ARARAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.568.841,43
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (86.859,63)	R\$ (201.472,54)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (86.859,63)	R\$ (201.472,54)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (11.251,70)	R\$ (31.955,85)
(-) COFINS		R\$ (51.930,89)	R\$ (147.488,55)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (23.677,04)	R\$ (22.028,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (610.780,28)	R\$ (382.575,31)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (132.208,71)	R\$ 84.872,26
CUSTO COM OBRA		R\$ (132.208,71)	R\$ 84.872,26
DESPESAS COM OBRA		R\$ (97.925,36)	R\$ 149.648,17
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (34.283,35)	R\$ (64.775,91)
(-) CUSTO DOS CONSORCIOS		R\$ (478.571,57)	R\$ (467.447,57)
(-) CUSTOS DOS CONSORCIOS		R\$ (511.904,90)	R\$ (546.114,23)
(-) DESPESAS COM OBRA PAULINIA		R\$ (69.864,37)	R\$ (95.946,99)
(-) DESPESAS COM OBRAS ARARAS		R\$ (228.536,40)	R\$ (361.247,73)
(-) DESPESAS COM OBRAS CABREUVA		R\$ (213.504,13)	R\$ (88.919,51)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 33.333,33	R\$ 78.666,66
RECUPERAÇÃO DESP. OBRA PAULINIA		R\$ 33.333,33	R\$ 78.666,66
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (612.846,00)	R\$ (711.617,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (612.846,00)	R\$ (711.617,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (612.846,00)	R\$ (711.617,34)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.206,16)	R\$ (4.667,36)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (5.206,16)	R\$ (4.368,44)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (168,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (130,92)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (182.122,85)	R\$ (338.536,58)
(-) SALARIOS		R\$ (86.781,76)	R\$ (142.741,21)
(-) FGTS		R\$ (7.627,01)	R\$ (11.131,03)
(-) INSS		R\$ (32.882,95)	R\$ (63.922,49)
(-) FERIAS		R\$ (140,28)	R\$ (2.698,63)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.402,77)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (14.981,49)	R\$ (26.715,10)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (856,22)	R\$ (14.768,89)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (19.895,39)	R\$ (27.181,10)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (6.113,07)	R\$ (9.926,49)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (8.127,22)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (1.775,99)	R\$ (849,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (1.027,04)	R\$ (3.205,13)
(-) DSR		R\$ (390,20)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.449,23)	R\$ (31,54)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (75,00)	R\$ (963,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (425.516,99)	R\$ (368.413,40)
(-) PRO-LABORES		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (113.396,00)	R\$ (37.500,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (3.868,00)	R\$ (8.156,82)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (21.956,00)	R\$ (23.206,40)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (16.741,41)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (2.209,80)	R\$ (823,93)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.542,40)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.466,91)	R\$ (6.038,75)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (40.153,73)	R\$ (15.550,99)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (36.469,65)	R\$ (173,96)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (4.995,00)	R\$ (2.486,04)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (811,03)	R\$ (4.345,42)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.128,60)	R\$ (567,78)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (2.290,99)	R\$ (23.170,62)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (1.937,38)	R\$ (5.848,46)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (648,00)	R\$ (6.480,30)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (28.199,68)	R\$ (39.556,98)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (325,00)	R\$ (500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (63.375,85)	R\$ (110.760,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

86

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (1.567,50)	R\$ (1.567,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (37.675,85)	R\$ (2.603,79)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (8.000,00)	R\$ (29.565,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (7.260,43)	R\$ (7.766,33)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (3.309,53)	R\$ (1.315,06)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (10.944,10)	R\$ (18.606,47)
(-) MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		R\$ (4.744,15)	R\$ (219,80)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (14.103,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (68.961,71)	R\$ (67.243,77)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (25.250,65)	R\$ (15.333,45)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 797,58	R\$ 4.033,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 797,58	R\$ 4.033,61
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 797,58	R\$ 4.033,61
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.048,23)	R\$ (19.367,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.048,23)	R\$ (19.367,06)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.122,61)	R\$ (3.392,96)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (8.254,72)	R\$ (7.272,10)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (8.670,90)	R\$ (8.670,90)
OBT		R\$ (0,00)	R\$ (31,10)
(-) PERDAS EM APLIC. FINANC.		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCRO PARTIC CIA A		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (29.062,84)	R\$ (94.428,00)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (18.854,33)	R\$ (53.852,71)

82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600108725	CNPJ 07.581.251/0001-56	
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CE.5A.86.50.4B.DC.1F.28.F6.DC.E9.A6.DC.4D.6E.88.0F.F9.CC.02	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	50901206253	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA: 50901206253	233824899328845895 4	21/12/2021 a 21/12/2022	Sim
Contabilista	48423912434	CHARLES DE CASTRO SILVA:48423912434	233825003273735706 0	25/04/2022 a 25/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CE.5A.86.50.4B.DC.1F.28.F6.DC.E9.
A6.DC.4D.6E.88.0F.F9.CC.02-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2022 às 22:21:14

C3.DC.DA.EE.0B.C1.D4.
06 BC.FE.28.93.32.6B.B9.
75

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
NIRE	13600108725
CNPJ	07.581.251/0001-56
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23859

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23859
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.5A.86.50.4B.DC.1F.28.F6.DC.E9.A6.DC.4D.6E.88.0F.F9.CC.02-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 92



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 985628/2022

Emissão: 09/02/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: BW9wz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Registro: 0000003646

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 01/09/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

*80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Ref. à eletrônica).

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eletrônica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo"

*41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente"

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ITÁLIA, 17, QD 14 VARIOS LOTES, FLORES, MANAUS, AM, 69028070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6876

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALDEMIR GARCIA GONZALES

Registro: 2606366085

CPF: 684.263.808-91

Data Inicio: 30/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO EM ELETRÔNICA

Atribuição: da Resolucao 96, de 30 de agosto de 1954, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 0400746573





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 985628/2022

Emissão: 09/02/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: BW9wz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CPF: 473.030.770-49

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 437199, AMBAS DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TATIANA ATAIDE PERES

Registro: 0407445943

CPF: 572.380.652-15

Data Início: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN

Registro: 0405217129

CPF: 421.610.882-20

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53

Função: SOCIO



93



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 990785/2022

Emissão: 07/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: c46aa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 0400746573

CPF: 473.030.770-49

Endereço: AVENIDA TIMBIRAS, 44, CIDADE NOVA II, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 20/08/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 25/08/1989

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 437199, AMBAS DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 04/12/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Registro: 0000003646

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTPARK CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO LTDA

Registro: 0049473310

CNPJ: 09.237.276/0001-62



94



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 990785/2022
Emissão: 07/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: c46aa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 08/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MOBILIDADE MANAUS

Registro: 0049498711

CNPJ: 46.602.955/0001-10

Data Início: 07/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 10/08/2021

Nome Civil: **EZOI MATOS DA SILVA**

CPF: **473.030.770-49**

Data de Nascimento: **13/08/1965**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **DERCI MATOS DA SILVA**

Contratos de Trabalho

- 01/10/2020 - Aberto

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Salário Contratual: **R\$ 7.000,00**

Remuneração Inicial: **R\$ 7.000,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 7.000,00** (07/2021)

Anotações

01/10/2020 - Admissão

01/05/2021 - Salário alterado para R\$ 7.000,00

01/07/2021 - Salário alterado para R\$ 7.000,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME

EZOI MATOS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/AUF

106822804E SSP/PC RS

CPF

473.030.770-49

DATA NASCIMENTO

13/08/1965

FILIAÇÃO

VITALINO FLORES DA SILVA

DERCI MATOS DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

A,B

Nº REGISTRO

02262857269

VALIDADE

09/08/2025

1ª HABILITAÇÃO

03/10/1989

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

MANAUS, AM

DATA EMISSÃO

11/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

22540352755
AM032437030

AMAZONAS

DENATRAN

CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1934341622

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200223989** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 324.548,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE PASSA SER O VALOR DE R\$ 324.548,42

Número da ART: **AM20200223990** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 412.294,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**



48



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR ONDE O CONTRATO PASSA A SER R\$ 412.294,83.

Número da ART: **AM20200226512** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20210243922** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 31/01/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/03/2021, às 12:34.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20210244062** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69010170
Cidade: MANAUS Celebrado em: 31/01/2020
Contrato: 006/2020 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor do contrato: R\$ 275.041,02
Ação institucional: Outros Nº: 924
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69010170
Complemento: CEP: 69010170
Cidade: MANAUS
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 24/02/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. ROBERTO AGUIAR DIAS, CPF Nº 005.429.382-00, com RNP sob o Nº 1505534453, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972594/2021
26/03/2021, 16:00
y6W05

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y6W05



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli, CNPJ. N 07.581.251/0001-56**, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva CPF.: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3**, executou de forma satisfatória os serviços de substituição de revestimento de fachadas, piso do pátio e implantação de sistema de acessibilidade, tais sejam: execução de piso tátil para guia de pessoas com deficiência visual, melhorias na rampa de acessibilidade e instalação de plataforma para PNE, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE, CNPJ.: 04.322.004/0001-47, DO CONTRATO N. 006/2020

PRAZO CONTRATUAL: 31/01/2020 a 30/04/2020

Aditivo 01 (de prazo): 30/04/2020 a 31/10/2020

Aditivo 02 (realinhamento de valor): Valor de contrato R\$ 324.548,42 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Aditivo 03 (aditivo de valor): Valor de contrato R\$ 412.294,83 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Aditivo 04 (de prazo): 31/10/2020 a 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldosassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Superintendência Municipal
Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: 6923-2121 e 4909
www.sebrae.com.br/amazonas





CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	96,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,20
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	1,00
2	ACESSIBILIDADE		
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PL 220-200M (ÁREA EXTERNA)	un	1,00
2.6	COBERTURA DA PLATAFORMA	m ²	1,00
2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
3	REFORMA FACHADA E PISO		
3.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICA- FACHADA	m ²	534,20
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	196,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 5X5 CM (PLACAS 30X30) CM ALINHADAS A PRUMO APLICADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA	m ²	534,20
3.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICA- PISOS	m ²	398,69
3.5	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3E=2CM	m ²	398,69
36	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M ²	
3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 90X90 CM PORCELANATO MURANI 90X90 ELIANE OU SIMILAR	m ²	398,69

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinistros.com.br/443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Rua Leopoldo de Almeida, 924 - Centro
Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: (92) 2121-4800
www.sebrae.com.br/amazonas





3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	389,59
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	14,94
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	448,20
4.3	LIMPEZA GERAL	M ²	668,00

Manaus, 24 de Fevereiro de 2021

ANANDA CARVALHO NORMANDO
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
CPF: 003.129.632-70

ROBERTO AGUIAR DIAS
ENGENHEIRO REPRESENTANTE
CPF: 005.429.382-00
RNP: 1767- D PA/AP

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturais.com.br:443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturais.com.br:443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Rua Leopoldo de Almeida, 924 - Centro
Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: (92) 2121-4900
www.sebrae.com.br/amazonas





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6236-55F6-6226-1215> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6236-55F6-6226-1215



Hash do Documento

E22A672A08AFE720F2D3026864AA43AA0F38A18CB8BD89B185DBB44A9880296D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2021 é(são) :

- ☒ ROBERTO AGUIAR DIAS (Engenheiro representante) - 005.429.382-00 em 04/03/2021 12:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: radias.eng@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 04 2021 11:52:05 GMT-0400 (-04)

Geolocation Latitude: -3.0922261867497416 Longitude: -60.04557575560986 Accuracy: 65

IP 191.35.207.67

Assinatura:

Hash Evidências:

7774761F6A7585D7C0EB92AF577B768860430A5C6F33477A9BD95698BFD0BDE0

- ☒ Ananda Carvalho Normando (DIRETORA ADM/FINANCEIRA) - 003.129.632-70 em 25/02/2021 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: v6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas



36



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

993521/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**

Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20220330254** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **01/08/2022** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **ESTACAO HIDROVIARIA DO AMAZONAS S / A**

Endereço do contratante: **RUA MARQUÊS DE SANTA CRUZ**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.487.762/0001-15**

Nº: **25**

CEP: **69005050**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 353.773,16**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA MARQUÊS DE SANTA CRUZ**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

Nº: **25**

CEP: **69005050**

Data de início: **02/07/2022**

Conclusão efetiva: **02/08/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ESTACAO HIDROVIARIA DO AMAZONAS S / A**

CPF/CNPJ: **04.487.762/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2156.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 280.70 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 486.21 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 142.32 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 413.44 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 137.50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 418.00 metro;**

— Observações —

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO 007/2022.

— Informações Complementares —

- Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 02/08/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. AMAURY MATOS COSTA, CPF Nº 847.017.142-91, RNP Nº 0418169098 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

993521/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 993521/2022
16/08/2022, 14:59
2ZB70

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2ZB70

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/08/2022, às 21:43.



306

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica do seguinte profissionais Engenheiro Civil Ezoí Matos da Silva, CPF.: 473.030.770-49, RNP 0400746573, executou de forma satisfatória os serviços Reforma, Construção e Manutenção Predial nas dependências do Porto de Manaus, Plataforma Malcher, Oficina da Plataforma Malcher, Estacionamento da Administração Central, Prédio da Administração Central, Escritórios Diversos, Armazém 0-04, 07, 10, 10A, 15, 20 E e 23, Antiga casa de tração, Pátio do Paredão na Rua Marquês de Santa Cruz, N° 25 – Centro, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS sociedade de direito privado com sede na Rua Marquês de Santa Cruz, 25 Centro, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP: 69005-420, arrendatária da ÁREA 1 do Porto Organizado de Manaus, inscrita no CNPJ nº: 04.487.762/0001-15, e EMPRESA DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS S.A., sociedade de direito privado com sede na Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.005-440, arrendatária da ÁREA 2 do Porto Organizado de Manaus, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.487.767/0001-48, ambas representadas por seu Diretor-Presidente, Sr. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES, brasileiro, portador do CPF/MF nº 224.322.212-49

PRAZO CONTRATUAL: 02/07/2022 a 02/08/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/07/2022 a 02/08/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.156,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	138,40
1.3	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M²	142,30
2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	123,18
3	INFRA ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	116,12
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	413,44
4	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	125,21

Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fone: 92 - 2123 4350 / Fax: 92 - 2123 4360
www.portodemanau.com.br

Rua Marquês de Santa Cruz, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fone: 92 - 2123 4350 / Fax: 92 - 2123 4360
www.portodemanau.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993521/2022, emitida em 16/08/2022




Certidão nº 993521/2022
16/08/2022, 21:43
Chave de Impressão: 22B70
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 2 folhas



4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	361,00
4.3	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	26,20
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	86,92
5.2	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍ/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,83
5.3	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	47,19
5.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	6,29
6	PINTURA		
6.1	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS	M²	365,00
7	PISOS		
7.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	369,16
7.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	27,32
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	418,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	137,50

Manaus, 02 de agosto de 2022

ESTACÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS S.A. / EMPRESA DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS S.A.
Raimundo Nonato de Souza Lopes – Diretor Presidente
CPF/MF nº 224.322.212-49


AMAURY MATOS COSTA
Engenheiro Civil - CREA 30321
CPF/MF nº 847.017.142-91 - RNP 0418169098

Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fone: 92 - 2123 4350 / Fax: 92 - 2123 4360
www.portodemanaus.com.br

Rua Marquês de Santa Cruz, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fone: 92 - 2123 4350 / Fax: 92 - 2123 4360
www.portodemanaus.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993521/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993521/2022
16/08/2022, 21:43
Chave de Impressão: 22B70
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 2 folhas



108



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: **11482/06 AM**

RNP: **0400746573**

Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200206274**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **25/03/2020**

Baixada em: **01/12/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**

Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA**

Nº: **1695**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057002**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 691.532,89**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO LUIZ**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BETÂNIA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69073090**

Data de início: **19/02/2020**

Conclusão efetiva: **16/08/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 80.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 350.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 978.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10626.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 15.40 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.72 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 111.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 73.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 12.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 139.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 736.00 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 003/2020, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS. COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TERMOACÚSTICA (736 M²)

Número da ART: **AM20200228011**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **30/09/2020**

Baixada em: **01/12/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**

Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA**

Nº: **1695**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057002**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.030.998,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 07/12/2020, às 10:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/02/2020

Conclusão efetiva: 09/10/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Bairro: BETÂNIA

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69073090

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 128.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1495.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13222.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 112.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4339.58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.30 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 150.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 180.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1148.82 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2020 QUE PREVÊ O ADITAMENTO DE PRAZO COM A NOVA DATA DE FINALIZAÇÃO PARA O DIA 09/10/2020 E ADITANDO O VALOR CONTRATUAL FINAL PARA R\$ 1.030.998,50 (UM MILHÃO E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 090/2020 - GCONT/SEMSA - ADITIVO DE SERVIÇO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (17 páginas, emitido em 26/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ROMOALDO RODRIGUES PAULINO, CPF Nº 604.780.552-34, com RNP sob o Nº 041295176-2; e Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 040429077-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 971177/2020

04/12/2020, 16:22

6b0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b0yc



110



SEMINF

Rua Costa Azavedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 66050-000
Fone: (92) 2125-7120
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, CNPJ nº 07.581.251/00001-56, sob a responsabilidade Técnica do seguinte profissional, **Eng.º Civil EZOI MATOS DA SILVA**, CREA nº 11482 - D/AM, CPF nº 473.030.770-49 e RNP nº 040204242-5, executou de forma satisfatória os serviços **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA Dr. ANTONIO REIS, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/Nº - CEP 69075-005 - BAIRRO SÃO LÁZARO, EM MANAUS / AM**, conforme dados abaixo:

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 03 - SEMSA, datado em 18/02/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 015/2019 CEL/CC.

VALOR INICIAL: R\$ 691.532,89 (Seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 339.465,61 (Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

VALOR FINAL: R\$ 1.030.998,50 (Um milhão, trinta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 19/02/2020 a 02/07/2020.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO ADITIVO: 25/08/2020 a 09/10/2020.

Suspensão nº 386, emitida em 02/07/2020 e **Reativação nº 1350**, emitida em 25/08/2020.

EMPENHOS: nº 00564 e 03347 - ambos SEMSA, emitido em 17/02 e 21/08/2020.

ART nº AM20200206274 e AM20200228011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	h	450,00
1.2	COMPLEMENTARES	h	1.800,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.880,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,00
2.2	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.3	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.142,82
2.4	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	876,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,43
2.6	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	m²	24,02
2.7	RETIRADA DE GRADIL	m	20,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,60
2.7	RETIRADA DE GRADIL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 66000-000
Fone: (92) 2125-7120
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.9	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	2.669,22
2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m	3.683,00
2.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m ²	18,27
2.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m ²	2,25
2.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m ³	7,60
2.14	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	unid.	13,00
2.15	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	unid.	13,00
2.16	REMOÇÃO DE PIA DE COZINHA	unid.	1,00
2.17	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m ²	3,45
2.18	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	19,83
2.19	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	m ²	730,00
2.20	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m ²	7,88
2.21	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	m ²	65,20
2.22	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	204,50
2.23	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	64,99
2.24	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	4,00
2.25	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	250,00
3	ESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2017	m ³	250,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, AF_06/2017	m ³	15,02
			0,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 3 de 27





MANAUS

SEMINF

Assessoria Técnica e Normativa nº 553 - 07/2020
 - 100 kg (100 x 100 cm)
 - 1.500 kg (1.500 x 1.500 cm)
 - 3.000 kg (3.000 x 3.000 cm)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3	ESTRUTURA		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	3,63
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	8,35
3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m ²	6,60
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	43,56
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	28,80
3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,72
3.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	0,54
3.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,18
3.10	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	0,58
3.11	PAREDES E PAINEIS		
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	196,09
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	78,99
4.2			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





MANAUS

SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
CEP: 69010-000
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINÉIS		
	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE		
4.3	FERRAGENS	m²	7,80
4.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	947,35
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	12,00
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1,00
4.7	PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 PARA DEFICIENTE FÍSICO INCLUINDO BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO	unid.	2,00
4.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1,00
4.9	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	18,00
4.10	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	5,00
4.11	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	2,00
4.12	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	10,09
4.13	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	10,09
4.14	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X 1" - MÓDULO DE 2,00M	m	31,20
4.15	PORTÃO DE FERRO, TIPO PIVOTANTE COM ESTRUTURA HORIZONTAL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO 10MM VERTICAIS A CADA 13CM, DIMENSÃO: 1,47M X 2,10M	unid.	1,00
5	COBERTURA E PROTEÇÃO		
5.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	kg	7.500,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 69010-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	COBERTURA E PROTEÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	412,82
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	736,00
5.3	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO	m	26,10
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24.	m	27,36
5.5	CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	41,80
5.6	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20	m²	42,76
5.7	ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO "U" TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO.	m²	1.148,82
5.8	AF_07/2016		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
6.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	461,00
6.2	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 65MM (2 1/2")	unid.	4,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	224,70
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77,80
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	63,30
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,90
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	119,90
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	566,10
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	324,80
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em
04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Serviço Municipal de Engenharia e Arquitetura
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 69010-000
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	527,70
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.198,69
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.458,90
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.428,00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	unid.	1,00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	498,00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	116,00
6.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3,00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2,00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00
6.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00

Página 8 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Augusto Montenegro, 1000 - Jd. Santa Helena
CEP: 69010-000 - Manaus/AM
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	52,00
6.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	14,00
6.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	44,00
6.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	93,00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3M COM TAMPA	unid.	9,00
6.32	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	26,60
6.33	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	72,60
6.34	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM	unid.	104,00
6.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.073,60
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,50
6.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21,00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,50
6.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48,00
6.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	86,13
6.41	LUMINÁRIA LED 2X18W COM LÂMPADAS TUBULAR LED 18W	unid.	171,00
6.42	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2X9W - COMPLETA	unid.	13,00
6.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A.	unid.	1,00
6.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Serviço Municipal de Engenharia e Arquitetura
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 69.010-000
Fone: (92) 2125-7120
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES		
6.45	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES		
6.46	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
7	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
7.1	RACK FECHADO 12US X 19" X 470MM	unid.	4,00
7.2	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	m	812,00
7.3	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 MPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
7.4	PATCH CABLE 1.5M CAT 6	unid.	57,00
7.5	PATCH CABLE 2.5M CAT.6	unid.	57,00
7.6	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	unid.	6,00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,00
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52,00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
8.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.7	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00
8.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 67080-000
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.9	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12,00
8.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	12,00
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	218,00
8.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	312,00
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	129,10
8.18	JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	16,00
8.19	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	34,00
8.20	JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

SEMINF - Sistema de Informação
 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 CREA-AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6,00
8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	8,00
8.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	3,00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4,00
8.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,00
8.27	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	14,00
9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.1	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	unid.	56,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	82,00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	235,00
9.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 12 de 17





SEMINF

Serviço Municipal de Engenharia e Arquitetura
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 CEP: 69.010-000
 Fone: (92) 2125-7120 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	8,00
9.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	4,00
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.1	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	6,00
10.2	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, 65MM ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2".	unid.	1,00
10.3	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
10.4	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	unid.	1,00
10.5	BOMBA TRIFÁSICA 7,5 CV DE COMBATE A INCÊNDIO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	66,95
10.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	6,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	291,80
10.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	72,95
10.9	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	13,00
10.10			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 13 de 17





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua 14 de Novembro, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 67080-000
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.11	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
10.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	unid.	2,00
10.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	6,00
10.15	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO, 0 A 10 KGF/CM2	unid.	1,00
10.17	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
10.18	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	1,00
10.19	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO	unid.	3,00
10.20	ALARME SONORO VISUAL	unid.	3,00
10.21	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	unid.	1,00
10.22	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
10.23	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
10.24	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	10,00
10.26	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	4,00
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 14 X 14 CM - EM PVC	unid.	14,00
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 12X40CM - EM PVC	unid.	9,00
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	m²	168,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 69.012-900
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	168,28
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	331,05
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	331,05
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	104,24
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	245,44
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	156,60
11.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	m	26,50
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	13,25
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	12,58
11.10	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m ²	977,95
11.11			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Serviço Municipal de Engenharia e Arquitetura
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
CEP: 69010-000
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.12	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	977,95
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA		
11.13	8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E		63,37
	POLIMENTO MECANIZADO	m²	
11.14	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	550,60
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM		2.893,13
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM		3.625,90
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		2.931,11
	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMÃOS		
13.4	SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE		1.520,00
	WASH PRIMER UTILIZANDO REVOLVER (AR		
	COMPRIMIDO)	m²	
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS		182,38
	DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	
13.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE	m	73,61
	ESTACIONAMENTO, LARGURA DE 10CM		
13.7	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PISO COM		19,47
	PINTURA EPOXI DUAS DEMAS	m²	
14	APARELHO E METAIS		
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*		
14.1	CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		22,00
	AF_12/2013	unid.	
14.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -		240,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	
14.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -		40,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, DE MESA,		32,00
	PARA HOSPITAL TIPO "COTOVELO"	unid.	
	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU		
14.5	LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E		22,00
	INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	
14.6	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO		3,00
	LAVATÓRIO	unid.	
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA		
14.7	LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		5,00
	AF_12/2013	unid.	
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -		5,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	
14.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO		16,00
	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	

Página 14 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

2012/2013 - 1º Bimestre
2013/2014 - 1º Bimestre
2014/2015 - 1º Bimestre
2015/2016 - 1º Bimestre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14	APARELHO E METAIS		
14.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	5,00
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
14.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	7,00
14.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00
15	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE		
15.1	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	20,00
15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,60
15.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,00
15.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,80
15.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,80
15.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	224,00
15.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,24
15.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10.80 M3/DIA	unid.	1,00
15.9	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X 1" - MÓDULO DE 2.00M	m	19,20
15.10	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
15.11	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





SEMINF

Rua "Amoroso" nº 103 - 2º andar
 CEP: 69.000-000
 Fone: (92) 2125-7122
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	CAIXA D'ÁGUA		
16.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,21
16.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	17,21
16.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m²	8,00
16.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	17,21
16.5	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	4,00
16.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	unid.	2,00
16.8	MURO	m²	17,21
17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	186,80
17.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	186,80
17.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	61,20
17.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,67
17.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m²	
18	BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2.50 CM	m²	11,89
18.1	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	unid.	1,00
18.2			

Página 18 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas






SEMINF


Sistema de Informação de Engenharia e Agronomia
 SISA - Sistema de Informação de Engenharia e Agronomia
 SISA - Sistema de Informação de Engenharia e Agronomia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	7,00
18.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.6	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS - 25 X 8 CM	unid.	61,00
18.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	1.145,90

Manaus, 26 de novembro de 2020


 Eng.º Francisco Romualdo R. Paulino
 CREA nº 21643-D
 CPF nº 604.780.552-34
 RNP nº 0412951762AM
 Fiscal de Obra


 Eng.º Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779AM
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 17 de 17



527

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00011/2021-SEINFRA	Valor Inicial :	672.539,26
Bem Público	: ALOJAMENTO DE TRÂNSITO INDÍGENA	Valor Aditado :	298.471,99
		Valor Realinhamento :	0,00
Objeto	: Obras e serviços de engenharia para a reforma de alojamento de trânsito indígena na sede do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM	Valor do Reajuste :	0,00
Contratante	: 05.533.935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	Valor Final :	971.011,25
Contratado	: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELE	Dias do Contrato :	210
Órgão Fiscalizador	: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	Dias Paralisados :	0
Ordem de Serviço	: 011	Prazo Total :	210
Nº do Edital/Data	: 38/2020 - 15/03/2021	Vigência do Contrato :	26/03/2021 a 22/10/2021
Receb. Provisório	: 21/10/2021	Vigência de Execução :	26/04/2021 a 22/10/2021
Receb. Definitivo	: 13/07/2022		
Fiscal da Contratante	: Edgar Luiz Pinheiro de Souza, Conselho: CREA: 1515191397-PA, Engenheiro Civil, Portaria: 0416 Data: 26/04/2021		

Responsável Técnico : Ezoí Matos da Silva, Conselho: CREA: 11482-D/AM, RNP nº0400746573, Engenheiro Civil

Dias Aditado : Vigência Contratual: 0 Vigência de Execução: 89 dias

Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim
1	89	25/07/2021	22/10/2021

Código de Validação do Atestado : 5GV11-ML27D

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) **Ezoí Matos da Silva, Engenheiro Civil, CREA: 11482-D/AM, RNP nº 0400746573**, enquanto responsável técnico da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELE, CNPJ nº 07.581.251/0001-56**, executou de forma satisfatória para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57**, obras e serviços de engenharia, para a reforma de alojamento de trânsito indígena na sede do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM, objeto do Contrato nº CT-00011/2021-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Obra	: 1 - Administração	Dimensão: 3,000 MES
Municípios	: São Gabriel da Cachoeira - 100,00%	
Endereço	: Avenida Missionária Rute 0 DABARU	

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00

Obra	: 2 - Reforma do Alojamento de Trânsito Indígena	Dimensão: 426,000M2
Municípios	: São Gabriel da Cachoeira - 100,00%	
Endereço	: Avenida Missionária Rute 0 DABARU	

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 6 M2 , INCLUS. ESTRUTURA ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	28,60
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	13,80
1.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	18,00
1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	24,00
1.7	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	390,40

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	129,87
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRE DE CONCRETO	M2	447,59
2.3	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM / E/OU LIXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO)	M2	908,94
2.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,76
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,16
2.7	DEMOLIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	375,84
2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	375,84
2.9	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	964,54
2.10	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3	M3	35,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	113,86

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	458,82
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	468,18
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	738,65
4.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	455,82

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	459,02
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	459,02
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAÇO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	484,31
5.4	Piso industrial de alta resistência, espessura de 12mm, incluso juntas de dilatação plástica	M2	459,02
5.5	Resina acrílica para piso de alta resistência	M2	459,02
5.6	Rodapé em mármore - Altura 10 cm	M	206,00

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	21,00
6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	615,80
6.4	PILAR METÁLICO EM PERFIL DE AÇO 4" X 2", ESPESSURA 3 MM, CHAPA 1/8"	UN	15,00
6.5	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical AF_07/2019	UN	9,00
6.6	Telhamento com telha metálica termoacústica, e=0,5mm, com até duas águas, incluso içamento AF_07/2019	M2	615,58
6.7	Cumeeira galvanizada trapezoidal 0,5MM	M	66,00
6.8	Tela de aço galvanizado fio 10BWG, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	M2	28,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	23,76
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,16
7.3	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
7.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 110 MM (4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,77
7.5	ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	34,00
7.6	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - Forneimento e instalação AF_12/2015	M	108,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	921,00
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	921,00
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	921,00
8.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	589,97
8.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	589,97

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
9.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
9.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	66,00
9.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	275,24
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	377,20
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	275,24

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00
9.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
9.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.13	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	285,00
9.14	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.15	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	385,90
9.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,10
9.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50
9.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,00
9.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00
9.21	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.23	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira	UN	1,00
9.24	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm ² , anti-chama 0,6/1,0 K, para circuitos terminais - Forneimento instalação AF_12/2015	M	316,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	682,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Projeto de Instalação Hidráulica em edificações	M2	68,00
1.2	Projeto de Estrutura Metálica	M2	459,02
1.3	Projeto de Instalações Elétricas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 707 - REATERRO MANUAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	M3	195,96
1.2	Compactação manual com placa vibratória	M3	195,96

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jericá - Lançamento, adensamento e acabamento AF_06/2017	M3	2,80
1.2	Forma de tábua para concreto c/ reaproveitamento 5x, incluso desmontagem	M2	15,30
1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea oisobrado utilizando aço CA-50 de 10mm montagem af-12/2015	KG	238,00
1.4	Escavação manual de vala em lodo, de 1,5 até 3,0M, excluindo esgotamento/Escoramento	M3	0,90
1.5	Reaterro manual apiloado com soquete AF_10/2017	M3	0,38
1.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas AF_12/2015	M3	2,80

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30MPa, com uso de jéca -Lançamento, adensamento e acabamento AF_06/2017	M3	1,02
1.2	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas AF_12/2015	M3	1,02
1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem AF_12/2015	M3	186,90
1.4	Forma de tábua para concreto c/ reaproveitamento 5x, incluso desmontagem	M2	13,60

Grupo de Serviço : 9290 - REDE DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série N, esgoto predial, 100mm, incluso conexões e cortes, fixações p/ prédios AF_10/2015	M	36,00
1.2	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN50mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	32,00
1.3	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN40mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	52,00
1.4	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de encaminhamento AF_12/2014	UN	6,00
1.5	Joelho 90°, PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento AF_12/2014	UN	12,00
1.6	Joelho 90°, PVC, PPR, DN 40mm, classe PN 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016 encaminhamento AF_12/2014	UN	12,00
1.7	Joelho 90°, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado emprumada de esgoto sanitário ou ventilação AF_12/2014	UN	16,00
1.8	Fossa séptica para 150 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
1.9	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 1,6x5,8x3,0 m, área de infiltração 50m2 (para contribuintes) AF_05/2018	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9206 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Tubo de PVC, soldável, água fria, DN 32 mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	63,00
1.2	Tubo de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	47,90
1.3	Joelho 90° com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 MM, 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação AF_12/2014	UN	8,00
1.4	Joelho 90° com bucha de latão, PVC, soldável, DN 28 MM, 3/4" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	21,00
1.5	Tê, PVC, soldável, DN 25 MM, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação AF_12/2014	UN	13,00
1.6	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 50MM, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	3,00
1.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	6,00
1.8	Reservatório de polietileno - capacidade 2.000 litros	UN	1,00
1.9	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25MM X 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	4,00
1.10	Torneira de bóia, roscável, 1 1/2", fornecida e instalada em reservação de água AF_06/2016	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Bacia turca de louça branca	UN	4,00
1.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, padrão médio - Fornecimento e instalação AF_12/2013	UN	4,00
1.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - Fornecimento e instalação AF_12/2013	UN	6,00
1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - Fornecimento e instalação AF_01/2020	UN	8,00
1.5	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - Fornecimento e instalação AF_01/2019	UN	4,00

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.6	Tanque de aço inoxidável 50cm x 40cm, com esfregador, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado e válvula metálica - Fornecimento e instalação	UN	2,00

Obra : 3 - Mobilização
Municípios : São Gabriel da Cachoeira - 100,00%
Endereço : Avenida Missionária Rute 0 DABARU

Dimensão: 332,830 TON

Grupo de Serviço : 9037 - TRANSPORTE DE INSUMOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	TRANSPORTE DE INSUMOS FLUVIAL MANAUS - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA POR BALSAFRETADA C/ EMPURRADOR 275 a 300 HP, CAPACIDADE 400 TON, INCLUSO TRIPULAÇÃO	UN	1,00
1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	T*KM	8.853,28

Manaus, 4 de agosto de 2022.

Gustavo Brugnara da Silveira

Eng. Civil Sec. Exec. Adjunto de Engenharia - SEINFRA
CPF: 957.698.036-49
Conselho: CREA: 86787-D
RNP: 140005374-9

Carlos Henrique dos Reis Lima

Eng. Civil Sec. de Infraestrutura e
Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA
CPF: 258.069.393-91
Conselho: 5013-D
RNP: 110552162-1