

## **7. HABILITAÇÃO**

a) SICAF;

7.1. O licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de habilitação e das condições de participação, as declarações complementares que consistem nos seguintes documentos:

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.1.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da declaração impedirá o prosseguimento no certame;

7.1.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

7.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

7.1.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.1.6. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

7.1.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO ....;



1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

10.739.604/0001-08

Razão Social:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA

Atividade Econômica Principal:

7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

Endereço:

AVENIDA MAUES, 1272 - CASA 01 - CACHOEIRINHA - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/08/2022 16:41

1 de 1

2

## **7.4 HABILITAÇÃO JURÍDICA**

7.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

7.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;



**CONSTRUTORA MOSAICO CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.**

**CONTRATO SOCIAL**

Pelo presente instrumento particular:

- (1) **JOSÉ CUNHA PEREIRA**, brasileiro, natural Guajara Mirim/RO, solteiro, data de nascimento 17/05/1966, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n°. 12038-D CREA/AM, CPF n°. 161.366.162-20, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Av. Pres. Costa e Silva, 1140 BL 12A, APTO 304, Jardim Brasil, Bairro Raiz, CEP: 69068-010;
- (2) **JOÃO RIBEIRO LIMAS DE BRITO**, brasileiro, natural de São Luiz/Ma, solteiro, nascido em 26/02/1967, Arquiteto Urbanista, portador da Carteira de Identidade n°. 8616/02 CREA/Am, CPF n°. 273.812.772-04, residente e domiciliado na Rua 179, n°. 52, quadra 338, Conj. Cidade Nova, etapa 03, núcleo 15, Bairro: Cidade Nova - Manaus/AM, CEP: 69098-100, ambos constituem uma sociedade limitada mediante as cláusulas e condições seguintes:

**1ª DENOMINAÇÃO - SEDE**

Sob a denominação de **CONSTRUTORA MOSAICO CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**, fica constituída uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua 179, n°. 52, Parte, quadra 338, Conj. Cidade Nova, etapa 03, núcleo 15, Bairro: Cidade Nova - Manaus/AM, CEP: 69098-100. Podendo abrir e encerrar filiais, escritórios e agências como nomear e destituir representantes e agentes, em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

**2ª OBJETIVOS SOCIAIS**

A sociedade terá como objetivo social os seguintes: Serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura e engenharia; Construção de Edifícios; Serviços de Engenharia.

**3ª CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, iguais no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real), entre os sócios, neste partilhados na seguinte proporção:

- (a) **JOSÉ CUNHA PEREIRA**, subscreve 75.000 (setenta e cinco mil) quotas e integraliza neste ato realizando 1,00 (um real) de sua subscrição, ou seja, R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em moeda corrente do País;
- (b) **JOÃO RIBEIRO LIMAS DE BRITO**, subscreve 75.000 (setenta e cinco mil) quotas e integraliza neste ato realizando 1,00 (um real) de sua subscrição, ou seja, R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em moeda corrente do País;

**Parágrafo Único:** As quotas subscritas do capital social, são integralizadas totalmente, neste ato, em moeda corrente do país, proporcionalmente a cada sócio, pelo aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados.

**4ª ADMINISTRAÇÃO SOCIAL**

A sociedade será administrada pelo sócio **JOSÉ CUNHA PEREIRA**, isento de caução, cabendo-lhe a representação em juízo e fora dele, ativa e passivamente, na







**SELO ELETRÔNICO TJAM**  
AUTENT004473KGEZBHT8G86A4Y13 Valor do ato:  
R\$ 6,00. Consulte o selo em  
<https://cidadeo.portaiseloam.com.br> ou através do  
QR Code

**SELO**  
01/12/2021 09:21:10

**AUTENTICACAO**

**CARTÃO DE AUTENTICAÇÃO**  
JUSTINIANO - 5º OFÍCIO DE NOTAS  
Assinatura de Quem: [Assinatura] Escrivente Autorizada

JUSTINIANO - 5º OFÍCIO DE NOTAS - REL. JERSON JUSTINIANO - TABELA  
3663-4263 E-mail: caratostatiniano@gmail.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jerson dos Santos Justiniano, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO JUSTINIANO/AM, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

constituição de mandatários "ad negotia" e "ad judicia"; na assinatura de atos e contratos de qualquer natureza e/ou para qualquer finalidade, na movimentação de contas bancárias por qualquer forma, valendo os atos praticados somente em conjunto.

**Parágrafo único:** Os sócios terão direito a retiradas mensais a título de "pró-labore", até o limite facultado na legislação do imposto de renda.

#### 5ª DENOMINAÇÃO SOCIAL

O uso da denominação social competirá a ambos os sócios, sendo vedado utilizá-la em negócios ou atos não relacionados ao objetivo social, como sejam, títulos de favor, abonos e atos semelhantes. No seu impedimento os sócios poderão nomear procuradores com poderes específicos para substituí-los no cargo.

#### 6ª RESPONSABILIDADE

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### 7ª DURAÇÃO

A sociedade terá duração por prazo indeterminado, não entrando em liquidação, nem se dissolvendo no caso de qualquer sócio desejar retirar-se da sociedade, observando-se o exposto na cláusula 7ª imediata; tendo início de suas atividades na data de aprovação deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

**Parágrafo único:** Afim de que possa ser adequada e efetivamente exercido esse direito, deverá o sócio ser notificado por escrito, do preço e das condições de pagamento, assinado ao mesmo o prazo mínimo de 10 (dez) dias para se pronunciar a respeito.

#### 8ª EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo único:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

#### 10ª FALECIMENTO OU INCAPACIDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se extinguirá, sendo que o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

#### 11ª DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,





**SELO ELETRÔNICO TJAM SELO**  
AUTENT004473DC48H9KVIGLJUC10 Valor do selo R\$ 6,00  
Consulte o selo em <https://cidadao.portal-seloam.com.br/> ou através do QR Code:

**CARTÃO JUSTINIANO**  
5ª ONDA - 2021  
Escritório: 11202-1021 - Cachoeira - (91) 3663-6265 E-mail: cartaojustiniano@gmail.com

**AUTENTICACAO**

01/12/2021 09:21:12

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jeibson dos Santos Justiniano, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO JUSTINIANO/AM, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br](http://www.cenad.org.br) autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2




de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


#### 12º FORO

As partes elegem o foro da cidade de Manaus, Estado do Amazonas, e competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social; e, em consequência, renunciam, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim justos e contratados, assinam este instrumento de contrato social em duas vias idênticas para o mesmo e convencionado efeito, após lidas e achadas conforme, perante as testemunhas abaixo indicadas e assinadas.

Manaus, 03 de Fevereiro de 2009.


  
JOSE CUNHA PEREIRA

  
JOÃO RIBEIRO LIMA DE BRITO

#### Testemunhas:

  
ANGELA MARCIA ALVES DE ALMEIDA

C.I. 1219630-4 SSP/AM

  
BRUNO LIMA NASCIMENTO

C.I. 2069183-1 SSP/AM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 03/04/2009  
SOB Nº: 13200511093  
Protocolo: 09/010728-4

CONSTRUTORA MOSAICO CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA

EDMILSON DA SILVA BARBOSA  
SECRETÁRIO GERAL

SELO ELETRÔNICO TJAM SELO  
AUTENT00447303RUMIKIA74A8C44 Valor do ato: R\$ 6,00. Consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br/> ou através do QR Code

AUTENTICAÇÃO

01/12/2021 09:21:12

Certificando que o presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jéilson dos Santos Justiniano, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO JUSTINIANO/AM, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Exp. Autorizada

Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA  
De acordo com o disposto no art. 78 inciso III, do Dec. Federal nº 1.800, de 30.01.1996 e IN/DREI nº 123, de 20-12-2012, certifico a autenticidade deste documento, cujo original está arquivado sob o nº 13200511093 de 03.04.2009, Constando Ato(s) posterior(es).

Manaus - AM 02/06/21  
Raimundo Cavalcante Lima  
Secretário-Geral

pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas Eletrônico. O presente documento digital  
foi autenticado pelo Tabelionato de Notas Eletrônico em 08/09/2020 às 14:00:00.

SELO ELETRÔNICO TJAM SELO  
AUTENT00473982EUVBYA6FQMW15 Vísio do ato.  
R\$ 6,00. Consulte o selo em  
o site <http://cdadiao.portalseioam.com.br> ou através do  
QR Code

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por **JAISON DOS SANTOS JUSTINIANO**, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO DE JUIZ DE PRAÇA DE JUIZ DE PRAÇA, RJ, no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



- 47.12-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.  
46.17-6/00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.  
4649-4/99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.  
4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.  
4647-8/01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

**CLÁUSULA QUARTA: DA ADMISSÃO E RETIRADA DE SÓCIO** – Ingressam na sociedade o Senhor **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus/Am, nascido em 03 de Outubro de 1978, portador da carteira de identidade nº 1353010-0 SSP-AM, e CPF nº 643.708.442-15, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus, na Rua Nilo Geber, Nº 72-A – Coroado, Cep: 69.085-000 e a Senhora **MARIA SANTANA LIMA DE BRITO**, brasileira, empresária, viúva, natural de Monção/MA, nascida em 26 de Julho de 1967, portadora da carteira de identidade nº 1048791-3 SSP-AM, e CPF nº 435.905.862-49, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus, na Rua Piauí, Nº 26, Conjunto Braga Mendes – Cidade Nova, Cep: 69.099-184. Retiram-se da sociedade **JOSÉ CUNHA PEREIRA**, cedendo e transferindo suas quotas do capital social ao novo sócio ora admitido **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**, o mesmo declara-se ressarcido os seus direitos e haveres, dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais vir a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo, e **JOÃO RIBEIRO LIMAS DE BRITO**, cedendo e transferindo suas quotas do capital social aos novos sócios ora admitidos, **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO** e **MARIA SANTANA LIMA DE BRITO**, o mesmo declara-se ressarcido seus direitos e haveres, dando neste ato ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais vir a reclamar, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo.

**CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO** – O capital social permanece no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, ficando conseqüentemente a apresentação do Capital Social distribuído da seguinte maneira.

**LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO** – subscrive e integraliza 100.500, (cem mil e quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

**MARIA SANTANA LIMA DE BRITO** – subscrive e integraliza 49.500, (quarenta e nove mil e quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

**CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO** – A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador o Sr. **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**, a qual caberá isoladas atribuições e plenos poderes; conferidos em Lei, além de garantirem o seu normal funcionamento cabendo-lhes somente fazerem uso da denominação social em negócios de interesse da sociedade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Na abertura, movimentação ou encerramento de contas, de bancos, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada, isoladamente sempre pelo administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente pelo administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,

*LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO*





da Secretaria da Receita Federal, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - O administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 § 1º, CC/2002).

Em razão das alterações ora procedidas, resolvem os sócios consolidar o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

### CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO E ABERTURA DE FILIAL** - A sociedade gira sob a denominação Social de **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME**, podendo a expressão limitada ser usada por extenso ou abreviadamente. Iniciou-se suas atividades em 03 de Abril de 2008, e sua sede esta localizada na Avenida Maués, Nº 1272, Casa 01, Bairro: Cachoeirinha, CEP 69065-070, Manaus/Amazonas.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO** - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, ficando conseqüentemente a apresentação do Capital Social distribuído da seguinte maneira.

**LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO** - subscreve e integraliza 100.500, (cem mil e quinhentas quotas, perfazendo um total de R\$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

**MARIA SANTANA LIMA DE BRITO** - subscreve e integraliza 49.500, (quarenta e nove quotas, perfazendo um total de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS:** A sociedade tem por objetivos s

- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8112-5/00 - Condomínios prediais.
- 7020-4/00 - Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria específica.
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 43.99-1/03 - Obras de alvenaria.
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de material de construção em geral.
- 46.13-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens.
- 46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- 46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.



*Luiz Eduardo Alves de Castro*

*Maria Santana Lima de Brito*



- 46.49-4/02 – Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.
- 33.12-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.
- 33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
- 33.13-9/02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos.
- 33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (As atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação, de refrigeração de ar, de máquinas industriais, limpeza em trens, ônibus, embarcações, limpeza do interior de tanques marítimos, limpeza de garrafas, limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- 43.99-1/01 - Administração de obras.
- 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento de construção.
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 42.91-0/00 - Obras portuárias, marinhas e fluviais.
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.
- 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- 43.91-6/00 - Obras de fundações.
- 46.18-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares.
- 46.18-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
- 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente ( Cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso, argila, tubos, canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens, portas e portões eletrônicos, asfalto, produtos siderúrgicos para construção - vergalhões, arames, pregos, produtos metalúrgicos para construção - perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio, saunas, piscinas e equipamentos correlatos, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares).
- 45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 90.01-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.

SELO ELETRÔNICO TJAM SELO  
AUTENT004473NLXWOSBAJ562OE53 Valor do ato  
R\$ 6 00. Consulte o selo em  
<https://cidadao.portalseioam.com.br/> ou através do  
QR Code




*Jeibson dos Santos Justino*

*12*



- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (As atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação, de refrigeração de ar, de máquinas industriais, limpeza em trens, ônibus, embarcações, limpeza do interior de tanques marítimos, limpeza de garrafas, limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- 43.99-1/01 - Administração de obras.
- 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento de construção.
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 42.91-0/00 - Obras portuárias, marinhas e fluviais.
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.
- 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- 43.91-6/00 - Obras de fundações.
- 46.18-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares.
- 46.18-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
- 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso, argila, tubos, canos de água, aparelhos sanitários - piaas, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens, portas e portões eletrônicos, asfalto, produtos siderúrgicos para construção - vergalhões, arames, pregos, produtos metalúrgicos para construção - perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio, saunas, piscinas e equipamentos correlatos, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares).
- 45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 90.01-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios.
- 46.34-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar.
- 56.20-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
- 56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.
- 47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.



01/12/2021 09:21:07

*Justiniano*

*Jeibson dos Santos Justiniano*

13



- 43.22-3/02 -- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 41.20-4/00 -- Construção de edifícios.
- 46.34-6/03 -- Comércio atacadista de pescados e frutos do mar.
- 56.20-1/01 -- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
- 56.20-1/02 -- Serviços de alimentação para eventos e recepções -- bufê.
- 47.24-5/00 -- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 47.12-1/00 -- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -- minimercados, mercearias e armazéns.
- 46.17-6/00 -- Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
- 4649-4/99 -- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4649-4/08 -- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4647-8/01 -- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO** - A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do contrato na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS** – As quotas da sociedade são individuais e indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO** – A administração da sociedade será pelo sócio administrador o Sr. **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**, a qual isoladamente atribuições e plenos poderes, conferidos em Lei, além de garantirem o seu funcionamento, cabendo-lhes somente fazerem uso da denominação social em negócios da sociedade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Na abertura, movimentação ou encerramento de contas, d bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a empresa será representada, isoladamente sempre pelo administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A sociedade será representada judicialmente, ativa e passivamente pelo administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO**, qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - da Secretaria da Receita Federal, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais.

**CLÁUSULA OITAVA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - O administrador **LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

*Luiz Eduardo Alves de Castro*

*Assinado*

14



presente documento digital foi conferido em original e assinado digitalmente por Jeison dos Santos Justiniano, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO JUS-12/STINIANO/AM, nos termos da medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA: DO PRÓ-LABORE** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício de administração, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA: - DAS DELIBERAÇÕES DAS CONTAS** - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CRIAÇÃO DE FILIAIS** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e o art. 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS** - Falecendo o interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente. O valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES** - Fica eleito o foro da comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento de contrato de constituição em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Manaus, 10 de Outubro de 2011.

**JOSÉ CUNHA PEREIRA**  
SÓCIO - RETIRANTE

**JOÃO RIBEIRO LIMA DE BRITO**  
SÓCIO - RETIRANTE

**LUIS EDUARDO ALVES DE CASTRO**  
SÓCIO - ADMITIDO

**ANITA SANTANA LIMA DE BRITO**  
SÓCIA - ADMITIDA

SELO ELETRÔNICO TJAM  
AUTENT004473M75ION23AY7WX021  
6,00, Consulte  
<https://cidadao.portalseioam.com.br>  
QR Code



AUTENTICACAO

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**CERTIFICADO DE REGISTRO EM 03/11/2011**  
 SOB Nº 409056  
 Protocolo: 11/053741-8  
**UCEA**  
 Empresa: 13 2 005110973  
 CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
 PROJETOS CIVIL LTDA-ME

EDMILSON DA SILVA BARBOSA

SELO ELETRÔNICO TJAM  
 AUTENT004473QKGMU0K9QQ2STC01  
 R\$ 6,00, Consulte o selo em  
 https://cidadeam.com.br/seloam.com.br ou através do  
 QR Code



01/12/2021 09:21:11

AUTENTICAÇÃO

**CARTÓRIO FIORETTI**  
 Tabelionato de Notas  
 Av. André Araújo, 115 - Manaus/AM  
 Fone: (92) 3611-3610  
 www.cartoriofioretti.com.br

3º Tabelião de Notas - Tabelião Miguel Vital  
 Av. Carvalho Lessa, 145 - Manaus/AM  
 Fone: (92) 3663-6285 e 3663-2407  
 Selo Eletrônico de Fiscalização do TJAM - Manaus/AM  
 Reconheço por SEMELHANÇA a firma de  
 LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO  
 Escrevente: FAUSTO GUIMARAES DOS SA Data/Hora utilização  
 FUNETJ: 0.18 FUNOPAM: 0.09 14/10/2011 14:51:54  
 Valor do Ato: 2,70 Valor Emolumentos: 1,83  
 B855-DBA6-035A-12C7 Valide em: www.seloam.com.br

**Cartório Vital - 3º Tabelião Miguel Vital**  
 Av. Carvalho Lessa, 145 - Manaus/AM  
 Fone: (92) 3663-6285 e 3663-2407  
 Selo Eletrônico de Fiscalização do TJAM - Manaus/AM  
 Reconheço por SEMELHANÇA a firma de  
 JOAO RIBEIRO LIMA DE BRITO  
 Escrevente: FAUSTO GUIMARAES DOS SA Data/Hora utilização  
 FUNETJ: 0.18 FUNOPAM: 0.09 14/10/2011 14:51:18  
 Valor do Ato: 2,70 Valor Emolumentos: 1,83  
 A136-A622-8686-9690 Valide em: www.seloam.com.br

**Cartório Fioretti**  
 Tabelionato de Notas

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JOSE CUNHA PEREIRA  
 Dou fe. em testemunho da verdade.  
 Em 09 de ABRIL de 2012 às 14:00 horas, Escrevente  
 Selo Eletrônico de Fiscalização do TJAM A1874575-23  
 Código de validação: AF48-2C0E-FUAD-A570 Data/Hora: 14/10/2011 09:52:33  
 Valide em: www.seloam.com.br FUNETJ: 0.18 FUNOPAM: 0.09

Av. André Araújo, 115 - Manaus/AM  
 Fone: (92) 3611-3610  
 www.cartoriofioretti.com.br

**Cartório Fioretti**  
 Tabelionato de Notas

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de MARIA SANTANA LIMA DE BRITO  
 Dou fe. em testemunho da verdade.  
 Em 09 de ABRIL de 2012 às 14:00 horas, Escrevente  
 Selo Eletrônico de Fiscalização do TJAM A1874576-21  
 Código de validação: 6F28-EE28-9718-2C38 Data/Hora: 14/10/2011 09:52:33  
 Valide em: www.seloam.com.br FUNETJ: 0.18 FUNOPAM: 0.09

Av. André Araújo, 115 - Manaus/AM  
 Fone: (92) 3611-3610  
 www.cartoriofioretti.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jelson dos Santos Justiniano, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO JUSTINIANO/AM, nos termos da medida provisória N.º 2.206-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a  
sede for em outra UF)

13200511093

Código da Natureza  
Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente  
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2216516135

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

9 Maio 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- ☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- ☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/11

12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.365-9	AMN2216516135	06/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
009.806.262-00	MARIANA DE CASTRO PINHEIRO	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 2/11

18



**12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº. 10.739.604/0001-08**  
**NIRE 13200511093**

**MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 14/05/1960, natural de Manaus/AM, portadora de Carteira de Identidade sob o nº. 56.113.759-6 SSP/AM e CPF nº. 147.115.912-49, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Japurá, nº 1719 Bairro Praça 14 de Janeiro – CEP: 69.020-180, em Manaus/AM.

Única sócia da sociedade limitada **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**, estabelecida nesta cidade na Avn. Maués, nº. 1272, casa 01, Bairro Cachoeirinha, CEP: 69.065-070, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, sob nº. 13200511093, em sessão de 03/04/2009 e última alteração sob nº. 1183426 em 14/03/2022, CNPJ nº. 10.739.604/0001-08, resolve alterar e consolidar o referido contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SAÍDA DE SOCIO E ADMISSÃO DE SOCIO:** Retira-se da sociedade a Sra. **MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE**, acima qualificada, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas de capital social na mesma representadas por 100 % (cem por cento), do total do capital social no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e Quinhentos Mil Reais), para a sócia ora admitida Sra. **MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 11/08/1997, natural de Manaus/AM, portadora de Carteira de Identidade sob o nº. 2813025-1 SSP/AM e CPF nº. 009.806.262-00 residente e domiciliada nesta cidade na Rua Afonso de Souza, nº 140 Bairro Raiz – CEP: 69.068-260, em Manaus/AM.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:** O Capital Social é da importância de R\$1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), divididos em 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficam assim, atribuído a sócia Sra. **MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**.

Nome	Quotas	Valor Capital	%
<b>MARIANA DE CASTRO PINHEIRO</b>	1.500.000	R\$1.500.000,00	100
<b>Total</b>	1.500.000	R\$1.500.000,00	100

**CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE:** A responsabilidade da sócia é restrita ao valor do capital social, mas a mesma responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO:** A administração da sociedade, será exercida unicamente pela sócia **MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**, que representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em seus atos de administração interna e suas relações com terceiros, na constituição de mandatários “ad negotia” e “ad judicia”; na assinatura de atos e contratos de qualquer natureza e/ou para qualquer finalidade,



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/11

19



inclusive na movimentação de contas bancárias por qualquer forma, valendo os atos praticados com a assinatura conjunta ou separadamente.

**CLÁUSULA SEXTA – DO DESEMPEDIMENTO:** A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ Nº 10.739.604/0001-08  
NIRE Nº 13200511093**

**MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 11/08/1997, natural de Manaus/AM, portadora de Carteira de Identidade sob o nº. 2813025-1 SSP/AM e CPF nº. 009.806.262-00 residente e domiciliada nesta cidade na Rua Afonso de Souza, nº 140 Bairro Raiz – CEP: 69.068-260, em Manaus/AM.

**PRIMEIRA** – A sociedade tem como denominação social **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA E COMO NOME FANTASIA “JEP ENGENHARIA E SERVIÇOS”**.

**SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede na Av. Maués, nº. 1272, casa 01, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP: 69.065-070.

**TERCEIRA – DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA:** A empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**QUARTA - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETOS SOCIAIS:**

- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/11

43.99-1-03 - Obras de alvenaria;  
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;  
 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;  
 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;  
 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;  
 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;  
 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos;  
 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;  
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;  
 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;  
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;  
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;  
 43.99-1-01 - Administração de obras;  
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;  
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;  
 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;  
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;  
 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;  
 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;  
 43.91-6-00 - Obras de fundações;  
 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;  
 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;  
 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;  
 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;  
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLICIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL

pág. 5/11



38.11-4-00 - Coleta de resíduos não -perigosos;  
 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;  
 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente;  
 41.20-4-00 - Construção de edifícios;  
 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;  
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;  
 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;  
 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;  
 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;  
 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;  
 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, não especificados anteriormente;  
 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação; domiciliar; 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

**QUINTA:** O Capital Social é da importância de R\$1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), divididos em 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficam assim, atribuído a sócia Sra. **MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**.

Nome	Quotas	Valor Capital	%
<b>MARIANA DE CASTRO PINHEIRO</b>	1.500.000	R\$1.500.000,00	100
<b>Total</b>	1.500.000	R\$1.500.000,00	100

**SEXTA** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**SÉTIMA** – A administração da sociedade, é exercida unicamente pela sócia **MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**, que representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em seus atos de administração interna e suas relações com terceiros, na constituição de mandatários “ad negotia” e “ad judicia”; na assinatura de atos e contratos de qualquer natureza e/ou para qualquer finalidade, inclusive na movimentação de contas bancárias por qualquer forma, valendo os atos praticados com a assinatura conjunta ou separadamente.

**OITAVA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/11

22

**NONA** - A responsabilidade técnica será exercida por responsável técnico a ser indicado ou contratado pela empresa.

**DÉCIMA** - A sociedade iniciou suas atividades em 03 de abril de 2009 e terá duração por prazo indeterminado.

**DÉCIMA PRIMEIRA** - O uso da denominação social competirá a ambos os sócios, sendo vedado utilizá-la em negócios ou atos não relacionados ao objetivo social, como sejam, títulos de favor, abonos ou atos semelhantes. No seu impedimento os sócios poderão nomear procuradores com poderes específicos para substituí-los no cargo.

**DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**DÉCIMA TERCEIRA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaram sobre as contas e designará a administrador (es) quando for o caso.

**DÉCIMA QUARTA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**DÉCIMA QUINTA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DÉCIMA SEXTA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

Destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DÉCIMA SÉTIMA** - A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DÉCIMA OITAVA** - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas no contrato de constituição e suas alterações, que não tenham sido alteradas por este instrumento.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/11



**DÉCIMA NONA** – As partes elegem o foro da cidade de Manaus, Estado do Amazonas, o competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas, do presente, contrato e, em consequência, renunciam, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim justas e contratadas, assinam este instrumento de alteração contratual em uma via para o mesmo e convencionado efeito.

Manaus/AM, 04 de maio de 2022.


**MARIANA DE CASTRO PINHEIRO**

**MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 8/11

24



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS





## Registro Digital

### Documento Principal


#### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.365-9	AMN2216516135	06/05/2022

#### Identificação do(s) Assinante(s)


CPF	Nome	Data Assinatura
147.115.912-49	MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
009.806.262-00	MARIANA DE CASTRO PINHEIRO	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 9/11

25





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, de CNPJ 10.739.604/0001-08 e protocolado sob o número 22/023.365-9 em 09/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1196476, em 09/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
009.806.262-00	MARIANA DE CASTRO PINHEIRO		09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
Documento Principal			

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
009.806.262-00	MARIANA DE CASTRO PINHEIRO		09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
147.115.912-49	MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE		09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2022, às 12:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/023.365-9.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/11

26



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE



Manaus, segunda-feira, 09 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1196476 em 09/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220233659 - 09/05/2022. Autenticação: 1B4A5B987C48AD9BF3AA8140CEEC27B9862CABD. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.365-9 e o código de segurança hoVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL  
pág. 11/11

22



QR-CODE

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

[illegible]

I<BRA070615393<468<<<<<<<<<<<<<<<  
9708114M3205297BRA<<<<<<<<<<<<<<<O  
MARIANA<<DE<CASTRO<PINHEIRO<<<

## **7.5. REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA:**

- 7.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- 7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 7.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 7.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.739.604/0001-08  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
03/04/2009

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
JEP ENGENHARIA E SERVICOS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos comerciais
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV MAUES

NÚMERO  
1272

COMPLEMENTO  
CASA 01

CEP  
69.065-070

BAIRRO/DISTRITO  
CACHOEIRINHA

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FINANCEIRO@JEPENGENHARIA.COM

TELEFONE  
(92) 9232-3950/ (92) 3302-7399

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/08/2022 às 12:13:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.739.604/0001-08  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
03/04/2009

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares  
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV MAUES

NÚMERO  
1272

COMPLEMENTO  
CASA 01

CEP  
69.065-070

BAIRRO/DISTRITO  
CACHOEIRINHA

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FINANCEIRO@JEPENGENHARIA.COM

TELEFONE  
(92) 9232-3950/ (92) 3302-7399

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/08/2022 às 12:13:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.739.604/0001-08  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
03/04/2009

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar  
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas  
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo  
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV MAUES

NÚMERO  
1272

COMPLEMENTO  
CASA 01

CEP  
69.065-070

BAIRRO/DISTRITO  
CACHOEIRINHA

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FINANCEIRO@JEPENGENHARIA.COM

TELEFONE  
(92) 9232-3950/ (92) 3302-7399

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/08/2022 às 12:13:26 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 10.739.604/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:29:39 do dia 20/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2022.

Código de controle da certidão: **316E.A0CD.EFC7.F0DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.739.604/0001-08

**Razão Social:** CONSTRUTORA JEP CONS PROJ CIVIL LTDA

**Endereço:** AV MAUES 1272 CASA 01 / CACHOEIRINHA / MANAUS / AM / 69065-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/08/2022 a 07/09/2022

**Certificação Número:** 2022080901295813418397

Informação obtida em 12/08/2022 15:10:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Certidão nº: 12303249/2022

Expedição: 19/04/2022, às 18:23:33

Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.739.604/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**PREFEITURA DE MANAUS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E  
FUNCIONAMENTO**

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E  
PROJETOS CIVIL LTDA**

CNPJ: **10.739.604/0001-08**

Inscrição Municipal:  
**12847801**

Nome Fantasia:

Área Ocupada: **36.00**

Cadastro Imobiliário:  
**42287**

Logradouro: **AVENIDA MAUES**

Complemento: **CASA 01**

Protocolo:  
**AML2200043563**

Número: **1272**

CEP: **69065070**

Data da Concessão:  
**09/05/2022**

Bairro: **CACHOEIRINHA**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

### LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE: | Descrição

### LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
3313-9/02	Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4634-6/03	Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01	Obras de fundações
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
9001-9/99.99	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
<b>7119-7/03</b>	<b>Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b>
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
8111-7/00.01	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
7111-1/00	Serviços de arquitetura
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4321-5/00.02	Manutenção elétrica



CNAE:	Descrição
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4613-3/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4618-4/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4617-6/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4399-1/03	Obras de alvenaria
4120-4/00.01	Construção de edifícios
7490-1/99.99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7020-4/00.01	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios

### Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/JHUCQKXT>



Scan QR Code





Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51767654

Data: 12/08/2022

Hora: 14:06:36

Válida até: 11/09/2022

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CNPJ:** 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA

\* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

[sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do](http://sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do)



# PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

164249/2022

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA  
ENDEREÇO : AVENIDA MAUÉS, Nº: 1272, CEP: 69065070  
BAIRRO : CACHOEIRINHA COMPLEMENTO: CASA 01  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 12847801  
CNPJ/CPF : 10739604000108

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

25/07/2022

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 23/10/2022**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



### VALIDAÇÃO

CND Nº164249/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **OFF.724.48C.D5D**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 25/07/2022



## **7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

7.5.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO****CERTIDÃO Nº: 006258029****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA**, residente na av. maués 1272, casa 1, cachoeirinha, CEP: 69065-070, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 10.739.604/0001-08. \*\*\*\*\*

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 12 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

0006258029



41





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a  
sede for em outra UF)

13200511093

Código da Natureza  
Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente  
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200175409

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

2 Maio 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_\_

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lylcia Fabíola Santos de Andrade  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/22

42



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.817-0	AME2200175409	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
147.115.912-49	MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE	02/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br



Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 2/22

42



**CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**

**CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093**

**Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha**

**CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas**

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

### **EXERCÍCIO**

**2021**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/22

44

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

1

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto de formulários 14 (quatorze) folhas numeradas eletronicamente de 1 (um) a 14 (quatorze) do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Balanço Patrimonial, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

Nome Empresarial: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA

Endereço: Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01. Bairro: Cachoeirinha

Cidade: Manaus / AM

CNPJ: 10.739.604/0001-08

NIRE: 13200511093

Data da Constituição: 03/04/2009

Data de Abertura do Exercício Social: 01/01/2021

Nesses termos pede autenticação do Balanço Patrimonial anexo, já autenticado por essa Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/22

45



**CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093**  
**Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha**  
**CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas**

**Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021**

2

<b>ATIVO</b>			<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIBILIDADE</b>				
- Caixa			135.893,26	1.737.417,16
- Banco Santander			3.860,76	225.278,42
- Banco Sicoob			-	-
- Banco Bradesco			-	23.019,49
- Banco Sicred			-	1,00
- Banco Santander Aplicações			-	171.383,92
- Banco Bradesco Aplicações			132.032,50	169.415,60
			-	1.148.318,73
<b>CREDITOS A RECEBER</b>				
- Clientes			2.600.718,84	567.954,51
- Adiantamentos			2.226.657,49	204.431,66
			374.061,35	363.522,85
<b>OUTROS CREDITOS</b>				
- Impostos a Recuperar			227.494,30	268.569,44
			227.494,30	268.569,44
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>			<b>2.964.106,40</b>	<b>2.573.941,11</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
- Capitalização Sicred			30.921,51	30.681,51
<b>Imobilizado</b>			<b>30.921,51</b>	<b>30.681,51</b>
- Maquinas e Equipamentos			263.426,06	73.807,40
- Equipamentos de informática			13.547,00	13.547,00
- Móveis e Utensílios			12.267,96	12.267,96
- Veículos			19.486,00	19.486,00
- Instalações			234.137,70	36.340,20
- (-) Depreciações Acumuladas			5.768,00	5.768,00
			(21.780,60)	(13.601,76)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>294.347,57</b>	<b>104.488,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>3.258.453,97</b>	<b>2.678.430,02</b>

Importa o presente balanço patrimonial somando no Ativo e no Passivo 3.258.453,97 (três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

**MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE**  
**SÓCIA ADMINISTRADORA**  
**CPF: 147.115.912-49**

**ANDRADE FIDELES FILHO**  
**CONTADOR**  
**CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10**

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

3

PASSIVO	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		
- Empréstimos	438.702,33	138.787,09
- Fornecedores	180.423,27	104.178,88
- Obrigações Tributárias	4.617,96	149.923,34
- Obrigações Trabalhista e Social	99.649,67	96.800,61
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>723.393,23</b>	<b>489.689,92</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		
- Outros Tributos	18.263,81	-
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.263,81</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
- Lucros Acumulados	1.016.796,93	688.740,10
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.516.796,93</b>	<b>2.188.740,10</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.258.453,97</b>	<b>2.678.430,02</b>

Importa o presente balanço patrimonial somando no Ativo e no Passivo 3.258.453,97 ( três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL  
pág. 6/22

42



**CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093**  
**Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha**  
**CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas**

**Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021**

4

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.068.331,09</b>	<b>8.930.741,90</b>
( + ) Receita de Serviços	4.068.331,09	8.930.741,90
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>200.073,04</b>	<b>502.527,12</b>
( - ) Impostos Sobre Faturamento	200.073,04	502.527,12
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.868.258,05</b>	<b>8.428.214,78</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>2.365.057,36</b>	<b>5.929.996,26</b>
( - ) Custo dos Serviços Prestados	2.365.057,36	5.929.996,26
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.503.200,69</b>	<b>2.498.218,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.132.702,49</b>	<b>859.720,39</b>
( - ) Despesas com Pessoal	464.166,04	321.097,71
( - ) Despesas Administrativas	652.164,65	475.441,64
( - ) Despesas Tributárias	16.371,80	63.181,04
<b>RESUL. OP. ANTES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>370.498,20</b>	<b>1.638.498,13</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(48.603,10)</b>	<b>33.259,51</b>
( - ) Despesas Financeiras	123.769,16	33.471,02
( + ) Receita Financeiras	172.372,26	211,51
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>419.101,30</b>	<b>1.605.238,62</b>
( - ) Despesas com contribuição Social	30.433,83	98.406,40
( - ) Despesas com IRPJ	60.610,64	161.751,61
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>328.056,83</b>	<b>1.345.080,61</b>

Importa a presente Demonstração do Resultado do Exercício 328.056,83 (trezentos e vinte e oito mil e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

**MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE**  
**SÓCIA ADMINISTRADORA**  
**CPF: 147.115.912-49**

**ANDRADE FIDELIS FILHO**  
**CONTADOR**  
**CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10**



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LILYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL  
 pag. 7/22

48

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

Índices Econômicos Financeiros Encerrado em 31/12/2021

5

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável Longo Prazo	2.995.027,91	4,04
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	741.657,04	

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	2.964.106,40	4,10
Passivo Circulante	723.393,23	

**Solvência Geral**

Ativo Total	3.258.453,97	4,39
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	741.657,04	

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoque	2.964.106,40	4,10
Passivo Circulante	723.393,23	

**Capitalização**

Patrimônio Líquido	2.516.796,93	0,77
Ativo Total	3.258.453,97	

**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido-(AP+RLP)	2.516.796,93 - 723.393,23	1.793.403,70
-----------------------------	---------------------------	--------------

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 8/22

49



CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

Índices Econômicos Financeiros Encerrado em 31/12/2021

6

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	741.657,04	0,23
Ativo Total	3.258.453,97	

Garantia de Capitais de Terceiros

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	741.657,04	0,29
Patrimonio Liquido	2.516.796,93	

Imobilização do Investimento Total

Ativo Permanente	263.426,06	0,08
Ativo Total	3.258.453,97	

Imobilizado do Capital Próprio

Ativo Permanente	263.426,06	0,10
Patrimonio Liquido	2.516.796,93	

Rentabilidade do Capital Próprio

Lucro Liquido	328.056,83	10,07%
Ativo Total	3.258.453,97	

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 9/22

50

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

**Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL)**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2021**

Elementos	Capital Social	Capital	Reservas Reavaliação	Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)	Total
Saldo de Exercício Anterior	1.500.000,00	-	-	-	-	688.740,10	2.188.740,10
(+/-) Ajuste de Exercícios Anterior	-	-	-	-	-	-	-
Reservação de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do capital a realizar	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	-	-	-	-	-	328.056,83	328.056,83
Contribuição de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital com reservas	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital com Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital Social Efetuado Pelos Socios	-	-	-	-	-	-	-
(-) Ações em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) outras Mutações	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final do Período</b>	1.500.000,00	-	-	-	-	1.016.796,93	2.516.796,93
Dividendos Por Ações Capital Social	-	-	-	-	-	-	-

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/22

51



CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
 CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
 Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
 CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

8

**Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto (DFC)**  
 Encerrado em 31 de dezembro de 2021

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro / Líquido do Exercício		
(+) Depreciação	328.056,83	C
(-) Lucro na venda do Imobilizado	8.178,84	C
	-	
<b>LUCRO AJUSTADO</b>	<b>336.235,67</b>	<b>C</b>
Aumento em duplicatas a receber	2.022.225,83	C
Aumento em PECDL	-	
Aumento em duplicatas descontadas	-	
Aumento em estoques	-	
Aumento em despesas pagas antecipadamente	42.791,21	C
Aumento em fornecedores	76.244,39	C
Redução em provisão para IR a pagar	145.305,38	D
Redução em salários a pagar	2.849,06	C
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.709.410,88</b>	<b>D</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	-	
Pagamento pela compra de imobilizado	31.582,96	D
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>31.582,96</b>	<b>D</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de Capital	-	
Empréstimo de curto prazo	60.365,71	D
Pagamento de dividendos	-	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>60.365,71</b>	<b>D</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.801.359,55</b>	<b>D</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR</b>	<b>1.725.129,67</b>	<b>C</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL</b>	<b>R\$ 76.229,88</b>	<b>D</b>

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
 CONTADOR  
 CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança R0mU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.  
 R\$ 76.229,88 D  
 LUCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL  
 pag. 11/22

**CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**

CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093

Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha

CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

**RELAÇÃO DE FATURAMENTO MÊS A MÊS ANO 2021**

9

MÊS	VALOR DO FATURAMENTO
JANEIRO	150.941,06
FEVEREIRO	506.025,13
MARÇO	610.500,40
ABRIL	208.515,85
MAIO	239.034,10
JUNHO	347.104,16
JULHO	383.540,87
AGOSTO	540.665,77
SETEMBRO	22.670,00
OUTUBRO	1.009.462,27
NOVEMBRO	49.871,48
DEZEMBRO	-
TOTAIS	4.068.331,09
MÉDIA	339.027,59

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA**, é uma empresa responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ nº 10.739.604/0001-08, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Maués, nº 1272, casa 1, Bairro Cachoeirinha, CEP 69.065-070, e tem como principais serviços desenhos técnicos relacionados a arquitetura e engenharia, serviços de arquitetura e engenharia, serviço de obras de alvenaria administração de obras e outras de acabamento de construções entre outros.

### NOTA 02 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findos em 31 de Dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em reais (R\$), moeda corrente no País.

Os registros Contábeis, Receitas e Despesas foram reconhecidos, mensalmente, respeitando os princípios fundamentais da Contabilidade, em especial o princípio da competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando de como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - Resolução CFC nº 750/1993, 1.282/2010 e 1.418/2012.

### NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

#### Ativo Circulante

##### Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrativos pelos valores líquidos (aplicações e resgate). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimentos originais em até 90 dias, são considerados como caixa e equivalente. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

#### Clientes

Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis deduzidos de provisões para cobrir eventuais perdas na sua realização.



#### Adiantamentos

Os adiantamento são valores antecipados a fornecedores pessoa físicas e colaboradores, inclui se valores relacionado a adiantamento a sócios desta companhia.

#### Ativo não circulante

##### Imobilizado

O imobilizado está registrado a custo de aquisição. Os bens são depreciados utilizando a taxa de depreciação por categoria dos bens, conforme regulamento dos impostos de renda – RIR/99.

DESCRIÇÃO	2020	2021	TAXA%
Maquinas e equipamentos	13.547,00	13.547,00	10%
Ar condicionados	5.768,00	5.768,00	10%
Equipamentos de Informática	12.267,96	12.267,96	20%
Moveis e Utensílios	19.486,00	19.486,00	10%
Veículos	36.340,20	234.137,70	20%

#### Passivo Circulante

##### Contas a pagar

A conta denominada empréstimos é um empréstimo de giro rápido, que tem possibilidade para liquidação no mês de janeiro do ano seguinte.

A conta fornecedor, são obrigados a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, pois a liquidação dessa obrigação até o fim do exercício seguinte.

A conta a pagar são obrigações administrativas provisionadas para pagamento a curto prazo, assim como a conta credores diversos, que credores pessoas físicas e jurídicas.

DESCRIÇÃO	2020	2021
Empréstimos	138.787,09	438.702,33
Fornecedores	104.178,88	180.423,27
Obrigações Tributárias	149.923,34	4.617,96
Obrigações Trabalhista e social	96.800,61	99.649,67





### Recursos de Impostos Estaduais, Municipais e Federais

Esses recursos contidos na conta de imposto a recolher referem-se a valores devidos aos cofres públicos, oriundo dos impostos sobre receitas e das retenções de tributos.

DESCRIÇÃO	2020	2021
IRPJ a Recolher	93.341,55	-
CSLL a recolher	20.319,29	847,46
PIS a recolher	1.918,89	-
COFINS a recolher	23.740,74	-
ISS a Recolher	10.602,87	1.813,08
PIS/COFINS/CSLL DARF 5952	-	1.480,01
IRRF retido de Terceiros a /recolher	-	477,41

### Benefícios de empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salários a pagar, valores retidos dos colaboradores a repassar para associação de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidente da folha de pagamento, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo ao regime de competência e estão contidas na conta de obrigações sociais e trabalhistas;

DESCRIÇÃO	2020	2021
Salários a pagar	14.487,41	28.015,00
INSS a recolher	78.258,65	0,00
FGTS a recolher	3.349,93	4.979,88
IRRF a recolher – folha	704,62	19.725,89
Férias a pagar	-	42.045,48
Autônomo a pagar	-	4.740,86
INSS s/ Serv. Tomados	-	142,56

### Outras Obrigações

A conta denominada outras obrigações são obrigações diversas com fornecedores de produtos e serviços de pequenos valores para pagamento até fim do exercício financeiro seguinte.

### Passivo Não Circulante

As obrigações após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulante.

A empresa não apresenta obrigações de qualquer natureza com vencimentos posteriores ao fim do exercício financeiro seguinte.



CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

13

#### Patrimônio Líquido.

#### Capital social

O capital social subscrito e integralizado no valor total de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) é apresentado por 1.500.000 mil quotas, distribuído conforme tabela, em 31 de Dezembro de 2021.

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R\$	TOTAL EM R\$
MARIA IVETE DE CASTROCAVALCANE	1.500.000	1,00	1.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000,00</b>

Lucros Acumulado dos exercícios financeiros apurados no valor de 1.016.796,93 (um milhão e dezesseis mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

#### NOTA 04 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram à inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício que venha a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seu resultado futuros.

Manaus / AM, 31 de dezembro de 2021.

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELES FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL  
pág. 16/22



CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA  
CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE 13200511093  
Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01, Bairro: Cachoeirinha  
CEP: 69.065-070 Manaus/Amazonas

14

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto de formulários 14 (quatorze) folhas numeradas eletronicamente de 1 (um) a 14 (quatorze) do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Balanço Patrimonial, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

Nome Empresarial: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA

Endereço: Endereço: Avn. Maués, nº 1272, casa 01. Bairro: Cachoeirinha

Cidade: Manaus / AM

CNPJ: 10.739.604/0001-08

NIRE: 13200511093

Data da Constituição: 03/04/2009

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Nesses termos pede autenticação do Balanço Patrimonial anexo, já autenticado por essa Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 147.115.912-49

ANDRADE FIDELIS FILHO  
CONTADOR  
CRC/AM-015911/O-7 CPF:005.187.362-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança R0mU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL  
pág. 17/22





58




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.817-0	AME2200175409	02/05/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
147.115.912-49	MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança R0mU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIULA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 18/22

59



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00001203  
Nome: ANDRADE FIDELIS FILHO CPF: 005.187.362-10  
CRC/UF n.º AM-016911/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22.06.2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 005.187.362-10 Controle : 3191.6015.7270.8838



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 19/22



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital


### Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.817-0	AME2200175409	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	02/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lylcia Fabiola Santos de Andrade  
SECRETARIA GERAL  
pág. 20/22

61





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, de CNPJ 10.739.604/0001-08 e protocolado sob o número 22/021.817-0 em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1194888, em 02/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
147.115.912-49	MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
147.115.912-49	MARIA IVETE DE CASTRO CAVALCANTE	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 17:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/021.817-0.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança R0mU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE



Manaus. segunda-feira, 02 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1194888 em 02/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA, CNPJ 10739604000108 e protocolo 220218170 - 02/05/2022. Autenticação: 3F6244D76FE6F0732471871E716AC4F4F30E544. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.817-0 e o código de segurança ROMU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 22/22

62



## **7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

7.9.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

7.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

7.7.2.1. Código CPU\_IFAM.COZ.094 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF\_06/2014 - **135,00 M2**

7.7.2.2. Código 103350 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF\_12/2021 - **75,00 M2**

7.7.2.3. Código 92574 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF\_07/2019 - **70,00 M2**

7.7.2.4. Código 92593 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA INCLUSO IÇAMENTO AF\_12/2015 - **450,00 KG**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987090/2022**  
**Emissão: 25/03/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: 7542d**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Registro: 0000004486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 30/11/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações) 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.91-0-00 - Obras portuárias 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 41.20-4-00 - Construção de edifícios.

Restrições do Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESP. TÉCNICO INDICADO.

Endereço Matriz: AVENIDA MAUES, 1272, CASA 01, CACHOEIRINHA, MANAUS, AM, 69065070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/02/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ELIZETE ALVES DE CASTRO

Registro: 0408496827

CPF: 603.910.222-53

Data Início: 10/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7º DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM SEU ART 25 E PAR UNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MARIA IVETE DECASTRO CAVALCANTE

CPF: 147.115.912-49

Função: SOCIA



85





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 987093/2022**  
**Emissão: 25/03/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: Y63C5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: ELIZETE ALVES DE CASTRO  
 Registro: 0408496827  
 CPF: 603.910.222-53  
 Endereço: AVENIDA MAUÉS, 1272, CACHOEIRINHA, MANAUS, AM, 69065070  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 24/09/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
 Atribuição: ART 7º DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM SEU ART 25 E PAR UNICO.  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA  
 Data de Formação: 10/08/2001

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: 2M CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA  
 Registro: 0049477854  
 CNPJ: 18.376.769/0001-74  
 Data Início: 25/03/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 26/01/2025  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME  
 Registro: 0000004486  
 CNPJ: 10.739.604/0001-08  
 Data Início: 10/02/2012  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

### DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADE AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado Elizete Alves de Castro, brasileira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 13081004 e do CPF/MF nº 603.910.222-53 e registrada no CREA-AM sob nº 8621-D/AM, com endereço na Rua Raimundo Nonato de Castro, Estrada da Jonasa, Residencial Gran Vista, apto 903, torre d, Bairro Ponta Negra, Manaus-Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a **CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. – ME** com sede em Manaus, na Avenida Maués, 1272 – Cachoeirinha – CEP 69065-070, CNPJ 10.739.604/0001-08, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- 1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para elaboração, execução de projetos na área de engenharia civil e na construção e acompanhamento de obras civis.

1.1- O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidades Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

#### CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO

- 2- Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **Contratado**, no prazo de 36 (Trinta e Seis) meses a contar da assinatura deste Instrumento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

- 3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) por mês referente aos serviços descritos neste contrato, a serem pagos mediante apresentação de recibo da prestação de serviço.

3.1- O pagamento pelos serviços será feito até o quinto dia útil do mês subsequente da apresentação do recibo.

SELO ELETRÔNICO 7349  
AUTENTICAÇÃO ORIGINALIZANTE Valor de R\$ 80  
R\$ 8000,00  
Data 2023/07/20 10:30:30  
Assinatura do CONTRATANTE

19

19



19

19

19



67





8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

### CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo elegem o Fórum da Comarca Manaus/AM, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Manaus, 24 de Setembro de 2019.

CONTRATANTE: CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. - ME

CONTRATADO: Elizete Alves de Castro


TESTEMUNHAS:

Nome: *Elizete Alves de Castro*

RG: *9204450*

Nome: *Elizete Alves de Castro*

RG: *9204450*



ASSINATURA DO PORTADOR

*Luigi Alves da Costa*



Número

96165

Série

00012-AM



CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SELO ELETRÔNICO T.JAM  
AUTENT004473IIVL8823VRE49879 Valor do ato R\$  
6.00 Consulte o selo em  
https://cidadano.portalseioam.com.br/ ou através do

QR CODE AUTENTICAÇÃO

*Luigi Alves da Costa*

evitar maiores desgastes.  
Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.  
Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "curiosos" e "curiosos" corram para o agravamento de sua lesão.  
Se você não é eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.  
Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amarrado imediatamente.  
As máquinas não respeitam ninguém, mas você deve respeitá-las.  
Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.  
Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.  
Converse e discuta no trabalho predispõem a acidentes pela distração.  
Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.  
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.  
Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.  
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.  
Trabalhe-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.  
Conheça o manuseio dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



01/12/2021 09:21:13



14

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
CGC/MF 04.153.540.0001-60  
Rua AV. DAVILA PEREIRA, 100 - JARDIM NOVO Nº 381  
Município PARANÁ Est. PR  
Esp. do estabelecimento FUNDAÇÃO  
Cargo ANALISTA DE SISTEMAS

CBO nº 35120505  
Data admissão 05 de Julho de 19 2013  
Registro nº 1623-3 Fls/Ficha 30  
Remuneração especificada R\$ 545,00 (QUINTECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

Ass. do empregador ou a cargo test. Luigi Alves da Costa  
1º Luigi Alves da Costa  
Data saída 05 de agosto de 19 2013  
Ass. do empregador ou a cargo test. Luigi Alves da Costa  
1º Luigi Alves da Costa  
Com. Dispensa CD Nº 00

15

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME  
CGC/MF 140.739.604/0001-08  
Rua Av. Maúés, Nº 1272 - Casa 01 - Cachoeirinha  
Município Cap. 69.635-970 Est. RS  
Esp. do estabelecimento CONSTRUTORA  
Cargo PROJETISTA

CBO nº 35120505  
Data admissão 01 de agosto de 19 2014  
Registro nº 1623-3 Fls/Ficha 30  
Remuneração especificada R\$ 545,00 (QUINTECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

Ass. do empregador ou a cargo test. Luigi Alves da Costa  
1º Luigi Alves da Costa  
Data saída 01 de agosto de 19 2014  
Ass. do empregador ou a cargo test. Luigi Alves da Costa  
1º Luigi Alves da Costa  
Com. Dispensa CD Nº 00

SELO ELETRÔNICO T.JAM  
AUTENT0044732WC011BYB23B241 Valor do ato R\$  
6.00 Consulte o selo em  
https://cidadano.portalseioam.com.br/ ou através do

QR CODE AUTENTICAÇÃO

*Luigi Alves da Costa*



AUTENTICAÇÃO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jelison dos Santos Justiniano, em quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 09:48:19 GMT-04:00, CNS: 00.447-3 - CARTÓRIO. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.











**Certidão de Arquivo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

955351/2019

CREA-AM

**Certidão de Arquivo Técnico nº 955351/2019**  
17/10/2019, 17:45  
x4Z0z

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Arquivo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela verdade e exatidão das informações nele constantes.

A Certidão de Arquivo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica profissional da pessoa jurídica perante o Conselho Técnico Indicado, expedido ou verificado e ser integrante do seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.586/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela verdade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso, ocorrer qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



CREA-AM

Impressão em 18/10/2019, às 12:21.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fone: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fd@concrea.org.br



Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x4202  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas

Av. General Figueiredo, 2061 Manaus AM CEP 66033-000 Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: [treconreco@crea-am.org.br](mailto:treconreco@crea-am.org.br)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
1.1	ESTUDOS E PROJETOS	m²	442,45
1.1.1	PROJETO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA DE 400m³	m²	442,45
1.1.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO ÁGUA DE 400m³	m²	442,45
1.1.3	PROJETO INSTALAÇÕES DE GÁS ÁGUA DE 400m³	m²	442,45
1.1.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INCRUSTO - COM APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS	m²	811,38
1.1.5	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LOGICA/CFTV/CACTV ÁGUA DE 400m³	m²	450,00
1.1.7	PROJETO DE ESPRIM. ÁGUA DE 400m³	m²	811,38
1.1.8	PROJETO DE INSTALAÇÃO - LOGICA TELEFONIA ATÉ 400m³	m²	70,00

## 2. QUADRO DE OBRAS REALIZADAS:

1. DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:  
Adequação do Pavilhão Rancho do Comando Militar do Amazonas

ORDEN DE SERVIÇO: Nº 03/2017 de 22 de maio de 2017

PERÍODO CONTRATUAL: 15/05/2017 a 10/05/2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 22/05/2017 a 20/11/2017

CONTRATADO: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME

CRO/12 RM

CONTRATANTE: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

CONTRATO: Nº 03/2017 - CRO/12 RM

de maio de 2017. Os elementos contratuais são abaixo listados:

Objeto do Contrato nº 03/2017 - Fornecimento de OBRAS e SERVIÇOS

MUNICÍPIO: Manaus/AM, em Av. General Figueiredo, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM

MANEJO: 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel Figueiredo, nº 2061, Ponta Negra,

REGIONAL DE OBRAS 12ª RM - CRO/12, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº

00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº 00.583.415/0001-00, inscrita no CNPJ nº





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 2º RM

1.2	PLANEJAMENTO E CONTROLE		
1.2.1	CONFEÇÃO DO MANUAL DO USUÁRIO	unidade	1,00
1.2.2	LIVRO DIÁRIO DE OBRAS	unidade	6,00
2.0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	395,00
2.2	MEIO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.056,00
2.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.3.1	DEMONTAÇÃO E MONTELAGEM DE CAMARÁ FRIGIFÉRICA INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	unidade	2,00
2.3.2	EXUSTOR AQUECER MÚLTIPLO MODELO MAIOR 150A	unidade	4,00
2.3.3	REMOÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE COFRE NA LOUÇA	m³	5,14
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	PROTEÇÃO AS BURT AQUILITURA	m²	457,37
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS ACIMA DE 15,00M	unidade	2,00
4.2	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FOLHADOS E REAPROVEITAMENTO	m³	24,16
4.3	DEMOÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONCRETO COM USO DE MONTELO	m²	28,82
4.4	DEMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,01
4.5	REMOÇÃO DE BORDA DE CIMENTO	m	148,71
4.6	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²	640,54
4.7	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	449,17
4.8	REMOÇÃO DE FORMÃO EM REJÓIAS DE PVC, INCLUSIVE REJÓIAS DE ALUMÍNIO	m²	801,83
4.9	REJÓIAS DE OBRAS EM CHAPAS DE FIBRA, SEM REJÓIAS DE FIBRA	m²	105,75
4.10	REJÓIAS DE FIBRA EM REJÓIAS METÁLICAS	m²	113,46
4.11	REJÓIAS DE FIBRA EM REJÓIAS METÁLICAS	m	22,10
4.12	REMOÇÃO DE TUBOS DE INTERCEPTORES ELÉTRICOS	unidade	15,00
4.13	REJÓIAS DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	unidade	21,00
4.14	REJÓIAS DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO APO INOXIDAVEL	m²	21,00
4.15	REJÓIAS DE APARELHOS SANITÁRIOS	unidade	10,00
4.16	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	7,63
4.17	REJÓIAS DE TELHAS ONDULADAS	m²	13,00
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BAÇULANTE 5 M3	m³	101,50
5.2	LIMPEZA FINAL DA OBRAS	m²	832,00
6.0	CANTEIRO DE OBRAS		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azaveda, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fiv@conrea.org.br

CREA-AM  
Impressão em 18/10/2019, às 12:21

Cadastre nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: 84207  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
EXERCÍCIO REGIONAL DE OBRAS EM 17/10/2019

6.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6.00
6.2	EXECUÇÃO DE ESCAFANDRO EM CANTILHÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	6.00
6.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTILHÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m²	6.00
7.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
7.1	FUNDAÇÕES		
7.1.1	TRACALHA MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50M	m³	1.44
7.1.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE	m³	0.20
7.1.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	unit	0.87
7.1.4	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1.0 m³ DE CONCRETO	unit	3.90
7.1.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REPOZICIONAMENTO 5X	m²	0.87
7.1.6	MATEMÁTICO COM RETORNEIRA 600L, AF. 07/2016	m³	0.87
7.1.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	0.87
7.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
7.2.1	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1.0 m³ DE CONCRETO	unit	3.49
7.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
7.2.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	12.52
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	HIDRÁULICA		
8.1.1	CONTROLE DE CONSUMO TERMOVAL DE AGUARRIA (BOBINA) COM TUBULAÇÃO DE PVC	unit	33.00
8.1.2	10.25 KVA, INSTALADO EM BANHO DE AGUA, INCLUSOS PASSO E CHUVEIRO EM	unit	33.00
8.1.3	REGISTRO DE GAVETA REGISTRO, LATÃO, ROSCADO, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMPOLA	unit	5.00
8.1.4	COMBUSTOR LAVAVIDAÇÃO ACIONAMENTO COM O CONTROLO	unit	1.00







8.1.1	TUBERIA CROMADA DE AÇO 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO METRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	5,00
8.1.2	TUBERIA DE MADEIRA PARA pia de cozinha com escurço - UNICO	und	1,00
8.1.3	PAREDEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAREL, MODELO BOLA	und	1,00
8.1.4	SABONETEIRA DE SORTEIO (PIXA DA NA PAREL, TIPO DISPENSER, EM PLASTICO)	und	1,00
8.1.5	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DEBRASE DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	1,00
8.1.6	COLTADO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DEBRASE DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	m	50,00
8.1.7	TE. PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DEBRASE DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	16,00
8.2	SANITARIA		
8.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC 100MM (VASO SANITARIO)	und	3,00
8.2.2	PONTO DE ESGOTO SECUNDARIO	und	1,00
8.2.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC 50MM PARA pia, COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, GREIHA E ETC.	und	25,00
8.2.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC 40MM (LAVATÓRIOS, MICROTUBOS, BALCO, SIFONADOS)	und	11,00
8.2.5	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA, PADRÃO METRICO, INCLUIDO TUBO 1/2" EM AÇO INOX PARA 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	1,00
8.2.6	INCLUIDO TUBO 1/2" EM AÇO INOX PARA 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	1,00
8.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA INSTALADA EM RUA DE DESCARGA DA EM RUA DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2013	und	5,00
8.2.8	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RUA DE DESCARGA DA EM RUA DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2013	und	6,00
8.2.9	SAO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	18,00
8.2.10	RAIO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.2.11	RAIO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.2.12	RAIO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.2.13	RAIO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.2.14	RAIO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.2.15	RAIO DO TIPO FITAVEL EM PVC 1/2" X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12/10/2019



Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x420x  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel. + 56 (92) 2125-7130 Fax. + 56 (92) 2125-7122 E-mail: [in@congos.com.br](mailto:in@congos.com.br) [www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br)

MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BROSQUETERO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12 KM



Certidão nº 955351/2019

18/10/2019, 12:21

Chave de impressão x4202

O documento poderá ser registrado em qualquer cartório de registro de imóveis.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 95535/2019, emitida em 17/10/2020.



Cartilha nº 95535/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x420z  
O documento neste site registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas

9.1.31	PONTO DE TOMADA 220V 1F 1C	unit	6,00
9.1.32	PONTO DE TOMADA 220V 1F 1C	unit	2,00
9.1.33	CAIXA DE PASSAGEM 220V 1F 1C	unit	4,00
9.1.34	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, SEM SUPORTE	unit	21,00
9.1.35	TOMADA 3P+1 10A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	7,00
9.1.36	INTERRUPTOR 220V 1F 1C 10A/250V	unit	4,00
9.1.37	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	1,00
9.1.38	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS, 2P+1 10A, SEM SUPORTE)	unit	49,00
9.1.39	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS, 2P+1 10A, SEM SUPORTE)	unit	41,00
9.1.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	16,00
9.1.41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO	unit	24,00
9.1.42	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	3,00
9.1.43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	7,00
9.1.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	7,00
9.1.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unit	7,00
9.1.46	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.47	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.48	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.49	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.50	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.51	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.52	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.53	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.54	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.55	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.56	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.57	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.58	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.59	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.60	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.61	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.62	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.63	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.64	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.65	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.66	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.67	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.68	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.69	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.70	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.71	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.72	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.73	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.74	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.75	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.76	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.77	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.78	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.79	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.80	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.81	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.82	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.83	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.84	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.85	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.86	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.87	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.88	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.89	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.90	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.91	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.92	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.93	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.94	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.95	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.96	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.97	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.98	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.99	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00
9.1.100	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A 150V	unit	2,00

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS E REPARAÇÃO





10.0	10.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
9.1.1	9.1.1	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO 70x40MM INCLUIDO BASE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3.00
9.1.2	9.1.2	PARA BARRAS TENSÃO 15KV C/ SINALIZAÇÃO	mmg	3.00
9.1.3	9.1.3	CONECTOR TERMO SPILT BOLT BURNBY K2C25 PARA 2 CABOS 25-50mm <sup>2</sup>	und	8.00
9.1.4	9.1.4	CAIXA DE EQUIPAMENTO COM BARRAMENTO TERMOTÉCNICA TEL-402	und	1.50
9.1.5	9.1.5	CABO DE COBRE NU 50MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30.00
9.1.6	9.1.6	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50.00
9.1.7	9.1.7	PRELIMINAR EM LAJÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS	und	150.00
9.1.8	9.1.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO DE TIPO MACIÇO 300x300x50MM	und	4.00
9.1.9	9.1.9	CONECTOR PARA FUSO E NÓDO SPILT BOLT - PARA CABO DE 35MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO	und	8.00
9.1.10	9.1.10	SOLDA EXTERMINAL COM MÚLTIPLA	und	30.00
9.1.11	9.1.11	MADELA COBERTA 5/8 X 3/8 COM CONECTOR	und	12.00
9.1.12	9.1.12	LUMINÁRIA TIPO CANAL DE SOBREPOR, COM REATOR DE	und	7.00
9.1.13	9.1.13	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ 2 LAMP FLUORESCENTE 30W	und	51.00
9.1.14	9.1.14	LUMINÁRIA SOBREPOR FLUORESC. COMPACTA 2 X 36W	und	92.00
9.1.15	9.1.15	ALGODÃO AUTÔNOMO P/ LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	und	8.00
9.1.16	9.1.16	PARAFUSO SOBREPOR 1 LAMPADA ELÉTRICA 20W	und	15.00
9.1.17	9.1.17	ELETROCALHA METALIZADA C/ TAMPA 200x100	m	15.00
9.1.18	9.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	70.00
9.1.19	9.1.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.20	9.1.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.21	9.1.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.22	9.1.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.23	9.1.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.24	9.1.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.25	9.1.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.26	9.1.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.27	9.1.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.28	9.1.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.29	9.1.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.30	9.1.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.31	9.1.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.32	9.1.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.33	9.1.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.34	9.1.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.35	9.1.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.36	9.1.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.37	9.1.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.38	9.1.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.39	9.1.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.40	9.1.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.41	9.1.41	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.42	9.1.42	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.43	9.1.43	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.44	9.1.44	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.45	9.1.45	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.46	9.1.46	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.47	9.1.47	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.48	9.1.48	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.49	9.1.49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.50	9.1.50	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.51	9.1.51	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.52	9.1.52	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.53	9.1.53	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.54	9.1.54	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.55	9.1.55	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.56	9.1.56	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.57	9.1.57	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.58	9.1.58	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.59	9.1.59	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.60	9.1.60	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.61	9.1.61	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.62	9.1.62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.63	9.1.63	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.64	9.1.64	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.65	9.1.65	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.66	9.1.66	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.67	9.1.67	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.68	9.1.68	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.69	9.1.69	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.70	9.1.70	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.71	9.1.71	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.72	9.1.72	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.73	9.1.73	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.74	9.1.74	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.75	9.1.75	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.76	9.1.76	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.77	9.1.77	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.78	9.1.78	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.79	9.1.79	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.80	9.1.80	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.81	9.1.81	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.82	9.1.82	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.83	9.1.83	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.84	9.1.84	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.85	9.1.85	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.86	9.1.86	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.87	9.1.87	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.88	9.1.88	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.89	9.1.89	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.90	9.1.90	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.91	9.1.91	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.92	9.1.92	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.93	9.1.93	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.94	9.1.94	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.95	9.1.95	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.96	9.1.96	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.97	9.1.97	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.98	9.1.98	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.99	9.1.99	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00
9.1.100	9.1.100	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM 12' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15.00

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BENSUCESSO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS (CRO)







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO ORÇAMENTAL  
COMISSÃO REGIONAL DE ORÇAMENTOS

10.1.1	CONECTOR FEMEA PARA RAS	m	10,00
10.1.2	RENTAL TÉCNICA PARA 300 RAMAIS	m	1,00
10.1.3	SWITCH DUAL SPEED 10/100	und	1,00
10.1.4	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6-19	und	1,00
10.1.5	PLUGUE 110 IDC 4 PARES	und	5,00
10.1.6	RAÇA 19" ABERTO	und	1,00
10.1.7	CABO UTP CATEGORIA CAT 6 PARES	m	100,00
10.1.8	CABA DE FIBRA DE EMBURO EM PISO E TETO	und	1,00
10.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" METALIZADA 1,30 M DE PISO METALIZADA	und	3,00
10.1.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO DE 25MM (11) TIPO 11V	m	20,00
10.1.11	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
10.1.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO DE 50MM (12)	m	10,00
10.1.13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO DE 100 X 3000 MM	m	10,00
10.2	CFTV		
10.2.1	CANERA VIDEO 1/3 SUPER HAD II HAD-65 HDL	und	5,00
10.2.2	CFTV SISTEMA DE SEGURANÇA DVR C/ 16 CANAIS + HD 1TB	und	1,00
10.2.3	SISTEMA PROTEÇÃO NO BILAC 220V 60 HZ PARA 2.500 W	und	3,00
10.2.4	SEMPRE METALIZADO DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA DE CFTV	und	4,00
10.2.5	BATERIA ESPECIAL 12VDC PARA SISTEMA DE CFTV	und	3,00
10.2.6	CABO UTP CATEGORIA 5E	m	150,00
10.2.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METALIZADA 1,30 M DE PISO METALIZADA	m	10,00
10.2.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO DE 25MM (11) TIPO	m	130,00
10.2.9	CONDUITE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO 11	und	1,00
10.2.10	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO MM	und	1,00
10.3	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO		
10.3.1	EXTINTOR INCENDIO 12 KG QUIMICO ABC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.3.2	PINTURA ACRILICA PARA FINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO COMENTADO	M2	5,00
10.4	INSTALAÇÕES DE GAS		

8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (82) 2125-7120 Fax: + 55 (82) 2125-7122 E-mail: fedcon@crea-am.org.br



Processo SPC 18/10/2019, de 12/21



55

Cadastro nº 955351/2019

18/10/2019, 12:21

Chave de impressão: X470x

O documento pode ser registrado no emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12º RM

10.1	INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS P/COZINHA INDUSTRIAL COM 12 PAVILS	und	1,00
11.0	PAREDES / PAINÉIS		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS AZULADOS DE CONCRETO DE 20X20X20 CM ESPESURA GERAL DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 5M² SEM Vãos E ABERTURAS DE ASSENTAMENTO COM REFORÇO EM BETÃO, M. 06/2016	m²	153,21
11.2	COBOCO DE CONCRETO ELETROFÓRICO, EXPANSIVO, ASSENTADO COM ARGAMASSA (BACALHA E AREIA)	m²	8,79
11.3	ARGAMASSA (BACALHA E AREIA) EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVO PARA REVESTIMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO	m²	11,76
11.4	BLOCOS DE VED. TIPO XAPRECE 20X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (BACALHA E AREIA) EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVO	m²	3,76
12.0	COBERTURA		
12.1	LAJE DE 1/4 DE ONDA PARA LAJE COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM LAJE ELETROFÓRICA COM REVESTIMENTO DE BLOCOS DE 20X20X20 CM ZAPRECE, INCLUI DO PAVIMENTO, M. 06/2016	m²	12,80
13.0	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS EMBUTIDOS		
13.1	ESQUADRIAS		
13.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M. 08/2015 TIPO P1, P1.5 E P1.75	m²	11,41
13.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMINAR, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M. 08/2015 TIPO P1, P1.5 E P1.75	m²	12,43
13.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO/TIPO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M. 08/2015 TIPO P1, P1.5 E P1.75	m²	15,13
13.1.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACCESÓRIOS	und	9,60
13.1.5	PORTA DE AÇO INOX VAI E VEM COM VISOR DE VIDRO, COM GUARNIÇÃO E DORNAÇÔES, PORTA TIPO P1 (0,90X2,10M)	und	4,00
13.1.6	PORTA DE AÇO INOX VAI E VEM COM VISOR DE VIDRO, COM GUARNIÇÃO E DORNAÇÔES, PORTA TIPO P1.5 (0,90X2,10M)	und	3,00
13.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBERT. 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SUPER CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), COM VÍBROS, PACONIZADA, M. 07/2016 (JANELA TIPO P1.3, P1.5, P1.75 E P1.75)	m²	82,50
13.1.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBERT. 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SUPER CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), COM VÍBROS, PACONIZADA, M. 07/2016 (JANELA TIPO P1.3, P1.5, P1.75 E P1.75)	m²	4,20
13.1.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBERT. 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SUPER CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), COM VÍBROS, PACONIZADA, M. 07/2016 (JANELA TIPO P1)	m²	4,20







13.1.10	LANÇA DE ALUMÍNIO DE CURETE, 2"QUADRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO CORRETO CONTRAMARCAÇÃO EXCLUSIVO CONTRAMARCAÇÃO COM VÍDEOS PADRONIZADA AF_07/2016 (LANÇA TIPO 10)	m²	1,50
13.1.11	LANÇA DE ALUMÍNIO RÍGIDA, COM VÍDEOS, FIXAÇÃO EM CARRILHO EXCLUSIVO CARRILHOS, COM VÍDEOS PADRONIZADA AF_07/2016 (LANÇA TIPO 17, 18, 19)	m²	24,50
13.2	FERRAGENS		
13.2.1	RELA DE METAL P/ 12 MONTA-PAVIA A 102 R500 COZINHA (LANÇAS TIPO 11, 12, 13, 14, 15)	m²	55,00
13.2.2	RECHAMADA DE EMBOLOS COM TUBO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO MEIO, INCLUSO EXCLUSÃO DE TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	und	11,00
13.2.3	RECHAMADA DE EMBOLOS PARA COZINHA, COMPLETA, ACABAMENTO PACOTAMENTO, COM EXCLUSÃO DE TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	und	8,00
13.2.4	RECHAMADA DE EMBOLOS PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PACOTAMENTO, INCLUSO EXCLUSÃO DE TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	und	3,00
13.2.5	JOGO DE FERRAGENS COZINHAS PARA PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, LIMA XOJA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIORES E INFERIORES, LIMAÇO, RECHAMADA, CONTRA FERRAGENS COM TUBO CHINHO SEM MOLA E PUXADOR	und	2,00
13.2.6	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICA 25X30CM BORDA PODADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	24,00
13.2.7	PLACA IDENTIFICADORA EM AÇO INOX 304X30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	1,00
13.2.8	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 3"X1" PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	m	52,80
13.2.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	12,50
13.3	VIDROS / ESPELHOS		
13.3.1	VIDRO TEMPERADO INCLINADO, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,02
13.3.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBRA	m²	1,50
14.0	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
14.1	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA EM PAREDES INTERIORES DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE	m²	1.985,50
14.2	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADAS COMPLETO DE PEDREIRO, ARGAMASSA TIPO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA ADOL AF_06/2014	m²	1.905,50







DALLIN

CREA-AM

CREA-AM

O documento reside no repositório em 15/10/2019 e contém 23 folhas.





5.1	TRANSPORTE DE ENVELOJO COM CAMBÓLIO BASCULHANTE 5 M3	m³	59,33
5.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO DE 20,00 M DE ALTURA	m²	60,00
15	INSTALAÇÃO DE HIDROSSANITÁRIAS		
15.1	HIDRÁULICA		
15.1.1	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS FORNECIDO E INSTALADO EM	unid	7,00
15.1.2	RAMAL DE ÁGUA DE 12,00 M	unid	7,00
15.1.3	FORNIDURA CROMADA DE MESA, 12" Ø 1/4", PARA LAVATÓRIO, JABOIAÇÃO	unid	19,00
15.1.4	ABRIGO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12,00 M		
15.1.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DEGRÊU DE AR	m	35,75
15.2	HIDRÁULICA		
15.2.1	ABRIGO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACIMA DA TORREDA BRANCA-	unid	1,00
15.2.2	ABRIGO MÍDIO INCLUSO FOGATE ELEVADO EM METAL CORRUGADO, 12" X	unid	1,00
15.2.3	ABRIGO MÍDIO INCLUSO FOGATE ELEVADO EM METAL CORRUGADO, 12" X	unid	1,00
15.2.4	ABRIGO MÍDIO INCLUSO FOGATE ELEVADO EM METAL CORRUGADO, 12" X	unid	1,00
15.2.5	ABRIGO MÍDIO INCLUSO FOGATE ELEVADO EM METAL CORRUGADO, 12" X	unid	1,00
15.3	INFRAESTRUTURA PARA DUTOS		
15.3.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.4	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.5	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.6	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.7	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.9	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.10	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.11	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.12	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.13	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.14	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.15	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.16	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.17	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.18	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.19	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.20	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.21	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.22	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.23	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.24	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.25	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.26	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.27	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.28	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.29	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.30	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.31	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.32	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.33	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.34	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.35	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.36	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.37	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.38	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.39	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.40	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.41	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.42	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.43	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.44	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.45	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.46	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.47	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.48	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.49	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.50	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.51	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.52	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.53	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.54	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.55	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.56	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.57	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.58	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.59	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.60	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.61	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.62	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.63	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.64	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.65	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.66	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.67	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.68	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.69	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.70	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.71	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.72	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.73	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.74	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.75	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.76	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.77	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.78	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.79	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.80	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.81	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.82	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.83	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.84	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.85	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.86	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.87	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.88	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.89	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.90	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.91	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.92	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.93	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.94	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.95	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.96	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.97	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.98	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.99	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00
15.3.100	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS-DISTRIBUIÇÃO E COM DIÂMETROS	m²	1,00

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019.

Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x4202  
O documento não está registrado tal emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

15.8.2	TEL. PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	5,00
15.8.3	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	unid	4,00
15.8.4	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONÇA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC, 30 X 50MM	unid	1,00
15.8.5	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	unid	2,00
15.8.6	ADAPTADOR COM FLANGES DIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDECAÇÃO, 0,8 E PUNÇA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	unid	1,00
15.8.7	JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	unid	5,00
15.8.8	TEL. PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	5,00
15.8.9	LUVA SIMPLIS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	unid	8,00
15.8.10	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	2,00
15.8.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VITUPÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDECAÇÃO QUE PUNÇA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	unid	1,00
15.8.12	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	unid	1,00
15.8.13	JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUBGRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	1,00
15.8.14	TEL. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUBGRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	1,00
15.8.15	ELVATRE CORREL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUBGRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	5,00
15.8.16	TEL. 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC DE 25 X 20MM	unid	9,00
15.8.17	ELVATRE CORREL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUBGRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	unid	13,00
15.8.18	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm X 25mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019



Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, às 12:21

Chave de impressão: x4Z0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas

14







MINISTÉRIO DA DEFESA  
ENGENHARIA BRASILEIRA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

15.5.1	JUELHO 45° PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
15.5.2	JUELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	15,00
15.5.3	JUELHO 90° GRAUS COM BUCHA DE LATAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 12/2016	unid	20,00
15.5.2	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	17,00
15.5.2	JUELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
15.5.2	JUELHO 45° PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
15.5.2	ELVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
15.5.2	TUBO DE FLEXÍVEL PVC 40 mm	unid	28,00
15.5.2	ADAPTADOR COM ANEL Ø 20 mm (25mm)	unid	1,00
15.5.2	TORNEIRA DE BOTA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	unid	1,00
15.5.2	REGISTRO GAVETA Ø 20 mm	unid	1,00
15.5.3	VALVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO - ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
15.6	<b>INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR-CONDICIONADO</b>		
15.6.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF- 05/2015	m²	0,03
15.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF- 03/2016	m³	2,00
15.6.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,00
15.6.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF- 05/2015	m	48,00
15.6.6	JUELHO 45° PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	15,00
15.7	<b>CAIXA INSPEÇÃO ALVENARIA: 12 unidades - 0,60 x 0,60 m</b>		
15.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF- 03/2016	m³	6,32
15.7.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA E 2,0 CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	unid	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019.



Certidão nº 955351/2019  
16/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x4202  
O documento não foi registrado no sistema em 16/10/2019 e contém 23 folhas





MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO  
GOVERNO FEDERAL  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/CRM

15.8.3	RELA TERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	1,93
15.8	<b>INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO</b>		
15.8.1	RASCO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2017	m³	3,40
15.8.2	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	m³	22,10
15.8.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 05/2016	m³	13,63
15.8.4	RELA TERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,72
15.9	<b>TUBOS PVC</b>		
15.9.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	16,12
15.9.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	80,64
15.9.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	18,90
15.9.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	22,42
15.9.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	24,00
15.10	<b>CONEXÕES PVC</b>		
15.10.1	JOELHO 45° PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	5,00
15.10.2	JOELHO 90° PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	4,00
15.10.3	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	5,00
15.10.4	JOELHO 45° PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	13,00
15.10.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	6,00
15.10.6	JOELHO 90° PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	unid	4,00
15.10.7	JOELHO 45° PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO DE VENTILAÇÃO	unid	7,00
15.10.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019



Certidão nº 955351/2019  
16/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x4Z0z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 23 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO OCASULTIVO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS (2ª RM)

12.10.9	JUNTA 90º PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	3,00
12.10.10	JUNTA 90º PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	9,00
12.10.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	4,00
12.10.12	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	unid	1,00
12.10.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/BV DE PVC, DN 75 X 50 MM	unid	1,00
15.11	<b>CAIXAS E RALOS PVC</b>		
15.11.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	3,00
15.11.2	CAIXA DE LIXO - 18L	unid	10,00
15.12	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
15.12.1	BANHEIRA EM GRANITO LINCA ANJOQUINHA 1,15 X 30CM, COM PLACAS INTEGRADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
15.12.2	LANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COBERTURA 12L CH (EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - 12/2012	unid	1,00
15.13	<b>EQUIPAMENTOS DO PREPARO</b>		
15.13.1	GRELHA DE PISO EM AÇO INOX 200 X 0,25 m, CANALETA COM BORDA INDESSALADA LARGURA DE 0,25 m, RESISTENTE A 100 KG, FURON QUADRADOS 0,25 X 0,25 m, FILTRO PARA COLETA RESÍDUOS	unid	2,00
15.14	<b>CANALETAS COM GRELHAS METÁLICAS</b>		
15.14.1	RASCO EM CONTRAPISO PARA RAMAL DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AP. 05/2015	m	25,00
15.14.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AP. 10/2016	m²	1,88
15.14.3	ALVENARIA DE REFINAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X38CM, FUSOS 90º, 9CM DE PARALAMBRAS COM ÁREA ÚTIL LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁCUO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM DEBENTRA, AP. 06/2014	m²	18,05
15.14.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIJO POR ÁREA	m²	26,42
15.14.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	0,42
15.14.6	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2" X 2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PARDE	m	27,40
15.16	<b>EQUIPAMENTOS DA COCCÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019.



Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x4Z0z

O documento não foi registrado em 18/10/2019 e contém 23 folhas







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO DE ASSESSORIA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS (2ª RM)

15.16.	GREI HA DE PISO EM AÇO INOX 4,00 x 0,25 m, CANALETA COM BORDA ENDESSADA LARGURA 0,25 m, RESISTENTE ATE 400 KG, Puros QUADRADOS C/ SITO - FILTRO PARA COLETA RESÍDUOS	unid	2,00
15.16.	GREI HA DE PISO EM AÇO INOX 5,00 x 0,25 m, CANALETA COM BORDA ENDESSADA LARGURA 0,25 m, RESISTENTE ATE 400 KG, Puros QUADRADOS C/ SITO - FILTRO PARA COLETA RESÍDUOS	unid	4,00
16.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
16.16.	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4MM <sup>2</sup> ANTI-CHAMA 420/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2019	m	1773,30
16.18.	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6MM <sup>2</sup> ANTI-CHAMA	m	1446,00
16.1.1	PUNTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO	unid	11,00
16.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO 10A-250V SEM SUPORTE	unid	2,00
16.1.1	TOMADA BAIXA DE EMBITIR (MÓDULO 2P+T 20 A SEM	unid	8,00
16.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 04/2016	unid	8,00
16.1.2	DISJUNTOR TRIFÁSICO MAGNÉTICO TIPO DIN PADRÃO NEMA (AMBIÊNCIA) 10 A 300V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	14,00
16.1.3	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 10A-25A	unid	2,00
16.1.4	LADEIRA ALTA PERFORADA C/ TAMPÃO 200X100	m	24,00
16.1.5	SUPRENSOR DE SURTOS TRANS SOBRE TENSÕES MONOFÁSICA 10kA	unid	10,00
16.1.7	LADEIRA ALTA DE PVC 14	unid	817,00
16.1.3	CLIXE 90 GRAUS PARA FETRO DUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM TORRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2019	unid	24,00
16.1.7	LADEIRA ALTA PERFORADA C/ TAMPÃO 200X100	m	24,00
16.1.9	FETRO DUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2019	m	290,00
16.1.4	BLOCOS AUTONOMOS P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	unid	12,00
16.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2019	m	3,00
16.2.1	CABLO DE COBRE SU 50MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	138,00
16.2.2	CONTEINER PARA P/NO C/ 1000W/SPAT-BLOC - PARA CABLO DE 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	120,00
16.1.4	LUMINÁRIA SOBRE TORRÃO 2 LAMP. FLUORESCENTE 42W	unid	6,00

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019



Certidão nº 955351/2019  
19/10/2019, 12:21  
Chave de Impressão: x4Z0z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 23 folhas





SENTEADO DA DEEPSA  
LACERTO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

16.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	m	17,69
16.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	m	7,00
16.9	CURVA 90 GRAUS PARA TUBO RÍGIDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	unid	2,00
16.10	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF 05/2015	unid	7,00
16.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR AJUSTÁVEL DE 630 A	unid	1,00
16.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR AJUSTÁVEL DE 60 A A 100 A	unid	6,00
16.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR AJUSTÁVEL DE 250 A	unid	2,00
16.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR AJUSTÁVEL DE 200 A	unid	2,00
16.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 10 A A 50 A	unid	4,00
16.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 20 POSIÇÕES	unid	2,00
16.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR FIXO DE 25 A	unid	3,00
16.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 30 POSIÇÕES	unid	2,00
16.19	CURVA HORIZONTAL 90° EM FG PERFORADO PERFIL "U" 200x100	unid	1,00
16.20	TE HORIZONTAL EM FG PERFORADO 200 x 100 mm	unid	8,00
16.21	REDUÇÃO CONCENTRICA EM FG PERFORADO PERFIL "U" 300 x 100 mm - 100 x 50 mm	unid	1,00
16.22	ELETROCALHA FG PERFORADO PERFIL "U" 100 x 50 x 3000 mm	unid	49,00
16.23	ELETROCALHA FG PERFORADO PERFIL "U" 50 x 50 x 3000 mm	unid	17,00
16.24	BALANÇO GRAMPO "C"	unid	116,00
16.25	BARRA ROSQUEADA Ø 12 x 3000 mm	unid	116,00
16.26	TE VERTICAL DE DESCIDA EM FG PERFORADO 200 x 100 mm	unid	1,00
16.27	EMENDA PARA ELETROCALHA EM FG PERFORADO PERFIL "U" 200 x 100 mm	unid	12,00
16.28	EMENDA PARA ELETROCALHA EM FG PERFORADO PERFIL "U" 100 x 50 mm	unid	48,00
16.29	EMENDA PARA ELETROCALHA EM FG PERFORADO PERFIL "U" 50 x 50 mm	unid	14,00
16.30	TE HORIZONTAL FG PERFORADO PERFIL "U" 100 x 50 mm	unid	7,00
16.31	CURVA HORIZONTAL FG PERFORADO PERFIL "U" 100 x 50 mm	unid	4,00
16.32	REDUÇÃO DIRETA EM PERFORADO PERFIL "U" 100 x 50 mm - 50 x 50 mm	unid	2,00
16.33	CURVA HORIZONTAL FG PERFORADO PERFIL "U" 50 x 50 mm	unid	1,00
16.34	PERFORADO FG PERFORADO PERFIL "U" 58 x 183 6000 mm	unid	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019.



Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x4Z0z

O documento assinado eletronicamente foi registrado em 18/10/2019 e contém 23 folhas.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS  
COMISSÃO ESPECIAL DE ORÇAMENTOS

16.14	EMENDA PARA PEREADINHA EM 16, DESFURADO PEREADINHA 10" 38 x 38 mm	unid	18,00
16.15	SUSPENSÃO TIRANTE TIPO "ZZ"	unid	16,00
16.16	BARRA ROSQUEADA D 1,3" x 1000 mm	unid	13,00
16.17	LUVA PVC ELETRODUTO RIGIDO ROSQUEADA 75 mm	unid	10,00
16.18	CURVA 90° ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE B 75 mm	unid	2,00
16.19	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 25 mm	unid	10,00
16.20	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 75 mm	unid	2,00
16.21	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 16,0 MM² - VERDE	m	153,70
16.22	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 16,0 MM² - AZUL	m	34,00
16.23	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 16,0 MM² - PRETO	m	248,10
16.24	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 25,0 MM² - PRETO	m	249,60
16.25	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 25,0 MM² - VERDE	m	50,00
16.26	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 95,0 MM² - PRETO	m	100,00
16.27	CABO PIRASTIC ECOMAM 450/750 V BWE ANTIFLAM 95,0 MM² - VERDE	m	38,00
16.28	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO 1/2"	unid	25,00
16.29	ELETRODUTO RIGIDO ROSQUEADA PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PARALELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	32,00
16.30	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM DE ELETROCALHAÇÃO 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA MULTICAIXA RIGIDA TIPO 1312, FINADA EM PERILADO EM LAME AF 05/2015	m	40,00
16.31	CAIXA DE INSPEÇÃO AEREA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO	unid	10,00
16.32	PSCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. ATÉ 1,30M	m²	21,38
16.33	REATERRO DE VAIA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	20,95
16.34	TOMADA DE PELA DE EMBUTIR 450/750 V	ps	2,00
16.35	TOMADA DE EMBUTIR 127 V	ps	1,00
16.36	TOMADA PARA ANTENA TV	unid	4,00
16.37	CONDUTITE 74" EM LIGADE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	87,00
16.38	CONDUTITE 24" EM LIGADE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	23,00
16.39	CONDUTITE 14" EM LIGADE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	99,00
17	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
17.1	CABULUTICA CATEGORIA CAT6 TPARES	m	190,00
17.2	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROFONICO DN 25MM (1") TIPO 1312	m	80,00
17.3	CONDUTITE 14" EM LIGADE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L" - TOTAL DO ITEM 17.1	unid	18,00
17.10	GAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019



Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21  
Chave de impressão: x470z

O documento está registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019





Atualmente cada ato ministerial foi emitido em 16/10/2019 e contém 23 folhas.

Certidão nº 955351/2019  
18/10/2019, 12:21

Chave de Impressão x4202







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍCIO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

23.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AL 06/2014 PISO TIPO 2 PORCELANATO PANNA PLUS 60X60 CM BEGE NATURAL ELANE OL. SIMILAR.	m²	124,14
23.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA ASSURA 3 CM. AL 06/2014	m²	472,31

### 3- ETAPAS CONCLUÍDAS:

As etapas concluídas foram executadas de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado pela CRO/12ª RM, estando de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor.

### 4- REPRESENTANTE DA EMPREITEIRA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Responsável Legal da empresa é o Engº Civil **ELIZETE ALVES DE CASTRO**, portadora do registro CREA nº 8621-D/AM e RNP nº 040849682-7 e o Responsável Técnico da contratada é o Engº Civil **KAIQ CESAR PROCOPIO FERREIRA DA SILVA**, portador do registro CREA nº 23963/AM e RNP nº 041403237-3.

Os serviços prestados foram cadastrados no CREA por meio da Anotação de Responsabilidade Técnica nº AM20190167543, para elaboração dos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas baixa tensão, gás, incêndio, lógica e spda e para execução da obra referente aos serviços.

Manaus-AM, 12 de março de 2019.

**DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA - 2º TEN OTT**  
Engenheiro Civil  
CREA 8154 D/RO – Fiscal da Obra  
CPF 932.028.062-20  
RNP nº 231274232-2

**ANTÔNIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA - TC QUEM**  
Engenheiro de Fortificação e Construção  
CREA 30831 D/BA – Chefe da CRO/12ª RM  
CPF 002.931.447-02  
RNP nº 0502423030

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955351/2019, emitida em 17/10/2019.



Certidão nº 955351/2019  
19/10/2019, 12:21

Chave de impressão: x420z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2019 e contém 23 folhas.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972193/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ELIZETE ALVES DE CASTRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIZETE ALVES DE CASTRO**

Registro: **8821/2002 AM**

RNP: **0408496827**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AM20190183256**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **17/09/2019**

Baixada em: **11/01/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

CPF/CNPJ: **03.125.976/0001-89**

Endereço do contratante: **AVENIDA AYRÃO**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69025005**

Contrato: **002/2019**

Celebrado em: **05/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 115.107,41**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA GIRASSOL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **LÍRIO DO VALE**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69038000**

Data de início: **05/08/2019**

Conclusão efetiva: **02/11/2019**

Finalidade: **Serviço Público**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

CPF/CNPJ: **03.125.976/0001-89**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0677 - PISO 52 - REFORMA 97,95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0681 - FORRO 52 - REFORMA 155,10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 52 - REFORMA 50,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 720,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 20,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 17,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1012 - EXTINTORES 52 - REFORMA 3,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 52 - REFORMA 20,26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 28,02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 14,01 metro quadrado;**

#### Observações

Responsabilidade Técnica pela obra de reforma da Casa Citação Lírio do Vale - Rua Girassol, s/n - Bairro Lírio do Vale, Manaus/AM

Número da ART: **AM20200205865**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **20/03/2020**

Baixada em: **11/01/2021**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

CPF/CNPJ: **03.125.976/0001-89**

Endereço do contratante: **AVENIDA AYRÃO**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69025005**

Contrato: **002/2019**

Celebrado em: **05/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 115.107,41**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA GIRASSOL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **LÍRIO DO VALE**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69038000**

Data de início: **21/01/2020**

Conclusão efetiva: **20/02/2020**

Finalidade: **Serviço Público**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

CPF/CNPJ: **03.125.976/0001-89**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0677 - PISO 52 - REFORMA 97,95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0681 - FORRO 52 - REFORMA 155,10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 52 - REFORMA 50,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 720,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 20,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 17,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 14,01 metro quadrado;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azuero, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: [teleconexao@crea-am.org.br](mailto:teleconexao@crea-am.org.br)



Impressão em: 18/11/2021, às 15:38.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972193/2021

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

EDIFICAÇÕES > #1012 - EXTINTORES 52 - REFORMA 3,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 52 - REFORMA 20,28 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 28,02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 14,01 metro quadrado;

**Observações**

Responsabilidade Técnica pela obra de reforma da Casa Cidadão Urão do Vale - Rua Girassol, s/n - Bairro Urão do Vale, Manaus/AM.  
Ativo: 002/2019

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (7 páginas, emitido em 10/11/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: São representantes da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF 054.597.962-53 com RNP sob o Nº 0104290779 profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972193/2021

18/11/2021, 11:09

9AaZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9AaZZ.





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

#### 1. DADOS DA OBRA:

**OBJETO:** Reforma da Casa Cidadão Lírio do Vale.

**LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Rua Girassol, s/n – Bairro Lírio do Vale, Manaus/AM.

**CONTRATO Nº:** 002/2019 – SEMASC, datado em 05/06/2019.

**ORDEN DE SERVIÇO Nº:** 003/2019, datado em 05/08/2019.

**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 05/08/2019 à 02/11/2019.

**VALOR:** R\$ 115.107,41 (Cento e Quinze Mil, Cento e Sete e Quarenta e Um Centavos).

**ART Nº:** AM20190183256

**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO Nº:** nº 002/2019, assinado em 01/11/2019 (prorrogado por 60 dias, a partir de 03/11/2019).

**SUSPENSÃO DA OBRA:** CONFORME DIÁRIO OFICIAL PUBLICADO EM DE 20/01/20, A PARALIZAÇÃO SE DEU EM 02/12/2019.

**REATIVAÇÃO DA OBRA:** Memorando 06/2020, assinado em 21/01/2020.

**ORDEN DE SERVIÇO (ADITIVO) Nº:** 002/2019, assinado em 21/01/2020.

**PERÍODO DE REALIZAÇÃO (ADITIVO):** 21/01/2020 à 20/02/2020.

**ART Nº (ADITIVO):** AM20200205865

#### 2. DADOS DO CONTRATANTE

**RAZÃO SOCIAL:** Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania.

**CNPJ:** 03.125.976/0001-89

#### 3. DADOS DA CONTRATADA

**RAZÃO SOCIAL:** Construtora Jep Construção E Projetos Civil Ltda-ME.

**CNPJ:** 10.739.604/0001-08

#### 4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

**PROFISSIONAL:** Elizete Alves de Castro

**TÍTULO PROFISSIONAL:** Engenheira Civil

**RNP:** 0408496827

**REGISTRO:** 0408496827AM

#### 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Responsabilidade Técnica pela execução da obra de "Reforma da Casa Cidadão Lírio do Vale", localizado na Rua Girassol, s/n – Bairro Lírio do Vale, Manaus/AM, objeto da Tomada de Preço nº 053/2018 – GML/PM

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39

Chave de Impressão: 9AaZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2021 e contém 7 folhas

*(Assinaturas manuscritas)*







PREFEITURA DE  
**MANAUS**

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) -MENSALISTA	mês	3,00
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	125,88
2.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	m/mês	27,00
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	217,68
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	4,60
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO / ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	10,02
2.7	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	3,90
2.8	LIMPEZA COM ESGOTAMENTO DE FOSSA, SUMIDOURO -CARRADA DE 8000 LITROS	unid	1,00
2.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,44
2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	4,00
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	4,00
2.12	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	186,12
2.13	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	m²	4,73
2.14	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	56,88
2.15	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,42
2.16	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	2,11
2.17	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	4,30
2.18	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	4,00
2.19	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	m	2,00
2.20	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	m	5,00
2.21	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	20,28
2.22	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³x1km	304,20
<b>3.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	14,01
3.2	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, TRAÇO 1:4, COM DIMENSÃO DE 1/2" A 1" - C/ CAL, CIMENTO E AREIA	m	4,30
<b>4.0</b>	<b>COBERTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021.



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39

Chave de Impressão: 9AaZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE  
MANAUS

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESPESSURA DE 5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	186,12
4.2	FORRO DE PVC FRISADO, REGUAS DE 20CM, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM METALON	m²	155,10
5.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	25,00
6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	28,02
6.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	0,58
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	12,42
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5CMX5CM (PLACAS DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	390,00
6.5	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	315,06
6.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	m	71,00
7.0	<b>PISOS</b>		
7.1	RESINA ACRILICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	97,96
7.2	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m²	93,96
7.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	4,00
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	46,00
7.5	RAMPA PARA ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CONCRETO FCK=25MPA, INCLUSIVE PINTURA INDICATIVA	unid	1,00
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	2,11
7.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	2,11
8.0	<b>ESQUADRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39  
Chave de impressão: 9AaZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DE  
**MANAUS**

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	1,00
8.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,52
8.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,05
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	2,00
8.5	JANELA BASCULANTE DE FERRO	m²	30,25
8.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	30,25
9.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	380,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	90,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00
9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00
9.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBU 1 IR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
9.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 40W - COMPLETA	un	10,00
9.8	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	14,00
9.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	8,00
9.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	1,00
9.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	3,00
9.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	1,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	10,00
9.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	6,00
9.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
10.0	<b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021.



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39

Chave de impressão: 9A92Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 7 folhas.







PREFEITURA DE  
MANAUS

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.1	PONTO LÓGICO	un	2,00
10.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
10.3	CABO UTP 8 VIAS CAT. 6E	m	25,00
10.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
10.5	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100MBPS	un	1,00
10.6	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT.6	un	1,00
10.7	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	un	1,00
11.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	20,00
11.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
11.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
11.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00
11.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
11.6	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	un	2,00
11.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
11.8	SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.9	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
11.10	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
11.11	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un	1,00
11.12	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00
11.13	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00
12.0	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
12.1	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,00
12.2	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2,00
12.3	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00
12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39

Chave de impressão: 9AaZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2021 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE  
**MANAUS**

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	AF_12/2014		
12.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	5,00
12.6	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
12.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
12.8	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
12.9	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
12.12	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA, BOLSA E VIROLA 100MMX50MM	un	1,00
12.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
12.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
13.0	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
13.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG	un	3,00
13.2	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	un	3,00
13.3	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	un	1,00
13.4	SUPORTE TIPO "L" PARA EXTINTOR	un	3,00
14.0	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VALVULA DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSO ASSENTO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC, TUBO DE PVC RÍGIDO P/ LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
14.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa E BARRA DE APOIO DE CANTO PARA PNE	un	1,00
14.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
14.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	un	1,00
14.5	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO	un	1,00
14.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	un	1,00
14.7	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021.



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39

Chave de impressão: 9AaZ2Z  
O documento registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 7 folhas.





PREFEITURA DE  
**MANAUS**

ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	ESPECIAIS		
14.8	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2 CUBAS, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
15.0	<b>PINTURA</b>		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	217,68
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	217,68
15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	m²	217,68
15.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	70,52
15.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	5,04
15.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	46,00
16.0	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
16.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
16.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ PORTAS INTERNAS	un	3,00
16.3	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS SELETIVAS COM CAPACIDADE DE 50L	un	1,00
16.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	2,40
16.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INCL. KIT DE INSTALAÇÃO P/ DISTÂNCIA ATÉ 3M	un	3,00
17.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
17.1	LIMPEZA AZULEJO	m²	23,44
17.2	LIMPEZA PISO CERÂMICO	m²	5,01
17.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	155,07

Toda a prestação de serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância as prescrições e exigência das peças Técnicas/Especificações ou métodos referentes às normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes as obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias a fiel observância dos preceitos legais e regulamentares obre segurança e medicina do trabalho.

Manaus, 10 de novembro de 2021.

  
Eng.º Francisco Romaldo B. Paulino  
CREA nº 21643-D/AM  
CPF nº 804.780.552-34  
RNP nº 041295176-2  
Membro

  
Eng.º Civil Sebastião Dias Sales  
CREA nº 2385-D/AM  
CPF nº 054.587.962-53  
RNP nº 040429779  
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras - DAO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972193/2021, emitida em 18/11/2021



Certidão nº 972193/2021  
18/11/2021, 15:39  
Chave de impressão: 9AaZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2021 e contém 7 folhas



87





## Certidão de Acervo Técnico

No. 123/2015

Nome: ELIZETE ALVES DE CASTRO  
 No. CREA: 8621-D/AM  
 Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL  
 Endereço: RUA APOINSO DE SOUZA 9140  
 RAIZ - MANAUS/AM  
 Atribuições: ART 7º DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM SEU ART 25 E PAR UNICO.

Certificamos, para fins do Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 1.025 de 20 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Atuação(s) de Responsabilidade Técnica:

### 1. Referente a ART No. 34297/2014 de 16/11/2014

Contratante: PHILCO ELETRÔNICOS S.A.  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME  
 Local Obra/Serviço: RUA PALMEIRA DO MIRIM, 287, DISTRITO INDUSTRIAL II  
 MANAUS/AM  
 Valor Obra/Serviço: R\$ 3.400.000,00  
 Vinculada a ART No. 8461/2014 de 01/11/2013  
 Responsabilidade Técnica pela execução da obra de um campo industrial, a ser usado para depósito de produtos eletroeletrônicos com um pé-direito de 12,00 m. Com um terreno total construído de 4.564,00 m², sendo no seguinte ambiente: área para estoque de produtos, um hangar para depósito e estacionamento. Situada na Rua Palmeira do Mirim s/n, Distrito Industrial II - Lote 2-A. Responsabilidade Técnica pela execução da obra de uma pavimentação externa em bloco de concreto sextavado 10cm, com 30MPa de resistência, com cimento de areia, com área total de 3.408,74 m². INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial Fluido - variação, molatona, encunhação, retificação, ativo, etc.) Especificação: Substituição/complementação.

Histórico: Conforme atestado anexo (05 páginas, emitido em 09/05/2014), o engenheiro APENAS às atividades inerentes à sua modalidade ENG. CIVIL, em sua prática com diversas atribuições profissionais (ART 1º a 5º), as atividades da Eng. Elétrica (Autoria de Projeto e Execução de Instalações de Rede de Energia, Telefonia e de Sinal), além de atividades civis, por serem fora das atribuições da profissional CERTIFICADA, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas pelo(a) profissional e os documentos que se encontram vinculados a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 09 de março de 2015

ELIZETE ALVES DE CASTRO  
 PRESIDENTE

# Philco



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 10.739.609/0001-08, inscrição Estadual de nº. 05.518.727-01 e inscrição municipal de N.º. 12847801, estabelecida nesta cidade da Rua Almeida, nº1272 Cachoeirinha, CEP 69065-070 - Manaus-Amazonas, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil I Luiz Alves de Castro, RNP nº040849682-7 - CREA-AM nº 8671-D/AM, portadora do CPF 603.910.222-33, EXECUTOU o Serviço de construção de um "Galpão Industrial" com área de 4.584,42m² para a empresa PHILCO ELETRÔNICOS S.A. com início de sua obra em 27/11/2013 e término em 28/07/2014 localizada na Rua Palmeira do Mirim, nº 287 - Expansão do Distrito Industrial localizada no Município de Manaus-AM, cujas as características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme planilha anexa.

PLANILHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO  
DE UM "GALPÃO INDUSTRIAL" na empresa PHILCO ELETRÔNICOS S.A.  
CONFORME CONTRATO N° 518334.

Item	Descrição	Unidade	Quant
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	RASPAGEM e limpeza mecanizada do terreno	m²	4.534,56
1.2	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	m²	4.534,56
<b>2</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
2.1	Sondagem com 06 furos nas seguintes posições: 02 furos próximo ao muro de contenção; 1 furo no centro do galpão; 1 furo na área da doca; 1 furo na área frontal próximo rua Palmeira esq. pista; 1 furo próximo ao banheiro.	mt	4,00
2.2	Corte material	m³	327,89
2.3	Aterro com fornecimento de material	m³	502,74
2.4	Nivelamento do terreno com batol	m²	4.534,56
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria	m³	359,59
3.2	APILOAMENTO de fundo de vala com massa de 40 Kg a 60 Kg	m²	388,00
3.3	CONCRETO estrutural virado em obra	m³	405,93
3.4	FORMA de madeira para fundação com tábuas e serralhos inclusive desforma	m²	450,00
3.5	ARMADURA de aço para estruturas: corte e dobra na obra	Kg	12.490,36
3.6	REATERRO manual de vala	m³	121,44
3.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA de estacas Ø30cm - nº 15m	m³	2.115,00
3.8	Concreto Magro 5 cm	m²	105,20
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	FORMA de madeira maciça para pilares, com tábuas e serralhos inclusive desforma	m²	1.252,40
4.2	ARMADURA de aço para estruturas: corte e dobra na obra	Kg	10.166,56
4.3	CONCRETO estrutural virado em obra inclusive lançamento, adensamento e acabamento	m³	221,36
<b>5</b>	<b>ALVENARIA</b>		
5.1	Alvenaria de Vedação com Bloco de Concreto 14x19x30cm e=14Cm	m²	1.033,65
5.2	VERGA RETA de concreto armado moldada no local com forma de madeira	m²	4,63
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS/ PAREDES</b>		
6.1	CHAPISCO para parede com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e=5mm	m²	2.067,10
6.2	REBOCO para parede com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 e=20mm	m²	2.067,10
6.3	Lixamento manual	m²	2.067,10
6.4	Serador Acrílico	m²	2.067,10
6.5	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em parede, sem massa corrida	m²	2.067,10



6.6	CERÂMICA comum em placa 20 cm x 20 cm assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	624,00
6.7	ESTRUTURA metálica para parede	m²	2.812,89
6.8	TELHA de chapa metálica perfil trapezoidal para parede 0,42 mm	m²	2.812,89
6.9	Pintura esmalte sintético em estrutura metálica DA PAREDE - 2 demãos	m²	2.812,89
6.10	Pintura esmalte sintético em telha trapezoidal da Parede - 2 demãos	m²	2.812,89
7	PAVIMENTAÇÃO (ao redor do galpão)	m²	299,00
7.1	Calçada 10 cm ao redor do galpão	m²	299,00
8	ESQUADRIAS	m²	80,00
8.1	PORTA metálica basculante (3,0x4,0 m)	Unidade	1,00
8.2	Porta emergência		
9	COBERTURA E PLATIBANDA METÁLICA	m²	8.158,89
9.1	ESTRUTURA metálica para cobertura e lanternino	m²	8.158,89
9.2	TELHA de chapa metálica perfil trapezoidal para cobertura 0,5 mm	m²	76,50
9.3	CUMEEIRA metálica perfil trapezoidal para cobertura	m	16,81
9.4	CALHA de chapa galvanizada	m	25,28
9.5	RUFO de chapa galvanizada	m	1,25
9.6	PLATIBANDA de chapa metálica perfil trapezoidal inclusive com estrutura	m²	1.275,40
9.7	Telha de chapa translúcida perfil trapezoidal inclusive com estrutura	m²	227,30
9.8	TUBO de pvc Ø100 mm para drenagem de águas pluviais inclusive com conexões e fixação	ap	196,00
9.9	Pintura esmalte sintético em estrutura metálica - 2 demãos	m²	5.198,99
9.10	Pintura esmalte sintético em PLATIBANDA - 2 demãos	m²	1.275,40
10	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS COMPLEMENTARES:		
10.1	Instalação ELÉTRICA	m²	4.584,42
10.2	Instalação HIDRÁULICA	m²	105,49
10.3	Instalação de ESGOTO SANITÁRIO	m²	105,49
10.4	Instalação de ÁGUAS PLUVIAIS	m²	4.584,42
10.5	Instalação da Rede LÓGICA	m²	50,00
10.6	Instalação de TELEFONIA	m²	60,00
10.7	Instalação do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA	m²	4.584,42
11	DOCA	m²	134,83
11.1	INSTALAÇÃO DA DOCA COM PLATAFORMA NIVELADORA HIDRÁULICA (4 UNIDADES)		
12	ETE	m²	20,04
12.1	Execução e instalação da Estação de Tratamento de Efluente para 40 pessoas (1 unidade)		
13	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (área do galpão projetado 4.584,42m²) (a) Projeto de Arquitetura	m²	4.584,42

	a) Projeto de Hidráulica		
	b) Projeto de Esgoto		
	c) Projeto de Eletrocaixa tensão		
	d) Projeto de Drenagem		
	e) Projeto de instalações de Combate a incêndio (TIPO SPRINKLER)		
	f) Projeto de SPDA		
	g) Projeto de Telefonia/Lógica		
	h) Projeto de Cálculo Estrutural e		
	i) Transmissão e aprovação dos Projetos		
14	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	m²	4.584,42
14.1	LIMPEZA		
15			
15.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO COM 10CM</b>	m²	
15.2	Patio pavimentado com blokret sextavado com 10cm	m²	3.405,74
	Mão de obra 85m²		85,00
16	<b>SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES</b>		
	Alvenaria (Muro de elemento vazado 14x19x33cm)	m²	256,00
16.1	Pavimentação em blokret sextavado com 10cm	m²	256,75
16.2	Construção de rampa em concreto armado	m²	88,00
16.3	Acréscimo da drenagem (caixa de retenção)	m²	193,50
16.4	Acréscimo do Sistema da Estação de tratamento para mais 50 000	m²	10,40
16.5	pessoas	m²	57,00
16.6	Porta de PVC	m²	1373,30
16.7	Telhamento (cobertura - acréscimo)	m²	248,68
16.8	Platibanda (acréscimo)	m²	98,00
16.9	Fechamento com laterais		


**Philco**

623/15

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância as prescrições e exigência das peças técnicas Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência às normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias a fim observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Atenciosamente,

Manaus, 09 de setembro de 2014

  
PHILCO ELETRÔNICOS S.A.  
CNPJ 11.283.356/0002-87  
DIR. TORA LÉTICIA FIBONI ARAI JO.  
CPI 026.338.479-94

  
Eliete Alves de Castro,  
Responsável Técnica da Construtora JEP Engenharia Ltda.  
CREA nº 8621-D/AM  
CPE 003-910.222/53

  
KLEUBER JOSÉ CAVALCANTE MAGALHÃES  
ENG. CIVIL  
CREA 8577-D/AM





Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura

## Certidão de Acervo Técnico

No. 387/2014

Nome: ELIZETE ALVES DE CASTRO  
No. CREA: 8621-D/AM  
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL  
Endereço: AVENIDA CARVALHO LEAL N. 267  
CACHOEIRINHA - MANAUS/AM  
Atribuições: ART 7º DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM SEU ART 25 E PAR UNICO.

**Certificamos:** para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos desta CREA constam a(s) seguinte(s) Atribuições de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 24036/2013 de 26/08/2013**

Contratante: PHILCO ELETRONICOS SA  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME  
Local Obra/Serviço: RUA PALMEIRA DO MIRITI, s/n. 267, DISTRITO INDUSTRIAL II  
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 750.000,00

Responsabilidade técnica para a execução de uma reforma em galpão de uso industrial com área construída de 8.630,44 m², nos seguintes serviços: 1. Recuperação e limpeza de ferro; 2. Recuperação de cobertura, telhas e calhas; 3. Recuperação de piso em concreto armado; 4. Instalação elétrica: em alta e baixa tensão; 5. Pintura: paredes externas, platibanda metálica e esquadrias.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON-LINE: Atividade: CONTRATO (OBRA-OU-SERVIÇO).

**Histórico:** Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 15/04/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade: ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 23 de maio de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE

Assessor Técnico

# Philco

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 10.739.604/0001-08, inscrição Estadual de nº 05.318.727-0 e inscrição municipal de N.º 12847801, estabelecida nesta cidade na Rua Maues, n.º 1272, Cachoeirinha, CEP 69065-070 - Manaus- Amazonas, sob a responsabilidade Técnica da Engenheira Civil Elizete Alves de Castro, RNP Nº 040849682-7 - CREA/AM Nº 8621-D/AM, portador do CPF Nº 603.910.222-53, EXECUTOU o serviço de Reforma do Galpão Industrial da empresa PHILCO ELETRONICOS S/A., com início de sua obra em 26/08/2013 e término em 28/11/2013, localizada na Rua Palmeira do Mirim, 287 - Expansão do Distrito Industrial II, Município de Manaus/AM., cujas as características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços conforme planilha anexa.



Tabela do SERVIÇO de Reforma do Galpão Industrial da empresa PHILCO ELETRONICOS S/A

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE
<b>01 Mobilização</b>			
01.1	Locação	m²	7.500,00
<b>02 FORRO</b>			
02.1	Limpeza do forro	m²	1.000,00
02.2	Placa de forro (cabo (assentamento))	m²	2.500,00
<b>03 PINTURA INTERNA</b>			
03.1	Lixamento manual de parede	m²	5.598,00
03.2	Massa corrida uma demão	m²	555,00
03.3	Pintura acrílica 2 demãos	m²	5.598,00
03.4	Lixamento e polimento de piso	m²	7.500,00
03.5	Silicone em concreto polido 2 demãos	m²	7.500,00
<b>04 PINTURA EXTERNA GALPÃO PRODUÇÃO e Anexos (doca, residuo, sala de bateria, recebimento fiscal)</b>			
04.1	Lixamento manual de parede	m²	5.898,75
04.2	Pintura acrílica 2 demãos	m²	5.898,75
04.3	Pintura Esmalte em placa de 2 demãos	m²	2.185,40
04.4	Lixamento e polimento de piso	m²	1.055,89
04.5	Silicone em concreto polido 2 demãos	m²	1.055,89
<b>05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
05.1	Substituição de lâmpada fluorescente de 110w	un	620,00
05.2	Substituição de reator para lâmpada fluorescente de 110w	un	260,00
05.3	tomada simples de embutir 4x2	un	165,00
<b>06 TELHADO</b>			
06.1	Revisão geral do telhado	m²	6.204,00
06.2	Execução de estrutura metálica	m²	1.000,00
<b>07 DIVERSOS</b>			
07.1	Limpeza / pintura docas	m²	48,00
07.2	Reconstrução placa de subestação	un	8,00
07.3	Demolição de parede	m²	180,00
07.4	Reparo piso produção (retrada parafusos)	m²	30,00
<b>08 LIMPEZA</b>			
08.1	Limpeza do local	m²	7.500,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# Philco



Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância as prescrições e exigência das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência às normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Atenciosamente,

Manaus, 15 de abril de 2014.

  
PHILCO ELETRÔNICOS S/A.  
CNPJ: 11.283.356/0002-87  
ENDRO R. DE SOUZA  
GERENTE INDUSTRIAL  
ver. 15/04/2014 14:20:20

  
Philco Eletrônicos S/A  
Superfície de Trabalho  
Rua: ...

  
15/04/2014 14:20:20  
  
15/04/2014 14:20:20



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 933890/2017**

Emissão: 20/03/2017

Validade: Indefinida

Chave: b4xw4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: ELIZETE ALVES DE CASTRO

Registro: 040849652-7

CPF: 603.910.222-53

Endereço: AVENIDA MAUÉS, 1272, CASA 1, CACHOEIRINHA, MANAUS, AM, 6906570

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 24/09/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7º DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM SEU ART 25 E PAR ÚNICO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS - CEULMULBRA

Data de Formação: 10/06/2001

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM O ART 25 E PAR ÚNICO.

Instituição de Ensino: INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUP DE MANAUS - ULBRA

Data de Formação: 10/06/2001

**Empresa Contratada**

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (18 páginas, emitido em 20/02/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Engenharia Elétrica, salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. Excluem-se as atividades relacionadas a fornecimentos em geral.

Obs.: O signatário do Atestado, Eng. Civil Noelio Barroso Martins, CPF Nº 706.723.852-87, com registro nacional sob o Nº 040587295-0, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

AM20170074035; AM20170076149

Certidão nº 933890/2017

29/03/2017, 17:15

Chave de Impressão: b4xw4

93



**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

1.1.CNPJ: 04.628.723/0001-90

2. **CONTRATO ADMINISTRATIVO: N° 004/16 - PREFEITURA DE AMATURA, DATADO DE 14/03/16**

2.1.**ORDEM DE SERVIÇO: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 4 SALAS NO MUNICÍPIO DE AMATURA, DATADO DE 15/04/16.**

2.2.**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 4 SALAS**

2.3.**ENDEREÇO DA OBRA: RUA 21 DE JUNHO, S/N°, CENTRO. CEP: 69620000**

2.4.**LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURA / AMAZONAS.**

2.5.**MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS N° 0001/16 - PM-AMATURA**

2.6.**VALOR INICIAL: R\$ 526.661,44 (Quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).**

2.7. **CARTA SOLICITANDO PRORROGAÇÃO PARA O TERMINO DA OBRA.**

3. **DATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2016: 09/11/2016**  
**ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADITIVADOS: 09/11/2016**

3.1.**VALOR DO ADITIVO: R\$ 199.351,84 (Cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos.)**

Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão n° 933890/2017

29/03/2017, 16:15

Chave de Impressão: b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas.





**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



4. **VALOR FINAL:** R\$ 726.013,28 (Setecentos e vinte e seis mil, treze reais e vinte e oito centavos)

5. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte) DIAS CONSECUTIVOS.

5.1. **INICIO E TÉRMINO DO PRAZO NO CONTRATO:** 14/03/2016 A 14/07/2016.

OBS.: A ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA FOI EXPEDIDA EM 15/04/16, TENDO A OBRA INICIADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, FICANDO O PRAZO DA OBRA CONTABILIZADO DE 15/04/16 A 15/08/16.

5.2. **PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO ADITIVO:** 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

5.3. **DATA QUE CONSTA NO TERMO DE ADITIVO DE INICIO E TÉRMINO DO SERVIÇO:** 09/11/2016 A 09/03/2017

5.4. **DATA REFERENTE AO INICIO DA OBRA E CONCLUSÃO OBRA:** 15/04/16 A 19/12/2016

Atestamos para os devidos fins que a Engenheira Civil Elizete Alves de Castro, CREA Nº 8621-D/AM, Registro Nacional 040849682-7, portadora do CPF 603.910.222-53, Responsável Técnica da empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ 10.739.604/0001-08, estabelecida no endereço Av. Maués, 1272, casa 01 – cachoeirinha, Manaus/AM, executou para a Prefeitura Municipal de AMATURA – PMA, os serviços de “CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS, NO MUNICÍPIO DE AMATURA”, com área total de 535,16M², conforme planilhas e quantitativos abaixo:

**PLANILHA 01:**

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	SINAPI	74209	PLACA DA OBRA	m²	3,00
1.1.2	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	59,00

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.coi

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 18:15

Chave de Impressão: b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017





**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



1.1.3	SINAPI	74210	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	36,00
1.1.4	SEINFRA	40064	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA BIFÁSICA DE 40A	und	1,00
1.1.5	SEINFRA	40066	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO	und	1,00
1.1.6	SEINFRA	40145	LOCAÇÃO	m²	535,16
2.0			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
2.1	CREA	90777	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	mês	4,00
2.1.1	SINDUSCON	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	mês	4,00
2.1.2	SINDUSCON	88326	VIGIA NOTURNO	mês	4,00
3.0			<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>		
3.1	SEINFRA	41894	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/CODAIÁS 285KM (IDA) BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR 315 HP P/ 500 TON	ton	120,00
4.0			<b>FOSSA/SUMIDOURO</b>		
4.1	SEINFRA	41137	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE 1 VEZ 0,80X1,60XM, H=1,20M	und	1,00
4.2	SEINFRA	41181	SUMIDOURO D=1,50M, H=3,50M	und	1,00
5			<b>RESERVATORIO CAIXA ELEVADA</b>		
5.1	SEINFRA	41508	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAP. 1000 litros C/ TAMPA - SEM ESTRUTURA DE SUPORTE	und	5,00

**PLANILHA 02:**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0			<b>FUNDAÇÃO</b>		
1.1			<b>SAPATAS</b>		
1.1.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M	m³	22,00

Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.co

**SEINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de impressão: b4xw4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas.



**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



			PROFUNDIDADE		
1.1.2	SEINFRA	40175	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30 Kg	m <sup>2</sup>	32,18
1.1.3	SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	22,00
1.1.4	SINAPI	74074/004	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m <sup>2</sup>	39,60
1.1.5	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.255,44
1.1.6	SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m <sup>3</sup>	3,30
1.1.7	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m <sup>2</sup>	41,94
1.1.8	SINAPI	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m <sup>3</sup>	18,70
1.2			<b>ARRANQUES</b>		
1.2.1	SINAPI	74074/004	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m <sup>2</sup>	7,92
1.2.2	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	181,27
1.2.3	SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m <sup>3</sup>	0,66
1.3			<b>VIGA BALDRAME</b>		

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de Impressão: b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 25 folhas

95





**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



1.3.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	46,32
1.3.2	SEINFRA	40175	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30 Kg	m²	150,55
1.3.3	SINAPI	74048/007	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), IMPERMEABILIZADO, PREPARO MANUAL	m²	26,55
1.3.4	SINAPI	74074/004	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACÃO S/ REAPROVEITAMENTO CORTE/MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	m²	190,40
1.3.5	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	814,99
1.3.6	SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	12,86
1.3.7	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m²	218,96
2.0			<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
2.1			<b>PILARES</b>		
2.1.1	SEINFRA	40312	FORMA EM TÁBUAS P/ ESTRUTURAS EM GERAL APROV. 1X (INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO	m²	100,33
2.1.2	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	663,53
2.1.3	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	6,60
2.1.4	SINAPI	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	6,60

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de impressão: b4xw4  
O documento neste site registrado foi emitido em: 29/03/2017 às 16:15 em 21 folhas



**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



2.2			<b>VIGAS</b>		
2.2.1	SEINFRA	40312	FORMA EM TÁBUAS P/ ESTRUTURAS EM GERAL APROV. 1X (INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO)	m²	93,80
2.2.2	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	251,49
2.2.3	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	5,30
2.2.4	SINAPI	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	5,30
3.0			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
3.1	SEINFRA	40382	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	m²	371,76
3.2	SEINFRA	40388	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO B FCK= 13,5 MPa	m³	0,43
4.0			<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.1	SEINFRA	40716	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3	m²	742,40
4.2	SEINFRA	40726	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM	m²	546,00
4.3	SEINFRA	40719	EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M) P/ PAREDE INTERNA/EXTERNA	m²	84,00
4.4	SEINFRA	40735	AZULEJO 20 x 20 TIPO A (EXTRA) - C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO / BARRO / AREIA REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO	m²	84,00
5.0			<b>COBERTURA</b>		
5.1	SEINFRA	40481	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO P/ COBERTURA	m²	389,97

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_ami@yahoo.com

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15

Chave de impressão: b4xw4

O documento está ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas



**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



5.2	SEINFRA	40519	COBERTURA C/ TELHA TERMOACUSTICA EM ALUMINIO, PERFIL ONDULADO e= 0,5 mm, MIOLO EPS 30mm	m²	389,97
5.4	MERCADO		CHAPA LIGAÇÃO - 100 x 100 x 3,175 mm	unid	180,00
5.5	SINAPI / INSUMO	22	VERGALHÃO LISO Ø6,3 mm	m	130,49
5.6	MERCADO		VERGALHÃO ROSQUEADO Ø1/4"	m	18,00
5.7	SINAPI / INSUMO	4383	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM UMA PORCA E UMA ARRUELA	unid	36,00
5.8	SEINFRA	41661	CUMEEIRA GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADA 0,5 x 1.070 mm, MIOLO EM EPS ACABAMENTO NATURAL	m	32,64
<b>6.0</b>			<b>FORRO</b>		
6.1	SEINFRA	40540	FORRO EM LAMBRI DE PVC 200MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	m²	76,66
<b>7.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	SEINFRA	40190	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	316,27
7.2	SEINFRA	40748	PISO CERÂMICO 20X20, INCLUSIVE REJUNTE	m²	203,62
7.3	SEINFRA	40840	RODAPÉ CERÂMICO ASSENTADO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, H=8CM	m	112,58
7.4	SINAPI	73892/001	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	27,29
<b>8.0</b>			<b>PINTURA</b>		
8.1	SINAPI	88415	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	m²	303,31
8.2	SEINFRA	40855	MASSA CORRIDA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	m²	303,31

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de Impressão: b6b4d  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 a 09h15m 21 folhas.





**PREFEITURA DE AMATURÁ**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



8.3	SEINFRA	42018	PINTURA ACRÍLICA SEM APARELHAMENTO - 2 DEMÃOS	m²	197,15
8.4	SEINFRA	40844	APARELHAMENTO EM ESQUADRIAS DE FERRO OU ESTRUTURA METÁLICA C/ HAMERIT	m²	396,51
8.5	SEINFRA	40874	PINTURA ESMALTE EM EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 2 DEMÃOS	m²	106,16
8.6	SEINFRA	40038	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRAS C/ PISTOLA	m²	396,51
8.7	SEINFRA	40861	PINTURA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO	m²	27,29
9.0			<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	SINAPI	73809/001	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	m²	13,36
9.2	SINAPI	73809/001	BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	7,23
9.3	SEINFRA	40672	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EM VENEZIANA	m²	19,16
10.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	SEINFRA	41047	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSIVE FIAÇÃO	pt	10,00
10.2	SEINFRA	41048	PONTO DE LUZ NO TETO, ELÉTRICA E FIAÇÃO	pt	53,00
10.3	SEINFRA	41049	PONTO DE TOMADA 100W, 200W, 300W E 600W, INCLUSIVE FIAÇÃO	pt	39,00
10.4	SEINFRA	41050	PONTO DE TOMADA 2500W, INCLUSIVE FIAÇÃO	pt	10,00
10.5	SEINFRA	41031	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA, BARR. TRIF. DISJ. GERAL COMPACTO - DIN- CAP. 48 DISJ. UNIP - IN BARR. 100A	und	1,00
11.0			<b>ENTRADA ENERGIA</b>		
11.1			<b>MURETA</b>		

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM – CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de Impressão: b4xwt

O documento reside ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



11.1.1	SEINFRA	42315	ESCAVALÃO MANUAL DE VALA	m³	0,23
11.1.2	SEINFRA	40175	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30 Kg	m³	0,76
11.1.3	SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO 10 Mpa, e= 5 cm COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	0,04
11.1.4	SEINFRA	40198	BALDRAME EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA 1:0,5:2,5	m³	0,09
11.1.5	SINAPI	53527	REATERRO MANUAL APILOADO	m²	0,23
11.1.6	SEINFRA	40382	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 1/2 VEZ COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO	m²	3,38
11.1.7	SEINFRA	40716	CHAPISCO	m²	6,76
11.1.8	SEINFRA	40726	REBOCO	m²	6,76
11.1.9	SEINFRA	42018	PINTURA ACRÍLICA SEM APARELHAMENTO - 2 DEMÃOS	m²	6,76
11.1.10	MERCADO		PONTALETE EM TUBO METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
11.1.11	SEINFRA	41002	CABO ELÉTRICO ATÉ #16 mm². FORNECIMENTO E LANÇAMENTO.	m	31,87
11.1.12	SEINFRA	41004	CABO ELÉTRICO ATÉ #25 mm². FORNECIMENTO E LANÇAMENTO.	m	127,48
11.1.13	SINAPI	83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00
11.1.14	SEINFRA	41030	QUADRO BARRAMENTO METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
11.1.15	SEINFRA	41110	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 100A TIPO FACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
11.1.16	SEINFRA	40951	ELETRODUTO PVC Ø50 mm, COM CONECCÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	31,87
11.1.17	SEINFRA	41748	CAIXA DE PASSAGEM	unid	1,00
11.1.18	SEINFRA	40950	ELETRODUTO PVC Ø25 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,50
11.1.19	SEINFRA	40974	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO, h= 3,0 m	unid	1,00

Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_ain@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de impressão: b4xw4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas.



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



12.0			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
12.1	SEINFRA	41570	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	und	6,00
12.2	SEINFRA	41569	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	und	4,00
12.3	SEINFRA	41572	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO)	und	8,00
12.4	SEINFRA	41327	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø =25MM	und	15,00
13.0			<b>ÁGUA FRIA</b>		
13.1			<b>ABASTECIMENTO: CAIXA D'ÁGUA</b>		
13.1.1	SEINFRA	42315	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	2,63
13.1.2	SEINFRA	41360	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm	unid	1,00
13.1.3	SEINFRA	41314	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 x 32 mm	unid	1,00
13.1.4	SEINFRA	41371	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm	m	11,75
13.1.5	SEINFRA	41269	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm	unid	2,00
13.1.6	SINAPI	83402	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON	unid	4,00
13.1.7	SEINFRA	41406	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"	unid	1,00
13.1.9	SEINFRA	41203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE BÓIA Ø 32 x 1"	unid	1,00
13.1.10	SINAPI	88547	REGISTRO DE BÓIA PVC Ø 25 mm	unid	1,00
13.1.11	SEINFRA	41508	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAP. 1.000 litros COM TAMPA - SEM ESTRUTURA DE SUPORTE	unid	3,00
13.1.12	SEINFRA	42313	REATERRO APILOADO	m³	2,63
13.2			<b>LIMPEZA</b>		
13.2.1	SEINFRA	41380	FLANGE COM ANEL PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_amu@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15

Chave de impressão: b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas





PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



11.1.20	SINAPI	72928	CABO DE COBRE NÚ #25 mm²	m	1,50
11.2			<b>INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA</b>		
11.2.1	SINAPI	79478	CAIXA PASSAGEM Ø 30 cm - ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	0,70
11.2.2	SEINFRA	41748	CAIXA PASSAGEM Ø 30 cm - CAIXA PVC Ø 30 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	11,00
11.2.3	SINAPI	53527	CAIXA PASSAGEM Ø 30 cm - REATERRO MANUAL APILOADO	m³	0,39
11.2.4	SINAPI	79478	REDE TUBULAÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	1,02
11.2.5	SINAPI	53527	REATERRO MANUAL APILOADO	m	0,82
11.2.6	SEINFRA	40951	REDE TUBULAÇÃO - ELETRODUTO PVC Ø 50 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,45
11.3			<b>QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL</b>		
11.3.1	SEINFRA	41110	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
11.3.2	SEINFRA	41100	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 15A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	7,00
11.3.3	SEINFRA	41101	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
11.3.4	SEINFRA	41106	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 30A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
11.4			<b>DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.4.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>		
11.4.1.1	MERCADO		ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24,98
11.4.2			<b>ILUMINAÇÃO</b>		
11.4.2.1	SEINFRA	41027	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA INDUSTRIAL COM 2 LÂMPADA DE 40W TIPO CALHA DE SOBREPOR	unid	46,00

Av: 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de impressão b4xw4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas.



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



13.2.2	SEINFRA	41373	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm	m	5,48
13.2.3	SEINFRA	41271	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm	unid	3,00
13.2.4	SINAPI	83402	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON	unid	4,00
13.2.5	SEINFRA	41405	REGISTRO DE GAVETA Ø 50 mm	unid	1,00
13.3			<b>EXTRAVASOR</b>		
13.3.1	SEINFRA	41380	FLANGE COM ANEL PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm	unid	1,00
13.3.2	SEINFRA	41373	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm	m	0,95
13.3.3	SEINFRA	41271	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm	unid	1,00
13.2			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>		
13.4.1	SEINFRA	41203	FLANGE COM ANEL PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm	unid	1,00
13.4.2	SEINFRA	41371	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm	m	56,20
13.4.3	SEINFRA	41269	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm	unid	18,00
13.4.4	SINAPI	83402	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON	unid	9,00
13.4.5	SEINFRA	41406	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"	unid	1,00
13.4.6	SEINFRA	41359	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm	unid	2,00
13.4.7	SEINFRA	41323	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 x 25 mm	unid	3,00
13.4.8	SINAPI	74175/001	REGISTRO DE GAVETA Ø 25 mm	unid	3,00
13.4.9	SEINFRA	41323	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA Ø 25 mm x 3/4"	unid	7,00
13.4.10	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	2,22
13.4.11	SINAPI	53527	REATERRO APOLOADO	m³	2,22
14.0			<b>ESGOTO</b>		
14.1			<b>REDE DE COLETA</b>		
14.1.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	5,60
14.1.2	SEINFRA	42055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA CEGA REFORÇADA Ø 30 cm	unid	7,00
14.1.3	SEINFRA	41418	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 100 mm	m	33,27
14.1.4	SINAPI	53527	REATERRO MANUAL APOLOADO	m³	5,23

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM – CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_amt@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 18:15  
Chave de impressão: b4xw4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



14.2			<b>SUB-RAMAI S E RAMAI S DE ESGOTO</b>		
14.2.1	SEINFRA	41275	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø 100 mm	unid	6,00
14.2.2	SINAPI	89512	CAIXA SIFONADA COM GRELHA Ø 100 mm	unid	2,00
14.2.3	SEINFRA	41324	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 100 x 50 mm	unid	2,00
14.2.4			JUNÇÃO SIMPLES PVC SOLDÁVEL Ø 100 mm	unid	3,00
14.2.5	SEINFRA	41151	JUNÇÃO SIMPLES PVC SOLDÁVEL Ø 100 mm	unid	4,00
14.2.6	SINAPI	79478	ESCAVALÃO MANUAL DE VALA	m³	2,69
14.2.7	SINAPI	53527	REATERRO APILOADO	m³	2,65
15.0			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.1	SEINFRA	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
15.2	SEINFRA	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
15.3	SEINFRA	40924	PORTA TOALHA BARRA INOX	und	2,00
15.4	SEINFRA	40929	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA	und	6,00
15.5	SEINFRA	40928	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	und	2,00
16.0			<b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA</b>		
16.1	SEINFRA	41716	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO EMBUTIDO DE 3/4"	und	2,00
17.0			<b>DIVERSOS</b>		
17.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	429,82

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.co

SEINFRA  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 15:15  
Chave de Impressão: b4xv4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 a 15:15 em 21 folhas





PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



PLANILHA 1 DO ADITIVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO					ADITIVO
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	mês	2,00
2.1.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	mês	2,00
2.1.2	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO	mês	2,00
4.0			FOSSA SÉPTICA: 1,70 x 3,40 x 1,50 m = 8,67 m³		
4.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2m PROFUNDIDADE	m³	28,06
4.2	SEINFRA	40175	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS E PISO À MAÇO DE 30 Kg	m²	11,57
4.3	SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	1,16
4.4	SEINFRA	40777	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60, Q-138, e= 10 cm	m²	11,57
4.6	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	21,33
5.0			SUMIDOURO: Ø 3,5 x 4,0 m = 38,48 m³		
5.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2m PROFUNDIDADE	m³	56,55
5.2	SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	43,30
5.3	SEINFRA	41183	SUMIDOURO Ø 2,60 m x 5,70 m	unid	
5.4	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	16,96
6.0			RESERVATÓRIO ELEVADO		
6.1			INFRAESTRUTURA		
6.1.1			SAPATAS: 4 x (1,00 x 1,00 x 0,20 m)		
6.1.1.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2m PROFUNDIDADE	m³	4,00
6.1.1.2	SEINFRA	40175	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS E PISO A	m²	4,00

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15

Chave de impressão: b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas.



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



			MAÇO DE 30 Kg		
6.1.1.3	SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	4,00
6.1.1.4	SINAPI	74074/004	FORMA DE TÁBUAS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA	m <sup>2</sup>	9,60
6.1.1.5	SEINFRA	40285	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	Kg	80,00
6.1.1.6	SINAPI	73972/001	CONCRETO 25 MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	0,80
6.1.1.7	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m <sup>2</sup>	7,20
6.1.1.8	SINAPI	73964/006	REATERRO DE VALA COMPACTAÇÃO MANUAL	m <sup>2</sup>	2,40
6.1.2			ARRANQUES: 4 x (0,30 x 0,30 x 0,70 m)		
6.1.2.1	SINAPI	74074/004	FORMA DE TABUAS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA	m <sup>2</sup>	3,36
6.1.2.2	SEINFRA	40285	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	Kg	25,20
6.1.2.3	SINAPI	73972/001	CONCRETO 25 MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	0,25
6.1.3			VIGA BALDRAME: 0,20 x 0,30 m; perímetro = 12,00 m		
6.1.3.1	SINAPI	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2m PROFUNDIDADE	m <sup>3</sup>	1,68
6.1.3.2	SEINFRA	40175	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS E PISO A MAÇO DE 30 Kg	m <sup>2</sup>	4,80
6.1.3.3	SINAPI	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	0,48
6.1.3.4	SINAPI	74074/004	FORMA DE TÁBUAS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA	m <sup>2</sup>	9,60
6.1.3.5	SEINFRA	40285	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	Kg	72,00
6.1.3.6	SINAPI	73972/001	CONCRETO 25 MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	0,72
6.1.3.7	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, 2	m <sup>2</sup>	9,60

Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017

29/03/2017, 18:15

Chave de impressão: b4aw4

O documento não foi registrado em: 29/03/2017 e 29/03/2017. 21 folhas



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



			DEMAÇOS		
6.1.3.8	SINAPI	73964/006	REATERRO DE VALA COMPACTAÇÃO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,48
6.2			<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
6.2.1			<b>PILARES</b>		
6.2.1.1	SEINFRA	40312	FORMA EM TABUAS P/ ESTRUTURA EM GERAL, APROVEITAMENTO 2 X, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO (PILARES, VIGAS E LAJES)	m <sup>2</sup>	21,60
6.2.1.2	SEINFRA	40285	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	Kg	180,00
6.2.1.3	SINAPI	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25 MPa EM FUNDAÇÃO (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	m <sup>3</sup>	1,80
6.2.2			<b>VIGAS</b>		
6.2.2.1	SEINFRA	40312	FORMA EM TABUAS P/ ESTRUTURA EM GERAL, APROVEITAMENTO 2 X, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO (PILARES, VIGAS E LAJES)	m <sup>2</sup>	17,28
6.2.2.2	SEINFRA	40285	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	Kg	144,00
6.2.2.3	SINAPI	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25 MPa EM FUNDAÇÃO (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	m <sup>3</sup>	1,44
6.2.3			<b>LAJE</b>		
6.2.3.1	SEINFRA	40312	FORMA EM TABUAS P/ ESTRUTURA EM GERAL, APROVEITAMENTO 2 X, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO (PILARES, VIGAS E LAJES)	m <sup>2</sup>	10,80
6.2.3.2	SEINFRA	40285	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	Kg	90,00
6.2.3.3	SINAPI	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25 MPa EM FUNDAÇÃO (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	m <sup>3</sup>	0,90

Av. 21 de Junho, 1746 – Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69. 620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.co

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15

Chave de Impressão b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas





PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



6.3			PAREDES E PAINÉIS		
6.3.1	SEINFRA	40382	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO FURADO (10 x 20 x 20 cm) 1/2 VEZ	m²	18,00
6.4			REVESTIMENTOS		
6.4.1	SEINFRA	40716	CHAPISCO TRAÇO 1:3	m²	36,00
6.4.2	SEINFRA	40726	REBOCO PAULISTA 1:2 (e= 5 mm)	m²	36,00
6.5			PINTURA		
6.5.1	SEINFRA	40857	PINTURA ACRILICA COM APARELHAMENTO - 2 DEMÃOS	m²	69,00

**PLANILHA 2 DO ADITIVO**

5.0			COBERTURA	UNI	QUANT ADITIVADO
5.1	SEINFRA	40481	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO P/ COBERTURA	m²	290,03
5.2	SEINFRA	40519	COBERTURA C/ TELHA TERMOACUSTICA EM ALUMINIO, PERFIL ONDULADO e= 0,5 mm, MIOLO EPS 30mm	m²	364,20
5.4	MERCADO		CHAPA LIGAÇÃO - 100 x 100 x 3,175 mm	unid	220,00
5.8	SEINFRA	41661	CUMEEIRA GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADA 0,5 x 1.070 mm, MIOLO EM EPS ACABAMENTO NATURAL	m	32,16
6.0			FORRO		
6.1	SEINFRA	40540	FORRO EM LAMBRI DE PVC 200MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	m²	88,47
7.0			PAVIMENTAÇÃO		
7.1	SEINFRA	40173	REATERRO MANUAL APOLOADO DE VALAS	m³	107,29
7.2	SEINFRA	40190	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	137,68
7.3	SEINFRA	40748	PISO CERÂMICO 20X20, INCLUSIVE REJUNTE	m²	134,38
7.4	SEINFRA	40840	RODAPE CERÂMICO ASSENTADO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, H=8CM	m	28,35
7.5	SINAPI	73892/001	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO. E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	29,71

Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeirara\_am@yahoo.com

SEINFRA  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017.



Certidão nº 933890/2017

29/03/2017, 18:15

Chave de impressão: b4xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 a partir de 21 folhas.



PREFEITURA DE AMATURÁ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



8.0			PINTURA		
8.1	SINAPI	88415	FUNDO SELADOR PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	m²	306,00
8.2	SEINFRA	40855	MASSA CORRIDA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	m²	306,00
8.3	SEINFRA	42018	PINTURA ACRÍLICA SEM APARELHAMENTO - 2 DEMÃOS	m²	412,16
8.5	SEINFRA	40874	PINTURA ESMALTE EM EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 2 DEMÃOS	m²	503,15
9.0			ESQUADRIAS		
9.1	SINAPI	73809/001	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	m²	3,48
9.3	SEINFRA	40672	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EM VENEZIANA	m²	5,17
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	SEINFRA	41047	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSIVE FIAÇÃO	pt	2,00
12.2	SEINFRA	41569	PONTO DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC...)	und	2,00
16.0			INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
16.1	SEINFRA	41716	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO EMBUTIDO DE 3/4"	und	5,00

Atestamos ainda, que os serviços mencionados nas planilhas do contrato principal e do aditivo, foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

*Noélio Barroso Martins*  
Engenheiro Civil  
CREA - AM: 040587295-0

Manaus, 20 de fevereiro de 2017.

NOÉLIO BARROSO MARTINS  
CPF: 706.723.852-87

Av. 21 de Junho, 1746 - Centro  
Fone/Fax: (97) 3463-1150  
Amaturá-AM - CEP: 69.620-000  
Email: prefeitura\_am@yahoo.com

SEMINF  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933890/2017, emitida em 29/03/2017



Certidão nº 933890/2017  
29/03/2017, 16:15  
Chave de impressão: b4xw4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2017 e contém 21 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20170074035

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20160049462  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ELIZETE ALVES DE CASTRO

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME

RNP: 040849682-7

Registro: 000000448-6

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

RUA 21 DE JUNHO

Complemento:

Cidade: Amaturá

País: Brasil

Telefone: (97) 3463-1150

Contrato: 004/2016

Valor: R\$ 528.661,44

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.628.723/0001-90

Nº: 1746

CEP: 69620000

E-mail: prefeitura\_am@yahoo.com.br

Celebrado em: 14/03/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 02/03/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: A obra está concluída.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

RUA 21 DE JUNHO

Complemento:

Cidade: Amaturá

Telefone: (97) 3463-1150

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 14/03/2016

Finalidade: Escolar

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.628.723/0001-90

Nº: 00

CEP: 69620000

E-mail: prefeitura\_am@yahoo.com.br

Previsão de Término: 14/07/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

535,18

m²

5. Observações

Responsabilidade técnica pela execução da obra de uma escola com (04) salas, com uma área construída total de 535,18 m². Situada no endereço na Avenida 21 de junho s/nº - Centro - Amaturá/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumpindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NEI/UMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ELIZETE ALVES DE CASTRO - CPF: 003.910.222-53

Local: de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ - CNPJ: 04.628.723/0001-90

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 02/02/2017

Nosso Número: 6301839072





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20160069285  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ELIZETE ALVES DE CASTRO

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME

ENP: 040849682-7

Registro: 000000448-6

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

RUA 21 DE JUNHO

Complemento:

Cidade: Amatúrá

País: Brasil

Telefone: (97) 3463-1150

Contrato: 004/2016

Valor: R\$ 199.351,84

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.628.723/0001-90

Nº: 1746

CEP: 69620000

Email: prefeitura\_am@yahoo.com.br

Celebrado em: 09/11/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: A obra está concluída.

Data da Situação: 02/03/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

RUA 21 de Junho

Complemento:

Cidade: Amatúrá

Telefone: (97) 3463-1150

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Data de Início: 09/11/2016

Finalidade: Escolar

Bairro: Centro

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.628.723/0001-90

Nº: 00

CEP: 69620000

Email: prefeitura\_am@yahoo.com.br

Longitude: 0

Prestação de término: 09/02/2017

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade:

535,18

Unidade:

m²

5. Observações

Aditivo de serviços para execução de obra de uma escola com (04) salas, são Administração da Obra, Fossa Séptica, Sumidouro, Reservatório Elevado, Cobertura, Forno, Pavimentação, Pintura, Esquadrias, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias e Instalações de Lógica.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.º 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ELIZETE ALVES DE CASTRO - CPF: 033.910.222-53

Local:

de

data:

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ - CNPJ: 04.628.723/0001-90

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 209 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 22/02/2017

Nosso Número: 8301874061



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972027/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ELIZETE ALVES DE CASTRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIZETE ALVES DE CASTRO**  
Registro: **8521/2002 AM** RNP: **0405496827**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AM20200200172** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **05/02/2020** Baixada em: **11/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**  
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº **2549**  
Complemento: **BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**  
Contrato: **105/2019** Celebrado em: **30/12/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 3.732.596,70** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA CAREIRO** Nº: **s/n**  
Complemento: **BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69065145**  
Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **05/12/2020**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 2296,49 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 771,14 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0880 - DIVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 2,86 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0999 - INSTALAÇÃO DE GÁS 15 - EXECUÇÃO 4,40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 541,17 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 336,88 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 391,61 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3463,74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > CONTENÇÕES > #1206 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 81,04 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 51,23 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 38,26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 283,12 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 79,13 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 2022,18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1271,07 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2580,42 metro quadrado;**

#### Observações

Responsabilidade Técnica pela obra de Construção da Escola Municipal Júlia Barjona Latre, localizada na Travessa Careiro, s/nº, São José I - Manaus/AM

Número da ART: **AM20210246433** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **25/03/2021** Baixada em: **04/09/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**  
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº **2549**  
Complemento: **BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**  
Contrato: **105/2019** Celebrado em: **13/11/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 833.744,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972027/2021

Atividade concluída

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA CAREIRO

Complemento

Cidade: MANAUS

Data de início: 10/02/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

Nº: s/n

Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO

UF: AM

CEP: 69085145

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-52

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0871 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 36.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 300.15 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 13.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 381.09 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 92.60 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 60.26 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1155 - COMPACTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 219.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 178.38 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 8956.73 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 2222.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE TECNOLÓGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1586.12 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 14.17 metro quadrado;

#### Observações

Responsabilidade Técnica referente ao ativo - contrato 105/2019 - SEMED - pela obra de Construção da Escola Municipal Júlia Barjona Labre, Localizada na Travessa Careiro, s/nº São José I - Manaus/AM.

#### Informações Complementares

- Contorneio Atestado de Capacidade Técnica, anexo (27 páginas, emitido em 04/01/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil DANIEL REIS VIEIRA, CPF Nº 739.696.992-15 e RNP 040880028-3 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 27 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972027/2021

13/10/2021, 18:01

40aw2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 40aw2.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1. DADOS DA OBRA:

OBJETO: Construção da Escola Municipal Júlia Barjona Labre.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Travessa Careiro, s/nº, São José I – Manaus/AM.

CONTRATO Nº: 105/2019 – SEMED, datado em 30/11/2019.

ORDEN DE SERVIÇO Nº: 005/2020 – DET/SEMED, datado em 03/02/2020.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 10/02/2020 à 05/12/2020.

VALOR: R\$ 3.732.598,70 (Três Milhões, Setecentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos).

ART Nº: AM20200200172

CONTRATO (ADITIVO) Nº: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 105/2019, datado em 13/11/2020.

VALOR (ADITIVO) Nº: R\$ 833.744,86 (Oitocentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos).

ART Nº (ADITIVO): AM20210248433

### 2. DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

CNPJ: 04.312.674/0001-82.

### 3. DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Construtora Jap Construção E Projetos Civil Ltda-ME.

CNPJ: 10.739.604/0001-08.

### 4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROFISSIONAL: Elizete Alves de Castro

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheira Civil

RNP: 0408496827

REGISTRO: 0408496827AM

### 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Responsabilidade Técnica pela execução da obra de "Construção da Escola Municipal Júlia Barjona Labre, localizada na Travessa Careiro, s/nº, São José I – Manaus/Am., objeto da Concorrência Pública nº 005/2019 – CML/PM.

R      P

Atestamos que a empresa acima mencionada possui a capacidade técnica necessária para a execução dos serviços descritos no presente atestado.

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas.





**SEMED**  
Sociedade de Engenharia e Agronomia do Amazonas

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO CONTRATO/ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PROJETOS		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00
1.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	10,00
1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	m²	2.402,02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES: INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 30 Vezes.	m²	1.322,23
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
2.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	128,00
2.5	IMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m³	3.483,74
2.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	UN	1,00
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO DE 20 PÉS (2,20X6,20X2,50M)	UN	2,00
2.8	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRIPEZ FORRO C/ISOL TERM/AQUÍSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mes	10,00
2.9	ALUGUEL DE CONTAINER PARA SANITÁRIO COM 4 VASOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO, 4 CHUVEIROS, DIM=2,30X6,00M, ALTURA=2,60M, EXCLUSO TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA	mes	10,00
2.10	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	mes	10,00
2.11	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.12	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR	m²	2.580,42
2.13	DESMATAMENTO E IMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.351,74
2.14	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO - ESCAVADEIRA	UN	4,00
2.15	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	18,7
2.16	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	456,21
2.17	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	H	42,00
2.18	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	2.183,80
2.19	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	34,63
2.20	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	m	299,18

Assinatura do representante legal da SEMED

**SEMED**

Assinatura do representante legal da SEMED

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.23	INSTALAÇÃO DE FERRAMENTAS MECANIZADAS CONTRA LAJEQUADRIA, SEM REAFRONTAMENTO. AF_02/2017	m <sup>2</sup>	213,04
2.22	INSTALAÇÃO DE REFORÇO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI DOBILHANTE E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	18,60
2.25	INSTALAÇÃO CENTRAL DE ARMADURA EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUI DOBILHANTE E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	18,60
3	<b>TRABALHOS EM TERRA: MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	267,45
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	127,26
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m <sup>3</sup>	3.483,74
3.4	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	478,44
3.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m <sup>3</sup>	4.673,16
3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m <sup>3</sup>	10.310,66
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m <sup>3</sup> km	123.727,91
3.8	ESPALHAMENTO DE AREIA C/ FORNECIMENTO	m	16,88
3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	75,73
4	<b>INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES</b>		
4.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	41,04
4.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	56,94
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	459,12
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	613,44
4.5	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.653,17
4.6	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.894,21
4.7	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	764,53
4.8	CASTRO C/ CONCRETO, PNEUROS MECÂNICOS, INCLUI DOBILHANTE IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	26,65
4.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	274,68
4.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE CANTO DE OBRA COMPENSADA E SINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	679,04
4.11	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	99,53
4.12	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	542,82

MANAUS, 14 de outubro de 2021.

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas







**SEMED**  
Serviço de Engenharia e Manutenção do Edifício

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.3.3	ARMAÇÃO DE BOCO, VIGA AMBRANE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	937,67
6	SUPRAESTRUTURA: LAJES		
6.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPa, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	m³	283,12
6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	2.722,70
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017	m²	108,50
5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19.058,90
5.5	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	759,50
6	SUPRAESTRUTURA: VIGAS		
6.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPa, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	m³	200,07
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.804,48
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.201,12
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	2.400,84
7	SUPRAESTRUTURA: PILARES		
7.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPa, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	m³	79,13
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	949,56
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.064,32
7.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.266,08
8	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.296,49

Assinatura do Engenheiro Responsável  
CPF: 000.000.000-00

Assinatura do Engenheiro Responsável  
CPF: 000.000.000-00

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas.





**SEMED**  
Secretaria Municipal de Educação

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	754,88
8.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TUBCO 1:1, ARREMATIL EM CIMENTO BRANCO	M²	1,92
8.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,00
8.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	215,60
8.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,00
8.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	215,60
8.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	62,80
9	ESQUADRIAS: PORTAS DE MADEIRA		
9.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80 X 2,10 M COM CHAPA METÁLICA II = 50CM, VISOR DE VIDRO 20X110CM	UN	16,00
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 20X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00
9.3	PORTA DE MADEIRA SEMIOCA COM BARRA DE APOIO PARA PNE, 20X210CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E FECHADURA	UN	4,00
10	ESQUADRIAS: FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
10.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
10.2	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	23,00
10.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	23,00
10.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00
10.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	46,00
10.6	TARJETA T.O LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	27,00
11	ESQUADRIAS: PORTAS DE ALUMÍNIO		
11.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	46,68
12	ESQUADRIAS: JANELAS DE ALUMÍNIO		
12.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIV. CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	166,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM

**SEMED**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de Impressão: 40aw2

O documento neste ato registrado foi anulado em 13/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
Sistema de Engenharia e Medicina

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	80,78
12.4	TELAS EM NYLON COM CAIXILHO	m²	102,94
13	ESQUADRIAS: VIDROS		
13.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	247,38
13.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	15,12
14	ESQUADRIAS, PERFIS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS		
14.1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m³	21,09
14.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m³	171,51
14.3	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	277,02
14.4	PERFIL "H" DE AÇO TIPO W150-6" x 29,8kg/m	KG	387,88
14.5	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	63,60
14.6	CORRIMÃO DUAS ALTURAS (H=0,60M E H=0,90M) EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 2" COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1M EM BARRA CHATA CHUMBADO NO PISO	M	314,94
14.7	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m³	5,00
14.8	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA COM FERRAGENS	m²	7,56
14.9	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	m	15,04
14.10	ESCALA METÁLICA PERFIS AÇO METALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2,40
14.11	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 145KG	m²	15,30
14.12	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m³	4,03
14.13	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
14.14	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM	und	1,00
15.15	GRADIL METÁLICO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO 5 X 15CM	M2	302,39
15	COBERTURA		
15.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	17,00
15.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
15.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	15,00
15.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	11,00
15.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	1.103,76
15.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	182,01

Assinatura do Engenheiro Responsável  
Carimbo do CREA-AM

**SEMED**

Assinatura do Engenheiro Responsável  
Carimbo do CREA-AM

*(Assinaturas manuscritas)*

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 4baw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas.







MANAUS

**SEMED**  
 Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.7	TRAMPA DE ÁGUA COMPOSTA POR BARRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE TIPO CIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1.271,09
15.8	CORREPIA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	116,01
15.9	FERRAGEM EM REGRAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2012_B	m²	1.941,06
15.10	RUÍFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	23,57
15.11	PILAR TRECADADO EM ESTRUTURA METÁLICA, DIMENSÕES 1530CM E ALTURA DE 5,0M	UN	22,00
16	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m²	899,96
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, 4 DEMÃOIS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018	m²	255,77
17	<b>REVESTIMENTOS</b>		
17.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.435,83
17.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.303,34
17.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.293,80
17.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4.022,34
17.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_01/2015	m²	2.303,34
17.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A 12M DE ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.293,50
17.7	RODA-DELO-Faixa de proteção de madeira de lei em paredes	m²	336,00
18	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
18.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISOS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, 150X75CM	m²	1.109,51
18.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	205,50
18.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEBIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	912,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
 14/10/2021, 11:34  
 Chave de impressão: 40aw2  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas

Assinatura do Engenheiro Responsável  
 (Assinatura manuscrita)

**SEMED**

Assinatura manuscrita

Digitalizado com CamScanner





**SEMED**  
Sistema Estadual de Medição e  
Fiscalização

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PÁQUAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	205,50
18.5	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO. 01/2021	m <sup>2</sup>	202,25
18.6	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	1.816,68
18.7	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	m <sup>2</sup>	1.300,00
19	PINTURA		
19.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4.022,34
19.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.303,34
19.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4.022,34
19.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.303,34
19.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANDOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4.022,34
19.6	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	870,66
19.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m <sup>2</sup>	870,66
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
20.1	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 10.000L, EXCLUSIVE CONEXÕES	UN	2,00
20.2	TRONQUEIRA DE BUA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
20.3	BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.4	VALVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.5	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00
20.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
20.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
20.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	160,00
20.10	TÉ NORMAL, PPR, DN 25-MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00
20.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	226,30
20.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00

Assinatura do Profissional Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM) e do Sistema Estadual de Medição e Fiscalização (SEMED).

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.13	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
20.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
20.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	84,82
20.17	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
20.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
20.19	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
20.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
20.21	TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
20.22	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
20.23	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ENGUICHOS EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
20.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	184,18
20.25	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00
20.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,80
20.27	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
20.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	78,00
20.29	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM	UN	23,00
20.30	BUCHA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	78,00
20.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
20.32	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	56,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 40dw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas

Atestado de Capacidade Técnica emitido em 14/10/2021, às 11:34, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM).

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner







**SEMED**  
Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.33	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARRON, LONGA, 50MM X 32MM	UN	9,00
20.34	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25 MM	UN	26,00
20.35	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	UN	52,00
20.36	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARRON CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2"	UN	32,00
20.37	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	26,00
20.38	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	16,00
21	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
21.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	28,00
21.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	48,00
21.3	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE A, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	12,00
21.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO C/ PONTA/BOLSA E VIROLA 100X50MM	UN	5,00
21.5	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	16,00
21.6	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	61,00
21.7	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 100 X 50MM	UN	2,00
21.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	22,00
21.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC BRANCO DN 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
21.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	20,00
21.11	CAIXA SINALADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	24,00
21.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
21.13	CASA DE GORRUPA EM ALVENARIA DE TIPO O MACIO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVADO E COBERTURA	UN	2,90
21.14	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	182,32

SEMED  
Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

**SEMED**

SEMED  
Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas





MANAUS

SEMED

Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21.15	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	148,33
21.16	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
21.17	RAIO SINONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
21.18	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
21.19	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,63
21.20	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	58,97
21.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	3,00
21.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00
21.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	20,00
21.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	48,00
21.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	44,00
21.26	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	14,00
21.27	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=50MM	UNID	6,00
22	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
22.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	30,00
22.2	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	233,86
22.3	CANAleta DE DRENAGEM COM BRITA E MANTA GEOTEXTIL, DIMENSÕES DE 40X35CM	M	330,66
22.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	272,92
22.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	176,94
22.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	19,00
22.7	ABRACADURA METÁLICA P/ CONDUTOR PLUVIAL 100MM	UN	38,00
22.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMI ESFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM.	UN	84,00
22.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
22.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas

SEMED  
Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7123 E-mail: info@semed.org.br

SEMED

Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

Digitalizado com CamScanner





**SEMED**  
SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22.11	CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIM. INTERNAS 20X25CM, COM GRELHA DE FERRO SIMPLES, INCLUSO EM AVIAÇÃO MANUAL	M	62
23	APARELHOS E METAIS		
23.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,00
23.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO, EM LOUÇA BRANCA, COM VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO E TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
23.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00
23.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
23.5	LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
23.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
23.7	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANGIOLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
23.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	4,00
23.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	21,00
23.10	BARRA DE APOIO PARA BOX "L" EM AÇO POLIDO	UN	4,00
23.11	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE	UN	19,00
23.12	CADÉIRA ARTICULADA PARA BANHO EM AÇO GALVANIZADO E = 2,5MM, REVESTIDO EM NYLON/PVC	UN	4,00
23.13	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00
23.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,00
23.15	TANQUE DE LOUÇA COM COLUMA, CAPACIDADE DE 40L	UN	2,00
23.16	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, INCLUSIVE ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
23.17	CANALIZADA DE GRANITO CINZA, L=2,5CM	m <sup>3</sup>	2,02
23.18	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E TUBAGEM CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
23.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
23.20	CHUVEIRO MÔDULO CROMADO	UN	9,00

7. O presente documento é válido para fins de atestado de capacidade técnica.

Assinatura do Engenheiro Responsável

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas







MANAUS

**SEMED**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 MANAUS - AM

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

23.21	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
23.22	BARRA EM AÇO INOX 1" - 40MM COM TUBO LAVABO	UN	8,00
24	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL		
24.1	VALVEILHA 1/4" NPT 300	UN	6,00
24.2	ARRACIMADA GALVANIZADA 1"00 COLO 3/4"	UN	6,00
24.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC "PERIGO INFLAMÁVEL"	UN	1,00
24.4	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00
24.5	FITA ANTICORROSIVA, L = 50MM	M	8,80
24.6	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40
24.7	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
24.8	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
24.9	REGULADOR 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO 1/2"	UN	1,00
24.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
24.11	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.12	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1/2" X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.13	MANÔMETRO C/ CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, NPT ENTRADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.14	TUBO DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
24.15	MANGUEIRA OU CHICOTE FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1,00
24.16	LUBRIFICANTE EM AÇO GALVANIZADO 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.17	REGISTRO DO REGULADOR DE GÁS DE COZINHA	UN	1,00
24.18	REGULADOR 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM REGISTRO	UN	1,00
24.19	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
24.20	NIPLE 1/4" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: SUBESTAÇÃO DE 225 KVA		
25.1	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL TORRE CRATITO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.2	DESMONTADOR MAGNÉTICO TRIFÁSICO EM CAIXA SOLDADA 500 A 600V EDDV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.3	BASTIDOR COMPLETO 1/2" X 1/2" COM CORRECTOR	UN	8,00
25.4	POSTE DE CONCRETO DUPLO 110 LITROS CARGA NOMINAL 1000KG INCLUSIVE ESCALADA, TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.5	CHAVE FUSÍVEL TRIFÁSICA, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA BASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

O presente documento foi elaborado e assinado por:

 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021


 Certidão nº 972027/2021  
 14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
Serviço de Manutenção e Engenharia de Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

25.6	CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO EM CHAPA DE AÇO	UN	2,00
25.7	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)	UN	1,00
25.8	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) 1º CADEIA CLASSE 15KV - 6", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
25.9	GRANDE TENSOR	UN	6,00
25.10	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
25.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
25.12	CABO DE ALUMÍNIO 2AWG	KG	5,00
25.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
25.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
25.15	LUBA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 100MM (4")	UN	17,00
25.16	CURVA PVC PARA ELETRODUTO 100 (4")	UN	4,00
25.17	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	UN	4,00
25.18	CRUZETA DE MADEIRA DE LEL, COMPRIMENTO DE 2,40M, SEÇÃO TRANSVERSAL 90 X 115MM	UN	4,00
25.19	MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO: 0,71M)	UN	8,00
25.20	ESTICADOR TIPO GANCHO OLHAL	UN	3,00
25.21	PARAFUSO OLHAL 5/8" X 150MM	UN	2,00
25.22	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM, 4"	UN	2,00
25.23	CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE	UN	2,00
25.24	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M	KG	5,00
25.25	ARRUELA QUADRADA 2 1/4" FURO 1 1/16"	UN	19,00
25.26	FORÇA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	8,00
25.27	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" X 150MM	UN	8,00
25.28	PARAFUSO FRANCÊS DE 3/8" X 115MM	UN	4,00
25.29	PARAFUSO DE MÁQUINA 5/8" X 150MM	UN	2,00
25.30	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (2,0 X 2,15M X 0,25M)	UN	1,00
25.31	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento DE PVC 300MM	UN	1,00
25.32	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
25.33	CAIXA PARA BARRAMENTO DE COBRE	UN	1,00
25.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
25.35	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
25.36	SUORTE PARA PÁRA-RAIO DE 15KV	UN	3,00
25.37	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO	UN	3,00
25.38	GRATÃO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE C.A. 50 MM², PASTA ANTIOXIDANTE, FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
26.1	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA SUBESTAÇÃO	UN	1,00
26.2	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A	UN	1,00

Elaborado por: [Assinatura] / [Assinatura]

**SEMED**

Assinatura: [Assinatura] / [Assinatura]

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas





MANAUS

**SEMED**  
 Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

26.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
26.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
26.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
26.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
26.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
26.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
26.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
26.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2016	UN	70,00
26.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2016	UN	18,00
26.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2016	UN	4,00
26.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2016	UN	24,00
26.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
26.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2016	UN	2,00
26.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
27.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 6" FORNECIMENTO	M	81,10
27.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	13,50
27.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	5,10
27.4	ELETROCALHA PERFORADA TIPO 100X100MM INCLUSIVE CONEXÃO	M	451,40
27.5	ELETROCALHA PERFORADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	M	323,10
27.6	TAMPA PARA ELETROCALHA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,40
27.7	TAMPA PARA ELETROCALHA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	323,10
27.8	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X100MM	UN	376,00
27.9	TAPA PARA ELETROCALHA PERFORADA 50MM	UN	250,00
27.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	352,90

 101 - 101/10/2021 - 101/10/2021  
 101/10/2021 - 101/10/2021

 101 - 101/10/2021 - 101/10/2021  
 101/10/2021 - 101/10/2021

**SEMED**  
 Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021


 Certidão nº 972027/2021  
 14/10/2021, 11:34  
 Chave de impressão: 40kw2  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas






**SEMED**  
Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

27.11	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM)	M	9,00
27.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	397,30
27.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
27.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.440,70
27.15	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	UN	10,00
27.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
27.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	261,00
27.18	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	261,00
27.19	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
27.20	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,60
27.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
27.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
27.23	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	UN	2.528,00
27.24	BUCHA NYLON 5-E C/ PARAFUSO CAB. CHATA 4,0 x 45mm	UN	1.473,00
27.25	FITA DE AUTO-FUSÃO	M	50,00
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABOS E FIOS		
28.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	328,10
28.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,40
28.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,70
28.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,90
28.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,30
28.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,80
28.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,60
28.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.750,30
28.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.826,90

Eu, \_\_\_\_\_, declaro que sou responsável por este documento e que o mesmo é verdadeiro e fielmente representativo da realidade.

**SEMED**

Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

7 8  
Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 41aw2

O documento não está registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.





**SEMED**  
SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

28.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.615,10
28.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,60
28.12	CABO MULTIFILAR DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTI-CHAMA DWFB, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM <sup>2</sup> , PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,65
28.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,50
29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
29.1	LUMINÁRIA DE PISO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	10,00
29.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	251,00
29.3	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA 1 LÂMPADA E27 DE ATÉ 100W	UN	10,00
29.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	192,00
29.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
29.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
29.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
29.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
30	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
30.1	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.598,22
30.2	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	47,00
30.3	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
30.4	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	579,40
30.5	MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
30.6	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	3,00
30.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 900MM	UN	1,00
30.8	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO"	UN	56,00
30.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00
30.10	LAMA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 25X35X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
30.11	PLACA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
30.12	CONECTOR MINIGAL EM BRONZE ESTANHADO	UN	115,00
30.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 80KA	UN	4,00
30.14	PAU DA EXOTERMICA COM MOLDE (T)	UN	48,00
30.15	RASTIL DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	48,00

Atestado de Capacidade Técnica emitido em 14/10/2021, às 11:34.

**SEMED**

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 4Daw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
SISTEMA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES		
31.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES PARA 523 PESSOAS OU 63,65M3/DIA	UN	1,00
31.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO E 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2015	m³	72,05
31.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	23,40
31.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	24,00
31.5	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	24,00
31.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa. PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	3,51
31.7	CAPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: LIXEIRA		
32.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,32
32.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETS	m²	9,21
32.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	3,21
32.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FILADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PARQUES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,63
32.5	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	XG	45,60
32.6	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:1,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/CRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,57
32.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5x	M²	6,84
32.8	REVESTIMENTO CERÂMICO 15CM X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE	m²	18,23
32.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	33,00
32.10	PORTÃO DE FERRO COM VÁVULA 1/2", COM PEQUADRO	m²	2,36
32.11	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,40
32.12	FUNDO ANTIDIFUSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), UMA DEMÃO	m²	5,52
32.13	PINTURA ESMALTIL REFINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,52
32.14	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	16,63
32.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,63

Assinatura do Profissional Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**SEMED**

SISTEMA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas







MANAUS

**SEMED**  
 Serviço Municipal de Engenharia e Manutenção

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

33	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: PANELEIRO FUNDO		
33.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS TURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONFIRA. AF_06/2014	m²	2,35
33.2	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3:07M. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,71
33.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,92
33.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5x	M³	1,44
33.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ENFIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,60
33.6	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,12
34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE GÁS - 4 BOTTAS 13KG		
34.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,07
34.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	0,66
34.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	0,66
34.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS TURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2,74
34.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5x	M³	3,24
34.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,60
34.7	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,27
34.8	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,48
34.9	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E = 2,0CM	m²	5,48
34.10	PORTAÇÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	2,25
34.11	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), UMA DEMÃO	m²	4,51
34.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	4,51
34.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	7,21
34.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,21
34.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1,50
35	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: MURO DE ARRIMO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
 14/10/2021, 11:34  
 Chave de Impressão: 40aw2  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas

MANAUS, 14/10/2021. PABLO DE ALMEIDA  
 (CPF: 88050807-49) 21/2025-00000007

Assinatura do profissional responsável  
 pelo registro e emissão do documento

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner





MANAUS

SEMED

SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

35.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m <sup>3</sup>	718,36
35.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	378,12
35.3	ENPILHAMENTO DE AREIA 6/ FOMECIMENTO	m <sup>3</sup>	9,84
35.4	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	m <sup>3</sup>	39,62
35.5	CONCRETO SISINADO BOMBEADO FCK = 30 MPa, INCLUINDO BOMBAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	81,04
35.6	FABRICAÇÃO DE FORMA DE MADEIRA INTERNA E EXTERNA PARA GALERIA CILINDRICA/ADUELA DE CONCRETO ARMADO E MURO DE ARRIMO	m <sup>3</sup>	614,59
35.7	DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO	m <sup>3</sup>	614,59
35.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.082,10
35.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.407,20
35.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.384,60
35.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,10
35.12	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	128,39
35.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	208,22
35.14	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00
36	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: CONSTRUÇÃO DA CISTERNA		
36.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m <sup>3</sup>	42,00
36.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>3</sup>	18,09
36.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	1,29
36.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	8,16
36.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,50
36.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	3,22
36.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	4,20
36.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,00
36.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ARCA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ DIREITO SEMPLS, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	12,00

Atestado de Capacidade Técnica emitido em 14/10/2021, às 11:34, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, em virtude da apresentação do documento de capacidade técnica.

Assinatura do Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SEMED

7 8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 406w2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 27 folhas





MANAUS.

SEMED

Secretaria Municipal de Educação

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

36.10	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	99,24
36.11	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	22,56
36.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	14,04
36.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	8,00
36.14	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	64,00
36.15	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	1,95
36.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	36,12
36.17	RESCO INCLUSIVE EMBOCO TRAÇO 1:2:8, E=2,0CM	m²	36,12
36.18	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAOFENELADA), PREPARO MANUAL, LUNTA 1CM.	m²	36,12
36.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	72,24
37	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA		
37.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	33,24
37.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	2,77
37.3	LASTRO DE CONCRETO MADRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017	m²	89,44
37.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5x	M³	70,92
37.5	ARMADAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2.186,40
37.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPa, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	m³	33,24
37.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	472,80
37.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	134,08
37.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	132,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 40aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas

MANAUS, 14 de Outubro de 2021.   
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEMED

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Carimbo: \_\_\_\_\_

Digitalizado com CamScanner



915





**SEMED**  
Sociedade Ampla de Engenharia e Arquitetura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

37.10	ALVENARIA EM TITOLO CERÂMICO FURADO 6X10X10 CM, 1 VOLT (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	m²	723,89
37.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	1.662,00
37.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	m²	1.662,00
37.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1.662,00
37.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1.662,00
37.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM CONCERTINA	M	277,00
37.16	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	6,00
37.17	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOIHAS PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM	UN	1,00
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: GERAL		
38.1	MASTRO PARA BANDEIRAS EM CRECHE ENDE	UN	3,00
39	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: ÁREA URBANA		
39.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	20,40
39.2	EXECUÇÃO DE PASSERIL (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	105,52
39.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m²	216,04
39.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	m	167,44
39.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	192,46
39.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2019	m²	3.023,55
40	SERVIÇOS FINAIS		
40.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.483,74
40.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
41	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		
41.1	SISTEMAS DE HIDRANTES		
41.1.1	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 10,0 HP	unid	1,00
41.1.2	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	56,26

Atestado emitido em 14/10/2021 às 11:34h  
por SEMED - Sociedade Ampla de Engenharia e Arquitetura

**SEMED**

Assinado eletronicamente no sistema  
de autenticação digital em 14/10/2021 às 11:34h

*(Assinaturas manuais)*

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 41aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas.





**SEMED**  
Secretaria Municipal de Educação  
Município de Manaus

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

41.1.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	8,00
41.1.4	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	3,00
41.1.5	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
41.1.6	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	unid	1,00
41.1.7	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇOS DE 15M CADA	unid	1,00
41.2	SISTEMAS DE ALARME		
41.2.1	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	unid	4,00
41.2.2	SINALIZADOR SONORO EM LED VEICULAR	unid	4,00
41.2.3	CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDREÇAVEL 4 LACOS	unid	1,00
41.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	56,26
41.2.5	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	unid	12,00
41.2.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/100 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	225,04
41.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
41.3.1	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid	44,00
41.4	PLACAS E SINALIZAÇÃO		
41.4.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	26,00
41.4.2	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE ESCADA SOBES/DESC 26x10cm	unid	8,00
41.4.3	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 24x12cm	unid	22,00
41.4.4	PLACA FOTO LUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	unid	21,00
41.4.5	PLACA FOTO LUMINESCENTE SAIDA DE EMERGÊNCIA 25x10cm	unid	5,00
41.5	EXTINTORES		
41.5.1	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO 6KS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	16,00
41.5.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	4,00
41.5.3	EXTINTOR DE CO2 6KS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
42	PLAYGROUND: RECREAÇÃO INFANTIL		
42.1	PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid	1,00
42.2	PLAYGROUND - BALANÇO TRIPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid	1,00
43	DRENO - AR-CONDICIONADO		
43.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	222,17
43.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	44,00

Endereço: Rua 23 de Abril, s/nº - Centro - Manaus - AM  
CEP: 69010-000 Fone: (92) 2125-7123 E-mail: atendimento@crea-am.org.br

**SEMED**  
Secretaria Municipal de Educação  
Município de Manaus

Assinatura do responsável técnico  
Assinatura do responsável legal

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 406w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

43.2	TERMO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	56,00
43.4	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PEREBADO EM ALVENARIA. AF_04/2015	M	222,17
44	<b>RAMPA DE ACESSO / ESTACIONAMENTO</b>		
44.1	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
44.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,41
44.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	1,92
44.1.3	REATERRO MANUAL AFILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,10
44.2	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
44.2.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	1,02
44.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	4,93
44.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	32,90
44.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,41
44.3	<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
44.3.1	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	23,76
44.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - P	kg	158,40
44.3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,98
44.4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
44.4.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	6,58
44.4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	259,00
44.5	<b>PINTURA</b>		
44.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SEALADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	9,32
44.5.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	9,87
45	<b>DRENAGEM URBANA</b>		
45.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	12,75
45.2	REATERRO MANUAL AFILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,50
45.3	ESPALHAMENTO DE AREIA C/ LOMBOSMETRO	m³	1,40

1. O presente atestado é válido por 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão.

2. O atestado não pode ser usado para fins de licitação ou contratação de obra ou serviço.

**SEMED**

*[Assinaturas manuais]*

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021.



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 41aw2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas.







**SEMED**  
Sistema de Engenharia e Agronomia do Amazonas

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

45.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	85,00
45.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA PR-20. AF_09/2017	M <sup>2</sup>	25,50
45.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M <sup>3</sup>	3,25
45.7	LUVA SIMPLIS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,00
45.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
46	ENTRADA DA ESCOLA		
46.1	TRABALHOS EM TERRA		
46.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	0,56
46.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>3</sup>	1,74
46.2	INFRAESTRUTURA		
46.2.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	1,74
46.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO (REAPROVEITAMENTO 5X)	m <sup>2</sup>	6,72
46.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	44,80
46.2.4	CONCRETO FCB = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	0,56
46.3	SUPRAESTRUTURA E COBERTURA		
46.3.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PRIMER ANTI-CORROSIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	kg	181,44
46.3.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	18,47
46.3.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 10 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	18,47
46.4	PAVIMENTAÇÃO		
46.4.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	14,63
46.4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	14,63
46.4.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	m <sup>2</sup>	14,63
46.4.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOVIDAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	14,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34  
Chave de impressão: 40aw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas

SEMED  
Sistema de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**SEMED**

Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: 55 (82) 2125-7120 Fax: 55 (82) 2125-7122 E-mail: teleconexao@crea-am.org.br

7 8

Digitalizado com CamScanner



117



**SEMED**  
Sociedade de Engenharia e Agronomia do Amazonas

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

46.4.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	14,63
46.5	PINTURA		
46.5.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMASOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMASO)	m²	65,04
47	ACESSO DO ESTACIONAMENTO INFERIOR ATÉ A ESCOLA		
47.1	TRABALHOS EM TERRA		
47.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m²	0,81
47.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m²	1,74
47.2	INFRAESTRUTURA		
47.2.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07_2016	m²	3,78
47.2.2	FORMA TAPUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	9,72
47.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	64,80
47.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:1,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 -	m³	0,81
47.3	SUPRAESTRUTURA E COBERTURA		
47.3.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PRIMER ANTI CORROSIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	kg	162,88
47.4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	36,76
47.4.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_06/2016	m²	36,76
47.4	PAVIMENTAÇÃO		
47.4.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07_2016	m²	20,25
47.4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	20,25
47.4.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	m²	20,25
47.4.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_06/2016	m²	20,25
47.4.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	20,25
47.5	PINTURA		
47.5.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMASOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMASO)	m²	89,72

Atestado de Capacidade Técnica  
emitido em 14/10/2021 às 11:34  
por: [Assinatura]

**SEMED**  
Sociedade de Engenharia e Agronomia do Amazonas

7 8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021  
14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 404w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 27 folhas





**SEMED**  
Sociedade de Engenharia e Arquitetura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Toda a prestação de serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e seguidos conforme especificação técnica e memória de cálculo, bem como foram mantidos os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, além de executar os serviços de acordo com as melhores técnicas disponíveis com a regulamentação brasileira, em atendimento o que preconiza as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução.

Manaus, 04 de janeiro de 2021.

*Daniel R. Vieira*  
Eng. Civil Daniel Reis Vieira  
CREA nº 16337-AM  
CPF nº 739.696.992-15  
Fiscal de Obra

*Roberto Barcelos Buchdidi*  
Roberto Barcelos Buchdidi  
Diretor do Depto. De Engenharia e Transporte  
DET/SEMED  
Matricula 118.687-60  
CPF nº 904.987.712-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972027/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 972027/2021

14/10/2021, 11:34

Chave de impressão: 40aw2

O documento neste ato registrado foi arquivado em 13/10/2021 e contém 27 folhas

SEMED  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
CEP: 67030-000 Fone: (92) 3404-3000 Fax: (92) 3404-3001  
E-mail: f@semed.org.br

**SEMED**

Digitalizado com CamScanner







## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS".

Prezado Senhor,

Declaro, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, que o senhor **RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8583919/AM e inscrito no CPF/MF nº 274.899.062-53, residente e domiciliada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas na Rua Afonso de Souza, nº 140, Bairro - Raiz, Cep: 69068-260, representante devidamente constituído, indicado pela empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 10.739.604/0001-08 localizada na Av. Maués, 1272, casa 01, cachoeirinha, CEP 69065-070, na cidade de Manaus, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo concorrente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, quanto a participar ou não da referida dispensa de licitação; e

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 antes da adjudicação do objeto da referida dispensa de licitação.

Manaus, 29 de agosto 2022.



**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**



Responsável Técnica  
*Eng. Elizete Castro*  
CREA-AM 8621-D/A



## DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS".

Prezado Senhor,

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução Nº 218, de 29/06/73 e Nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o(s) seguinte(s) profissional responsável técnica, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

### 1. Responsável Técnico

Nome: Elizete Alves de Castro  
Especialidade: Engenharia Civil  
Número de registro no CREA: 0408496827  
Assinatura:

Responsável Técnica  
Eng. Elizete Castro  
CREA-AM 8621- D/A

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus, 29 de agosto 2022.

  
**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**

120





## DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS".

Prezado Senhor,

A empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 10.739.604/0001-08, por intermédio do seu procurador **RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8583919/AM e inscrito no CPF/MF nº 274.899.062-53, residente e domiciliada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas na Rua Afonso de Souza, nº 140, Bairro - Raiz, Cep: 69068-260, participante da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS, DECLARA, para fins declara, para o fim de cumprimento da exigência prevista no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com o que satisfaz, plenamente, ao prescrito no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Manaus, 29 de agosto 2022.

  
**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**



## DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO – CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** “REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”.

Prezado Senhor,

A empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 10.739.604/0001-08, por intermédio do seu Representante Legal Sr. **RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8583919/AM e inscrito no CPF/MF nº 274.899.062-53, residente e domiciliada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas na Rua Afonso de Souza, nº 140, Bairro - Raiz, Cep: 69068-260, participante da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS, DECLARA que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente.

Manaus, 29 de agosto 2022.



**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS".

Prezado Senhor,

A empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME, CNPJ nº 10.739.604/0001-08, DECLARA que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensão de contratar com a Administração, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

Manaus, 29 de agosto 2022.



**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**





## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS".


Prezado Senhor,


Declaramos para os devidos fins, por intermédio da **RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8583919/AM e inscrito no CPF/MF nº 274.899.062-53, residente e domiciliada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas na Rua Afonso de Souza, nº 140, Bairro - Raiz, Cep: 69068-260, representante da empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 10.739.604/0001-08, que OPTAMOS por não realizar a visita/ vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS, objeto da licitação.

Manaus, 29 de agosto 2022

  
**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**

  
Responsável Técnica  
Eng. Elizete Castro  
CREA-AM 8621- D/AM

  
Responsável Técnica  
Eng. Elizete Castro  
CREA-AM 8621- D/AM

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.

Av: Maués, 1272 CASA 01 - Cachoeirinha - Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/99113-0491/99392-3950/98112-0306

129



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS".

A **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME**, inscrita sob o CNPJ 10.739.604/0001-08, por seu representante legal, infra-signatário declara, sob as penas cabíveis, que na data da Ordem de Serviço possuirá e estará disponível no local onde se executarão as obras e serviços objeto desta licitação, pessoal técnico especializado e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do futuro contrato.

Na oportunidade, segue abaixo o nome da equipe, bem como, segue anexo, documentação de contratação.


1	ELIZETE ALVES DE CASTRO	ENGA. CIVIL	CLT
2	HAROLDO DE ALMEIDA BARROSO	ARQUITETO	CLT
3	ELISANGELA CAVALCANTE VERAS	AUX.ENGENHARIA	CLT
4	MARCELO ALVES DE CASTRO	ALMOXARIFADO	CLT
5	LUIS AFONSO ALVES DE CASTRO	ENCARREGADO	CLT
6	RIZONILDO DA SILVA PINTO	SERVENTE	CLT
7	JOSÉ WELLINTON DA SILVA	SERVENTE	CLT
8	EDSON DE SOUZA NOGUEIRA	PEDREITO	CLT
9	ELSON RIBEIRO LIMA	PEDREIRO	CONTRATO
10	PAULO CESAR DE CARVALHO LIMA	PEDREIRO	CONTRATO
11	MANUEL DE SOUZA NOGUEIRA	PEDREIRO	CONTRATO
12	FÁBIO VALENTIM COSTA	SERVENTE	CONTRATO
13	MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	SERVENTE	CONTRATO
14	JOSÉ FERNANDO AGUIAR	AJUDANTE	CONTRATO
15	RAIMUNDO NONATO C LEITÃO	CARPINTEIRO	CONTRATO
16	ELIANDRO VIEIRA BARROS	PEDREIRO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	CONTRATO
17	EMANOEL GOMES BRAGA	ELETRICISTA	CONTRATO

Manaus, 29 de agosto 2022.



**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E  
PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**



Responsável Técnica  
Eng.º Elzete Castro  
CREA-AM 8621-D/A





## DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**Ref.:** TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS

**Objeto:** “REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARINTINS”.

Prezado Senhor,

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto n. 9.189, de 1º de agosto de 2007, que dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta:

Eu, **RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8583919/AM e inscrito no CPF/MF nº 274.899.062-53, residente e domiciliada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas na Rua Afonso de Souza, nº 140, Bairro - Raiz, Cep: 69068-260, legalmente nomeado representante da empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME, CNPJ 10.739.604/0001-08 e participante do procedimento licitatório nº 05/19 na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - IFAM/PARINTINS, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como microempresa (ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/06.

Manaus, 29 de agosto 2022.

  
**RAIMUNDO NONATO ALVES DE CASTRO**

Representante Legal da **CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME.**

126