

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92) 3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

CREA 4526

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

## TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

### IFAM





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.233.902/0001-80 DUNS®: 89\*\*\*\*\*05  
Razão Social: W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA  
Nome Fantasia: W M ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/04/2023
FGTS	Validade:	14/04/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/05/2023
Receita Municipal	Validade:	28/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/04/2023 15:06

CPF: 941.731.092-53 Nome: MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA**  
CNPJ: **08.233.902/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:43:22 do dia 09/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/07/2023.

Código de controle da certidão: **9BE7.F021.1B69.F4ED**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.233.902/0001-80  
**Razão Social:** W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA  
**Endereço:** R SANTA LUZIA 84 / SAO GERALDO / MANAUS / AM / 69053-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/04/2023 a 03/05/2023

**Certificação Número:** 2023040419250953163693

Informação obtida em 13/04/2023 23:27:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.233.902/0001-80  
Certidão nº: 6801666/2023  
Expedição: 14/02/2023, às 01:14:53  
Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.233.902/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*ba*

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**47609/2023****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA**  
ENDEREÇO : **RUA BASILICATA, Nº: 84, CEP: 69053340**  
BAIRRO : **SÃO GERALDO** COMPLEMENTO: ,  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11551301**  
CNPJ/CPF : **08233902000180**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

**27/02/2023**

\*\*\*\*\* **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 28/05/2023**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº47609/2023**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **AAE.37E.C28.B1B**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 27/02/2023



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52289759

Data: 14/04/2023

Hora: 22:27:31

Válida até: 14/05/2023

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CNPJ:** 08.233.902/0001-80 - W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

105

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA


CREA 4526

## DECLARAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023-IFAM

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.



**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Mayara Andreza Sanati Mesquita

Sócia Diretora/Advogada

OAB-AM 8.829

CPF nº 941.731.092-53





**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM**

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.233.902/0001-80 por intermédio de sua representante legal Sra. **MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**, portadora da Carteira de Identidade OAB/AM nº 8.829 e do CPF nº 941.731.092-53, **DECLARA**, sob as penas da lei, que é considerada:

☐ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Sanati Mesquita  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829





CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

CREA 4526

## DECLARAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Sanati Mesquita  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53



CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA


CREA 4526

## DECLARAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo, declara para os devidos fins de prova junto ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, nos termos do inciso IV do item 7.1 da Instrução Normativa 5 - MARE e do § 2º do Artigo 32 da Lei Nº 8.666/93, que não tem contra si **fatos impeditivos** para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.



**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Mayara Andreza Sanati Mesquita

Sócia Diretora/Advogada

OAB-AM 8.829

CPF nº 941.731.092-53



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**, empresária, advogada inscrita na OAB/AM sob o nº 8.829 e do CPF nº 941.731.092-53 como representante devidamente constituída de **WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ 08.233.902/0001-80, situada à Rua Basilicata, nº 84 – Bairro São Geraldo, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Instrumento Convocatório da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente por **WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;





(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Sanati Mesquita  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53



CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

CREA 4526

## DECLARAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.



**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Mayara Andreza Sanati Mesquita

Sócia Diretora/Advogada

OAB-AM 8.829

CPF nº 941.731.092-53





CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA


CREA 4526

## DECLARAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.



**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Mayara Andreza Sanati Mesquita

Sócia Diretora/Advogada

OAB-AM 8.829

CPF nº 941.731.092-53



## DECLARAÇÃO

(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 08.233.902/0001-80, por intermédio de seu representante legal a Sra. MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA, portadora da Carteira de Identidade OAB/AM sob nº 8.829 e do CPF nº 941.731.092-53, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não emprega menor de dezesseis anos, atendendo ao que dispõe o inc. V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com a Constituição Federal, em seu Art. 7, inciso XXXIII.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Ferreira Sanati  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07**  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP**  
**CNPJ 08.233.902/0001-80**  
**NIRE 13200464761**

**WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI**, nacionalidade brasileira, natural de Belém/PA, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/10/1986, engenheiro civil registro no CREA/AM – 14715-D e advogado registro na OAB/AM – 7.596, CPF nº 529.233.392-15, RG nº 1764899-8 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM.

**SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA**, nacionalidade brasileira, natural de Caruaru/PE, nascido em 04/05/1957, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro Civil registro no CREA/AM – 13310-D, CPF nº 146.125.694-15, RG nº 0952657-9 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM.

**MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**, nacionalidade brasileira, natural de Manaus-AM, solteira, data de nascimento 18/02/1990, Advogada registro na OAB/AM – 8.829, CPF nº. 941.731.092-53, RG nº 2216820-6 SSP-AM, residente e domiciliada na Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), Santa Luzia, nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM.

Sócios da sociedade limitada **WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**, com sede na Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM, inscrita no CNPJ 08.233.902/0001-80, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o NIRE 13200464761 de 21/08/2006, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

**1ª CLÁUSULA: DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

A partir desta data o sócio **WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI**, já qualificado acima, retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo o valor total de 166.250 (cento e sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 166.250,00 (cento e sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta) reais, para a sócia **MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva dos sócios remanescentes.

**2ª CLÁUSULA: DA ALTERAÇÃO DO NOME DA SÓCIA**

A Srª **MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI** passa a se chamar **MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA** em vista da alteração do seu estado civil para casada sob o regime de separação total de bens, conforme certidão de casamento registrada no 6º Ofício de Registro Civil, sob matrícula nº 004499 01 55 2018 2 00150 286 0023594 87.

**3ª CLÁUSULA: DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL**

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil) reais, dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, passando a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA	617.500	65%	R\$ 617.500,00
MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA	332.500	35%	R\$ 332.500,00
TOTAL	950.000	100%	R\$ 950.000,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200409 em 24/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220254451 - 19/05/2022. Autenticação: C836AADE0127E97A7665593FE7C1E37185C3D0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.445-1 e o código de segurança ChZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/18



\*\*\*CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL\*\*\*

**SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA**, nacionalidade brasileira, natural de Caruaru-PE, nascido em 04/05/1957, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro Civil registro no CREA/AM – 13310-D, CPF nº 146.125.694-15, RG nº 0952657-9 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM.

**MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**, nacionalidade brasileira, natural de Manaus-AM, casada sob o regime de separação total de bens, data de nascimento 18/02/1990, advogada registro na OAB/AM – 8829, CPF nº. 941.731.092 - 53, RG nº 2216820-6 SSP-AM, residente e domiciliada na Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE**

A sociedade gira sob a denominação social de WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP, com sede nesta capital à Rua Basilicata (antiga Santa Luzia), nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340, Manaus-AM, CNPJ 08.233.902/0001-80.

**Parágrafo único:** Observadas as disposições da legislação aplicável, por deliberação dos sócios quotistas, a sociedade poderá abrir, manter e fechar filiais e escritórios dentro e fora do território nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL**

O objetivo social da sociedade é:

CNAES	ATIVIDADES
4120-4/00	Construção de edifícios;
2511-0/00	Fabricação de estruturas metálicas;
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais;
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4222-7/02	Obras de irrigação;
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais;
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02	Obras de montagem industrial;
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4312-6/00	Perfurações e sondagens;
4313-4/00	Obras de terraplenagem;
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;
4391-6/00	Obras de fundações;
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03	Obras de alvenaria;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200409 em 24/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220254451 - 19/05/2022. Autenticação: C836AADE0127E97A7665593FE7C1E37185C3D0. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.445-1 e o código de segurança ChZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/18



4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
7111-1/00	Serviços de arquitetura;
7112-0/00	Serviços de engenharia;
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
7119-7/04	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
7119-7/99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
9102-3/02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 21/08/2006, e o prazo de duração da sociedade é indeterminado.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA	617.500	65%	R\$ 617.500,00
MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA	332.500	35%	R\$ 332.500,00
TOTAL	950.000	100%	R\$ 950.000,00

### **CLÁUSULA QUINTA - DA ALIENACÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS**

Os sócios quotistas poderão alienar, ceder ou transferir suas quotas, desde que participem sua intenção aos demais sócios com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

**Parágrafo Único** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 do Código Civil/2002.

### **CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá aos sócios **SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA** e **MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**, com os poderes a atribuições de assinarem documentos da sociedade em conjunto e/ou separadamente, inclusive cheques, autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo Único:** Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados e prazo de validade determinado, exceto os relativos às procurações *AD JUDICIA*.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

### **CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, solicitado ao seu Contador, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

### **CLÁUSULA NONA - DO PRÓ-LABORE**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes em lei.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE**

No caso de um dos sócios falecerem ou deixarem a sociedade, a mesma continuará suas atividades como remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Poderá ainda indicar um terceiro para adquirir as quotas do sócio quotista retirante em qualquer das hipóteses acima previstas. Não sendo possível ou inexistindo



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200409 em 24/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220254451 - 19/05/2022. Autenticação: C836AADE0127E97A7665593FE7C1E37185C3D0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.445-1 e o código de segurança ChZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/18



interesse do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de três meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento), no prazo de doze meses, da data do falecimento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**

As alterações de contrato acontecerão sempre de comum acordo entre os sócios, para atender aos interesses da empresa, bem como as exigências de órgãos governamentais e autoridades reguladoras das atividades exploradas. Deverão constar as assinaturas de ambos os sócios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESIMPEDIMENTO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Parágrafo Único** - Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus no Estado do Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma para que produzam os seus jurídicos e regulares efeitos.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma para que produzam os seus jurídicos e regulares efeitos de direitos.

Manaus - AM, 05 de maio de 2022.

**WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI**

CPF 529.233.392-15

Ex-Sócio

**SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA**

CPF 146.125.694-15

Sócio/Administrador

**MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**

CPF 941.731.092-53

Sócia/Administrador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200409 em 24/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220254451 - 19/05/2022. Autenticação: C836AADE0127E97A7665593FE7C1E37185C3D0. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.445-1 e o código de segurança ChZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/18



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 006751679**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 10/04/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, residente na RUA BASILICATA 84, , CEP: 69053-340, vinculado ao CNPJ: 08.233.902/0001-80. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 11 de abril de 2023.

**PEDIDO Nº: 0006751679**



*ba*

## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ABERTURA

Contém no presente termo de abertura do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro a dezembro do ano de 2021 da empresa WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA -EPP, sito à Rua Santa Luzia, nº84, bairro São Geraldo - CEP: 69.053-340, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13200464761, inscrita no CNPJ sob número 08.233.902/0001-80.

MANAUS/AM, 31 de dezembro de 2021.

**MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**

Sócio-Administradora

CPF: 941.731.092-53

RG: 22168206/SSP-AM

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-5

CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 4/18



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>437.517,40D</b>	<b>512.234,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>5.280,88D</b>	<b>2.480,88D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA - MANAUS	5.280,88D	2.480,88D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>886,28D</b>	<b>5.365,36D</b>
647	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4326 C/C 0911-1 PV	886,28D	5.365,36D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>431.350,24D</b>	<b>504.388,33D</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	431.350,24D	504.388,33D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>269.367,57D</b>	<b>172.369,76D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>26.363,35D</b>	<b>0,00</b>
636	1.1.20.100.6	CLIENTES DIVERSOS	26.363,35D	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>377,14D</b>	<b>1.122,89D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	377,14D	0,00
513	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.122,89D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>236.949,50D</b>	<b>171.246,87D</b>
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	236.941,41D	171.246,87D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	8,09D	0,00
<b>44</b>	<b>1.1.30.9</b>	<b>ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS</b>	<b>5.677,58D</b>	<b>0,00</b>
599	1.1.30.900.2	MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA	5.677,58D	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>706.884,97D</b>	<b>684.604,33D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>145.736,75D</b>	<b>82.736,48D</b>
<b>684</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.315.617,99D</b>	<b>1.182.617,99D</b>
555	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.152,54D	33.152,54D
515	1.2.30.100.2	INSTALAÇÕES	31.016,64D	31.016,64D
119	1.2.30.100.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.766,04D	656.766,04D
116	1.2.30.100.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.654,25D	30.654,25D
117	1.2.30.100.6	FERRAMENTARIA	24.603,83D	24.603,83D
121	1.2.30.100.8	VEÍCULOS	539.424,69D	406.424,69D
<b>125</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.169.881,24C</b>	<b>1.099.881,51C</b>
129	1.2.40.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTARIA	24.603,83C	24.603,83C
130	1.2.40.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	410.858,03C	406.424,69C
131	1.2.40.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	20.446,61C	17.344,97C
553	1.2.40.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.054,19C	20.988,67C
556	1.2.40.100.6	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.152,54C	33.152,54C
128	1.2.40.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.766,04C	597.366,81C
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>145.736,75D</b>	<b>82.736,48D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>852.621,72D</b>	<b>767.340,81D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.10</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>126.646,27C</b>	<b>5.985,40C</b>
620	2.1.10.001	PRESTADORES DIVERSOS	266,00C	0,00
825	2.1.10.136	ALADIN COM.E IMP.DE M.EL. E ELET.LTDA.	380,04C	0,00
835	2.1.10.139	AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	46,00C	46,00C
857	2.1.10.142	B.S.A. COM. DE MAT. DE TEL. E INFO. LTDA	26,71C	0,00
858	2.1.10.145	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.041,86C	0,00
854	2.1.10.147	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	530,12C	0,00
802	2.1.10.148	CELSO H ALVES - EPP	314,00C	0,00
814	2.1.10.166	ERMITA E ALENCAR LTDA	560,40C	560,40C
796	2.1.10.168	FORTALEZA DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.312,00C
879	2.1.10.186	M P DOS SANTOS FERRAGEM	814,22C	0,00
804	2.1.10.199	PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME	155,55C	0,00
816	2.1.10.201	P M DOS SANTOS EIRELI - ME	304,57C	0,00
870	2.1.10.215	THIAGO BERNARDO GUERRA ME	57,98C	0,00
896	2.1.10.230	FN EVENTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	665,00C	0,00
886	2.1.10.242	WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	20,31C	0,00
889	2.1.10.245	I. H. M. MARQUES	0,00	2.067,00C
910	2.1.10.250	PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	117,88C	0,00
913	2.1.10.252	CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	257,90C	0,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/18



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
919	2.1.10.256	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO	98,00C	0,00
920	2.1.10.257	PRG CLIMATIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	977,54C	0,00
926	2.1.10.260	A MARQUES MOTO PECAS LTDA - EPP	104,00C	0,00
927	2.1.10.261	CASA DA TELHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	325,00C	0,00
928	2.1.10.262	RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	129,00C	0,00
932	2.1.10.264	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	34,99C	0,00
933	2.1.10.265	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO SA	10,00C	0,00
940	2.1.10.268	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	182,00C	0,00
941	2.1.10.269	JOSE TADEU V. GUIMARAES	775,00C	0,00
949	2.1.10.272	AROEIRA VECULOS LTDA	109.452,20C	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.914,49C</b>	<b>53.037,70C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.914,49C</b>	<b>53.037,70C</b>
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	8,00C	0,00
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	0,00	16.449,67C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.906,49C	637,47C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	35.950,56C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>89.402,93C</b>	<b>74.421,40C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.457,78C</b>	<b>7.167,89C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	491,76C	647,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	34.966,02C	6.520,86C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>268,91C</b>	<b>2.007,97C</b>
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	268,91C	2.007,97C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>53.676,24C</b>	<b>65.245,54C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS	53.676,24C	40.869,05C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	17.766,18C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.610,31C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>640,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>640,00C</b>	<b>0,00</b>
649	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	640,00C	0,00
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.603,69C</b>	<b>133.444,50C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>950.000,00C</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>950.000,00C</b>	<b>950.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	950.000,00C	950.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>315.981,97D</b>	<b>316.103,69D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>315.981,97D</b>	<b>316.103,69D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.981,97D	316.103,69D
<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>634.018,03C</b>	<b>633.896,31C</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>852.621,72C</b>	<b>767.340,81C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 852.621,72 (oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)

IAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA  
ÓCIO-ADMINISTRADOR  
PF: 941.731.092-53  
G: 2216820-6

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/18



Empresa: WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP  
C.N.P.J.: 08.233.902/0001-80  
Insc. Junta Comercial: 13200464761 Data: 21/08/2006  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 26/05/2022  
Hora: 15:45:53

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.892.060,15</b>	<b>3.615.826,56</b>
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.892.060,15	3.615.826,56
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(281.305,63)</b>	<b>(530.401,84)</b>
(-) ISS	0,00	(90.395,22)
(-) SIMPLES NACIONAL	(210.056,12)	(273.674,43)
(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	(3.620,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(71.249,51)	(162.712,19)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.610.754,52</b>	<b>3.085.424,72</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(861.789,12)</b>	<b>(2.455.692,05)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS COM OBRAS		
MATERIAL APLICADO NA OBRA		
MATERIAL APLICADO NA OBRA	(571.079,95)	(1.761.871,65)
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(22.253,20)	(63.914,20)
FÉRIAS	0,00	(7.767,32)
FGTS RESCISÓRIO	(27,17)	0,00
VALE TRANSPORTE	(10.126,10)	(31.165,36)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(200,00)	(10.648,58)
INSS 13º SALÁRIO	(1.792,58)	(5.676,79)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(16.046,36)
VALE REFEIÇÃO	(6.588,62)	(26.644,00)
FGTS	(16.535,44)	(37.640,37)
INSS	(39.700,31)	(99.511,54)
13º SALÁRIO	(7.347,61)	(12.881,54)
RESCISÕES DE EMPREGADOS	(15.721,61)	(79.690,84)
CUSTOS INDIRETOS DAS OBRAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.811,27)	(1.618,10)
REFEIÇÕES E LANCHES	(18.723,11)	(55.546,96)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.933,71)	(3.205,47)
FRETES	(3.750,00)	(18.301,03)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.978,83)	(560,00)
SEGUROS	33,92	(881,73)
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.120,00)
CUSTOS COM VEÍCULOS	0,00	(11.374,16)
SERVIÇOS PRESTADO NA OBRA	(139.429,93)	(205.771,45)
MATERIAIS INDIRETOS	(342,00)	(1.854,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRA	(81,60)	0,00
CESTAS BÁSICAS - FUNC. OBRA	(400,00)	0,00
<b>LCRO BRUTO</b>	<b>748.965,40</b>	<b>629.732,67</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(538.145,17)</b>	<b>(806.404,98)</b>
DESPESAS COM PESSOAL		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	(1.472,05)
DIÁRIAS	(12.832,86)	(52.710,46)
PARADAMENTO E UNIFORME	0,00	(3.425,00)
PRÓ-LABORE	(96.000,00)	(96.660,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.856,42)	(246.970,47)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(71.571,16)	(67.159,15)
FGTS	(427,08)	(0,01)
13º SALÁRIO	0,00	(1.283,33)
CESTA BÁSICA	(2.200,00)	(3.312,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPU	(3.792,28)	(3.114,24)
IPVA	(4.944,51)	(6.374,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(3.946,23)	(2.703,71)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	(5.207,53)	(7.056,47)
ALVARÁ	(658,09)	(625,59)
DESPESAS GERAIS		
BENS DE PEQUENO VALOR	(129,90)	0,00
DESPESAS GRÁFICAS E IMPRESSÕES	(559,30)	(1.792,33)
SEGUROS	(12.264,53)	(14.677,58)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(555,94)	(3.996,56)
DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	(1.030,30)
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(2.798,14)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(897,30)
REFEIÇÕES E LANCHES	(1.969,21)	(30,50)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(69.999,73)	(129.133,21)

stema licenciado para F12 CONTABILIDADE S/S



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIULA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 7/18

Empresa: WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP  
C.N.P.J.: 08.233.902/0001-80  
Insc. Junta Comercial: 13200464761 Data: 21/08/2006  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 26/05/2022  
Hora: 15:45:53

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(538.145,17)</b>	<b>(806.404,98)</b>
FRETES E CARRETOS	0,00	(25,00)
ESTACIONAMENTO	(338,00)	(34,00)
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	(1.272,09)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(3.623,53)	0,00
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	(620,00)	0,00
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	(139,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.970,07)	0,00
MATERIAL APLICADO A OBRA	(2.407,45)	0,00
FARMACIA	(419,98)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.517,64)	0,00
COPA E COZINHA	(819,13)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
ENCARGOS BANCÁRIOS	(1.331,05)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(360,00)	(4.533,56)
DESPESAS COM REFORMA	0,00	(6.487,20)
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(43,35)	(150,86)
PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	(2.001,86)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(629,08)
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(21.132,30)	(27.090,21)
ÁGUA E ESGOTO	(2.530,87)	(1.993,42)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(36,50)	(1.209,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.534,14)	(7.300,81)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(861,64)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ ADM	(5.760,06)	(14.772,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF ADM	(81.969,78)	(43.268,11)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.019,00)	(4.223,35)
DESPESAS C/ CARTÃO CRÉDITO	(255,01)	(17.871,81)
CONDOMÍNIO	(2.848,00)	(8.597,51)
REFEIÇÕES E LANCHES	(940,33)	0,00
AJUDA DE CUSTO	(2.100,00)	(4.107,80)
ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	(8.966,44)
DESPESAS MÉDICA	(220,00)	(1.511,99)
ESOCIAL	(433,57)	(3.135,44)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>210.820,23</b>	<b>(176.672,31)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.943,38)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331,83</b>
JUROS E DESCONTOS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	328,42
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3,41
<b>-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.275,21)</b>
JUROS PASSIVOS	0,00	(52,35)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(6.097,42)
JUROS/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(125,44)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>210.820,23</b>	<b>(182.615,69)</b>
<b>UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>210.820,23</b>	<b>(182.615,69)</b>

MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 2216820-6

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/Q-5  
CPF: 594.255.802-78





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	706.884,97 + 0,00	3,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	218.603,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	706.884,97	3,23
	Passivo Circulante	218.603,69	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	706.884,97 - 0,00	3,23
	Passivo Circulante	218.603,69	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	437.517,40	2,00
	Passivo Circulante	218.603,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	852.621,72	3,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	218.603,69 + 0,00	

MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 941.731.092-53  
 RG: 2216820-6

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
 Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/O-5  
 CPF: 594.255.802-78

Handwritten signature.





**W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP**

**CNPJ Nº. 08.233.902/0001-80**

**Rua Santa Luzia, Nº. 84, São Geraldo - CEP 69.053-340 - Manaus/AM**

### **NOTAS EXPLICATIVAS 2021**

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP é uma empresa que insere no seguimento de prestação de serviços no ramo da construção civil, na cidade de Manaus-AM.

#### **2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12. No mínimo, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis devem incluir:

- (a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta Interpretação;
- (b) descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades;
- (c) referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis;
- (d) descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade;
- (e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver;
- (f) qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação; aos preceitos da Lei das Sociedades Limitadas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e também à resolução CFC 1.418/12 ITG 1000.

#### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A empresa adota o princípio da competência para registro dos fatos e atos administrativos, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

**3.1. Apresentação das contas patrimoniais** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. Aos ativos e passivos realizáveis e exigíveis em prazo superior ao término do exercício seguinte estão classificados como não circulante.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/18

**3.2. Apuração dos resultados** – As receitas, despesas e custos foram escriturados contabilmente de acordo com sua natureza no seu período em curso.

**3.3 Critérios de avaliação dos ativos e passivos:**

**3.3.1 Ativo Circulante** - Este grupo informa a disponibilidade de dinheiro em caixa e em seus equivalentes (Banco e Aplicações financeiras), bens e direitos a receber realizável em um curto prazo, de no máximo um ano.

O grupo está representado principalmente pelas contas do Banco Conta com Movimento, Aplicações Financeiras. Além de possuir também a conta de Clientes e a conta de Obras em andamento, que representa os custos dos serviços em andamento.

**3.3.2. Ativo não circulante** – Estão inclusos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

O referido grupo está apresentado apenas pelo grupo do Ativo Imobilizado, este representa os bens adquiridos para a realização dos serviços e para o desenvolvimento das atividades administrativas da empresa. Os mesmos são avaliados a preço de custo.

As depreciações são calculadas de forma linear às taxas:

- 20% para: Veículos, Computadores e Periféricos e Ferramentaria;
- 10% para: Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos e Instalações.

Cessando na inativação do bem correspondente ou quando a depreciação acumulada se igualar ao valor contábil do bem, o que ocorrer primeiro.

**3.3.3. Passivo circulante** – Este grupo informa as obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte.

Os passivos reconhecíveis estão representados principalmente pelas obrigações com fornecedores, funcionários e passivos tributários.

**3.3.4 Passivo não circulante** – Contém as obrigações que deverão ser liquidadas após o término do exercício seguinte. A empresa não possui Passivo não Circulante.

**3.3.5 – Ativos e Passivos Contingentes** – A empresa não possui ativos ou passivos contingentes.

**4. REGIME DE TRIBUTAÇÃO**

O regime de tributação é o Simples Nacional. O seguimento de prestação de serviço do ramo da construção civil se insere na tabela IV, anexa a Lei Complementar



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL  
pág. 11/18

nº 123/2006. Trata-se de um sistema unificado de pagamento de diversos tributos federais, do ICMS e do ISS.

#### **5. RESULTADO DO PERÍODO**

Em 2021 houve Lucro de R\$ 210.820,23 ( Duzentos e dez mil, oitocentos e vinte reais e vinte e três centavos).

#### **6. CAPITAL**

O capital social está representado por 950.000 (Novecentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada, totalizando R\$ 950.000,00 (Novecentos e Cinquenta Mil Reais).

**Manaus, 31 de dezembro de 2021**

---

MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA

Sócia Administradora

CPF: 941.731.092-53

RG nº 22168206 – SSP/AM

---

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES

Contador CRC- AM Nº 012499/O-5

CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 12/18



## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém no presente termo de encerramento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro a dezembro do ano de 2021 da empresa WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP, sito à Rua Santa Luzia, nº 84, bairro São Geraldo - CEP: 69.053-340, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13200464761, inscrita no CNPJ sob número 08.233.902/0001-80.

MANAUS/AM, 31 de dezembro de 2021.

**MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**

Sócia - Administradora  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 22168206/SSP-AM


**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 13/18

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>437.517,40D</b>	<b>512.234,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>5.280,88D</b>	<b>2.480,88D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA - MANAUS	5.280,88D	2.480,88D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>886,28D</b>	<b>5.365,36D</b>
647	1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4326 C/C 0911-1 PV	886,28D	5.365,36D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>431.350,24D</b>	<b>504.388,33D</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	431.350,24D	504.388,33D
<b>12</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>269.367,57D</b>	<b>172.369,76D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>26.363,35D</b>	<b>0,00</b>
636	1.1.20.100.6	CLIENTES DIVERSOS	26.363,35D	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>377,14D</b>	<b>1.122,89D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	377,14D	0,00
513	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.122,89D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>236.949,50D</b>	<b>171.246,87D</b>
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	236.941,41D	171.246,87D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	8,09D	0,00
<b>44</b>	<b>1.1.30.9</b>	<b>ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS</b>	<b>5.677,58D</b>	<b>0,00</b>
599	1.1.30.900.2	MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA	5.677,58D	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>706.884,97D</b>	<b>684.604,33D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>145.736,75D</b>	<b>82.736,48D</b>
<b>684</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.315.617,99D</b>	<b>1.182.617,99D</b>
555	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.152,54D	33.152,54D
515	1.2.30.100.2	INSTALAÇÕES	31.016,64D	31.016,64D
119	1.2.30.100.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.766,04D	656.766,04D
116	1.2.30.100.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.654,25D	30.654,25D
117	1.2.30.100.6	FERRAMENTARIA	24.603,83D	24.603,83D
121	1.2.30.100.8	VEÍCULOS	539.424,69D	406.424,69D
<b>125</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.169.881,24C</b>	<b>1.099.881,51C</b>
129	1.2.40.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTARIA	24.603,83C	24.603,83C
130	1.2.40.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	410.858,03C	406.424,69C
131	1.2.40.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	20.446,61C	17.344,97C
553	1.2.40.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.054,19C	20.988,67C
556	1.2.40.100.6	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.152,54C	33.152,54C
128	1.2.40.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.766,04C	597.366,81C
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>145.736,75D</b>	<b>82.736,48D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>852.621,72D</b>	<b>767.340,81D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.10</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>126.646,27C</b>	<b>5.985,40C</b>
620	2.1.10.001	PRESTADORES DIVERSOS	266,00C	0,00
825	2.1.10.136	ALADIN COM.E IMP.DE M.EL. E ELET.LTDA.	380,04C	0,00
835	2.1.10.139	AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	46,00C	46,00C
857	2.1.10.142	B.S.A. COM. DE MAT. DE TEL. E INFO. LTDA	26,71C	0,00
858	2.1.10.145	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.041,86C	0,00
854	2.1.10.147	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	530,12C	0,00
802	2.1.10.148	CELSO H ALVES - EPP	314,00C	0,00
814	2.1.10.166	ERMITA E ALENCAR LTDA	560,40C	560,40C
796	2.1.10.168	FORTALEZA DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.312,00C
879	2.1.10.186	M P DOS SANTOS FERRAGEM	814,22C	0,00
804	2.1.10.199	PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME	155,55C	0,00
816	2.1.10.201	P M DOS SANTOS EIRELI - ME	304,57C	0,00
870	2.1.10.215	THIAGO BERNARDO GUERRA ME	57,98C	0,00
896	2.1.10.230	FN EVENTOS COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	665,00C	0,00
886	2.1.10.242	WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	20,31C	0,00
889	2.1.10.245	I. H. M. MARQUES	0,00	2.067,00C
910	2.1.10.250	PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	117,88C	0,00
913	2.1.10.252	CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	257,90C	0,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/18



### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
919	2.1.10.256	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO	98,00C	0,00
920	2.1.10.257	PRG CLIMATIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	977,54C	0,00
926	2.1.10.260	A MARQUES MOTO PECAS LTDA - EPP	104,00C	0,00
927	2.1.10.261	CASA DA TELHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	325,00C	0,00
928	2.1.10.262	RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	129,00C	0,00
932	2.1.10.264	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	34,99C	0,00
933	2.1.10.265	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO SA	10,00C	0,00
940	2.1.10.268	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	182,00C	0,00
941	2.1.10.269	JOSE TADEU V. GUIMARAES	775,00C	0,00
949	2.1.10.272	AROEIRA VECULOS LTDA	109.452,20C	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.914,49C</b>	<b>53.037,70C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.914,49C</b>	<b>53.037,70C</b>
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	8,00C	0,00
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	0,00	16.449,67C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.906,49C	637,47C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	35.950,56C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>89.402,93C</b>	<b>74.421,40C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.457,78C</b>	<b>7.167,89C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	491,76C	647,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	34.966,02C	6.520,86C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>268,91C</b>	<b>2.007,97C</b>
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	268,91C	2.007,97C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>53.676,24C</b>	<b>65.245,54C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS	53.676,24C	40.869,05C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	17.766,18C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.610,31C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>640,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>640,00C</b>	<b>0,00</b>
649	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	640,00C	0,00
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.603,69C</b>	<b>133.444,50C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>950.000,00C</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>950.000,00C</b>	<b>950.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	950.000,00C	950.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>315.981,97D</b>	<b>316.103,69D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>315.981,97D</b>	<b>316.103,69D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.981,97D	316.103,69D
<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>634.018,03C</b>	<b>633.896,31C</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>852.621,72C</b>	<b>767.340,81C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 852.621,72 (oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)

IAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA  
ÓCIO-ADMINISTRADOR  
PF: 941.731.092-53  
G: 2216820-6

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/18



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.892.060,15</b>	<b>3.615.826,56</b>
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.892.060,15	3.615.826,56
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(281.305,63)</b>	<b>(530.401,84)</b>
(-) ISS	0,00	(90.395,22)
(-) SIMPLES NACIONAL	(210.056,12)	(273.674,43)
(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	(3.620,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(71.249,51)	(162.712,19)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.610.754,52</b>	<b>3.085.424,72</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(861.789,12)</b>	<b>(2.455.692,05)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS COM OBRAS		
MATERIAL APLICADO NA OBRA		
MATERIAL APLICADO NA OBRA	(571.079,95)	(1.761.871,65)
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(22.253,20)	(63.914,20)
FÉRIAS	0,00	(7.767,32)
FGTS RESCISÓRIO	(27,17)	0,00
VALE TRANSPORTE	(10.126,10)	(31.165,36)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(200,00)	(10.648,58)
INSS 13º SALÁRIO	(1.792,58)	(5.676,79)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(16.046,36)
VALE REFEIÇÃO	(6.588,62)	(26.644,00)
FGTS	(16.535,44)	(37.640,37)
INSS	(39.700,31)	(99.511,54)
13º SALÁRIO	(7.347,61)	(12.881,54)
RESCISÕES DE EMPREGADOS	(15.721,61)	(79.690,84)
CUSTOS INDIRETOS DAS OBRAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.811,27)	(1.618,10)
REFEIÇÕES E LANCHES	(18.723,11)	(55.546,96)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.933,71)	(3.205,47)
FRETES	(3.750,00)	(18.301,03)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.978,83)	(560,00)
SEGUROS	33,92	(881,73)
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.120,00)
CUSTOS COM VEÍCULOS	0,00	(11.374,16)
SERVIÇOS PRESTADO NA OBRA	(139.429,93)	(205.771,45)
MATERIAIS INDIRETOS	(342,00)	(1.854,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRA	(81,60)	0,00
CESTAS BÁSICAS - FUNC. OBRA	(400,00)	0,00
<b>UCRO BRUTO</b>	<b>748.965,40</b>	<b>629.732,67</b>
<b>ESPESAS GERAIS</b>	<b>(538.145,17)</b>	<b>(806.404,98)</b>
DESPESAS COM PESSOAL		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	(1.472,05)
DIÁRIAS	(12.832,86)	(52.710,46)
PARADAMENTO E UNIFORME	0,00	(3.425,00)
PRÓ-LABORE	(96.000,00)	(96.660,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.856,42)	(246.970,47)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(71.571,16)	(67.159,15)
FGTS	(427,08)	(0,01)
13º SALÁRIO	0,00	(1.283,33)
CESTA BÁSICA	(2.200,00)	(3.312,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(3.792,28)	(3.114,24)
IPVA	(4.944,51)	(6.374,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(3.946,23)	(2.703,71)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA	(5.207,53)	(7.056,47)
ALVARÁ	(658,09)	(625,59)
DESPESAS GERAIS		
BENS DE PEQUENO VALOR	(129,90)	0,00
DESPESAS GRÁFICAS E IMPRESSÕES	(559,30)	(1.792,33)
SEGUROS	(12.264,53)	(14.677,58)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(555,94)	(3.996,56)
DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	(1.030,30)
VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	(2.798,14)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(897,30)
REFEIÇÕES E LANCHES	(1.969,21)	(30,50)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(69.999,73)	(129.133,21)



Empresa: WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP  
C.N.P.J.: 08.233.902/0001-80  
Insc. Junta Comercial: 13200464761 Data: 21/08/2006  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 26/05/2022  
Hora: 15:45:53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(538.145,17)</b>	<b>(806.404,98)</b>
FRETES E CARRETOS	0,00	(25,00)
ESTACIONAMENTO	(338,00)	(34,00)
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	(1.272,09)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(3.623,53)	0,00
DESPESAS DO ESCRITÓRIO	(620,00)	0,00
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	(139,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.970,07)	0,00
MATERIAL APLICADO A OBRA	(2.407,45)	0,00
FARMÁCIA	(419,98)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.517,64)	0,00
COPA E COZINHA	(819,13)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
ENCARGOS BANCÁRIOS	(1.331,05)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(360,00)	(4.533,56)
DESPESAS COM REFORMA	0,00	(6.487,20)
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(43,35)	(150,86)
PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	(2.001,86)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(629,08)
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(21.132,30)	(27.090,21)
ÁGUA E ESGOTO	(2.530,87)	(1.993,42)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(36,50)	(1.209,00)
TELEFONE E INTERNET	(5.534,14)	(7.300,81)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(861,64)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ ADM	(5.760,06)	(14.772,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF ADM	(81.969,78)	(43.268,11)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.019,00)	(4.223,35)
DESPESAS C/ CARTÃO CRÉDITO	(255,01)	(17.871,81)
CONDOMÍNIO	(2.848,00)	(8.597,51)
REFEIÇÕES E LANCHES	(940,33)	0,00
AJUDA DE CUSTO	(2.100,00)	(4.107,80)
ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	(8.966,44)
DESPESAS MÉDICA	(220,00)	(1.511,99)
ESOCIAL	(433,57)	(3.135,44)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>210.820,23</b>	<b>(176.672,31)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.943,38)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331,83</b>
JUROS E DESCONTOS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	328,42
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3,41
<b>-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.275,21)</b>
JUROS PASSIVOS	0,00	(52,35)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(6.097,42)
JUROS/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(125,44)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>210.820,23</b>	<b>(182.615,69)</b>
<b>UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>210.820,23</b>	<b>(182.615,69)</b>

MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 2216820-6

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78





Empresa: WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP  
Inscrição: 08.233.902/0001-80  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 26/05/2022  
Hora: 18:18:32

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	706.884,97 + 0,00	3,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	218.603,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	706.884,97	3,23
	Passivo Circulante	218.603,69	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	706.884,97 - 0,00	3,23
	Passivo Circulante	218.603,69	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	437.517,40	2,00
	Passivo Circulante	218.603,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	852.621,72	3,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	218.603,69 + 0,00	

MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 2216820-6

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 9/18



**W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP**

**CNPJ Nº. 08.233.902/0001-80**

**Rua Santa Luzia, Nº. 84, São Geraldo - CEP 69.053-340 - Manaus/AM**

**NOTAS EXPLICATIVAS 2021**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP é uma empresa que insere no seguimento de prestação de serviços no ramo da construção civil, na cidade de Manaus-AM.

**2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12. No mínimo, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis devem incluir:

- (a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta Interpretação;
- (b) descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades;
- (c) referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis;
- (d) descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade;
- (e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver;
- (f) qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação; aos preceitos da Lei das Sociedades Limitadas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e também à resolução CFC 1.418/12 ITG 1000.

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A empresa adota o princípio da competência para registro dos fatos e atos administrativos, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

**3.1. Apresentação das contas patrimoniais** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. Aos ativos e passivos realizáveis e exigíveis em prazo superior ao término do exercício seguinte estão classificados como não circulante.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**3.2. Apuração dos resultados** – As receitas, despesas e custos foram escriturados contabilmente de acordo com sua natureza no seu período em curso.

### **3.3 Critérios de avaliação dos ativos e passivos:**

**3.3.1 Ativo Circulante** - Este grupo informa a disponibilidade de dinheiro em caixa e em seus equivalentes (Banco e Aplicações financeiras), bens e direitos a receber realizável em um curto prazo, de no máximo um ano.

O grupo está representado principalmente pelas contas do Banco Conta com Movimento, Aplicações Financeiras. Além de possuir também a conta de Clientes e a conta de Obras em andamento, que representa os custos dos serviços em andamento.

**3.3.2. Ativo não circulante** – Estão inclusos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

O referido grupo está apresentado apenas pelo grupo do Ativo Imobilizado, este representa os bens adquiridos para a realização dos serviços e para o desenvolvimento das atividades administrativas da empresa. Os mesmos são avaliados a preço de custo.

As depreciações são calculadas de forma linear às taxas:

- 20% para: Veículos, Computadores e Periféricos e Ferramentaria;
- 10% para: Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos e Instalações.

Cessando na inativação do bem correspondente ou quando a depreciação acumulada se igualar ao valor contábil do bem, o que ocorrer primeiro.

**3.3.3. Passivo circulante** – Este grupo informa as obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte.

Os passivos reconhecíveis estão representados principalmente pelas obrigações com fornecedores, funcionários e passivos tributários.

**3.3.4 Passivo não circulante** – Contém as obrigações que deverão ser liquidadas após o término do exercício seguinte. A empresa não possui Passivo não Circulante.

**3.3.5 – Ativos e Passivos Contingentes** – A empresa não possui ativos ou passivos contingentes.

## **4. REGIME DE TRIBUTAÇÃO**

O regime de tributação é o Simples Nacional. O seguimento de prestação de serviço do ramo da construção civil se insere na tabela IV, anexa a Lei Complementar



nº 123/2006. Trata-se de um sistema unificado de pagamento de diversos tributos federais, do ICMS e do ISS.

#### **5. RESULTADO DO PERÍODO**

Em 2021 houve Lucro de R\$ 210.820,23 ( Duzentos e dez mil, oitocentos e vinte reais e vinte e três centavos).

#### **6. CAPITAL**

O capital social está representado por 950.000 (Novecentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada, totalizando R\$ 950.000,00 (Novecentos e Cinquenta Mil Reais).

**Manaus, 31 de dezembro de 2021**

---

MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA

Sócia Administradora

CPF: 941.731.092-53

RG nº 22168206 – SSP/AM

---

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES

Contador CRC- AM Nº 012499/O-5

CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 12/18



## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém no presente termo de encerramento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro a dezembro do ano de 2021 da empresa WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP, sito à Rua Santa Luzia, nº 84, bairro São Geraldo - CEP: 69.053-340, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13200464761, inscrita no CNPJ sob número 08.233.902/0001-80.

MANAUS/AM, 31 de dezembro de 2021.

**MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA**

Sócia - Administradora  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 22168206/SSP-AM

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1201561 em 27/05/2022 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 220279039 - 27/05/2022. Autenticação: 4A8460334154D0D19C539CB1487040D66A4518F1. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.903-9 e o código de segurança kJuw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 13/18



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1001266/2023**  
Emissão: 11/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 8B87d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA

CNPJ: 08.233.902/0001-80

Registro: 0000003849

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 950.000,00

Data do Capital: 26/08/2010

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS ELEVADOS, PASSARELAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, INCLUSIVE DESENHOS. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SANTA LUZIA, 84, SAO GERALDO, MANAUS, AM, 69053340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/09/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4526

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI

Registro: 0407561587

CPF: 529.233.392-15

Data Inicio: 08/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: ARQUITETURA E URBANISMO, FERROVIAS, HIDROVIAS, PORTOS, BARRAGENS E DIQUES, PORTOS E AEROPORTOS, GRANDES ESTRUTURAS, E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1001266/2023**

Emissão: 11/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8B87d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Profissional: CINTIA MARIA DOS SANTOS DEZINCOURT

Registro: 0403668611

CPF: 444.316.782-04

Data Início: 06/08/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA

Registro: 0400888750

CPF: 146.125.694-15

Data Início: 25/09/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: SALAMIEL SANATI F. DE SOUZA

CPF: 146.125.694-15

Função: SOCIO

Sócio: MAYARA ANDREZA SANATI MESQUITA

CPF: 941.731.092-53

Função: SOCIO

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1001263/2023**  
Emissão: 11/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: y43wa

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA

Registro: 0400888750

CPF: 146.125.694-15

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/06/1988

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba

Data de Formação: 07/01/1984

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA

Registro: 0000003849

CNPJ: 08.233.902/0001-80

Data Início: 25/09/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



10



CERTIDÃO Nº

**NET-000021009**

Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO**

Protocolo: <b>PRO-00194177/22</b>	Selo: <b>W-006 400 - W-006 419</b>	Emissão: <b>30/06/2022</b>
Carteira: <b>13310D AM</b>	Profissional: <b>SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA</b>	Páginas: <b>Folha: 1/1</b>
CPF: <b>146.125.694-15</b>	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: <b>8300289590</b>	Registrada em: <b>30/01/2020</b>	Última Anuidade Paga: <b>30/06/2022</b>
Endereço da Obra: <b>Avenida Rogério Weber</b>	Bairro: <b>Militar</b>	
Cep: <b>76804900</b>	Cidade: <b>PORTO VELHO</b>	UF: <b>RO</b>
Proprietário / Contratante: <b>COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO</b>		
Empresa: <b>WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP</b>		
Atividade Técnica.: <b>EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO</b>	Área de Competência.: <b>SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS</b>	Tipo de Obra.: <b>EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDAD</b>
Valor do Contrato.: <b>2.185.313,19</b>	Número do Contrato.: <b>33/2019</b>	Dimensão.: <b>1.395,00</b>
Participação Técnica: <b>INDIVIDUAL</b>	Motivo: <b>NORMAL</b>	Vínculo: <b>EMPREGADOR</b>

**Descrição da ART:**

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO CENTRO DE OPERAÇÕES NA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.



CERTIDÃO Nº

NET-000021009

Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-8C38B-7F3A4

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00194177/22	Selo: W-006 400 - W-006 419	Emissão: 30/06/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500038755	Registrada em: 18/05/2021	Última Anuidade Paga: 30/06/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER 001	Bairro: MILITAR	
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
2.185.313,91	33/2019	0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: COMPLEMENTAÇÃO	Vínculo: EMPREGADOR

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD Unidade  
139500.00m2

## Descrição da ART:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2019 - PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO (120 DIAS) E VIGÊNCIA CONTRATUAL (120 DIAS)

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.





CERTIDÃO N°

**NET-000021009**

Autenticidade: 72785-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO**

Protocolo: <b>PRO-00194177/22</b>	Selo: <b>W-006 400 - W-006 419</b>	Emissão: <b>30/06/2022</b>
Carteira: <b>13310D AM</b>	Profissional: <b>SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA</b>	Páginas: <b>Folha: 1/1</b>
CPF: <b>146.125.694-15</b>	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: <b>8500038758</b>	Registrada em: <b>18/05/2021</b>	Última Anuidade Paga: <b>30/06/2022</b>
Endereço da Obra: <b>Avenida Rogério Weber 001</b>		Bairro: <b>Militar</b>
Cep: <b>76804900</b>	Cidade: <b>PORTO VELHO</b>	UF: <b>RO</b>
Proprietário / Contratante: <b>COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO</b>		
Empresa: <b>WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP</b>		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
<b>2.674.892,54</b>	<b>33/2019</b>	<b>0,00</b>
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
<b>INDIVIDUAL</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>	<b>EMPREGADOR</b>

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
1395.00  
Unidade  
m2**Descrição da ART:**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2019 - ACRESCIMO DE SERVIÇO CONTRATUAL NO VALOR DE R\$ 489.578,63

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.



CERTIDÃO N°

**NET-000021009**

Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO**

Protocolo: PRO-00194177/22	Selo: W-006 400 - W-006 419	Emissão: 30/06/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500038764	Registrada em: 18/05/2021	Última Anuidade Paga: 30/06/2022
Endereço da Obra: Avenida Rogério Weber 001	Bairro: Militar	
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
2.518.849,75	33/2019	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	COMPLEMENTAÇÃO	EMPREGADOR

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
1395.00Unidade  
m2**Descrição da ART:**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2019 - SUPRESSÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL NO VALOR DE R\$ 156.042,79

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.



CERTIDÃO N°

**NET-000021009**

Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-8C38B-7F3A4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO**

Protocolo: PRO-00194177/22	Selo: W-006 400 - W-006 419	Emissão: 30/06/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500077237	Registrada em: 27/10/2021	Última Anuidade Paga: 30/06/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER	Bairro: MILITAR	
Cap: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica:.	Área de Competência:.	Tipo de Obra:.
Valor do Contrato:. 2.587.285,35	Número do Contrato:. 33/2019	Dimensão:. 0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: COMPLEMENTAÇÃO	Vínculo: EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
1395.00  
Unidade  
m2**Descrição da ART:**

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2019 - PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO (150 DIAS) E VIGÊNCIA CONTRATUAL (250 DIAS)

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.





CERTIDÃO N°

**NET-000021009**

Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC36B-7F3A4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO**

Protocolo: PRO-00194177/22	Selo: W-006 400 - W-006 419	Emissão: 30/06/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500077242	Registrada em: 27/10/2021	Última Anuidade Paga: 30/06/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER	Bairro: MILITAR	
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
2.561.784,27	33/2019	0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: COMPLEMENTAÇÃO	Vínculo: EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
1395,00Unidade  
m2**Descrição da ART:**

5º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E SUPRESSÃO DE VALOR. PRAZO : 60 (SESSENTA) DIAS. SUPRESSÃO R\$ 25.501,0

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.



CERTIDÃO N°

**NET-000021009**

Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO**

Protocolo: PRO-00194177/22	Selo: W-006 400 - W-006 419	Emissão: 30/06/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descrita(s).

Nº da ART: 8500038771	Registrada em: 18/05/2021	Última Anuidade Paga: 30/06/2022
Endereço da Obra: Avenida Rogério Weber 001	Bairro: Militar	
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
1395.00  
Unidade  
m2**Descrição da ART:**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRAO 33/2019 - R\$ 68.435,60

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.



CERTIDÃO Nº

NET-000021009

Autenticidade: 72785-78C65-DD4E1-8C38B-7F3A4

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00194177/22	Selo: W-006 400 - W-006 419	Emissão: 30/06/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500087739	Registrada em: 15/12/2021	Última Anuidade Paga: 30/06/2022
Endereço da Obra: Avenida Rogério Weber	Bairro: Militar	UF: RO
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
2.574.845,87	33/2019	0,00
Participação Técnica.:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	COMPLEMENTAÇÃO	EMPREGADOR
Nível de atuação EXECUÇÃO	Atividade técnica EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES	QTD 1395.00 Unidade m2

## Descrição da ART:

2º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 33/2019 - REAJUSTE DO VALOR DO T.A 01 E T.A 03 - R\$ 13.061,60

PORTO VELHO-RO, 30 de Junho de 2022.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ 08.233.902/0001-80, estabelecida no endereço Rua Santa Luzia, Nº 84 – São Geraldo, Manaus/AM, executou para o MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO PAVILHÃO CENTRO DE OPERAÇÕES DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM PORTO VELHO/RO, no endereço: Avenida Rogério Weber nº S/Nº, bairro: Militar- Porto Velho/RO, CEP: 76804-604, objeto do Contrato nº 33/2019 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 26 de junho de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO	: 33/2019 – CRO/ 12 RM.
VIGÊNCIA DO CONTRATO	: 26/12/2020 até 31/12/2021.
CONTRATANTE	: CRO/12ª RM – AM.
CONTRATADO	: WM ENGENHARIA REFORMAS E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 06/01/2020 até 27/07/2021.
ORDEN DE SERVIÇO	: Nº 05/2020 de 06 de janeiro de 2020.
VALOR DA OBRA CONTRATADO	: R\$ 2.185.313,91
VALOR DA OBRA COM ADTIVO	: R\$ 2.574.845,87
ART DE EXECUÇÃO	: 2320208300289590 – CREA/RO

1.- TERMO ADITIVO CELEBRADO

- TERMO ADITIVO Nº 01 – Prorrogação do prazo de execução (120 dias) e vigência contratual (120 dias).
- TERMO ADITIVO Nº 02 - Acréscimo de valor aos serviços: R\$ 489.578,63 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).
- TERMO ADITIVO Nº 03 – Supressão de serviços: R\$ 156.042,79 (cento e cinquenta e seis mil e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
- PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO: Acréscimo de valor aos serviços: R\$ 68.435,60 (sessenta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).
- TERMO ADITIVO Nº 04 – Prorrogação do prazo de execução (150 dias) e vigência contratual (250 dias).

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006400

Páginas: 4/20





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

- SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - Acréscimo de valor aos serviços: R\$ 13.061,60 (treze mil e sessenta e um reais e sessenta centavos).

## 2. DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:

Obra Remanescente da Construção do Pavilhão Centro de Operações da 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho/RO, considerando os quantitativos dos serviços aprovados nas medições até a presente data, conforme relacionados no quadro de quantitativos.

## 3.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS)	UNID.	QUANT.
1.1	PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2	M2	1.395,60
1.2	PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2	M2	1.395,60
1.3	PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - HIDRANTE ACIMA DE 400m2	M2	1.395,60
1.4	PROJETO DE MODIFICACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	M2	1.395,60
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	M2	1.395,60
1.6	PROJETO CONTRATADO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA	M2	1.395,60
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO		
2.1	PESSOAL		
2.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MES	8,00
2.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.2.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 9.000 A 12.000 BTUS	UND	4,00
2.2.2	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS	UND	4,00
2.2.3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 24.000 E 30.000 BTUS	UND	31,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA LEGALIZAÇÕES	UND	1,00
3.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.400,00
3.3	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E ÁGUA	M2	2.582,00
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.759,32
4	CANTEIRO DE OBRA		
4.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	18,00
4.2	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	34,00
4.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	64,00
4.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
4.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	220,00



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006401

Páginas: 2/20



Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: crol2rm@gmail.com





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.6	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
4.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
4.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UND	1,00
4.9	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/ POÇOS DE VISITAS		
5.4	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M	156,30
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	10,05
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
6.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UND	68,00
6.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	56,00
6.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	64,50
6.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	60,00
6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	101,50
6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	160,21
6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	185,64
6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	140,00
6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	150,00
6.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	40,00
6.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	20,00



Autenticidade: 72786-7BC65-DDAE1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006402

Páginas: 6/20



Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198– E-mail: cro12rm@gmail.com

3





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006403

Páginas: 4/20



6.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	M	20,00
6.2.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UND	10,00
6.2.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UND	22,00
6.2.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UND	22,00
6.2.11	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM E	UND	2,00
6.2.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA	UND	4,00
6.2.13	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA =	UND	5,00
6.3	LOUÇAS E METAIS		
6.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	22,00
6.3.2	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UND	22,00
6.3.3	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00
6.3.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015	UND	30,00
6.3.6	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UND	11,00
6.3.7	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UND	10,00
6.3.8	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UND	24,00
6.3.9	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00
6.3.10	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
6.3.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00
6.3.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00
6.3.13	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	16,55
6.3.14	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M	27,60
6.3.15	TESTEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H=7,0CM	M	27,60



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CABO DE COBRE PARA CIRCUITOS TERMINAIS		
7.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7.300,00
7.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.000,00
7.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.700,00
7.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00
7.2	CABO DE COBRE PARA CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO		
7.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
7.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00
7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00
7.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00
7.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00
7.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,00
7.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	750,00
7.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00
7.3.3	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D= 4 REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	40,00
7.3.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	50,00



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006404

Páginas: 2/20



Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com

5

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/I2\* RM

7.3.5	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	200,00
7.4	TOMADAS/INTERRUPTORES		
7.4.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	250,00
7.4.2	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	250,00
7.4.3	TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00
7.4.4	TAMPA PARA CONDULETE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	194,00
7.4.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	28,00
7.4.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	35,00
7.4.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	151,00
7.4.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	28,00
7.4.9	TOMADA BLOQUEIO MEC.SURELOCK	UND	1,00
7.4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	20,00
7.4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	10,00
7.4.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	8,00
7.4.13	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	2,00
7.4.14	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	3,00
7.5	LUMINÁRIAS/LÂMPADAS		
7.5.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR T8 LED TUBULAR, COM REFLETOR E ALETAS, 2X18W	UND	231,00
7.5.3	LUMINÁRIA PEDENTE PRISMÁTICA DE USO INDUSTRIAL OU COMERCIAL DE 22 POL COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A9  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006405

Páginas: 6/20



6

Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.5.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UND	10,00
7.6	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
7.6.1	ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
7.6.2	ELETROCALHA PERFURADA, 200X50 MM, APARENTE, INSTALADO EM TETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
7.6.3	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,00
7.6.4	PERFILADO PERFURADO 38X38M (3M)	UND	281,00
7.6.5	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
7.6.6	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00
7.6.7	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
7.6.8	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
7.6.9	REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X50 PARA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
7.6.10	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 100X50 PARA 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
7.6.11	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	38,00
7.6.12	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	200,00
7.6.13	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00
7.6.14	BARRA DE VERGALHAO ROSCA TOTAL EM ACO 1/4 "	UND	90,00
7.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
7.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	3,00
7.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	3,00
7.7.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	25,00
7.7.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	5,00
7.7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	25,00



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006406

Páginas: 2/20



Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com

7

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1,00
7.7.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1,00
7.7.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1,00
7.7.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1,00
7.7.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
7.7.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
7.7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
7.7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
7.7.17	ADP ORSE(7996) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UND	14,00
7.7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS), 175V, 45KA	UND	16,00
7.8	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
7.8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
7.8.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
7.8.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
7.9	ESCAVAÇÃO/REATERRO		
7.9.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	3,00
7.9.2	REATERRO MANUAL, APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	3,00
7.9.3	CONCRETO FCK ~ 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,50



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A9  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006407

Páginas: 2/20



Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com

8

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A0  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006408

Páginas: 9/20



7.9.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	1,00
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
8.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
8.1.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	350,00
8.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	20,00
8.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	74,00
8.1.4	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,00
8.1.5	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UND	150,00
8.1.6	CABO UTP 4 PARES CAT 6 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M	2.250,00
8.1.7	ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
8.1.8	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
8.1.9	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
8.1.10	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	136,00
8.1.11	PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UND	54,00
8.1.12	BARRA DE VERGALHAO ROSCA TOTAL EM ACO 1/4 "	UND	50,00
8.1.13	RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK 127/220V 60 HZ PARA 2.500 WATTS - INCLUINDO TRANSP. INTERNO E TESTES.	UND	2,00
8.1.15	VENTILADOR PARA RACK 19"	UND	14,00
8.1.16	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UND	10,00
8.1.17	SWITCH 24 PORTAS, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.1.18	CENTRAL TELEFONICA PABX 300 RAMAIS	UND	1,00
8.1.19	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UND	1,00
8.1.20	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UND	12,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com

9





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006409

Páginas: 10/20



8.1.21	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UND	2,00
8.1.22	GUIA DE CABOS PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
8.1.23	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
8.1.24	CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS MULTIMOD	M	250,00
8.1.25	PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	UND	284,00
8.1.26	DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO PANDUIT PARA ATE 24 PAINELIS	UND	2,00
8.1.27	MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
8.1.28	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UND	15,00
8.1.29	CONVERSOR DE FIBRA OTICA GIGABMULTIMODO	UND	10,00
8.1.30	KIT EXCLUSIVO CFTV IPNVD 3108 P 8 CANAIS POE + 8 CAMERAS IP POE VIP S 3020 G2	UND	1,00
8.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)		
8.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	240,00
8.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	170,00
8.2.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UND	10,00
8.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.2.5	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	38,00
8.2.6	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPORE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	UND	1,00
8.2.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.2.8	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UND	1,00
8.2.9	SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÕES DE ISOLAMENTO	UND	5,00
8.2.10	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UND	6,00
8.2.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	6,00
8.2.12	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.2.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	50,00

10

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198– E-mail: cro12rm@gmail.com



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

8.2.14	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	22,00
8.2.15	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	22,00
8.2.16	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	2,00
8.2.17	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	22,00
8.3	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
8.3.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.3.2	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.3.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UND	2,00
8.3.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00
9	PAREDES/PAINÉIS		
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	100,00
9.2	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014	M2	1.000,00
9.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	1.100,00
9.4	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	87,66
9.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	298,00
9.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	45,40
9.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,00
10	COBERTURA		



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006410

Páginas: 11/20



Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com

11  
*[Assinatura]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

10.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4"	KG	12.910,00
10.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	1.291,00
10.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	140,30
10.5	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	106,40
11	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS		
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	221,76
12	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
12.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	34,41
12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	12,00
12.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	24,00
12.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	162,72
12.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	2,65
12.7	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	33,36
12.9	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	49,38
12.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	17,92
12.11	BOX PARA BANHEIRO, EM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM, ESTRUTURA DE INOX ACABAMENTO POLIDO	M2	5,20
13	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	3.643,20
13.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06/2014	M2	639,62
13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	372,86



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006411

Páginas: 2/20



12

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006412

Páginas: 3/20



13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	280,60
13.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	97,80
13.7	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	135,70
13.8	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	897,39
14	PISOS/SOLEIRAS/RODAPE		
14.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014	M2	1.141,10
14.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM. AF 06/2014	M2	149,90
14.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.218,10
14.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	900,00
14.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 06 2018	M	11,25
15	PINTURAS		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	3.900,97
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	1.304,80
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.900,97
15.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.291,00
16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
16.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
16.1.1	APARELHO AIR-SPLIT 9.000 BTU's INVERTER	UND	2,00
16.1.2	APARELHO AIR-SPLIT 12.000 BTU's INVERTER	UND	2,00
16.1.3	APARELHO AIR-SPLIT 18.000 BTU's INVERTER	UND	4,00
16.1.4	APARELHO AIR-SPLIT 24.000 BTU's INVERTER	UND	4,00
16.1.5	APARELHO AIR-SPLIT 30.000 BTU's INVERTER	UND	27,00

**ADITIVO 01**

1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
-----	---------------------------------	--	--

13

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

1.7 [NOVO]	ART DE EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.8 [NOVO]	PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00
2.0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO		
2.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.3	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	361,40
3.6 [NOVO]	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M2	180,00
5.0	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/ POÇOS DE VISITAS		
5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	82,00
5.6 [NOVO]	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00
5.7 [NOVO]	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
6.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
6.1.7 [NOVO]	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00
6.1.8 [NOVO]	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
6.1.9 [NOVO]	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00
6.3	LOUÇAS E METAIS		
6.3.10	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
6.3.16 [NOVO]	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
6.3.17 [NOVO]	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00
6.3.18 [NOVO]	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.254,80

14

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade Selo: W006413

Páginas: 14/20







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.653,10
7.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,50
7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00
7.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,80
7.3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	139,50
7.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,60
7.5.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR T8 LED TUBULAR, COM REFLETOR E ALETAS, 2X18W	UN	38,00
7.5.2	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,00
7.6.3	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
7.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	52,00
7.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
7.7.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
7.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
7.7.17	ADP ORSE(7996) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	4,00
7.8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
8.1.17	SWITCH 24 PORTAS, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.0	PAINÉIS/PAINÉIS		



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006414

Páginas: 5/20



15

Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: crol2rm@gmail.com

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006415

Páginas: 16/20



9.2	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	145,20
9.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,30
9.9 [NOVO]	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,00
10	COBERTURA		
10.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4"	KG	2.548,00
12.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
12.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	4,29
12.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
12.12 [NOVO]	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	39,00
13.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	735,00
13.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	3.738,58
13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	10,00
13.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	58,20
13.8	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	275,77
14.0	PISOS/RODEIRAS/RODAPEIS		
14.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	172,00
14.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	50,00





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

14.7 [NOVO]	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	370,00
14.8 [NOVO]	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	880,00
15.0	PINTURAS		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	94,37
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,37
15.6 [NOVO]	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.173,16
15.7 [NOVO]	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.690,54
15.8 [NOVO]	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.173,16
15.9 [NOVO]	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	217,00
15.10 [NOVO]	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.173,16



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006416

Páginas: 47/20



ADITIVO 02

3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.7 [NOVO]	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	180,00
3.8 [NOVO]	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3 x KM	900,00
3.9 [NOVO]	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX. RELEVO-(60 X 40CM)	UN	1,00
5.0	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITAS		
5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
6.1.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00

17

Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

6.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
6.2.15 [NOVO]	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	8,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,00
7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
7.3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	21,00
7.5.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00
7.8.4 [NOVO]	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TIPO QGBT	UN	1,00
7.9.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	4,70
7.9.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,70
8.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
8.3.5 [NOVO]	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	2,00
8.3.6 [NOVO]	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	2,00
12.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
12.13 [NOVO]	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	18,00
12.14 [NOVO]	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (25X25)MM2	M2	70,90
12.15 [NOVO]	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	35,00
13.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
13.11 [NOVO]	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017 P	M2	77,00
13.12 [NOVO]	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	318,00
14.0	PISOS/SOLEIRAS/RODAPES		



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006417

Páginas: 18/20



18

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

14.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	47,39
15.0	PINTURAS		
15.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	142,71
15.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	142,71
15.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,71
15.11 [NOVO]	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC	M	100,00



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A4  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006418

Páginas: 19/20



#### 4.- ETAPAS CONCLUÍDAS:

Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na pela CRO/12 RM.

#### 5.- REPRESENTANTE DA EMPREITEIRA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil Salamiel Sanati Florêncio de Sousa, carteira de identidade profissional CREA Nº 13310 - D/AM e RNP 0400888750, expedida pelo CREA-AM.

Manaus-AM, 30 de setembro de 2021.

*Diego Expedito M. de Oliveira*  
DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA - 1º TEN OTT  
Engenheiro Civil CREA 8154 D/RO  
CPF 932.028.062-20  
Fiscal de Obra

*Marcelo Augusto de Mello*  
MARCELO AUGUSTO DE MELLO - TC QEM  
Engenheiro de Fortificação e Construção CREA 2642/D-PI  
CPF 032.550.057-60  
Chefe da CRO/12 RM

19

Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 /  
FAX: (92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com

*[Assinatura]*



Atestado registrado mediante vinculação à(s) ART(s)  
Nº: **8300289590, 8500077237, 8500077242, 8500087739,**  
**8500038755, 8500038758, 8500038764 e 8500038771**

**CAT n° 21009**

**RESSALVA**

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2.1 (Instalação de Condicionadores de AR 9000 a 12000 BTUs); 2.2.2 (Instalação de Condicionadores de AR 18000 BTUs); 2.2.3 (Instalação de Condicionadores de AR 24000 e 30000 BTUs); 8.1.5 (Tomada de Rede RJ 45); 8.1.6 (Cabo UTP 4 pares); 8.1.14 (Fornecimento e Instalação de No Break); 8.1.15 (Ventilador para Rack 19"); 8.1.16 (Switch Wired TP); 8.1.17 (Switch 24 portas); 8.1.18 (Central Telefônica PABX 300 Ramais); 8.1.19 (Patch Panel 24 portas); 8.1.20 (Patch Panel 48 portas); 8.1.21 (Patch Panel 48 portas); 8.1.24 (Cabo fibra optica); 8.1.25 (Patch Cords RJ45); 8.1.26 (Distribuidor Interno Ótico); 8.1.29 (Conversor de Fibra Ótica); 8.1.30 (Kit Exclusivo CFTV); 8.2.9 (Solda exotérmica para conexões de isolamento), por se tratarem de atividades fora das atribuições do profissional".

30/06/2022



**CREA-RO**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia



Autenticidade: 72786-7BC65-DD4E1-BC38B-7F3A8  
CAT nº: 000021009  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006419

Páginas: 10/20



*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



## ATESTADO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

### TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, estabelecida à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo – Manaus-AM, neste ato representada por SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, sócio, engenheiro civil, e responsável técnico. DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao local de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão, DECLARA, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - IFAM**, que tem como objeto a obra de Construção para a conclusão de cozinha industrial e refeitório do Campus Manacapuru-AM.

Manaus-AM, 25 de abril de 2023.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Salamiel Sanati Florêncio de Sousa  
Eng. Civil / Resp. Técnico / Sócio Diretor  
CREA - AM 13.310 – D  
CPF Nº 146.125.694-15

W



CERTIDÃO N°

NET-000021085

Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descrita(s).

Nº da ART: 8500141434	Registrada em: 12/08/2022	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: Avenida Rogério Weber	Bairro: Militar	
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
2.767.137,03	13/2020	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	COMPLEMENTAÇÃO	EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
2394,71  
Unidade  
m2

## Descrição da ART:

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2020 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (365) DIAS

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.





CERTIDÃO N°

NET-000021085

Autenticidade: 727B6-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descrita(s).

Nº da ART: 8500126168	Registrada em: 08/06/2022	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER	Bairro: MILITAR	UF: RO
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
94.357,09	13/2020	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	NORMAL	EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
2394,71  
Unidade  
m2

## Descrição da ART:

3º T.A - ACRESCIMO DE VALOR AO TC 13/2020

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.



CERTIDÃO N°

NET-000021085

Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500126163	Registrada em: 08/06/2022	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER		Bairro: MILITAR
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
27.176,73	TC 13/2020	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	COMPLEMENTAÇÃO	EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
2394.71  
Unidade  
m2

## Descrição da ART:

2º TERMO DE REAJUSTE (VALOR) AO TC Nº 13/2020

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.





CERTIDÃO Nº

NET-000021085

Autenticidade: 72786-78CE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500126154	Registrada em: 08/06/2022	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER	Bairro: MILITAR	UF: RO
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
90.036,44	13/2020	0,00
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	COMPLEMENTAÇÃO	EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
2394,71  
Unidade  
m2

## Descrição da ART:

1º TERMO DE REAJUSTE (VALOR) AO TC 13/2020

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.



CERTIDÃO N°

NET-000021085

Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500126150	Registrada em: 08/06/2022	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER	Bairro: MILITAR	UF: RO
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
149.652,87	13/2020	0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: COMPLEMENTAÇÃO	Vínculo: EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
2394.71  
Unidade  
m2

## Descrição da ART:

1º T.A - SUPRESSÃO E ACRESCIMO DE VALOR AO TC 13/2020

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.





CERTIDÃO Nº

NET-000021085

Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500126158	Registrada em: 08/06/2022	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: AVENIDA ROGÉRIO WEBER	Bairro: MILITAR	UF: RO
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.:	Área de Competência.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
Participação Técnica:	Motivo:	Vínculo:
INDIVIDUAL	COMPLEMENTAÇÃO	EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃOAtividade técnica  
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADESQTD  
2394.71  
Unidade  
m2

## Descrição da ART:

2º T.A - ACRESCIMO DE PRAZO DE EXECUÇÃO (110 D) E VIGENCIA (78 D)

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.



CERTIDÃO N°

NET-000021085

Autenticidade: 72786-78CE2-EE71F-BA07E-12B66

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00200261/22	Selo: W-006 731 - W-006 752	Emissão: 14/09/2022
Carteira: 13310D AM	Profissional: SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 146.125.694-15	Título do Profissional:	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional SALAMIEL SANATI FLORÊNCIO DE SOUSA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descrita(s).

Nº da ART: 8300314904	Registrada em: 01/06/2020	Última Anuidade Paga: 14/09/2022
Endereço da Obra: Avenida Rogério Weber	Bairro: Militar	UF: RO
Cep: 76804900	Cidade: PORTO VELHO	
Proprietário / Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIAO		
Empresa: WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-EPP		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	Área de Competência.: 	Tipo de Obra.: 
Valor do Contrato.: 2.405.913,90	Número do Contrato.: 13/2020	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: EMPREGADO
Nível de atuação EXECUÇÃO	Atividade técnica EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES	QTD 2394.71 Unidade m2

## Descrição da ART:

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO CIA DE COMANDO DA 17A BD INF SL EM PORTO VELHO RO

PORTO VELHO-RO, 14 de Setembro de 2022.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.233.902/001-80, com sede à Rua Basílica, 84 - São Geraldo, CEP 69053-340, em Manaus-AM, executou para o MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM-CRO/12, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, CEP 69037-000, Manaus/AM, a OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO PAVILHÃO DE COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, EM PORTO VELHO/RO, no endereço: Av. Rogério Weber, s/n, Bairro Militar, CEP: 76804-900, Porto Velho-RO, objeto do Contrato nº 13/2020 - firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 22 de abril de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO	: 013/2020 - CRO/12
VIGÊNCIA DO CONTRATO	: 22/04/2020 a 31/12/2022
CONTRATANTE	: CRO/12ª RM - AM
CONTRATADO	: WM ENGENHARIA REFORMAS E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	: 01/06/2020 até 31/07/2021
ORDEN DE SERVIÇO	: Nº 017/2020 de 06 de maio de 2020.
VALOR CONTRATUAL DA OBRA	: R\$ 2.405.913,90
VALOR CONTRATUAL COM ADITIVO	: R\$ 2.767.137,03
ART DE EXECUÇÃO	: 2320208300314904 - CREA/RO

### 1. TERMOS ADITIVOS CELEBRADOS

- TERMO ADITIVO Nº 01 - Acréscimo e supressão de valores: R\$ 149.652,87 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
- PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - R\$ 90.036,44 (noventa mil e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
- TERMO ADITIVO Nº 02 - Prorrogação de prazo de vigência (78 dias) e execução (110 dias)
- SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO - Acréscimo de valor aos serviços: R\$ 27.176,73 (vinte e sete mil e cento e setenta e seis reais e setenta e três centavos).

Avenida Coronel Teixeira, 2061 - Manaus - AM - CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX:  
(92) 3238-6198 - E-mail: cro12rm@gmail.com



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006731

Páginas: 1/22





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

- TERMO ADITIVO Nº 03 - Acréscimo de valor aos serviços: R\$ 94.357,09 (noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais e nove centavos).
- TERMO ADITIVO Nº 04 - Prorrogação de prazo de vigência (365 dias).

## 2.-DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS

Obra da Construção do Remanescente do Pavilhão Cia de Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho/ RO, considerando os quantitativos dos serviços aprovados nas medições até a presente data, conforme relacionados no quadro de quantitativos.

## 3.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS

1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Und	Quant.
1.1	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	m²	3.755,00
1.2	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0	UND	1,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00
2.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.755,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3.755,00
4.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.720,63
4.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	887,07
4.4	PREPARO DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM LIXAMENTO	m²	3.755,00
4.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	478,68
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	9.573,57
5	CANTEIRO DE OBRAS		
5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
5.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	37,55
5.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	18,26



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006732

Páginas: 2/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

5.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	22,11
5.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	7,20
5.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	640,00
6	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	103,75
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	135,57
6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	415,00
6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	415,00
6.5	COLCHÃO DE BRITA	M²	20,75
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
7.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	217,88
7.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	52,00
7.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90,00
7.1.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	78,00
7.1.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	4,00
7.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00
7.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
7.1.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	42,00

3



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006733

Páginas: 3/22





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
7.1.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	28,00
7.1.11	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	42,00
7.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
7.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	90,00
7.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
7.1.15	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
7.1.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	29,84
7.1.17	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
7.1.18	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	23,00
7.1.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
7.1.20	ALIMENTAÇÃO		
7.1.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
7.1.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
7.1.23	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006734

Páginas: 4/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
Selo: W006735  
www.crea-ro.org.br/autenticidade

Páginas: 3/22



7.1.24	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
7.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
7.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	UN	8,00
7.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
7.1.28	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
7.1.29	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	5,00
7.1.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,57
7.1.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	22,29
7.1.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	152,38
7.1.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,75
7.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
7.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
7.1.36	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.1.37	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
7.1.38	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
7.1.39	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA 5.000L	un	2,00
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	103,92

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	116,40
7.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
7.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
7.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
7.2.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.2.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	18,00
7.2.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	18,00
7.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
7.2.11	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	un	8,00
7.2.12	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	UND	22,00
7.2.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
7.2.14	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
7.2.15	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
7.2.16	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	46,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006736

Páginas: 8/22



6

6





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.2.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
7.2.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20,00
7.2.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	33,00
7.2.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	33,00
7.2.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
7.2.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
7.2.23	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	4,00
7.2.24	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	2,00
7.2.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00
7.2.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
7.2.27	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	10,00
7.2.28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
7.2.29	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	59,00
7.2.30	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18,00
7.2.31	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006737

Páginas: 7/22



7

ds



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.2.32	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
7.2.33	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,42
7.2.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	76,24
7.2.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,78
7.3	LOUÇAS E METAIS		
7.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28,00
7.3.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
7.3.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
7.3.4	BANCADA EM GRANITO CINZA E=2CM	M²	19,20
7.3.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	36,00
7.3.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
7.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UND	26,00
7.3.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00
7.3.9	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
7.3.10	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	37,31
7.3.11	FRONTOAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10CM	M	37,31
7.3.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	36,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
8.1	CABO DE COBRE PARA CIRCUITOS TERMINAIS		



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006738

Páginas: 8/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9.782,40
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.097,55
8.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.946,45
8.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.357,85
8.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	28,20
8.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	68,80
8.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	112,80
8.2	CABO DE COBRE PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO		
8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	325,00
8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	420,40
8.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	132,75
8.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	359,35
8.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS		
8.3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	1.460,15
8.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	102,67
8.3.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	237,40
8.3.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	125,00
8.4	TOMADAS/INTERRUPTORES		
8.4.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	332,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006739

Páginas: 9/22



9

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

8.4.2	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	332,00
8.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	226,00
8.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	25,00
8.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
8.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
8.4.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
8.4.8	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00
8.4.9	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
8.5	LUMINÁRIAS/LÂMPADAS		
8.5.1	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	240,00
8.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	6,00
8.6	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
8.6.1	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,50
8.6.2	ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
8.6.3	ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,60
8.6.4	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
8.6.5	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	125,00
8.6.7	PERFILADO PERFURADO 38X38M (3M)	PÇ	309,51
8.6.8	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	323,00
8.6.9	SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	1.052,00
8.6.10	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 1/4"	KG	140,00
8.6.11	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 05/2018	UN	6,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006740

Páginas: 10/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006741

Páginas: 11/22



8.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
8.7.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	48,00
8.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
8.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
8.7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
8.7.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	51,00
8.7.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
8.7.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
8.7.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.7.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
8.7.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.7.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45 KA - 275V	UN	20,00
8.7.17	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SMI 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	32,00
8.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
8.8.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.8.5	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
9.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

9.1.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.1.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UND	12,00
9.1.3	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.1.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICANDO LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	30,00
9.1.6	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
9.1.7	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.1.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,74
9.1.9	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.1.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.1.11	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	12,00
9.1.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	3,00
9.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
9.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,75
9.2.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
9.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	20,00
9.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	143,28
9.2.5	TOMADA DUPLA RJ 45, 8 FIOS, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006742

Páginas: 12/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

9.2.6	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	1.524,82
9.2.7	VENTILADOR PARA RACK 19"	UN	2,00
9.2.8	SWITCH 24 PORTAS, POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.9	PATCH PANEL SLIN PoE 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.10	GUÍA DE CABOS PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.11	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.12	CENTRAL PABX HIBRIDA, CAPCIDADE 16 LINHAS E 40 RAMAIS, MOD. IMPACTA 94, INTELBRAS OU SIMILAR	UN	2,00
9.2.13	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
9.2.14	RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.15	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.16	NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.17	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 1/4"	KG	54,00
9.2.18	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	67,00
9.2.19	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,76
9.2.20	CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS MULTMOD	M	249,49
9.2.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	6,00
9.2.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	249,49
9.3	SPDA		
9.3.1	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	516,00
9.3.2	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	432,00
9.3.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
9.3.4	SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÕES DE ISOLAMENTO	UN	16,00
9.3.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
9.3.6	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	32,00
9.3.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006743

Páginas: 13/22





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

9.3.8	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	60,00
9.3.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)	UN	200,00
9.3.10	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00
9.3.11	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1)	UN	8,00
9.3.12	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.3.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
9.3.14	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	50,00
9.3.15	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
9.3.16	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
9.3.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	91,11
9.3.18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	91,11
9.4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
9.4.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	un	9,00
9.4.2	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	un	11,00
9.4.3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 30000 BTU	un	7,00
9.4.4	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 36000 BTU	un	2,00
9.4.5	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 60000 BTUS	un	5,00
9.5	EQUIPAMENTOS		
9.5.1	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU	UN	9,00
9.5.2	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU	UN	11,00
9.5.3	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR 30000 BTU	UN	7,00
9.5.4	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR 36000 BTU	UN	2,00
9.5.5	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR 60000 BTU	UN	5,00
10	PAREDES / PAINÉIS		
10.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	106,81



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crearo.org.br/autenticidade  
Selo: W006744

Páginas: 14/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

10.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m³	4,80
11	<b>COBERTURA</b>		
11.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	3.755,00
11.2	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL	M	281,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	68,00
12	<b>ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS</b>		
12.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	186,58
12.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	3,60
12.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	115,35
12.5	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COM BANDEIRA E VIDRO PADRONIZADO	M²	23,94
12.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	33,28
12.7	PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	234,52
12.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	17,89
12.9	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00
13	<b>REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS</b>		
13.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	397,30
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, SLIM BRANCO AC 33,5X 60 CM ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO	m²	317,09
14	<b>PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS</b>		
14.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	363,74
14.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	41,80
14.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	2.314,03
14.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	2.314,03



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006745

Páginas: 15/22





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

15	PINTURAS		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.645,31
15.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.079,87
15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.603,32
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.079,87
15.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.921,19
15.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.079,87
15.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	3.896,60
15.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.921,19
15.12	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	399,95

## ADITIVO 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
1.4 [NOVO]	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX. RELEVO-(60 X 40CM)	UN	1,00
2.4 [NOVO]	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	150,00
4.7 [NOVO]	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,01
4.8 [NOVO]	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	54,23
4.9 [NOVO]	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	50,00
7.3.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
7.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UN	2,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006746

Páginas: 16/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.3.13 [NOVO]	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
7.3.14 [NOVO]	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
7.3.15 [NOVO]	ASSENTO PLÁSTICO BRANCO MACIO	UN	28,00
9.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
9.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
9.1.13 [NOVO]	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCE DE 15M	UN	3,00
9.6	DRENO PARA AR CONDICIONADO		
9.6.1 [NOVO]	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	170,00
9.6.2 [NOVO]	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	68,00
9.6.3 [NOVO]	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
12.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
12.11 [NOVO]	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	19,00
12.12 [NOVO]	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	26,00
12.13 [NOVO]	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	245,89
13.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
13.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1836,53
13.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	428,60
14.0	PISOS/SOLEIRAS/RODAPES		
14.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	201,28



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006747

Páginas: 17/22





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

14.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	288,34
14.6 [NOVO]	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	713,81
14.7 [NOVO]	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	334,17
15.0	PINTURAS		
15.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1016,55
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1016,55
15.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3067,07
15.12	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	166,65
15.13 [NOVO]	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1899,94

**ADITIVO 02**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.8 [NOVO]	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	25,03
6.0	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS		
6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	53,43
6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	53,43
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
7.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00
7.1.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UND	9,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006748

Páginas: 18/22







MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.3	LOUÇAS E METAIS		
7.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
7.3.9	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
7.3.13 [NOVO]	PORTA TOALHA TIPO CONCHA	UND	33,00
7.3.14 [NOVO]	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UND	20,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	CABO DE COBRE PARA CIRCUITOS TERMINAIS		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.817,60
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,00 MM², ANTI-CHAMA	M	502,45
8.1.8 [NOVO]	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA	M	300,00
8.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
8.8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.8.5	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO: 1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
8.8.8	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO: 1000X800X350CM, INCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
9.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
9.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
9.1.6 [NOVO]	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UND	3,00
9.1.7 [NOVO]	SIRENE AUDIO VISUAL BITONAL BIVOLT ACTUAL 65 VISION FIRE	UND	3,00
9.1.8 [NOVO]	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL 25MM	M	30,00
9.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
9.2.1 [NOVO]	CAMERAS IP COLORIDA COM ACESSÓRIOS	UND	8,00
9.4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
9.4.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UND	3,00



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006749

Páginas: 19/22





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

9.4.6	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	43,00
9.4.7	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	43,00
9.5	EQUIPAMENTOS		
9.5.1	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU	UND	3,00
10.0	PAREDES / PAINÉIS		
10.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,42
12.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
12.13 [NOVO]	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13) MM2	M2	38,23
12.9	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	6,00
13.0	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
13.4	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	M2	1.958,51
14.0	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
14.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	295,58
14.6 [NOVO]	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	41,59
14.7 [NOVO]	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	2.006,73
15.0	PINTURAS		
15.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,32
15.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,32
15.13 [NOVO]	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	58,57

#### 4.- ETAPAS CONCLUÍDAS

Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na pela CRO/12 RM.



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006750

Páginas: 20/22



*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

**5.- REPRESENTANTE DA EMPREITEIRA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS**

O Responsável Técnico da empresa é o Engenheiro Civil Salamiel Sanati Florêncio de Sousa, portador do registro CREA nº 13310-D/AM e RNP nº 0400888750.

Manaus-AM, 03 de agosto de 2022.

Diego Expedito M. de Oliveira  
DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA – 1º TEN OTT  
Engenheira Civil  
CREA 8154 D/RO - CPF 932.028.062-20  
Fiscal da Obra

Marcelo Augusto de Mello  
MARCELO AUGUSTO DE MELLO – TC QEM  
Engenheiro de Fortificação e Construção  
CREA 2642/D-PI – CPF 032.550.057-60  
Chefe da CRO/12 RM



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W006751

Páginas: 21/22



*[Assinatura]*



**Atestado registrado mediante vinculação à(s) ART(s)**

Nº: 8300314904, 8500126158, 8500126150, 8500126154, 8500126163, 8500126168 e 8500141434.

**CAT nº 21085**

**RESSALVA**

" O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes das ART's, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil ".

14/09/2022



**CREA-RO**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia



Autenticidade: 72786-7BCE2-EE71F-BA07E-12B66  
CAT nº: 000021085  
www.creato.org.br/autenticidade  
Selo: W006752

Páginas: 22/22

