


1/161

INDICE

DOCUMENTAÇÃO

- 1 SICAF
- 2 DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- 3 DECLARAÇÃO QUE CONCORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS
- 4 DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
- 5 DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE
- 6 DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHOS DEGRADANTES
- 7 DECLARAÇÃO QUE CUMPRE A RESERVA LEGAL DE CARGOS PARA PESSOAS DEFICIENTES
- 8 DECLARAÇÃO QUE NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA INDIRETA DE MENORES DE 18 ANOS
- 9 CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE SEUS ADMINISTRADORES
- 10 CNPJ
- 11 CND FAZENDA NACIONAL
- 12 CND FGTS
- 13 CND JUSTIÇA DO TRABALHO
- 14 CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL
- 15 CND MUNICIPAL
- 16 CND FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- 17 BALANCO PATRIMONIAL
- 18 REGISTRO CREA PJ
- 19 REGISTRO CREA PF
- 20 CAT'S



SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: 077.411.382-00





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.217.888/0001-99 DUNS®: 94*****27
Razão Social: SUPER CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SUPER
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2023
FGTS	Validade:	04/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/06/2023
Receita Municipal	Validade:	26/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/05/2023 10:20

CPF: 714.901.912-91 Nome: NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES

Ass: _____

1 de 1

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **SUPER CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.217.888/0001-99, por meio de seu representante legal Sr. José Nelson da Silva Bentes, CPF nº 077.411.382-00, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **Microempresa**, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.


Manaus/AM, 25 de Maio de 2023



Raimundo Miranda dos Santos
Contador
CRC 8097 26/O-3 AM CPF: 613.153.542-68



SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: 077.411.382-00



DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa **SUPER CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º **21.217.888/0001-99**, sediada à rua do Comercio, nº 44 -B, Conjunto Castelo Branco 2º andar – Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-000, DECLARA, para os devidos fins, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 004/2022 e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Manaus/AM, 25 de Maio de 2023



SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: 077.411.382-00



ANEXO X

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 04/2022

A **SUPER CONSTRUTORA LTDA.** inscrita no CNPJ nº **21.217.888/0001-99**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES**, portador da Carteira de Identidade nº **438035** e do CPF nº **077.411.382-00** DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus, 25 de Maio de 2023.



SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: 077.411.382-00
(Representante Legal)



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

José Nelson da Silva Bentes, portador da Cédula de Identidade RG nº **438035** e do CPF nº **077.411.382-00**, como representante devidamente constituído de **Super Construtora Ltda.**, inscrita no CNPJ nº **21.217.888/0001-99**, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 25 de Maio de 2023.


SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF nº 077.411.382-00



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

À

Comissão Setorial de Licitação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM

Nesta

A Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 21.217.888/0001-99, sediada na rua do Comercio, nº 44 -B, Conjunto Castelo Branco 2º andar – Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-000, declara, sob as penas da lei, que **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante** ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Manaus/AM, 25 de Maio de 2023



SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: 077.411.382-00



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

À
Comissão Setorial de Licitação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM
Nesta

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022

A Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 21.217.888/0001-99, sediada na rua do Comercio, nº 44 -B, Conjunto Castelo Branco 2º andar – Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-000, declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Manaus/AM, 25 de Maio de 2023



SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: 077.411.382-00



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A **Super Construtora Ltda.**, inscrito no CNPJ nº. **21.217.888/0001-99**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **José Nelson da Silva Bentes**, portador da Carteira de Identidade nº. **438035** e do CPF nº. **077.411.382-00**, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho no turno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Manaus/AM, 25 de Maio de 2023.


SUPER CONSTRUTORA LTDA
José Nelson da Silva Bentes
Sócio Administrador
CPF: **077.411.382-00**
(representante Legal)



ANEXO VII

Atestado de Vistoria



Atesto, para fins de habilitação à LICITAÇÃO 04/2022, que a empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA. representada por JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES participou da Visita Técnica realizada em 17/05/2023 nos lugares onde serão realizados os serviços constantes da licitação.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e que tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações objeto do certame.

Presidente Figueiredo / AM , 17 de Maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS S.
Data: 18/05/2023 10:23:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

IFAM



Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	
13200869320		2062		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SUPER CONSTRUTORA LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 AMN2388076912

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

10 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

 Data

☐ NÃO

 Data

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228 - 10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLICIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/016.922-8	AMN2388076912	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
077.411.382-00	JOSE NELSON DA SILVA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

853.683.342-49	PRISCILLA SADALA SENA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228 - 10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
SUPER CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 21.217.888/0001-99 - NIRE: 13200869320

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, que o signatário do presente pacto: **NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES**, brasileiro, empresário, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em 07/03/1984, portador do CPF Nº 714.901.912-91, RG Nº 1.584.952-0, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus/AM, sito à Rua do Comércio nº 44 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000, único sócio componente da sociedade que gira nesta praça sob a denominação social **SUPER CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua do Comércio nº 44 – Letra B, Conjunto Castelo Branco, Andar 2, Sala 201 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000, Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 21.217.888/0001-99, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o nº 13200869320, resolve alterar o seu contrato social, o que faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADMISSÃO DE SÓCIOS: De comum acordo e na mais perfeita harmonia entre os sócios é admitida no quadro social **PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus/Amazonas, nascida em 25/06/1985, empresária, portadora do CPF No 853.683.342-49, RG No 18238459, expedida pela SSP/AM, CNH Nº 03434248500, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua do Comércio nº 44 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000 e **JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES**, brasileiro, divorciado, natural de Manaus/Amazonas, nascido em 18/08/1959, empresário, portador do CPF No 077.411.382-00, RG No 0.438.035-5, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua do Comércio Nº 44, Conjunto Castelo Branco – Bairro Parque 10, CEP: 69055-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E SUA NOVA DISTRIBUIÇÃO: O Capital Social que é da importância de **R\$ 1.000.000,00** (Um milhão de Reais), representados por **1.000.000** (Um milhão) quotas de **R\$ 1,00** (um Real) cada uma, eleva-se neste para a importância de **R\$ 2.000.000,00** (Dois milhões de Reais), representados por **2.000.000** (Duas milhões) quotas de **R\$ 1,00** (um Real) cada uma, capital este integralizado em moeda corrente e legal do país:

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES	1.020.000	R\$ 1.020.000,00	51,00%
JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES	600.000	R\$ 680.000,00	30,00%
PRISCILLA SADALA SENA BENTES	380.000	R\$ 380.000,00	19,00%
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.080.000,00	100,00%



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade é exercida pelo administrador **NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES, JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES e PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, podendo assinar em conjunto e/ou isoladamente, sendo-lhe vedados, no entanto, o uso do nome da sociedade em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DELIBERAÇÃO DE CONTAS E DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (es) quando for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESIMPEDIMENTO DOS ADMINISTRADORES: Os administradores **NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES, JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES e PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, declaram, sob pena da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

Para tanto firma em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES, brasileiro, empresário, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em 07/03/1984, portador do CPF Nº 714.901.912-91, RG Nº 1.584.952-0, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus/AM, sito à Rua do Comércio nº 44 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000, **PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de Manaus/Amazonas, nascida em 25/06/1985,



empresária, portadora do CPF No 853.683.342-49, RG No 18238459, expedida pela SSP/AM, CNH N° 03434248500, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua do Comércio n° 44 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000 e **JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES**, brasileiro, divorciado, natural de Manaus/Amazonas, nascido em 18/08/1959, empresário, portador do CPF No 077.411.382-00, RG No 0.438.035-5, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua do Comércio N° 44, Conjunto Castelo Branco – Bairro Parque 10, CEP: 69055-000, únicos sócios componentes da sociedade que gira nesta praça sob a denominação social **SUPER CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua do Comércio n° 44 – Letra B, Conjunto Castelo Branco, Andar 2, Sala 201 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000, Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ sob o n° 21.217.888/0001-99, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o n° 13200869320, tem justo e contratado consolidar os respectivos pactos e o faz mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE: A sociedade girará sob o nome empresarial: **SUPER CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua do Comércio n° 44 – Letra B, Conjunto Castelo Branco, Andar 2, Sala 201 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000, Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ sob o n° 21.217.888/0001-99.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS: O objeto social é: **41.20-4/00** – Construção de edifícios; **46.69-9/99** – Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (Centrais de ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, alarmes eletrônicos, aparelhos de uso técnico e profissional, bebedouros não residenciais); **43.22-3/02** – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **23.30-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; **46.79-6/99** – Comércio atacadista de materiais de construção em geral; **46.79-6/01** – Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; **46.73-7/00** – Comércio atacadista de material elétrico; **46.74-5/00** – Comércio atacadista de cimento; **46.72-9/00** – Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; **46.79-6/04** – Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (aparelhos de artigos sanitários, areia, argila refrataria, azulejos, caixas de água, caixas de descarga, calhas para construção, canos, tubos, conexões, cerâmicas, esquadrias metálicas, forros e divisórias metálicas, gesso, lixa, louças sanitárias, pedras decorativas, películas de poliéster, pisos e revestimento cerâmicos para construção, portas eletrônicas, portas sanfonadas, pré-moldados para construção, artigos siderúrgicos para construção); **46.79-6/03** – Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; **25.11-0/00** – Fabricação de estruturas metálicas; **42.92-8/01** – Montagem de estruturas metálicas; **25.12-8/00** – Fabricação de esquadrias de metal; **25.13-6/00** – Fabricação de obras de caldearia pesada; **25.42-0/00** – Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; **42.13-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças, e calçadas; **43.30-4/01** – Impermeabilização em obras de engenharia civil; **43.30-4/02** – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; **43.30-4/03** –



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o n° 1313531 em 10/03/2023 da Empresa **SUPER CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228 - 10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D8CE7CF38D07BE805DB5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe n° do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção; 43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 43.99-1/01 – Administração de obras; 43.99-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 47.59-8/99 – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistemas de segurança); 47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.89-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica; 43.30-4/04 – Serviços de pintura em geral; 43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.91-6/00 – Obras de fundações; 43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.29-1/99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 71.12-0/00 – Serviços de engenharia; 81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios; 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água; 81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3/00 – Atividades paisagísticas; 43.13-4/00 – Obras de terraplenagem; 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 43.99-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias, 42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais, 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO: O Capital Social é da importância de **R\$ 2.000.000,00** (Dois milhões de Reais), representados por **2.000.000** (Duas milhões) quotas de **R\$ 1,00** (um Real) cada uma, capital este integralizado em moeda corrente e legal do país:

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES	1.020.000	R\$ 1.020.000,00	51,00%
JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES	600.000	R\$ 680.000,00	30,00%
PRISCILLA SADALA SENA BENTES	380.000	R\$ 380.000,00	19,00%
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.080.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 14/10/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



CLÁUSULA SEXTA – DO PORTE EMPRESARIAL: Declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade é exercida pelos administradores **NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES, JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES e PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, podendo assinar em conjunto e/ou isoladamente, sendo-lhe vedados, no entanto, o uso do nome da sociedade em atividades estranhas ao interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ADMINISTRADOR: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DELIBERAÇÃO DE CONTAS E DESIGNAÇÃO DO ADMINISTRADOR: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes,



o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO DESIMPEDIMENTO DOS ADMINISTRADORES: Os administradores **NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES, JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES e PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, declaram, sob pena da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO DE MANAUS: Fica eleito o foro de Manaus para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justo e contratado, assinam o presente instrumento particular em 01 (uma) via.

Manaus (AM), 09 de Março de 2023.



NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES

JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES

PRISCILLA SADALA SENA BENTES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228 - 10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/016.922-8	AMN2388076912	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
077.411.382-00	JOSE NELSON DA SILVA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

853.683.342-49	PRISCILLA SADALA SENA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228 - 10/03/2023 Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 21.217.888/0001-99 e protocolado sob o número 23/016.922-8 em 10/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1313531, em 10/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
077.411.382-00	JOSE NELSON DA SILVA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
853.683.342-49	PRISCILLA SADALA SENA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
077.411.382-00	JOSE NELSON DA SILVA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
853.683.342-49	PRISCILLA SADALA SENA BENTES	10/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/03/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/016.922-8.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228 - 10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2023, às 11:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 23/016.922-8.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228-10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016.922-8 e o código de segurança xpEb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, sexta-feira, 10 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1313531 em 10/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230169228, 10/03/2023. Autenticação: ED5E4AEDC6D1482BD0D6CEF7CF38D07BE805DB5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/016 922-8 e o código de segurança xpEb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
ANTERIOR: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
NELSON RENEAN DE MENDONÇA BENTES

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
15849528 SGT AM

CPF
714.901.912-91

DATA NASCIMENTO
07/03/1984

FILIAÇÃO
JOSE NELSON DA SILVA B
ENTES
MELANE DE MENDONÇA BEN
TES

PERMISSÃO
S

ACC
S

CAT. HAB.
233

Nº REGISTRO
02464358110

VALIDADE
23/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
03/03/2006

OBSERVAÇÕES

Nelson Renean de Mendonça Bentes

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
27/01/2020

DIRETOR PRESIDENTE
43684614034
ANO 31829080

AMAZONAS

PROIBIDO PLASTIFICAR
1930201727

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1930201727

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
JOSE NELSON DA SILVA BENTES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
438038 SESEXO AM

CPF
077.411.382-00

DATA NASCIMENTO
18/05/1959

FILIAÇÃO
ANTONIO BENTES DE SOUZA
A
ETELVINA DA SILVA BENT
ES

PERMISSÃO
RENOVADA

AGE
RENOVADA


CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01147567823

VALIDADE
03/09/2025


1ª HABILITAÇÃO
12/08/1980

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO TITULAR


LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
08/09/2020

ASSINATURA DO PRESIDENTE


AMAZONAS

54901503164
AM033670741

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1934510555

PROIBIDO PLASTIFICAR
1934510555

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PRISCILLA SADALA SENA BENTES



DOC IDENTIDADE ORG EMISSOR

18238459 SSP AM

CNPJ

853.683.342-49

DATA NASCIMENTO

25/06/1985

FILIAÇÃO

ALCIMAR ALMEIDA SENA

CELIA DA COSTA SADALA

PERMISSÃO



ACC



CAT PAR

B

Nº REGISTRO

03434248500

VALIDADE

10/04/2022

DATA HABILITAÇÃO

22/11/2004

OBSERVAÇÕES

A

Priscilla Sadala S. Bentes

ASSINATURA DO PORTADOR

MANAUS, AMAZONAS

DATA EMISSÃO

12/04/2017

Priscilla Sadala S. Bentes

ASSINATURA DO EMISSOR

27118009444

AM025378651

AMAZONAS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.217.888/0001-99 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 14/10/2014	
NOME EMPRESARIAL SUPER CONSTRUTORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SUPER			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DO COMERCIO		NÚMERO 44	COMPLEMENTO LETRA B CONJ CASTELO BRANCO ANDAR 2 SALA 201
CNPJ 89.055-000	Bairro/Distrito PARQUE 10 DE NOVEMBRO	Município MANAUS	UF AM
Endereço eletrônico CONSTRUTORASUPERS@GMAIL.COM		Telefone (92) 8477-8231	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/03/2023 às 15:44:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.217.888/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2014
NOME EMPRESARIAL SUPER CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-8-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO COMERCIO	NUMERO 44	COMPLEMENTO LETRA B CONJ CASTELO BRANCO ANDAR 2 SALA 201
CEP 69.055-000	BARRIO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVENBRO	MUNICIPIO MANAUS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORASUPER9@GMAIL.COM		TELEFONE (92) 8477-8231
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/03/2023 às 15:44:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.217.888/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/10/2014
NOME EMPRESARIAL SUPER CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 44	COMPLEMENTO LETRA B CONJ CASTELO BRANCO ANDAR 2 SALA 201	
CEP 69.055-000	BARRIO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORASUPER9@GMAIL.COM		TELEFONE (92) 8477-8231	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/03/2023 às 15:44:57 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SUPER CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **21.217.888/0001-99**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:44 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **4DE8.BFB6.385E.605D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa Não Contribuinte



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52324907

Data: 02/05/2023

Hora: 15:28:54

Válida até: 01/06/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 21.217.888/0001-99 - SUPER CONSTRUTORA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.217.888/0001-99
Razão Social: SUPER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
Endereço: R DO COMERCIO 44 CJ CASTELO BRANCO S / PARQUE 10 DE NOVEMB /
MANAUS / AM / 69055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050602261189129069

Informação obtida em 19/05/2023 08:38:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPER CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.217.888/0001-99

Certidão nº: 18559287/2023

Expedição: 03/05/2023, às 10:20:03

Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.217.888/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **SUPER CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA SUPER**
Logradouro: **RUA DO COMERCIO**
Número: **44**
Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

CNPJ: **21.217.888/0001-99**
Área Ocupada: **50.00**
Complemento: **LETRA B CONJ CASTELO
BRANCO ANDAR 2 SALA 201**
CEP: **69055000**
Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **21972001**
Cadastro Imobiliário: **96059**
Protocolo: **AMP2300021084**
Data da Expedição: **23/02/2023**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: Descrição

4399-1/01 Administração de obras
4321-5/00.01 Instalação elétrica
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
8129-0/00.99 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4211-1/01.01 Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00.01 Construção de obras-de-arte especiais
2512-8/00.02 Fabricação de esquadrias de metal sob encomenda (portões, marcos ou batentes, grades, basculantes, portas, janelas etc.)
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01 Obras de fundações
2542-0/00.01 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4120-4/00.01 Construção de edifícios
4313-4/00 Obras de terraplenagem
2511-0/00.01 Fabricação de estruturas metálicas em série
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada
4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4322-3/02.01 Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4330-4/99.01 Outras obras de acabamento da construção
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4292-8/01.01 Montagem de estruturas metálicas
4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico
7112-0/00.01 Serviços de engenharia
4213-8/00.01 Obras de urbanização

CNAE:	Descrição
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679-6/03	Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
8130-3/00	Atividades paisagísticas
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4674-5/00	Comércio atacadista de cimento
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/TGL2T9J8>



Escaneie o QR Code

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

73592/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **SUPER CONSTRUTORA LTDA**

ENDEREÇO : **RUA DO COMÉRCIO, Nº: 44, CEP: 69055000**

BAIRRO : **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO: **LETRA B CONJ CASTELO BRANCO ANDAR 2 SALA 201**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **21972001**

CNPJ/CPF : **21217888000199**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

28/03/2023

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 26/06/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº73592/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **500.B97.FE6.579**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 28/03/2023

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 006831700****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 18/05/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

SUPER CONSTRUTORA LTDA, residente na RUA DO COMERCIO, 44B, 2º ANDA, SALA 201, CONJUNTO CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, CEP: 69055-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 21.217.888/0001-99. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 19 de maio de 2023.

PEDIDO Nº:

0006831700





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

37

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200869320

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SUPER CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2300034643

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANCO

MANAUS

Local

23 Março 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1319094 em 23/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230197124 -
23/03/2023. Autenticação: 2621D630A85C2980B6EC31DC7A25DEA3E5B9A740. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar
este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/019.712-4 e o código de segurança MBKw Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/019.712-4	AME2300034643	23/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	23/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

613.153.542-68	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS	23/03/2023
----------------	-----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1319094 em 23/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230197124 - 23/03/2023. Autenticação: 2621D630A85C2980B6EC31DC7A25DEA3E5B9A740. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/019.712-4 e o código de segurança MBKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

BALANCO

PATRIMONIAL

ANO BASE: 2023
EXERCICIO: 2022

EMPRESA: SUPER CONSTRUTORA LTDA
NIRE Nº 13200869320
C.N.P.J.: 21.217.888/0001-99

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº 44, LETRA B, CJ CASTELO BRANCO, ANDAR 2, SALA 201
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69055-000 MANAUS/AMAZONAS

EMPRESA CONSTITUIDA EM 14/10/2014

NELSON PENAN DE MENDONÇA BENTES
CPF nº 714.901.912-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CRC 009726/O-3 AM CPF Nº 613.153.542-68
CONTADOR



DENOMINACAO	2022
ATIVO	66.555,50
ATIVO CIRCULANTE	20.054,50
DISPONÍVEL	500,00
CAIXA GERAL	
	19.554,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.554,50
BRABESCO	
	35.424,00
CLIENTES	35.424,00
FATURAS A RECEBER	0,00
OUTROS CREDITOS CURTO PRAZO	
	11.077,00
ESTOQUE	11.077,00
MATERIAIS PARA OBRAS	
	170.643,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	0,00
TERRENOS	
	170.643,34
IMOBILIZADO	106.667,37
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.414,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.253,37
UTILITARIOS	
	48.350,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.350,97
MOVEIS E UTENSILIOS	
	15.625,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.625,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
	0,00
VEICULOS	0,00
VEICULOS	
	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES	0,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	
	0,00
INTANGÍVEL	
	237.198,84
TOTAL DO ATIVO	

NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES
CPF Nº 714.901.912-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CRC 005726/6-3 AM CPF 613.153.542-68
CONTADOR



DENOMINACAO	2022
PASSIVO	37.198,84
PASSIVO CIRCULANTE	2.654,00
FORNECEDORES	2.654,00
FORNECEDORES A PAGAR	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.730,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	3.730,56
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
SALÁRIOS ENCARG E CONTRIB PREVIDENCIARIAS	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.814,28
DIVIDENDOS A PAGAR	30.814,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
OUTRAS REC E/OU DESP DE RESULT FUTUROS	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00
RESERVAS	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
TOTAL DO PASSIVO	237.198,84

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras responsabilizando-nos por todas elas.

MANAUS-AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES
CPF Nº 714.901.912-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CRC 009726/O-3 AM CPF 413.153.542-68
CONTADOR



DENOMINAÇÃO	2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	165.224,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	165.224,00
LOCAÇÕES DE SERVIÇOS	14.291,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.291,88
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	150.932,12
= RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS	87.568,72
(-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	87.568,72
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	63.363,40
LUCRO BRUTO	28.418,53
DESPESAS OPERACIONAIS	9.582,99
DESPESAS COM SERVIÇOS	10.243,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.591,65
OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	34.944,88
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-4.130,60
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-4.130,60
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	30.814,28

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras
responsabilizando-nos por todas elas.

MANAUS/AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES
CPF: 714.901.912-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CRC 009726/O-3 AM CPF 613.153.542-68
CONTADOR

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{66.555,50 + 0,00}{37.198,84 + 0,00} = 1,79$$

SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{237.198,84}{37.198,84 + 0,00} = 6,38$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{37.198,84}{237.198,84} = 0,16$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{66.555,50}{37.198,84} = 1,79$$

MANAUS-AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES
CPF Nº 714.901.912-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CRC 009726/O-3 AM CPF Nº 613.153.542-68
CONTADOR



NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

NOTA 01

A empresa **SUPER CONSTRUTORA LTDA**, fundada em 14/10/2014, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração no ramo de :

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

46.69-9/99 – Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças;

43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

23.30-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

A sede social da empresa está localizada na Rua do Comercio nº 44, Letra B, Cj. Castelo Branco, Andar 2, Sala 201 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69055-000, Manaus/Amazonas.

NOTA 02

- As demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2022 foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas ITG 1000 – Modelo Contábil para microempresa e Empresa de Pequeno Porte, destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte.

NOTA 03

- A prática contábil adotada é o regime de competência.

NOTA 04

- O Patrimônio Líquido é constituído do Capital Social.

NOTA 05

- As receitas são provenientes da prestação de serviços.

NOTA 06

- As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores.

NOTA 07

- A empresa está no regime tributário Lucro Presumido em 2022.

NOTA 08

- O capital social é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais)**, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, constituído através de recursos próprios, tendo como sócios o Sr. **NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES**, com participação no capital social de 51%, **JOSÉ NELSON DA SILVA BENTES**, com participação no capital social de 30% e a sócia **PRISCILLA SADALA SENA BENTES**, com participação no capital social de 19%.

NOTA 09

- O lucro do exercício de 2022 foi transferido para à conta de Dividendos a Pagar no Passivo Circulante.

Manaus-Am, 31 de Dezembro de 2022.

.....
NELSON RENAN DE MENDONÇA BENTES
CPF 714.901.912-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

.....
RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS
CRC 009726/O-3 AM CPF 613.153.542-68
CONTADOR



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1319094 em 23/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230197124 - 23/03/2023. Autenticação: 2621D630A85C2980B6EC31DC7A25DEA3E5B9A740. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/019.712-4 e o código de segurança MBKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/019.712-4	AME2300034643	23/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

613.153.542-68	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2023/00001099
Nome: RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS CPF: 613.153.542-68
CRC/UF n.º AM-009726/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21.06.2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 613.153.542-68 Controle : 2898.5408.6977.8546





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/019.712-4	AME2300034643	23/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	23/03/2023
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
613.153.542-68	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 21.217.888/0001-99 e protocolado sob o número 23/019.712-4 em 23/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1319094, em 23/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo		
Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
613.153.542-68	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal		
Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
613.153.542-68	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 23/019.712-4.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo		
Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.901.912-91	NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
613.153.542-68	RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2023, às 11:56.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 23/019.712-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1319094 em 23/03/2023 da Empresa SUPER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21217888000199 e protocolo 230197124 - 23/03/2023. Autenticação: 2621D630A85C2980B6EC31DC7A25DEA3E5B9A740. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/019.712-4 e o código de segurança MBKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1003035/2023
Emissão: 19/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Yz4xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SUPER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.217.888/0001-99
Registro: 0049510045
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 2.000.000,00
Data do Capital: 10/03/2023
Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(em baixa tensão em edificações); 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (em construção Civil); 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DO COMÉRCIO, 2º ANDA, SALA 201, 44-B, CONJ.CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 21/03/2023
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000010089DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANILO SILVA JUNIOR
Registro: 0404531709
CPF: 031.182.582-68
Data Início: 21/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NELSON RENAN DE MENDONCA BENTES
CPF: 714.901.912-91
Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1003035/2023

Emissão: 19/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Yz4xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Sócio: PRISCILLA SADALA SENA BENTES

CPF: 853.683.342-49

Função: SOCIO

Sócio: JOSE NELSON DA SILVA BENTES

CPF: 077.411.382-00

Função: SOCIO



53



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1000299/2023
Emissão: 28/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 9WZBc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: DANILO SILVA JUNIOR

Registro: 0404531709

CPF: 031.182.582-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/11/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 27/07/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SUPER CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0049510045

CNPJ: 21.217.888/0001-99

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941665/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANILO SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO SILVA JUNIOR**
Registro: **1063/80 AM** RNP: **0404531709**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20160070128** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **21/12/2016** Baixada em: **12/01/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENZO - CONSTRUÇOES EIRELI**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA - INPA**Endereço do contratante: **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**Contrato: **18/2016**Valor do contrato: **R\$ 512.000,00**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**Data de início: **20/12/2016**Conclusão efetiva: **12/12/2017**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA - INPA**CPF/CNPJ: **01.263.896/0015-60**Nº: **2936**CEP: **69060000**Bairro: **ALEIXO**UF: **AM**Celebrado em: **12/12/2016**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Nº: **2936**CEP: **69060000**Bairro: **ALEIXO**UF: **AM**CPF/CNPJ: **01.263.896/0015-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 018/2016, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA E A EMPRESA RENZO CONSTRUÇÕES EIRELI, REFERENTE A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ELEMENTOS FÍSICOS DAS EDIFICAÇÕES, INFRAESTRUTURA EXTERNA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E COMBATE À INCÊNDIO DOS CAMPI ALEIXO I, II, E III, SERVAS, ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS E FLUTUANTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS" MANAUS-AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12/12/16 ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2016 DE: 20/12/16 VALOR R\$ 512.000,00

Número da ART: **AM20180109916** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **11/01/2018** Baixada em: **12/01/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUÇOES LTDA EPP**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA - INPA**Endereço do contratante: **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**Contrato: **18/2016**Valor do contrato: **R\$ 512.000,00**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**Data de início: **20/12/2016**Conclusão efetiva: **12/12/2017**

Finalidade:

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA - INPA**CPF/CNPJ: **01.263.896/0015-60**Nº: **2936**CEP: **69060000**Bairro: **ALEIXO**UF: **AM**Celebrado em: **12/12/2016**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Nº: **2936**CEP: **69060000**Bairro: **ALEIXO**UF: **AM**CPF/CNPJ: **01.263.896/0015-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 018/2016, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941665/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

E A EMPRESA RENZO CONSTRUÇÕES EIRELI, REFERENTE A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ELEMENTOS FÍSICOS DAS EDIFICAÇÕES, INFRAESTRUTURA EXTERNA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E COMBATE À INCÊNDIO DOS CAMPI ALEIXO I, II, E III, SERVAS, ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS E FLUTUANTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS", MANAUS-AM. DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12/12/16 ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2016 DE: 20/12/16, TERMO DE ADITIVO VALOR R\$ 128.000,00

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941665/2018
20/04/2018, 13:31
yZaB2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: yZaB2





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA –INPA

CNPJ: 01263.896/0015-60
Contrato N°: 18/2016
Processo Administrativo N° 01280.000065/2016-94

Objeto: Prestação de **Serviços Comuns de Engenharia para Manutenção Predial em Elementos Físicos das Edificações, Infraestrutura Externa, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Hidráulicas, Sanitárias e Combate a Incêndio**, dos Campi I, II, V8, Reservas, Estações Experimentais e Flutuantes, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, e equipamentos.

Local: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Av. André Araújo N° 2.936 - Petrópolis - CEP 69.067-375 - Manaus – AM

Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico N° 21/2016-INPA
Valor do Contrato: R\$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais)
Valor Aditivado: R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)
Valor Total Executado: R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais)
Prazo de Execução: 12 meses
Início e Término do Prazo: 13/12/2016 a 13/12/2017
Empenho: 2016NE800397
ART Obra – Serviço N°: AM20160070128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão n° 941665/2018
23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.936 - PETRÓPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 01263.896/0015-60

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Atestamos para os fins de capacidade Técnica que a empresa **RENZO – CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, localizada na Rua do Comércio II, nº 44-B, 2º andar, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 00-924.161/0001-71, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Danilo Silva Júnior**, CREA Nº 1063-D/AM-RR, RNP: 040453170-9, CPF Nº: 031.182.582-68 executou para o INPA, em regime de empreitada por preço unitário, obedecendo as especificações técnicas e apresentando um bom padrão de acabamento, conforme a discriminação dos serviços relacionados:

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
0	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	EPI COMPLEMENTR PARA 10 OPERÁRIOS - (A CADA 6 MESES) = 2 CALÇAS DE BRIM E 2 CAMISAS DE BRIM MANGA LONGA COM LOGOMARCA DA EMPRESA.	MÊS	12,00
01.02	ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00
01.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00
02.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.01	REVISÃO DE TELHADOS (MÃO DE OBRA)	M2	100,00
02.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA.	M2	30,00
02.03	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO.	M2	30,00
02.04	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	5,00
02.05	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	70,00
02.06	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	70,00
02.07	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	70,00
02.08	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	70,00
02.09	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	M	50,00
02.10	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	100,00
02.11	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	50,00
02.12	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	5,00
02.13	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	20,00
02.14	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	50,00
02.15	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00
02.16	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	200,00
02.17	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	80,00
02.18	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM	M2	30,00



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.415 - PETROPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018
23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	ARGAMASSA		
02.19	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	20,00
02.20	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	20,00
02.21	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	50,00
02.22	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	20,00
03.00	SERVIÇOS EM PAREDES E PAINÉIS		
03.01	DIVISÓRIA CEGA TIPO DIVILUX OU SIMILAR.	M2	30,00
03.02	VERGA DE (10X20X100)CM, CONTRETO 15 MPa, AÇO 4X6,3MM, ESTRIBOS 4.2MM A CADA 15CM.	M	20,00
03.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	M2	50,00
04.00	SERVIÇOS EM COBERTURAS		
04.01	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, LARG. 1,07,M COMPRIM. 1,00M - RECOBRIMENTO LATERAL EM 2 ONDAS.	M2	70,00
04.02	CUMEEIRA DE ABAS IGUAIS FTRAPEZOIDAL GALVALUME 60X107CM, E=0,5MM.	M	30,00
04.03	CALHA DE PVC AQUAPLUV COMPLETA, INCLUSIVE BOCAL E TUBO DE QUEDA.	M	20,00
04.04	PROLONGADOR EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 PARA EXAUSTOR EOLICO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
04.05	REVISÃO EM COBERTURAS DE ALUMÍNIO COM REPOSICIONAMENTO, TROCA DE PARAFUSOS E CONJUNTO DE ARRUELAS E VEDAÇÕES ELÁSTICAS.	M2	100,00
04.06	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	50,00
04.07	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	M2	50,00
04.08	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	50,00
04.09	REVISAO GERAL E REPOSICIONAMENTO DE TELHAS EM TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS. SOMENTE MÃO-DE-OBRA.	M2	100,00
04.10	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	50,00
04.11	RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	M	50,00
04.12	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00
04.13	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018
23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04.14	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	50,00
05.00	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
05.01	AZULEJO 15x15CM, REJUNTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE.	M2	50,00
05.02	REJUNTAMENTO DE AZULEJO	M2	50,00
05.03	MOLDURA EXTERNA DE FACHADA EM VÃO DE PORTAS E JANELAS, LARGURA 12CM, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA E VEDALIT).	ML	50,00
05.04	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ARREDONDADA OU SEXTAVADA PARA ARREMATES DE CANTO DE AZULEJOS.	M	30,00
05.05	DILATAÇÃO PERIMÉTRICA PARA FORRO DE GESSO, 5X5CM.	M	30,00
05.06	LISTELO BRANCO DUPLO, TIPO FILETE PADRÃO INPA.	M	20,00
05.07	REVESTIMENTO DE PAREDE, PADRÃO INPA - CERÂMICA 40X40CM, PEI-V, COM REJUNTAMENTO FLEXÍVEL BRANCO.	M2	30,00
05.08	FORRO EM RÉGUAS DE PVC (BRANCO) FIXADOS EM ESTRUTURA DE METALON, DIMENSÕES 200X600MM.	M2	50,00
05.09	MÃO DE OBRA DE RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M2	80,00
05.10	FORRO DE MADEIRA EM TABUAS DE LAMBRI DE 10X1CM COM FRISO MACHO / FEMEA.	M2	50,00
05.11	EMBOÇO INTERNO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	80,00
05.12	EMBOÇO EXTERNO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	80,00
05.13	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	100,00
06.00	SERVIÇOS DE PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
06.01	PISO INTERTRAVADO EM BLOKRET HEXAGONAL DE CONCRETO E=10CM, 30 MPA, SOBRE COXIM DE AREIA. MÉDIA.	M2	200,00
06.02	PISO EM CERÂMICA 40X40CM PEI-V, PADRÃO INPA, COM REJUNTAMENTO FLEXÍVEL BRANCO.	M2	70,00
06.03	COLCHÃO DE AREIA MÉDIA PARA SUB-BASE DE BLOKRET	M3	100,00
06.04	PISO EM CERÂMICA ANTEDERRAPANTE 45X45CM, PEI-V, COM REJUNTAMENTO FLEXÍVEL BRANCO.	M2	50,00
06.05	REJUNTAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA INTERFACES DE BLOKRET, UTILIZANDO BETUME OU CAP-50.	M2	200,00
06.06	MEIO-FIO RODOVIÁRIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30	M	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaBZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 1936 - PETRÓPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)			
06.07	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	200,00
06.08	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	200,00
06.09	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,00
07.00 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EM VÃOS DE ESQUADRIAS (Soleiras, Peitoris)			
05.01	SOLEIRA EM GRANITO	M2	10,00
05.02	PEITORIL EM GRANITO COM REBAIXO DE ENCAIXE DA ESQUADRIA	M2	20,00
05.03	ASSENTAMENTO DE PEITORIL OU SOLEIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (Reaproveitando o Peitoril ou Soleira)	M	30,00
08.00 SERVIÇOS DE ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS			
08.01	PORTA DE COMPENSADO SEMI-OCA (0,80X2,2,10)M COM FERRAGENS: FÓRMICA BRANCA FOSCA NAS DUAS FACES, FITA PVC E FECHADURA TACO DE GOLFE	UN	20,00
08.02	FECHADURA EXTERNA OXIDADO 803/10 TACO DE GOLFE OU SIMILAR	UN	20,00
08.03	ADUELA COM ALISAR EM ANGELIM	M	20,00
08.04	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	20,00
08.05	VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,00
08.06	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA REVESTIDA COM FORMICA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	20,00
08.07	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA REVESTIDA COM FORMICA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	20,00
08.08	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	10,00
08.09	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR - TACO DE GOLFE	UN	40,00
08.10	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS	UN	10,00
08.11	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	30,00
08.12	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	M2	15,00
08.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018
23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

08.14	JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	10,00
08.15	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	10,00
08.16	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	UN	20,00
08.17	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
08.18	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	5,00
08.19	ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	UN	10,00
08.20	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	20,00
08.21	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	20,00
09.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM FLUTUANTES DE MADEIRA E BASES DE PESQUISA		
09.01	DEMOLIÇÃO DE ASSOALHO E PAREDES DE MADEIRA.	M2	50,00
09.02	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 2x4 POLEGADAS	M	40,00
09.03	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 2x6 POLEGADAS	M	40,00
09.04	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 4x4 POLEGADAS	M	40,00
09.05	REVISÃO EM COBERTURAS DE ALUMÍNIO COM REPOSICIONAMENTO, TROCA DE PARAFUSOS E CONJUNTO DE ARRUELAS E VEDAÇÕES ELÁSTICAS.	M2	50,00
09.06	RIPAS DE MADEIRA DE LEI	M	100,00
09.07	RIPÃO DE MADEIRA DE LEI 1X3 POLEGADAS	M	100,00
09.08	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO.	M2	50,00
09.09	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	150,00
10.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
10.01	UNIÃO PVC ROSCAVEL Ø 3"	UN	5,00
10.02	UNIÃO PVC ROSCAVEL Ø 4"	UN	5,00
10.03	LUVA DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 3"	UN	10,00
10.04	LUVA DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 4"	UN	10,00
10.05	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, Ø 25 mm (3/4"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
10.06	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, Ø 32 mm (1"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
10.07	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, Ø (1 1/4"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
10.08	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, Ø (1 1/2"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.09	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, Ø (2"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.10	REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL, FECHO RÁPIDO D=3/4".	UN	20,00



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.11	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL, FECHO RÁPIDO - 25MM.	UN	30,00
10.12	REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL, FECHO RÁPIDO - D=1".	UN	30,00
10.13	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL, FECHO RÁPIDO - 32MM.	UN	20,00
10.14	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL, FECHO RÁPIDO - 40MM.	UN	5,00
10.15	REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL, FECHO RÁPIDO - 2".	UN	5,00
10.16	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL, FECHO RÁPIDO - 50MM.	UN	5,00
10.17	REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL, FECHO RÁPIDO D=1/2".	UN	20,00
10.18	REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL, FECHO RÁPIDO D= 1 1/4".	UN	5,00
10.19	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL, FECHO RÁPIDO - 20MM.	UN	10,00
10.20	TUBO DE PVC ROSCÁVEL BRANCO Ø 3 " - ÁGUA FRIA	M	30,00
10.21	TUBO DE PVC ROSCÁVEL BRANCO Ø 4 " - ÁGUA FRIA	M	20,00
10.22	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
10.23	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
10.24	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, Ø 20 mm (1/2"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
10.25	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA Ø 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.26	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA Ø 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.27	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.28	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.29	REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL, FECHO RÁPIDO, Ø 1 1/2".	UN	10,00
10.30	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, Ø 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.31	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, Ø 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.32	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, Ø 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.33	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, Ø 1/14". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.34	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, Ø 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.35	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
10.36	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
10.37	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 32MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
10.38	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.39	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 60MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.40	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 75MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.41	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL MARRON PARA ÁGUA FRIA, Ø 85MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
10.42	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.936 - PETRÓPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	INSTALACAO		
10.43	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.44	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.45	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.46	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.47	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.48	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.49	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.50	TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.51	TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.52	TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.53	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.54	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.55	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.56	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.57	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.58	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.59	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.60	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.61	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.62	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.63	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.64	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.65	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.66	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.67	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: YZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.68	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.69	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.70	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.71	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.72	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.73	JOELHO REDUCAO PVC SOLDABEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.74	JOELHO REDUCAO PVC SOLDABEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.75	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.76	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.77	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.78	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.79	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.80	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.81	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.82	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.83	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.84	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.85	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.86	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.87	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.88	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.89	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.90	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.91	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.92	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.93	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.936 - PETRÓPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.94	INSTALACAO NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.95	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.100	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.101	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.103	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.104	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.105	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.106	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
10.107	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
10.108	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
10.109	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.110	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.111	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.112	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.113	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.114	LUA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
10.115	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.116	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	20,00
10.117	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2* COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.118	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.119	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.120	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.121	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.122	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.123	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.124	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.125	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.126	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.127	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.128	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.129	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.130	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.131	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.132	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.133	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.134	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
10.135	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.136	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.137	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.138	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.139	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00
10.140	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00
10.141	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00
10.142	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
10.143	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
10.144	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
10.145	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
10.146	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
10.147	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
10.148	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" A 3/4" TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00
10.149	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, 2000 LITROS, SEM ACESSÓRIOS E ASSENTAMENTO.	UN	5,00

11.00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

11.01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO ESGOTO, Ø 75 x 50 mm.	UN	10,00
11.02	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO ESGOTO, Ø 100 x 50 mm.	UN	10,00
11.03	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO ESGOTO, Ø 100 x 75 mm.	UN	10,00
11.04	LUVA DE CORRER DE PVC, ESGOTO, BOLSA, BOLSA E VIROLA, Ø 50 mm.	UN	10,00
11.05	LUVA DE CORRER DE PVC, ESGOTO, BOLSA, BOLSA E VIROLA, Ø 50 mm.	UN	10,00
11.06	LUVA DE CORRER DE PVC, ESGOTO, BOLSA, BOLSA E VIROLA, Ø 100 mm.	UN	10,00
11.07	CAP (TAMPÃO) PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO Ø 100 mm.	UN	5,00
11.08	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.09	CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	20,00
11.10	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA QUADRADA, DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	20,00
11.11	CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM COM GRELHA QUADRADA, DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	10,00
11.12	TÊ 45 PVC BRANCO ESGOTO, Ø 40. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.13	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	50,00
11.14	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.15	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.936 - PETRÓPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL
CONE 7(011) 3542-2000 / 3000

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

11.16	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.17	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.18	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.19	TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.20	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.21	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.22	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.23	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.24	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.25	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.26	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.27	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.28	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.29	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.30	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.31	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.32	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.33	LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.34	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.35	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.36	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.37	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.38	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.39	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.40	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.41	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
11.42	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
11.43	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018
23/05/2023, 12:27
Chave de Impressão: yZaB2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.935 - PETROPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

11.44	CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE		
11.45	CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM,		
11.46	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10,00
	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ,		
	DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA		
	ARGAMASSA		
12.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
12.01	SOQUETE ANTIVIBRAÇÃO C/ ENGATE RÁPIDO P/ LÂMPADA	UN	200,00
	FLUORESCENTE		
12.02	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W	UN	30,00
12.03	UNIDUTO - 1/2 A 3/4" DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE	UN	100,00
12.04	UNIDUTO - 1" DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE	UN	100,00
12.05	UNIDUTO - 1 1/2" DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE	UN	10,00
12.06	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 3/4",	UN	50,00
	DAISA OU SIMILAR: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
12.07	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 1",	UN	50,00
	DAISA OU SIMILAR: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
12.08	TOMADA E PLUG DE SOBREPOR INDUSTRIAL "STECK" 2P+T /	UN	10,00
	220V 32A.		
12.09	TOMADA E PLUG DE SOBREPOR INDUSTRIAL "STECK" 2P+T /	UN	10,00
	220V 16A.		
12.10	LÂMPADA FLUORESCENTE - "LED" 10W - FORNECIMENTO E	UN	30,00
	INSTALAÇÃO		
12.11	LÂMPADA FLUORESCENTE - "LED" 20W - FORNECIMENTO E	UN	30,00
	INSTALAÇÃO		
12.12	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 25 mm (3/4")	UN	50,00
12.13	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 32 mm (1")	UN	50,00
12.14	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 40 mm (1 1/4")	UN	10,00
12.15	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 50 mm (1 1/2")	UN	10,00
12.16	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø 60 mm (2")	UN	50,00
12.17	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 85	UN	20,00
	mm 3".		
12.18	LÂMPADA FLUORESCENTE 16W - FORNECIMENTO E	UN	1.000,00
	INSTALAÇÃO		
12.19	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W - FORNECIMENTO E	UN	2.000,00
	INSTALAÇÃO		
12.20	DISJUNTOR TRIPOLAR AJUSTÁVEL ATÉ 1000A COM	UN	3,00
	ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO, COM DISPARADOR,		
	SIEMENS OU SIMILAR: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
12.21	LÂMPADA DE BOCAL - "LED" 40W - FORNECIMENTO E	UN	5,00
	INSTALAÇÃO		
12.22	LÂMPADA DE BOCAL - "LED" 20W - FORNECIMENTO E	UN	5,00
	INSTALAÇÃO		
12.23	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø	UN	20,00
	20 mm 1/2".		
12.24	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.25	25 mm 3/4". CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 32 mm 1".	UN	20,00
12.26	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 40 mm 1 1/4".	UN	20,00
12.27	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 50 mm 1 1/2".	UN	20,00
12.28	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 60 mm 2".	UN	20,00
12.29	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 85 mm 3".	UN	20,00
12.30	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
12.31	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
12.32	DISJUNTOR TRIPOLAR AJUSTÁVEL ATÉ 100A - 250A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO, COM DISPARADOR, SIEMENS OU SIMILAR: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
12.33	LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA EM POSTE DE 1,80M EM TUBO GALVANIZADO - 1 GLOBO	UN	2,00
12.34	LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA EM POSTE DE 1,80M EM TUBO GALVANIZADO - 2 GLOBOS	UN	2,00
12.35	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 2X15W.	UN	10,00
12.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
12.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO-DIN (EUROPEU) 40 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
12.38	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO-DIN (EUROPEU) 16 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
12.39	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
12.40	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
12.41	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.42	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.43	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.44	LAMPADA PL 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
12.45	LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
12.46	LAMPADA PL 32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
12.47	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
12.48	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
12.49	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
12.50	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA,	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27
Chave de Impressão: yZaB2


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AV. ANDRÉ BRILLON 7.036 - OPTIC/UFPA 15 - FPO 60163-775 MANAUS - AM - 68050-000

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.51	SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2")	M	50,00
12.52	FORNECIMENTO E INSTALACAO. (CONDUITE) ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")	M	50,00
12.53	FORNECIMENTO E INSTALACAO. (CONDUITE) ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	M	20,00
12.54	FORNECIMENTO E INSTALACAO. (CONDUITE) ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	30,00
12.55	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4"	CJ	200,00
12.56	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2"	CJ	200,00
12.57	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
12.58	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
12.59	LAMPADA DE VAPOR DE METÁLICO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.60	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.61	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
12.62	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00
12.63	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00
12.64	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
12.65	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
12.66	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X16W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.67	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.68	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.69	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.70	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	5,00
12.71	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	5,00
12.72	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.73	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.74	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.75	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.76	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.77	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
12.78	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
12.79	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
12.80	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	100,00
12.81	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4X32W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300,00
12.82	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
12.83	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
12.84	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.85	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.86	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.87	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.88	SOQUETE DE FIXAÇÃO PARA LÂMPADAS FLORESCENTES	PAR	1.000,00
12.89	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
12.90	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
12.91	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	300,00
12.92	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	CJ	300,00
12.93	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.94	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.95	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.96	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



INPA
INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZÔNIA

DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

13.00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CAMPI

13.01	LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA EM POSTE DE 1,80M EM TUBO GALVANIZADO - 1 GLOBO	UN	10,00
13.02	LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA EM POSTE DE 1,80M EM TUBO GALVANIZADO - 2 GLOBOS	UN	10,00
13.03	BOCAL DE LOUÇA E40	UN	20,00
13.04	BOCAL DE LOUÇA E27	UN	20,00
13.05	LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA PADRÃO INPA (R.LPI250), PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
13.06	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO INPA (R.IP440), PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATÉ 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
13.07	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.08	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO	UN	10,00
13.09	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	UN	10,00

14.00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONES

14.01	TAMPA METÁLICA DE CONDULETE RJ-45, 2 PORTAS COM SUPORTE.	UN	50,00
14.02	PLUG FEMEA RJ-45 MULTILAN CAT-5.	UN	50,00
14.03	SUPORTE DAILET 2 FUROS P/ TOMADA RJ-45.	UN	20,00
14.04	EMENDA OU FUSÃO ÓPTICA, CONECTOR TIPO MT-RJ: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	30,00
14.05	DADOS: CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓTICA P/ 12 FIBRAS	UN	2,00
14.06	DADOS: CABO DE FIBRA ÓTICA P/ 12, MONOMODO, VIAS ANTI ROEDOR: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
14.07	DADOS: CABO DE FIBRA ÓTICA, MONOMODO P/ 06 VIAS ANTE ROEDOR: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.08	DADOS: CONDULETE 3/4" TIPO "X" DAISA COM SUPORTE:: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00
14.09	DADOS: PLUG MACHO RJ-45 MULTILAN CAT-5E.	UN	100,00
14.10	DADOS E TELEFONE: BLOCO BARGOA COM SUPORTE	UN	50,00
14.11	DADOS: ANEL GUIA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
14.12	DADOS: BOBINA DE PROTEÇÃO P/ BLOCO COOKE P/ 20 UNIDADES: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
14.13	DADOS: BLOCO COOKE COM FIO DE OURO P/ 20 UNIDADES: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
14.14	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
14.15	CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018

23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

deiar - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

15.00 SERVIÇOS DE PINTURA

15.01	PINTURA EM TUBULAÇÃO / ELETRODUTO - 1/2" A 1".	M	100,00
15.02	PINTURA EM TUBULAÇÃO / ELETRODUTOS - 3" A 4".	M	100,00
15.03	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	50,00
15.04	PINTURA ACRÍLICA, TRES DEMAOS	M2	100,00
15.05	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	100,00
15.06	PINTURA ACRÍLICA PIGMENTADA (COR), TRES DEMAOS	M2	100,00
15.07	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	100,00
15.08	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	50,00
15.09	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	50,00
15.10	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	50,00
15.11	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	50,00
15.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	120,00

16.00 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E FERRAGENS

16.01	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DOCOL OU SIMILAR	UN	20,00
16.02	REGULAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO (MÃO DE OBRA).	UN	20,00
16.03	ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE PARA VASO SANITÁRIO - 100MM	UN	20,00
16.04	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
16.05	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
16.06	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00
16.07	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00
16.08	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00
16.09	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00
16.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Cartidão nº 941665/2018
23/05/2023, 12:27
Chave de Impressão: yZaB2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2.935 - PETROPOLIS - CEP 69067-375, MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 16.531.364/0001-13

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INNOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

16.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
16.12	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.13	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00
16.14	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.15	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
17.00	SERVIÇOS DE TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
17.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	50,00
17.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS, 3 DEMÃOS	M2	40,00
17.03	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	100,00
17.04	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	100,00
17.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VÉU DE POLIÉSTER.	M2	50,00
17.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ACRÍLICA E SELADOR.	M2	50,00
17.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	80,00
18.00	SERVIÇOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS		
18.01	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA C/ ACIONAMENTO NA TAMPA.	UN	70,00
18.02	PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX - ALTO PADRÃO	UN	10,00
18.03	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DOCOL OU SIMILAR	UN	10,00
18.04	SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA APOIO DE TAMPO DE BANCADAS.	UN	20,00

Manaus, 14 de março de 2018

MARIA EUGENIA O. DE GUIMARÃES
Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura - PO. 252/2013
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA/MCTIC
CPF: 418.350.692-15

ELEN CARLA PEREIRA DE GOES
Coordenadora de Administração Substituta
PO 05/2018
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA/MCTIC
CPF: 436.364.382-04

JOSÉ MURILO FERRAZ SUANO
Engenheiro INPA do INPA
CREA: 37.467/D-MG
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA/MCTIC
CPF: 341.648.126-72



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 12:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941665/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 941665/2018
23/05/2023, 12:27

Chave de Impressão: yZaB2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2018 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

978297/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANILO SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO SILVA JUNIOR**
Registro: **1063/80 AM** RNP: **0404531709**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200198238** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/01/2020** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUÇOES LTDA EPP**

Contratante: **SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **2549**
Complemento: Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**
Contrato: **087/2019** Celebrado em: **29/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 635.324,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ESPIGÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CIDADE DE DEUS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69099547**
Data de início: **13/01/2020** Conclusão efetiva: **13/04/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1661,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1661,00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B. PADRÃO FNDE, NO BAIRRO CIDADE DE DEUS LOCALIZADO NA RUA ESPIGÃO, S/N, COMUNIDADE ALFREDO NASCIMENTO - BAIRRO CIDADE DE DEUS - MANAUS/AM INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO 087/2019 CELEBRADO EM 29/10/2019, ORDEM DE SERVIÇO 001/2020- DET/SEMED DATADA EM 13/01/2020. VALOR R\$ 635.324,13.

Número da ART: **AM20200232140** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2020** Baixada em: **01/07/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUÇOES LTDA EPP**

Contratante: **SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **2549**
Complemento: Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**
Contrato: **087/2019** Celebrado em: **29/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 635.324,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ESPIGÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CIDADE DE DEUS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69099547**
Data de início: **06/10/2020** Conclusão efetiva: **04/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1661,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1661,00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B. PADRÃO FNDE, NO BAIRRO CIDADE DE DEUS LOCALIZADO NA RUA ESPIGÃO, S/N, COMUNIDADE ALFREDO NASCIMENTO - BAIRRO CIDADE DE DEUS - MANAUS/AM INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO 087/2019 CELEBRADO EM 29/10/2019, ORDEM DE SERVIÇO 001/2020- DET/SEMED DATADA EM 13/01/2020. VALOR R\$ 635.324,13.
Aditivo: **1º TERMO DE PRAZO 60 DIAS**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

978297/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20200232131** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/10/2020 Baixada em: 01/07/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUcoes LTDA EPP**

Contratante: **SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: 2549
Complemento: **PARQUE 10 DE NOVENBRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**
Contrato: **087/2019** Celebrado em: **02/10/2020**
Valor do contrato: **R\$ 133.295,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ESPIGÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **CIDADE DE DEUS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69099547**
Data de início: **06/10/2020** Conclusão efetiva: **04/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1661.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1661.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A ADITIVO DE SERVIÇO, VINCULADO A ART Nº AM 20200198238 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B. PADRÃO FNDE, NO BAIRRO CIDADE DE DEUS LOCALIZADO NA RUA ESPIGÃO, S/N, COMUNIDADE ALFREDO NASCIMENTO - BAIRRO CIDADE DE DEUS - MANAUS/AM INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO 087/2019 CELEBRADO EM 02/10/2020, ORDENS DE SERVIÇO 0015/2020 E 0016/2020- DET/SEMED DATADAS EM 06/10/2020. VALOR do ADITIVO DE SERVIÇO de R\$ 133.295,22.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (33 páginas, emitido em 17/05/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. WELIB FERREIRA SANTOS, CPF Nº 787.701.062-15 e RNP 040345629-0 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 978297/2021**30/08/2021, 16:22****11CBZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 11CBZ





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados da obra:

- Contrato: 087/2019
- Prazo Contratual: 14/01/2020 à 14/04/2020
- Prazo Remanescente: 29/09/2020 à 05/10/2020
- 1º Termo Aditivo de Prazo: 06/10/2020 à 04/12/2020
- 1º Termo Aditivo de Serviço: 02/10/2020 à 30/11/2020
- Portaria de Suspensão nº 0486/2020, emitido dia 06/04/2020, Reativação emitido em 29/09/2020

Local de realização: na rua Espigão, s/n, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus.

2. Dados do Contratante:

- Razão Social: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
- CNPJ: 04.312.674/0001-82
- Endereço: Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 – Parque Dez, Manaus - AM, 69.057-002

3. Dados da Contratada:

- Razão Social: Renzo Construções LTDA.;
- CNPJ: 00.924.161/0001-71.
- Rua do Comércio II, nº 44-B 2º andar – Conjunto Castelo Branco – Parque 10 de Novembro- Manaus/AM, CEP 69.055-000.

4. Dados do Responsável técnico:

- Nome: Danilo Silva Junior;
- Título Profissional: Engenheiro Civil;
- RNP: 040453170-9;
- Registro no Crea: 1063-D/AM

5. Descrição dos serviços realizados:

Conclusão da construção da Creche tipo B, padrão FNDE, no bairro Cidade de Deus, localizado na rua Espigão, s/n, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus.

Atestamos para devidos fins que a Empresa RENZO CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.924.161/0001-71 sediada em Manaus, na Rua do Comércio II, nº 44-B 2º andar – Conjunto Castelo Branco – Parque 10 de Novembro- Manaus/AM, CEP

1

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br/portal/verificar-autenticacao> INFORMANDO O CÓDIGO: 946378

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

69.055-000, executou serviços, conforme empenho nº 2020NE00552, Centro comunitário no Tarumã Mirim.

O valor inicial do Contrato foi de R\$ 635.324,13 (Seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e treze centavos) além de um aditivo de Serviço pós replanilhamento (1º Termo Aditivo de Serviço) no valor de R\$ 133.295,22 (Cento e trinta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), totalizando-se o valor de R\$ 768.619,35 (Setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Cordiais saudações,

Manaus 17 de maio de 2021

Welib Ferreira Santos
Gerente da Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 108416 AM/PR
DET/SEMED

Francisco José Freire Telés
Chefe do Depto. de
Engenharia
Decreto de 18.01.2021
DET/SEMED

Ernesto de Oliveira Leal Neto
Diretor do Depto. de
Engenharia
Decreto de 18.01.2021
DET/SEMED

Assinatura Digital
Marcelo Henrique Campbell
Subsecretário de Infraestrutura e
Logística
SEMED

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE NESTE DOCUMENTO EM brasil.sert.br/verificador com seus dados de acesso: IDENTIFICANDO O CÓDIGO: 616118

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	URBANIZAÇÃO DA CRECHE		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
1.1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MÊS	7,00
2.0	PLAYGROUND		
2.1	PLAYGROUND - GANGORRA TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
2.2	PLAYGROUND - CARROSSEL DE FERRO COM 6 LUGARES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
2.3	PLAYGROUND - BALANÇO TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
2.4	PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
3.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
3.1	REATIVAÇÃO DE ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DA CRECHE CIDADE DE DEUS - NO BAIRRO ALEREDO NASCIMENTO	UN	2,00
4.0	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	PLANTIO DE GRAMA ESMEALDA EM ROLO	M2	745,24
5.0	CONCLUSÃO DA CRECHE		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.2	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.1.3	CAPINA, ROÇO, DESPRAGUEJAMENTO, LIMPEZA MANUAL E MECANIZADO DO TERRENO	M2	1.195,00
5.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	1.661,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br/verificacao> INSTRUÇÕES: 016518





Departamento de Engenharia e Transporte – DET

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

23/03/2023, 11:32
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM www.brazil.gov.br ou pelo aplicativo **MEU GOVERNO** O CÓDIGO É: 04032



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

7.1.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MI LAMINICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	16,80
7.1.7	FELCHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	30,00
7.1.8	CH. DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FELCHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	21,00
8.0	PORTAS DE FERRO		
8.1	ALÇAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00
9.0	JANELAS DE FERRO		
9.1	JANELA DE AÇO MAXIM - AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	0,63
9.2	JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	3,50
9.3	TELAS EM NYLON COM CAIXILHO	M2	10,26
10.0	GRADES E PORTÕES		
10.1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1,2", COM REQUADRO	M2	14,21
11.0	VIDROS		
11.1	PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E 10MM	M2	13,80
11.2	1 SPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	7,00
11.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	16,99
12.0	COBERTURA		
12.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M2	44,00
12.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M3	7,00
12.3	CIMENTA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	ML	40,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E 5MM, AF 06/2018	M2	241,94

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE NESTE DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br> ou em telefones (068) 2125-7120 e (068) 2125-7122



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

14.0	REVESTIMENTOS		
14.1	REVESTIMENTO EXTERNOS		
14.1.1	PAREDE E FACHADAS		
14.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA REBOCO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 06/2014	M3	0,50
14.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM	M2	10,08
14.1.4	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M2	308,14
15.0	PAVIMENTAÇÃO		
15.1	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	209,75
15.2	LAMPA EM CONCRETO ARMADO, 1 – 5 CM	M2	30,80
15.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,08
15.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	209,75
15.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	169,46
15.6	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	1 150,00
16.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
16.1	REGUA ENVERNIZADA EM MADEIRA DE 1 EL L = 100 MM E 20 MM	M	548,00
17.0	PINTURA		
17.1	PAREDES INTERNAS		
17.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	781,05
17.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	20,00
17.1.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	829,18

6



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 20/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTA ASSINATURA EM: www.inecra.org.br ou em seu aplicativo (INECRA) O CÓDIGO: 930319

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

17.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	77,30
17.1.6	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	638,78
18.0	PAREDES EXTERNAS		
18.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	606,18
18.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PAREDES, 1 DEMÃO	M2	616,28
18.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	606,18
19.0	TETOS		
19.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	732,68
20.0	OUTROS		
20.1	PINTURA ESMALTE ACELINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	257,60
20.2	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	54,80
21.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
21.1	AR CONDICIONADO CENTRAL		
21.1.2	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30K BTU/H	UN	2,00
21.1.3	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21K BTU/H	LIN	2,00
21.1.4	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10K BTU/H	UN	2,00
22.0	VENTILAÇÃO MECANICA		
22.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5CM EM CHAPA GALVANIZADA	M	3,26
22.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 30CM EM CHAPA GALVANIZADA	M	6,53

7

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM: <https://www.crea-am.org.br/validar>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

22.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE AR SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELHA Ø 40CM	UN	1,00
22.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO CURVA Ø 19,5CM	UN	2,00
22.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO CURVA Ø 40CM	UN	3,00
23.0	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
23.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60 X 90CM COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR D= 19,5CM	UN	1,00
23.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO D= 40CM	UN	3,00
23.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO D= 19,5CM	UN	5,00
24.0	GÁS COMBUSTIVEL		
24.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	18,00
24.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	18,00
24.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00
24.4	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00
24.5	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	UN	3,00
24.6	NIPEL, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	8,00

8



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM: <https://www.crea-am.org.br/verificador> ou em seu celular: <https://api.whatsapp.com/send?phone=55413121257120> - BLOCOMANDO O CONICO - 816118

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

24.7	NIPT 1/2", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00
24.8	MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE 300, 3/4"	UN	2,00
24.9	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00
24.10	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00
24.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	5,00
24.12	VALVULA ESFERA 3/4", NPT 300	UN	4,00
24.13	FAMPÃO NPT CLASSE 300, 3/4"	UN	1,00
24.14	FAMPÃO NPT CLASSE 300, 1-4"	UN	2,00
24.15	PIG TAIL, FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTOÃO P45	UN	2,00
24.16	REGULADOR 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO 1/2"	UN	1,00
24.17	REGULADOR 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM REGISTRO	UN	2,00
24.18	REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAÍD 3/8"	UN	2,00
24.19	MANÔMETRO C/ CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, NPT ENTRADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.20	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO 3/4"	UN	6,00
25.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
25.1	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
25.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA, F=2,5CM	M2	0,65
25.1.3	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	UN	2,00
25.1.4	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	36,00

9



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19;
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTES DOCUMENTOS EM: <https://www.crea-am.org.br/verificacao> ou em nossos telefones: (92) 2125-7122



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

[Handwritten signature]

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

25.1.5	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM	UN	4,00
25.1.6	BARRA EM AÇO INOX PARA PNEU - 15CM	UN	4,00
25.1.7	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	10,90
25.1.8	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	11,79
25.1.9	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	UN	1,00
25.1.10	BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM INOX - 70X45CM	UN	2,00
25.1.11	MASTRO PARA BANDEIRAS EM CRECHE ENDE	UN	3,00
25.1.12	ALÇAPÃO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
25.1.13	PISO PÓDOTÁTI, ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA 25X25CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,56
26.0	CAIXA DE ALVENARIA PARA BOMBA HIDRÁULICAS		
26.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	M3	3,64
26.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016	M2	2,80
26.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS AF 08/2017	M3	0,14
26.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SILANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	2,80
26.5	ALVENARIA EM FIOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	M2	6,24
26.6	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	12,48

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VEDAR A ANTERIORIDADE NESTE DOCUMENTO EM QUALQUER MANEIRA, SOB PENALIDADE DE INEFICIÊNCIA E CANCELAMENTO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

26.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUEITE AF_10/2017	M3	1,73
26.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	6,77
26.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10,0 MM – MONTAGEM AF_12/2015	KG	12,80
26.10	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	0,10
27.0	BASES PARA COLOCAÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS		
27.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	1,20
27.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	6,40
27.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF_08/2017	M3	0,32
27.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	3,12
27.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	1,92
28.0	CORREÇÃO DA INCLINAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE		
28.1	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	32,12
28.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	18,10
28.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	2,61
28.4	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	37,20
28.5	GUARDA-CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, Ø 2"	M	48,44

11

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
 VERIFIQUE A AUTENTIDADE NESTE DOCUMENTO EM: <https://portal.mec.gov.br/portal/verificar-autenticidade> ou em: <https://portal.mec.gov.br/portal/verificar-autenticidade> (BENEFICIÁRIO: 918118)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
 23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

28.6	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 2" FIXADO NA PAREDE COM VERGALHÃO	M	19,88
29.0	ELÉTRICA		
29.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
29.1.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDADA LIXO TÉRMICA Nº90	UN	3,00
29.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	UN	3,00
29.1.4	CONECTOR EMBROZE CABO (HASTE)	UN	6,00
29.1.5	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT-12/2017	M	15,00
29.1.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT-12/2017	M	8,00
29.1.7	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA SUBESTAÇÃO	UN	1,00
29.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
29.1.10	BARRAMENTO DE COBRE DE 2" X 1/4" - 1" X 3" 1/16" P/ QUADRO DE COMANDO - 60 CM	UN	1,00
29.1.11	BARRAMENTO DE COBRE DE 1/2" X 1/8" - 1/2" X 1 1/16" P/ QUADRO DE COMANDO - 60 CM	UN	2,00
29.1.12	BARRAMENTO DE COBRE DE 5/8" X 1/8" - 1/2" X 1 1/16" P/ QUADRO DE COMANDO - 60 CM	UN	1,00
29.1.13	BARRAMENTO DE COBRE DE 3/4" X 1/8" - 5/8" X 1 1/16" P/ QUADRO DE COMANDO - 60 CM	UN	1,00
29.1.14	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA	UN	10,00
29.1.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 70 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A	UN	1,00
29.1.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A	UN	1,00

12



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM: <https://portal.crea-am.org.br> ou nos telefones INFORMANDO O CÓDIGO: 918318



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

[Handwritten signature]

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE FEVL, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	185,00
29.1.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1 250,00
29.1.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
29.1.20	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 2"	M	55,00
29.1.21	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 3"	M	60,00
29.1.22	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 6"	M	200,00
29.1.23	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM)	M	30,00
29.1.24	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 4" (100MM)	M	60,00
29.1.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	180,00
29.1.26	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"	UN	800,00
29.1.27	ABRACADEIRA DE AÇO GALVANIZADO 1", TIPO "COPO"	UN	120,00
29.1.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8 000,00
29.1.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	750,00
29.1.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1 000,00

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE NESTE DOCUMENTO EM: <https://www.crea-am.org.br/validar> ou em nossos canais: INECONSUMO 0110333



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	400,00
29.1.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	100,00
29.1.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	780,00
29.1.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	50,00
29.1.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	745,00
29.1.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	180,00
29.1.37	CABO PP 3X1,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
29.1.38	CABO PP 3 X 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
29.1.39	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	8,00
29.1.40	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	12,00
29.1.41	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	14,00
29.1.42	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	3,00
29.1.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	5,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA ASSINATURA EM: <https://www.crea-am.org.br/verifica-assinatura> OU EM: <https://www.crea-am.org.br/verifica-assinatura> INFORMANDO O CÓDIGO: 816178



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.44	LAMPARA PARA CONDULETE METALICO PARA TOMADA 2P-1	UN	8,00
29.1.45	LAMPARA CEGA PARA CONDULETE METALICO	UN	34,00
29.1.46	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", LMBUTIR, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300,00
29.1.47	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AL 12/2015	UN	150,00
29.1.48	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM LAMPARA	UN	16,00
29.1.49	FUSIVEL TIPO "DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 2 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
29.1.50	RELE TERMICO DE SOBRECARGA	UN	2,00
29.1.51	CONTATOR TRIPOLAR NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	3,00
29.1.52	DETECTOR DE FUMAÇA COM ALARME DE INCENDIO	UN	1,00
29.1.53	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA	UN	2,00
29.1.54	COMUTADOR COM RETENÇÃO, 22MM, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTA TO 2NA + 2NE	UN	1,00
29.1.55	COMUTADOR COM RETENÇÃO, 22MM, 2 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTA TO 2NA + 2NE	UN	1,00
29.1.56	APARELHO SINATIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CEFILA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
29.1.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	53,00
29.1.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
29.1.59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
29.1.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
29.1.61	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00

15

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO EM <https://brasil.mat.br/verifica-autenticacao> ou pelo telefone: 0800-000-0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.1.63	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE BIPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	UN	140,00
29.1.64	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE IT TRIPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	UN	2,00
29.1.65	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR 220V - IMAX DE SURTO 40KA	UN	4,00
29.1.66	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 32W	UN	116,00
29.1.67	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 16W	UN	19,00
29.1.68	ARANDILAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UN	12,00
29.1.69	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	18,00
29.1.70	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	2,00
29.1.71	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W	UN	2,00
29.1.72	PROJETOR DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
29.1.73	LUMINÁRIA DE PISO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	2,00
29.1.74	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	51,00
29.1.75	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste site registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://www.crea-am.org.br/verificacao> INSTRUÇÕES: 018338



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.76	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
29.1.77	INTERRUPTOR FREE-WAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
29.1.78	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
29.1.79	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V - 300W C/ 1 SPLIT	UN	6,00
29.1.80	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	250,00
29.1.81	TOMADA 3P+T 30A/400V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
29.1.82	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO CABEÇATA 4,0 x 45mm	UN	1.200,00
29.1.83	TIRANTE DE 1/4" PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIA COM CHUMBADORES E SUSPENSÃO	UN	64,00
29.1.84	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	UN	300,00
29.1.85	VERGALHÃO DE COBRE NU 1/4"	M	120,00
29.1.86	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
29.1.87	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	600,00
29.1.88	BARRA DE AÇO D= 10MM X 6M	UN	89,00
29.1.89	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
29.1.90	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
29.1.91	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²	UN	76,00
29.1.92	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	UN	130,00

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br/verificacao> ou em suas subunidades, INFORMANDO O CÓDIGO: 646378



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.93	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	2,00
29.1.94	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	75,00
29.1.95	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	UN	5,00
29.1.96	MÓDULO DIFERENCIAL (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 63A- CORRENTE NOMINAL DE 30MA	UN	3,00
29.1.97	MÓDULO DIFERENCIAL (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 100A- CORRENTE NOMINAL DE 30MA	UN	4,00
29.1.98	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	19,00
29.1.99	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
29.1.100	INSPEÇÃO VISUAL NO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	UN	1,00
29.1.101	TIPO DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DE REARME/DESARME DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO	UN	1,00
29.1.102	MEDIDA DA MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO	UN	1,00
29.1.103	BARRAMENTO 600A, PARA PAINEL C/ DIMENSÕES 1700X600X400MM	UN	5,00
29.1.104	DISJUNTOR TRIPOLAR 600A, 600V, EM CAIXA MOLDADA	UN	1,00
29.1.105	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA	UN	4,00
29.1.106	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
29.1.107	TTA DE AUTO-FUSÃO	M	30,00

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://portal.crea-am.org.br> ou em telefones: (096) 4000-0000 e (096) 4000-0001





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

29.1.108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
29.1.109	PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA PARA PERFILADO 3/8" X 3/4" - INCL. PORCA SEXTAVADA	UN	100,00
29.1.110	ORGANIZADOR DE CABOS	UN	4,00
29.1.111	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPRIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
29.1.112	TESTE DE AÇIONAMENTO DO DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO	UN	1,00
29.1.113	BUCHA NYLON S-III Cº PARAFUSO CAB CHATA 5,5X65MM	UN	30,00
30.0	INSTALAÇÕES LÓGICAS		
30.1	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	4,00
30.2	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	UN	1,00
30.3	GUIA DE CABO FECHADO FURUKAWA	UN	21,00
30.4	CABO UTP 8 VIAS CAT.6b	M	898,00
30.5	PATCH CABLE 1,5M CAT.6	UN	104,00
30.6	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	UN	35,00
30.7	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT.6	UN	41,00
30.8	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	2,00
30.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA LETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	2,00
30.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM LINDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
30.11	TOMADA RJ 45 COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
30.12	TOMADA P/ ANTENA DE TV, CABO COAXIAL 9 MM COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
30.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00

19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE NESTE DOCUMENTO EM: <https://portal.crea-am.org.br> ou nos telefones: (92) 2125-7122 e (92) 2125-7123



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ
23/05/2023, 11:52

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas
Chave de Impressão: 1106Z

20



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 28/08/2021 16:19.
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE NESTE DOCUMENTO EM <https://brasil.gov.br/assessoria-press> ou em assessoria@brasil.gov.br (RECORRER O CÓDIGO 0463)



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

30.35	ARRUELA FISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	UN	300,00
30.36	CONECTOR BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO	UN	15,00
30.37	PERFIL BASE EM PVC 150 X 50 X 2000MM COM 1 TAMPA E DIVISOR 1	UN	20,00
30.38	TAMPA P/ PERFIL	UN	20,00
30.39	DERIVAÇÃO "T" INTERNO	UN	2,00
30.40	FIXA CABO	UN	40,00
30.41	SUPORTE PARA TOMADA RE2 FUROS DE P	UN	7,00
30.42	PONTO LÓGICO	UN	41,00
31.0	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)		
31.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UM	1,00
31.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	600,00
31.3	BARRA DE AÇO D= 10MM X 6M	UN	12,00
31.4	CONECTOR EM BROZE CABO HASTE	UN	2,00
31.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
31.6	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²	UN	76,00
31.7	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	UN	130,00
31.8	VERGALHÃO CA-25 #10MM²	M	110,00
31.9	HASTE DE APLRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTERMICA Nº90	UM	2,00
31.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	75,00
32.0	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA		
32.1	ELÉTRICAS		
32.1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO	UN	1,00
32.1.3	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (2,0 X 2,15M X 0,25M)	UN	1,00

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19.
VERIFICAR A AUTENTICIDADE NESTE DOCUMENTO EM <http://crea-am.org.br> ou pelo aplicativo INFORMANDO O CÓDIGO: 916338



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

32.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.1.5	MALHA DE ATERRAMENTO – 6 HASTES	UN	4,00
32.1.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS- 0,8X0,8X0,6 M AF 05/2018	UN	2,00
32.1.7	CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTIL DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
32.1.8	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE ÓXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15KV, 5KA	UN	3,00
32.1.9	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)	UN	2,00
32.1.10	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	UN	3,00
32.1.11	MANILHA SAPATILHA	UN	4,00
32.1.12	GRAMPO TENSOR	UN	3,00
32.1.13	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
32.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	440,00
32.1.15	CABO DE ALUMÍNIO NU (CA) 2 AWG - 13,8 KV (RAMAL DE ENTRADA DE SUBESTAÇÃO) - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	KG	5,00
32.1.16	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 16MM ² - 15KV	M	6,00
32.1.17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
32.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	12,00
32.1.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	4,00
32.1.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00

22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

[Assinatura]



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTA DOCUMENTO EM: <https://portal.crea-am.org.br/verificacao> OU EM: <https://portal.crea-am.org.br/verificacao> INSCRIÇÃO: 046038

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

32.1.21	CRUZETA DE PVC DN 50MM	UN	1,00
32.1.22	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100MM	UN	2,00
32.1.23	PARAFUSO M-16 (ROSCA MÁQUINA, d = 16mm) X 350MM CAB. QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO	UN	2,00
32.1.24	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM, 4"	UN	2,00
32.1.25	CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE	UN	2,00
32.1.26	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO	UN	4,00
32.1.27	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M	KG	5,00
32.1.28	ARRUELA QUADRADA 2 1/4" FURO 1 1/4"	UN	19,00
32.1.29	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	8,00
32.1.30	PARAFUSO OITAVAL 5/8" X 350MM	UN	8,00
32.1.31	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" X 45MM	UN	4,00
32.1.32	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" X 150MM	UN	4,00
32.1.33	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.1.34	RLAPERTO DAS CONEXÕES DO TRANSFORMADOR	UN	1,00
32.1.35	LIMPEZA DO TRANSFORMADOR	UN	1,00
32.1.36	INSPEÇÃO VISUAL DO TRANSFORMADOR	UN	1,00
32.1.37	COMPLEMENTAÇÃO DO ÓLEO MINERAL ISOLANTE DO TRANSFORMADOR	L	300,00
32.1.38	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO ISOLANTE DO TRANSFORMADOR	UN	1,00
32.1.39	ANÁLISE CROMATOGRAFICA GASOSA DO ÓLEO ISOLANTE DO TRANSFORMADOR	UN	1,00
33.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
33.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
33.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12-2014	M	43,00
33.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12-2014	M	42,25

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://www.crea-am.org.br/verificacao> ou nos telefones 069 2511-0000 e 069 2511-0001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 11:52.



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

33.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	16,50
33.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,75
33.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
33.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3/4, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
33.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
33.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
33.1.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
33.1.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
33.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00

24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:

VERIFIQUE A AUTENTIDADE NESTE DOCUMENTO EM: <https://www.crea-am.org.br/verificacao> OU POR E-MAIL: FALCONOSCO@CREA-AM.ORG.BR



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/05/2023, às 11:52.



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

33.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
33.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00
33.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
33.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
33.1.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
33.1.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
33.1.19	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00
33.1.20	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00
33.1.21	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
33.1.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00

25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:

VERIFIQUE A AUTENTIDADE NESTE DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br/validar> ou pelo telefone: 0800-040-0100



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

33.1.23	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
33.1.24	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
33.1.25	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
33.1.26	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
33.1.27	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 11V	UN	2,00
33.1.28	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
33.1.29	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	2,00
33.1.30	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,00
33.1.31	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
33.1.32	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,00
33.1.33	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,00
33.1.34	BUCHA DE REDUÇÃO, FG ROSCAVEL, DIAM 1"X3/4"	UN	2,00

26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA COPIA EM: <https://portal.crea-am.org.br/verificacao> OU POR E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br CODIGO: 016178



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

33.1.35	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00
33.1.36	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00
33.1.37	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	15,00
33.1.38	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	8,00
33.1.39	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00
33.1.40	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00
33.1.41	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00
33.1.42	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00
33.1.43	TE 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
33.4.44	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00

27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br> ou por telefone: (92) 2125-7122. MEDIANTE O CÓDIGO: 846138

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

33.1.45	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1,12"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2013	UN	2,00
33.1.46	NÍPTL EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2013	UN	2,00
34.0	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
34.1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM FURO FROTAI PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
34.2	ASSENTO DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL	UN	12,00
34.3	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
34.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	9,00
34.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA INOX 62,5 X 50,3 X 30 CM COM VALVULA DE ESGOTO	UN	2,00
34.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 56X33X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
34.7	TANQUE DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CAPACIDADE DE 27+30 LITROS, 1100X600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
34.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	7,00
34.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	14,00
34.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	5,00
34.11	TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W	UN	3,00

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portal.crea-am.org.br/verificacao> ou pelo telefone: (92) 2125-7122

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

34.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	4,00
34.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	7,00
34.14	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	17,00
34.15	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF 06/2016	UN	1,00
34.16	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	11,00
34.17	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICA PARA LIGAÇÃO DE PIA DE 3/4"	UN	7,00
34.18	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
34.19	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	4,00
34.20	DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR	UN	4,00
34.21	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
34.22	VALVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 30MM (1 1/2") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
34.23	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
34.24	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF 10/2016	UN	32,00
34.25	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPÃO DE PLÁSTICO	UN	30,00
34.26	PAPELEIRA DE PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA DE EMBUTIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
34.27	SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
34.28	RETRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M2	8,57

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO EM www.crea-am.org.br/validar ou pelo aplicativo REFORMANDO O CÓDIGO: 810178





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

34.29	DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP. 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M2	3,52
34.30	BANCADA DE GRANITO CINZA E 2,5 CM	M2	2,65
34.31	CORTE DE BANCADA DE GRANITO NA CRECHE ALFREDO NASCIMENTO	M	2,08
34.32	TE DE INSPEÇÃO PVC, SRIE R.P. ESGOTO PREDIAL 150X100 MM	UN	11,00
35.0	DRENAGEM		
35.1	TE DE INSPEÇÃO PVC, SRIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00
35.2	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM	UN	11,00
35.3	RALO SEMI-HEMISFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 100MM	UN	1,00
35.4	RE-TIRADA DE GRADIL	M	104,40
35.5	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, E= 5CM	M2	33,12
35.6	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
35.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
35.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	9,00
35.9	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	M2	13,33
35.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	250,00
35.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	50,00
35.12	TUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00
36.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		

30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTA DOCUMENTO EM: <https://www.crea-am.org.br/verificar> ou por telefones: (0800) 400 0000 (0800) 400 0000



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

36.1	TUHO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	2,70
36.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	6,00
36.3	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	27,00
36.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	27,00
36.5	CALHA DE PISO EM PVC DN 125MM, COM GREIHA	UN	5,00
36.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	15,00
36.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D 75MM	UN	9,00
36.8	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D 50MM	UN	6,00
36.9	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF 05/2018	UN	1,00
37.0	INSTALACOES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO		
37.1	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
37.2	SUPORTE TIPO "L" PARA EXTINTOR	UN	8,00
37.3	LUMINARIA AUTONOMA P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 1200lm-1h 2x11w	UN	43,00
37.4	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 1200 LUMES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
37.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 12X40 PARA SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	17,00
37.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - EXTINTOR	UN	8,00
37.7	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00
37.8	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO PRODUIR CHAMAS"	UN	1,00

31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19;
VERIFIQUE A AUTENTIDADE DESTA DOCUMENTO EM: portal.mec.gov.br/portal/verifica-autenticidade INSCOMANDO O CÓDIGO: 916339



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transporte – DET

37.9	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO"	UN	1,00
37.10	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"	UN	8,00
38.0	SERVIÇOS FINAIS		
38.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.661,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021

23/05/2023, 11:52

Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas

32

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO HENRIQUE CAMPBELL DA FONSECA EM 26/08/2021 16:19:
VERIFIQUE A AUTENTIDADE NESTE DOCUMENTO EM www.crea-am.org.br COM O CÓDIGO: 910110





DOCUMENTO
2021.18000.19207.9.108315
Data: 26/08/2021

DESPACHO DE TRAMITAÇÃO
DOCUMENTO Nº 2021.18000.19207.9.108315

Origem

Unidade Gestora: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento: SSIL - SEMED - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Enviado por: FRANCIMAR DA COSTA LIMA/ 084.653-8D
Cargo: PROFESSOR
Data: 26/08/2021

Destino

Unidade Gestora: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento: DET - SEMED - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TRANSPORTE
Aos cuidados de: DEBORA DE OLIVEIRA COSTA

Despacho

Motivo: DESPACHO DE ORDEM

Despacho: ENCAMINHOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO

FRANCIMAR DA COSTA LIMA/ 084.653-8D
PROFESSOR
(ASSINADO DIGITALMENTE EM 26/08/2021)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978297/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 978297/2021
23/05/2023, 11:52
Chave de Impressão: 11CBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 33 folhas



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCIMAR DA COSTA LIMA EM 26/08/2021 16:21:
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://www.crea-am.org.br/verifica-autenticidade> inserindo o código: 4189CE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

963871/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANILO SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO SILVA JUNIOR**
Registro: **0404531709AM** RNP: **0404531709**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **34602011** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/02/2011 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO - CONST. REFRIG. E COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AV. MARIO YPIRANGA** Nº: 2549
Complemento: Bairro: **PARQUE 10** CEP: **69.050-030**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Contrato: **0420110003460** Celebrado em: **02/08/2011**
Valor do contrato: **R\$ 454.566,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. MARIO YPIRANGA** Nº: 2549
Complemento: Bairro: **PARQUE 10** CEP: **69.050-030**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Data de início: **04/02/2011** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 454566.49 R\$:**

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº119/2010,CELEBRADO ENTRE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- SEMED E A RENZO-CONST., REFRIG. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA, REF. A SERV. DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA E SALA DE INFORMÁTICA,CONST. DE ALOJAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DA ESC. MUNIC.SÃO FRANC.,NA COMUN.SÃO FRANC.-COSTA DO TABOCAL-RIO AM. ORDEM SERV.00014/2011 INICIO:4/2/11 A 2/8/11 ÁREA:358M²INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO

Número da ART: **64162012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/03/2012 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO - CONST. REFRIG. E COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AV MARIO YPIRANGA** Nº: 2549
Complemento: Bairro: **PARQUE 10** CEP: **69.000-000**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Contrato: **0420120006416** Celebrado em: **15/09/2011**
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **COSTA DO TABOCAL** Nº: S/N
Complemento: Bairro: CEP: **69.000-000**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Data de início: **23/03/2012** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.119/2010,REF: A REFORMA AMPLIAÇÃO, DE 02 SALAS DE INFORMÁTICA,CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO DA ESC.SÃO FRANCISCO-COSTA DO TABOCAL,ADITIVO DE PRAZO:60(SESENTA)DIAS CORRIDOS. ASSINATURA DO CONTRATO:15/09/11.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 16/03/2020, às 11:34



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

963871/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **64202012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/03/2012 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO - CONST. REFRIG. E COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**
Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: **AV MARIO YPIRANGA** Nº: 2549
Complemento: **PARQUE 10** Bairro: **PARQUE 10**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-000**
Contrato: **0420120006420** Celebrado em: **01/12/2011**
Valor do contrato: **R\$ 141.119,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **COSTA DO TABOCAL** Nº: **S/N**
Complemento: **UF: AM** CEP: **69.000-000**
Cidade: **MANAUS**
Data de início: **23/03/2012** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 141119.32 R\$:**

Observações

2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE N.119/2010, REF. A REFORMA AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE INFORMÁTICA, CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DA ESC. SAO FRANCISCO-COSTA DO TABOCAL. ADITIVO DE SERVIÇO. ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/11.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 03/05/2012), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I- O Representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 0404290779, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea; II- Este documento equivale a SEGUNDA VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT 904291 (303/2012). CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 963871/2020
13/03/2020, 18:16
yA4Zc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: yA4Zc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 16/03/2020, às 11:34.



[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 119-SEMED, celebrado em 28/12/2010.

OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA E SALA DE INFORMÁTICA, CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.

LOCAL: Comunidade São Francisco, Costa do Tabocal - Rio Amazonas.

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS nº 082/2010 - CL/SEMINF/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 454.566,49 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 141.119,32 (Cento e quarenta e um mil, cento e dezenove reais e trinta e dois centavos).

VALOR FINAL: R\$ 595.685,81 (Quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

PRAZO INICIAL + ADITIVO: 180 + 60 = 240 dias consecutivos.

EMPENHOS: nº 2.085, 2.086, 481, 482, 484 (Parciais), 620, 656 - **Aditivo de Prazo,** 3.274, 3.275 e 3.284 **Aditivo de Serviços** - todos SEMED, datados respectivamente a 17/11/2010, 03/01, 01/02 e 01/11/2011.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **RENZO CONSTRUÇÕES, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA** e CNPJ nº 00.924.161/0001-71, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra a Engº Civil **DANILO SILVA JÚNIOR**, CREA Nº 1.063-D/AM e CPF nº 204.143.462-34, e conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	BARRACÃO da obra	M2	40,00
	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de		
1.3	edifícios - locação	M2	90,00
1.4	VIGILÂNCIA	MÊS	8,00
1.5	MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamentos	H	90,00
1.6	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	321,05
1.7	DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado	M2	321,05
1.8	DEMOLIÇÃO de forro de madeira	M2	321,05
1.9	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	408,82
1.10	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	90,32
1.11	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	236,78
1.12	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	41,58
1.13	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	15,96
1.14	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	50,45
1.15	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	334,80

Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, 11:34
Chave de Impressão: yA4Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 16/03/2020, às 11:34.



[Assinatura manuscrita]



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.0 TRABALHOS EM TERRA		
2.1 RASPAGEM e limpeza manual de terreno	M2	334,80
2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M3	167,84
2.3 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg Compactador manual	M2	93,02
2.4 REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	72,63
2.5 REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	10,05
2.6 ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	241,80
3.0 INFRAESTRUTURA		
3.1 LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	5,38
3.2 FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3"	M2	661,32
3.3 ARMADURA CA-50, grossa Ø (1/2" a 1")	KG	5.086,80
3.4 CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, seixo rolado, Fck 25 Mpa	M3	76,32
3.5 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	76,32
3.6 DESFORMA	M2	661,32
4.0 SUPRAESTRUTURA		
4.1 FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, E= 12 mm, 3 reaproveitamentos	M2	103,50
4.2 ARMADURA CA-50, grossa Ø (1/2" a 1")	KG	621,00
4.3 CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, seixo rolado, FCK 25 Mpa	M3	10,35
4.4 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	10,35
4.5 DESFORMA	M2	504,50
5.0 PAREDES E PAINÉIS		
5.1 ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	285,76
5.2 ALVENARIA de vedação (1 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento, argila e areia sem peneirar traço 1:4	M2	64,89
6.0 COBERTURA		
6.1 ESTRUTURA metálica para cobertura	KG	77.388,64
6.2 COBERTURA em telha de fibrocimento, ondulada, 5mm	M2	615,72
6.3 CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 5mm	M	60,71
6.4 CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 28 cm	M	121,42
6.5 FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm	M2	615,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, 11:34
Chave de Impressão: yA4Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.0 REVESTIMENTOS		
7.1 APILOAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	184,32
7.2 CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm	M2	222,54
7.3 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5 mm	M2	222,54
7.4 REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, E=5 mm	M2	701,30
7.5	M2	636,41
8.0 PISOS		
8.1 CAMADA de regularização para piso cerâmico, E= 0,03m	M2	451,78
8.2 PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	451,78
8.3 REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico c/ argamassa pré-fabricada, dimens. do piso: (300x300x8)mm, espessura da junta: 6mm	M2	451,78
8.4 RECUPERAÇÃO de calçada, E= 0,07m, com entarugamento	M2	114,00
8.5 LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	10,75
8.6 CONTRAPISO em concreto, E= 0,05 m	M2	164,65
8.7 EXECUÇÃO de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm	M2	28,00
9.0 ESQUADRIAS		
9.1 GRADIL de ferro (barra chata 1"x 3/8")	M2	144,60
9.2 PORTÃO de ferro em barra chata 1" x 3/16"	M2	10,20
9.3 PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	2,00
9.4 JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento SOLEIRA de mármore natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M2	19,40
9.5 PEITORIL de mármore natural 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	4,90
9.6 PORTA de ferro chapeada, completa	M	32,00
9.7 VIDRO liso, 4 mm	M2	3,36
9.8 PORTA DE FERRO, tipo veneziana, comp. e bandeira em vidro	M2	12,80
9.9	M2	21,84
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	73,00
10.2 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	90,00
10.3 CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscável, Ø 50mm (1 1/2")	UN	3,00
10.4 CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscável, Ø 32mm (1")	UN	4,00

Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, às 11:34
Chave de Impressão: yA4Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/03/2020, às 11:34.



[Assinatura manuscrita]



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.5	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2")	UN.	6,00
10.6	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")	UN.	6,00
10.7	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscável, Ø 75mm (2 1/2")	UN.	3,00
10.8	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4")	UN.	4,00
10.9	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	M	500,00 ✓
10.10	CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	M	500,00 ✓
10.11	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	M	590,00 ✓
10.12	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	2.700,00 ✓
10.13	CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	M	70,00 ✓
10.14	CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C	M	100,00 ✓
10.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN.	6,00
10.16	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN.	6,00
10.17	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN.	9,00
10.18	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN.	4,00
10.19	INTERRUPTOR E TOMADA, uma tecla simples e uma tomada dois pólos universal 10 A - 250 V	UN.	1,00
10.20	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN.	14,00
10.21	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN.	49,00
10.22	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN.	4,00
10.23	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN.	20,00
10.24	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN.	1,00
10.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN.	33,00
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN.	12,00
10.27	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN.	1,00
10.28	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A termomagnético	UN.	1,00
10.29	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A termomagnético	UN.	1,00
10.30	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	M	83,00
10.31	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	M	647,00
10.32	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	150,00
10.33	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, s/ conexões, Ø 50mm(1 1/2")	M	6,00
10.34	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, s/conexões, Ø 75mm (2 1/2")	M	309,00
10.35	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, s/ conexões, Ø 25mm (3/4")	M	50,00
10.36	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, s/ conexões, Ø 32mm (1")	M	9,00
10.37	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, comp. c/ 1 lâmpada 20w s/fiação	UN.	14,00
10.38	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	UN.	4,00
10.39	LUMINÁRIA para lâmpada fluorescente de sobrepor, tubular, 2x40w completa	UN.	52,00

Página 4 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, 11:34
Chave de Impressão: yA4Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/03/2020, às 11:34



[Assinatura manuscrita]

114



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.40	LUMINÁRIA para lâmpada fluorescente de sobrepor, tubular, 1x40w completa	UN.	18,00
10.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 36 divisões modulares	UN.	1,00
10.42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC de embutir, com 6 disjuntores monopolares - sem barramento	UN	1,00
10.43	HASTE de aterramento 5/8" x 2,40m c/ solda exotérmica nº. 90	UN	2,00
10.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 18 divisões modulares	UN	1,00
10.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 26 divisões modul., dimens. externas 420x360x100 mm	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	10,00
11.2	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	1,00
11.3	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	2,00
11.4	JOELHO 90 soldável de PVC marrom c/rosca metálica Ø 25mmx1/2"	UN	2,00
11.5	JOELHO de redução 90° soldável c/ bucha de latão 20mm - 1/2"	UN	2,00
11.6	JOELHO de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 3/4"	UN	2,00
11.7	LUVA soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	2,00
11.8	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	11,00
11.9	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	M	58,00
11.10	ADAPTADOR soldável curto c/bolsa e rosca p/registro de 25mmx3/4"	UN	6,00
11.11	CURVA 45 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	1,00
11.12	CURVA 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	13,00
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
12.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	10,00
12.2	TÊ 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	2,00
12.3	TUBO de PVC branco, s/conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	M	2,00
12.4	TUBO de PVC branco, s/ conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	M	9,00
12.5	TUBO de PVC branco, s/ conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	10,84
12.6	CAP (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 150 mm	UN	2,00
12.7	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	6,00
12.8	CURVA 90 curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	2,00
12.9	CURVA 90 curta de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	UN	2,00
12.10	JOELHO 90 de PVC reforç. bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 40mm	UN	2,00
12.11	JUNÇÃO simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	UN	1,00
12.12	JUNÇÃO Y em PVC 100 x 50 mm	UN	2,00
12.13	CAIXA sifonada de PVC rígido, 100 x 150 x 50 mm	UN	2,00
12.14	CAIXA de gordura 60 x 60cm	UN	2,00
12.15	FOSSA séptica retangular, câmara única, para 07 contribuintes, com 2,10 x 1,05 m	UN	1,00

Página 5 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, 11:34

Chave de Impressão: yA4Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 16/03/2020, às 11:34.



[Assinatura manuscrita]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.0 APARELHOS E METAIS		
12.16	SUMIDOURO p/ 07 contrib., em alven. de 1 vez, Ø 1,70m, H =3,04m	UN 1,00
13.1	ESPELHO 3mm	M2 1,00
13.2	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN 4,00
13.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN 2,00
13.4	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN 4,00
13.5	LAVATÓRIO de louça, s/ coluna, c/torneira de pressão e acessórios	UN 4,00
13.6	BACIA sanitária de louça, c/caixa acoplada, tampa e acessórios	UN 4,00
13.7	MICTÓRIO de louça individual	UN 1,00
13.8	PIA de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54 m	UN 3,00
13.9	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	UN 2,00
13.10	CHUVEIRO com articulação metálico	UN 2,00
14.0 PINTURA		
14.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2 1.584,41
14.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2 378,72
14.3	ANTICUPIM (incolor) - 2 demãos	M2 7,56
14.4	APARELHAMENTO em madeira p/ pintura óleo, esmalte e verniz	M2 7,56
14.5	PINTURA com base PRIMER para estrutura 2 demãos	M2 321,05
14.6	PINTURA à base de wash primer c/catalisador de secagem rápida	M2 14,85
	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa	
14.7	corrida acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2 948,00
14.8	LÁTEX acrílico em parede com uma demão, s/ massa corrida	M2 948,00
	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos,	
14.9	sem massa corrida	M2 294,53
14.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, c/ 2 demãos	M2 378,72
	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com	
14.11	duas demãos, sem massa corrida	M2 7,56
	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com	
14.12	duas demãos, E=50 micra, com trincha	M2 321,05
	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO para metais ferrosos em	
14.13	rufo, calha e condutor, com uma demão	M 14,85
	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos,	
14.14	sem massa corrida	M2 341,88
14.15	PINTURA c/ tinta acrílica em telha de fibrocimento ou cerâmica	M2 604,52
15.0 SERVIÇOS ESPECIAIS		
15.1	CAIXA para ar condicionado 30.000 Btu's de janela,	UN 6,00
15.2	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2 10,00
16.0 EQUIPAMENTOS		
16.1	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	UN 2,00
16.2	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	UN 2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, 11:34
Chave de Impressão: yA4Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

17.0	INSTALAÇÃO DE LÓGICA		
17.1	CABO de par trançado, 4 pares, categoria 6, tipo UTP	M	80,00
17.2	ELETROCALHA perfurada tipo U pré-galvanizada 50 x 50mm	M	30,00
17.3	TOMADA de embutir RJ45, 2 saídas completa	UN	9,00
17.4	RACK fechado 32U's x 19" x 570 mm	UN	1,00
	CANAleta em PVC para instalação elétrica aparente, dimensões		
17.5	50 x 30 mm	M	3,00
17.6	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 autosensing	UN	1,00
17.7	MATERIAL de identificação de pontos de rede	UN	9,00
17.8	PATCH CABLE 1,5m Cat. 6	UN	9,00
17.9	PATCH CABLE 2,5m Cat. 6	UN	9,00
17.10	CONECTOR RJ-45 macho PGA Furukawa	UN	9,00
18.0	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	PLACA em aço escovado para inauguração	UN	1,00
18.2	LIMPEZA geral da obra	M2	655,85

Manaus, 03 de maio de 2012.

Engº Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D/AM
CPF nº 054.592.962-53

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963871/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 963871/2020
16/03/2020, 11:34
Chave de Impressão: Y44Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 7 folhas

Página 7 de 7



[Assinatura manuscrita]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

967219/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANILO SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO SILVA JUNIOR**
Registro: **1063/80 AM** RNP: **0404531709**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20190191588** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2019** Baixada em: **13/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUÇOES LTDA EPP**

Contratante: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**
Endereço do contratante: **AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN** Nº: **850**
Complemento: **Bairro: SÃO RAIMUNDO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69027020**
Contrato: **013/2019** Celebrado em: **13/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.511.701,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN** Nº: **850**
Complemento: **Bairro: SÃO RAIMUNDO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69027020**
Data de início: **14/11/2019** Conclusão efetiva: **12/02/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PERFORMANCE E AMPLIAÇÃO DO PLENÁRIO E MINI-AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2019, ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2019, E EMPENHO Nº 2019NE00450 DATADO 13/11/2019.

Número da ART: **AM20200218354** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **27/07/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUÇOES LTDA EPP**

Contratante: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**
Endereço do contratante: **AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN** Nº: **850**
Complemento: **Bairro: SÃO RAIMUNDO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69027020**
Contrato: **013/2019** Celebrado em: **13/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.511.701,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN** Nº: **850**
Complemento: **Bairro: SÃO RAIMUNDO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69027020**
Data de início: **13/02/2020** Conclusão efetiva: **13/03/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PERFORMANCE E AMPLIAÇÃO DO PLENÁRIO E MINI-AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2019, ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2019, E EMPENHO Nº 2019NE00450 DATADO 13/11/2019.
Aditivo: ART REF. AO 1 TERMO ADITIVO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

967219/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20200218848** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/07/2020 Baixada em:
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **RENZO CONSTRUÇOES LTDA EPP**

Contratante: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**
 Endereço do contratante: **AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN** Nº: 850
 Complemento: **SÃO RAIMUNDO** Bairro: **SÃO RAIMUNDO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69027020**
 Contrato: **013/2019** Celebrado em: **13/11/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 249.099,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN** Nº: 850
 Complemento: **SÃO RAIMUNDO** Bairro: **SÃO RAIMUNDO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69027020**
 Data de início: **14/03/2020** Conclusão efetiva: **12/04/2020**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

ART REFERENTE AO 2 TERMO ADITIVO.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (13 páginas, emitido em 05/06/2016), para os serviços efetivamente executados, entre 14/11/2019 a 12/04/2020, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, Engenharia Civil, EXCETO os serviços voltados para modalidade ENGENHARIA MECÂNICA (1.14 INSTALAÇÃO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO). Obs: O representante da contratante que assina o Atestado, ENGENHEIRO CIVIL FREDERICO CAXEIRA ALFAIA, CPF 009.731.802-77, com RNP sob Nº 0412955296, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-CREA. Certificamos, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas, constates nos documentos que encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 967219/2020
22/09/2020, 17:01
dxW1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: dxW1Z



[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



DIRETORIA DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DA OBRA

- Contrato: 013/2019;
- Local de realização: - Rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 850 - São Raimundo - Manaus - Amazonas - CEP: 69027-020. Plenário e mini-auditório da Câmara Municipal de Manaus
- Prazo contratual: 14/11/2019 à 12/02/2020;
- 1º Termo Aditivo de Prazo: 13/02/2020 à 13/03/2020;
- 2º Termo Aditivo de Valor e Prazo: 14/03/2020 à 12/04/2020.

2. DADOS DO CONTRATANTE

- Razão Social: Manaus Câmara Municipal de Manaus;
- CNPJ: 04.503.504/0001-85.

3. DADOS DA CONTRATADA

- Razão Social: Renzo Construções LTDA.;
- CNPJ: 00.924.161/0001-71.

4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Danilo Silva Junior;
- Título profissional: Engenheiro Civil;
- RNP: 040453170-9;
- Registro no Crea: 1063-D/AM.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RENZO CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 00.924.161/0001-71 sediada em Manaus, na Rua do Comércio II, nº 44-B - Conjunto Castelo Branco - Parque 10 - Manaus/AM, CEP 69.055-000, executou serviços, conforme empenhos nº 2019NE00450 e 2020NE00081, referente à "Reforma e ampliação do plenário e mini-auditório do prédio sede da Câmara Municipal de Manaus - CMM". Serviços e quantidades detalhados na planilha quantitativa em anexo.

O valor inicial do contrato foi de R\$ 2.511.701,08 (Dois milhões quinhentos e onze mil setecentos e um reais e oito centavos), sendo realizado dois aditivos o 1º Aditivo de Prazo que compreendeu o período 29 dias iniciado em 13/02/2020 e termino em 13/03/2020 e o 2º Aditivo de Valor e Prazo pós replanejamento no valor de R\$ 249.099,77 (Duzentos e quarenta e nove mil noventa e nove reais e setenta e sete centavos) e um prazo de 29 dias com início em 14/03/2020 e termino em 12/04/2020.

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92)3303-2720

www.cmm-am.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: dxW1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Manaus, 05 de Junho de 2020.

FREDERICO CAXEIXA ALFAIA

Gerente do Departamento de Administração e Logística
Engº Civil - CPF: 009.731.802-77
CREA nº 0412955296

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.crea-am.org.br

Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxw1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	PLENÁRIO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
1.1.3	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
1.1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 440,00
1.1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2.2	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	200,00
1.2.3	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO	loc/un/mês	11,00
1.2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	mês	3,00
1.2.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	un	1,00
1.2.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	50,00
1.2.7	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	360,00
1.2.8	DEMOLICAÇÃO DE PISO VINILICO	m²	457,07
1.2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	263,35
1.2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	509,56
1.2.11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	10,00
1.2.12	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	179,65
1.2.13	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	987,76
1.2.14	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	987,76
1.2.15	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	75,04

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo - Manaus - AM 69077-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.crea-am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020

19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxw12

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

1.2.16	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,64
1.2.17	REMOÇÃO DE DUTOS DA CENTRAL DE AR EXISTENTE	m²	352,00
1.2.18	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	un	166,00
1.2.19	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.000,00
1.2.20	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00
1.2.21	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	2.493,37
1.2.22	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	78,00
1.2.23	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	243,91
1.2.24	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	UN	14,00
1.2.25	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,88
1.2.26	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	m²	66,78
1.2.27	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,92

1.3 PAREDES E PAINÉIS

1.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	170,35
1.3.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	151,29
1.3.3	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	22,12
1.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	52,31

1.4 REVESTIMENTO

1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	263,35
1.4.2	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	395,67
1.4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	292,22
1.4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	292,22

1.5 FORRO

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.crima.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxW1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas



120

CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

1.5.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	987,76
1.5.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2019_P	m²	363,00
1.6	PISO		
1.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	568,74
1.6.2	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	525,63
1.6.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS AF_06/2018	m²	97,14
1.6.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	461,61
1.6.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	1.191,51
1.6.6	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DESENHADO 20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	15,00
1.7	ESQUADRIAS/FERRAGENS		
1.7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	22,00
1.7.2	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.7.3	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.7.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	32,00
1.7.5	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	7,00
1.7.6	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	32,00
1.7.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	14,00
1.7.8	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3,00
1.8	PINTURA		
1.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.513,33
1.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	579,97
1.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.513,33
1.8.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	m²	1.524,12

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92) 3303-2720

www.cmm-am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020

19/05/2023, 17:25

Chave de Impressão: dxw12

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas

[Assinatura]



127



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



1.8.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	633,44
1.8.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.323,77
1.8.7	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	141,00
1.8.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	141,00
1.8.9	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS	m²	215,11
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	750,00
1.9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
1.9.3	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	348,00
1.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.9.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	48,00
1.9.8	REFLETOR LED 230W BIVOLT	UN	42,00
1.9.9	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
1.9.10	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
1.9.11	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	300,00
1.9.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
1.9.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
1.9.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.9.15	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.9.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	72,00
1.9.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.9.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
1.9.19	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	52,00
1.9.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
1.9.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92) 33303-2720

www.cmmam.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxW1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas

[Handwritten signature]





CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

CÂMARA
ISO 9001

1.9.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
1.9.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 35 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.10.1	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	PT	41,00
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
1.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
1.11.3	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.11.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.11.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
1.11.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00
1.11.8	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	m²	8,97
1.11.9	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	un	6,00
1.11.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.11.11	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	17,00
1.11.12	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.11.13	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
1.11.14	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	UN	17,00
1.11.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxW1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus - AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.crea-am.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 19/05/2023, às 17:26.

CÂMARA MUNICIPAL DE
ManausCÂMARA
ISO 9001

1.11.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.12.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4"	KG	9.891,04
1.12.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	m²	150,72
1.12.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ACUSTICAS SONEX 50MM BRANCO	m²	528,13
1.12.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	10,00
1.12.5	CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS (H=0,60M E H=0,90M) EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 2" COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1M EM BARRA CHATA, CHUMBADO NO PISO	M	111,80
1.12.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM ESP 3MM NA COR AMARELA INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR	m²	727,91
1.12.7	REVESTIMENTO COM LAMBRI DE MADEIRA CUMARU/ipe OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIM. 10X1CM, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, INCLUSO TRAVESSAS DE 5X1,5CM	m²	27,48
1.12.8	ACABAMENTO ACÚSTICO EM MDF PARA PAINEL DA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO	m²	27,48
1.12.9	MOBILIÁRIO EM MDF MODULADO PARA COPA DO PLENÁRIO	UN	1,00
1.12.10	MOBILIÁRIO EM MDF MODULADO PARA SALA DE SERVIÇO MÉDICO DO PLENÁRIO	UN	1,00
1.12.11	MOBILIÁRIO EM MDF MODULADO PARA SALA DE SOM DO PLENÁRIO	UN	1,00
1.12.12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	12,43
1.12.13	EXAUSTOR PARA BANHEIRO	UN	4,00
1.12.14	PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA PORTAS - 0,45 X 0,12 CM	UN	66,00
1.12.15	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VIDRO, CONFORME PROJETO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL - CAMARA MUNICIPAL	m²	54,40
1.12.16	APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE INSULFILME	m²	42,89
1.12.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA PVC (6 MM) 35 X 15 CM, ADESIVADA, CONFORME PROJETO BASICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL - CAMARA MUNICIPAL	UN	40,00
1.12.18	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	200,00
1.12.19	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO, 8CM X 10CM, ESPESSURA 2,4 MM	m²	35,00
1.12.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 20 X 20 CM - EM PVC	UN	60,00
1.12.21	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	380,00
1.12.22	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	16,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92) 3303-2720

www.cmm-man.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxW1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas



130



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



1.12.23	CORRIMÃO DUAS ALTURAS (H=0,60 E H=0,90M) EM TUBO DE AÇO INOX GALVANIZADO 2" COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1M EM BARRA CHATA CHUMBADO NO PISO	M	117,72
1.12.24	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U 300 X 150 X 8	KG	1.523,32
1.12.25	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, INCL. KIT DE INSTALAÇÃO P/ DISTÂNCIA ATÉ 3M	UN	7,00
1.12.26	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INCL. KIT DE INSTALAÇÃO P/ DISTÂNCIA ATÉ 3M	UN	7,00

1.13 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	179,65
1.13.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	8,98
1.13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS.	m²	179,65

1.14 INSTALAÇÃO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO

1.14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
1.14.2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.14.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
1.14.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00

2 MINI-AUDITÓRIO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	244,83
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	79,74
2.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	244,83
2.1.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
2.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00
2.1.6	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,22

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26

Chave de Impressão: dxW1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



2.1.7	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	143,83
2.1.8	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
2.1.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	un	58,00
2.1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	152,55
2.1.11	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	m²	92,28
2.1.12	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	m²	7,56
2.2	PAREDES E PAINÉIS		
2.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	4,80
2.2.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	22,87
2.3	REVESTIMENTO		
2.3.1	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	145,75
2.4	FORRO		
2.4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	244,83
2.4.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA) AF_05/2019_P	m²	84,37
2.5	PISO		
2.5.1	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	106,12
2.5.2	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m²	2,14
2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	152,55
2.5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	250,81
2.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
2.6.1	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	3,00
2.6.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m²	3,78
2.6.3	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,00
2.6.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0.9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: dxw12

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.crea-am.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

2.6.5	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
2.6.6	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
2.6.7	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	4,00
2.7	PINTURA		
2.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	143,83
2.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	244,83
2.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	143,83
2.7.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	m²	143,83
2.7.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	195,88
2.7.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	143,83
2.7.7	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	15,12
2.7.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	7,56
2.7.9	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS	m²	7,56
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.8.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
2.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
2.8.3	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	78,00
2.8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	UN	1,00
2.8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.8.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.8.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
2.8.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
2.8.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
2.8.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.cmm-man.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: dxw12

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



2.8.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
2.8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.8.15	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	43,00
2.8.16	SPOT 7W EMBUTIR DIMMERIZÁVEL 2700K 127V	UN	57,00
2.8.17	REFLETOR SUPER PROPOR LED 54 RGBWA	UN	4,00
2.8.18	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
2.8.19	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.9.1	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	PT	8,00
2.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
2.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
2.10.3	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.10.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.10.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
2.10.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
2.10.7	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	m²	0,40
2.10.8	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	un	2,00
2.10.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
2.10.10	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM 69027-020
Tele: (92) 3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: dxw12

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 19/05/2023, às 17:26.

134



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



2.11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ACUSTICAS SONEX 50MM BRANCO	m²	101,51
2.11.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	4,95
2.11.3	REVESTIMENTO MODULADO EM MDF PARA PAINEIS DO MEMORIAL	un	1,00
2.11.4	REVESTIMENTO MODULADO EM MDF PARA FUNDO DO MINI-AUDITÓRIO	un	1,00
2.11.5	MOBILIÁRIOS PARA SALA DE SOM - MINI-AUDITÓRIO	un	1,00
2.11.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un	3,00
2.11.7	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	
2.11.8	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS. INCL. KIT DE INSTALAÇÃO P/ DISTÂNCIA ATÉ 5M	un	220,00 5,00
3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-AUDIO/VÍDEO/AUTOMAÇÃO NO PLENÁRIO E MINI-AUDITÓRIO/CINEMA		
3.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1.1	INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS AUDIO-VISUAL E AUTOMAÇÃO	sv	1,00
3.2	LIMPEZA DA OBRA		
3.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1 408,30

Cordiais saudações,

Manaus, 05 de Junho de 2020.

FREDERICO CAIXEIRA ALFAIA

Gerente do Departamento de Administração e Logística
Engº Civil - CPF: 009.731.802-77
CREA nº 0412955296

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus - AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.crea-am.gov.br

Certidão nº 967219/2020
19/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: dxw12

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967219/2020, emitida em 22/09/2020



[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

973913/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANILO SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO SILVA JUNIOR**
Registro: **1063/80 AM** RNP: **0404531709**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210248520** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/03/2021 Baixada em: 23/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUCOES LTDA EPP**

Contratante: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN Nº: 850
Complemento: Bairro: SÃO RAIMUNDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69027020
Contrato: 012/2020 Celebrado em: 21/09/2020
Valor do contrato: R\$ 2.449.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN Nº: 850
Complemento: Bairro: SÃO RAIMUNDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69027020
Data de início: 21/09/2020 Conclusão efetiva: 20/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Camara Municipal de Manaus CPF/CNPJ: 04.503.504/0001-85

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 52 - REFORMA 7500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 7500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > CONFORTO AMBIENTAL > TRATAMENTO ACÚSTICO > #1309 - EDIFICAÇÃO 52 - REFORMA 7500.00 metro quadrado;**

Observações

Referente a Contratação de Empresa para serviço de Engenharia para Adequação do Prédio Sede da Câmara Municipal de Manaus, incluindo materiais e mão de obra, conforme contrato nº 012/2020, ordem de Serviço nº 004/2020 e empenho nº 2020NE00407 datado de 21/09/2020.

Número da ART: **AM20210248528** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/03/2021 Baixada em: 23/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO CONSTRUCOES LTDA EPP**

Contratante: **Camara Municipal de Manaus** CPF/CNPJ: **04.503.504/0001-85**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN Nº: 850
Complemento: Bairro: SÃO RAIMUNDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69027020
Contrato: 012/2020 Celebrado em: 14/12/2020
Valor do contrato: R\$ 344.823,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN Nº: 850
Complemento: Bairro: SÃO RAIMUNDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69027020
Data de início: 21/09/2020 Conclusão efetiva: 20/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Camara Municipal de Manaus CPF/CNPJ: 04.503.504/0001-85

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 52 - REFORMA 825.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 825.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > CONFORTO AMBIENTAL > TRATAMENTO ACÚSTICO > #1309 - EDIFICAÇÃO 52 - REFORMA 825.00 metro quadrado;**

Observações

Referente a Contratação de Empresa para serviço de Engenharia para Adequação do Prédio Sede da Câmara Municipal de Manaus, incluindo materiais e mão de obra, conforme contrato nº 012/2020, ordem de Serviço nº 004/2020 e empenho nº 2020NE00606, datado 14/12/20 Referente ao 1º Termo Aditivo de Serviço ao Contrato nº 012/2020, Vinculada a ART nº AM20200227636.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

973913/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (16 páginas, emitido em 10/03/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. FREDERICO CAXEIXA ALFAIA, CPF Nº 009.731.802-77 e RNP 041295529-6 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 973913/2021
13/04/2021, 11:11
d7DC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: d7DC5





CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



DIRETORIA DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados da obra:

- Contrato: 012/2020;
- Prazo contratual: 21/09/2020 à 20/12/2020;
- 1º Termo Aditivo de Serviço: 21/09/2021 à 20/12/2020;
- Local de realização: Prédio Sede da Câmara Municipal de Manaus - Rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 850 - São Raimundo - Manaus - Amazonas - CEP: 69027-020.

2. Dados do contratante:

- Razão Social: Câmara Municipal de Manaus - CMM;
- CNPJ: 04.503.504/0001-85.

3. Dados da contratada:

- Razão Social: Renzo Construções LTDA.;
- CNPJ: 00.924.161/0001-71.

4. Dados do responsável técnico:

- Nome: Danilo Silva Junior;
- Título profissional: Engenheiro Civil;
- RNP: 040453170-9;
- Registro no Crea: 1063-D/AM.

5. Descrição dos serviços realizados:

- Serviço de adequação do Prédio Sede da Câmara Municipal de Manaus. Serviços e quantidades detalhados na planilha quantitativa em anexo.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RENZO CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 00.924.161/0001-71 sediada em Manaus, na Rua do Comércio II, nº 44-B, 2º Andar – Conjunto Castelo Branco – Parque 10 de Novembro – Manaus/AM, CEP 69.055-000, executou serviços, conforme empenhos nº 2010NE00407 e 2020NE00606, no prédio sede da CMM.

O valor inicial do contrato foi de R\$ 2.449.000,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil) além de um aditivo de serviço após replanejamento (1º Termo Aditivo de Serviço) no valor de R\$ 344.823,39 (Trezentos e quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), totalizando-se o valor de R\$ 2.793.823,39 (Dois milhões setecentos e noventa e três mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

Câmara Municipal de Manaus

Eng. Frederico Caxeixa Alfaia
CREA 24855-D/AM

Gerente do Departamento de Administração e Logística
Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92)3303-2720

www.cmm-am.gov.br

Câmara Municipal de Manaus
Renan Nogueira
Diretor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Cordiais saudações.

Manaus, 10 de março de 2021.

RENAN DA CUNHA NOGUEIRA

Diretor de Engenharia
Arquiteto e Urbanista – CAU nº 16423-0

Renan Nogueira
Câmara Municipal de Manaus
Renan Nogueira
Diretor de Engenharia

Câmara Municipal de Manaus

Frederico
Eng. Frederico Caxeixa Alfaia
CREA 21555-0 AM
Gerente do Depto. de Administração e Logística

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.cmma-am.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/05/2023, às 17:34.



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
1.2	PINTURA		
1.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m ²	2.982,53
1.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	2.982,53
1.2.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PAREDES, 1 DEMÃO	m ²	1.803,54
1.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	11.729,25
1.2.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	1.200,80
1.2.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	m ²	13,50
1.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SEM OBRA (POR DEMÃO)	m ²	385,71
1.3	TROCA DE PLACAS DO FORRO		
1.3.1	REMOÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL	PLACA	11.652,00
1.3.2	PLACA DE FORRO PREMIUM CONSTELLATION 625X625X14MM	PLACA	11.652,00
1.3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	265,40
1.4	TROCA DE CORRIMÃO METÁLICO		
1.4.1	RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO	M	210,95
1.4.2	CORRIMÃO EM AÇO INOX COM 5 PASSANTES FIXADO NO PISO	M	79,35
1.4.3	CORRIMÃO SIMPLES EM AÇO INOX FIXADO EM PAREDE	M	131,60

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92) 3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

1.5 PORTAS / ESQUADRIAS			
1.5.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	7,56
1.5.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00
1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	185,00
1.6.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	304,00
1.6.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	700,00
1.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
1.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	152,00
1.6.6	TOMADA 4X4 COM 1 TOMADA RJ45 (REDE) E 1 MÓDULO RJ11 (TELEFONIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	830,00
1.6.7	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	160,00
1.6.8	LUMINÁRIA TIPO COGUMELO VD E-27 - INSTALADA EM POSTE EXISTENTE	UN	28,00
1.6.9	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.6.10	CABO PP 3X6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
1.6.11	PONTALETE TRIFÁSICO 2" X 3M - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele. (92)3303-2720

www.crea-am.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/05/2023, às 17:34.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34
Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

1.6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
1.6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.6.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
1.6.16	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
1.6.17	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM ²	UN	40,00
1.6.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
1.6.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
1.7	FECHAMENTO COM CHAPA DE GESSO DRYWALL		
1.7.1	COLOCAÇÃO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO (SEM ESTRUTURA)	m ²	71,00
1.8	COBERTURA EM POLICARBONATO		
1.8.1	COBERTURA EM POLICARBONATO, E=6MM	m ²	36,79
1.9	INSULFILM DAS ESQUADRIAS		
1.9.1	APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE INSULFILME	m ²	772,21
1.9.2	RETIRADA DE INSULFILM	m ²	772,21
1.10	SERVIÇOS ESPECIAIS		
1.10.1	LOCAÇÃO MENSAL ED BANHEIRO QUÍMICO	LOC/UN/MÊS	9,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34
Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

Página 6/16

1.10.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	UN	1,00
1.10.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 20 PÉS (6,00X2,59X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	MÊS	6,00
1.10.4	TAPUME COM TELHA METALICA	M2	52,50
1.10.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	118,60
1.10.6	REVESTIMENTO EM GRANITO PARA ESCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	118,60
1.10.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	85,74
1.10.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	85,74
1.10.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1,20
1.10.10	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	M2	2,40
1.10.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	2,40
1.10.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 000 BTUS INCLUINDO KIT DE INSTALAÇÃO PARA DISTANCIA ATÉ 15M	UN	1,00
1.10.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24 000 BTUS INCLUINDO KIT DE INSTALAÇÃO PARA DISTANCIA ATÉ 15M	UN	2,00
1.10.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2,40

Rua Padre Agostinho Cabaliero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.criam.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/05/2023, às 17:34.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021

19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

1.10.15	GRADIL DE FERRO C/ VERGALHÃO 3/8" VERTICAIS ESPACADOS 12CM, ESTRUTURA NA HORIZONTAL C/ BARRA CHATA (1" X 1/4")	M2	1,20
1.10.16	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	4,80
1.10.17	ARMÁRIO EM MDF PARA CORRESPONDÊNCIAS - INSTALADO NO SERVIÇO DE PROTOCOLO DA CMM	UN	1,00
1.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.11.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	7.500,00
1.12	REFORMA DO CERIMONIAL		
1.12.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,03
1.12.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS	M2	6,03
1.12.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	15,00
1.13	REFORMA DO SETOR MÉDICO		
1.13.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	4,58
1.13.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,72
1.13.3	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M2	1,42
1.13.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.13.5	TORNEIRA CLÍNICA ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34
Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas

Rua Padre Agostinho Caballero Martín, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.cmm.mt.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

1.13.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	7,31
1.13.7	BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2,50 CM	M2	2,20
1.13.8	CONCRETO TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA, BRITA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,72
1.13.9	ARMÁRIO PARA CONSULTÓRIO MÉDICO COM DIVISÓRIAS 1,79 X 2,50M (LXH)	UN	1,00
2	REFORMA DAS BATERIAS DE BANHEIROS, LAVABOS DOS GABINETES E PRESIDÊNCIA		
2.1	RETIRADA E DEMOLIÇÃO		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.402,48
2.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	223,00
2.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	60,75
2.1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	155,00
2.1.5	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	320,00
2.1.6	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M2	41,61
2.2	REVESTIMENTOS		
2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	1.137,34
2.2.2	REVESTIMENTO TIPO LISTELO 30X60 CM APLICADA EM BANHEIRO COM ARGAMASSA - COR: CINZA	M2	21,07

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92)3303-2720

www.cmmam.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



2.2.3	REVESTIMENTO TIPO LISTELO 30X60 CM APLICADA EM BANHEIRO COM ARGAMASSA - COR: ESTAMPADO	M2	21,07
2.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²	M2	223,00
2.2.5	ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	450,40
2.2.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	37,50
2.2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	223,00
2.2.8	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1.137,34
2.3	FORRO		
2.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	223,00
2.4	PINTURA		
2.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	223,00
2.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	223,00
2.4.3	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	223,00
2.4.4	PINTURA A ÓLEO, 1 DEMÃO	M2	3,00
2.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	75,60
2.5	APARELHOS E METAIS		
2.5.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
2.5.2	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,50 CM	M2	41,61

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92)3303-2720

www.crea-am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

2.5.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.5.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.5.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70,00
2.5.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
2.5.7	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
2.5.8	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
2.5.9	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	75,00
2.5.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	55,00
2.5.11	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER INTERFOLHADO	UN	55,00
2.5.12	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	UN	75,00
2.5.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	65,00
2.5.14	ACABAMENTO PARA REGISTRO	UN	65,00
2.5.15	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
2.6	SERVIÇOS ESPECIAIS		
2.6.1	LIMPEZA DE DIVISÓRIA DE MÁRMORE OU GRANITO	M2	115,00
2.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2720

www.cmm-man.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

2.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	47,21
2.6.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	32,00
2.6.5	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	15,00
2.6.6	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L = 45CM	UN	5,00
2.6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
2.6.8	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	153,60
3	REFORMA DA RECEPÇÃO CENTRAL E FUNCIONÁRIOS DA CMM		
3.1	RETIRADA E DEMOLIÇÃO		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	180,94
3.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	172,69
3.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,78
3.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,80
3.1.5	RETIRADA DE CATRACA	UN	9,00
3.2	REVESTIMENTO		
3.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	180,94
3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	180,94
3.2.3	PAINEL EM MDF PARA GUICHÊ 3,42X0,80M	UN	1,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92) 3303-2720

www.cmm-man.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

3.2.4	PAINEL EM MDF FIXADA EM PAREDE 5,45X2,72M - COR: BRANCO (RECEPÇÃO CENTRAL)	UN	1,00
3.2.5	PAINEL EM MDF FIXADA EM PAREDE 6,96X2,72M - COR: AMADEIRADO (RECEPÇÃO CENTRAL)	UN	1,00
3.2.6	PAINEL 3D EM BLOCO DE MDF HEXAGONAL FIXADA EM PAREDE 1,27X2,72M - COR: BRANCO	UN	1,00
3.2.7	PAINEL EM MDF FIXADO EM PAREDE 5,45X2,72M - COR BRANCO (RECEPÇÃO FUNCIONÁRIOS)	UN	1,00
3.2.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	56,13
3.2.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	16,40
3.3	PAREDES E PAINÉIS		
3.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS	M2	18,69
3.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	2,50
3.3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
3.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 95 PEÇAS HEXAGONAIS PARA MÓDULO LETREIRO DE ACORDO COM PROJETO DETALHES DOS MÓVEIS E PAINÉIS - ADEQUAÇÃO CMM	UN	1,00
3.4	FORRO		
3.4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	172,69
3.4.2	ACABAMENTO PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA)	M2	8,35
3.4.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	44,82

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92)3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34
Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



148

CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

3.4.4	FORRO EM DRYWALL EM FORMATO DE COLMÉIA TOTALIZANDO 52 PEÇAS DE 0,94M²/PEÇA - ACABAMENTO SUPERIOR, FIXADO NO FORRO	UN	1,00
3.5	PINTURA		
3.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	112,00
3.5.2	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	112,00
3.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	112,00
3.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	181,04
3.5.5	PINTURA EPOXI, TRÊS DEMÃOS	M2	34,19
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.6.1	LUMINÁRIA LED REDONDA DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
3.6.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
3.6.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
3.6.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
3.6.5	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.6.6	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
3.6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
3.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
3.6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24 000 BTUS INCLUINDO KIT DE INSTALAÇÃO PARA DISTANCIA ATÉ 15M	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 15 folhas

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92)3303-2720

www.crea-am.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/05/2023, às 17:34.



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

3.6.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60 000 BTUS INCLUINDO KIT DE INSTALAÇÃO PARA DISTANCIA ATÉ 15M	UN	3,00
3.6.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO 3/4" PARA AR CONDICIONADO SPLIT	M	150,00
3.6.13	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP), TENSÃO MÁXIMA 15 KV, TENSÃO PRIMÁRIA MAX. 13,8 KV, ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI, PARA USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.7	SERVIÇOS ESPECIAIS		
3.7.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASS APARA VEDAÇÃO	M2	14,19
3.7.2	PAINEL D EESPELHO BISOTADO 0,55X0,63M FIXADO EM PAREDE	UN	20,00
3.7.3	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,50CM	M2	3,85
3.7.4	ARMÁRIO PARA RECEPÇÃO EM MDF COM 02 ARMÁRIOS 02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS. MEDINDO: 4,46X0,75M. COR AMADEIRADO	UN	1,00
3.7.5	PORTA GIRATÓRIA COM DETECTOR DE METARIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.7.6	LETREIRO "CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS" E BRASÃO EM AÇO INOX, h=0,80M - FIXADO EM PAREDE	UN	1,00
3.7.7	ADESIVAGEM EM PAREDE COM FORNECIMENTO DE ARTE EXECUTADO EM VINIL. MEDIDA: 3,45X2,75 M	UN	1,00
4	REFORMA DO AUDITÓRIO ZANY DOS REIS		
4.1	RETIRADA E DEMOLIÇÃO		
4.1.1	RETIRADA DE CARPETE - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	429,98
4.1.2	RETIRADA DE REVESTIMENTO ACÚSTICO EM FORRO E PAREDE - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	425,49
4.1.3	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONAS DO AUDITÓRIO COM TRANSPORTE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL	UN	254,00
4.1.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	39,97
4.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,30

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92)3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021

19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

4.1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,00
4.1.7	RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO	M	10,62
4.1.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	46,00
4.1.9	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE COM REAPROVEITAMENTO	KG	150,00
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COLORSTONE OPALA 6MM	M2	502,10
4.2.2	ACABAMENTO EM MADEIRA PARA REVESTIMENTO E=0,05M - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM PAREDE (76,00M DE PERÍMETRO)	UN	1,00
4.2.3	REVESTIMENTO EM PLACA ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR: BRANCO	M2	155,50
4.2.4	PAINEL EM MDF FIXADO EM PAREDE 8,00X2,82M - COR: BRANCO	UN	1,00
4.3	FORRO		
4.3.1	REVESTIMENTO EM PLACA ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR: BRANCO	M2	302,49
4.3.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	75,37
4.4	ESQUADRIAS		
4.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.5.1	LUMINÁRIA LED REDONDA DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
4.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
4.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92) 3303-2720

www.cmtm.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/05/2023, às 17:34.

CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

Página 16/16

4.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
4.6	SERVIÇOS ESPECIAIS		
4.6.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE RAMPA E ESCADA PARA O PALCO	M2	42,57
4.6.2	CORRIMÃO EM AÇO INOX COM 5 PASSANTES FIXADO NO PISO	M	11,43
4.6.3	CORRIMÃO SIMPLES EM AÇO INOX FIXADO EM PAREDE	M	3,20
4.6.4	TROCA DO ENCAPAMENTO DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO EM COURVIN	UN	254,00
4.6.5	REVESTIMENTO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA) - INSTALADO EM PALCO E RAMPAS DO AUDITÓRIO DA CMM	M2	34,51
4.6.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO ZANY DOS REIS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973913/2021, emitida em 13/04/2021



Câmara Municipal de Manaus

Eng. Frederico Cavaleiro Alfaia
CREA 21855-D/AM

Gerente do Depto. de Administração e Logística

Renan Nogueira
Câmara Municipal de Manaus
Renan Nogueira
Diretor de Engenharia

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele: (92)3303-2720

www.cmm.am.gov.br

Certidão nº 973913/2021
19/05/2023, 17:34

Chave de Impressão: d7DC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2021 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/05/2023, às 17:34



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

963996/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANILO SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO SILVA JUNIOR**
Registro: **1063/80 AM** RNP: **0404531709**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **54642011** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/03/2011 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO - CONST. REFRIG. E COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**
Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA PIRES DO RIO** Nº: **267**
Complemento: **GARAJÃO DA PMM** Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-00**
Contrato: **0420110005464** Celebrado em: 02/03/2011
Valor do contrato: **R\$ 1.870.116,98** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **RUA DAS SAMAMBAIAS** Nº: **786**
Complemento: Bairro: **SANTA ETELVINA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-00**
Data de início: 10/03/0011 Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1870116.98 R\$;**

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº006/2011, CELEBRADO ENTRE A SEC. MUNIC. DE OBRAS-SEMINF E A EMPRESA RENZO-CONSTRUÇÕES, REFRIG. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO SPA E CONSTRUÇÃO DA USA MAJOR PM SÁLVIO BELOTA, LOCALIZADO NA RUA DAS SAMAMBAIAS, Nº786 - BAIRRO SANTA ETELVINA, MANAUS/AM.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 00093/2011.
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE00309.

ÁREA:736,56INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO

Número da ART: **275352011** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/11/2011 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO - CONST. REFRIG. E COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**
Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA PIRES DO RIO** Nº:
Complemento: **GARAJAO** Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP:
Contrato: **0420110027535** Celebrado em: 23/08/2011
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **RUA DAS SAMAMBAIAS** Nº: **786**
Complemento: Bairro: **SANTA ETELVINA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-000**
Data de início: 23/08/2011 Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

TERMO DE ADITIVO DE PRAZO N. 01 DO CONTRATO N. 006/2011, REREFENTE A OBRA DE DEMOLIÇÃO DO SPA E CONSTRUÇÃO DO USA MAJOR PM SÁLVIO BELOTA, LOCALIZADO NA RUA DAS SAMAMBAIAS, 786, SANTA ETELVINA, MANAUS/AM





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

963996/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

- ADITIVO DE PRAZO - 60 (SESSENTA) DIAS
- ORDEM DE SERVIÇO N. 0054/2011
- A CONTAR DE 04/10/2011 A 02/12/2011
- ART VINCULADA N. 5464/2011

Número da ART: **59612012** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/03/2012 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENZO - CONST. REFRIG. E COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Endereço do contratante: **RUA PIRES DO RIO GARAJÃO DA PMM** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: **ALEIXO** CEP: **69.000-00**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Contrato: **0420120005961** Celebrado em: **05/03/2012**
Valor do contrato: **R\$ 360.670,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DAS SAMAMBAIAS** Nº: **786**
Complemento: Bairro: **SANTA ETELVINA** CEP: **69.059-500**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Data de início: **05/03/2012** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **04.312.666/0001-36**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 360670.83 R\$;**

Observações

TERMO DE ADITIVO DE SERVIÇO Nº02 AO CONTRATO Nº006/2011 - SEMINF,
REFERENTE A OBRA DE DEMOLIÇÃO DO SPA E CONSTRUÇÃO DA USA MAJOR PM SÁLVIO
BELOTA, LOCALIZADA NA RUA DAS SAMAMBAIAS Nº786 - STA ETELVINA, MANAUS/AM.

ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 360.670,83
ORDEM DE SERVIÇO Nº00031/2012
A CONTAR DE 29/2/12 À 04/3/12

ART VINCULADA Nº5464/2011INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (09 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETO AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/TV, LÓGICA, PARA-RAIO, AR-CONDICIONADO E SUBESTAÇÃO (SALVO COMO APOIO CIVIL), POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL. Obs.: I- O Representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 0404290779; é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea; II- Este documento equivale a SEGUNDA VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT 904293 (234/2012). CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 963996/2020
15/06/2022, 12:26
B617A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B617A





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CNPJ: 04.312.666/0001-35
CONTRATO: nº 006-SEMINF, celebrado em 02/03/2011.
OBJETO: DEMOLIÇÃO DO SPA E CONSTRUÇÃO DA USA MAJOR PM SAVIO BELOTA.
LOCAL: Rua das Samambaias, nº 786 - Bairro Santa Etelvina.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Concorrência Pública nº 034/2010 - CLS/PM.
VALOR INICIAL: R\$ 1.870.115,93 (Um milhão, oitocentos e setenta mil, cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos).
VALOR ADITIVO: R\$ 350.670,83 (Trezentos e sessenta mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos).
VALOR FINAL: R\$ 2.230.787,81 (Dois milhões, duzentos e trinta mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavo).
PRAZO INICIAL + (ADITIVO): 150 + (60) = 210 dias consecutivos.
EMPENHOS: nº 309, (2.183 - Empenho de Anulação), (266 - Aditivo de Serviços) e 267 - todos SEMINF, datados respectivamente a 01/02, 01/12/2011 e 29/02/2012.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa RENZO CONSTRUÇÕES, REFRIGERAÇÃO E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e CNPJ nº 00.924.161/0001-71, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra a Engº Civil DANILO SILVA JÚNIOR, CREA Nº 1.063-D/AM e CPF nº 204.143.452-34, e conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA de obra	m²	10,00
1.2	BARRACÃO de obra	m²	50,00
1.3	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada E=6 mm, 2 reaproveitamentos	m²	288,00
1.4	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00
1.5	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00
1.6	VIGILÂNCIA	mê	5,00
1.7	ANDAIME metálico de encaixe p/trabalho em fachada de edifícios - locação	m²	329,56
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m²	920,00
1.9	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m²	18,00
1.10	MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamentos	h	80,00
1.11	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	m³	274,35
1.12	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	m²	82,99
1.13	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	175,65
1.14	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	m²	591,08
1.15	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	m²	483,93
1.16	DEMOLIÇÃO de concreto simples	m³	0,38
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.17	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	un	55,00
1.18	DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor	m³	67,74
1.19	DEMOLIÇÃO de fundação	m³	28,16

Página 1 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022




Certidão nº 963996/2020
22/05/2023, 08:07

Chave de Impressão: B617A
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.20	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	m ²	1.163,49
1.21	DEMOLIÇÃO de estrutura metálica (tesoura, calhas e pilares)	m ²	1.169,43
1.22	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	m ²	30,70
1.23	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	m ²	106,16
	RETIRADA de esquadrias metálicas (guarda-corpo, alambrado, janelas etc.), com aproveitamento		71,81
1.24	DEMOLIÇÃO de cobogó	m ²	0,85
1.25	DEMOLIÇÃO de forro de madeira	m ²	529,85
1.26	DEMOLIÇÃO de forro em PVC com estrutura em metalon	m ²	90,55
1.28	REMOÇÃO de material impréstevel com DMT até 30 Km	m ³	564,43
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS / PROJETOS ESTRUTURAL / 500,01 m2 A 1000,00 M2	un	743,50
1.29			
2.0	TRABALHO EM TERRA		
2.1	ATERRO compactado com fornecimento de material	m ³	2.017,07
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO do aterro	m ²	1.331,51
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profund. até 2 m	m ²	411,10
2.4	APILOAMENTO de fundo de vala c/maço de 30 kg Compactador manual	m ²	420,59
2.5	REATERRO MANUAL de vala aplicado	M ³	474,43
2.6	REMOÇÃO de material impréstevel com DMT até 30 Km	M ³	245,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRTO, incluindo preparo e lançamento	M ³	35,58
3.2	FÔRMA de chapa compensada para esiruturas em geral, plastificada, E= 12 mm, 5 reaproveitamento, apenas de um lado, reforçada com sarrafo	m ²	1.616,72
3.3	ARMADURA CA-50, média s (1/4" a 3/8")	kg	19.096,50
3.4	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na oGra	kg	9.376,50
3.5	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.639,00
3.6	CONCRETO estrutural FCK 25 Mpa, com traço de: 1:2,3:2,7 (preparo mecanico com cimento, areia e brita 1)	m ²	265,15
3.7	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	254,62
3.8	DESFORMA	m ²	1.616,72
4.0	SUPRAESTRUTURA		
4.1	FÔRMA de chapa compensada para esiruturas em geral, plastificada, E= 12 mm, 5 reaproveitamento, apenas de um lado, reforçada com sarrafo	m ²	951,29
4.2	ARMADURA CA-50, média s (1/4" a 3/8")	kg	5.205,50

Página 2 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020
22/05/2023, 08:07

Chave de Impressão: B617A
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.0 SUPRAESTRUTURA		
4.3 ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	Kg	1.380,00
4.4 ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	2.833,50
4.5 ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	36,00
4.6 CONCRETO estrutural dosado em central, FCK 20 Mpa – transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto	m ²	265,15
4.7 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m ²	69,42
4.8 DESFORMA	m ²	911,38
5.0 PAREDES E PAINÉIS		
5.1 ALVENARIA de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x14 x19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento e areia	m ²	1.452,30
5.2 DIVISÓRIA sanitária de granito E=3 cm assentada com traço 1:3	m ²	21,6.034
6.0 COBERTURA		
6.1 ESTRUTURA de aço para cobertura	kg	45.467,76
6.2 COBERTURA telha de fibrocimento ondulada, 6mm	m ²	758,16
6.3 CUMEEIRA normal ou artificial de fibrocimento para telha perfil ondulada E=6 ou 8 m	m	44,00
6.4 CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 57 cm, com corrente plástica	M	95,12
6.5 RUFO de chapa de aço galvanizado nº24 desenvolvimento 25 cm	M	45,22
6.6 FORRO de PVC com estrutura em metalon	m ²	743,66
7.0 IMPERMEABILIZAÇÕES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização, c/ arg. De cimento e areia traço 1:3, E=2 CM	m ²	42,87
7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO c/ manta asfáltica 4mm e proteção mecânica	m ²	8,37
7.3 IMPERMEABILIZAÇÃO c/ tinta asfáltica – 2 demãos	m ²	34,50
8.0 REVESTIMENTO		
8.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia semi peneirar traço 1:3, E=5 mm	m ²	2.904,60
8.2 REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	m ²	2.904,60
8.3 AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m ²	275,25
8.4 ARGAMASSA baritada para sala de raio X	m ²	110,33
8.5 CERÂMICA comum em placa 10 x10 cm assentada com argamassa pré fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	225,57
8.6 FRISO em perfil de alumínio tipo "U"	M	45,00
9.0 PISOS		
9.1 CONTRAPISO em concreto, E=0,05m	m ²	743,66
9.2 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO para piso de laje resistência, E=0,03m	m ²	700,91
9.3 PISO em manta vinílica alto tráfego com rodapé	m ²	700,91
9.4 CAMADA de regularização para piso cerâmico, E=0,03m	m ²	42,75
9.5 PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré - fabricada de cimento colante	m ²	42,75
9.6 REAJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada. Dimensões do piso: (30 x 30)cm, espessura da junta: 6 mm	m ²	42,75

Página 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020


22/05/2023, 08:07

Chave de Impressão: B617A

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.7	PISO CIMENTADO simples, E=0,04m	m²	78,47
9.8	CALÇADA em concreto, E= 0,07m, com entançamento	m²	265,43
9.9	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia (6UN)	m²	187,96
9.10	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO articulada de blocos de concreto hexagonal com asfalto	m²	187,96
9.11	MEIO-FIO e sarjeta moldado in loco	m	48,00
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	ESQUADRIA de alumínio	m²	157,12
10.2	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	3,00
10.3	PORTA externa madeira, 2 folhas 1,60 x 2,10m, completa	un	1,00
10.4	VIDRO liso, 4 mm	m²	69,67
10.5	PORTÃO de correr em barra chata 1" x 3/16"	m²	5,75
10.6	VISOR de raio-X para radiação secundária RS (PB) composto por um conjunto de chapa de vidro tipo cristal, envoltivo por cabidho de aço em chape 14" (protegido internam. c/ chumbo) p/ melhor fixação em alvenaria	m²	0,12
10.7	Peitoril de granito assentado com argamassa, l = 15cm, e=30mm	m	70,53
11.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
11.1	GRADIL metálico	m²	120,00
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3, lastro de concreto E=10 cm, lâmpa E=5 cm, dimens. 60x60x60cm	un	12,00
12.1	MURETA de alvenaria com revestimento (1,50 x 2,10 x 0,25) m	un	1,00
12.2	Fita isolante 19mm x 20m	un	6,00
12.3	FITA de autofusão	un	2,00
12.4	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	4.600,00
12.5	CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	1.000,00
12.6	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	610,00
12.7	CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	345,00
12.8	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	3.000,00
12.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	300,00
12.10	TERMINAL a compressão # 70mm2	un	32,00
12.11	TERMINAL de pressão # 6,00 mm2	un	40,00
12.12	TERMINAL de pressão # 25,00mm2	un	18,00
12.13	TERMINAL de pressão # 35,00 mm2	un	36,00
12.14	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm2	un	130,00
12.15	BRAÇADEIRA galvanizada tipo "U" 3/4"	un	30,00
12.16	BUCHA S6 com parafuso	un	60,00
12.17	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 25 mm (1")	un	60,00
12.18	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 32 mm (1 1/4")	un	4,00
12.19	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 80 mm (3")	un	2,00
12.20	ELETROCALHA perfurada galvanizada 150mmx50mmx3,0m	un	100,00
12.21	SAÍDA de ELETROCALHA para eletroduto de 1"	un	38,00
12.22	SAÍDA de ELETROCALHA para eletroduto de 3/4"	un	86,00

Página 4 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020


22/05/2023, 08:07

Chave de Impressão: 8617A

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.24	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, c/ conexões, Ø 25mm (3/4")	m	180,00
12.25	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, c/ conexões, Ø 32mm(1")	m	30,00
12.26	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, c/ conexões, Ø 85mm(3")	m	30,00
12.27	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto rosçável, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	25,00
12.28	CAIXA de inspeção de fibra Ø 300mm para aterramento	un	2,00
12.29	BRAÇADEIRA de nylon 430x9mm	un	200,00
12.30	Caixa suporte para tomada fêmea	un	70,00
12.31	ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 50 a 55 kW	un	1,00
12.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 380 x 100 mm	un	6,00
12.33	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagn. de 16A em quadro de distribuição	un	14,00
12.34	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagn. de 20A em quadro de distribuição	un	6,00
12.35	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagn. de 25A em quadro de distribuição	un	20,00
12.36	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	un	8,00
12.37	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20A em quadro de distribuição	un	20,00
12.38	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25A em quadro de distribuição	un	20,00
12.39	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A termomagnético	un	4,00
12.40	CONJUNTO stop com disjuntor	un	44,00
12.41	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	un	4,00
12.42	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	un	36,00
12.43	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	38,00
12.44	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	248,00
12.45	MALHA de aterramento - 6 hastes	un	1,00
12.46	PONTALETE em ferro galvanizado	un	1,00
12.47	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	8,00
12.48	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	186,00
12.49	MEDIÇÃO da malha de aterramento da subestação	un	1,00
12.50	PARAFUSO lentalha 1/4" x 1/2" auto travante	un	240,00
12.51	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2	m	400,00
12.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	500,00
12.53	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	245,00
12.54	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC p/ eletroduto flexível, retangular, dimens. 4x2"	un	
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	un	18,00
13.2	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	un	2,00
13.3	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	4,00
13.4	REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	un	1,00
13.5	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	6,00
13.6	JOELHO de redução 90° soldável com bucha de latão 20mm - 1/2"	un	19,00
13.7	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1"	un	4,00

Página 5 de 10


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020
22/05/2023, 08:07
Chave de Impressão: B617A
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.8	ADAPTADOR soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro de 25mmx3/4"	un	1,00
13.9	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro 32mm x 1"	un	16,00
13.10	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø32 mm x 25mm	un	2,00
13.11	CURVA 45 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	26,00
13.12	CURVA 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	26,00
13.13	CURVA 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	21,00
13.14	JOELHO 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	un	2,00
13.15	LUVA soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	1,00
13.16	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00
13.17	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	52,00
13.18	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	20,00
13.19	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	9,00
13.20	RESERVATÓRIO d'água de fibra de vidro (capacidade: 2000,00 l / formato tronco de cone)	un	1,00
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	un	
	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar traço 1:3, lastro de concreto E= 10 cm, Tampa E=5 cm, dimensões 80x80x60cm	un	5,00
14.1	CAIXA alvenada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm	un	27,00
14.2	BUCHA de redução de ferro maleável galvaniz. Ø 50x40mm (2 x 1 1/2")	un	2,00
14.3	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	3,00
14.4	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	6,00
14.5	CURVA 90 curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00
14.6	CURVA 90 curta de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	12,00
14.7	CURVA 90 curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	6,00
14.8	JOELHO 90 c/ flange de PVC pigesso acaron, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	un	4,00
14.9	JOELHO 90 roscaável de PVC branco Ø 1 1/2"	un	12,00
14.10	JUNÇÃO simples de PVC reforç. bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150x150mm	un	8,00
14.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	180,00
14.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	64,00
14.13	TUBO de PVC branco, s/ conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm	m	190,00
14.14	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	67,00
14.15	TÊ de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150x100mm	un	4,00
14.16	FOSSA séptica retangular, câmara única para 300 contribuintes, em concreto	un	1,00
14.17	SUMIDOURO para 300 contribuintes	un	1,00
15.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
15.1	CABO CCI 50.2	m	50,00
15.2	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscaável, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	3,00
15.3	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm	un	2,00
15.4	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 4"	un	2,00
15.5	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00

Página 6 de 10


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020
22/05/2023, 08:07
Chave de Impressão: B617A
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.0	INSTALAÇÃO LÓGICA		
16.1	CABO CCI 4 pares (telefônico)	un	30,00
16.2	CABO PAR TRANÇADO UTP 4 pares cat. 5e	m	600,00
16.3	ELETROCALHA perfurada galvanizada 100mmx50mmx3,0m, com emenda (fornecimento e instalação)	un	12,00
16.4	SAÍDA de ELETROCALHA para eletroduto de 3/4"	un	22,00
16.5	CANAleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 20 x 10 mm	m	42,00
16.6	CANAleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 20 mm	m	24,00
16.7	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 200 x 200 x 120 mm	un	1,00
16.8	RACK de 5U's x 19 x 470 mm	un	1,00
16.9	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 autossensing	un	1,00
16.10	PATCH PANEL de 24 portas	un	1,00
16.11	PONTO lógico	un	18,00
17.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	5,00
17.2	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg	un	5,00
17.3	EXTINTOR PQS (tipo ABC) CAP. 6 kg	un	5,00
18.0	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO		
18.1	MASTRO de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 (1 1/2") mm ou 50 (2") mm, com captor tipo Franklin, completo	un	2,00
18.2	CORDOALHA de cobre nu e isolad. p/ pára-raios, seção 35mm² a 50 mm²	m	200,00
18.3	PROTEÇÃO da cordoalha do pára-raio c/ tubo de PVC rígido Ø 50mm (2"x3,00 m	un	10,00
18.4	CABO de cobre NU de 50,00mm²	m	100,00
18.5	CAIXA de inspeção de fibra Ø 300mm para aterramento	un	5,00
18.6	PRESELHA de latão c/ furo Ø 8mm p/ cabo de cobre nu # 35mm², em telha	un	50,00
18.7	HASTE de aterramento 5/8" x 2,40m c/ solda exotérmica nº. 90	un	10,00
18.8	MOLDE para solda exotérmica para cabo-cabo (35mm² - 35mm²)reto	un	1,00
18.9	MOLDE para solda exotérmica para haste-cabo (5/8" - 50mm²)	un	1,00
18.10	MOLDE para solda exotérmica para cabo-cabo (50mm² - 50mm²)	un	1,00
18.11	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum meioço revestido internamente c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3, lastro de concreto E= 10 cm, tampa E=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	un	8,00
18.12	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	32,00
18.13	CURVA 90 curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	46,00
18.14	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	108,00
18.15	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	296,00
19.0	APARELHOS E METAIS		
19.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	un	10,00
19.2	PORTA TOALHA Interfolhado (completo)	un	30,00
19.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	30,00
19.4	ARMÁRIO de madeira com prateleiras para pia ou bancada - colocado	m²	10,00

Página 7 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020
22/05/2023, 08:07

Chave de Impressão: B617A

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.5	BANCADA de granito, E= 0,03m E L= 0,60m	m	31,55
19.6	BANCADA de granito c/cuba de aço inox completa e= 0,03 m L= 0,60 m	m	59,87
19.7	BANCADA / prateleira de granito e= 0,03m	m²	1,08
19.8	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes, c/ assento sanitário para portadores de necessidades especiais	un	1,00
19.9	CHUVEIRO com articulação metálico	un	4,00
19.10	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	un	18,00
19.11	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00
19.12	TANQUE de aço inoxidável	un	2,00
19.13	BACIA sanitária de louça, com caixa acoplada, tampa e acessórios	un	9,00
19.14	BOX para banheiro - colocado	m²	14,52
19.15	Bancada de granito c/ cuba de louça completa e=0,03m l=0,60m	m	6,40
19.16	Bancada de granito e= 2,5cm, l= 0,80cm	m	3,04
19.19	Tubo de cobre classe "e" 28mm - fornecimento e instalação	m	436,90
19.20	Tubo de cobre classe "e" 35mm - fornecimento e instalação	m	436,90
19.21	Espunjoso de isolamento de tubulações de cobre	m	436,90
19.22	Fita crep brilhosa de isolamento dos esponjosos	un	90,00
19.23	Tubo PVC rosc. água fria 1" (25mm), inclusive conex. - fornecimento e instalação	m	252,00
19.24	Suporte metálico para sustentação de split 18.000/30.000 BTU's	par	28,00
19.25	Suporte metálico para sustentação de split 36.000/60.000 BTU's	par	14,00
19.26	Instalação de unidade de refrigeração (condensador e evaporador) tipo split 12.000 a 30.000 BTU's	un	28,00
19.27	Instalação de unidade de refrigeração (condensador e evaporador) tipo split 36.000 a 60.000 BTU's	un	14,00
20.0	PINTURA		
20.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	m²	2.558,41
20.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m²	1.843,71
20.3	PRÉ PINTURA com emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	714,70
20.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, 2 demãos, acabamento acetinado	m²	2.558,41
20.5	PINTURA à base de wash primer com catalisador de secagem rápida	m²	128,34
20.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufio, calha e condutor, c/ uma demão	m	280,68
20.7	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	m²	1.713,12
20.8	PINTURA C/TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, c/ duas demãos	m²	1.713,12
20.9	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m²	256,43
20.10	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	m²	736,56
20.11	CAIAÇÃO em meio fio	m²	33,60
21.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
21.1	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm para espécie vegetal	un	45,00
21.2	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	m²	20,00
21.3	POÇO ARTESIANO limpeza e manutenção inclusive Bomba Hidráulica Centrífuga Submersa de 2,0 CV Monofásica/Trifásica 220V	un	1,00

Página 8 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022




Certidão nº 963996/2020
22/05/2023, 08:07
Chave de Impressão: B617A
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner




161



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.25	Parafuso máquina de 5/8" x 250mm	un	3,00
2.26	Parafuso de olhal 5/8" x 150mm	un	2,00
2.27	Esticador tipo gancho olhal	un	3,00
2.28	Olhal para parafuso tipo M16 (bitola: 5/8 ")	un	1,00
2.29	Suporte para transformador metálico	un	2,00
2.30	Cruzeta de madeira p/transformador e instalação em poste (comprim.: 2,40 m)	un	4,00
2.31	Mão francesa para cruzeta (comprimento: 0,71 m)	un	8,00
2.32	Poste de concreto circular (resistência: 300,00 kgf./comprimento: 11,00 m)	un	1,00
2.33	Sela para cruzeta de madeira	un	4,00
2.34	Cinta 10"	un	7,00
2.35	Equipamento caminhão muck, caminhão com capota, fer. indiv.	cj	1,00
3.0	RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DE BAIXA TENSÃO		
	Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensão (seção transversal: 70,00		
3.1	mm² / encordoamento: CLASSE 2)	m	320,00
3.2	Eletroduto de PVC rígido rosçável (diâmetro da seção: 3 ")	m	40,00
3.3	Linha de PVC rígido rosçável para eletroduto (diâmetro da seção: 3 ")	un	13,00
3.4	CAIXA de passagem de 70x70x70 cm em alvenaria, chuveirão, lastró e tampa	un	2,00
4.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
4.1	Ajudante de eletricitista	h	27,00
4.2	Eletricista	h	27,00
4.3	Eletricista para alta tensão	h	27,00
4.4	Pedreiro	h	4,00
4.5	Servente	h	4,00


Engº Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D/AM
CPF nº 054.592.962-53
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras
Públicas.

Página 10 de 10

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963996/2020, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 963996/2020
22/05/2023 08:07
Chave de Impressão: B617A
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 9 folhas

