

## CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL, **CLACIAMARA DIAS BONI**, brasileira, paranaense, solteira, nascida em 13.10.1976, administradora, CPF n. 006/180.999-30 e RG n. 5.987.031-9 SSP/PR, residente e domiciliada na rua Huascar de Figueiredo n. 1073, Casa 01 - Centro, Manaus/AM, CEP: 69020-220, **CLAUDIA LAURA FRUHLING**, brasileira, paranaense, solteira, nascida em 10.09.1975, administradora, CPF n. 019/087.729-48 e RG n. 7.233.373-0 SSP/PR, residente e domiciliada na Huascar de Figueiredo n. 1073, Casa 01 - Centro, Manaus/AM, CEP: 69020-220, tem justos e contratados a constituição de uma sociedade limitada, que reger-se-á de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **CCF RESTAURANTE LTDA**, com sede na Av. Joaquim Nabuco n. 1058 - Centro, Manaus/AM, CEP: 69020-030.

### CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato em moeda legal e corrente do País, da seguinte maneira:

A sócia **CLACIAMARA DIAS BONI**, com:

18.750 quotas de R\$ 1,00 cada uma R\$ 18.750,00

A sócia **CLAUDIA LAURA FRUHLING**, com:


6.250 quotas de R\$ 1,00 cada uma R\$ 6.250,00

**TOTAL DO CAPITAL**

**R\$ 25.000,00**

### CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade terá por objetivo, lanchonete, casas de chá, de sucos e similares, cantina (serviço de alimentação, privativo) – exploração própria, restaurante.



#### CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento do Contrato Social na Jucea e seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão deles, a alteração contratual pertinente.

#### CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá, as administradoras **CLACIAMARA DIAS BONI** e **CLAUDIA LAURA FRUHLING**, em conjunto com poderes e atribuições de representar a sociedade judicial e extrajudicialmente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

#### CLÁUSULA OITAVA:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

#### CLÁUSULA NONA:

Nos quatros meses seguintes ao término dos exercícios social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

*Claci Boni*  
*[Assinatura]*

#### **CLÁUSULA DÉCIMA:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

Fica eleito o foro de Manaus/Am para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

22- V.B.M.

ALDEIRA PINHEIRO PEREIRA  
SECRETARIA GERAL



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEA - JUCEA  
JUCEA - SEDE

20/000.142-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200436997

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## T - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO  
VIAS DO ATO EVENTO

1	002		QTD	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO
		020	1	ALTERACAO	
		051	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	
		2247	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2001	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
				ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	

Nº FCN/REMP



AMP1900182111

MANAUS

Local

16 Janeiro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ NÃO

Processo em Ordem  
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/12

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA**  
**SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E**  
**COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — EPP**

**SAID TAVARES LIBÓRIO**, Brasileiro, Solteiro, Nutricionista, nascido em 06/10.1987, portador da cédula de Identidade RG nº **1854776-1 SSP/AM** e CPF nº **867.528.632-53**, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Rio Branco, nº 707, Bairro São Raimundo, CEP nº 69.027-034, e **MARCELY DA SILVA TRINDADE**, Brasileira, Solteira, doméstica, nascida em 05/10.1992, portadora da cédula de identidade RG nº **2714963-3 SSP/AM** e CPF nº **019.985.992-21**, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Caravelas, nº 07, Bairro Novo Aleixo, CEP nº 69.098-170.

Os Sócios que representam a totalidade do capital social da empresa que gira sob a denominação de **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — EPP**, registrada na JUCEA — Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o NIRE nº **13200436997**, e alterações nº **335797** em 14/08/2008; **365608** em 26/01.2010; **367463** em 01/03/2010; **416264** em 15/02/2012; **431825** em 31/08/2012; **462808** em 03/10/2013; **475160** em 09/04/2014; **201700004325** em 16/01/2017; **20170053709** em 16/02/2017; **20170214990** em 29/06/2017; **989526** em 16/04/2019. Inscrita no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51**, localizada nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito RUA 5 DE SETEMBRO, nº 240 — SÃO RAIMUNDO, MANAUS AM, CEP nº 69.027-010, resolvem de comum acordo alterar o contrato e o fazem pelas cláusulas e condições seguintes

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DA ENTRADA DE SOCIO**

Fica admitida na sociedade **BEATRIZ COSTA LIBORIO**, brasileira, natural de Manaus/AM, solteira, nascido em 26/10/1994, Bacharel em Direito, portadora do CPF nº 027.264.182-01 e da carteira de Identidade nº 2611486-0 SSP/AM, domiciliado e residente na Av. Torquato Tapajos nº 11675 Condomínio Jasmin Apt 201 Bloco 20 Bairro: Taruma – Açu – CEP: 69023-003, nesta Cidade de Manaus/AM.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/12

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RETIRADA DOS SÓCIOS**

Para efeitos legais e de comum acordo entre os sócios cotistas é retirado da sociedade a partir desta data da presente alteração contratual **SAID TAVARES LIBÓRIO**, Brasileiro, Solteiro, Nutricionista, nascido em 06/10/1987, portador da cédula de Identidade RG nº **1854776-1 SSP/AM** e **CPF nº 867.528.632-53**, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Rio Branco, nº 707, Bairro São Raimundo, CEP nº 69.027-034, que cede e transfere suas quotas para a sócia **BEATRIZ COSTA LIBORIO**, e todas as suas participações inclusive 742.500 ( setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos ) quotas de capital social, tendo seus haveres e direitos indenizados em moeda corrente do país, aos quais da plena e irrevogável quitação.

e também de comum acordo é retirado da sociedade a partir desta data da presente alteração contratual **MARCELY DA SILVA TRINDADE**, Brasileira, Solteira, doméstica, nascida em 05/10/1992, portadora da cédula de identidade RG nº **2714963-3 SSP/AM** e **CPF nº 019.985.992-21**, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Caravelas, nº 07, Bairro Novo Aleixo, CEP nº 69.098-170 acima já qualificado, que cede e transfere suas quotas para a sócia **BEATRIZ COSTA LIBORIO** e todas as suas participações inclusive 7.500 ( sete mil e quinhentos ) quotas de capital social, tendo seus haveres e direitos indenizados em moeda corrente do país, aos quais da plena e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social permanece inalterado no valor de R\$ 750.000,00 ( Setecentos e cinquenta mil reais ), divididos em 750.000 (Setecentos e cinquenta mil) quotas, de R\$ 1,00 ( Um Real ) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente e legal do País, ficando a composição societária da seguinte forma:

(art. 997, III, CC/2002) (art.1055, CC/2002)

NOME	%A	Cotas	Valor R\$
<b>BEATRIZ COSTA LIBORIO</b>	<b>100%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade será exercida pela sócia administradora **BEATRIZ COSTA LIBORIO**, isoladamente a sócia poderá substabelecer procuração a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. ( artigo 997.VI; 1.013.1.015. 1064, CC/202 ).

**CLAUSULA QUINTA**  
**DA MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A Denominação Social que hora chamava-se **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — EPP**, passa neste ato a chama-se **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**.

**CLÁUSULA SEXTA**  
**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que a vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa a concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

*Am*  
*M*





## DA CONSOLIDAÇÃO \_\_\_\_\_

Em vista das alterações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

**BEATRIZ COSTA LIBORIO**, brasileira, natural de Manaus/AM, solteira, nascido em 26/10/1994, Bacharel em Direito, portadora do CPF nº 027.264.182-01 e da carteira de identidade nº 2611486-0 SSP/AM, domiciliado e residente na Av. Torquato Tapajos nº 11675 Condomínio Jasmin Apt 201 Bloco 20 Bairro: Taruma – Açu – CEP: 69023-003, nesta Cidade de Manaus/AM.

## Da denominação social \_\_\_\_\_

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob a denominação social de **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

## Do Capital Social \_\_\_\_\_

**Cláusula 2ª** - O capital social é de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta mil reais) divididos em 750.000 (Setecentos e Cinquenta mil reais) de cotas de capital no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, neste ato subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, ficando a composição societária da seguinte forma:

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1055, CC/2002)

NOME	%	Cotas	Valor R\$
BEATRIZ COSTA LIBORIO	100%	750.000,00	750.000,00
TOTAL	100%	750.000,00	750.000,00

**Parágrafo Único** — A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas respondem solidariamente pela integralidade do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

## Do Endereço \_\_\_\_\_



**Cláusula 3ª** – A sede da empresa é na RUA 5 DE SETEMBRO, nº 240 — SÃO RAIMUNDO, MANAUS/AM. CEP nº 69.027-010.

**Da Administração** \_\_\_\_\_

**Cláusula 4ª** A administração dispensada de caução, será exercida pela Administradora **BEATRIZ COSTA LIBORIO**, brasileira, natural de Manaus AM, solteira, nascido em 26/10/1994, Bacharel em Direito, portadora do CPE nº 027.264.182-01 e da carteira de Identidade nº 2611486-0 SSP AM, domiciliado e residente na Av. Torquato Tapajos nº 11675 Condomínio Jasmin Apt 201 Bloco 20 Barro: Taruma Açú – CEP: 69023-003, nesta Cidade de Manaus/AM.; que se incumbirá de todas as operações e representações a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições legais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula 5ª** - A sociedade ora ajustada tem por objeto social:

- 4120-4/00 — construção de edifícios;
- 4299-5/01 — construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 — outras obras de engenharia civil, não especificados;
- 4311-8/01 — demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 — preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4744-0/99 — comércio varejista de material de construção em geral;
- 4742-3/00 — comércio varejista de material elétrico;
- 4753-9/00 — comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4751-2/01 — comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4754-7/01 — comércio varejista de móveis;
- 4763-6/05 — comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/12

4789-0/99 — comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;

4723-7/00 — comércio varejista de bebidas;

0161-0/02 — serviço de poda de árvores para lavouras;

3313-9/01 — manutenção e reparação de geradores transformadores e motores elétricos;

3314-7/01 — manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas;

3314-7/03 — manutenção e reparação de válvulas industriais;

3314-7/04 — manutenção e reparação de compressores;

3314-7/05 — manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;

3317-1/01 — manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;

3317-1/02 — manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer;

4212-0/00 — construção de obras de arte especiais;

4213-8/00 — obras de urbanização — ruas, praças e calçadas;

4221-9/02 — construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 — manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/04 — construção de estações e redes de telecomunicações;

4221-9/05 — manutenção de estações e redes de telecomunicações;

4222-7/01 — construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 — obras de irrigação;

4223-5/00 — construção de redes de transportes por lutos, exceto para água e esgoto;

4291-0/00 — obras portuárias, marítimas e fluviais;

4312-6/00 — perfurações e sondagens;

4313-4/00 — obras de terraplanagem;

4319-3/00 — serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 — instalação e manutenção elétrica;

4322-3/02 — instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

Bm  
M



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/12

4322-3/03 — instalações de sistemas de prevenção contra incêndio;  
4330-4/02 — instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;  
4399-1/01 — administração de obras;  
4399-1/02 — montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;  
4399-1/05 — perfuração e construção de poços de água;  
4520-0/01 — serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;  
4520-0/05 — serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;  
4923-0/02 — serviços de transportes de passageiros — locação de automóveis com motorista;  
4924-8 00 — transporte escolar;  
5012-2/01 — transporte marítimo de longo curso — carga;  
5012-2/02 — transporte marítimo de longo curso — passageiros;  
5212-5/00 — carga e descarga;  
5320-2/02 — serviços de entrega rápida;  
6209-1/00 — suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;  
6920-6/01 — atividades de contabilidade;  
7111-1/00 — serviços de arquitetura;  
7119-7/02 — atividades de estudos geológicos;  
7119-7/03 — serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;  
7319-0/99 — outras atividades de publicidade não especificadas;  
7490-1/02 — escafandria e mergulho;  
8121-4/00 — limpeza em prédios e em domicílios;  
8122-2/00 — imunização e controle de pragas urbanas;  
8129-0/00 — atividades de limpeza não especificadas anteriormente;  
8211-3/00 — serviços combinados de escritório e apoio administrativo;  
8219-9/99 — preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;

B  
M



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000 142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/12

8220-2/00 — atividades de tele atendimento;

8230-0/01 — serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas;

8299-7/01 — medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

9511-8/00 — reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

9601-7/01 — lavanderias.

7410-2/02 — decoração de interiores

9529-1/05 — reparação de artigos do mobiliário

4759-8/01 — comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.

5620-1/02 — serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê

1822-9/99 — serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

5620-1/04 — fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

4761-0/03 — comércio varejista de artigos de papelaria

5250-8/05 — operador de transporte multimodal - OTM

3811-4/00 — coleta de resíduos não-perigosos

8130-3/00 — atividades paisagísticas

7719-5/01 — locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos;

4729-6/99 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos não especificados anteriormente.

23.30-3-99 — Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

42.11-1-01 — Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.92-8-01 — Montagem de estruturas metálicas

43.22-3-01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.29-1-99 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 — Impermeabilização em obras de engenharia civil

B...  
M



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020 Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000 142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/12

- 43.30-4-04 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 — Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 — Obras de fundações
- 50.21-1-01 — Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 50.21-1-02 — Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- 71.19-7-99 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 — Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.19-5-99 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.39-0-99 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 82.99-7-99 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Do Prazo de Duração \_\_\_\_\_

**Cláusula 6ª** - A sociedade iniciou suas atividades 15/07/2004 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Das Cotas \_\_\_\_\_

**Cláusula 7ª** - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de

preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender as possuir.

#### **Dos Lucros e Perdas**

**Cláusula 8ª** - Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízo, distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

#### **Da Retirada do Pró-labore**

**Cláusula 9ª** - A título de remuneração pró-labore cada sócio poderá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda, e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade.

#### **Da Interdição dos Sócios:**

**Cláusula 10ª** - No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverão notificar aos demais por escrito com antecedência de 60(sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

#### **Da Causa Mortis**

**Cláusula 11ª** - No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do morto deverão em 90(noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais do morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10(dez)




prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 120(cento e vinte) dias da data do balanço.

## Do Foro

**Cláusula 12ª** Fica eleito o foro da comarca de Manaus-AM para qualquer ação fundada, renunciando a qualquer outro, por muito especial que seja, e por estarem justos e contratados, obrigam-se por si e por seus herdeiros e sucessores a cumprir bem fielmente as disposições pactuadas neste instrumento particular.

Manaus, 05 de Dezembro 2019.



*Beatriz Costa Libório*

**BEATRIZ COSTA LIBÓRIO**

CPF nº 027.264.182-01

Sócio - Administrador

*Said Tavares Libório*

**SAID TAVARES LIBÓRIO**

CPF nº 867.528.632-53


Ex. Sócio

*Marcelly da Silva Trindade*

**MARCELY DA SILVA TRINDADE**

CPF nº 019.985.992-21

Ex. Sócia



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA na forma abaixo**

**S A I B A M** todos quantos este publico instrumento de procuração virem que, ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), neste 9º Tabelionato de Notas, situado na Rua Berer, nº 397, bairro Adrianópolis, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, compareceu como outorgante **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** sociedade empresaria limitada sediada nesta Capital, na Rua Cinco de Setembro, nº 240, inscrita no **CNPJ sob nº 06.539.432/0001-51** com endereço eletrônico **sgrhconstrucoes@gmail.com**, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob NIRE nº 13200436997 e sua 13ª alteração do contrato social consolidada registrada na referida Junta Comercial sob nº 1035881 em 23/01/2020, neste ato representada por sua Titular **BEATRIZ COSTA LIBORIO** brasileira, solteira, empresaria, nascida em 26/10/1994, filha de Jose Said Liborio e Cecilia Socorro de Oliveira Costa Liborio portadora da Cédula de Identidade nº 2611486-0, expedida pela SSP/AM em 05/05/2009, inscrita no **CPF/MF sob nº 027.264.182-01** residente e domiciliada na Avenida Torquato Tapajós, nº 11675, Condomínio Jasmin Apartamento 201, Bloco 20, bairro Taruma Açu, Manaus/AM com endereço eletrônico **beatriz\_22liborio@hotmail.com**. A presente identificada documentalmente por mim, Thais Camargo Alonso Oliveira, Tabeliã Substituta, de cuja capacidade para o ato dou fé. E, por ela outorgante, foi dito que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu procurador **JOSÉ SAID LIBORIO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 008865/O-2, expedida pelo CRC/AM, inscrito no **CPF/MF sob nº 135.334.522-04** residente e domiciliado na Rua Cinco de Setembro, nº 240, bairro São Raimundo, Manaus/AM, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios e assuntos de interesse da empresa outorgante, podendo para tanto:

a) representá-la junto a Bancos e Casas Bancárias em geral, inclusive **Banco do Brasil S/A, Banco Itaú Unibanco, Banco Múltiplo S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander Brasil S/A, Banco HSBC S/A, Banco da Amazônia S/A- BASA, Caixa Econômica Federal - CEF, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, Empresas adquirentes Multi-Bandelras de serviços financeiros como CIELO, PAGSEGURO, PAG BANK, REDE, SUMUP, GETNET, SUPERGET**, e onde mas preciso for, podendo para tanto requerer e assinar o que

preciso for, com o fim de abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, fazer depósitos e retiradas, efetuar transferências, pagamentos por qualquer meio, alterar, cadastrar e desbloquear senhas, emitir, assinar e endossar cheques, retirar cheques devolvidos, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques e autorizar cobrança, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques para uso da empresa, receber todas as importâncias devidas ou destinadas a outorgante, independente de sua origem ou procedência, passar recibos e dar quitação, emitir, endossar e aceitar duplicatas e notas promissórias, descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias. **b)** admitir, demitir e indenizar empregados, fixar salários e qualificações, assinar contratos de trabalho e previdência social, fazer as respectivas anotações, pagar salários e receber quitação. **c)** representá-la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, mover as ações que julgar conveniente e defendê-la nas que lhe forem movidas, usar dos poderes para o foro em geral (art. 105 do CPC), bem como os especiais de transigir, desistir, reconvir, recorrer, dar e receber quitação, firmar compromissos, produzir provas, receber notificações, constituir e destituir advogados, firmar contratos de prestação de serviços. **d)** comprar e vender os produtos atinentes ao seu ramo de negócio, combinar preços, prazos e demais condições, assinar contratos, guias, requerimentos, despachos de mercadorias e demais documentos necessários, pagar e receber importâncias, dando e recebendo quitacoes. **e)** promover a participação em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir à abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixas e descontos, prestar cauções, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas. **f)** representá-la junto as **Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais**, bem como perante as suas respectivas fiscalizações, junto aos Ministérios, Secretarias, Departamentos, Diretorias, Autarquias, Institutos, Delegacias, Coordenadorias, Exatorias, Agências, TRT, INCRA, INSS, DETRAN, Receita Federal do Brasil, SEFAZ, SISCOMEX, MANTRA, SEDEMA, IPAAM, IBAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, Prefeitura Municipal de Manaus-PMM e suas Secretarias e fiscalizações, IMPLURB, SEMEF, SECT - Secretaria das Cidades e Territórios, SEMMAS, SUSAM, DVISA, ANVISA, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA FEDERAL, CIVIL e MILITAR, Amazonas Energia, Águas de Manaus, Empresas de Economia Mista, Coletorias, Capitânias, Alfândegas, Juntas Comerciais, Inspetorias, Divisões, Redes, Águas de Manaus, Amazonas Energia, Cartórios em geral, inclusive Tabelionatos de Notas, Correios e Telégrafos, Indústria e Comércio em geral, SPC, SERASA, PROCON e onde mais preciso for, tudo requerendo, promovendo e assinando em defesa dos direitos e interesses da empresa outorgante, fazer e assinar a sua declaração do Imposto de Renda, receber as respectivas notificações e assinar os certificados correspondentes, pagar os impostos, taxas e demais tributos devidos, bem como contribuições previdenciárias, requerer e receber quaisquer benefícios a que venha a ter direito, promover cobranças amigáveis e judiciais, dando recibos e quitacoes, inclusive protestar títulos cambiais, bem como averbar e/ou cancelar protestos, assinando termos, declarações e requerimentos, requerer e receber certidões, certificados, laudos, defendê-la em processos fiscais e/ou administrativos, receber e assinar toda a correspondência da outorgante, simples ou registrada, com ou sem valores postais, encomendas, reembolsos. **g)** representá-la junto as **repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, cartórios em geral, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, INSPETORIA DE TRÂNSITO,**



LIVRO Nº P-0451  
FOLHA Nº 169

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, IMTRANS, MANAUSTRANS, INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS - INMETRO, DNIT, COMPANHIAS DE SEGUROS, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS,** e onde mais for necessário, em tudo que se relacione com quaisquer veículos de propriedade da empresa outorgante, podendo: para tanto dito procurador regularizar, visitar, emplacar, licenciar, adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem convier, nas condições e preço que convencionar; dar e aceitar recibos e quitações; outorgar e assinar termos de transferência (DUT) e/ou recibo de compra e venda; alegar e assinar o que for necessário; juntar, apresentar e retirar documentos; requerer 2ª via do CRLV/CRV (DUT); pagar impostos, taxas e emolumentos; tirar o nada consta; prontuário; promover liberações; dirigir e autorizar a terceiros a dirigir o citado veículo por todo o Território Nacional; comunicar acidentes; promover registros de ocorrências; requerer e tomar ciência de laudos, perícias; receber prêmios de seguros; constituir advogados, conferindo-lhes poderes da cláusula **Ad Judicia et Extra**, para representá-la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender nas contrárias seguindo umas e outras, até final decisão usando os recursos legais e acompanhando-os, bem como os especiais para confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos; receber e dar quitação; **h) representá-la na RECEITA FEDERAL DO BRASIL**, podendo fazer e assinar a sua declaração do Imposto de Renda e receber as respectivas restituições; pagar impostos, taxas e demais tributos devidos; fazer e receber contribuições previdenciárias; requerer e receber quaisquer benefícios a que tem ou venha a ter direito; solicitar quaisquer certidões negativas ou positivas de débitos; pesquisar e obter informações sobre situação fiscal e cadastral; requerer ou solicitar DARF, REDARF, relatórios de restrições; requerer ou solicitar cópias de documentos ou processos; número de declarações; retificações de documentos; parcelamentos; conta corrente; cadastro; senha eletrônica; procuração eletrônica e RFB; regularização de obras; restituição; compensação; dar vistas a processos administrativos, inclusive Termo de Intimação; assinar protocolos de entrega e recebimento de documentos em geral, ficando o outorgado responsável pelos atos praticados com os poderes obtidos neste público instrumento; **i) defendê-la em processos fiscais e administrativos**, requerer e assinar cadastro de imóveis; efetuar o recadastramento; retificações; alterações e outros; receber e assinar toda a correspondência da outorgante, simples ou registrada, com ou sem valores postais; encomendas; reembolsos; enfim, usar dos mais variados poderes em direito permitidos e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. **Em cumprimento ao**

provimento nº 42 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 28, de 06 de outubro de 2014, este documento será encaminhado a Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, para fins de arquivamento. A qualificação do procurador, bem como o objeto do presente mandato foram declarados e conferidos pela representante da outorgante, que por eles se responsabiliza. Eu (ass) Plicilane Moraes de Castro dos Santos Escrevente Autorizada digitei e lavrei. E eu, (ass) THAIS CAMARGO ALONSO OLIVEIRA TABELIÃ SUBSTITUTA subscrevo, dou fé e assino. Valores Cobrados pelo ato: Emolumentos R\$ 48,02 + FUNETL R\$ 4,81 + FUNDPAM R\$ 2,41 + COMPUTAÇÃO R\$ 0,00 + SEL R\$ 1,00 + JUNDIPL R\$ 1,44 + ISS R\$ 2,41 = FARPAM R\$ 2,41 = Total R\$ 63,49. Valores em Conselho de fiscalização e controle. No ato foi colhida a assinatura (ass) de: ELA TRIZ COSTA LIBORIO. Eu Plicilane Moraes de Castro dos Santos Escrevente Autorizada extraí por meio eletrônico o presente Traslado conferi dou fé e assino.



EM TESTEMUNHO

DA VERDADE

Plicilane Moraes de Castro dos Santos  
Escrevente Autorizada

DEI - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E  
EMPREGO - JUCEA - JUCEA - JUCEA  
Muito obrigado e muito obrigado  
Em conformidade com o presente  
através do presente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DAS CIDADES DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
	NOME SAID LIBORIO
	DATA EMISSÃO: 08/07/1969 RESERVA
	CIP: 115.114.542 04
	DATA NASCIMENTO: 22/05/1963
	FILIAÇÃO: FIRMINO MONTEIRO MARTA SARTHA LIBORIO
PERMISSÃO: <input checked="" type="checkbox"/> ALCO: <input checked="" type="checkbox"/> CAT. HAB: <input type="checkbox"/>	Nº REGISTRO: VALIDADE: 1ª HABILITAÇÃO: 07/07/1985
OBSERVAÇÕES:	
	
LUGAR: MANAUS, AMAPÁ	DATA EMISSÃO: 01/11/2016
DIRETOR PRESTANTE: ASSINATURA DO TITULAR: 15908628046 AM024388734	

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1303170890

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1303170890

4 - A - 017841 - 20170890851



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
06.539.432/0001-51  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
15/07/2004

NOME EMPRESARIAL  
SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SGRH SERV COM LTDA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras  
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação  
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos  
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas  
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais  
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores  
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais  
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes  
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações  
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R 5 DE SETEMBRO

NÚMERO  
240

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
69.027-010

BAIRRO/DISTRITO  
SAO RAIMUNDO

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SGRHCONSTRUÇOES@GMAIL.COM

TELEFONE  
(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 12:13:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.539.432/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 5 DE SETEMBRO	NÚMERO 240	COMPLEMENTO *****
CEP 69.027-010	BAIRRO/DISTRITO SAO RAIMUNDO	MUNICÍPIO MANAUS
ENDEREÇO ELETRÔNICO SGRHCONSTRUÇOES@GMAIL.COM		UF AM
TELEFONE (92) 3087-5721		

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 12:13:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
06.539.432/0001-51  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
15/07/2004

NOME EMPRESARIAL

SGRH SERVICOS DE CONSTRUOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios  
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
50.12-2-01 - Transporte marítimo de longo curso - Carga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 5 DE SETEMBRO

NÚMERO

240

COMPLEMENTO

\*\*\*\*\*

CEP

69.027-010

BAIRRO/DISTRITO

SAO RAIMUNDO

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

SGRHCONSTRUOES@GMAIL.COM

TELEFONE

(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 12:13:42 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 06.539.432/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

50.12-2-02 - Transporte marítimo de longo curso - Passageiros  
50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia  
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia  
52.12-5-00 - Carga e descarga  
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM  
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida  
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê  
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar  
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
74.10-2-02 - Design de interiores  
74.90-1-02 - Escafandria e mergulho  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos  
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R 5 DE SETEMBRO

NUMERO  
240

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
69.027-010

BAIRRO/DISTRITO  
SAO RAIMUNDO

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SGRHCONSTRUÇOES@GMAIL.COM

TELEFONE  
(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 12:13:42 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.539.432/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente  
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento  
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água  
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário  
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R 5 DE SETEMBRO

NÚMERO  
240

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
69.027-010

BAIRRO/DISTRITO  
SAO RAIMUNDO

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SGRHCONSTRUÇOES@GMAIL.COM

TELEFONE  
(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 12:13:42 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  
LTDA**  
**CNPJ: 06.539.432/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:59:10 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: **1A1C.BB14.C49E.2D5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.539.432/0001-51

**Razão Social:** SGRH SERV GEST R H CONST COM DE MAT CON LTDA EPP

**Endereço:** R 5 DE SETEMBRO 240 / SAO RAIMUNDO / MANAUS / AM / 69027-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/12/2020 a 06/01/2021

**Certificação Número:** 2020120802525103812483

Informação obtida em 23/12/2020 11:53:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.539.432/0001-51

Certidão n°: 28871466/2020

Expedição: 09/11/2020, às 10:55:38

Validade: 07/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.539.432/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



**CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA	
05.328.731-2	06.539.432/0001-51	3	
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL			
SGRH SERV DE GESTAO DE REC HUMANOS CONST E COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
NOME FANTASIA			
SGRH SERV COM LTDA			
REGIME	CADASTRAMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE
Normal	28/08/2012	21/05/2018	21/05/2020
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO  
RUA 5 DE SETEMBRO, NRO 240, SAO RAIMUNDO, MANAUS-AM,  
CEP69.027 010

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ  
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, desde 28/08/2012  
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,  
desde 28/08/2012

OBSERVAÇÃO  
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
  
001526950469151



**PREFEITURA DE MANAUS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**E CONTROLE INTERNO - SEMEF**

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Razão Social: **S O R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Nome fantasia: **SORH SERV COM LTDA**  
Endereço: **RUA 6 DE SETEMBRO, 240**

Cidade: **240**

CEP: **69000-000**

CNPJ: **06.538.432/0001-51**

Área Ocupada: **170.00**  
Complemento:

UF: **69027010**

Localidade: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal:  
**12670201**

Cadastro Imobiliário: **67287**  
Protocolo: **AMP1803408520**  
Data da Concessão:  
**28/05/2018**

**ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL**

CNAE	Descrição
6220-10/01	Atividades de contabilidade

**ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL**

CNAE	Descrição
4120-10/02	Obras de irrigação
3314-10/04	Manutenção e reparação de compressores
4199-5/99-99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
8120-10/02	Limpeza e controle de pragas urbanas
8620-10/03	Acupuntura
4120-10/03	Obras De Instalação, Manutenção E Reparo
4120-10/02	Obras De Instalação, Manutenção E Reparo De Equipamentos
7620-10/01	Serviços de estomatologia, prótese, exceto emulsificação e classificação
4120-10/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120-10/01	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4120-400.01	Construção De Edifícios
9509-10/01-01	Reparação De Artigos Do Mobiliário
8211-10/01	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4120-10/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
7410-10/01	Design de interiores
3314-10/02	Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
4212-0000-02	Manutenção De Obras-De-Arte Especiais
8230-0001-01	Serviços De Organização De Feiras, Congressos, Exposições E Festas
4729-5/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4330-4000-01	Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material
8120-10/03	Limpeza em prédios e em domicílios
4120-10/02	Comércio varejista de bebidas
4729-5/01	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios
4711-10/01	Comércio varejista de materiais de construção em geral
7102-10/01-01	Atividades De Estúdios Fotográficos
8120-10/01	Construção, instalação, manutenção e serviços de pintura em obras de apoio administrativo, não especificados anteriormente
8120-10/01	Construção, manutenção, instalação, pintura e serviços
8120-10/01-01	Atividades De Limpeza E De Especialização Em Limpeza
3314-10/01	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
4212-0000	Construção de redes de transportes públicos, exceto para água e esgoto
4199-5/01-01	Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
7719-5/01	Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
4399-10/01	Administração de obras
4212-0000	Ferturções e sondagens
3314-10/01	Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas

CNAE	Descrição
4910-1/01	Transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, ônibus e outros veículos motorizados, exceto ônibus
5210-1/02	Paróquia de freguesia municipal
5510-1/04	Comércio de alimentos preparados predominantemente para consumo domiciliar
3314-1/01	Manutenção e reparação de válvulas industriais
4322-3/02-01	Instalação De Sistemas Centrais De Ar Condicionado De Ventilação E Refrigeração
4311-4/01	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4911-4/01	Coleta de resíduos não perigosos
4924-5/00	Transporte escolar
4322-3/02-02	Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado De Ventilação E Refrigeração
4313-5/00-02	Reforma De Ruas, Praças E Calçadas
8220-4/00	Atividades de teleatendimento
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4520-9/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4784-9/99-99	Comércio Varejista De Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
4213-4/00-01	Obras De Urbanização
4810-1/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4110-1/01	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4710-1/01	Atividade de comércio especializado de equipamentos e suprimentos de informática
8010-1/01	Serviço de gerenciamento de eventos e exposições - trade
4313-4/01	Obras de terraplenagem
4810-1/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4399-4/01-01	Manutenção de instalações esportivas (futebol, tênis, quadras)
7940-1/01	Esqui aquático e mergulho
8120-1/01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
3110-1/01	Serviços de arquitetura
3314-1/04	Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
9529-1/01-02	Reparação De Artigos De Tapeçaria
5012-5/00	Carga e descarga
4311-5/00-01	Instalação Elétrica
7319-7/04	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4753-9/01	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
3151-0/00	Serviço de poda de árvores para lavoulas
4710-1/01	Comércio de eletrônicos e outros eletrônicos
4710-1/04	Comércio varejista de artigos de paparia
4710-1/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4310-1/01	Atividades de pintura
4399-4/01	Reparação e destinação de veículos, peças e outros itens temporários
5410-1/01	Serviços de internet rápida
4399-1/01	Reparação e substituição de lâmpadas
5012-5/01	Transporte marítimo de carga - passageiros
4322-3/03-02	Manutenção de Sistemas De Alarme Contra Incêndio
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4322-3/03-01	Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
9511-5/00-01	Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos
3313-5/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4311-4/00-01	Manutenção Elétrica
7319-6/99-99	Outras Atividades De Publicidade Não Especificadas Anteriormente

## Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto à Prefeitura de Manaus.

- O mesmo não representa e nem substitui o comprovante de emissão de licenciamento aplicável às suas atividades econômicas, nem mesmo as ANA's de licenciamento ambiental.

- Para consultar a autenticidade deste documento, acesse o site: <http://portal.transfrends.maua.ms.br/>.



Scan QR Code



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO AMAZONAS

A Sociedade **S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em **15/07/2004**, NIRE: **13.2.0043699-7**, CNPJ: **06.539.432/0001-51**, estabelecida na RUA JAPURA, 919, B. PÇ 14 DE JANEIRO, MANAUS, AM, CEP: 69.020-180, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MANAUS - AM 15 de Junho de 2010

*Maria Cecília Libório*

Sócio: MARIA CECILIA LIBORIO

*Jose Gustavo Ayres Liborio*

Sócio: JOSE GUSTAVO AYRES LIBORIO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM

Etiqueta de registro

JUCEA

15/06/2010

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

DEFERIDO EM 16/06/2010

Protocolo 13.2.0043699-7

06.539.432/0001-51

*Edmilson da Silva Barbosa*

EDMILSON DA SILVA BARBOSA  
SECRETÁRIO GERAL



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50803743

Data: 14/12/2020

Hora: 06:43:46

Válida até: 13/01/2021

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CNPJ:** 06.539.432/0001-51 - SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

[sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do](http://sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do)

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**78074/2020****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**  
ENDEREÇO : **RUA 5 DE SETEMBRO, Nº: 240, CEP: 69027010**  
BAIRRO : **SÃO RAIMUNDO** COMPLEMENTO:  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **12670201**  
CNPJ/CPF : **06539432000151**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

**06/05/2020**

Tributos

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 04/08/2020**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE  
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO  
COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº78074/2020**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **199.2DF.AB6.231**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 06/05/2020



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6654292	02/12/2020	02/12/2020	02/03/2021

**Dados básicos:**

CNPJ : 06.539.432/0001-51  
Razão Social : SGRH SERV DE GEST DE REC HUM CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA - EPP  
Nome fantasia : SGRH SERV DE GEST DE REC HUM CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA - EPP  
Data de abertura : 15-07-2004

**Endereço:**

Logradouro: RUA ALBERT SABIN  
N.º: 624 Complemento:  
Bairro: PARQUE DEZ Município: MANAUS  
CEP: 69054-724 UF: AM

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	VEWALUJ4FQ484PDI
-----------------------	------------------



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 15097628  
Emitido em: 02/12/2020  
Válida até: 01/01/2021

**INTERESSADO:** SGRH SERV DE GEST DE REC HUM CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 06.539.432/0001-51

### NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa d
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO****CERTIDÃO Nº: 005273616****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 14/12/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**SGRH SERV DE GEST DE REC HUM CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA,**  
residente na RUA CINCO DE SETEMBRO, 240, , SAO RAIMUNDO, CEP: 69027-010,  
Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 06.539.432/0001-51. \*\*\*\*\*

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 15 de dezembro de 2020.

PEDIDO Nº: 005273616





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200436997

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome:

SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2000142628

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

MANAUS  
Local

2 Setembro 2020  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1068370 em 02/09/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200365002 - 27/08/2020. Autenticação: AE79261AB455E87FE7B22A429546AB447CE3D40. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/036 500-2 e o código de segurança 9rDs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/036.500-2	AME2000142628	27/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA





SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 Rua 5 de Setembro 240 São Raimundo CEP 69.027-010 Manaus/AM  
 CNPJ 06.539.432/0001-51 NIRE 13200436997

**BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2019**

	2019	2018
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	403.323,66	780.278,03
Caixa e Bancos	149.854,06	706.787,22
Clientes	226.816,66	60.792,94
Impostos a Recuperar	26.652,94	12.697,87
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	884.586,57	114.889,32
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	780.000,00	879,07
Empréstimos c/Socios	80.000,00	
Contrato de Mutuo	700.000,00	879,07
<b>IMOBILIZADO</b>	104.586,57	114.010,25
Maquinas e Equipamentos	1.158,15	1.158,15
Móveis e Utensílios	2.197,05	
Computadores e Periféricos	11.835,61	11.835,61
Veículos	172.766,14	172.766,14
(+) Depreciação Acumulada	83.370,38	71.749,65
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.287.910,23</b>	<b>895.167,35</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2019

BEATRIZ COSTA LIBÓRIO  
 Sócio Administrador  
 CPF 027.264.182-01

Marina do Socorro Ribeiro de Lima  
 Contadora CRC CE 8897/O T-AM  
 CPF 112.521.033-87

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 Rua 5 de Setembro 240 São Raimundo CEP 69.027-010 Manaus/AM  
 CNPJ 06.539.432/0001-51 NIRE 13200436997

**BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2019**

	2019	2018
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	14.268,69	215,52
Fornecedores	215,52	215,52
Obrigações Sociais	5.887,90	
Obrigações Tributárias	8.165,27	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.273.641,54	894.951,83
Capital Social	750.000,00	570.000,00
Lucros Acumulados	224.961,83	63.955,34
(+) Lucro do Exercício	298.679,71	39.000,21
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.87.910,23</b>	<b>895.167,35</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2019

BEATRIZ COSTA LIBÓRIO  
 Sócio Administrador  
 CPF 027.264.182-01

Marina do Socorro Ribeiro de Lima  
 Contadora CRC CE 8897/O T-AM  
 CPF 112.521.033-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1068370 em 02/09/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200365002 - 27/08/2020. Autenticação: AE79261AB455E87FE7B22A429546AB447CE3D40.  
 Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/036.500-2 e o código de segurança 9rDs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade  
 Secretário-Geral. pág. 3/10

LÚCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019

DISCRIMINAÇÃO	324.951,83
(+) Saldo de Lucros Acumulados	
(+) Ajustes credores de exercícios anteriores	
(+) Reversões de reservas	
(+) Outros recursos	298.689,71
(+/-) Prejuízo Líquido do Período	
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	
(-) Ajustes devedores de exercícios anteriores	
(-) Prejuízo líquido do período	623.641,54
(=) Total	
DESTINAÇÕES	
(-) Transferências para Reservas	100.000,00
(-) Dividendos ou lucros distribuídos pagos	
(-) Parcela de Lucros Acumulados incorporados ao capital	
(-) Outras Destinações	100.000,00
(=) Total	
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	523.641,54

Manaus, 31 de Dezembro de 2019

BEATRIZ COSTA LIBÓRIO  
Socio Administrador  
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima  
Contadora CRC CE 8897/O T-AM  
CPF 112.521.033-87



SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 Rua 5 de Setembro, 240, São Raimundo CEP 69.027-010, Manaus/AM  
 CNPJ 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO em 31/12/2019

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	683.431,89	
Vendas de Serviços e de Mercadorias	683.431,89	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.881,60	
- Impostos e Contribuições	37.881,60	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	645.550,29	
(-) CUSTO DAS VENDAS	239.070,20	
- Custo dos Serviços e Mercadorias Vendidos	239.070,20	
= LUCRO BRUTO	406.480,09	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	90.923,16	38.062,56
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.381,05	38.062,56
- Despesas com Pessoal	22.752,88	26.534,50
- Despesas Gerais	66.628,17	11.528,06
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.542,11	
- Impostos e Taxas	1.542,11	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE DORES FINANCEIRO	315.556,93	38.062,56
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.284,97	940,65
- Despesas Financeiras	1.284,97	940,65
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS	314.271,96	39.003,21
- Despesa com Contribuição Social sobre Lucro Presumido	7.381,07	
- Despesa com Imposto de Renda Pessoa Jurídica	8.201,18	
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO	298.689,71	39.003,21

Manaus, 31 de Dezembro de 2019

BEATRIZ COSTA LIBÓRIO  
 Sócio Administrador  
 CPF 0 27 2 64 18 2-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima  
 Contadora CRC CE 8897/0 T-AM  
 CPF 11 2 521 033 -87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO em 31/12/2019

	2019	2018
1- DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTOS DE CLIENTES		101.812,49
(+) Saldo inicial de clientes	60.792,94	
(+) Vendas	683.431,89	60.792,94
(-) Saldo final de Clientes	226.816,66	
= TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES	517.408,17	41.019,55
b) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES		516,96
(+) Saldo inicial de fornecedores	516,96	
(+) Compras	239.070,20	
(-) Saldo final de fornecedores	215,52	
= TOTAL DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	239.371,64	516,96
c) PAGAMENTOS DIVERSOS		38.792,04
(-) Despesas administrativas gerais	90.923,16	
(-) Despesas tributárias	1.542,11	940,65
(-) Despesas financeiras	1.284,97	
= TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	93.750,24	39.732,69
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	184.286,29	759,10
2- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Saldo inicial de empréstimos bancários		
(+) Aquisição de empréstimos	80.000,00	
(+) Aquisição de imobilizado		
(-) Pagamentos de passivo financeiro	80.000,00	759,10
= TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	34.432,23	759,10
(1+2) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	706.028,12	706.028,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DE ANO	149.854,06	706.787,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DE ANO		

Manaus 31 de Dezembro de 2019

BEATRIZ COSTA LIBÓRIO  
 Sócio Administrador  
 CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima  
 Contadora CRC CE 8897/O-T-AM  
 CPF 112.521.033-87



Indices Financeiros Exercício 2019

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{403.323,66}{14.268,69} = 28,26$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.183.323,66}{14.268,69} = 82,93$$

$$\text{Índice de Solvência Geral} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{780.278,03}{14.268,69} = 54,68$$

$$\text{Índice de Endividamento} = \frac{\text{PC}}{\text{PC} + \text{PL}} = \frac{14.268,69}{1.287.910,23} = 0,01$$

Manaus 31 de Dezembro de 2019

BEATRIZ COSTA LIBÓRIO  
Socio Administrador  
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima  
Contadora CRC CE 8897/O T-AM  
CPF 11.252.033-87





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/036.500-2	AME2000142628	27/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
027.264.182-01	BEATRIZ COSTA LIBORIO
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, de NIRE 1320043699-7 e protocolado sob o número 20/036.500-2 em 27/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1068370, em 02/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lylcia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA
027.264.182-01	BEATRIZ COSTA LIBORIO

Manaus, quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 02/09/2020, às 09:13 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/036.500-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1068370 em 02/09/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200365002 - 27/08/2020, Autenticação: AE79261AB455E87FE7B22A429546AB447CE3D40. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/036 500-2 e o código de segurança 9rDs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 9/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quarta-feira, 02 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1068370 em 02/09/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200365002 - 27/08/2020. Autenticação: AE79261AB455E87FE7B22A429546AB447CE3D40. Licia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/036.500-2 e o código de segurança 9rDs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 por Licia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 06.539.432/0001-51

Razão Social: SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA 5 DE SETEMBRO, 240 - SAO RAIMUNDO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 03/12/2020 09:10



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

Nº 965295/2020

Emissão: 29/04/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: axWZd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5 194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 06 539 432/0001-51

Registro: 0000003397

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 750.000,00

Data do Capital: 26/02/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: 33.14-7-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO ELÉTRICAS; 33.14-7-03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; 33.14-7-04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; 33.14-7-05 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS(CIRCUNSCRITO NO ÂMBITO DA ENG. CIVIL) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES) 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES) 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições do Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CINCO DE SETEMBRO, 919, SÃO RAIMUNDO, MANAUS, AM, 69027010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/02/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 5022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA

Registro: 0418989354

CPF: 838.627.142-68

Data Início: 26/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 965295/2020**  
**Emissão: 29/04/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: axWZd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HALLHITON MACIEL GEBER

Registro: 0404627420

CPF: 277.951.792-15

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/07/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. N. 218/73 DO CONFEA. OBS O ARTIGO 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Registro: 0404574807

CPF: 161.386.352-72

Data Início: 16/05/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DA RES. 218/73 CONFEA

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTS. 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: SAID TAVARES LIBÓRIO

CPF: 867.528.632-53

Função: SÓCIO

Sócio: CARMERILDA DA SILVA TRINDADE

CPF: 493.674.042-04

Função: SÓCIA





Processo nº 50013.000124/2018-08

### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO CONTRATO EMANDAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, com sede à Rua 5 de Setembro nº 240 - São Raimundo - CEP: 69027-010, Manaus AM, inscrita no CNPJ nº 06.839.437/0001-51, conforme informações constantes no processo nº 50013.000124/2018-08, que constitui processo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, contrato celebrado vigente para a execução de serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva para atender as necessidades desta Administração Hidroviária e na Unidade Local de Humaitá AM, compreendendo o fornecimento de mão de obra, todo o material e consumo e insumos necessários e adequados a execução dos serviços.

Origem	Pregão nº 0259/1827/2018 DNIT
Nº do Contrato	AH-000924/2018-00, celebrado em 30/11/2018
Objeto	Contratação de serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva para atender as necessidades desta Administração Hidroviária e na unidade local de Humaitá AM, compreendendo o fornecimento de mão de obra, todo o material e consumo e insumos necessários e adequados a execução dos serviços
Prazo Contratual	04/12/2018 a 29/11/2019
Valor Integral do Contrato	R\$ 294.998,61 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos)
Endereço da Unidade Local	Sua sede, Rua 5 de Setembro nº 240, São Raimundo - CEP: 69027-010, Manaus AM
Processo de Origem	50013.000124/2018-08

### DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A realização dos serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva para atender as necessidades desta Administração Hidroviária e na unidade local de Humaitá AM, compreendendo o fornecimento de mão de obra, todo o material e consumo e insumos necessários e adequados a execução dos serviços, as duas localidades situadas no Estado do Amazonas, estão em andamento com fundamento na Lei nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06, os Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07, a IN 02 SUT/MP, de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, as Leis nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01.

Os serviços estão de acordo com as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como atendem as exigências, condições e especificações, expressas no Edital do Pregão, na forma eletrônica nº 0259/1827/2018 DNIT, constante do processo nº 50013.000124/2018-08 e seus Anexos.

As atividades executadas até o momento, de acordo com as informações do fiscal do contrato, são as discriminadas, a seguir:

url: [http://sistema.igap.br/controleador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=4117752&infra\\_sistema=10](http://sistema.igap.br/controleador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4117752&infra_sistema=10)

SE 071421156 - 17/06/2017 - 10:01:00 - [verifica se proprietario di casa/car&id\\_documento=417752&infra\\_sistema=1](#)

SITIO DCM 1778349 - Declaração de Serviço Executado					
		Unid	10/00	7/00	70%
1	Arquiteto e Engenharia	Unid	1,00	1,00	100%
2	Engenheiro Civil	Unid	1,00	1,00	100%
3	Engenheiro de Arquitetura	Unid	1,00	1,00	100%
4	Engenheiro de Estruturas	Unid	1,00	1,00	100%
5	Engenheiro de Instalações	Unid	1,00	1,00	100%
6	Engenheiro de Segurança	Unid	1,00	1,00	100%
7	Engenheiro de Meio Ambiente	Unid	1,00	1,00	100%
8	ESQUADRIAS				
8.1	Alumínio e Vidro Temperado	m²	7,98	6,04	63%
8.2	Porta de alumínio e vidro temperado 6 mm	m²	14,00	6,68	48%
8.3	Vidro temperado verde 6 mm	m²	28,00	26,00	93%
8.4	Vidro temperado verde 6 mm	m²	15,00	38,80	84%
8.5	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.6	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.7	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.8	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.9	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.10	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.11	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.12	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.13	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.14	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.15	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.16	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.17	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.18	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.19	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.20	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.21	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.22	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.23	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.24	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.25	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.26	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.27	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.28	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.29	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.30	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.31	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.32	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.33	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.34	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.35	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.36	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.37	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.38	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.39	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.40	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.41	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.42	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.43	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.44	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.45	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.46	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.47	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.48	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.49	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.50	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.51	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.52	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.53	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.54	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.55	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.56	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.57	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.58	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.59	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.60	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.61	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.62	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.63	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.64	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.65	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.66	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.67	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.68	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.69	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.70	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.71	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.72	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.73	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.74	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.75	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.76	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.77	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.78	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.79	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.80	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.81	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.82	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.83	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.84	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.85	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.86	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.87	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.88	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.89	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.90	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.91	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.92	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.93	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.94	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.95	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.96	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.97	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.98	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.99	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
8.100	Vidro temperado verde 6 mm	m²			
9	COBERTURA				
9.1	Chapa metálica para cobertura	m²	200,00	200,00	100%
9.2	Chapa metálica para cobertura	m²	40,00	40,00	100%
9.3	Chapa metálica para cobertura	m²	20,00	20,00	100%
9.4	Chapa metálica para cobertura	m²	20,00	20,00	100%
9.5	Chapa metálica para cobertura	m²	120,00	120,00	100%
9.6	Chapa metálica para cobertura	m²	70,00	70,00	100%
10	PAISAGISMO				
10.1	Grassia Máxima	Unid	10,00	8,00	80%
10.2	Grassia Máxima	Unid	10,00	5,00	50%
10.3	Alcantara Amarela	Unid	15,00	10,00	67%
10.4	Alcantara Azul	Unid	20,00	13,00	65%
10.5	Alcantara Verde	Unid	50,00	30,00	60%
10.6	Alcantara Verde	m²	1.000,00	960,00	96%
11	DIVERSOS				
11.1	Caixa de ferramentas, kit de chaves de fenda e parafusos, kit de chaves torx, esteira plástica, 10 peças, kit de chave de fenda, diversos tamanhos, kit de chave de fenda, 10 peças, kit				

## RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Profissional	Modalidade Profissional	Registro Profissional	Número da ART
Meirian Teles Maia Duarte Praia	Engenharia (Civil)	CREA AM RNP n.º 0404574807	AM20190176465

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Declaro, nos termos do escopo do Contrato nº 001/2007, a prestação de serviços de natureza continuada de natureza construtiva, para a construção e manutenção das obras de infraestrutura hidroviária e na unidade local de Hariana AM, compreendendo a prestação de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas necessários e adequados à execução dos serviços constantes no processo nº 001/2007, sob a denominação: **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 17.099.468/0001-00, e dos serviços contratados.

[illegible]







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 003/2019

Atestamos para fins de comprovação que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, CNPJ: 06.539.432/0001-51., executou dentro das normas e condições estabelecidas técnica, legal e contratualmente a obra de **CONSTRUÇÃO DE UM BICLICETÁRIO PARA 150 BICICLETAS PARA O CAMPUS DO IFAM NO MUNICÍPIO DE LÁBREA**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas conforme as seguintes características:

### 1. Dados da obra ou serviço

- 1.1 Contrato n.º 002/2015;
- 1.2 Projeto técnico n.º 010/2014
- 1.3 Processo n.º 23388.000160/2013-80.
- 1.4 Contratada **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**
- 1.5 CNPJ n.º 06.539.432/0001-51
- 1.6 Endereço da contratada: Rua Albert Sabin n.º 1, bairro Parque dez, CEP 69.058-724, Manaus-AM;
- 1.7 Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea;
- 1.8 CNPJ n.º da contratante: 10.792.928/0002-90
- 1.9 Objeto do Contrato: Obra de construção do bicicletário para 150 bicicletas no Campus Lábrea;
- 1.10 Local da realização da Obra: Rua 22 de outubro s/n – Vila Falcão, CEP 69830-000, Lábrea-AM;
- 1.11 Proprietário do Empreendimento: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea;
- 1.12 Período de Execução: 02/04/2015 à 27/05/2015;
- 1.13 Valor final do Contrato: **R\$ 78.500,00.**

### 2. Descrição do Objeto

Obra de construção do bicicletário para 150 bicicletas, incluso piso em concreto e barras de aço galvanizado para apoio das bicicletas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O CONTRATO n. 002/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	REF.	PROCESSO	VALOR UNITÁRIO
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	IFAM	COMP_001	2,00
01.00.01	MESTRE DE OBRAS	MÊS	IFAM	COMP_002	4,00
01.00.02	VIGIA				
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.00.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	SINAPI	74209/1	1,00
02.00.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50 M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	SINAPI	73992/1	260,40
02.00.03	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	SINAPI	73948	260,40
02.00.04	TRANSPORTE DE INSUMOS DA FLUVIAL MANUAL LABREA	TON	IFAM	COMP_003	49,30
03.00.00	PAVIMENTAÇÃO E BICICLETÁRIO				
03.00.01	BICICLETÁRIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO D= 2" (50MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	IFAM	COMP_004	210,15
03.00.02	LASTRO DE CONCRETO E=5 CM COM PREPARO MECÂNICO	M3	SINAPI	83532	13,02
03.00.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	SINAPI	5622	260,40
03.00.04	LASTRO DE AREIA MÉDIA E=20CM	M3	SINAPI	73692	52,08
03.00.05	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA DE 5CM	M2	SINAPI	85181	260,40
04.00.00	PINTURA				
04.00.01	PINTURA EM TUBO BRANCO, 2 DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇÃO (1 DEMÃO)	M2	SINAPI	6067	33,05
05.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
05.00.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	SINAPI	9537	260,40
05.00.02	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	SINAPI	72209	5,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



### 3. Atividades realizadas

Conforme planilha orçamentária anexa.

Manaus, \_\_\_\_ de junho de 2019

Assinatura/Identificação do Contratante


PROF. DR.  
DOSE/PRODIN/IFAM  
DO IFAM/CM - Péricles Teixeira  
Veiga, Engenheiro(a) em Educação  
Brazão: Engenheiro(a) deste

**Péricles Teixeira Veiga**  
**SIAPÉ: 1610340**

Visto

Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e dá outras providências;  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Lei de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e dá outras providências;  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, da Comissão de Acreditação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional de todas as profissões.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 003/2019

Atestamos para fins de comprovação que a empresa SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 06.539.432/0001-51, executou dentro das normas e condições estabelecidas técnica, legal e contratualmente a obra de **CONSTRUÇÃO DE UM BICICLETÁRIO PARA 150 BICICLETAS PARA O CAMPUS DO IFAM NO MUNICÍPIO DE LÁBREA**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas conforme as seguintes características:

### 1. Dados da obra ou serviço

- 1.1 Contrato n.º 002/2015;
- 1.2 Pregão eletrônico n.º 010/2014
- 1.3 Processo n.º 23388.000160/2013-80;
- 1.4 Contratada SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA;
- 1.5 CNPJ n.º 06.539.432/0001-51
- 1.6 Endereço da contratada: Rua Albert Sabin n.º 1, bairro Parque dez, CEP 69.058-724, Manaus-AM;
- 1.7 Contratante Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea;
- 1.8 CNPJ n.º da contratante: 10.792.928/0002-90
- 1.9 Objeto do Contrato Obra de construção do bicicletário para 150 bicicletas no Campus Lábrea;
- 1.10 Local de realização da Obra: Rua 22 de outubro s/n – Vila Falcão, CEP 69830-000, Lábrea-AM;
- 1.11 Proprietário do Empreendimento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea;
- 1.12 Período de Execução 02/04/2015 à 27/05/2015;
- 1.13 Valor final do Contrato R\$ 78.500,00.

### 2. Descrição do Objeto

Obra de construção do bicicletário para 150 bicicletas, incluso piso em concreto e barras de aço galvanizado para apoio das bicicletas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O CONTRATO n. 002/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	REF.	TIPO DE OBRAS	VALOR UNITÁRIO
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	IFAM	COMP_001	2,00
01.00.01	MESTRE DE OBRAS	MES	IFAM	COMP_002	4,00
01.00.02	VIGIA				
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.00.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	SINAPI	74209/1	1,00
02.00.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	SINAPI	73992/1	260,40
02.00.03	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	SINAPI	73948	260,40
02.00.04	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL CANAIS/LABREA	TON	IFAM	COMP_003	49,30
03.00.00	PAVIMENTAÇÃO E BICICLETARIO				
03.00.01	BICICLETARIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO D= 2" (50MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	IFAM	COMP_004	210,15
03.00.02	LASTRO DE CONCRETO E=5 CM COM PREPARO MECÂNICO	M3	SINAPI	83532	13,02
03.00.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	SINAPI	5622	260,40
03.00.04	LASTRO DE AREIA MÉDIA E=20CM	M3	SINAPI	73692	52,08
03.00.05	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA DE 5CM	M2	SINAPI	85181	260,40
04.00.00	PINTURA				
04.00.01	PINTURA EM MALTE BRILHANTE (2 REMAOS), SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (ZEMÃO)	M2	SINAPI	6067	33,05
05.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
05.00.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	SINAPI	9537	260,40
05.00.02	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	SINAPI	72209	5,00



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA EDUCACAO  
SECRETARIA DE EDUCACAO TECNOLOGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

### 3. Actividades realizadas

Conforme planilha orçamentária anexa.

Manaus, 23 de junho de 2019

Assinatura/Identificacao do Contratante

CN - BR  
 O DOUTOR PRODIN HAM  
 O HAM CN Peleles Teixeira  
 A vaga de peleles a Ham edu m  
 Ham CN Peleles Teixeira

Péricles Teixeira Veiga  
SIAPE: 1610340

Visto

## Legislação

Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e outras providências.

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui o "Sistema Brasileiro de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços técnicos regulamentados e dá outras providências.

Lei nº 8.036, de 11 de março de 1990, que altera a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, para instituir o Sistema Brasileiro de Responsabilidade Técnica e o Arquivo Técnico Profissional e dá outras providências.

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1967, e a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, da Comissão de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico




MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
C M A 12º R M  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO  
(L. 14.113 - 1969)

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de participação em licitação pública que a empresa **S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: 06.539.432.0001-51, sediada em Manaus - AM, Nº 919 - Praça 14 de Janeiro - Manaus - AM, telefone (0 - 85) 3007.4547, presta serviço a esta Unidade de **Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos com troca de peças e acessórios com montagem e desmontagem**.

Durante o período de prestação de serviços, cumpriu com os requisitos dos padrões estabelecidos pelos órgãos competentes e cumpriu todos os prazos pactuados, não havendo, até o presente momento, qualquer fato que lesasse a boa conduta da sociedade em questão.

Manaus - AM, 08 de agosto de 2012

  
CARLOS ROBERTO DE FARIA, PMF, 1º Ten.  
Chefe de Unidade



MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
C M A - 12° R M  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO  
(12° Cia MB / 1969)

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **SGR H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ. 06.539.432/0001-51, inscrita no CNPJ nº 917, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM, telefone (068) 3317, está prestando serviços de **Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos ( confecção de 05(cinco) quadros eletricos para cargas de 60 a 400VA, com caixa galvanizada, disjuntor eletrônico auto comando por bobinas de disparo).**

Atestamos que os serviços foram executados de acordo com os padrões estabelecidos pelo regulamento interno do Parque Regional de Manutenção, não havendo observações a serem feitas, e que os serviços foram concluídos satisfatoriamente de acordo com a ordem.

Manaus AM, 28 de agosto de 2017

CELESTINO FIGUEIREDO - 12° R M - 12° Cia MB / 1969  
Chefe do Parque Regional de Manutenção





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO EM CHEFE FORÇA AEREA**  
**COMANDO EM CHEFE FORÇA AEREA DE COMBATE**  
**SUBCOMANDO EM CHEFE COMANDO DE COMBATE AEREA**

Muito para si devido, informo que a Empresa SORTE Serviços de Gestão de Recursos Humanos (CNPJ nº 03.942.000/0001-71) executa em conformidade com a NBR 5419, a obra, cujo objeto do Contrato de Despesa nº 057 VHC OMAR 2009, é: Serviço de Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas do Predio do Simulador de Aviação Base Aerea de Manaus. Condição de execução dos serviços os seguintes itens:

- a) Sistema de Captação, constituído de terminais aéreas;
- b) Sistema de Descida constituído de cabos de cobre nu e;
- c) Sistema de malha de aterramento;

*Leite Verissimo de Aquino Junior*  
**Leite Verissimo de Aquino Junior**  
**1º Ten Eng. EP**  
Engenheiro Eletricista CREA 035.432 D PE

**Leite Verissimo de Aquino Jr.**  
**1º TEN OBRIG. ELT**

**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

OBRA	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	Taxas	BDI .....	20,00
EMPENHO	<b>DA CASA DE GERADORES DO PRÉDIO DO SIMULADOR</b>		LS	136,00
LOCAL	<b>071 00</b>			
	<b>BAMN</b>			

Código	Descrição	Class	Unid	Quant.	Preço Unil.	Preço Total
020000P	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA					139,6
020100P	<u>REMOÇÃO DE LIXO</u>					139,6
020101P	REMOÇÃO DE CONCRETO FORMADO	SER CG	M3	6,64	211,29	1403,43
040000P	SERVICOS GERAIS - INTERNOS					173,6
040100P	<u>CARGA E TRANSPORTE MANUAL</u>					120,1
040101P	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO	SER CG	M3	5,78	16,13	93,44
040104P	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANDE EM CARRINHO DE MÃO INCLUSIVE CARGA E DÁ	SER CG TXDAM		20,88	1,99	41,56
040200P	<u>CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO</u>					57,1
040201P	TRANSPORTE DE ENTULHO MECANIZADO EM CAMINHÃO	SER CG	M3	5,78	4,81	27,80
050000P	INFRA-ESTRUTURA					3.454,5
050100P	<u>DEGRADACAO DE INFRA-ESTRUTURA</u>					24,1
050101P	DEGRADACAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, 15 CM DE ESPESURA	SER CG	M2	12,00	2,00	24,00
050200P	<u>DEGRADACAO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO</u>					2,0
050201P	DEGRADACAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE 15 CM DE ESPESURA	SER CG	M2	9,80	20,21	198,04
050300P	<u>CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA</u>					322,1
050301P	CONSTRUCAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE 15 CM DE ESPESURA	SER CG	M2	1,80	18,00	32,40
050400P	<u>CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA</u>					2.898,0
050401P	CONCRETO ESTRUTURAL - CONTRATE B	SER CG	M3	5,14	562,27	2890,10
050402P	CONSULTORIA PARA VIBRACAO - CONTRATE A					2,0
050403P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE A					2,0
050404P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE B					2,0
050405P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE C					2,0
050406P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE D					2,0
050407P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE E					2,0
050408P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE F					2,0
050409P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE G					2,0
050410P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE H					2,0
050411P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE I					2,0
050412P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE J					2,0
050413P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE K					2,0
050414P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE L					2,0
050415P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE M					2,0
050416P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE N					2,0
050417P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE O					2,0
050418P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE P					2,0
050419P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE Q					2,0
050420P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE R					2,0
050421P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE S					2,0
050422P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE T					2,0
050423P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE U					2,0
050424P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE V					2,0
050425P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE W					2,0
050426P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE X					2,0
050427P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE Y					2,0
050428P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE Z					2,0
050429P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AA					2,0
050430P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AB					2,0
050431P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AC					2,0
050432P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AD					2,0
050433P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AE					2,0
050434P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AF					2,0
050435P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AG					2,0
050436P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AH					2,0
050437P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AI					2,0
050438P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AJ					2,0
050439P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AK					2,0
050440P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AL					2,0
050441P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AM					2,0
050442P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AN					2,0
050443P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AO					2,0
050444P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AP					2,0
050445P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AQ					2,0
050446P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AR					2,0
050447P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AS					2,0
050448P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AT					2,0
050449P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AU					2,0
050450P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AV					2,0
050451P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AW					2,0
050452P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AX					2,0
050453P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AY					2,0
050454P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE AZ					2,0
050455P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BA					2,0
050456P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BB					2,0
050457P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BC					2,0
050458P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BD					2,0
050459P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BE					2,0
050460P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BF					2,0
050461P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BG					2,0
050462P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BH					2,0
050463P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BI					2,0
050464P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BJ					2,0
050465P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BK					2,0
050466P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BL					2,0
050467P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BM					2,0
050468P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BN					2,0
050469P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BO					2,0
050470P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BP					2,0
050471P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BQ					2,0
050472P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BR					2,0
050473P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BS					2,0
050474P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BT					2,0
050475P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BU					2,0
050476P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BV					2,0
050477P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BW					2,0
050478P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BX					2,0
050479P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BY					2,0
050480P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE BZ					2,0
050481P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CA					2,0
050482P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CB					2,0
050483P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CC					2,0
050484P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CD					2,0
050485P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CE					2,0
050486P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CF					2,0
050487P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CG					2,0
050488P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CH					2,0
050489P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CI					2,0
050490P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CJ					2,0
050491P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CK					2,0
050492P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CL					2,0
050493P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CM					2,0
050494P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CN					2,0
050495P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CO					2,0
050496P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CP					2,0
050497P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CQ					2,0
050498P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CR					2,0
050499P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CS					2,0
050500P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CT					2,0
050501P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CU					2,0
050502P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CV					2,0
050503P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CW					2,0
050504P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CX					2,0
050505P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CY					2,0
050506P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE CZ					2,0
050507P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DA					2,0
050508P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DB					2,0
050509P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DC					2,0
050510P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DD					2,0
050511P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DE					2,0
050512P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DF					2,0
050513P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DG					2,0
050514P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DH					2,0
050515P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DI					2,0
050516P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DJ					2,0
050517P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DK					2,0
050518P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DL					2,0
050519P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DM					2,0
050520P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DN					2,0
050521P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DO					2,0
050522P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DP					2,0
050523P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DQ					2,0
050524P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DR					2,0
050525P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DS					2,0
050526P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DT					2,0
050527P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DU					2,0
050528P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DV					2,0
050529P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DW					2,0
050530P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DX					2,0
050531P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DY					2,0
050532P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE DZ					2,0
050533P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EA					2,0
050534P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EB					2,0
050535P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EC					2,0
050536P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE ED					2,0
050537P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EE					2,0
050538P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EF					2,0
050539P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EG					2,0
050540P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EH					2,0
050541P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EI					2,0
050542P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EJ					2,0
050543P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EK					2,0
050544P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EL					2,0
050545P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EM					2,0
050546P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EN					2,0
050547P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EO					2,0
050548P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EP					2,0
050549P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EQ					2,0
050550P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE ER					2,0
050551P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE ES					2,0
050552P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE ET					2,0
050553P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EU					2,0
050554P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EV					2,0
050555P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EW					2,0
050556P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EX					2,0
050557P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EY					2,0
050558P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE EZ					2,0
050559P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FA					2,0
050560P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FB					2,0
050561P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FC					2,0
050562P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FD					2,0
050563P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FE					2,0
050564P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FF					2,0
050565P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FG					2,0
050566P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FH					2,0
050567P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FI					2,0
050568P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FJ					2,0
050569P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FK					2,0
050570P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FL					2,0
050571P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FM					2,0
050572P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FN					2,0
050573P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FO					2,0
050574P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FP					2,0
050575P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FQ					2,0
050576P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FR					2,0
050577P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FS					2,0
050578P	CONCRETO PARA VIBRACAO - CONTRATE FT					2,0

**SETIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
**SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA**  
**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

TIPO DE OBRA	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA CASA DE GERADORES DO PRÉDIO DO SIMULADOR</b>				Taxas	BDI	20,00
ORÇAMENTO	<b>071-09</b>					LS	136,007
LOCAL	<b>BAMN</b>						
Código	Descrição	Class	Unid	Quant	Preço Unit	Preço Total	
1910050	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	M	55,00	20,94	1151,30	
1910060	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	UN	8,00	20,94	167,52	
1910070	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	UN	8,00	127,96	1023,68	
1910080	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	UN	10,00	14,61	146,10	
1910090	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	UN	55,00	14,48	796,60	
1910100	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	UN	10,00	11,57	115,70	
1910110	CONJUNTO DE CILINDRO PARA TUBO 40MM	SERVO	UN	206,00	2,52	519,12	
1910120	BUCHA DE NYLON 510	SERVO	UN	180,00	1,44	259,20	
1920100	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO ALUMINIO-COBRE	SERVO	UN	4,00	8,06	32,24	
210000P	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					29,40	
210001P	ANALISE DE CUSTOS					1,00	
210002P	ANALISE DE CUSTOS					1,00	
210003P	ANALISE DE CUSTOS					1,00	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>12.180,2</b>	



160000P	1 M3						
160000P	1 M3	PREPARAÇÃO DE CIMENTO PARA PAREDE EXTERNA COM MASSA DE CIMENTO AZULADA COM INCRUSTAÇÃO DE CIMENTO	SER CG	M1		13,90	
<b>170000P PISOS EXTERNOS</b>							
170000P	1 M2	1000000					
170000P	1 M2	PREPARAÇÃO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA DE CIMENTO AZULADA COM INCRUSTAÇÃO DE CIMENTO	SER CG	M2		13,90	
<b>200000P PINTURA</b>							
200000P	1 M2	PINTURA DE PAREDES E PAREDE INTERNA					
200000P	1 M2	TEXTURA ACRILICA EM PAREDE INTERNA COM MASSA DE CIMENTO AZULADA COM INCRUSTAÇÃO DE CIMENTO	SER CG	M2		120,90	
<b>200000P PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>							
200000P	1 M2	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAS PARA PINTURA	SER CG	M2		10,90	
200000P	1 M2	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMAS SEM MASSA ACRILICA	SER CG	M2		42,90	
<b>210000P SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</b>							
210000P	1 M2	1000000					
210000P	1 M2	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAS PARA PINTURA	SER CG	M2		42,90	
210000P	1 M2	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAS PARA PINTURA	SER CG	M2		10,90	
210000P	1 M2	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMAS SEM MASSA ACRILICA	SER CG	M2		42,90	

Atesto ainda que não há nada em nosso arquivo que desabone tecnicamente a referida empresa, de acordo com os dados e condições constatadas e capacidade técnica dos setores supracitados.

Manaus, 15 de maio de 2023.

**Tania Sandra da Silva Borrelli** - CPF: 000.000.000-00  
Engenheira Civil - CREA Nº: 000.000.000-00

Materiais de Escritório - Expediente - Pastas - Canetas - Descontadores - Borracha -  
 CNPJ: 03.684.781/0001-05 - R. 494/115 250-8  
 A. Djalma Batista - n. 170 - Chapada - Cep. 69050-910  
 Fone (0xx92): 21.41.4400 - Fax: (0xx92): 21.41.44.6  
 Mar. Gus. e-mail: gus@mar.com.br

Solução em papelão			
15.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO	m	36,00
15.2	INSTALAÇÃO	m	15,00
15.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO	m	32,00
15.4	CAXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
15.5	TUBO PVC SUB-PAV. ÁGUA FRIA DN 15MM INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
15.6	Tubo PVC ÁGUA FRIA DN 15MM INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,80
15.7	COBERTURA		
15.8	COBERTURA e cimento com tela galvanizada perf. trapezoidal, bordante e amarelatos pintados e Papéis e=0,5 mm, altura 40 mm largura útil 1050 mm e largura nominal 1090 mm	m²	1.000,00
15.9	COBERTURA e cimento com tela em aço zinco, perf. trapezoidal, bordante e amarelatos pintados e Papéis e=0,5 mm, altura 40 mm largura útil 1.050 mm e largura nominal 1090 mm	m²	860,00
15.10	Calandria em tela trapezoidal de alumínio e=3 mm altura 50 mm largura útil 1.000 mm e largura nominal 1050 mm	m²	137,00
15.11	Cana Metálica de trepo galvanizada nº 20-60 x 60	m²	80,00
15.12	Estruturas Metálicas com Perf. Metálica de 4" a 8" todo para instalação de telhas e tesouras	m²	3.615,00
15.13	Aparelhamento das estruturas metálicas, tesouras, trepós, etc.	m²	980,00
15.14	Instalação de telhas e proteção dos muros	m²	23,00
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		
17.1.1	M. Zaida, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.2	La. 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.3	Perfuração de 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.4	Água de 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.5	REVESTIMENTO DE 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.6	REVESTIMENTO DE 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.7	LAJES DE 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.8	LAJES DE 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m		
17.1.9	CEMENTO de 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m	kg	40,00
17.1.10	CEMENTO de 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m	kg	20,00
17.1.11	CEMENTO de 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m	kg	6,00
17.1.12	TUBO PN 80, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m, 1.000 m	m	30,00
17.1.13	CIMENTO CPM 32 50KG	kg	4,00
17.1.14	AREIA LAVADA PENEIRADA	m³	11,00
17.1.15	TUBO COLETOR 400MM	m	2,00
17.1.16	CENTRALIZADOR 150	un	11,00
17.1.17	CAIXA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA E CIMENTADA	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, 14:40

Chave de Impressão: aBDYt

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



Matheus de Sousa e Silva  
 CNPJ nº 08.947.701/0001-09  
 Av. Dr. Amâncio de Sá, 100 - Centro - Manaus/AM  
 Fone: (0xx92) 2125-7122 e-mail: faleconosco@crea-am.org.br  
 Manaus-AM, 01/10/2018

Análise sedimentológica amostras metro a metro teste de bombeamento, seguindo 3 etapas: 1. a) da Curva Característica Hidro construtivo e Perfil de Tempo de Recuperação; 2. a) da Curva Característica Hidro construtivo e Perfil de Tempo de Recuperação; 3. a) da Curva Característica Hidro construtivo e Perfil de Tempo de Recuperação.

17.0	LIMPEZA DA OBRA	m²	1.851,44
17.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA		

4.0 - Prazo de Execução: 03 (três) anos

5.0 - Local: Manaus-AM

6.0 - Responsabilidade Técnica: Eng.º Luiz Macielton, Msc. Eng.º Sérgio Pinheiro

CESAR DE OLIVEIRA PEDROSA  
 SÓCIO-PROPRIETÁRIO

63.984.781/0001-09

PELOSA E ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ nº 08.947.701/0001-09

Chapoda

CPF: 69030-010

MANAUS

AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, às 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
No. 101/2004

Original


NAME OF PROF. OR INSTITUTION MAILING ADDRESS  
N. DC CREA 4013-2 - AM

Certificamos, para fins de registro, de acordo com a Resolução No. 317 de 1997, da CONFEA, das anotações deste CREA contra(m) a(s) seguinte(s) Assinatura por Responsável Técnico:

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

DATE : 02-08-2004

17 AUG 1951







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FERNANDO BARBOSA DE BRITO,  
portador do CPF 81267495715, proprietário  
de uma Residência Unifamiliar, sito: Rua  
New Vitor Alves, nº 7, Bairro Novo  
Aleixo, no uso de suas atribuições

ATESTA, para os devidos fins, que **HALLHITON**  
**MACIEL GEFER**, engenheiro CREA 8017, desenvolveu Projeto de Autoria e  
Execução de uma Residência Unifamiliar, bem como projetos complementares, com área  
construída de 193,04 metros quadrados, valor da obra R\$ 132.055,69 no período de  
01/01/2001 a 31/01/2002. O referido é o Anexo Planilha de Medição

Manaus, 05 de janeiro de 2003

  
FERNANDO BARBOSA DE BRITO





# PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: Construção de 01 Residência Unifamiliar 1º padrão de acabamento  
Local: Manaus - Amazonas

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	Q	PREÇO UNITÁRIO		Total	P. TOTAL
			Material	Mão de Obra		
<b>Serviços preliminares</b>						<b>9615,00</b>
Abertura provisória	m2	1	50,00	20,00	70,00	840,00
Ligação provisória (água, luz e sanitária)	vb	1	525,00	250,00	775,00	775,00
Aprovação junto aos órgãos competentes	vb	1	1.000,00	200,00	1.200,00	2.000,00
Captação de um poço artesiano	vb	1	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
						<b>1017,15</b>
<b>Trabalho em terra</b>						<b>261,25</b>
Desapedia e limpeza	m2	275,00		0,95	261,25	172,77
Locação da Obra	m2	275,00		1,32	363,00	363,00
Escavação manual de 0,30 a 1,00 m de profundidade	m3	42,00		15,00	630,00	282,34
Aluguel de máquina empilhadeira 0,50 m	m3	1				3774,15
						<b>415,11</b>
<b>Infra-estrutura - Fundação Simples</b>						<b>154,13</b>
Concreto magro	m3	1				154,13
Forma de trabalho	m2	1				154,13
Armadadura e amarração com orelha e barbante	m2	1				154,13
Desforma	m2	1				154,13
						<b>20453,93</b>
<b>Super-estrutura</b>						<b>10389,40</b>
Armadadura de ferro (A 5 - medida 1,4" a 10")	m2	25,34		40,00	1013,60	601,70
Forma estrutural tipo	m2	18,00		17,21	309,72	309,72
Forma e desforma	m2	125,00		9,99	1249,75	193,49
Acabamento de madeira e cimentação	m2	1				16671,15
						<b>7047,15</b>
<b>Paredes e Pisos</b>						<b>1900,61</b>
Alvenaria de 1/2" (medida 1,4" a 10")	m2	1	7,02	1,00	8,02	7722,81
Chapisco 1/2" (medida 1,4" a 10")	m2	1	1,12	1,00	2,12	7722,81
Emboço 1/2" (medida 1,4" a 10")	m2	1	2,63	6,35	8,98	5385,54
						<b>730,80</b>
<b>Esquadrias</b>						<b>2960,74</b>
Porta de madeira 0,70 x 2,10	m2	10,08		7,50	75,60	730,80
Janelas tipo sarazigueira 1,20 x 1,20	m2	21,23		9,30	197,51	579,20
Porta de madeira 0,60 x 2,10	m2	10,93		7,50	81,75	184,00
Telhadeira tipo Alameda Gramada	m2	1				17184,91
Captação de 1/2" (medida 1,4" a 10")	m2	1				2327,31
						<b>2488,18</b>
<b>Pisos</b>						<b>2069,76</b>
Concreto magro	m3	1	1,40	1,00	2,40	2069,76
Armadadura de ferro (A 5 - medida 1,4" a 10")	m2	1				2069,76
Forma e desforma	m2	1				17314,22
Forma de trabalho	m2	1				7061,87
Forma e desforma	m2	1				47,00
Forma e desforma	m2	1				50,00
Forma e desforma	m2	1				150,00
Forma e desforma	m2	1				195,00
Forma e desforma	m2	1				130,25
Forma e desforma	m2	1				100,24
Forma e desforma	m2	1				264,00
Forma e desforma	m2	1				142,00
Forma e desforma	m2	1				162,50
Forma e desforma	m2	1				592,50
Forma e desforma	m2	1				87,72
Forma e desforma	m2	1				119,00
Forma e desforma	m2	1				5000,00
Forma e desforma	m2	1				5000,00

Assinatura do Responsável Técnico  
Data: 04/04/2004  
Local: Manaus - AM







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 965525/2020**  
**Emissão: 09/05/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: BDwbC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM

**Interessado(a)**

Profissional: HALLHITON MACIEL GEBER

Registro: 0404627420

CPF: 277.951.792-15

Endereço: AVENIDA AV. TORQUATO TAPAJÓS, 7726, COND. FOR. HILL, RUA 6 LOTE 93, COLONIA TERRA NOVA II, MANAUS, AM, 69093415

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/08/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. N. 218/73 DO CONFEA. OBS. O ARTIGO 25.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 04/08/2001

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

Registro: 0000003397

CNPJ: 06.539.432/0001-51

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/07/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: L M BARBOSA CRUZ ME

Registro: 0049447432

CNPJ: 18.329.051/0001-27

Data Início: 08/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**948324/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **HALLHITON MACIEL GEBER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HALLHITON MACIEL GEBER**  
 Registro: **0404627420** RNP: **0404627420**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20180116970** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **13/03/2018** Baixada em: **01/08/2018**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada:

Contratante: **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA DJALMA BATISTA**  
 Complemento:  
 Cidade: **MANAUS**

Bairro: **CHAPADA**  
 UF: **AM**

CPF/CNPJ: **63.684.781/0001-09**  
 Nº: **170**

Contrato: **0420120028709**  
 Valor do contrato: **R\$ 14.470.972,03**

Celebrado em: **19/11/2012**  
 Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DO TURISMO**  
 Complemento:

Bairro: **TARUMÃ**  
 UF: **AM**

Nº: **28**  
 CEP: **69000000**

Cidade: **MANAUS**  
 Data de início: **19/11/2012** Conclusão efetiva: **31/08/2017**  
 Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **63.684.781/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 6300.00 metro quadrado;**

#### Observações

AUTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E SEUS COMPLEMENTARES DE UM GALPÃO COMERCIAL CONSTRUÍDO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE TIJOLOS ESTRUTURAIS, CONJUNTO DE SAPATAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL. ÁREA CONSTRUÍDA DO GALPÃO É DE 6.300,00 m². INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 948324/2018**  
**29/08/2018, 17:30**  
**4W9D2**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4W9D2





Pedrosa Distribuidora Ltda.  
 Materiais de Construção Especialidade: Estruturas em Concreto  
 CNPJ nº 03.604.701/0001-09 E-mail: MDA.115.2@38  
 Av. Capim Batista nº 172 - Chapadão - CEP: 69.000-000  
 Fone: (92) 2125-7400 Fax: (92) 2125-7425  
 Manaus - Amazonas  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º Civil **HALLHITON MACIEL GEBER**, inscrito no CREA-AM Nº 8017-D, Registro Nacional nº 0404627420, estabelecido a Av. Torquato Tapajós 7726, Rua 06 Casa 93 do Cond. Residencial Forest Hill, Bairro Colônia Terra Nova - I, Manaus/AM, CEP: 69093-415, foi prestador desta Empresa **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA** dos serviços de Autoria e Execução de Projetos Arquitetônicos e seus complementares de um Galpão Comercial construído em alvenaria de blocos de tijolos estruturais, conjunto de sapatas, vigas e pilares em concreto armado, cobertura em estrutura metálica e telha de alumínio trapezoidal. Área construída de 6.300,00 m², localizado na Avenida do Turismo nº 28, CEP: 69.000-000, Tarumã, Manaus/AM. Tendo demonstrado a capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, tudo constando em nossos arquivos que o desabone.

#### CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

- 1.0 - Natureza: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUIDA DE 6.300,00 M²  
 1.1 - Valor do Contrato: R\$ 14.470.972,00  
 1.2 - Planilha de Serviços Realizados

### PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS

PROPRIETÁRIO: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUIDA DE 6.300,00 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.0	<b>PROJETOS</b>				
1.1	Projeto arquitetônico com seus complementares e respectivos trâmites nos órgãos competentes	und.	1,00		
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m²	500,00		
2.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pesqueiro, etc., com instalação mínima	m	1,00		
2.3	Ligação provisória de luz e força para obra, instalação mínima	m	1,00		
2.4	Aluguel de máquina e mão de obra para instalação mínima	m	1,00		
2.5	Dessecação e limpeza das áreas de terreno, provisória, com 10% de margem de segurança, para instalação mínima	m	1,00		
2.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	h	48,00		
2.7	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PAVIMENTAÇÃO E PLANIMÉTRICO (INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE)	m²	30.600,78		
2.8	TAPUME em chapa metálica galvanizada nº 20	m²	1.520,00		
3.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
3.1	<b>ESCAVAÇÃO E ATERRO</b>				
3.1.1	ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando tratores sobre esteiras e pá carregadeira sobre pneus e caminhão basculante com DMT até 20 Km	m³	27.090,00		
3.1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	18.900,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018

31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas

**Pedrosa**  
Engenharia e Arquitetura

Endereço: Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br  
At: Djanira Salgado - 1192 - Celular: +55 (92) 99670-6319  
Home (0x92) 2103-4400 - Fax: (0x92) 2103-4428  
Manaus - Amazonas  
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

<b>4.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
4.1.1	Aplicamento de fundo de vala com maço de 40 kg a 60 kg	m	4.225,00		
4.1.2	Leito de concreto contapiso incluindo preparo e lançamento	m³	1.256,00		
4.1.3	Rebordo manual de vala apurada	m²	7.895,00		
<b>4.2</b>	<b>DRENAGEM</b>				
4.2.1	ESCOVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. D = H < 4 M	m³	1.243,00		
4.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C. COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m²	765,76		
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA, D.M.T. = 10,0 KM	m³	456,00		
4.2.4	SARJE TA E MONTANTE TO, PREPARO MANUAL COM SEIXO ROLAXO, POPE LUBRA, 1,5 M x 40 x 40 x 40 CM	m	3.375,70		
4.2.5	Assentamento de canaleta de concreto de 40cm	m	54,00		
4.2.6	Assentamento de canaleta de concreto de 60cm	m	6,28		
4.2.7	Assentamento de canaleta de concreto de 80cm	m	60,00		
4.2.8	Assentamento de canaleta de concreto de 100cm	m	29,00		
4.2.9	Construção de boca de visita 1,20 x 1,20 m	un	20,00		
4.2.10	Assentamento de canaleta para escoamento de drenagem pluvial	m	834,00		
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
4.3.1	Guia pré-fabricada de concreto tela ou curva assentada sobre concreto, fck = 15 MPa, controle tipo TCT	m	3.375,70		
4.3.2	Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia	m²	1.978,00		
4.3.3	Reparatamento de paralelepípedo com areia	m²	1.978,00		
4.3.4	Abertura e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação	m²	66,00		
4.3.5	Leito de bola 3x4 aplicado manualmente com maço de até 30 kg	m²	2.794,97		
4.3.6	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	m²	6.967,48		
<b>4.4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				
4.4.1	Bloco estaca em concreto estrutural fck=25 MPa, seção 30 cm x 30 cm (carregamento até 8,0 t)	m	390,00		
4.4.2	Escavação manual para fundação com tábua de 3" qualidade 1ª e 2ª prapavimentação	m³	432,00		
4.4.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50, diâmetro 8,0 mm, comprimento 1,0 m	kg	16.944,00		
4.4.4	Concreto estrutural para fundação fck=25 MPa	m³	1.354,38		
4.4.5	Transporte, lançamento, assentamento e acabamento do concreto em fundação	m³	1.804,49		
<b>5.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
5.1	Forma com chapa compensada plastificada e 12mm, para pilares, vigas, lajes, inclusive contraventamentos travamentos, com panela 1,0 x 2,0 m x 2,5 m	m²	3.213,00		
5.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50, diâmetro 8,0 mm, comprimento 1,0 m	kg	24.953,51		
5.3	Concreto estrutural dosado em central, fck=25MPa	m³	318,31		
5.4	Transporte, lançamento, assentamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	318,31		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018  
31/08/2018, 18:01  
Chave de Impressão: 4W9SD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda.  
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Computador, Descartáveis, em Geral  
(CNPJ nº 03.684.781/0001-09) E-M04 115 262-8  
Av. Opilma Batista nº 170 - Chapada - Cep: 69050-010  
Fone: (0xx92) 2101-4400 Fax: (0xx92) 2101-4428  
Manaus, Amazonas

Email:

6.0	<b>PRE-FABRICADOS</b>				
6.1	Verba destinada a peças de concreto pré-fabricados	z	1,00		
7.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
7.1	<b>ALVENARIA DE PEÇAS CERÂMICAS PARA VEDAÇÃO</b>				
7.1.1	Alvenaria de vedação em alvenaria cerâmica furada 9 cm x 19 cm x 19 cm, tijolos cerâmicos, com espessura de parede 9 cm, juntas de 1,2 cm, assentadas com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:2,9, e 120 mm	m²	4.615,00		
7.2	<b>DIVISÓRIA</b>				
7.2.1	Divisória em perfilado de 1/2" MM de espessura	m²	24,00		
8.0	<b>ESQUADRIAS</b>				
8.1	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				
8.1.1	Porta de compensado interna, colocação e acabamento final e prova de água com batente para sanitário e vestíbulo 0,60 m x 2,10 m	m²	9,00		
8.1.2	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80 m x 2,10 m	m²	24,00		
8.2	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>				
8.2.1	Porta de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento	m²	360,00		
8.2.2	Janela de vidro temperado sob encomenda, colocação e acabamento para alante, com contramarcos	m²	20,00		
8.3	<b>ACESSÓRIOS METÁLICOS</b>				
8.3.1	Portão automático em chapa de aço galvanizada, basculante, para alto fluxo de veículos, para vão de 3.000 mm x 5.000 mm	m²	10,00		
8.3.2	Cerimão tubular de ferro galvanizado	m	150,00		
9.0	<b>COBERTURA</b>				
9.1	COBERTURA com telha termossolada, perfil trapezoidal, 30 mm altura, 76 mm largura útil, 1900 mm e largura nominal 1056 mm	m²	6.905,56		
9.2	Platibanda com telha trapezoidal de alumínio, 40 mm altura, 76 mm largura útil, 1900 mm e largura nominal 1056 mm	m²	1.841,14		
9.3	Canal Metálico de 100 mm x 40 mm, galvanizado, 2,4 m de comprimento	m	2.400,00		
9.4	Canal Metálico de 100 mm x 40 mm, galvanizado, 2,4 m de comprimento, com 2 (dois) apoios	m	2.400,00		
9.5	Aparelho automático para instalação de telhas, tipo "c" e "d"	m	2.400,00		
9.6	Canalizador de ferro galvanizado, para canalização	m	1.500,00		
10.0	<b>REVESTIMENTOS</b>				
10.1	Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:2,9, e 120 mm	m²	9.127,49		
10.2	Emboço para parede interna e externa com argamassa mista de cimento e areia, com penetrar traço 1:2,9, e 120 mm	m²	9.127,49		
10.3	Cerâmica tipo porcelanato, em placa de 60 cm x 60 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	2.875,00		
10.4	Rejuntamento de azulejo 30 cm x 30 cm, com argamassa pré-fabricada para juntas até 3 mm	m²	2.875,00		
11.0	<b>PISOS</b>				
11.1	<b>REGULARIZAÇÃO DE BASE</b>				
11.1.1	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:2,9, e 120 mm, tipo Rotaflex	m²	450,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018  
31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



**Pedrosa**  
Engenharia e Agronomia

Projeto de Engenharia e Agronomia  
Atividade de Engenharia e Agronomia - Projeto de Engenharia e Agronomia  
Título: Projeto de Engenharia e Agronomia - Projeto de Engenharia e Agronomia  
Rua: Rua Bateada, nº 150 - Fone: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br  
Fone: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br  
Manaus, Amazonas  
Emissão: 29/08/2018

11.2	<b>ACABAMENTOS GERAIS</b>				
11.2.1	Piso cerâmico esmaltado 30 cm x 30 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	200,00		
11.2.2	Regatamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta 6 mm	m²	200,00		
11.2.3	Regrade cerâmico assentado com argamassa mista de cimento Portland e areia, com peneira, traço 1:2:8, altura 8 cm	m	97,25		
11.3	<b>PISO INDUSTRIAL</b>				
11.3.1	Piso industrial monolítico de alta resistência metálica, fundido sobre forma moldada, revestimento desempenado, esp 12 mm, Fck = 35Mpa	m²	6.300,00		
11.3.2	Regrade para piso industrial monolítico de alta resistência metálica, fundido sobre forma moldada, revestimento desempenado, revestimento armerizado, altura 8 cm	m	3.20,00		
12.0	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICAS</b>				
12.1	<b>RASGOS E ENCHIMENTOS</b>				
12.1.1	Enchimento de concreto para pontos de descargas sanitárias e para pontos de água de vácuo, lançamento de concreto	m³	400,00		
12.2	<b>ABRIGO PARA CAVALETE</b>				
12.2.1	Abriço para cavalete em alvenaria, dimensões 0,60 m x 0,85 m x 2,00 m	m³	1,00		
12.2.2	Cavalete com tubo de aço galvanizado 25 mm x 170	m	5,00		
12.3	<b>REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARRON</b>				
12.3.1	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	180,00		
12.3.2	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	300,00		
12.4	<b>REGISTROS</b>				
12.4.1	Registro de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	un	9,00		
12.4.2	Registro de pressão com canopia Ø 20 mm (3/4")	un	9,00		
12.5	<b>RESERVATÓRIOS</b>				
12.5.1	Verbo destinada a caixa d'água cilíndrica com anéis de concreto para volume de 40.000 l com pogo artesiano de 100m de profundidade	m³	1,00		
12.5.2	Tratamento de água Ø 25 mm x 57 m acionamento elétrico	m	1,00		
12.6	<b>REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO</b>				
12.6.1	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta e bolsa soldável Ø 140 mm	m	120,00		
12.6.2	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável Ø 140 mm	m	12,00		
12.6.3	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável Ø 140 mm	m	12,00		
12.6.4	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável Ø 140 mm	m	12,00		
12.7	<b>CONJUNTO ELEVADOR MOTOR-BOMBA</b>				
12.7.1	Conjunto elevador motor bomba centrífuga de 5 HP	un	1,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018

31/08/2018, às 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



Certidão nº 948324/2018

31/08/2018. 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

Chave de Impressão: 4W9DUZ

## 128 CAIXAS

**Rede de Distribuição de Água**  
 Material de Escritório Expediente Estação Composto, Equipamentos em Geral  
 CNPJ: 8.8.884.287-0001-00-1 Nº 14.15.263.8  
 Av. Getúlio Vargas, 1.195 - Jangadeiro - Tel: 66050-010  
 Fone: (065) 21.101-4490 Fax: (065) 21.14428  
 Manaus - AM - Brasil

12.8	CAIXAS		
12.8.1	Caixa de distribuição em alumínio, modelo com um espaço reservado internamente para o grupo de 16 circuitos e área para passagem de cabos, lastro de concreto de 30 cm, tampas (25 cm x 25 cm), dimensões: 60 cm x 36 cm x 10 cm	un	50,00
12.8.2	Caixa condutiva tipo PVC, com tampa traseira, 100 mm x 100 mm x 50 mm	un	4,00
12.8.3	Caixa de PVC tipo caixa de 100 mm x 50 mm x 40 mm	un	4,00
12.9	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
12.9.1	Lavatório de louça de embutir (nabo), com aparelho misturador e acessórios	un	8,00
12.9.2	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	22,00
12.9.3	Tampo de granito para pia, es: 30,00 mm, largura 0,60 m	m	6,00
12.9.4	Tampo de granito para lavatório, es: 30,00 mm, largura 0,60 m	m	6,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
13.1.1	Entrada de energia elétrica em chapa de aço, dimensões: 300 mm x 400 mm x 20 mm, cabos de 15 kW e 30 kW	un	34,00
13.1.2	Entrada de energia elétrica em chapa de aço, dimensões: 300 mm x 400 mm x 20 mm, cabos de 15 kW e 30 kW	un	1,00
13.1.3	TRANSFORMADOR 15 kVA e 30 kVA, potência de 150 kVA, 110 V/220 V, tensão 110 V, baixa tensão, 220 V/220 V	un	50,00
13.2	ELETRODUTOS		
13.2.1	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, com conexões, Ø 25 mm x 3,4	m	180,00
13.2.2	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, com conexões, Ø 50 mm x 3,4	m	50,00
13.2.3	Eletroduto de PVC, flexível, corrugado Ø 25 mm x 3,4	m	40,00
13.3	QUADROS E CAIXAS		
13.3.1	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto rosqueável, retangular, dimensões: 4" x 2"	un	60,00
13.3.2	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobreponto, 64 derivações, modulares, dimensões externas: 973 mm x 405 mm x 95 mm	un	2,00
13.4	CABOS E FIOS		
13.4.1	Cabo isolado em PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 0,6 kW - 1 kV - 70°C - rígido	m	1.200,00
13.4.2	Cabo isolado em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 0,6 kW - 1 kV - 70°C - rígido	m	2.400,00
13.4.3	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	7.500,00
13.5	DISJUNTORES		
13.5.1	Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	10,00
13.5.2	Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	20,00
13.5.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	15,00
13.5.4	Disjuntor tripolar termomagnético de 250 A em quadro de distribuição	un	1,00
13.6	INTERRUPTORES E TOMADAS		
13.6.1	Interruptor simples de 15 A - 250 V	un	1,00
13.6.2	Tomada duas pólos, mais terra 20 A - 250 V	un	1,00



Certidão nº 948324/2018

31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



Pedreira Distribuidora Ltda  
 Material do Escritório Expediente Educação Especial Descartáveis em Geral  
 CNPJ 63.684.781/0001-09 IE M04 115 263-8  
 Av. Duília Batista nº 170 Chapadão Cep 99050-010  
 Fone (043) 2101-4400 Fax (043) 2101-4428  
 Maringá - Paraná

13.7	<b>ILUMINAÇÃO INTERNA</b>		
	Instalação de luminária de teto - luminária individual - luminária tipo pendente - 130 W	m	140,00
	140 luminárias - 130 W cada	m	140,00
	Instalação de luminária de parede - luminária tipo pendente - 130 W	m	180,00
13.8	<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>		
	Instalação de luminária de parede - luminária tipo pendente - 130 W	m	34,00
	Instalação de luminária de parede - luminária tipo pendente - 130 W	m	40,00
13.9	<b>INSTALAÇÕES DE TELEFONIA</b>		
	Caixa de telefone em chapado de aço padrão Telebras - dimensões internas: 800 mm x 800 mm x 150 mm	un	1,00
	Formado para telefone para parede - 1/4"	un	6,00
14.0	<b>PINTURA</b>		
	Emassamento de parede interna com massa corrida PVA	m²	3.500,00
	Aparelhamento em Selador Acrylic	m²	9.227,48
	Pintura - acabamento PVA em parede interna e externa - com duas demãos	m²	4.613,74
	Pintura - acabamento PVA em parede externa - com duas demãos	m²	4.613,74
	Pintura - acabamento PVA em parede externa - com duas demãos	m²	100,00
	Pintura - acabamento PVA em parede externa - com duas demãos	m²	100,00
	Pintura - acabamento PVA em parede externa - com duas demãos	m²	100,00
	Pintura - acabamento PVA em parede externa - com duas demãos	m²	100,00
14.1	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
	Movimento de solo - piso de concreto 4 cm x 14 cm x 14 cm - 14 cm - 14 cm	m²	35,52
	Movimento de solo - piso de concreto 4 cm x 14 cm x 14 cm - 14 cm - 14 cm	m²	6.300,00
	Movimento de solo - piso de concreto 4 cm x 14 cm x 14 cm - 14 cm - 14 cm	m²	14,00
	Movimento de solo - piso de concreto 4 cm x 14 cm x 14 cm - 14 cm - 14 cm	m²	6.300,00
16.0	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>		
	Limpeza geral da obra e demolição - retirada e transporte dos restos de obra	m²	30.600,78
	Limpeza geral da obra e demolição - retirada e transporte dos restos de obra	m²	30.600,78
	<b>TOTAL GERAL</b>		

4.9 - Prazo de Execução: 05 (cinco) meses

50 Local Maximum:  $\Delta K^2 = 1.00 \times 10^{-4}$ 

50 Responsibility: The individual who is responsible for the work. (AK, 1981, p. 106)

CEZAR DE OLIVEIRA MEIROSA  
SOCIO-PROPRIETARIO  
CPF 147.064.717/72

63.684.781/0001-09

ATYOSA DISTRIBUTION, L.L.C.

A. 1942 - 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2

Appendix

CEP 62050-010

## MANAUS

AP-1 227

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo - 174 - Centro - Manaus-AM

Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax + 55 (92) 2125-7122 E-mail: [faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)



Impresso em: 31/08/2018, às 18:01



**No. 689/2013**

**Atribuições:** ARTIGO 7 DA RES.N.218/73 DO CONFEA,OBS.O ARTIGO 25.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

• MĂRIMILE DE CILIM E DIMENSIONALITATEA LA PARTE FRONTALĂ, LA  
 CĂPĂȚE DE MÂNĂ (CUM ÎNTRATĂ ÎN ÎNCHISORILE, PĂRĂZ, ÎN  
 ÎNCHISORILE DE CILIM).

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye. The concentration of the solution was 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 700.0, 800.0, 900.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 7000.0, 8000.0, 9000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 150000.0, 200000.0, 300000.0, 400000.0, 500000.0, 600000.0, 700000.0, 800000.0, 900000.0, 1000000.0, 1500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0, 5000000.0, 6000000.0, 7000000.0, 8000000.0, 9000000.0, 10000000.0, 15000000.0, 20000000.0, 30000000.0, 40000000.0, 50000000.0, 60000000.0, 70000000.0, 80000000.0, 90000000.0, 100000000.0, 150000000.0, 200000000.0, 300000000.0, 400000000.0, 500000000.0, 600000000.0, 700000000.0, 800000000.0, 900000000.0, 1000000000.0, 1500000000.0, 2000000000.0, 3000000000.0, 4000000000.0, 5000000000.0, 6000000000.0, 7000000000.0, 8000000000.0, 9000000000.0, 10000000000.0, 15000000000.0, 20000000000.0, 30000000000.0, 40000000000.0, 50000000000.0, 60000000000.0, 70000000000.0, 80000000000.0, 90000000000.0, 100000000000.0, 150000000000.0, 200000000000.0, 300000000000.0, 400000000000.0, 500000000000.0, 600000000000.0, 700000000000.0, 800000000000.0, 900000000000.0, 1000000000000.0, 1500000000000.0, 2000000000000.0, 3000000000000.0, 4000000000000.0, 5000000000000.0, 6000000000000.0, 7000000000000.0, 8000000000000.0, 9000000000000.0, 10000000000000.0, 15000000000000.0, 20000000000000.0, 30000000000000.0, 40000000000000.0, 50000000000000.0, 60000000000000.0, 70000000000000.0, 80000000000000.0, 90000000000000.0, 100000000000000.0, 150000000000000.0, 200000000000000.0, 300000000000000.0, 400000000000000.0, 500000000000000.0, 600000000000000.0, 700000000000000.0, 800000000000000.0, 900000000000000.0, 1000000000000000.0, 1500000000000000.0, 2000000000000000.0, 3000000000000000.0, 4000000000000000.0, 5000000000000000.0, 6000000000000000.0, 7000000000000000.0, 8000000000000000.0, 9000000000000000.0, 10000000000000000.0, 15000000000000000.0, 20000000000000000.0, 30000000000000000.0, 40000000000000000.0, 50000000000000000.0, 60000000000000000.0, 70000000000000000.0, 80000000000000000.0, 90000000000000000.0, 100000000000000000.0, 150000000000000000.0, 200000000000000000.0, 300000000000000000.0, 400000000000000000.0, 500000000000000000.0, 600000000000000000.0, 700000000000000000.0, 800000000000000000.0, 900000000000000000.0, 1000000000000000000.0, 1500000000000000000.0, 2000000000000000000.0, 3000000000000000000.0, 4000000000000000000.0, 5000000000000000000.0, 6000000000000000000.0, 7000000000000000000.0, 8000000000000000000.0, 9000000000000000000.0, 10000000000000000000.0, 15000000000000000000.0, 20000000000000000000.0, 30000000000000000000.0, 40000000000000000000.0, 50000000000000000000.0, 60000000000000000000.0, 70000000000000000000.0, 80000000000000000000.0, 90000000000000000000.0, 100000000000000000000.0, 150000000000000000000.0, 200000000000000000000.0, 300000000000000000000.0, 400000000000000000000.0, 500000000000000000000.0, 600000000000000000000.0, 700000000000000000000.0, 800000000000000000000.0, 900000000000000000000.0, 1000000000000000000000.0, 1500000000000000000000.0, 2000000000000000000000.0, 3000000000000000000000.0, 4000000000000000000000.0, 5000000000000000000000.0, 6000000000000000000000.0, 7000000000000000000000.0, 8000000000000000000000.0, 9000000000000000000000.0, 10000000000000000000000.0, 15000000000000000000000.0, 20000000000000000000000.0, 30000000000000000000000.0, 40000000000000000000000.0, 50000000000000000000000.0, 60000000000000000000000.0, 70000000000000000000000.0, 80000000000000000000000.0, 90000000000000000000000.0, 100000000000000000000000.0, 150000000000000000000000.0, 200000000000000000000000.0, 300000000000000000000000.0, 400000000000000000000000.0, 500000000000000000000000.0, 600000000000000000000000.0, 700000000000000000000000.0, 800000000000000000000000.0, 900000000000000000000000.0, 10000000

**Histórico:** Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 21/05/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: CPF da signatária, Sr. Maria do Socorro Marques Feitosa: 114.794.502-00; e CPF do signatário, Tecnól em Construção Civil/Téc. Edificações Carlos Jorge Ataíde de Oliveira: 062.283.992-68. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE

Eng. Cív. Anna Isabella E. Oliveira  
CREA - 00012444-PR / Mei 31/98 CREA-AM  
Assessora Técnica



INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS - SR(15)AM

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ: **06.539.432/0001/51**, executou para o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, **as obras da construção do muro do terreno do INCRA/AM, com altura de 2,50 metros e comprimento de 291,20 metros e complementação da parte frontal, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. André Araújo, nº 901, Bairro: Aleixo, CEP: 69.060-000, Contrato CRT/AM/23.000/2012, com vigência de 01/11/2012 a 01/02/2013 e Termo Aditivo de Prazo nº 23001/2013 prorrogando o prazo por mais 60 dias, de 03/02/2013 a 03/04/2013, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil HALLHINTON MACIEL GEBER, CREA-AM 8017 D, conforme as características a seguir:**

CONSTRUÇÃO DO MURO DO TERRENO DO INCRA/AM			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa da obra com dimensões	m²	3,84
1.2	Limpeza do terreno - roçada densa	m²	873,60
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual de valas até 3m das fundações	m³	64,02
2.2	Reaterro manual de valas das fundações	m³	3,88
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	Broca de concreto armado, fck= 20,0MPa, diametro = 0,20m	m²	291,00
3.2	Castro de concreto traço 1:3:5, espessura de 5cm, incluindo preparo e lançamento	m²	14,55
3.3	Forma em azimbre para infraestrutura, 2 reaproveitamentos	m²	170,72
3.4	Ferragem para infraestrutura	kg	1.234,81
3.5	Concreto estrutural virado em obra controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20 Mpa e lançamento e adensamento	m³	26,19
3.6	Desforma da infraestrutura	m²	341,44
<b>4.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.1	Retirada de telhas cerâmicas com aproveitamento	m²	203,70
<b>5.0</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
5.1	Forma de azimbre para superestrutura, 2 reaproveitamentos	m²	324,95
5.2	Ferragem para infraestrutura	kg	1.313,38
5.3	Concreto estrutural virado em obra controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 25 Mpa e lançamento e vibração	m³	33,95
5.4	Desforma da infraestrutura	m²	649,90
<b>6.0</b>	<b>ALVENARIA</b>		



CEG/13

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS - SR/15AM

6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 10x20x20 cm assentados em 1/2 vez com argam. 1:4, cimento e areia sem peneirar, e=10mm	m <sup>2</sup>	547,08
<b>7.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
7.1	Chapisco grosso de acabamento (massa única - reboco paulista), traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2cm	m <sup>2</sup>	1.280,40
<b>8.0</b>	<b>PINTURA</b>		
8.1	Cariação em paredes externas, 03 demãos (2 lados)	m <sup>2</sup>	1.280,40
<b>9.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
9.1	Tubos de drenagem de PVC DE 75mm	m	97,00
9.2	Limpeza final da obra	m <sup>3</sup>	873,60

RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DO TERRENO DO  
INCRA/AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
<b>1.0</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
1.1	Forma em azimbre para super estrutura, 2 reaproveitamentos	m <sup>3</sup>	33,50
1.2	Ferragem para super estrutura	kg	135,40
1.3	Concreto estrutural virado em obra controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 25Mpa c/ lançamento e vibração	m <sup>3</sup>	3,50
1.4	Desforma da super estrutura	m <sup>2</sup>	67,00
<b>2.0</b>	<b>ALVENARIA</b>		
2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 10x20x20 cm, assentados em 1/2 vez com argam. 1:4, cimento e areia média sem peneirar, e=10mm	m <sup>2</sup>	41,53
<b>3.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	Chapisco grosso de acabamento (massa única - reboco paulista), traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2cm	m <sup>2</sup>	217,76
<b>4.0</b>	<b>PINTURA</b>		
4.1	Cariação em paredes externas, 03 demãos (2 lados)	m <sup>2</sup>	217,76
4.2	Pintura em esmalte sintético	m <sup>2</sup>	217,76
<b>5.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
5.1	Grade de proteção com h=2,00m	m <sup>2</sup>	6,00
5.2	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	104,19

Manaus/AM, 21/05/2013

Mário de Souza Marques Fátima  
Superintendente Regional  
Porto INCRA/AM 237/2006Carlos Jorge Azeite de Oliveira  
Engenheiro Técnico CREA 4381/MT  
Data: 21/05/2013



# Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 227/2012

Nome: **HALLHITON MACIEL GEBER**

No. CREA: **8017-D/AM**

Modalidade: **ENGENHEIRO CIVIL**

Endereço: **AV. TORQUATO TAPAJÓS N. 7726 COND. FOREST HILL, LOTE 93  
COLÔNIA TERRA NOVA II - MANAUS/AM**

Atribuições: **ARTIGO 7 DA RES. N. 218/73 DO CONFEA, OBS. O ARTIGO 25.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

## 1 Referente a ART No. 8376/2012 de 17-04-2012

PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AM, POR MEIO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, S/A, INSCRITA NO CREA-AM Nº 8017-D/AM.

PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AM, POR MEIO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, S/A, INSCRITA NO CREA-AM Nº 8017-D/AM.

PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AM, POR MEIO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, S/A, INSCRITA NO CREA-AM Nº 8017-D/AM.


PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AM, POR MEIO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, S/A, INSCRITA NO CREA-AM Nº 8017-D/AM.

PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AM, POR MEIO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, S/A, INSCRITA NO CREA-AM Nº 8017-D/AM.

PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AM, POR MEIO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, S/A, INSCRITA NO CREA-AM Nº 8017-D/AM.

**Histórico:** O presente atestado refere-se a aquele que se encontra nos arquivos deste CREA-AM, referente ao Acervo Técnico do profissional inscrito no CREA-AM sob o nº 8017-D/AM, na modalidade Engenharia Civil, em virtude de sua inscrição no CREA-AM sob o nº 8017-D/AM, em 22/06/2011. Certificamos, finalmente, que o profissional em questão possui a regularidade das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 10 de junho de 2013

  
ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE

# COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS CREDITOS DO PAE-MARIPITI – BORBA/AM

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a aptidão de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a realização pela empresa ADR Construções Ltda das atividades expostas abaixo

### 1.1 DADOS DO ATESTADO

#### 1.2 Dados da Obra/Serviço:

Contrato nº 001/2010

ART(is) nº 0000110/2011

Objeto do contrato: Fornecimento de Kits de Materiais de Construção e Serviços com Mão-de-obra destinada à construção de 01 (Um) Quilômetro e Cinquenta e Um Kits habitações rurais no PAE MARIPITI, localizada no Município de Borbora/AM.

Local de realização: Município de Borbora/Amazonas

Período de realização: 04/01/2011 a 05/03/2012.

#### 1.3 Dados da Pessoa Física Contratante

Nome: Francisco Martins da Silva

CPF: 001.628.132-15

Endereço completo: Travessa Castelo Branco, n. 175, Bairro: Vitória Régia – BORBA/AM.

#### 1.4 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: ADR Construções Ltda

CNPJ: 07.441.145/0001-05

Endereço completo: Av. Desembargador João Machado, 4011 – Alvorada I – CEP: 69.044-006 MANAUS, AM

#### 1.5 Dados do Responsável Técnico:

Nome: Hamilton Maciel Geber

Título: Engenheiro Civil

RNP: 040462742-0

Registro: CREA 8017-D/AM

OFÍCIO DE NOTAS  
MANAUS - AM  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Certifico a fôrça do nº 1.223 do PCB, que é presente, cópia está igual ao original apresentado.  
Em test. da Verificação  
NADIA OLIVEIRA DA SILVA KRANTZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Data/Moeda de emissão: 05/03/2012 - R\$ 3,35  
FUNETJ: 0,24 - FUNOPAM: 0,12 - TOTAC: R\$ 3,35  
Cod. Validação: 64XB-4BCC-F360-AE03 - Valido em www.seloam.com.br 018



## 1.6 Descrição das Atividades Desenvolvidas:

Serviços de Construção de 251 habitações com sala, um dormitório para casal em alvenaria mista, acabamento, pintura, instalações elétricas e hidráulicas. Bem como pavimentação e construção de calçada, sarjeta e meio fio, rede de drenagem, saneamento e esgoto básico conforme planilha anexa.

## 1.7 Identificação do Signatário

A) Representante da Contratante:

Nome: Francisco Martins da Silva

CPF: 201.828.132-15

Cargo: Diretor Geral

B) Profissional Habilitado:

Nome: Luiz Feltosa Gomes

Título: Engenheiro Civil

RNP: 040516489-0

Registro: CREA 2705-D/AM-RR

CPF: 014.519.642-53

CAETORIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Reconhecimento e validade por assinatura e firma de  
FRANCISCO MARTINS DA SILVA  
São: AN997230 - Data/Hora: 30/03/2012 16:15:31  
Escritório: CARLOS ALBERTO  
FUNET - 024 FUNDRAM 012 TOTAL 3.36  
Cód. de validação: 900B-3019-CACC-0F3 - www.8408m.com.br

Luiz Feltosa Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA 2705-D/AM-RR

Francisco Martins da Silva  
Presidente da Comissão  
CPF: 201.828.132-15

Benedita Araújo do Nascimento  
Membro - Tesoureira  
Testemunha

OFÍCIO DE NOTAS  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Reconhecimento e validade por assinatura e firma de  
LUÍZ FELTOSA GOMES  
São: AN946276-68  
Data/Hora: 30/03/2012 16:31:16  
Escritório: CARLOS ALBERTO  
FUNET - 024 FUNDRAM 012 TOTAL 3.36  
Cód. de validação: 61A2-1F94-DACC-0F3 - Valida em www.8408m.com.br 019

OFÍCIO DE NOTAS  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Reconhecimento e validade por assinatura e firma de  
LUÍZ FELTOSA GOMES



**Serviço de Gestão de Recursos Humanos e Construções Ltda**  
**CNPJ: 06.539.432/0001-51**

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**CONTRATANTE** SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, estabelecida na Rua 5 Setembro, 240 – São Raimundo, CEP nº 69.027-010 Manaus/AM, neste ato representada pelo Sr. SAID TAVARES LIBÓRIO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1854776-1 SSP/AM e CPF nº 867.528.632-53, domiciliado e residente nesta cidade na Rua Rio Branco, nº 707 – São Raimundo, Manaus/AM, CEP nº 69.027-034.

**CONTRATADO** HALLHITON MACIEL GEBER, Engenheiro Civil, CREA/AM nº 8017-D/AM, RNP nº 0404627420 e CPF nº 277.951.792-15 residente e domiciliado na Av. Torquato Tapajós, 7726, cond. Florest Hill, Lote 0 – Colônia Terra nova, Manaus – AM.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Engenharia Civil para a CONTRATANTE.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS**

A execução do objeto contratado neste instrumento consiste em Responsabilidade Técnica.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO**

Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal referente à 06 (seis) salários mínimos vigentes, por 20 (vinte) horas semanais, sendo pago até o 5º dia útil do mês subsequente.

### **CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO**

O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

### **CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES**

Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos por que ventura esteja desenvolvendo.

A CONTRATANTE não poderá repassar informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de necessidade para implementação do projeto.

*Parágrafo Único: As informações técnicas que poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.*

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP  
CNPJ: 06.539.432/0001-51  
END: Av. Albert Sabin, nº 624, QD G, CJ Shangrilá IV, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM  
TELEFONE (92) 3087-5724 / 9.9120-2787

Fica vedado a CONTRATANTE, pelo prazo de dois anos, prestar iguais serviços para qualquer pessoa física ou jurídica.

### CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO

O contrato inicia-se em 20/07/2018 e se prorrogará por 05 (cinco) anos.


### CLÁUSULA SETIMA: DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas ou avenças porventura oriunda da execução deste presente contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, ambas as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na presença de testemunhas abaixo

Manaus – AM, 22 de Maio de 2018

  
SAID TAVARES LIBORIO  
Pela Contratante

  
HALLITON MACIEL GEBER  
CREA/AM nº 8017-D/AM  
CPF nº 277.951.792-15


### TESTEMUNHAS


1º NOME .....

CPF Nº .....

2º NOME .....

CPF Nº .....

 CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabele (tabelião)  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Reconheço e dou fé por semelhança e firma de  
SAID TAVARES LIBORIO  
Data/Hora: 24/07/2018 12:00:00  
ESCREVENTE: INGRID CARDOSO SALGADO Cdd: 124  
FUNETO: 032 FUNDPAM Q.18 FUNCEGE 10/95 RS Q.16 FARRAM Q.18  
SELO RE: 90 REC FIR0041354X126Z1SN7QC6740  
valido e valido em: cidadeo.portalseloam.com.br

 CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabele (tabelião)  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Reconheço e dou fé por semelhança e firma de  
HALLITON MACIEL GEBER  
Data/Hora: 24/07/2018 12:00:00  
ESCREVENTE: INGRID CARDOSO SALGADO Cdd: 124  
FUNETO: 032 FUNDPAM Q.18 FUNCEGE 10/95 RS Q.16 FARRAM Q.18  
SELO RE: 90 REC FIR0041351IR5850E31POL13  
valido e valido em: cidadeo.portalseloam.com.br

2ª Via. No. 310/2004

**Certificamos**, para fins de Arquivo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que os arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s): Anotações de Responsabilidade Técnica:

2000-2001

Valor Oba. Serviço: R\$ 94.339,21

Manaus, 10 de junho de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE



Algunos ejemplos que sirven para mostrar cómo se relacionan los dos alcances teóricamente relacionados, aunque no están completamente idénticos, se describen a continuación, apareados, teniendo los segundos el primer término como punto de partida. Los ejemplos se describen a continuación:

Tamara Sandoval da Silva Botelho - E-mail: [QUQU@UFRJ.br](mailto:QUQU@UFRJ.br)  
 Endereço: Rua de Caramuru, 116 - 116º ANEXO




MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA  
 EQSW 103/104, Lote 1, MÓDULO "B", Complexo Administrativo Sudoeste, Blocos "A", "B", "C", "D" –  
 BRASÍLIA-DF  
 CEP 70 670-350 - Telefone (61) 3341-9400

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, CNPJ 06.539.432.0001-51, executou para o **INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, criado pela Lei nº 11.516, de 28/08/2007, com sede e foro em Brasília/DF, e jurisdição em todo Território Nacional, inscrito sob o nº 08.829.974/0002-75, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, referente a **reforma da sede do ICMBio no município de Lábrea – AM**, localizada na Rua Luis Falcão, S/N, CEP 69.830-000, Contrato nº 087/2010 de 27/07/2010, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **WALLACE NEWTON NEVES DE SOUZA**, CREA-AM 12765-D, conforme as características a seguir:

Local do serviço: NGI Lábrea, Rua Luis Falcão- Lábrea AM			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
OBRA: Reforma da sede do ICMBio			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
1.1	Retirada do telhamento	m²	86,00
1.2	Retirada da estrutura da cobertura	m²	46,00
1.3	Retirada do forro	m²	90,00
1.4	Retirada de entarugamento do forro	m²	90,00
1.5	Retirada de esquadria de madeira		26,00
1.6	Retirada de material hidro-sanitário	v.b	1,00
1.7	Retirada de material hidráulico	v.b	1,00
1.8	Demolições de instalações elétrica	v.b	1,00
1.9	Demolições, retirada e remoção de reboco paulista	m²	68,00
1.10	Demolições e retirada de pintura	m²	512,00
1.11	Limpeza provisória	v.b	1,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	Fornecimento e execução de estrutura de cobertura	m²	46,00

<b>3</b>	<b>TELHAMENTO</b>		
3.1	Fornecimento e execução de telhas de alumínio	m²	86,00
<b>4</b>	<b>FORRO</b>		
	Fornecimento e execução da estrutura do forro (entarrugamento) a cada	m²	52,00
4.1	0 50m	m²	90,00
4.2	Fornecimento e execução de forro em pvc		
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
5.1	<b>Elétrica</b>	und	1,00
5.1.1	Quadro de distribuição 12 circuitos	und	1,00
5.1.2	Caixa para medição trifásica	und	1,00
5.1.3	Dijuntor trifásico 100 amp	m	76,00
5.1.4	Cabo 2,5mm preto	m	75,00
5.1.5	Cabo 2,5mm vermelho	und	2,00
5.1.6	Dijuntor bifásico 32 amp	und	10,00
5.1.7	Tomada 2p+t	und	10,00
5.1.8	Interruptor de 1 tecla	und	2,00
5.1.9	Interruptor de 2 teclas		
5.1.10	Luminária 2x40 Comercial completa	und	2,00
5.1.11	Fita isolante 3M ou Tigre	m	50,00
5.2	<b>Hidráulica</b>	m	30,00
5.2.1	Assentamento de tubos de PVC 1/2"	m	25,00
5.2.2	Assentamento de tubo de PVC "		
5.2.3	União PVC soldável 60mm	und	1,00
5.2.4	Bucha de redução longa 32x25	und	1,00
5.2.5	Joelho PVC L/Re/Bucha de latão 20mmx1/2	und	6,00
5.2.6	Joelho PVC L/Re/Bucha de latão 25mmx1/2	und	6,00
5.2.7	Colocação de joelho de PVC 1"	und	2,00
5.2.8	Colocação de joelho de PVC 1/2"	und	6,00
5.2.9	Colocação de tes de PVC 1/2"	und	4,00
5.2.10	Colocação de tes de PVC 1"	und	3,00
5.2.11	Caixa sifonada	und	2,00
5.2.12	Junção PVC 1"	und	2,00
5.2.13	Curva PVC 1"	und	3,00
5.2.14	Luva PVC 1"	und	6,00
5.2.15	Curva PVC 1/2"	und	10,00
5.2.16	Luva PVC 1/2"	und	6,00
5.3	<b>Hidro-Sanitária</b>		
5.3.1	Assentamento de tubos p/ esg PVC 100mm	m	15,00
5.3.2	CAIXA sifonada de PVC rígido 150 x 185 x 75 mm	Pt	2,00
5.3.3	Colocação de joelho p/esg PVC 100mm	und	2,00
5.3.4	Colocação de junção p/esg PVC 50mm	und	1,00
5.4	<b>Esgoto sanitário com limpeza de fossa</b>	v.b	1,00





5.5	Instalações de aparelhos de refrigeração e limpeza dos existentes	unid	4,00
6	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	Reboco paulista	m <sup>2</sup>	68,00
7	<b>PINTURA</b>		
7.1	Aparelhamento em parede com selador acrílico 2 demãos	m <sup>2</sup>	782,00
7.2	Pintura acrílica em parede interna e externa com 2 demãos	m <sup>2</sup>	782,00
8	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
8.1	Limpeza complementar	v b	1,05

Brasília/DF, 26 de agosto de 2014.





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA  
EQSW 103/104 - Lote L, MÓDULO "B", Complexo Administrativo Sudoeste, Blocos "A", "C" e  
"D" - Brasília DF CEP: 70670-350 Telefone: (61) 3341-9400 - Fax: (61) 3341-9480

Ofício nº 174/2014 -- SECON/COADM/CGAFI/DIPLAN/ICMBio

Brasília, 26 de agosto de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor  
**SAID TAVARES LIBÓRIO**  
Representante da SGRH SERV. DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
CONSTRUÇÕES E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.  
Rua Rio Branco nº 707  
Bairro São Raimundo  
Manaus AM  
CEP: 69.027-034

**Assunto:** Encaminhamento de Atestado de Capacidade Técnica

Prezado Senhor,

Em atendimento a Vossa solicitação, encaminho Atestado de Capacidade Técnica, referente a prestação de serviços objeto do Contrato nº 87/2010.

Atenciosamente,



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**949307/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **HALLHITON MACIEL GEBER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HALLHITON MACIEL GEBER**

Registro: **0404627420**

RNP: **0404627420**

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **AM20180141404** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **28/09/2018** Baixada em: **28/09/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LINDOIA LTDA**

Contratante: **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço do contratante: **AV. DJALMA BATISTA**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Contrato: **0420130014635**

Valor do contrato: **R\$ 2.221.728,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AV. DJALMA BATISTA**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Data de início: **29/05/2013**

Conclusão efetiva: **30/11/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **63.684.781/0001-09**

Nº: **170**

Bairro: **CHAPADA**

UF: **AM**

CEP: **69041010**

Celebrado em: **29/05/2013**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Nº: **170-A**

Bairro: **CHAPADA**

UF: **AM**

CEP: **69041010**

CPF/CNPJ: **63.684.781/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> FACHADA -> #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado.**

#### Observações

AUTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E SEUS COMPLEMENTARES DE UM IMÓVEL COMERCIAL CONSTRUÍDO EM ALVENARIA, CONJ. DE SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES EM CONCRETO ARMADO COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS DE ALUMÍNIO DO TIPO TRAPEZOIDAL ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851.44m². PRAZO DE EXECUÇÃO DE 29/05/2013 a 30/11/2016.

#### Informações Complementares

- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (emitido em 26/9/2018), elaborado pelo Eng. Civil **FABIO LUIZ VITORINO NASCIMENTO**, profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea com registro nacional sob o Nº 041664967-0, resultante na ART Nº AM20180140813.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**949307/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 949307/2018**

**28/09/2018, 15:27**

**aBDYb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: aBDYb





Pedrosa Distribuidora Ltda  
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral  
CNPJ 63.684.781/0001-09 I.E. M04.115.263-8  
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010  
Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4426  
Manaus, Amazonas

EMPENHO Nº 001/2018

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão do profissional engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, Estado do Amazonas, sob o nome de Engenheiro Civil, para a obra de CONSTRUTORA LINDÓIA LTDA inscrita sob CNPJ 04.170.643/0001-34, estabelecida na Av. Djalma Batista, nº 170, Chapada, Município de Manaus, Estado do Amazonas, tendo como responsável técnico o Eng. Civil HAILTON MACIEL GEBER, inscrito no CREA-AM N.º 8017-D, Registro Nacional nº 0404627420, estabelecido no Estado do Amazonas, para a obra de CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44 m², sob a gestão da Empresa PEDROSA DISTRIBUIDORA, localizada na Terra Nova, Manaus-AM, sob o CNPJ 63.684.781/0001-09, dos serviços de Arquitetura, Engenharia, Projetos e Consultorias e seus complementares de um Imóvel Comercial construído em alvenaria, conjunto de sapatas, vigas e pilares e de um telhado armado. Cobertura em estrutura metálica e telha de alumínio tipo trapezoidal. Área construída de 1.851,44 m², localizada na Avenida Djalma Batista, N.º 170, CEP 69.041-010, Chapada, Manaus-AM, tendo demonstrado capacidade técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que o desabone.

### CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Início dos Serviços: 29/05/2013

Conclusão dos Serviços: 30/11/2016

ART da Obra: N.º 146352013 29/05/2013

1.0 - Natureza: CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44 m²

2.0 - Valor do Contrato: R\$ 2.221.728,00 (Dois milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)

3.0 - Planilha de Serviços Realizados

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PROPRIETÁRIO: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44 m²

LOCAL: Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PROPOSTA DE PROJETO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS E SEUS COMPLEMENTARES DE UM IMÓVEL COMERCIAL CONSTRUÍDO EM ALVENARIA, CONJUNTO DE SAPATAS, VIGAS E PILARES E DE UM TELHAO ARMADO. COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE ALUMÍNIO TIPO TRAPEZOIDAL. ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44 m², LOCALIZADA NA AVENIDA DJALMA BATISTA, N.º 170, CEP 69.041-010, CHAPADA, MANAUS-AM, TENDO DEMONSTRADO CAPACIDADE TÉCNICA NO FORNECIMENTO DOS MESMOS, NADA CONSTANDO EM Nossos arquivos que o desabone.	m²	1.851,44
1.2	PLATAFORMA DE CIMENTAÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA	m²	1.851,44
1.3	BARRAÇÃO DE CIMENTAÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA	m²	1.851,44
1.4	TAPUME COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA COBERTA COM ALTURA DE 2 M. PINTADO COM LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA CONFINAMENTO DE ÁREAS INTERNAS E CONTIGUAS AOS ACESSOS DO PAVILHÃO PRINCIPAL	m²	98,00
1.5	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIMES	mes	420,00
2.0	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE MATERIAIS</b>		
2.1	RETIRADA DE CADEIRAS	und	154,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISOS	m²	545,00
2.3	RETIRADA DE CARPETE DE PISO E PAREDES	m²	17,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,34
2.5	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO	m³	673,00
2.6	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE AZULEJO CERÂMICO	m²	25,00
2.7	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO CERÂMICO	m²	250,00
2.8	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESPELHO DE ESCADA	m²	15,25
2.9	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO	m²	250,00
2.10	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO EXISTENTE COM POSTERIOR REINSTALAÇÃO	und	1,00
2.11	RETIRADA DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	m²	1,00
2.12	RETIRADA DE TORNEIRAS	und	5,00
2.13	RETIRADA DE LUCIÃO DE DESCARGA INCLUSO LUCIÃO EM PAREDE	und	4,00
2.14	RETIRADA DE LUMINÁRIAS TUBO FLUORESCENTES	und	05,00
2.15	RETIRADA DE LUMINÁRIAS TUBO FLUORESCENTES	und	05,00
2.16	RETIRADA DE LUMINÁRIAS TUBO FLUORESCENTES	und	05,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, 14:40

Chave de Impressão: aBOYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda.  
Materiais de Escritório - Expediente - Escolar - Limpeza - Descartáveis em Geral  
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E. MS4.115.263-8  
Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-010  
Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4428  
Manaus-Amazonas

2.17	RETIRADA DE MURAL DE FOTOS	m²	7,20
2.18	RETIRADA DE PAINEL ELÉTRICO	unidade	1,00
2.19	RETIRADA DE SISTEMA DE ARCONDICIONAMENTO DE AR	m²	18,20
2.20	RETIRADA DE SISTEMA DE SOM	m²	1,10
2.21	RETIRADA DE 1 MÓDULO DE TELA DE FIBRA	m²	1,10
2.22	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PAINEL DE FIBRA	m²	1,20
2.23	RETIRADA DE LONÇAS SANITÁRIAS	m²	3,00
2.24	RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA 1,50x2,00	m²	3,00
2.25	RETIRADA DE PORTA DE ALUMÍNIO 1,50x2,00	m²	9,00
2.26	RETIRADA DE EXTINTORES	unidade	50,00
2.27	RETIRADA DE CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESCADA DO HALL	m	5,88
2.28	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES, ÁREAS EXTERNAS;	m²	56,76
2.29	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO CONTRAPISO 12 CM USU. DO PONTEIRO. ESPESSURA ATÉ 4 CM	m²	29,4
2.30	ALVENARIA EMBASAMENTO TUBO CERÂMICO FURADO 12x14x30 CM COM ANIS DE FIBRA DE CARBONO DIÁMETRO 15 CM	m	117,62
2.31	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12x15x30x100 CM, FASE SUPERIOR FASE INFERIOR A LARGURA COMPRIMENTO: REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 COM CIMENTO PORTLAND 4000	m²	127,3
2.32	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5 CM INC. CHAPISCO 1:3 ESP=9 MM	m²	31,37
2.33	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m²	77,62
2.34	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO AREIA SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	50,35
2.35	CONTRAPISO: ASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL 8 CM PREPARO COM BETONEIRA	m²	108,87
2.36	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO AREIA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 100 M² REFIN. E ACABAMENTO REFORÇADO ESPESURA 4 CM	m²	58,15
2.37	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO NATURAL 30x30x0,8 CM	m²	12,20
2.38	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS 12x14x30 CM	m²	1,10
2.39	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS 12x14x30 CM	m²	1,10
2.40	RETIRADA DE 1 MÓDULO DE TELA DE FIBRA 1,50x2,00	m²	1,10
2.41	RETIRADA DE 1 MÓDULO DE TELA DE FIBRA 1,50x2,00	m²	1,10
2.42	RETIRADA DE 1 MÓDULO DE TELA DE FIBRA 1,50x2,00	m²	1,10
2.43	RETIRADA DE 1 MÓDULO DE TELA DE FIBRA 1,50x2,00	m²	1,10
2.44	DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO SIMPLES	m²	3,00
<b>3.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
<b>3.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO</b>			
3.1.1	ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, até 20m, mais sobre esteiras e palanquedera sobre pneus e caminhão basculante com DM1 até 20 km	m³	2.570,00
3.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE E MÓDULO PARA ASSENTADA DM1 ATÉ 0,5 KM	m³ x km	5.123,00
<b>4.0 INFRAESTRUTURA</b>			
<b>4.1 SERVIÇOS GERAIS</b>			
4.1.1	Apoiamento de fundo de vala com madeira de 40 kg a 60 kg	m²	1.234,00
4.1.2	Castro de concreto (contrapiso) incluindo preparo e lançamento	m²	2.145,00
4.1.3	Reaterro manual de vala apoiado	m²	2.567,00
<b>4.2 PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.2.1	Execução de Camada de Sub-base para pavimentação e=0,20m	m²	2.567,00
4.2.2	Execução de Camada de Base para pavimentação e=0,20m	m²	2.567,00
4.2.3	Execução de pintura de ligação CM-30	m²	126,35
4.2.4	Aplicação de Concreto Betuminoso Asfáltico a Quente (CBQA) e=0,05m	m²	3.455,00
4.2.5	Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura de 8 mm AF 2015	m²	14,56
<b>4.3 FUNDAÇÕES</b>			
4.3.1	Grout e esteira em concreto estrutural para M.O. para instalação de equipamentos de ar condicionado	m²	44,10
4.3.2	Forma de concreto para fundação com altura de 1,00 m de concreto armado	m³	1.266,00
4.3.3	Armadura de aço para estacas em concreto armado	kg	14,56
4.3.4	Concreto estrutural para estacas em concreto armado	m³	14,56
4.3.5	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em 100,00	m³	14,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

[illegible][illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018.



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

Chave de Impressão: ABDYB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda  
 Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpoza, Descartáveis em Geral  
 CNPJ: 63.684.781/0001-09 | E: M04.115.263-8  
 Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep: 69050-010  
 Fone: (0xx92) 2101-4400 - Fax: (0xx92) 2101-4428  
 Manaus, Amazonas

10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PAREDE 1x16MM	und	18,00
10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO	und	29,00
10.3	PONTO DE TOMADA 1x16	und	18,00
10.4	CAIXA DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.5	CABLO DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.6	CABLO DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.7	CABLO DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.8	CABLO DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.9	CABLO DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.10	CABLO DE FIO 14x14x100 REF: 016/100/50	und	18,00
10.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO 14x16MM	und	18,00
10.12	CAIXA 4x4x100 CM PISO DE EMBUTIR	und	18,00
10.13	CAIXA 4x4x100 CM PISO DE EMBUTIR	und	18,00
10.14	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, BRANCO, LÂMPADA PARALELA 1x16MM	und	4,00
10.15	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, BRANCO, LÂMPADA PARALELA 1x16MM	und	4,00
10.16	TOMADA PADRÃO BR, UMA TOMADA 2P+T SEM PLACA, LÂMPADA PARALELA 1x16MM	und	4,00
10.17	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, BRANCO, LÂMPADA PARALELA 1x16MM	und	4,00
10.18	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, BRANCO, LÂMPADA PARALELA 1x16MM	und	4,00
10.19	TOMADA PADRÃO BR, UMA TOMADA 2P+T SEM PLACA, LÂMPADA PARALELA 1x16MM	und	4,00
10.20	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 BARRA 3M GALV. ELETROLÍTICA	m	15,00
10.21	ELETROCALHA PERFURADA 300/100 BARRA 3M GALV. ELETROLÍTICA	m	10,00
10.22	CURVA HORIZONTAL 90GR 150/50 R=150 GALV. ELETROLÍTICA	und	1,00
10.23	TE HORIZONTAL 150/50 R=150 GALV. ELETROLÍTICA	und	14,00
10.24	GANCHOS DUPL. TIPO "B" REF: 016/100/50	und	1,00
10.25	GANCHOS DUPL. TIPO "B" REF: 016/100/50	und	1,00
10.26	GANCHOS DUPL. TIPO "B" REF: 016/100/50	und	1,00
10.27	UNIF. 1x16MM ES. LONGA REF: 50x100MM	und	18,00
10.28	UNIF. 1x16MM ES. LONGA REF: 50x100MM	und	18,00
10.29	UNIF. 1x16MM ES. LONGA REF: 50x100MM	und	18,00
10.30	UNIF. 1x16MM ES. LONGA REF: 50x100MM	und	18,00
10.31	UNIF. 1x16MM ES. LONGA REF: 50x100MM	und	18,00
10.32	UNIF. 1x16MM ES. LONGA REF: 50x100MM	und	18,00
10.33	PERF. LONGA REF: 10x16 35x35 REF: 10x16	und	18,00
10.34	DESM. LONGA LATERAL REF: 10x16 REF: 10x16	und	18,00
10.35	SUPORTE PARA PERFILADO REF: 10x16	und	18,00
10.36	SUPORTE PARA PERFILADO REF: 10x16	und	18,00
10.37	EMENDA INTERNA TIPO "X" REF: 10x16	und	18,00
10.38	EMENDA INTERNA TIPO "X" REF: 10x16	und	18,00
10.39	EMENDA INTERNA TIPO "X" REF: 10x16	und	18,00
10.40	EMENDA INTERNA TIPO "X" REF: 10x16	und	18,00
10.41	VERGALHÃO RESCA TOTAL 14x3000MM	m	25,00
10.42	VERGALHÃO RESCA TOTAL 30x3000MM	m	27,00
10.43	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4x1/2"	und	23,00
10.44	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 3/8x3/4"	und	27,00
10.45	PORTA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	und	20,00
10.46	PORTA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	und	28,00
10.47	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	und	23,00
10.48	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	und	27,00
10.49	PORCA PERFIL COM PINO 1/4"	und	600,00
10.50	VERTIGO 1/4" (100UND) - 2417	und	170,00
10.51	VERTIGO 3/8" (100UND) - 2418	und	30,00
10.52	ELETRODUTO DE FIBRA ZINCADO PESADO 1/2" 25MM - 2419	m	10,00
10.53	ELETRODUTO DE FIBRA ZINCADO PESADO 1/2" 25MM - 2419	m	10,00
10.54	CURVA ZINCADA PESADA 1/4" - 500168	und	25,00
10.55	CURVA ZINCADA PESADA 1/4" - 500168	und	25,00
10.56	INSTALAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas





Pedrosa Engenharia e Agronomia  
 Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral  
 CNPJ: 63.684.781/0001-09 E: M04.115.263-8  
 Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep: 69050-010  
 Fone: (0xx92) 2101-4400 – Fax: (0xx92) 2101-4426  
 Manaus-Amazonas

10.57	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 130x250x2 T.E.C.I.A.S. COM PLACA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
10.58	LUMINÁRIA LED CALHA LÂMPADA DE 2x18w	und	1,00
10.59	PISTÃO DUTOS DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM 3,4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,00
<b>10.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS</b>			
10.21	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD. EF20C 250x125 LÂMP. 2x18W 4000K LUM. ELET. 4000K	und	36,00
10.22	ELETROCALHA PERFORADA 100X100X50CM ACESSÓRIOS	m	15,00
10.23	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD. EF20C 250x125 LÂMP. 2x18W 4000K LUM. ELET. 4000K	und	42,00
10.24	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD. EF20C 250x125 LÂMP. 2x18W 4000K LUM. ELET. 4000K	und	42,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD. EF20C 250x125 LÂMP. 2x18W 4000K LUM. ELET. 4000K	und	42,00
10.26	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD. EF20C 250x125 LÂMP. 2x18W 4000K LUM. ELET. 4000K	und	42,00
10.27	LUMINÁRIA DE EMBUTIR MOD. EF20C 250x125 LÂMP. 2x18W 4000K LUM. ELET. 4000K	und	42,00
10.28	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR COM REFLETOR FA 20x40x100 CM 1x18W 4000K LÂMP. 4000K	und	275,00
<b>10.25 INSTALAÇÃO DE DUTOS E DE EQUIPAMENTOS</b>			
10.31	ELETROCALHA PERFORADA 100X100X50CM ACESSÓRIOS	m	245,00
10.32	PONTO DE CÂMERA GIRATÓRIA	und	12,00
10.33	PONTO DE CÂMERA DOMO NO FORRO	und	32,00
10.34	PONTO DE SOM NO TETO	und	32,00
10.35	PONTO DE SOM NA PAREDE TIPO CAIXA ACÚSTICA P5500	und	25,00
10.36	CONJUNTO DE CÂMERA IP WIFI CÂMERA IP WIFI HD LENTE 4MM 12MP + VÍDEO 4KX2K ONVIF COM ÁUDIO	und	40,00
10.37	CAIXA ACÚSTICA EMBUTIR JBL SP81A-BL6 - RETANGULAR DE TETO	und	40,00
<b>10.26 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ATRÍUM E DE EQUIPAMENTOS</b>			
10.41	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADA (MÓDULO TROCADOR DE CALOR E MÓDULO VENTILADOR) MULTI SPLIT 25.0 TR - 2 CICLOS	und	1,00
10.42	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 12.5 TR	und	2,00
<b>10.27 REDE FRIGORÍFICA</b>			
10.51	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍFICA PARA INTERIORES DE CHAPA GALVANIZADA #24	m	20,00
10.52	CONDENSADORA 12.5 TR - 2 CICLOS	und	2,00
10.53	CARSALE (C) 12.5 TR - 2 CICLOS	und	2,00
<b>10.28 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA</b>			
10.61	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PARA COMANDO ENTRE 100V E 220V - 100V E 220V	m	20,00
10.62	CONDENSADORA DE 25.0 TR - 2 CICLOS	und	10,00
<b>10.29 INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS</b>			
10.71	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA #24	m	750,00
10.72	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA #25	m	600,00
<b>10.30 INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO</b>			
10.81	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR DE INSUFILAMENTO C/ REGISTRO TAM. 600x600MM	und	10,00
10.82	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFILAMENTO DE ALTA INDUÇÃO C/ REGISTRO TAM. 600x600MM	und	4,00
10.83	INSTALAÇÃO DE GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO TAM. 600x400MM	und	4,00
10.84	INSTALAÇÃO DE LONA FLEXÍVEL EM PVC - 100MM	m	15,00
10.85	DUTO FLEXÍVEL 200MM X 25MM	m	22,00
10.86	ESTRUTURA METÁLICA EM VIGA TIPO L 4" CHAPA DE AÇO CARBONO #14 CHAPA EXPANDIDA 3.15 COM PINTURA ANTI CORROSIVA	m	25,00
10.87	BANDEJA PARA COLETA DE ÁGUA CONDENSADA EM CHAPA GALVANIZADA #24 500x100x10MM	pc	1,00
<b>10.31 INSTALAÇÕES DE AR COND. VENT. E AQUECIMENTO</b>			
10.91	REVISÃO DE ELÉTRICA E MECÂNICA DE SPLIT DE 12.5 TR	und	2,00
10.92	COMPRESSOR DE 12.5 TR	und	1,00
10.93	CONDENSADORA 12.5 TR	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018



Certidão nº 949307/2018  
 01/10/2018, 14:40  
 Chave de Impressão: aBDYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



Recursos Humanos - 02/01/2004

Materiais de Escritório, Expediente, Escritório, Limpeza, Descartáveis em Geral

CNPJ: 63.864.781/0001-35 | E: M04.115.263-R

Av. Djalma Batista n. 170 - Chapada - Cep. 69025-000

Fone (0xx92) 2101.4430 - Fax (0xx92) 2101.4428

Manaus-Amazonas

10.9.4	RELE DE SOBRECARGA 17-25A	und	4.00
10.9.5	CONTATOR 25A - 220V	und	2.00
10.9.6	RELE DE SOBRECARGA 100-16A	und	2.00
10.9.7	CARDA DE FLUXO DO REFRIGERANTE R 22	kg	20.00
10.9.8	NO-AMPN - TERM - 1/4" x 1MM		20.00
10.9.9	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.10	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.11	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.12	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.13	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.14	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.15	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.16	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.17	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.18	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.19	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.20	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.21	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.22	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.23	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.24	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.25	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.26	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.27	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.28	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.29	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.30	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.31	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.32	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.33	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.34	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.35	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.36	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.37	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.38	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.39	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.40	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.41	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.42	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.43	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.44	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.45	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.46	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.47	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.48	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.49	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.50	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.51	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.52	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.53	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.54	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.55	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.56	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.57	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.58	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.59	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.60	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.61	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.62	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.63	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.64	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.65	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.66	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.67	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.68	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.69	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.70	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.71	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.72	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.73	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.74	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.75	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.76	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.77	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.78	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.79	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.80	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.81	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.82	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.83	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.84	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.85	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.86	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.87	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.88	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.89	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.90	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.91	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.92	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.93	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.94	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.95	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.96	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.97	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.98	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.99	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
10.9.100	RELE DE SOBRECARGA 100-16A		
11.0	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA		
11.0.1	INSTALAÇÃO DE REDE DE OUTOS	und	1.00
11.0.2	INSTALAÇÃO DE REDE DE OUTOS EM CHAPA GALVANIZADA	und	1.00
11.0.3	INSTALAÇÃO DE REDE DE OUTOS EM CHAPA GALVANIZADA	und	1.00
11.0.4	DESINSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS E DA REDE DE OUTOS EXISTENTE	und	1.00
11.0.5	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO	und	1.00
11.0.6	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.7	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.8	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.9	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.10	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.11	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.12	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.13	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.14	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.15	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.16	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.17	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.18	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.19	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.20	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.21	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.22	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.23	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.24	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.25	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.26	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.27	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.28	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.29	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.30	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.31	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.32	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.33	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.34	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.35	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.36	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.37	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.38	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.39	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.40	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.41	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.42	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.43	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.44	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.45	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.46	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.47	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.48	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.49	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.50	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.51	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.52	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.53	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.54	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.55	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.56	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.57	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.58	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.59	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.60	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.61	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.62	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.63	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.64	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.65	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.66	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.67	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.68	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.69	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.70	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.71	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.72	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.73	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.74	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.75	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.76	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.77	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.78	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.79	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.80	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.81	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.82	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.83	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.84	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.85	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.86	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.87	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.88	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.89	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.90	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.91	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.92	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.93	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.94	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.95	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.96	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.97	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.98	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.99	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.0.100	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDICAÇÃO DE REGISTRO TAM 400x425MM	und	1.00
11.1	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO		
11.1.1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.2	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.3	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.4	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.5	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.6	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.7	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.8	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.9	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.10	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.11	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.12	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.13	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.14	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.15	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.16	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.17	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.18	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8	und	8.00
11.1.1			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018.



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Materiais de Escritório Expediente Escritório Limpeza Descartáveis em Geral  
 CNPJ 63.684.781/0001-09 E-M04.115.263-5  
 Av. Djalma Batista, nº 176 - Chapada - Cep. 69060-910  
 Fone: (066) 926.210 / 4400 Fax: (066) 926.210 / 4400  
 Mail: bus@bus24h.com.br

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018.



Certidão nº 949307/2018

01/10/2018, 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

Este documento neste ato registrado, foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



Parque Est. Ind. 94-150  
Materiais de Escritório - Expediente - Lâmpada - Descartáveis em Geral  
CNPJ: 63.084.761/0001-01 E-M04-115-263-8  
Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-510  
Fone: (0xx92) 2101-4490 - Fax: (0xx92) 2101-4428  
Maringá, Amazonas

[illegible]

**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E TELEFONIA**

MINERA-ESTRUTURA

13-1	ELETROCALHA GALVANIZADA 300x50mm	PC	3,30
13-2	CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA DE 300x50mm	PC	30,00
13-3	ELETROCALHA GALVANIZADA 100x50mm	PC	2,90
13-4	CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA DE 100x50mm	PC	60,00
13-5	ELETRODUTO DE 3/4"	PC	6,00
13-6	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE 3/4"	PC	26,00
13-7	CONECTOR RJ-45 CAT. 6, FÊMEA PINO, OURO, QUITAS, E-AT 4558-A	PC	1.900,00
13-8	CABO UTP CAT. 6, 4 PARES, TRANÇADOS, 24AWG, CAPA DE PVC	PC	26,00
13-9	PATCH CORD 2,5m COM CAPA	PC	500,00
13-10	BRACEDEIRA PLÁSTICA TIPO HELLERMMAN, T336, UNIDADES DE MONTAGEM	PC	27,00
13-11	ETIQUETAS UNIDADES, LAJE IDENTIFICADORAS, 100mm, MARCA DE FÓRMICA	PC	2,00
13-12	CAIXA DE IDENTIFICAÇÃO, 100x100x50mm, PARA ELETRODUTOS, 100x100x50mm, 100x100x50mm	PC	2,00
13-13	CAIXA DE IDENTIFICAÇÃO, 100x100x50mm, PARA ELETRODUTOS, 100x100x50mm, 100x100x50mm	PC	2,00

**13.2 RACK'S, EQUIPAMENTOS**

[illegible]

13.2.5	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
14.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE PISOS

14.0	TRAMPA DE RESCUE	m	140,30
14.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLA EM AÇO GALVANIZADO 3.4 COM EMBALAGEM EM BRAILE E ANEL COM 02 BARRAS DE PEGA MÃO EM TUBO DE 40MM, PES DE 40MM COM PROLONGAMENTOS DE 18 (TRAMPA E ESCADA MÓDULO DE MÃO AÇÃO INCLINADA E 18,00M)	m	16,40
14.2	PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO 25X25CM	m²	2,92
14.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO EM CONCRETO 25X25CM	m²	60,75
14.4	PINTURA DE PISO DUAS DEMÃO	m²	50,00
14.5	GUIA DE BALIZAMENTO	m	722,00
14.6	CORRIMÃO DUPLA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3.4 COM EMBALAGEM COM SINALIZAÇÃO EM BRAILE E ANEL COM 02 BARRAS DE PEGA MÃO EM TUBO DE 40MM, PES DE 40MM COM PROLONGAMENTOS DE 18	m	14,00
14.7	PINTURA ALTERNATIVA NA COR PRETA EM CORRIMÃO	m	14,00

## 14.13 SINALIZAÇÕES DE PISOS

401. PISOTAN, KRALJEVINA BRACASTI OLJEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018.



Certidão nº 949307/2018

201/10/2018. 14:40

Chave de Impressão: aBDYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS E RORAIMA  
GERENCIA TÉCNICA - SOMP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a **Empresa Dias Construção LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o Nº **06.038.231/0001-70**, estabelecida à Rua – Santos Dumont, Nº 02D, bairro Jardim – Tucutinga, CEP. 69.840-000, tendo como representante legal o Eng. **HALLHITON MACIEL CEBER**, CREA Nº 8017/D – D/AM, foi prestadora desta Empresa **CORREIOS – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** dos serviços de adaptação do imóvel locado pela ECT/DR/AM/RR para instalação do CDD/ZONA NORTE. Localizado na cidade de MANAUS-AM, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Início dos Serviços: 24/05/2004

Conclusão dos Serviços: 09/07/2004

A. F. nº 0109/2004



**1.0 - Natureza** Contratada - Serviço de Engenharia para a adaptação do imóvel CDD-ZONA NORTE

**2.0 - Valor do Contrato** R\$ 94.339,21 ( noventa e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos )

**3.0 – Data da Assinatura do Contrato:** 11 de maio de 2004

# **PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

**OBJETO: ADEQUAÇÃO CDD/ZONA NORTE**

**LOCAL: MANAUS-AM**

20/04/2013  
20/04/2013  
20/04/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.01	Responsabilidade técnica	dia	45,00
1.02	Encargado de serviço	vb	1,00
1.03	Despesas legais		
<b>2.00</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.01	Demolição de alvenaria de 1:2 vez	m²	62,24
2.02	Rasgo e enchimento no piso e parede	vb	1,00
<b>3.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
3.01	Escavação manual de valas - até 2,00 m	m³	0,53
3.02	Alvenaria de embasamento com tijolos cerâmicos furados de 10x20x20	m³	0,53
<b>4.00</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.01	Alvenaria tijolos cerâmico de 1:2 vez	m²	28,40
4.02	Chapisco	m²	56,80
4.03	Reboco	m²	56,80
<b>5.00</b>	<b>DIVISÓRIAS LEVES</b>		
5.01	Divisórias acústicas com 2 caixas na cor areia	m²	48,72
5.02	Divisórias acústicas com 2 caixas na cor areia	m²	27,00
5.03	Porta de divisória completa - com fechadura e dobradiças	un	9,00
<b>6.00</b>	<b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>		
6.01	Portas em madeira formicada	un	3,00
6.02	Portas almofadadas completas em madeira de lei	un	4,00
6.03	Amário em madeira para o banheiro feminino	un	1,00
<b>7.00</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
7.01	Porta de ferro tipo caixilho com vidros	m²	5,00
7.02	Porta de ferro em chapá completa	m²	1,68
7.03	Janela basculante de ferro tipo caixilho	m²	2,16
7.04	Grade de proteção ferro de 1/2"	m²	14,60
7.05	Mostrador em ferro para divisória	un	3,00
<b>8.00</b>	<b>FORRO</b>		
8.01	Recuperação do forro de Placa de Madeira	vb	1,00
8.02	Fornecer e instalar tela do telão da tachada	m²	30,00
8.03	Fazer reparo do forro e telhado	vb	1,00
<b>9.00</b>	<b>VIDRO</b>		
9.01	Vidro liso transparente em caixilho p/ massa	m²	7,66
<b>10.00</b>	<b>PISO INTERNO/EXTERNO</b>		
10.01	Recuperação do calçada	vb	1,00
10.02	Revestimento com azulejo branco 15x15cm nos	m²	41,30

	WC chuveiros..	m²	41,30
10.03	Rejuntamento de azulejo	m²	17,90
10.04	Cerâmica PEI - III 30x30	m²	17,90
10.05	Rejuntamento de piso cerâmico	m²	17,90
11.00	<b>HISTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>		
11.01	Fornec.de cx.d'água de 1000L	un	1,00
11.02	Tubulação e conexões de 1/2" e 3/4"	m	16,00
11.03	Tubo de esgoto de 100mm e conexões	m	14,00
11.04	Tubo de esgoto de 50mm e conexões	m	18,00
11.05	Tubo de esgoto de 40mm e conexões	un	15,00
11.06	Rabo sintonado	vb	1,00
11.08	Som de ar		
12.00	<b>APRELHOS E METAIS</b>		
12.01	Espelho com moldura de madeira 1,00x,60m	pç	1,00
12.02	Espelho com moldura de madeira 80x1,50 m	pç	2,00
12.03	Lavatório de louça branca e coluna e acessórios	un	6,00
12.04	Bacia de louça sanitária branca e caixa acoplada	un	3,00
12.05	Desodor de sabão líquido	un	6,00
12.06	Porta toalha de papel	un	5,00
12.07	Saboneteira de louça branca 15x10 cm	un	6,00
12.08	Porta papel higiênico de louça branca 15x15 cm	un	3,00
12.09	Armário em chapa de aço c/03 portas sobre a pia	un	1,00
12.10	Cabide de louça Branca	un	2,00
12.11	Chuveiro plástico cromado	un	7,00
12.12	Pia inox 1,20x60cm na copa	un	1,00
12.13	Registro de gaveta de 3/4"	un	1,00
12.14	Registro de pressão metálico cromada de 1/2"	un	3,00
12.15	Fornecimento de água fria na pia	un	1,00
12.16	Luzna branca e acessórios no banheiro feminino	un	2,00
12.17	Módulo de água fria	un	4,00
13.00	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.01	QUADROS E CAIXAS		
13.04	Quadro de distribuição da Automação 12 circuitos	un	1,00
13.05	Caixa de passagem 15x15	un	1,00
13.06	Eletrodutos de PVC roscáveis		
	Interligação cx do Relógio ao OGD eletroduto e conexões 2"	m	12,00
	Eletroduto de 1" PVC rígido	m	78,00
	Eletroduto de 3/4" PVC rígido	m	33,00
13.07	Chaves e disjuntores		
	Instalação disjuntor de 3P Nofuse 150A na Cx do Relógio	un	1,00
	Instalação disjuntor de 2P 70A no OGD	un	1,00
	Instalação disjuntor de 2P 95A no OGD	un	5,00
	Instalação disjuntor de 2P 100A no OGD	un	1,00
	Instalação disjuntor de 2P 15A no OGD	un	8,00
	Instalação disjuntor de 2P 15A no OGD	un	16,00
13.08	Luminárias de 2x4, 2x127.	un	1,00
13.09	Revisão circuitos, luminárias e tomadas do prédio	vb	1,00
13.10	Fios e cabos		

	Cabo 25mm² R-600 QDG	m	130,00
	Cabo 16mm² QDG-ODA	m	60,00
	Cabo 6mm² Tomada de lava-jato Ar de janela	m	250,00
	Cabo 2,5mm² Tomada rede estabilizada	m	300,00
13.11	Interruptor simples	un	3,00
13.12	Tomadas 2P+T	un	4,00
13.14	Aterramento elétrico com malha de cobre 35mm²	un	1,00
<b>14.00</b>	<b>INSTALAÇÃO LÓGICA</b>		
14.01	Tomadas lógicas duplas completas	vb	1,00
14.02	Cabo UTP 5e	M	220,00
14.03	Eletroduto galvanizado 1"	M	103,00
14.04	Eletroduto galvanizado 3/4"	M	103,00
<b>15.00</b>	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>		
15.01	Fio p/ telefone FI-p/ trançado	M	78,00
15.02	Quadro 20x20 p/ 1 L	un	1,00
<b>16.00</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</b>		
16.01	Aparelho de ar Split de 60000 BTU's	un	6,00
<b>17.00</b>	<b>PINTURA</b>		
17.01	Pintura com tinta esmalte sintética em paredes e tetos	m²	605,66
17.02	Pintura com tinta esmalte sintética em paredes internas	m²	143,04
17.04	Pint. com tinta esmalte sint. em esquadrias de madeira	m²	23,52
17.05	Pint. com tinta esmalte sint. em esquadrias metálica	m²	48,20
17.07	Pintura com tinta látex acrílica para piso	m²	210,35
<b>18.00</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
18.01	Limpeza geral	vb	1,00
<b>19.00</b>	<b>LETREIROS</b>		
19.01	Letreiro Padrão CORREIOS	un	1,00

4 - Projeto elétrico e de telecomunicações das salas e corredos.

5.0 - Local: MANAUS-AM

6.0 - Responsabilidade Técnica:

Engº Halliton Maciel Geber CREA-8017-D/AM

IVO FONSÊÇA PASSOS  
SOMP - GETEC  
DR AM/RR





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 929809/2016**  
Emissão: 28/07/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: Ad2c0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA  
Registro: 040457480-7  
CPF: 161 386 352-72  
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA, 19, COLONIA OLIVEIRA MACHADO, MANAUS, AM, 69074030  
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )  
Data Inicial: 10/10/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARAGRADO UNICO DA RES.218/73 CONFEA  
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM  
Data de Formação: 29/09/1999

**TECNÓLOGO**

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL  
Atribuição: ARTS.3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM  
Data de Formação: 06/01/1990

**Empresa Contratada**

S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (05 páginas, emitido em 17/08/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (instalação de alarme de emergência e bebedouros), por serem fora das atribuições da profissional. O Engenheiro Civil Manasses Ibernnon Maia é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o N.º 040056655-9. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

338322014

Certidão nº 929809/2016  
31/07/2017, 09:35  
Chave de Impressão: Ad2c0



Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Prefeitura do Campus Universitário – PCU  
Departamento de Engenharia – DE  
Coordenação de Fiscalização de Obras



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 001/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM CEP nº 69 100-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51**, com sede à Rua Albert Sabin, nº 624 – Parque Dez de Novembro, Manaus – AM, tendo como responsável técnico a Eng. Civil **MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**, inscrita no CREA-AM nº 4765-D, e executou satisfatoriamente a obra de **REFORMA E ADAPTAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR9050 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA – CAMPUS ALTO SOLIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM** em Benjamin Constant – AM, referente ao Contrato nº 15/2014 – FUA, conforme dados a seguir:

### 1. Dados da Obra

Contrato	015/2014 – FUA
Local de execução	INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, sito a Rua 1º de Maio, S/N, Bairro Colônia - Benjamin Constant/AM – CEP 69630-000
Período de execução	Início: 02/10/2014 ; Término: 02/02/2015 Prazo de execução efetivo: 120 dias
Valor da Obra	R\$ 160.000,00

### 2. Dados da Contratante

Razão Social	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ	04.018.626/0001-97
Endereço	Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000

### 3. Dados da Contratada

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: [pcu@ufam.edu.br](mailto:pcu@ufam.edu.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Prefeitura do Campus Universitário – PCU  
Departamento de Engenharia – DE  
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM – Universidade Federal do Amazonas

Para: Sr. RUI CARLOS DE OLIVEIRA DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E  
MANUTENÇÃO DE OBRAS – RUA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, 1000 – JARDIM  
SOLARIS – MANAUS – AM

Assunto: Projeto de Instalação de placas

Endereço: Rua Alexandre de Albuquerque – Bairro Jd. de Novembro – Manaus – AM

#### 4. Dados do Responsável Técnico

Nome: LÍRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Título: Engenheiro Civil

Profissional:

RNP: 040457480-7

Registro: 1785-D

Categoria:

Assinatura: 31/07/2017

#### 5. Serviços Executados

Foram executados os seguintes serviços: instalação de 115 placas tátil relevo; instalação de 115 placas de identificação de ambiente; instalação de 75 bebedouros acessíveis; instalação de 08 alarmes de emergência sem fio para Banheiros PNE; sinalização de 08 banheiros e sinalização e demarcação de 540 metros lineares de estacionamento.

Descrição	Quantidade	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÃO PROVISORIA			
115 placas tátil relevo	115	placa	20,00
115 placas de identificação de ambiente	115	placa	10,00
75 bebedouros acessíveis	75	unidade	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES			
08 alarmes de emergência sem fio para Banheiros PNE	08	unidade	1,00
08 banheiros sinalizados	08	unidade	1,00
540 metros lineares de estacionamento	540	metro	1,00

Av. Rômulo Otávio, F. 200 - Campus Universitário - Senador Arthur Virgílio Filho - Coroados, Mini Campus setor Sul - CEP: 69.077-900 - Manaus - AM Telefone: (91) 3695-4002 e-mail: [coordenacao@ufam.edu.br](mailto:coordenacao@ufam.edu.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016  
31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Prefeitura do Campus Universitário – PCU  
Departamento de Engenharia – DE  
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

75

[illegible]

ESTACIONAMENTO ADAPTADO

3 ESTACIONAMENTO ADRIANO

REVESTIMENTO TÁTIL DE PISO

SINAL INCLAO VISUAL TATIL PORTASICORRIMÃO

Category	Sub-category	Unit	Value
Food	Food	kg	100.0
Food	Food	kg	10.0
Food	Food	kg	100.0
Food	Food	kg	10.0
Food	Food	kg	100.0
Food	Food	kg	10.0
Food	Food	kg	100.0

## EQUIPAMENTOS

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

Bibliografia  
BIBLIOTECA DE FÍSICA - NÍMFI CAMPUS SETOR SUL

Autoridade: Arthur Magalhães Filho - Coradado, Ními Campus setor sul  
Data de criação: 06-09-2017 18:40:12 e atualizado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Prefeitura do Campus Universitário – PCU  
Departamento de Engenharia – DE  
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

6.000.000.002	Batedeira elétrica	unid	8,00
7	DIVERSOS		
7.000.000.003	Vaso sanit. ped. p/510 litr. e invl.	unid	5,00
7.000.000.004	Assento vaso sanit. invl. invl.	unid	5,00
7.000.000.005	Folha para vaso invl. bancada	unid	8,00
7.000.000.006	Canivete inox 5cm. NBR 9050	unid	5,00
7.000.000.007	Porta sabonete	unid	8,00
7.000.000.008	Espelho cristal moldura madeira	m²	8,00
7.000.000.009	Barril de água lateral fixo 80 litr.	unid	12,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Força de trabalho complementar	m	200,00
	Material complementar	m	150,00

## 6. Identificação do Signatário

## Fiscal do Contrato

Nome: ABIMAIL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA  
Cargo/Função: Arquiteto e Urbanista  
C.A.U.A.: AS-484-S  
SIAPE: 1757360  
CPE: 335.750.322-04

Assinatura  
(com carimbo)

ABIMAIL F. DE OLIVEIRA  
ARQUITETO E URBANISTA  
C.A.U.A. AS-484-S  
SIAPE 1757360  
CPE 335.750.322-04

## Profissional Habilitado

Nome: ALAN ASSIS IBERNON MATA  
Cargo/Função: Engenharia Civil  
C.R.E.A.: 040.000.000-00  
SIAPE: 1757360  
CPE: 335.750.322-04

Assinatura  
(com carimbo)

ALAN ASSIS IBERNON MATA  
ENGENHEIRO CIVIL  
C.R.E.A. 040.000.000-00  
SIAPE 1757360  
CPE 335.750.322-04

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor  
Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcp@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em  
31/07/2017



Certidão nº 929809/2016  
31/07/2017, 08:35  
Chave de Impressão: Ad2c0  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Prefeitura do Campus Universitário – PCU  
Departamento de Engenharia – DE  
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

S.S. - 111116-D/AM

A referida Empresa cumpriu integralmente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade com o projeto e as normas técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus – AM, 17 de agosto de 2016

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
Prefeitura do Campus Universitário

*Atlas Augusto Bacellar*  
Atlas Augusto Bacellar  
Prefeito

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
Coordenação de Fiscalização de Obras

*Eng. Manassés Ibernson Maia*  
Eng. Manassés Ibernson Maia  
Coordenador  
Portaria nº 480/2016  
SIAPE – 1862105  
CREA-111116-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200 - Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor  
Sul, CEP: 69077-000 - Manaus, AM. Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: [de@ufam.edu.br](mailto:de@ufam.edu.br)

Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART  
Nº 0000338322014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

### 1. Responsável Técnico

**MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

RNP: 040457480-7

Empresa contratada: **S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA**

Registro: 000000339-7

### 2. Contratante

Contratante: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

**AV RODRIGO OTAVIO**

Nº: 6200

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO**

Bairro: **COROADO I**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69.100-000

País: **Brasil**

Telefone: **92-3305-4010**

Email: **cristianlia@ufam.edu.br**

Contrato: **0420140033832**

Celebrado em: **09/05/2014**

Valor: **R\$ 160.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **20/01/2016**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

### 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

**RUA PRIMEIRO DE MAIO**

Nº: 05

Complemento: **CAMPUS ALTO SOLIMÕES/UFAM**

Bairro: **COLONIA**

Cidade: **BENJAMIN CONSTANT**

UF: **AM**

CEP: 69.630-000

Telefone:

Email: **cristianlia@ufam.edu.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **02/10/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

### 4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

160.000,00

r\$

### 5. Observações

REFORMA E ADAPTAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - CAMPUS ALTO  
SOLIMÕES/UFAM - BENJAMIN CONSTANT  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

### 6. Declarações

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.386.352-72**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97**

### 9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas

### 10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **14/11/2014**

Nosso Número: **8300694683**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrita no CNPJ nº **04.461.836/0001-44**, com sede na Avenida Mário Ypiranga, 1695 - Adrianópolis, Manaus – AM, CEP nº 69.057-002, atesta para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51**, com sede à Rua 5 de Setembro, 240 – São Raimundo, Manaus – AM, CEP nº 69.027-010, tendo como responsável técnico o(a) Engenheiro(a) Civil **MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**, inscrito no CREA-AM nº 4765-D, executou satisfatoriamente o **FORNECIMENTO PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM INSTALAÇÃO, DO TIPO VERTICAL SEMICABINADA, COM CAIXA ENCLAUSURADA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS (SEMSA)** referente a Nota de Empenho nº 2016NE03055 e Processo nº 2015/01637/02471/00000, conforme dados a seguir:

**1 – Dados do Atestado****1.1 – Dados da Obra/Serviço**

Contrato/Nota de Empenho: **2016NE03055**

Local: **Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Av. Maneca Marques, 1916 - Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP nº 69.055-021.**

Período de Realização: **12/10/2016 a 07/02/2017**

Prazo de Execução: **120 (cento e vinte) dias**

Valor do Serviço **R\$ 79.200,00** (setenta e nove mil e duzentos reais);

**1.2 – Dados do Contratante**

Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: Nº **04.461.836/0001-44**

**1.3 – Dados da Pessoa Jurídica Contratada**

Razão Social: **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**

CNPJ: Nº **06.539.432/0001-51**

**1.4 – Dados d(os) Responsável (is) da Pessoa Jurídica Contratada**

Nome Completo: **Meirian Teles Maia Duarte Praia**

CPF: **161.386.352-72**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: Nº **040457480-7**

Registro no CREA: **4765-D**





## 1.5 – Descrição dos Serviços Realizados

Plataforma Elevatória, com instalação, do tipo vertical semicabinada, com caixa enclausurada para o prédio do Centro Psicossocial – CAPS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA:


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
1	Capacidade de Carga: a partir de 250kg
2	Velocidade: aproximadamente 0,33 m/min
3	Tipo de Instalação: Interna (Abrigada)
4	Paradas: 2
5	Entrada/Saída: Opostas - 180 Graus
6	Desnível Vertical: 2050 (mm)
7	Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico (Relação 2:1)
8	Operação: Motor Elétrico
9	<b>Enclausuramento:</b> Base do Enclausuramento 900 x 1400mm: - Massa por 4 2mm 10' x 10' reforçada para concreto + Concreto 20Mpa) com 25 cm de profundidade <b>Estrutura Metálica:</b> - Metálica 50 x 50 x 2mm - Perfil em U 100mm x 3x16' - Portas em alumínio e vidro laminado 5mm com molas de fechamento automático e travas de segurança <b>Revestimento:</b> - Vidro laminado 5 mm <b>Cobertura:</b> - Telhas em policarbonato <b>Pintura:</b> - Aplicação de Zarcão - Pintura em pistola com tinta esmalte sintética na cor desejada pela administração
10	<b>Pavimento(s) Superior(es):</b> uma Porta com altura de aproximadamente 2000 mm (desn. maior que 2,0 m) ou um Portão com altura de aproximadamente 1100 mm (desn. até 2,0 m) com Travamento Eletromecânico Pavimentos Inferiores: uma Porta com altura de aproximadamente 2000 mm e Travamento Eletromecânico
11	<b>Botoeiras:</b> Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante
12	<b>Pintura do Equipamento:</b> Eletrostática Texturizada.
13	<b>Alimentação p/ Equip. / Frequência:</b> 220V / 60 Hz

## IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO


Representante Contratante: Marcelo Alves Magaldi  
Cargo/Função: Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 313.785.362-15

## REPRESENTANTE DA GERÊNCIA DE INFRAESTUTURA

Nome Completo: Vicente Machado Monte Junior  
Cargo/Função: Gerente de Infraestrutura – SEMSA  
Título profissional: Engenheiro Civil  
CREA Nº 11717-D/AM  
CPF: 735.542.512-91



Marcelo Alves Magaldi  
Secretário Municipal de Saúde  
Representante da Contratante



Vicente Machado Monte Junior  
Gerente de Infraestrutura – SEMSA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 923273/2015**  
Emissão: 19/01/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: Ca30dDdzB9A65zZacd37

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA  
Registro: 040457480-7  
CPF: 161.386.352-72  
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA, 19, COLONIA OLIVEIRA MACHADO, MANAUS, AM, 69074030  
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de Registro: 10/11/1992

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHARIA CIVIL  
Atribuição: ART 7.COMB.COM O ART.25 E PAR UNICO DA RES.218/73 CONFEA

**TECNÓLOGO**

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL  
Atribuição: ARTS 3 E 4 RES 313/86  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL  
Atribuição: ARTS.3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- Signatário: Sr. ANTÔNIO TIMÓTEO PRINTEZ DA SILVA, CPF.: 130.024.062-87


**ART(s)**

67682015, AM20150034283

Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26


Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37



## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação Universidade do Amazonas - FUA, através da Divisão de Projetos e Fiscalização de Obras da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM, atesta para os devidos fins, que a empresa **SGRH Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Construções LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, responsável técnica **MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**, registro profissional Eng. Civil, **CREA/ AM 4765-D**, com sede à Av. Albert Sabin, nº 624, quadra G, Conj. Shangrilá IV, Parque Dez de novembro, executou satisfatoriamente os serviços de **REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO BLOCO 02 DA FACULDADE DE DIREITO E ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - UFAM**, conforme discriminação a seguir.

- 01.0) NATUREZA INSTITUCIONAL
- 02.0) LOCAL: **Av. Rodrigo Otávio, 6200 – Setor Norte, Campus Universitário, Coroadó, Manaus-AM.**
- 03.0) AREA CONSTRUIDA: **1.341,00 m²**
- 04.0) RESPONSÁVEL TÉCNICO UFAM (ATESTADO): **Eng. Civil Jerônimo Wallage Araújo Moraes – SIAPE: 1680476, CREA/AM 12300-D**
- 05.0) PRAZO DE EXECUÇÃO: **120 (cento e vinte) dias.**
- 06.0) DATA DE INÍCIO: **13 de outubro de 2014.**
- 07.0) VALOR DA OBRA: **R\$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais)**
- 08.0) TERMO ADITIVO (VALOR): **R\$ 13.929,97 (treze mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), com prorrogação do prazo de execução de 30 (trinta) dias.**



Assinatura do Eng. Civil  
SIAPE Nº 1680476  
CREA/AM 12300-D

*(Handwritten signature of Jerônimo Wallage Araújo Moraes)*  
Jerônimo Wallage Araújo Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA/AM 12300-D

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário, Setor Norte, Arthur Virgílio Filho - Coroadó, Mini Campus setor Sul, CEP: 69021-000 - Manaus-AM. Telefones: (92) 334-4010 e 334-4011. E-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 923273/2015  
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



### SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA : REFORMAS E ADAPTAÇÕES -  
ORÇAMENTO : ACESSIBILIDADE  
CONTRATO : DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E INSTALAÇÕES  
CONTRATADA : SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES  
LOCAL : E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP  
BLOCO 02 / FD - SETOR NORTE CAMPUS  
MANAUS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
	1.1	BARRACÃO DE OBRA	M2	20,00	170,88	3.417,60
	1.2	PLACA DE OBRA	M2	10,00	223,29	2.232,90
	1.3	SANITÁRIO PARA OPERÁRIOS	UNI	1,00	2.129,79	2.129,79
		<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.780,29</b>

	2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	8.104,15	32.416,60
	2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,50	110,28	275,70
	2.3	RETIRADA CUIDADOSA DE LADRILHO E ARGAM DE ASSENT	M2	75,00	9,86	739,50
	2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO	M3	1,50	29,87	44,81
	2.5	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	M2	75,00	9,86	739,50
	2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	3,00	24,85	74,55
	2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	8,00	12,74	101,92
	2.8	CARGA MANUAL DE TERRA	M3	4,00	11,50	46,00
	2.9	TRANSP DE ENTULHO DIST 30KM	M3xKM	360,00	4,80	1.728,00
	2.10	REGULARIZ DE PISO ESP 2CM	M2	278,00	15,40	4.281,20
	2.11	CONCRETO 15MPA PREP MEC	M3	1,00	468,50	468,50
	2.12	ARM FERRO CA50 P=1,00m3 CONCR	UNI	1,00	510,88	510,88
	2.13	FORMA/DESF EM TABUAS	M2	8,00	51,01	408,08
	2.14	LADRILHO HÍDR 20x20 COM ASSENT	M2	20,00	67,50	1.350,00
	2.15	DIVISÓRIA EM CONCRETO ALT 1,60	M2	3,20	188,60	603,52
	2.16	PINTURA VERNIZ 3 DEM	M2	75,00	10,90	817,50
	2.17	PINTURA ACR 3 DEM	M2	120,00	10,20	1.224,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: [de@ufam.edu.br](mailto:de@ufam.edu.br)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016

Certidão nº 923273/2015  
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30cDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



2 18	ELETROD PVC RIG ROSC 1 1/2"	M	15,00	16,86	252,90
2 19	CABO DE COBRE ISOLADO 6MM	M	45,00	4,20	189,00
2 20	TOMADA DE EMBUTIR	UNI	8,00	15,02	120,16
2 21	TUBO ÁGUA PVC 32MM+CONEX+INST	M	12,00	15,33	183,96
2 22	TUBO ESGOTO 50MM+CONEX+INST	M	12,00	20,29	243,48
2 23	TUBO ESGOTO 100MM+CONEX+INST	M	12,00	31,60	379,20
2 24	REBOCO EM TETO ARGAMASSA	M2	10,00	16,49	164,90
2 25	REBOCO PARA PAREDES	M2	20,00	9,47	189,40
2 26	AZULEJO 15X15 1"	M2	40,00	35,08	1.403,20
2 27	PISO CERAM PE 4 ANTIDERR	M2	8,00	37,13	297,04

<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 49.053,50</b>
--------------	--	--	--	--	----------------------

<b>3</b>	<b>ESTACIONAMENTO ADAPTADO</b>				
3 1	PINTURA EPOXI (DEMARCAÇÃO PISO)	M2	15,00	26,82	402,30
3 2	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CADEIRANTE)	M2	1,00	223,29	223,29

<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 625,59</b>
--------------	--	--	--	--	-------------------


<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO</b>				
4 1	PISO TÁTIL BORRACHA 7mm ARGAM ÁREA EXTERNA (DIRECIONAL)	M2	60,00	116,87	7.012,20
4 2	PISO TÁTIL BORRACHA 7mm ARGAM ÁREA EXTERNA (ALERTA)	M2	15,00	116,55	1.748,25
4 3	ASSENT PISO TÁTIL BORR COLA	M2	75,00	10,10	757,50

<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.517,95</b>
--------------	--	--	--	--	---------------------

<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO</b>				
5 1	PLACA TÁTIL RELEVO DIVERSA	PQS	20,00	99,27	1.985,40
5 2	PLACA TÁTIL PARA CORRIMÃO	PQS	8,00	32,32	258,56
5 3	SINALIZADOR DE DEGRAUS	PQS	76,00	4,60	349,60
5 4	ANEL TEXT SINALIZ DE CORRIMÃO	PQS	8,00	31,75	254,00
5 5	MAPA TÁTIL ACRILICO 45x48cm	PQS	2,00	1.950,55	3.901,10
5 6	PLACA PICTOGRAMA PVC	UNI	30,00	21,29	638,70

<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.387,36</b>
--------------	--	--	--	--	---------------------

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus, AM. Telefones: (92) 334-4016 e 334-4017. E-mail: de@ufam.edu.br



Página 3 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 923273/2015  
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



6	<b>EQUIPAMENTOS</b>					
6.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA C/ENCLAUSURAMENTO VIDRO LAMIN	UNI	1,00	93.206,75	93.206,75	
6.2	ALARME EMERG SEM FIO BANHEIRO	UNI	4,00	1.100,10	4.400,40	
6.3	BEBEDOURO ACESS P/ 113 PESSOAS	UNI	2,00	2.200,00	4.400,00	
	<b>TOTAL</b>				<b>102.007,15</b>	
7	<b>DIVERSOS</b>					
7.1	VASO SANIT PPD P510 FORN E INST	UNI	4,00	330,02	1.320,08	
7.2	ASSENTO VASO SANIT FORN E INST	UNI	4,00	144,50	578,00	
7.3	PORTA EM MADEIRA E VENEZIANA 1,20x2,10	UNI	4,00	1.112,55	4.450,20	
7.4	PORTA EM COMP PARA WC LAMIN	UNI	4,00	211,66	846,64	
7.5	PERFIL CANT ALUM 1X1"	M	43,20	17,59	759,89	
7.6	FECHAD DE EMB EXTERNA ACAB SUP	UNI	4,00	210,41	841,64	
7.7	FECHAD DE EMB INT WC ACAB SUP	UNI	4,00	179,50	718,00	
7.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BANCADA	UNI	6,00	31,13	186,78	
7.9	BANCADA DE MARM BRANCO E=3 L=60	M	10,30	409,22	4.214,97	
7.10	PORTA SABONETE	UNI	4,00	20,10	80,40	
7.11	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 80CM	UNI	20,00	180,50	3.610,00	
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 17.606,59</b>	
8	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
8.1	LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS	M2	120,00	4,34	520,80	
8.2	LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS	M2	580,00	4,34	2.517,20	
8.3	PLANTIO DE ARBUSTO 1m	UNI	15,00	138,50	2.077,50	
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.115,50</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>199.000,00</b>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



## SERVIÇOS EXECUTADOS – TERMO ADITIVO

Av. Rodrigo Otavio, s.200 - Campus Universitário - Belém - PA - 66077-005 - Manaus/AM Telefones: (92) 324-8000 - Fax: (92) 324-8001

Correio: Mx Campus setor Sul, CEP


Página 4 de 6



Certidão nº 923273/2015  
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZao437

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



### AJUSTE DE PLANILHA (ADITIVO)

#### Orçamento Sintético Global (GLOBAL)


DATA BASE - REGIÃO SINAPI - Manaus/AM (MES: Dezembro/2014 com Desoneração)

OBRA : REFORMAS E ADAPTAÇÕES - TAXAS: BDI= 27,60% |LS= 85,34%  
ORÇ : ACESSIBILIDADE  
LOCAL : DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E INSTALAÇÕES  
BLOCO 02 / FD - SETOR NORTE CAMPUS MANAUS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
72897	2 7	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	0,39	12,74	4,97
72900	2 9	TRANSP. DE ENTULHO DIST 30KM	M3xKM	11,70	4,80	56,16
89357		TUBO ÁGUA PVC 25MM+CONEXÕES	M	7,00	13,78	96,47
74165/002	2 22	TUBO ESGOTO 50MM+CONEXÕES	M	5,00	20,29	101,45
74165/004	2 23	TUBO ESGOTO 100MM+CONEXÕES	M	4,00	31,60	126,40
73925/002	2 26	AZULEJO 15X15 1ª	M2	39,20	35,08	1.375,00
		<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.760,44</b>
	3	<b>ESTACIONAMENTO ADAPTADO</b>				
72815	3 1	PINTURA EPOXI, DEMARCAÇÃO PISO	M2	165,00	26,82	4.425,30
84122	3 2	PLACA DE SINALIZAÇÃO CADEIRANTE	M2	3,00	213,29	639,87
		<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.095,17</b>
	7	<b>DIVERSOS</b>				
74139/001	7 4	PORTA EM COMP. PARA WC LAMIN.	UNI	4,00	211,66	846,64
74069/002	7 7	FECHAD. DE EMB. INT. WC ACAB. SUP.	UNI	4,00	179,50	718,00
73949/003	7 8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BANCADA	UNI	4,00	31,13	124,52
	7 10	PORTA PAPEL HIGIENICO	UNI	10,00	35,84	358,40
		PORTA TOALHA PAPEL	UNI	4,00	49,50	198,00
83566	2 20	TOMADA DE EMBUTIR	UNI	4,00	15,02	60,08
40729		VÁLVULA DE DESCARGA DE 1/2" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UNI	2,00	260,79	521,58
89495		RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO	UNI	4,00	6,25	25,01
86883		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1/2" FORNECIDO E INSTALADO	UNI	5,00	19,91	99,53

Av. Rodrigo Otavio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini. Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e mail: pcu@ufam.edu.br

Página 5 de 6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 923273/2015  
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas






86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	5,91	23,63
72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	11,65	46,60
72787	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	36,54	146,18
72791	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	28,20	112,80
73953/005	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	6,00	74,65	447,88
88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS - UMA COR	M2	30,00	22,28	668,37
7608	CHUVEIRO	UNI	2,00	6,83	13,67
85118	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	65,83	65,83
83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA	M	100,00	3,75	375,14
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.851,85</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>11.707,46</b>	

A referida Empresa cumpriu integralmente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade aos projetos e as especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus (AM), 18 de novembro de 2015.

Jerônimo W. Araújo Moraes



CPF 130.024.062-87

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: deo@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDzB9A65Zac37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000067682015**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**  
Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**  
Empresa contratada: **S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA**

RNP: **040457480-7**  
Registro: **000000339-7**

**2. Contratante**

Contratante: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**  
**AV RODRIGO OTAVIO**  
Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO** Bairro: **COROADO I**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**  
Telefone: **92-3305-4010** Email: **cristianlia@ufam.edu.br**  
Contrato: **0420150006768** Celebrado em: **19/09/2014**  
Valor: **R\$ 199.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**  
Nº: **6200**  
CEP: **69.100-000**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**  
Descrição: **Obra concluída.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**  
**AV RODRIGO OTAVIO**  
Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO** Bairro: **COROADO I**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**  
Telefone: Email: **cristianlia@ufam.edu.br**  
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:  
Data de início: **13/10/2014** Previsão de término: **Não especificado**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**  
Nº: **6200**  
CEP: **69.100-000**

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO  
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade  
199.000,00  
Unidade  
R\$

**5. Observações**

REFORMA E ADAPTAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO BLOCO 02 / FACULDADE DE DIREITO E ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM  
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.386.352-72**

Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

**FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **20/03/2015**

Nosso Número: **8300309021**

Certidão nº 923273/2015  
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A6SzZacd37  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150034283**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**COMPLEMENTAR à 67682015**  
**INDIVIDUAL**

**1. Responsável Técnico**

**MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Empresa contratada: **S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA**

RNP: **040457480-7**

Registro: **000000339-7**

**2. Contratante**

Contratante: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**AV RODRIGO OTAVIO**

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITARIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO** Bairro: **COROADO I**

Cidade: **MANAUS**

Telefone: **92-3305-4010**

Email: **cristiantia@ufam.edu.br**

Contrato: **0420150006768**

Celebrado em: **19/09/2014**

Valor: **R\$ 13.929,97**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**

Nº: **6200**

CEP: **69100000**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

**AV RODRIGO OTAVIO**

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITARIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO** Bairro: **COROADO I**

Cidade: **MANAUS**

Telefone:

Email: **cristiantia@ufam.edu.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de início: **13/10/2014**

Previsão de término: **22/06/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**

Nº: **6200**

CEP: **69100000**

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

1,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFORMA E ADAPTAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO BLOCO 02 / FACULDADE DE DIREITO E ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM - INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Referente ao Termo Aditivo nº 01/2015 do Contrato nº 41/2014

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.386.352-72

Local

data

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **28/12/2015**

Nosso Número: **8301316467**

Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacr37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 971148/2020**  
**Emissão: 01/12/2020**  
**Validade: 31/12/2020**  
**Chave: YyWWW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM

**Interessado(a)**

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Registro: 0404574807

CPF: 161.386.352-72

Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA, 19, COLONIA OLIVEIRA MACHADO, MANAUS, AM, 69074030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/11/1992

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARAGRADO UNICO DA RES.218/73 CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 29/09/1999

**TECNÓLOGO**

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 06/01/1990

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303717326. Data de vencimento do boleto: 31/12/2020
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

Registro: 0000003397

CNPJ: 06.539.432/0001-51

Data Início: 16/05/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**SGRH**

Serviço de Gestão de Recursos Humanos e Construções Ltda  
CNPJ: 06.539.432/0001-51

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, estabelecida na Rua 5 Setembro, 240 - São Raimundo, CEP nº 69.027-010, Manaus/AM, neste ato representada pelo Sr. SAID TAVARES LIBÓRIO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1854776-1 SSP/AM e CPF nº 867.528.632-53, domiciliado e residente nesta cidade na Rua Rio Branco, nº 707 - São Raimundo, Manaus - AM, CEP nº 69.027-034.

CONTRATADO: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA Engenheira Civil, CREA AM nº 4765-D, RNP nº 040457480-7, e CPF nº 161.386.352-72, residente e domiciliado na Rua professor João Leda, 19 - Colônia Oliveira Machado, Manaus - AM

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Engenharia Civil para a CONTRATANTE.

### CLAUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS

A execução do objeto contratado neste instrumento consiste em Responsabilidade Técnica.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal referente a (06) seis salários mínimos vigentes, por 20 (vinte) horas semanais, sendo pago até o 5º dia útil do mês subsequente.

### CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

### CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos por que ventura esteja desenvolvendo.

A CONTRATANTE não poderá repassar informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de necessidade para implementação do projeto.

*Parágrafo Único: As informações técnicas que poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilas ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.*

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 06.539.432/0001-51  
END: Av. Albert Sabin, nº 624, QD G, CJ Shangrilá IV, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM  
TELEFONE: (92) 3087-4547  
E-MAIL: SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM

Fica vedado a CONTRATANTE, pelo prazo de dois anos, prestar iguais serviços para qualquer pessoa física ou jurídica

#### CLAUSULA SEXTA. DO PRAZO

O contrato inicia-se em 22/05/2018 e se prorrogará por 05 (cinco) anos.

#### CLÁUSULA SETIMA: DO FORO.

Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas ou avenças porventura oriunda da execução deste presente contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas, ambas as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na presença de testemunhas abaixo:

Manaus - AM, 22 de Maio de 2018.

SAID TAVARES LIBORIO  
Pela Contratante

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA  
CREA/AM nº 4765-D  
CPF nº 161.386.352-72


#### TESTEMUNHAS:

1º NOME .....

CPF Nº .....

2º NOME .....

CPF Nº .....



Reconhecido por SEMELHANÇA a Arma de  
SAID TAVARES LIBORIO  
Doutor Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCAL 2005000  
TJ-AM RECPIR000451M1QTM1UGGAAOV82 Data/Hora 23/05/2018 14:00  
Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE PÚBLICA Nº 000  
Válida em todas as cidades portais em com.br

## Certidão de Acervo Técnico

**No. 097/2014**

**Nome:** MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA  
**No. CREA:** 4765-D/AM  
**Modalidade(s):** TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**Endereço:** RUA PROFESSOR JOAO LEDA N.19  
 COLONIA OLIVEIRA MACHADO - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ART.7,COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 CONFEA  
 ARTS.3 E 4 RES.313/86

**Certificamos** para fins de Attesto Técnico de Conformidade com a resolução N.º 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos dados constantes no Relatório de Inspeção Técnica e Avaliação de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** PAVIMENTO DE CIMENTADO 100% 1000,00

**Contratante:** FENILAGALVANIA LTDA DE MANAUS

**Empresa Contratada:** S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

**Local Obra/Serviço:** RUA OSVALDO CRUZ S/N - BELORIA

**MANAUS,AM**

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 20.000,00

Valor Obra Serviço: R\$ 20.000,00

**Histórico:** Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 08/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades: ENG CIVIL, em coerência com as suas correspondentes atribuições profissionais. Obs.: Signatários do atestado: Sr. Engenheiro Antônio Augusto TFF 1. 111. 888.001-1 e Sr. Paulo Roberto da Silva Machado: CPF N.º 193.433.372-72 e Eng. Civ. Manoel Carlos de Souza: CPF N.º 111. 888.001-1. ESCRITÓRIOS, firmemente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão do presente documento compete integralmente aos signatários, não estando vinculados a presente Certidão de Acervo Técnico (CAT) e, portanto, não responsáveis.

Manaus, 27 de janeiro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE

Eng. Cív. Anna Isabel E. Oliveira  
CREA-5030/DIAM-PR/161.331/98 CREA-AM  
Assessora Técnica



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO AMAZONAS

Av. Antônio Pereira, 100 - Praça Roberto de Almeida - CEP 69027-000 - Manaus, AM  
Fone: (0xx91) 321-1234 - Fax: (0xx91) 321-1234

27 JAN 2014

09/14

H

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.539.432/0001, firmou, com a Superintendência Estadual do Amazonas da Fundação Nacional de Saúde, CNPJ n. 26.989.350/0002-05, situada na Rua Oswaldo Cruz s/n, Glória, CEP 69027-000, o Contrato n. 10/2013 com vigência no período de 5 de julho a 4 de agosto de 2013, com início dos serviços no dia 8 de julho e término no dia 19 do mesmo mês e ano, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Meirian Teles Duarte Praia.

Conforme cláusula contratual, os seguintes serviços foram executados:

### 1 - DESMONTAGEM

- 1.1 - Desmontagem das divisórias e vidraçarias antigas, totalizando 60,3 m<sup>2</sup>.
- 1.2 - Retirada dos materiais retirados do local, 60 m<sup>3</sup>.

### 2 - MONTAGEM

- 2.1 - Montagem de divisória com abafamento acústico, totalizando 60,3 m<sup>2</sup>.
- 2.2 - Montagem de lâ de vidro com abafamento antissom, 60,3 m<sup>2</sup>.
- 2.3 - Montagem de 3 portas acústicas.
- 3 - Embassamento, com massa tipo acrílica, de toda área construída, totalizando 60,3 m<sup>2</sup>.
- 4 - Pintura geral com tinta tipo acrílica branca, de toda área construída, 60,3 m<sup>2</sup>.

A empresa prestadora dos serviços demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, cumpriu os prazos e as condições contratuais estabelecidas, nada havendo que desabone a empresa, até a presente data, sem qualquer registro de restrições quanto a sua capacidade técnica.

Manaus, 8 de novembro de 2013.

Gedeão Timóteo Amorim  
Superintendente Estadual da FUNASA-AM.

Wemerson Luís de Sousa  
Engenheiro Civil - Siape n. 1381034.  
CREA AM n. 16955 - RNP 0409336440.

Engenheiro Civil  
Superintendente Estadual  
da Fundação Nacional de Saúde  
Superintendência Estadual do Amazonas  
Superintendente Estadual do Amazonas





## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

Tomada de Preços nº 06/2020 IFAM


A empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.539.432/0001-51M por intermédio de seu representante legal/ Procurador, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG nº 668736-9 SSP/AM e do CPF nº 135.334.522-04, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos equipamentos adequados e suficiente considerados essenciais para a execução contratual, conforme previsto no Termo de Referência.

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL

Tomada de Preços nº 06/2020 IFAM

A empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.539.432/0001-51M por intermédio de seu representante legal/ Procurador, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG nº 668736-9 SSP/AM e do CPF nº 135.334.522-04, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá dos responsáveis técnicos Sr(a). Meirian Teles Maia Duarte Praia, CREA/AM nº 4765-, CPF nº 161.386.352-72 e Sr(a) HALLHITON MACIEL GEBER, inscrito no CREA-AM Nº 8017-D, Registro Nacional nº 0404627420, responsável técnico adequado e suficiente considerados essencial conforme objetivo social da empresa para a execução contratual e no limite das atribuições do responsável técnico .


Manaus/AM, 31 de dezembro de 2020.

  
José Said Libório  
RG 668736-9 SSP/AM  
CPF 135.334.522-04  
Procurador

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DO LOCAL

A empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.539.432/0001-51M por intermédio de seu representante legal/ Procurador, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG nº 668736-9 SSP/AM e do CPF nº 135.334.522-04, DECLARA, para fins de direito e sob as penas da lei, que tomou pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, objeto da Tomada de Preços nº 06/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas -IFAM, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, tendo recebido as informações que se fizeram necessárias, e, portanto, não deixando dúvidas em relação ao Instrumento Convocatório.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2020.




José Said Libório  
RG 668736-9 SSP/AM  
CPF 135.334.522-04  
Procurador

## DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

Tomada de Preços nº 06/2020 IFAM

A empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.539.432/0001-51M por intermédio de seu representante legal/ Procurador, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG nº 668736-9 SSP/AM e do CPF nº 135.334.522-04, DECLARA, que optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculem nossa proposta a Tomada de Preços nº 06/2020, em nome da empresa que represento.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2020.



José Said Libório  
RG 668736-9 SSP/AM  
CPF 135.334.522-04  
Procurador


## DECLARAÇÃO

Tomada de Preços nº 06/2020 IFAM

A empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.539.432/0001-51M por intermédio de seu representante legal/ Procurador, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG nº 668736-9 SSP/AM e do CPF nº 135.334.522-04, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que **NÃO** emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( x )

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2020.



José Said Libório  
RG 668736-9 SSP/AM  
CPF 135.334.522-04  
Procurador