

ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 -
IFAM**

PROPOSTA FINAL DE PREÇOS

Ao

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA EDUCACIONAL (UEP), MODALIDADE AQUICULTURA, DO CAMPUS MANACAPURU/AM.

- Razão Social: SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI - EPP
- CNPJ: nº 20.647.768/0001-69
- Insc Est: Isento
- Insc Mun: nº 22498601
- Endereço Completo: Rua Salvador n. 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, Sala 407, CEP: 69.057-040
- Tel: (92)9349-0021
- e-mail: spacemanaus10@gmail.com
- Banco: Bradesco S/A,
- Agência: nº Agência: 6019
- Conta-corrente: nº 3999-3

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe a execução dos serviços definidos no Edital e anexos da Licitação indicada, nas seguintes condições: VALOR GLOBAL DE R\$ 382.522,25 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

2. Prazo e condições do fornecimento do objeto: são conforme o Edital e seus anexos.

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

(92) 99453-3885 

spacemanaus10@gmail.com 


4. O/A contrato/ata será assinado(a), no prazo determinado no Edital, por:

- Nome Completo: Jorge Humberto Cardoso Guedes Junior
- Cargo/Função: Proprietário
- Idt (no/UF): RG nº 2517331-6 SSP/AM
- CPF: CPF nº 031.302.832-00.

6. Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação.

7. Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Manaus(AM), 31 de Dezembro de 2020.



SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI - EPP
Jorge Humberto Cardoso Guedes Junior
CPF: 031.302.832-00

(92) 99453-3885 

spacemanaus10@gmail.com 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP-AQUICULTURA) DO CAMPUS MANACAPURU**

Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, Manacapuru - AM, 69400-000**

SINAPI: set-2020 Leis Sociais - Horista (AM): 85,99% Leis Sociais - Mensalista (AM): 48,92%

B.D.I.: 28,35%

B.D.I. Equip.: 18,91%

Data: 31/12/2020

001. Planilha Orçamentária - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PERC. TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.257,06	7,13%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.206,08	19,40%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	13.992,88	3,66%
4.0	INFRAESTRUTURA (ESTACA + BLOCO + ARRANQUE)	56.107,67	14,67%
5.0	VIGAS-BALDRAMES	7.243,25	1,89%
6.0	PILARES E VIGAS DA COBERTURA	15.295,32	4,00%
7.0	PAREDES, FORROS E REVESTIMENTOS	11.130,77	2,91%
8.0	PINTURAS	2.363,23	0,62%
9.0	ESQUADRIAS	16.857,74	4,41%
10.0	COBERTURA	34.440,99	9,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUMAS E ACESSÓRIOS	42.022,52	10,99%
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO	266,20	0,07%
13.0	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E DRENAGEM	27.948,00	7,31%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.889,86	9,12%
15.0	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	17.396,78	4,55%
16.0	LIMPEZA	1.103,90	0,29%
TOTAL COM		382.522,25	100,0%

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP-AQUICULTURA) DO**
CAMPUS MANACAPURU

 Data: **31/12/2020**

 Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, Manacapuru - AM, 69400-000**

 SINAPI: **set-2020**
 Leis Sociais - Horista **85,99%**
 (AM):

 Leis Sociais - **48,92%**
 Manacalista (AM):

 B.D.I.: **28,35%**

 B.D.I.: **18,91%**

Equip.:

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							27.257,06
01.01	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SER.CG	93208U	M2	6,00	594,24	3.565,44
01.02	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SER.CG	93210U	M2	12,00	422,88	5.085,00
01.03	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SER.CG	93212U	M2	5,70	727,69	4.147,83
01.04	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SER.CG	98459U	M2	154,00	68,23	10.507,42
01.05	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SER.CG	98525U	M2	400,20	0,29	116,05
01.06	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SER.CG	99059U	M	52,80	34,32	1.812,09
01.07	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	SER.CG	CPU.UEP.M AN_029	UN	1,00	686,80	686,80
01.08	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_032	M2	4,80	113,84	546,43
01.09	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES	SER.CG	CPU.UEP.M AN_035	UN	1,00	195,71	195,71
01.10	TAXAS E EMOLUMENTOS - MANACAPURU	SER.CG	CPU.UEP.M AN_071	UN	1,00	473,33	473,33
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							71.085,00
02.01	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	88326U	H	720,00	24,04	17.308,80
02.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90776U	H	528,00	34,20	18.057,60

02.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLETAMENTARES	SER.CG	90777U	H	396,00	98,08	38.839,68
3, MOVIMENTO DE TERRA							13.992,88
03.01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	SER.CG	100977U	M3	296,19	4,73	1.400,97
03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SER.CG	97914U	M3XKM	1.480,97	1,79	2.650,93
03.03	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SER.CG	98504U	M2	364,03	8,06	2.934,08
03.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SER.CG	CPU.UEP.M AN_093	M3	236,96	29,57	7.006,90
4, INFRAESTRUTURA (ESTACA + BLOCO + ARRANQUE)							56.107,67
04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	92411U	M2	16,09	108,21	1.741,09
04.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92775U	KG	28,64	14,13	404,68
04.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92778U	KG	83,74	10,23	856,56
04.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	14,02	150,75	2.109,09
04.05	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	93382U	M3	77,89	28,27	2.201,95
04.06	CONCRETO FOR = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	28,03	520,60	14.592,41
04.07	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	SER.CG	95577U	KG	686,72	9,43	6.475,76
04.08	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	SER.CG	95583U	KG	157,50	13,32	2.097,90

04,09	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	SER.CG	95601U	UN	35,00	20,36	712,60
04,10	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SER.CG	96523U	M3	96,59	70,52	6.811,52
04,11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SER.CG	96531U	M2	11,81	88,18	2.217,28
04,12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96543U	KG	6,05	14,01	84,76
04,13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96544U	KG	205,21	12,76	2.618,47
04,14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96546U	KG	116,37	10,28	1.196,28
04,15	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SER.CG	96619U	M2	23,40	28,87	675,55
04,16	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA DE ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_094	M	248,50	41,94	10.422,09
5,	VIGAS-BALDRAMES						7.243,25
05,01	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	2,55	158,76	404,83
05,02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	93382U	M3	2,65	28,27	74,91
05,03	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	2,55	520,60	1.327,53
05,04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SER.CG	95241U	M2	7,10	27,96	198,51
05,05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SER.CG	96527U	M3	3,98	92,65	368,74
05,06	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SER.CG	96533U	M2	33,99	59,34	2.016,96
05,07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96543U	KG	45,77	14,01	641,23

05,08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96545U	KG	68,79	11,66	802,09
05,09	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96546U	KG	16,91	10,28	173,83
05,10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SER.CG	98557U	M2	43,75	28,22	1.234,62
6, PILARES E VIGAS DA COBERTURA							15.295,32
06,01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	92411U	M2	39,53	108,21	4.277,54
06,02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	92447U	M2	40,21	107,20	4.310,51
06,03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92775U	KG	46,00	14,13	649,98
06,04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92776U	KG	77,23	12,83	990,86
06,05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92777U	KG	72,84	11,67	850,04
06,06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92778U	KG	111,33	10,23	1.138,90
06,07	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	4,53	158,76	719,18
06,08	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	4,53	520,60	2.358,31

7, PAREDES, FORROS E REVESTIMENTOS							11.130,77
07.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	87547U	M2	33,15	22,47	744,88
07.02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SER.CG	87792U	M2	144,83	34,93	5.058,91
07.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87879U	M2	73,78	3,79	279,62
07.04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87894U	M2	103,00	5,68	585,04
07.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SER.CG	89168U	M2	55,35	72,39	4.006,78
07.06	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SER.CG	93202U	M	9,30	21,77	202,46
07.07	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	96111U	M2	6,10	41,49	253,08
8, PINTURAS							2.363,23
08.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88485U	M2	177,42	1,74	308,71
08.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	88485U	M2	177,42	11,58	2.054,52
9, ESQUADRIAS							16.857,74
09.01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SER.CG	100722U	M2	8,54	16,709605	142,70

09.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	100758U	M2	8,54	32,71	279,34	
09.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	91341U	M2	1,68	420,19	705,91	
09.04	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	93188U	M	1,20	45,26	54,31	
09.05	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.18, REVESTIDA EM PVC, MALHA DE 1,9 x 1,9 CM - INCLUSIVE REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO VERDE.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_033	M2	85,63	160,08	13.707,65	
09.06	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, CAIXA *100*MM COM CILINDRO CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU AÇO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	CPU.UEP.M AN_095	UN	1,00	48,47	48,47	
09.07	PORTA DE 2 X 2 10 M DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 14, E = 1,95 MM, REQUADRO E BATENTES EM TUBO RETANGULAR DE 30 X 20 MM, ACABAMENTO DA CHAPA COM	SER.CG	CPU.UEP.M AN_097	UN	1,00	1.010,00	1.010,00	
10. COBERTURA							34.440,99	
10.01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	100378U	RG	010,02	7,00	6.121,09	
10.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SER.CG	100722U	M2	119,72	16,71	2.000,52	
10.03	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SER.CG	100750U	M2	239,42	16,59	3.971,97	
10.04	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	92580U	M2	169,00	32,98	5.595,05	

10,05	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 9 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	94210U	M2	169,65	60,92	10.335,07
10,06	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	94223U	M	14,65	72,78	1.066,22
10,07	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	94229U	M	29,30	107,26	3.142,71
10,08	TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 25MM PARA FECHAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_021	M2	25,72	23,35	600,56
10,09	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.18, REVESTIDA EM PVC MALHA DE 10 x 10 CM. INCLUSIVE REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO VERDE.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_033	M2	10,04	160,08	1.607,20

11, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS E ACESSÓRIOS 42.022,52

11,01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	88910U	UN	12,00	31,90	382,00
11,02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	89512U	M	6,04	40,79	246,37
11,03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	89513U	UN	2,00	78,52	157,04
11,04	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	89578U	M	6,50	25,01	162,56
11,05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	48,77	31,00	1.511,87
11,06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91786U	M	13,89	20,68	287,24

11,07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91795U	M	11,84	44,03	521,31
11,08	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92210U	M	37,57	97,59	3.666,45
11,09	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SER.CG	9335811	M3	49,82	61,82	3.079,87
11,10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	93382U	M3	41,25	28,27	1.166,13
11,11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94489U	UN	12,00	22,06	264,72
11,12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94492U	UN	24,00	51,58	1.237,92
11,13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94496U	UN	2,00	73,03	146,06
11,14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94499U	UN	1,00	196,92	196,92
11,15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94650U	M	12,00	15,79	189,48
11,16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94651U	M	52,11	17,17	894,72

11,17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94652U	M	0,27	27,92	7,53
11,18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94653U	M	45,01	39,79	1.790,94
11,19	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94706U	UN	24,00	29,07	697,68
11,20	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	SER.CG	98115U	UN	2,00	102,15	204,30
11,21	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	SER.CG	99253U	UN	7,00	516,69	3.616,83
11,22	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	SER.CG	99272U	UN	2,00	1.035,58	2.071,16
11,23	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SER.CG	CPU.MAN_023	M	8,00	147,90	1.183,20
11,24	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES INTERNAS 15X20CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	SER.CG	CPU.MAN_024	M	8,00	126,75	1.014,00
11,25	CABAÇA EM ALVENARIA 10X10X10 PARA REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM	SER.CG	CPU.UEP.M AN_001	UN	2,00	91,35	182,70
11,26	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORÇO, COM PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X 2,8" MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_010	M	14,40	16,30	234,72
11,27	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO FLOVIAL D=150MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_013	M	69,50	61,02	4.230,04
11,28	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO D=50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_014	UN	2,00	96,21	192,42
11,29	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO 50X40MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_015	UN	2,00	59,11	118,22
11,30	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO 40X25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_016	UN	2,00	40,36	80,72
11,31	TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_017	M	3,18	66,02	209,94

11,32	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_018	UN	2,00	20,01	40,02
11,33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PALLET DE POLIETILENO PARA RESERVATORIO DE 500 LITROS	SER.CG	CPU.UEP.M AN_020	UN	12,00	37,34	448,08
11,34	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO DN 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_030	UN	2,00	85,70	171,40
11,35	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS	SER.CG	CPU.UEP.M AN_072	UN	12,00	207,69	2.492,28
11,36	TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=40MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_074	UN	2,37	51,56	122,19
11,37	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_078	M	1,00	10,28	10,28
11,38	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_082	UN	1,00	21,69	21,69
11,39	CANALETA EM CONCRETO FCK=20 MPA COM ARMAÇÃO EM TELA Q-92 (PISO E PAREDES), DIMENSOES INTERNAS 30X20CM (LXA), COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA TRES DE MAOS	SER.CG	CPU.UEP.M AN_098	M	22,50	148,58	3.343,05
11,40	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_099	M	22,50	193,03	4.343,17
11,41	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	SER.CG	CPU.UEP.M AN_100	M3	2,40	440,60	1.057,44
12,	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO						266,20
12,01	EXTINTOR INCENDIO PÓ QUÍMICO ABC 4 KG COM SUPORTE PARA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_025	UN	2,00	133,10	266,20
13,	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E DRENAGEM						27.948,00
13,01	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						10.641,47
13.01.01	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÊRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019	SER.CG	91594U	KG	3,55	8,01	28,43
13.01.02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	0,19	158,76	30,16
13.01.03	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SER.CG	94319U	M3	0,54	40,98	22,12

13.01.04	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	0,19	520,60	98,91
13.01.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994U	M2	110,72	89,06	9.860,72
13.01.06	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	SER.CG	96467U	M	55,16	5,24	289,03
13.01.07	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SER.CG	96333U	M2	4,01	39,34	273,39
13.01.08	SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	CPU.UEP.M AN_092	M	2,93	13,16	38,55
13,02	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E DRENAGEM						17.306,53
13.02.01	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	101752U	M2	25,52	39,84	1.016,71
13.02.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LISO VIÁRIO) AF_06/2016	SER.CG	94273U	M	60,52	41,47	2.509,76
13.02.03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SER.CG	94275U	M	141,86	39,61	5.619,07
13.02.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94990U	M3	10,13	760,340295	7.702,24
13.02.05	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	CPU.MAN_029	M3	4,36	105,22	458,75
14,	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						34.889,86
14,01	ALIMENTADOR						9.597,73
14.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	7,81	61,82	482,81
14.01.02	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93673U	UN	1,00	81,74	81,74

14.01.03	REATERRO MANUAL APOIADO COM BUQUELE AF_04/2016	SER.CG	96995U	M3	7,21	37,48	270,23
14.01.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	97667U	M	34,08	7,82	266,50
14.01.05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	97670U	M	52,97	24,19	1.281,34
14.01.06	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	SER.CG	97886U	UN	2,00	151,16	302,32
14.01.07	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	SER.CG	97888U	UN	2,00	466,25	932,50
14.01.08	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DO ELETRODUTO ENTERRADO	SER.CG	CPU.MAN_0 78	M3	0,11	19,30	2,12
14.01.09	FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.MAN_0 80	M	87,05	0,53	46,13
14.01.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_060	M	116,95	10,43	1.219,78
14.01.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_061	M	334,85	10,43	3.492,48
14.01.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_062	M	116,95	10,43	1.219,78
14.02	QDFL						1.085,30
14.02.01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	93655U	UN	1,00	11,23	11,23
14.02.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93656U	UN	2,00	11,23	22,46
14.02.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	93670U	UN	1,00	65,92	65,92
14.02.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93672U	UN	1,00	74,79	74,79

14.02.05	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_042	UN	4,00	63,09	252,36
14.02.06	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_043	UN	2,00	129,68	259,36
14.02.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_063	UN	1,00	300,18	300,18

14,03 4.304,73

14.03.01	QUADRO DE COMANDOS PARA OS COMPRESSORES RADIAIS (SOPRADORES) E RESPECTIVAS VÁLVULAS SOLENÓIDES, DE SOBREPOR, NA COR CINZA HAL, MEDINDO 60X40X20 CM, COMPOSTOS DE: 1 DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 20A; 2 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A; 2 CONTATORAS DE 12A; 2 RELÉS TÉRMICOS; 2 DISJUNTORES BIPOLARES DE 6A (PARA COMANDO); 1 PROGRAMADOR HORÁRIO BI ESTÁVEL; 1 RELÉ FALTA DE FASE; SINALEIRAS; CANALETA; BORNES; TERMINAIS ISOLANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_073	UN	1,00	1.799,25	1.799,25
14.03.02	VÁLVULA SOLENÓIDE DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_075	UN	2,00	552,74	1.105,48

14,04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 21.302,10

14.04.01	ELETRODUTO ELEVÁVEL COBRIGADO PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91824U	M	2,45	6,45	15,95
14.04.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95745U	M	4,16	16,27	67,68
14.04.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4???), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95749U	M	43,80	21,86	957,46
14.04.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95750U	M	0,60	25,72	15,43
14.04.05	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95757U	UN	46,00	8,95	411,70

14.04.06	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95795U	UN	5,00	27,81	139,05
14.04.07	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_044	UN	1,00	36,93	36,93
14.04.08	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_045	UN	1,00	10,57	10,57
14.04.09	COMPRESSOR RADIAL (SOPRADOR) DE 2,35 CV, TRIFÁSICO, INCLUINDO SILENCIADOR, FILTRO DE ENTRADA, VÁLVULA DE ALÍVIO E FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_046	UN	2,00	7.191,31	14.382,62
14.04.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_047	UN	1,00	41,35	41,35
14.04.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, COM TOMADA SIMPLES, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_048	UN	6,00	31,71	190,26
14.04.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, COM INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) E 1 TOMADA 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_049	UN	1,00	37,93	37,93
14.04.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_050	UN	1,00	40,00	40,00
14.04.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE, COM TOMADA SIMPLES, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_051	UN	3,00	29,78	89,34
14.04.15	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DN 25 MM (3/4"), DADA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_052	UN	24,00	24,09	578,16

VALESSA DE SOUZA DOS SANTOS

(11) 99453-3885

spacemanaus10@gmail.com

14.04.16	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA, CLASSE LEVE, 50X50 MM, INSTALADO EM PAREDE. INCLUSO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_053	M	1,50	39,47	59,20
14.04.17	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_054	M	1,66	15,43	25,61
14.04.18	LUMINÁRIA ARANDELA COM 1 LÂMPADA LED 40W, BIVOLT, BASE E27, ILUMINAÇÃO DIRETA, POTÊNCIA MÁXIMA 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_055	UN	2,00	329,28	658,56
14.04.19	LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_056	UN	12,00	134,91	1.618,92
14.04.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BUBBO DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_057	UN	1,00	39,25	39,25
14.04.21	PERFILADO PERFORADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_058	M	30,55	11,93	364,46
14.04.22	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127V/1000W, INCLUSO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.UEP.M AN_059	UN	2,00	41,01	82,02
14.04.23	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_064	M	41,60	2,84	118,14
14.04.24	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR PRETA, PARA CONDUTOR RETORNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_065	M	68,79	2,84	195,36
14.04.25	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_066	M	41,60	2,84	118,14
14.04.26	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_067	M	34,03	2,84	96,64
14.04.27	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_068	M	60,10	4,49	269,84

14.04.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUCTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_069	M	65,52	4,49	294,18
14.04.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUCTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.UEP.M AN_070	M	77,56	4,49	348,24
15, INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE							17.396,78
15.01	PLACA DE PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES- 20X15CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	SER.CG	CPU.UEP.M AN_030	UN	2,00	27,33	54,66
15.02	PLACAS COM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	SER.CG	CPU.UEP.M AN_031	UN	2,00	35,02	70,04
15.03	PISO PODOTÁTIL PRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SER.CG	CPU.UEP.M AN_096	M	144,50	119,53	17.272,08
16, LIMPEZA							1.103,90
16.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SER.CG	99814U	M2	636,95	1,72	1.095,55
16.02	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SER.CG	99826U	M2	6,10	1,37	8,35
TOTAL COM D.U.I. (20,00%) E D.U.I Equip.							302.547,43

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP-AQUICULTURA) DO CAMPUS MANACAPURU/AM									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
DATA: 31/12/2020									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	DIAS	30	DIAS	60	DIAS	90
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.257,06	7,13%	27.257,06	100,00%				
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.206,08	19,40%	25.200,38	33,96%	28.725,17	38,71%	20.280,52	27,33%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	13.992,88	3,66%	13.992,88	100,00%				
4.0	INFRAESTRUTURA (ESTACA + BLOCO + ARRANQUE)	56.107,67	14,67%	56.107,67	100,00%				
5.0	VIGAS-BALDRAMES	7.243,25	1,89%	7.243,25	100,00%				
6.0	PILARES E VIGAS DA COBERTURA	15.295,32	4,00%			15.295,32	100,00%		
7.0	PAREDES, FORROS E REVESTIMENTOS	11.130,77	2,91%			11.130,77	100,00%		
8.0	PINTURAS	2.363,23	0,62%					2.363,23	100,00%
9.0	ESQUADRIAS	16.857,74	4,41%			2.528,66	15,00%	14.329,08	85,00%
10.0	COBERTURA	34.440,99	9,00%			34.440,99	100,00%		
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS E ACESSÓRIOS	42.022,52	10,99%			21.011,26	50,00%	21.011,26	50,00%
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO	266,20	0,07%					266,20	100,00%
13.0	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E DRENAGEM	27.948,00	7,31%			13.974,00	50,00%	13.974,00	50,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.889,86	9,12%			20.933,92	60,00%	13.955,94	40,00%
15.0	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	17.396,78	4,55%					17.396,78	100,00%
16.0	LIMPEZA	1.103,90	0,29%					1.103,90	100,00%
TOTAL		382.522,25	100,0%	129.801,24	33,93%	148.040,09	38,70%	104.680,91	27,37%
TOTAL		382.522,25	100,0%	129.801,24	33,93%	277.841,33	72,63%	382.522,25	100,0%

COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRECTAS - B.D.I.- (SERVIÇOS)

ITEM	DESCRIÇÃO		SIGLAS	VALOR (%)		
1	Taxa de Rateio da Administração Central		AC	4,00		
2	Taxa de Despesas Financeiras		DF	1,23		
3	Taxa de Risco		R	1,27		
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento		S + G	0,80		
5	Taxas e Tributos Totais	4.1	COFINS	I	3,00	10,15
		4.2	ISS		2,00	
		4.3	PIS		0,65	
		4.4	CPRB		4,50	
6	Taxa de lucro		L	7,40		
BDI (Segundo Fórmula) =					28,35	
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$						

VALESSA DE SOUZA DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL – CREA/AM nº 27218-D/AM

(92) 99453-3885 

spacemanaus10@gmail.com 

COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.- (EQUIPAMENTOS)

ITEM	DESCRIÇÃO		SIGLAS	VALOR (%)		
1	Taxa de Rateio da Administração Central		AC	3,62		
2	Taxa de Despesas Financeiras		DF	0,85		
3	Taxa de Risco		R	0,85		
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento		S + G	0,48		
5	Taxas e Tributos Totais	4.1	COFINS	I	3,00	5,65
		4.2	ISS		2,00	
		4.3	PIS		0,65	
		4.4	CPRB		0,00	
6	Taxa de lucro		L	6,00		
BDI (Segundo Fórmula) =					18,91	
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$						

VALESSA DE SOUZA DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/AM nº 27218-D/AM

(92) 99453-3885 

spacemanaus10@gmail.com 

Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A				
A1	INSS			
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	Salário Educação	2,50	2,50	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	1,00	1,00	
		A	37,80	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,95	0,00	
B2	Feriados	4,01	0,00	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69	
B4	13º Salário	10,76	8,33	
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	
B7	Dias de Chuvas	1,84	0,00	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	
B9	Férias Gozadas	14,29	11,07	
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	
		B	50,67	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,10	3,18	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,07	
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	2,79	
C5	Indenização Adicional	0,35	0,27	
		C	8,15	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,87	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,28	
		D	8,15	
TOTAL (AVD+VD)		85,99	48,92	

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

VALESSA DE SOUZA DOS SANTOS
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA/AM nº 27218-D/AM

(92) 99453-3885

spacemanaus10@gmail.com

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obr: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (EP-AGRICULTURA) DO CAMPUS BANGAPURU
 Cidade: Est. Manoel Urbano, km 77 - Município de Itá, Roraima - AB, 69499-000

DATA: 20/12/2020

31/04/21

Lei Sociais - Mensal (10%) 8,97%

Lei Sociais - Mensal (10%) 8,97%

B.D.I. 28,20%

B.D.I. Equip. 18,87%

80 - Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1010	EXECUÇÃO DE ALUMBRADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO INCLUIRO PROTETOR AF. 80219	MAT	M	0,740281	0,80
1014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4015, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BNF, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	MAT	M	0,804692	1,20
1025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 200 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 3 CV, SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000001	3.700,07
1039	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MAT	UN	0,930000	120,70
1059	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (POWDER), CLASSE BC	MAT	UN	0,005000	110,72
1100	SAL PREPARADO EM PASTILAS PARA ARMAZEMAS	MAT	KG	0,809929	1,54
1110	LANÇA BASTOLANTE, ADO, COM BATERIA RECARREGÁVEL, 10 X 10 CM (SEM VÍDEO)	MAT	UN	0,202700	167,90
1142	FECHO / TRINDO / FERROLHO P/O REDONDO, DE SOBREPOR, 8" EM AÇO (GALVANIZADO / ZINCO)	MAT	UN	0,025000	7,86
1157	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (SEM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	MAT	M²	1,000000	46,07
1160	BOLHA DE NYLON SEM ABA 20, COM PARAFUSO DE 4,0 X 10 MM EM AÇO ZINCO, COM RUYA SOBREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	5,100000	0,20
1200	CONDUTITE EM PVC, TIPO "S", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,005000	7,42
1205	CONDUTITE EM PVC, TIPO "L", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,005000	8,17
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M/O	H	3,290779	0,74
1220	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40W (NÃO INCLUI LAMPADA)	MAT	UN	0,005000	0,14
1230	SOQUETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LAMPADAS	MAT	UN	0,005000	2,30
1260	TELHADO	M/O	H	0,186725	8,07
1300	EM PROCESSO DE DESATIVADA CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 22 X 1,17 M, E + 10 MM	MAT	UN	0,810261	44,80
1370	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	MAT	KG	6,646330	0,10
140	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT	L	0,005676	30,38
14516	SERVA CIRCULAR DE BANCADA (COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1000 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 107 (100 MM)	MAT	UN	0,000011	818,24
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO SMP PARA TELHA FIBROCEMENTO LUMA ARRUELA METÁLICA E LUMA ARRUELA PVC - CONJUNTO	MAT	CJ	1,913968	0,22
1670	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MAT	UN	0,079500	2,02
1671	CAIXA OBTUSANGULAR DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	MAT	UN	0,125600	3,16
2127	FITA ADHESIVA ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 760 V, EM ROLLO DE 18 MM X 5 M	MAT	UN	6,011716	2,46
2170	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	MAT	UN	0,005000	9,86
2430	ELETRICISTA	M/O	H	0,722907	8,41
245	ALUMAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M/O	H	0,002046	4,77
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M/O	H	0,221800	5,91
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", SEM LUVA	MAT	M	0,495533	2,09
2680	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M/O	H	0,049200	8,74
2700	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	K	0,224282	0,98
34500	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 10 X 30 CM, FCK 20 MPa (NBR 6120)	MAT	UN	3,380003	2,71
35307	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000011	16.122,66
35487	QUINCRÔ ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000009	4.856,89
36999	QUADRADO MOLDEADO DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO: ANCORADO NATURAL, PARA 1 FALE	MAT	M	0,454515	7,60
370	AREIA MÉDIA - POSTO JARDIM (CONCEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,076990	60,10
3720	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,719421	2,60
3721	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,719421	1,04
3722	ESAUÉS - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,719421	0,36
3719	SEJURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,719421	0,07
3700	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MOTURADOR	M/O	H	0,124684	8,36
3760	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM 20 WPT DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 70 W, ALTA TENSÃO, COMPLETA LAMPADAS E REATOR INCLUIDO(S)	MAT	UN	0,100700	78,77
3604	ESPALHO / PLACA DE 3 PORTAS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	0,079600	1,76
3603	SUPORTE DE FOMADA PARA ESPALHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	0,078000	0,92
38101	TOMADA 2P+1 N+200V (APENAS MÓDULO)	MAT	UN	0,100000	4,70
38110	INTERRUPTOR SIMPLER 10A, 200V (APENAS MÓDULO)	MAT	UN	0,005000	4,21
38161	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, AL BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	MAT	UN	0,005000	6,20
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANCORADO NATURAL, SEM QUADRADO LARVISTA, 81 X 210 CM	MAT	UN	0,004869	582,88
392	ABRACADERIA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT	UN	0,422798	0,86
3976	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	MAT	UN	0,005000	32,04
3980	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 12,5 X 30 CM, MACARANDUBA, INDEFORM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	3,593360	17,31
4004	PREÇO DE AÇO ROLÉO, COM CABEÇA 22 X 48 (14 X 5)	MAT	KG	0,045388	11,26

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1001	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1002	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1003	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1004	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1005	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1006	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1007	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1008	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1009	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1010	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1011	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1012	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1013	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1014	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1015	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1016	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1017	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1018	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1019	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1020	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1021	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1022	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1023	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1024	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1025	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1026	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1027	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1028	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1029	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1030	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1031	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1032	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1033	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1034	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1035	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1036	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1037	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1038	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1039	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1040	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1041	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1042	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1043	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1044	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1045	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1046	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1047	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1048	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1049	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000
1050	ALUMINIO 6061 T3510 100% 100% 100% 100%	KG	10000	2,50	25000

VALESSA DE SOUZA DOS SANTOS
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA AM nº 27218-D-AM

1001	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,0000	1,20	1,20
1002	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,1166	1,32	1,32
1003	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,1333	1,60	1,60
1004	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,1500	1,80	1,80
1005	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,1667	2,00	2,00
1006	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,1833	2,20	2,20
1007	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,2000	2,40	2,40
1008	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,2167	2,60	2,60
1009	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,2333	2,80	2,80
1010	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,2500	3,00	3,00
1011	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,2667	3,20	3,20
1012	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,2833	3,40	3,40
1013	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,3000	3,60	3,60
1014	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,3167	3,80	3,80
1015	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,3333	4,00	4,00
1016	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,3500	4,20	4,20
1017	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,3667	4,40	4,40
1018	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,3833	4,60	4,60
1019	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,4000	4,80	4,80
1020	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,4167	5,00	5,00
1021	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,4333	5,20	5,20
1022	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,4500	5,40	5,40
1023	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,4667	5,60	5,60
1024	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,4833	5,80	5,80
1025	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,5000	6,00	6,00
1026	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,5167	6,20	6,20
1027	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,5333	6,40	6,40
1028	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,5500	6,60	6,60
1029	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,5667	6,80	6,80
1030	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,5833	7,00	7,00
1031	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,6000	7,20	7,20
1032	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,6167	7,40	7,40
1033	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,6333	7,60	7,60
1034	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,6500	7,80	7,80
1035	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,6667	8,00	8,00
1036	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,6833	8,20	8,20
1037	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,7000	8,40	8,40
1038	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,7167	8,60	8,60
1039	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,7333	8,80	8,80
1040	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,7500	9,00	9,00
1041	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,7667	9,20	9,20
1042	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,7833	9,40	9,40
1043	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,8000	9,60	9,60
1044	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,8167	9,80	9,80
1045	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,8333	10,00	10,00
1046	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,8500	10,20	10,20
1047	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,8667	10,40	10,40
1048	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,8833	10,60	10,60
1049	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,9000	10,80	10,80
1050	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,9167	11,00	11,00
1051	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,9333	11,20	11,20
1052	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,9500	11,40	11,40
1053	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,9667	11,60	11,60
1054	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	0,9833	11,80	11,80
1055	PERFUME DE TOILETTE PARA MULHERES - 100 ML - 100 ML - 100 ML	MAT	12	1,0000	12,00	12,00

ITEM	DESCRIÇÃO	SER	CG	M2	VALOR	QTD	VALOR TOTAL
0001	REVESTIMENTO EM PAREDES INTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0002	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0003	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0004	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0005	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0006	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0007	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0008	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0009	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0010	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	

PREÇO (Incluído)	370,00
PREÇO TOTAL UNIT.	370,00
15% INFLU.	55,50
BONUS 30%	111,00
ADMIN. G.D.C.	0,00
TOTAL TAXA	166,50
PREÇO TOTAL UNIT. Final	536,50
QUANTIDADE	1,00
PREÇO TOTAL (Incluído)	536,50

ITEM	DESCRIÇÃO	SER	CG	M2	VALOR	QTD	VALOR TOTAL
0011	REVESTIMENTO EM PAREDES INTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0012	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0013	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0014	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0015	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0016	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0017	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0018	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0019	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	
0020	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES	M2	11	160,00	1,00	160,00	

PREÇO (Incluído)	174,00
PREÇO TOTAL UNIT.	174,00
15% INFLU.	26,10
BONUS 30%	52,20
ADMIN. G.D.C.	0,00
TOTAL TAXA	78,30
PREÇO TOTAL UNIT. Final	252,30
QUANTIDADE	1,00
PREÇO TOTAL (Incluído)	252,30

4301	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4302	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4303	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4304	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4305	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4306	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4307	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
4308	CONCRETO (C40) - 150x150x150mm	MAT	m	0,1700	1,00	0,17	
PREÇO UNITÁRIO							4,00
PREÇO TOTAL							1,00
QUANTIDADE							1,00
PREÇO TOTAL (R\$)							11,00
LÍQUIDO (R\$)							11,00
DESCONTO (R\$)							0,00
ALÍQUOTA (R\$)							0,00
TOTAL TAXA							0,00
PREÇO TOTAL UNIT. (R\$)							20,39
QUANTIDADE							1,00
PREÇO TOTAL (R\$)							2041,00
100700	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	SER CG	M2				
CÁLCULO: QUANTIDADE DE OBRA (MONTADO) x UNIDADE							
100701	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100702	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100703	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100704	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100705	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100706	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100707	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100708	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100709	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
100710	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)	MAT	m	0,0170	1,00	0,017	
PREÇO UNITÁRIO							4,00
PREÇO TOTAL							7,00
PREÇO TOTAL (R\$)							11,81
LÍQUIDO (R\$)							11,81
DESCONTO (R\$)							0,00
ALÍQUOTA (R\$)							0,00
TOTAL TAXA							0,00
PREÇO TOTAL UNIT. (R\$)							20,39
QUANTIDADE							1,00
PREÇO TOTAL (R\$)							2041,00
92000	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	SER CG	M2				
92001	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92002	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92003	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92004	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92005	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92006	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92007	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92008	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92009	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
92010	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019	MAT	m	0,0560	0,01	0,00056	
PREÇO UNITÁRIO							2,00
PREÇO TOTAL							11,00
LÍQUIDO (R\$)							11,00
DESCONTO (R\$)							0,00
ALÍQUOTA (R\$)							0,00
TOTAL TAXA							0,00
PREÇO TOTAL UNIT. (R\$)							20,39
QUANTIDADE							0,01
PREÇO TOTAL (R\$)							102,05

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SERVOÇO	M	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
142284	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 070019								
142285	142285								
142286	142286								
142287	142287								
142288	142288								
142289	142289								
142290	142290								
142291	142291								
142292	142292								
142293	142293								
142294	142294								
142295	142295								
142296	142296								
142297	142297								
142298	142298								
142299	142299								
142300	142300								
142301	142301								
142302	142302								
142303	142303								
142304	142304								
142305	142305								
142306	142306								
142307	142307								
142308	142308								
142309	142309								
142310	142310								
142311	142311								
142312	142312								
142313	142313								
142314	142314								
142315	142315								
142316	142316								
142317	142317								
142318	142318								
142319	142319								
142320	142320								
142321	142321								
142322	142322								
142323	142323								
142324	142324								
142325	142325								
142326	142326								
142327	142327								
142328	142328								
142329	142329								
142330	142330								
142331	142331								
142332	142332								
142333	142333								
142334	142334								
142335	142335								
142336	142336								
142337	142337								
142338	142338								
142339	142339								
142340	142340								
142341	142341								
142342	142342								
142343	142343								
142344	142344								
142345	142345								
142346	142346								
142347	142347								
142348	142348								
142349	142349								
142350	142350								
142351	142351								
142352	142352								
142353	142353								
142354	142354								
142355	142355								
142356	142356								
142357	142357								
142358	142358								
142359	142359								
142360	142360								
142361	142361								
142362	142362								
142363	142363								
142364	142364								
142365	142365								
142366	142366								
142367	142367								
142368	142368								
142369	142369								
142370	142370								
142371	142371								
142372	142372								
142373	142373								
142374	142374								
142375	142375								
142376	142376								
142377	142377								
142378	142378								
142379	142379								
142380	142380								
142381	142381								
142382	142382								
142383	142383								
142384	142384								
142385	142385								
142386	142386								
142387	142387								
142388	142388								
142389	142389								
142390	142390								
142391	142391								
142392	142392								
142393	142393								
142394	142394								
142395	142395								
142396	142396								
142397	142397								
142398	142398								
142399	142399								
142400	142400								
142401	142401								
142402	142402								
142403	142403								
142404	142404								
142405	142405								
142406	142406								
142407	142407								
142408	142408								
142409	142409								
142410	142410								
142411	142411								
142412	142412								
142413	142413								
142414	142414								
142415	142415								
142416	142416								
142417	142417								
142418	142418								
142419	142419								
142420	142420								
142421	142421								
142422	142422								
142423	142423								
142424	142424								
142425	142425								
142426	142426								
142427	142427								
142428	142428								
142429	142429								
142430	142430								
142431	142431								
142432	142432								
142433	142433								
142434	142434								
142435	142435								
142436	142436								
142437	142437								
142438	142438								
142439	142439								
142440	142440								
142441	142441								
142442	142442								
142443	142443								
142444	142444								
142445	142445								
142446	142446								
142447	142447								
142448	142448								
142449	142449								
142450	142450								
142451	142451								
142452	142452								

